Zatacznik B do SWZ - wz4or umowy
ZDP.ZP.271.10.2026

Umowa nr ZDP.ZP.2720.......cimvnmnases 2026
zawarta w dniu ..........ceeees roku w Wieliczce pomiedzy:

Powiatem Wielickim, z siedzibg wladz Rynek Goérny 2, 32-020 Wieliczka,
reprezentowanym przez mgr inz. Adama Kardasa - Dyrektora Zarzadu Droég
Powiatowych w Wieliczce, ul. Henryka Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka, dziatajacego
na podstawie udzielonego upowaznienia uchwatg Nr 10/46/2024, Zarzadu Powiatu
Wielickiego z dnia 18 lipca 2024 r. przy kontrasygnacie Gldwnego Ksiegowego — Moniki
Stowik, zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

........................... zwanym dalej ,Wykonawcg”

§1

Strony os$wiadczajg, ze niniejsza umowa jest zawarta zgodnie z wymogami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. Z 2024r., poz. 1320).; dalej
zwanej ,Pzp”.) Wykonawca zostat wybrany przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 275 ust. 1
ww. ustawy. Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.10.2026

Przedmiot umowy

§2

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa
sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu drég powiatowych nr 2027K i 2034K z
droga gminng nr 560909K w m. Siercza, gm. Wieliczka.”

2. Zakres robot obejmuje miedzy innymi:

- przebudowe istniejgcego skrzyzowania drogi powiatowej DP 2027K z drogg powiatowg
DP 2034K oraz drogg gminng DG 560909K,

- przebudowe istniejacych chodnikéw,

- przebudowe zjazdéw zwyktych,

- przebudowe systemu odwodnienie,

- budowe sygnalizacji swietlnej,

- budowe doswietlenia przejs¢ dla pieszych

- zabezpieczenie lub przebudowe kolidujacych z przedmiotowg inwestycjq sieci
uzbrojenia terenu.

3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa bedaca
zatgcznikiem C do SWZ w ktérej sktad wchodza:

Zatgcznik C1 - Projekt architektoniczno-budowlany branza drogowa
Zatacznik C2 - Projekt architektoniczno-budowlany branza kanalizacja deszczowa
Zatgcznik C3 - Projekt budowlany

Zatacznik C4 - Projekt budowlany - czes¢ formalno-prawna
Zatacznik C5 - Program Zabezpieczenia przydroznego krzyza
Zatgcznik C6 - Projekt techniczny branza drogowa

Zatacznik C7 - Stata Organizacja Ruchu

Zatacznik C8 - Projekt techniczny kanalizacja deszczowa

Zatacznik C9 - Projekt techniczny branza teletechniczna

Zatacznik C10 - Projekt techniczny - projekt sygnalizacji $wietlnej -
czesc¢ elektryczna

Zatacznik C11 - Projekt techniczny - branza konstrukcyjna
Zatgcznik C12 - STWIORB

Zatgcznik C13 - Przedmiary

Zatacznik C14 - Formularze pomiarowe

Zatacznik C15 - Analiza BRD
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10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ inwestycje zgodnie z trescig Umowy, SWZ,
Szczegotowym opisem przedmiotu Zaméwienia, w tym dokumentacjg projektowg
opisang w ust 3 niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
obowigzujagcymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego w tym w szczegdélnosci: ustawa prawa budowlanego, ustawy
o wyrobach budowlanych, ustawy o odpadach, ustawy o elektromobilnosci i paliwach
ptynnych, ustawa prawo o ruchu drogowym, ustawy o podatku od towardw i ustug,
ustawy prawo zamowien publicznych, ustawa o bezpieczenistwie i higienie pracy oraz
kodeksie pracy a takze zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg
publicznych i wszelkimi innymi normami.
Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia punktéw osnowy geodezyjnej dla
nieruchomosci objetych inwestycjg drogowa realizowang w ramach przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy punkty osnowy szczegotowej i wielofunkcyjnej ulegng zniszczeniu
lub uszkodzeniu, Wykonawca zleci na swoj koszt upowaznionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego odtworzenie Ilub przeniesienie w bezpieczne miejsce znakdéw
szczegotowej osnowy geodezyjnej, przy czym warunki odtworzenia, zabezpieczenia lub
przeniesienia znakéw szczegdtowej osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z Geodetg
Powiatowym Starostwa Powiatowego w Wieliczce.
Wszelkie prace zwigzane z odtworzeniem punktow osnowy szczegdtowej i
wielofunkcyjnej oraz protokolarne przekazanie Zarzadowi znakéw geodezyjnych winny
by¢ zakonczone przed odbiorem Inwestycji drogowej i stanowig jeden z warunkow
dokonania odbioru.
W trakcie realizacji zamodwienia Wykonawca jest zobowigzany do: zapewnienia osoby
kierujacej budowg (kierownika budowy) i robotami budowlanymi posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na czas realizacji zadania,
zabezpieczenia robdét w pasach drog publicznych wraz z wykonaniem i zatwierdzeniem
niezbednych projektdw tymczasowej organizacji ruchu, wykonania dokumentacji
powykonawczej, uzyskanie odbiorow korncowych od gestoréw sieci.
Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania umowy dostarczy
harmonogram rzeczowo - finansowy, zawierajacy w szczegdlnosci date
rozpoczecia i zakoniczenia realizacji robét, a takze przygotowany z uwzglednieniem §7
ust 1-5 niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie roboty budowlane niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy, opisane dokumentacjg projektowg zatacznik C1 - C15 do
SWZ. Dokumenty te bedg traktowane jako wzajemnie sie objasniajace. Do celow
interpretacyjnych dokumenty bedg miaty kolejnos¢:

1. Projekt budowlany

2. Projekt wykonawczy

3. Przedmiar robdt

4. STWIORB

5. Kosztorys ofertowy
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajacego o:
- wystgpieniu okolicznosci, ktére mogg mieé¢ wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy
lub jego czesci w uzgodnionym terminie.
- wszelkich zaistniatych lub przewidywanych, na podstawie posiadanej wiedzy i oceny
okolicznosci zwigzanych z realizacja Umowy, opdznieniach w realizacji przedmiotu
Umowy lub jej czesci, wskazujgc przyczyne takiego opdznienia wraz z oceng jej wptywu
na postep realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym, projektem technicznym i wykonawczym.
Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust 10 bedzie wykraczato poza zakres
niniejszej Umowy oraz prowadzito w sposdb uzasadniony do zwiekszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy robdt, musi by¢ poprzedzone zmiang
umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z §13 ust. 12
Umowy.
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13.

14.

15.

16.

Ul

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robdt
budowlanych opisanych w projekcie wykonawczym, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ewentualne zmiany
umowy w zwigzku z wykonaniem robot zamiennych bedg odbywac sie na zasadach
okreslonych w § 19 umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa
w ust 10-12 ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych
z Zamawiajgcym polecenn a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen,
w szczegodlnosci poprzez: zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowlanych na
iloéci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu umowy Ilub pominiecie
poszczegdlnych robdét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli
zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i zmiana nie stanowi istothego odstepstwa od projektu wykonawczego,

Protokodt koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajacego i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest
protokdét z negocjacji dotyczacych wyceny robdt z Wykonawca zatwierdzony przez
wykonawce i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Sposob wykonania umowy

§3

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z miejscem realizacji zadania w tym warunkami
gruntowymi, dostarczong przez Zamawiajgcego Specyfikacja Warunkow Zamodwienia
oraz jej zatacznikami i nie wnosi w tym zakresie zastrzezen, zarazem Wykonawca
zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy i jej zatgcznikami wedtug WW. dokumentéw, zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy i jej zatgcznikami, obowigzujgcymi przepisami
prawa w tym warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Strony zgodnie ustalajg, ze postanowienia i zobowigzania Wykonawcy zawarte
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i jej zatacznikach, zaakceptowane przez
Wykonawce poprzez ztozenie oferty zgodnej z jej trescig, stanowig integralng czes¢
niniejszej umowy.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszelkie niezbedne pozwolenia, dokumentacje

i uzgodnienia zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian Dokumentacji
Projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy i wykazanym
przez Wykonawce.

. W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej jest

nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
koszty modyfikacji Dokumentacji Projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg
Wykonawce.

Obowiagzki stron
§4

Do zadan Wykonawcy nalezy:

1) Realizacja przedmiotu zamodwienia pod nazwa: ,Budowa sygnalizacji Swietlnej na
skrzyzowaniu drog powiatowych nr 2027K i 2034K z drogg gminng nr 560909K w
m. Siercza, gm. Wieliczka.” na podstawie Zaswiadczenia Starosty Wielickiego z
dnia 4 grudnia 2025 roku (AB.6743.1.1091.2025.W) pn.: "Budowa sygnalizacji
Swietlnej na skrzyzowaniu drég powiatowych nr 2027 K i 2034 K z drogg gminng
nr 560909 K na dz. nr ew. 257/2, 134, 170 w m. Siercza, gm. Wieliczka”, ktére
to uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych objetych niniejszg
Umowa.

2) wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt urzadzen i obiektéw tymczasowych na
terenie budowy (w tym zaplecza budowy),
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3) zapewnienie kierownika budowy posiadajacego odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg oraz kierownikdw robdt branzowych, jezeli zaistnieje taka
potrzeba, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane,

4) przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbioréw robdt,

5) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na czas realizacji zadania,

6) utrzymanie terenu budowy w porzadku i bezpieczenstwie, bez przeszkdd
komunikacyjnych, zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz zabezpieczy¢ mienie
znajdujace sie na terenie budowy,

7) zabezpieczenie ruchu pieszego oraz kotowego na czas trwania robdt,
z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu,
a po zakonczeniu robdt uporzadkowac teren budowy przywracajgc do poprzedniego
stanu. Na czas realizacji inwestycji drogowej bedzie obowigzywac¢ organizacja
ruchu wustalona w zatwierdzonym projekcie czasowej organizacji ruchu
przygotowanym przez Wykonawce.

8) Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic¢ organ zarzadzajacy ruchem, zarzad
drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co
najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, w tym
statej oraz tymczasowej.

9) podjecie, na wtasng odpowiedzialnosé i na wtasny koszt, sSrodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez okolicznosci, koniecznych, aby nie narusza¢ praw wtascicieli
posesji i budynkédw sagsiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowac
zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia rob6t budowlanych.

10)uzyskac od gestordw sieci odbioréw koncowych wykonanych robot.

11)Wykonawca dokona odbioréow technicznych i niezbednych badan oraz pomiardéw
przez uprawnione do tego jednostki na wiasny koszt (jezeli dotyczy).

12)zapewnienie osobom wykonujgacym Przedmiot Umowy odpowiedniej odziezy

i obuwia roboczego, $rodkéw ochrony indywidualnej oraz bezwzglednego

dopilnowania ich stosowania; odpowiednie oznakowanie ubran roboczych badz

kaskdéw ochronnych oséb wykonujacych Przedmiot Umowy, z nazwg podmiotu
zatrudniajacego dang osobe lub posiadania identyfikatorow z nazwiskiem danej
osoby i nazwa tego podmiotu.

13)zapewnienia bezpieczenstwa sktadowanych materiatéw i odpadéw.

14)uprzatniecie catego terenu budowy w sposéb zachowujacy czystos¢ i porzadek

15)sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierajacej:

a) strone tytutowg,

b) na stronie tytutowej winna znalez¢ sie, co najmniej: nazwa opracowania,
numer umowy, nazwa Wykonawcy inwestycji, nazwa inwestycji, nazwa
Zamawiajgcego, data opracowania, nazwa i podpis Wykonawcy,

c) spis zawartosci,

d) notatki stuzbowe i protokoty z rad technicznych,

e) protokoty koniecznosci,

f) protokoty odbioréw (czesciowych/koncowego),

g) atesty, gwarancje, certyfikaty materiatdw wbudowanych oraz w razie
koniecznosci wyniki badan,

h) powykonawcza dokumentacje geodezyjng (pomiar sytuacyjno- wysokosciowy
w przekrojach co 25m, wykaz zmian uzytkow zmiana uzytku na "dr" dotyczy
catosci pasa drogowego) zatwierdzong przez wiasciwy osrodek geodezyjny
(w wersji papierowej i elektronicznej pdf. i .dwg),

i) inne dokumenty, szkice, rysunki istotne do realizacji i rozliczenia budowy,

j) dokumentacja koncowa Inwestycji winna by¢ przygotowana w jednym
egzemplarzu w wersji papierowej.

2. Do zadan Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie niezbednych petnomocnictw i upowaznien koniecznych do
wykonania zamowienia,

b) protokolarne przekazanie terenu budowy,

c) zapewnienie nadzoru nad realizacjg robét oraz zarzadzanie zadaniem,

d) dokonywanie odbioréw robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,
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e) dokonywanie odbioréw czesciowych i koncowego zgodnie z § 7 niniejszej
umowy,
f) dokonywanie ptatnosci zgodnie z § 14 niniejszej umowy.

3. Zarzad Drég Powiatowych zastrzega sobie prawo do kontroli robét w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy, w tym:

a) Zarzad Drég Powiatowych w Wieliczce zastrzega sobie prawo do kontroli
sposobu oznakowania znakami drogowymi przez upowaznionego inspektora Zarzadu.
4, Zamawiajacy dziatajagc na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami okresla Wykonawcy warunki stuzace zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami,
w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty
budowlane zgodnie z wymogami w/w ustawy a w szczegdlnosci:
a) nie zostawia¢ sprzetu stuzgcego do wykonywania ustugi na ciggach
komunikacyjnych, pochylniach dla oséb niepetnosprawnych, itp.,
b) zapewnienia wykonywania robot w taki sposob, aby byfa zapewniona mozliwos¢
korzystania z ciggéw komunikacyjnych przez osoby niepetnosprawne.
5. W zwigzku z przyjetym programem ochrony powietrza dla Wojewddztwa Matopolskiego
zat. Nr 2 do uchwaty Nr XXV/373/20 Wykonawca w ramach realizowanego zadania
zobowigzany jest do przestrzegania obowigzkéw w zakresie ochrony powietrza w tym:
a) obowigzek spetnienia przez maszyny mobilne nieporuszajgce sie po drogach tj.
maszyny budowlane - koparki, tadowarki, spycharki itp. o mocy powyzej 18 kW
wyposazone w filtr czastek starych,

b) obowigzek czyszczenia na mokro ulic i terenu wokot budowy, ktére sg zniszczone
na skutek budowy,

c) zraszanie w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatow sypkich,

d) stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub btota z k&t sprzetu ciezkiego
opuszczajacych plac budowy,

e) stosowanie ciecia elementéw betonowych na mokro,

f) stosowanie przykrycia przy przewozeniu materiatow pylacych.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot budowlanych z materiatéw, ktérych
jakos$¢ winna odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu zgodnie
Z wymaganiami i normami wynikajagcymi z obowigzujacych przepiséw oraz
wymaganiami Dokumentacji projektowej. Inwestor ma obowigzek na kazde zadanie
Zarzadu przedstawi¢ $wiadectwo jakosci materiatu, certyfikat bezpieczenstwa i inne
dokumenty zgodne z obowigzujgacymi przepisami.

7. Wykonawca oswiadcza, iz wszelkie materiaty budowlane wykorzystane w ramach
realizacji niniejszej Umowy bedq posiadac¢ wtasciwe aprobaty techniczne lub Krajowe
Oceny Techniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. Inwestor
zobowigzuje sie wydac Zarzadowi wszystkie uzyskane w ramach realizacji Umowy
deklaracje wifasciwosci uzytkowych danych materiatdw wraz z instrukcjg montazu
producenta.

8. Wykonawca Inwestor ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone
osobom trzecim w zwigzku z realizacjg Inwestycji drogowej.

Terminy

§5

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) termin przekazania placu budowy = do 14 dni od podpisania umowy;
2) termin wykonania i przedtozenia zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo -
finansowego do 14 dni od dnia podpisania umowy;
3) termin wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 7 ust 4 umowy - 3
miesiace od dnia zawarcia umowy.
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Personel

§6

1. Wykonawca:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2) Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa pkt.1 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ zgtoszona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoby zastepujace musza
spetnia¢ warunki, co najmniej takie same lub wyzsze niz okreslone dla danego
stanowiska w SWZ. Zmiana taka nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej
Umowy.

3) Wykonawca wWyznacza .........cceiiiiieeineens jako kierownika zadania, ktérego
Wykonawca upowaznia do nadzorowania i zarzadzania realizacja umowy oraz do
bezposrednich kontaktéw z Zamawiajgcym w zakresie realizacji robot budowlanych.

4) Wykonawca wyznacza .................. jako Kierownika robot drogowych. Bedzie on petnit
obowiazki Kierownika budowy w mysl art. 22 Prawa Budowlanego

Zamawiajqcy:

1) Zamawiajacy ustanawia do koordynowania swoich dziatan przedstawiciela
Zamawiajacego W 0SObi€: sivirvarsarsarannas

2) Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru robdt drogowych przedstawiciela
Zamawiajgcego w 0SObie: iiivcrierrrarnariaraans

3) Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zmiany osoby wskazanej w ust. 2.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Powyzsza zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Odbior
§7

Dowodem wykonania przedmiotu jest protokdt odbioru korncowego.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany na biezaco przez
inspektora Zamawiajgcego.

Datg wykonania przedmiotu umowy na potrzeby weryfikacji dochowania przez
Wykonawce terminu realizacji przedmiotu umowy, bedzie data prawidiowego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, po zakonczeniu robot
budowlanych wszystkich robdt objetych przedmiotem Umowy. Wykonawca zgtosi
gotowosc¢ do obioru na pismie.

Datg odbioru koricowego bedzie dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania
protokotu odbioru koricowego.

Zamawiajacy dokona odbioru w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce
na pismie gotowosci do odbioru catego przedmiotu Umowy.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu
komplet dokumentéow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: pozwolenia na uzytkowanie, zaswiadczenia witasciwych
jednostek i organow, protokoty odbioréow technicznych i odbioréow czesciowych,
$wiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone istotne wady,
Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru i wyznaczy termin usuniecia wad, do
tego czasu zostang przerwane czynnosci odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy
zgtoszenia o usunieciu wad Zamawiajacy wznowi czynnosci odbioru.

W sytuacji, gdy wady nie sg istothe Zamawiajacy moze, wedle swojego wyboru
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku proporcjonalnym do
powstatej wady lub wyznaczy¢ wykonawcy termin do usuniecia wad. W razie
wyznaczeniu Wykonawcy terminu usuniecia wad przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym terminie. Potrgcenia dokonane w
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1.

zwigzku z jakoscig dostarczonych elementéw przedmiot Umowy nie wptywajg na bieg
gwarancji i rekojmi za wady.

Podwykonawcy

§8

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wlasnymi lub przy pomocy
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

2.

Okreslenie robét, ktéore Wykonawca wykonywacé bedzie samodzielnie lub za pomoca
Podwykonawcow oraz wybdér Podwykonawcow nalezy do Wykonawcy, z zastrzezeniem
ust. 3 - 5.

Jezeli w toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego Wykonawca powotat
sie na zasady okreslone w art. 118 ustawy prawo zamowien publicznych na zasoby
innych podmiotdw, celem wykazania spetnienia warunkéw dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawca moze wykonywac roboty
budowlane lub ustugi do realizacji, ktérych te zdolnosci s3 wymagane jedynie przy
pomocy podmiotéw na zasoby, ktérych sie powotywat jako Podwykonawcow,
z zastrzezeniem ust. 4.

Zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy bedacego podmiotem, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w toku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy prawo zaméwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu jest mozliwa o ile Wykonawca
wykaze Zamawiajgcemu przed dopuszczeniem nowego Podwykonawcy do
wykonywania robot budowlanych lub ustug, ze proponowany inny Podwykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany
w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy — powyzsze dotyczy odpowiednio zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedlozenia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo (projektu zmiany umowy o podwykonawstwo) niespetniajacej
wymagan okreslonych w niniejszej umowie. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w ww.
terminie jest robwnoznaczne z akceptacjg projektu umowy (projektu zmiany umowy).
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopii
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany). Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu przez Zamawiajacego w terminie 7 dni jest réwnoznaczne
z akceptacjg umowy (zmiany umowy).

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, (a takze kopii
zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi)
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (zmiany), z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz z wytaczeniem umoéw, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatéw i paliw oraz ustugi transportu i wynajmu sprzetu. Wytgczenia nie dotycza
uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca poda
Zamawiajacemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe znanych mu juz Podwykonawcow za pomoca, ktérych wykonywac bedzie
przedmiot zaméwienia (wraz z danymi oséb do kontaktu z nimi). Wykonawca
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10.

11.

12.

13.

14.

zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie wykonywania

przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow,

ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub
ustug.

Umowa zawarta z Podwykonawcg (Podwykonawcami) musi zawierac:

1) obowigzek Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow) do informowania
Zamawiajacego, w sytuacjach wynikajacych z Umowy lub na kazdorazowe zadanie
Zamawiajacego, o stanie rozliczen pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca.

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

3) ptatnosci wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za
rzeczywiscie wykonane prace w terminach zgodnych z terminami ptatnosci
wynagrodzenia Wykonawcy tak, aby w terminach odbioréw czesciowych
i koncowego przedmiotu umowy przez Zmawiajgcego, wszystkie wykonane przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw prace objete byly wystawionymi
przez nich fakturami i rachunkami.

4) zapisy dotyczace obowigzku przedktadania do akceptacji umoéow o dalsze
Podwykonawstwo.

5) wysokos$¢ wynagrodzenia ustalong pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg za
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy o podwykonawstwo,

6) wysoko$¢ wynagrodzenia ustalong pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy o Podwykonawstwo;

7) zapisy dotyczace obowigzku przedktadania oswiadczenie Podwykonawcy, ze
przyjmuje do wiadomosci, iz odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaptate
wynagrodzenia ograniczona jest do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowalne wynikajgce z umowy pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg;

8) zapisy dotyczace, ze odbioréw prac wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce nalezy dokonac przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego;

9) zastrzezenie, iz odbior wykonany bez udziatu Zamawiajacego jest nieskuteczny;

10)zapisy dotyczace koniecznosci okreslenia w protokotach odbioru zakresu
rzeczowego i finansowego odbieranych prac;

11)zapisy dotyczgce zatrudnienia pracownikédw na umowe o prace zgodnie z § 9
niniejszej umowy;

12)zapisy dotyczace kar umownych, ktére nie mogg by¢ wyzsze niz te okreslone
w § 15

Umowa zawarta z Podwykonawcg (Podwykonawcami) nie moze:

1) przewidywa¢ formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce prace;

2) przewidywac¢ termindéw realizacji uniemozliwiajagcych terminowa realizacje
zamowienia publicznego;

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 10 pkt.2,

Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji (pisemnie, faksem lub drogg

elektroniczng) pod rygorem naliczenia kary umownej.

Projekty umow oraz umowy zawarte z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na

warunkach odmiennych niz w niniejszej umowie nie beda akceptowane przez

Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, na

warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajacego uwaza sie za

niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje
powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa

w art. 6471 §5 KC
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15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych
w tym uiszczenia kary ze strony Zamawiajacego w przypadku minimum dwukrotnego
naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow w terminie 30 dni od
powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.

Zatrudnienie pracownikéw

§9

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, Podwykonawcy Wykonawcy Iub dalsi
Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamodwienia zatrudniali pracownikow
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy,
przy bezposrednim wykonywaniu nastepujacych czynnosci, niezbednych dla wykonania
przedmiotu umowy tj.

a) Robotnik budowlany - przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych drogowych,

kanalizacji deszczowej oraz instalacyjnych;

b) Brukarz - przy wykonywaniu robét brukarskich.

Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletny Wykaz Pracownikédw przeznaczonych do realizacji zamdwienia
zatrudnionych na stanowiskach, o ktérych mowa w ust. 1, niezaleznie od tego czy
pracownicy zatrudnieni sg u Wykonawcy, Podwykonawcy czy dalszego Podwykonawcy,
wraz z przypisanymi do tych oséb czynnosciami, ktére beda wykonywaé w ramach
umowy o prace.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy, wskazani
w Wykazie Pracownikdw beda w okresie realizacji przedmiotu umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (tj. Dz.U. Z 2025r., poz. 277)

3. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu
dokumenty potwierdzajace, ze przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami. Dokumentami, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym mogg byc¢
dokumenty okreslone w art. 438 ust. 2 pkt 1,2,3 PZP.

4. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci personelu
Wykonawcy uczestniczgacego w realizacji przedmiotu umowy.

Ubezpieczenie
§ 10

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdédw pracownikéow i oséb trzecich
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych).

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na terenie budowy
poniesione przez Zamawiajgcego i osoby trzecie, powstate w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie ruchu
§11

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe oznakowanie miejsca
wykonywanych robdét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, warunkami
technicznymi i wszelkimi normami. Wykonawca zobowigzany jest rowniez zabezpieczy¢
ruch pieszy oraz kotowy na czas trwania robot z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i
zgodnie z przepisami dotyczacymi organizacji ruchu drogowego, a po zakonczeniu robét
uporzadkowac teren do poprzedniego stanu.
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Materialy i urzadzenia
§12

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢,
co, do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
i posiada¢ stosowne atesty i gwarancje, ktére Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu przy podpisywaniu protokotu koncowego odbioru robdt.

10.

11.

Wynagrodzenie
§ 13

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg, zgodnie ze ztozong przez
Wykonawce ofertg, wynagrodzenie kosztorysowe, obliczone w sposéb

wskazany w ust. 2, w maksymalnej cenie catkowitej ............... zt brutto stownie
........................... tj. netto cerreerieeneene . STOWNIGT 0@z podatek  od
towardw i ustug o stawce ........ % tj.: e zt

Na catos$¢ wynagrodzenia sktadac sie bedzie cena jednostkowa poszczegdlnych pozycji

kosztorysowych przedstawiona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy x ilo$¢ faktycznie

wykonanych robét (wynagrodzenie kosztorysowe).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowigzania Zamawiajacego

w stosunku do Wykonawcy zgodnie z § 2.

W przypadku wystgpienia robét okreslonych w § 2 ust 10-13 Wykonawca sporzadzi

kosztorys robot, ktéry bedzie podlegad zatwierdzeniu przez osobe nadzorujacg ze

strony Zamawiajacego i po tym zatwierdzeniu wprowadzony zostanie aneksem do

umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie ze $rodkéw Zarzadu Drég Powiatowych

w Wieliczce.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sq roboty budowlane Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy poinformuje o tym zamiarze

Wykonawce (pisemnie lub drogg elektroniczng). Wykonawca moze zgtosi¢ pisemne

uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajqcy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
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Z wyhagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do

realizacji Umowy nieujete w kosztorysie ofertowym:

12.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w § 2

ust. 11-14 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) Jezeli roboty wynikajgce z § 2 ust 10-13 umowy, nie odpowiadajq opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, ale jest obiektywnie mozliwe ustalenie nowej ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodq i przediozenia
wyliczenia przedstawicielowi Zamawiajacego.

2) Jezeli nie mozna wycenic robét, wynikajacych z § 2 ust 1 z zastosowaniem metody,
o ktorej mowa w pkt 12.1 ppkt.1 Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z
uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych
w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.
Szczegotowa kalkulacja cenowa jest podstawg do negocjacji.

12.2 Wykonawca dokona wyliczern, o ktérych mowa w ust 12 oraz przedstawi
Zamawiajagcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 2 ust 10-
13 Umowy przed rozpoczeciem tych robét.

12.3 Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust 12 Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust 12.

Rozliczenie wynagrodzenia
§ 14

1. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie na podstawie protokotu odbioru
koncowego.

2. Wykonawca moze wystawiac fakture/rachunek na podstawie protokotu odbioru robédt
wykonanych bez istotnych wad z zastrzezeniem §7 ust 2.

3. Faktura koncowa/rachunek koncowy wystawiona(y) zostanie po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy wykonanego bez istotnych wad.

4. Rozliczanie wynagrodzenia dokonywane bedzie na podstawie kosztorysu
powykonawczego tj. cena jednostkowa przedstawiona w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy x ilos$¢ faktycznie wykonanych robét.

5. Warunkiem zaptaty catosci wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiajgcemu:

1) dowodoéw potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom (nawet niewymagalnego) za wszystkie wykonane przez
nich prace, lub

2) Oswiadczenia Wykonawcy o realizacji czesci/catosci zamdwienia bez udziatu
Podwykonawcow.

3) Do faktury koncowej Wykonawca dostarczy dodatkowo os$wiadczenie
Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robdét wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo oraz informacje o stanie rozliczenia finansowego
umowy o podwykonawstwo.

6. Faktury beda wystawiane na:

Nabywca: Powiat Wielicki, Rynek Gérny 2, 32-020 Wieliczka

NIP 683-17-42-730

Odbiorca swiadczenia (podmiot 3)

Zarzad Drog Powiatowych w Wieliczce

ul. Henryka Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka, NIP 683-18-60-151

7. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury/rachunku wraz z dokumentami rozliczeniowymi okreslonymi w ust. 2, 5i 6

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 13 ust. 6, 7 umowy pfatne bedzie przelewem na
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10.

11.

konto Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy wskazane na fakturze/rachunku
w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury/rachunku,
z zastrzezeniem § 13 ust. 8,9,10 umowy.

Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardow i ustug VAT. Numer
Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy: .......cccccvueenneee.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajacych z umowy, o ktérej
mowa w art. 509 k.c.

Kary umowne
§ 15

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy: w wysokosci 0,1 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
maksymalnie do 10% tej ceny,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego:

w wysokosci 0,1 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki, maksymalnie do 10% tej ceny,

3) za odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % maksymalnej ceny catkowitej brutto zamoéwienia
okreslonej w § 13 ust. 1 umowy,

4) za zwiloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie obowigzywania rekojmi,
w wysokosci 0,2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej § 13 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki, maksymalnie do 10 % tej ceny,

5) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,2 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust.1 umowy, jednak
nie wiecej niz 10 % ceny -catkowitej brutto okreslonej w danej umowie
o podwykonawstwo,

6) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego  (faktury)
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,1 % maksymalnej
ceny catkowitej brutto okreslonej w §13 ust. 1 umowy, jednak tacznie kara z tytutu
nieterminowej zaptaty nie moze wynies¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto
okreslonej w danej umowie o podwykonawstwo,

7) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego (faktury) Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom tej zaptaty w wysokosci 0,4 % maksymalnej ceny
catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak tacznie kara z tytutu braku
zaptaty nie moze wynie$¢ wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej
umowie o podwykonawstwo,

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie przewidzianego
w umowie terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, termin nie moze by¢
dtuzszy niz okreslony w umowie § 8 ust. 11. Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci
2,0 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w umowie z Podwykonawca.

9) z tytutu braku zmiany wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy zgodnie zw § 13
ust. 15.1 pkt. 6 w wysokosci 2,0 % maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej
w umowie z Podwykonawca,

10)z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze z tytutu nieprzediozenia do
zaakceptowania projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w wysokosci 500,00 zt.

11)z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, a takze z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo: w wysokosci 0,02 %
maksymalnej ceny catkowitej brutto okreslonej w § 13 ust. 1 umowy, jednak nie
wiecej niz 10 % ceny catkowitej brutto okreslonej w danej umowie
o podwykonawstwo,

12)za naruszenie obowigzku wykonywania przedmiotu umowy za posrednictwem 0so6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
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kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy
ujawniony przypadek, w ktorym Wykonawca, Podwykonawca Wykonawcy lub
dalszy Podwykonawca wykonuje przedmiot umowy za posrednictwem osoby
niezatrudnionej na podstawie umowy o prace, w sytuacji, kiedy zgodnie z SWZ
winien zatrudnia¢ na tym stanowisku osobe zatrudniong na podstawie umowy
o prace - za kazda osobe, ktora zgodnie z SWZ powinna by¢ zatrudniona na
podstawie umowy o prace.
13) za zwtoke w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy -
w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,
14)w razie niedotrzymania termindéw okreslonych w Harmonogramie, o ktérych mowa
w § 2 ust. 10 Umowy, innych niz data zakonczenia realizacji robot (data wykonania
przedmiotu Umowy) - 100 zt za kazdy dzien zwtoki
15)w razie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w sposéb niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu lub w razie braku wprowadzenia zmian
w organizacji ruchu, o ktérych mowa w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu
na czas realizacji Inwestycji drogowej - w wysokosci 50,00 zt (piecdziesigt ztotych
00/100) za kazdy dzien trwania uchybienia, osobno za kazdy przypadek naruszenia;
2. Obowigzek zaptaty kar umownych z tytutu wykonywania przedmiotu umowy przez
osoby, ktére zgodnie z SWZ powinny by¢ zatrudnione na podstawie umowy o prace
powstaje odrebnie przy kazdym ujawnionym przypadku w trakcie kontroli.
W przypadku powtarzajacych sie tych samych oséb naliczenie kary bedzie podwdjne
w wysokosci 1 000,00 zt.
3. Odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron nie znosi obowigzku zaptaty kar
umownych, w tym kar umownych za zwtoke w sytuacji, gdy obowigzek zapfaty takich
kar umownych powstat przed odstgpieniem od umowy.
Roszczenia z tytutu poszczegdlnych kar umownych majg charakter samoistny.
taczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust.1. W przypadku, gdy wysokosé
poszczegolnych kar bedzie wyzsza niz wartos¢ okreslona w zdaniu pierwszym
Zamawiajacy odstapi od dochodzenia kar umownych powyzej tej wartosci.
6. Kary umowne mogg zosta¢ potrgcone z ptatnosci objetych faktura/rachunkiem
wystawiona/ym przez Wykonawce.

vk

Odszkodowanie uzupetniajace
§ 16

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,
na zasadach ogdlinych.

Rekojmia za wady/gwarancja jakosci
§17

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji
jakosci obejmujacej caty przedmiot niniejszej umowy na okres ...c.cveuesee- miesiacy
zgodnie z formularzem ofertowym liczonym od daty podpisania protokotu odbioru.

2. W okresie obowigzywania rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do
bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 3 dni. W uzasadnionych
przypadkach, za uprzednig pisemng zgodg Zarzadu, usuniecie wad moze nastgpi¢ w
innym uzgodnionym przez strony terminie nie dluzszym niz 14 dni.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie obowigzywania rekojmi za
wady w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy ma prawo
usung¢ wady zastepczo na koszt Wykonawcy.

Zastosowanie wykonania zastepczego nie wylgcza uprawnienia Zamawiajacego do
zadania zaptaty przez Wykonawce kar umownych.

4. Inwestor nie moze odmowic usuniecia wady, powotujac sie na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Zamawiajacy moze wykonaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
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niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku niespetnienia warunkow okreslonych w Specyfikacji Technicznej
odnosnie wymagan dotyczacych wykonania robét, wykonawca jest zobowigzany do
nieodptatnego usuniecia wad.

7. Zamawiajacy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi,
a wykonawca zobowigzuje sie je usuna¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie 24 godzin od
zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, ze wykonawca
takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

8. Za zgodq zamawiajacego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych
przypadkach moze ulec wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci jej
usuniecia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie zamawiajgcego o usunieciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot, jako wadliwych. Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie to Zamawiajagcy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy na co Wykonawca oswiadcza, ze
wyraza zgode. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3
dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej. Ponadto
Zamawiajacy moze usung¢ wady bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - na
koszt i ryzyko Wykonawcy - w przypadku, gdy umozliwi to niezwtoczne usuniecie
wady, a opdznienie moze spowodowac zwiekszenie rozmiaréow szkody.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji, jakosci i rekojmi za wady
po uptywie terminu okreslonego w ust. 1 jezeli zgloszenie o wadzie zostato wystane
do Wykonawcy przed uptywem tergo terminu.

11.Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czes¢ w zakresie
dotyczacym urzadzen obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji to przy
trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na
mozliwos¢ i dopuszczalnos¢ naprawy.

12.Umowa w czesci okreslajacej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, jakosci oraz
rekojmi za wady po odbiorze koricowym przedmiotu umowy, bedzie stanowié
dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

13.Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej
od wad. Jezeli Inwestor wymienit cze$¢ przedmiotu objetego gwarancjg, zdanie
poprzedzajgce stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej. Termin gwarancji
ulega przedtuzeniu o okres, w czasie ktérego Zarzad nie mdgt korzystac z Inwestycji
drogowej, na skutek wady.

14. Do biegu terminu gwarancji stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

Odstapienie od umowy
§ 18

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach, a Wykonawca wowczas moze zgdac¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od umowy w czesci wykonanej
lub niewykonanej w terminie 90 dni od powzieciu przez Zamawiajacego wiedzy o
wystgpieniu nastepujacych okolicznosci bez wyznaczania dodatkowego terminu do
wykonania zobowigzania w przypadku:

1) dwukrotnego nie usuniecia w ustalonym terminie istotnych wad w wykonaniu
przedmiotu umowy,
2) gdy wykonanie przedmiotu umowy stanie sie niemozliwe,
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-

d)

3) naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, SWZ, zatgcznikow
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszenia i do
nalezytego wykonywania umowy,

4) gdy Wykonawca jest w zwtoce w wykonaniu przedmiotu umowy o ponad 60 dni,

5) Wykonawca przystapit do likwidacji swojego przediebiorstwa rowiez w przypadku
likwidacji w celu restrukturyzacji,

6) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji Umowy w terminie 45 dni od daty jej
zawarcia.

Odstgpienie Zamawiajagcego od umowy moze by¢ spowodowane koniecznoscig

wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

W przypadku wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy Wykonawce oraz

Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegbtowe:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczego6towy protokot
inwentaryzacji prac na dzien odstgpienia w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy lub wypowiedzenia umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy teren, na ktéorym prowadzono roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra wypowiedziata umowe lub
strony, ktéra nie wykonujac lub wykonujac nieprawidtowo postanowienia niniejszej
umowy doprowadzita drugq strone do skutecznego odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego przedmiot umowy wykonany
do czasu wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy i nie pozniej niz w
terminie 30 dni usunie z terenu prowadzonych robdt urzadzenia zaplecza przez
siebie dostarczone lub wniesione;

4) Zamawiajacy dokona odbioru oraz zapfaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia wypowiedzenia lub skutecznego odstgpienia od umowy, a takze
przejmie od Wykonawcy pod swoj dozér teren robét.

Wypowiedzenie lub odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zmiany umowy
§ 19

Zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w przypadku wystapienia
okolicznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 10, 11, 1211 13

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dokonywania zmian w umowie wytacznie z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i majacych istotny wpltyw na wykonanie przedmiotu
Umowy, w nastepujacych sytuacjach:

wystgpienia opadow atmosferycznych ciggtych uniemozliwiajacych prowadzenie prac
objetych niniejszg umowa o liczbe dni, w ktorych te opady wystapity. (Opad ciagty -
min. 3 doby);

jezeli przyczyny z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét;

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystgpi koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg Iub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy;

Strona 15



e)

f)

9)

h)

)

j)

k)
)

zmniejszenie lub zwiekszenie zakresu realizacji robét budowlanych w przypadku
wystapienia kolizji z innymi inwestycjami. Zmiana nie bedzie wieksza niz 15 % wartosci
umowy;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami;

zmiany przepiséw prawnych majacych wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia;
przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego;

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw
lub niewypatéw, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

zmiany obowigzujacej stawki VAT;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

m) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej

n)

zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych
z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego;

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéow budowlanych;
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

Gdy zdaniem Wykonawcy dla realizacji zadania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
dla zakresu robdt objetych przedmiotem zamodwienia bedzie konieczne dokonanie
zmiany wéwczas Wykonawca zgtosi koniecznos¢ jej wprowadzenia Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy oceni wystgpienie Wykonawcy i jezeli uzna zmiane za konieczna,
niezbedng i uzasadniong technicznie, zainicjuje wowczas wprowadzenie Zmiany
w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji zadania (polecenie zmiany);
Zmiany, jak opisano powyzej, mogg by¢ réwniez zainicjowane przez Zamawiajacego
w jakimkolwiek momencie przed dokonaniem odbioru koricowego albo przez danie
polecenia, albo przez wyrazenie zyczenia, aby Wykonawca przedtozyt propozycje.
Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian, jesli Zamawiajacy nie poleci zmiany.
W przeciwnym przypadku Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przywrdcenia robét
do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiérki wykonanych
robot, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywigze sie
z natozonego obowigzku w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie on
uprawniony do przywrocenia robét do stanu sprzed wprowadzonej zmiany, na koszt
Wykonawcy, rowniez przez osoby trzecie (wykonanie zastepcze).

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Zamawiajacy i Wykonawca po wspdélnym stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z
wystagpieniem konfliktu zbrojnego na Ukrainie mogg istotnie wptynac¢ lub wptywajg na
nalezyte wykonanie niniejszej umowy uzgadniaja odpowiednig zmiane tej umowy, w
szczegdlnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub czasowo zawiesi¢
wykonywanie umowy, zmieni¢ sposéb odbioru przedmiotu zamdwienia.
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9. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgacego
o wystgpieniu okolicznosci wskazanych w § 19 stanowigcych wedtug Wykonawcy
podstawe do zmiany niniejszej Umowy.

Postanowienia koncowe
8§ 20

1. Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy.

2. Spory wynikte z niniejszej umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majq przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

4, Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
jeden dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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