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zwanych dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentoOWanyM PIrZEZ cocveeeeeeeeerereeenneeresesennssccsnnnsses

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

w wyniku rozstrzygnigtego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych zostata zawarta umowa
0 nastepujace;j tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do
zrealizowania inwestycji pod nazwa:

»Wymiana Zrodel ciepla i poprawa efektywnosci energetycznej Zespolu Szkot im.
Rodu Dzialynskich w Bratianie”

obejmujace zakres robot okreslony w dokumentacji projektowych, STWiORB - Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt, SWZ - Specyfikacja warunkow zamoOwienia wraz
z zalacznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie
zamOwienia publicznego oraz przedmiarami robot, a takze obowigzujacymi przepisami
szczegotowymi i sztuka budowlang. Podstawa sporzadzenia oferty sa kosztorys ofertowy,
dokumentacja projektowa, STWiIORB, SWZ oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie
procedury o udzielenie zamdwienia publicznego.

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.



4. Zamawiajgcy, w zwigzku z robotami budowlanymi stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy, ma
prawo wydawania Wykonawcy pisemnych polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
tych polecen, w szczegdlnos$ci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego,

2) zmiang kolejnosci wykonywania robot budowlanych.

5. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktbrym mowa w ust. 4 nie bedzie
mozliwe poprzez obmiar wykonanych rob6t budowlanych, w szczegdlnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegolnione
w przedmiarze robot lub

2) gdy roboty nie ujete w projekcie budowlanym nie zostaly rowniez ujete w przedmiarze robot,
a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
ma na celu usunigcie rozbiezno$ci pomiedzy projektem budowlanym a projektem
wykonawczym,

3) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robdt budowlanych objetych kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawcg zmienionego zakresu robdt nastagpi na podstawie protokotu
koniecznosci.

6. Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Zamawiajacego, akceptowany przez Wojta Gminy lub
osobg przez niego upowazniona i podpisywany przez Wykonawce.

7. Zalgcznikiem do protokotu konieczno$ci, stanowigcym jego integralng cze$¢, jest protokot
z negocjacji dotyczacych wyceny robot z Wykonawca.

8. Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej
starannoS$ci zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i przedmiarami robot.

9. Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem okre§lonym w § 5, do wykonania z nalezytg
starannoscig wszelkich robot 1 czynnosci niezbednych dla zrealizowania przedmiotu umowy, w celu
przekazania Zamawiajacemu obiektu budowlanego, ktore zostanie bezwarunkowo dopuszczone do
uzytkowania.

§2
Termin wykonania zamdéwienia

Wykonawca zobowigzany jest do zakonczenia robét w terminie: 30.09.2026 r.
Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania mu przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWiOR, z dniem protokolarnego przekazania mu
terenu budowy.

3. Zazakonczenie robot Zamawiajacy uzna dzien pisemnego zgloszenia przez Wykonawce informacji
o zakonczeniu robot.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uprzatni¢cia terenu budowy, demontazu i usunigcia sprzetu
budowlanego, a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez Wykonawce lub

podwykonawcow dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy na terenie budowy i sgsiednich
dzialkach do dnia dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu umowy.



. W przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych niemoznos$cia
dotrzymania terminu okre§lonego w ust. 1, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz
o0 czas trwania tych okolicznosci.

§3
Obowigzki Zamawiajacego
. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do protokolarnego przekazania placu budowy oraz kompletu doku-
mentacji, na podstawie ktorej realizowany bedzie przedmiot umowy. Teren budowy zostanie
przekazany w ciggu 14 dni od podpisania umowy.

. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy az do chwili zakonczenia przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym
pelnomocnictw niezbednych do realizacji umowy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowej =zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do sprawowania biezacej koordynacji robot realizowanych na
podstawie zawartej umowy.

. Zamawiajacy uprawniony jest do biezacej kontroli jako$ci wykonywanych robét oraz ich zgodnosci
z Szczegdtowym Opisem Przedmiotu Zamowienia.

. Zamawiajacy uprawniony jest do zwolywania niezbednych narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
oraz innych zaproszonych osob.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowego przystapienia do odbioru robot budowlanych
§4
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazowek
Zamawiajacego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy o ile polecenia te i wskazowki sa
zgodne z warunkami wykonania przedmiotu umowy, jej trescig i zakresem.

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i aktualizacji, przekazania Zamawiajgcemu Oraz
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu
harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t i jego aktualizacii.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedlozenia Zamawiajagcemu na jego pisemne zadanie, zgtoszone
w kazdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentow, materiatow i1 informacji potrzebnych mu
do oceny prawidlowosci wykonania umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiajacego i jej uzyskania -
przed wbudowaniem lecz nie pozniej niz na 7 dni przed przystapieniem do roboét oraz na kazde
zadanie Zamawiajgcego - niezbgednych dokumentow (atestow, sSwiadectw, certyfikatow i innych
dokumentow) stwierdzajacych jako§¢ materiatow, wyrobow, elementdw i urzgdzen przeznaczonych
do wbudowania i potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatow,
wyrobow, elementow i1 urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji
przedmiotu umowy zrezygnowac z uzytych materiatow, wyrobow, elementdéw i urzadzen, jezeli nie
bedg one zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami STWiOR, szczegdétowym
opisem przedmiotu umowy oraz dokumentacji projektowej, a takze z tych czgéci robot, ktérych one



dotycza. Rezygnacja ta nastgpi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemnej.
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za skutki wbudowania materiatow, wyrobow,
elementow i urzadzen (w tym za ich demontaz), ktore nie uzyskaty akceptacji Zamawiajacego przed
ich wbudowaniem.

5. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czasie realizacji robot terenu budowy i jego
zaplecza z dazeniem do minimalizacji przeszkdd komunikacyjnych, biezacego usuwania zbednych
materiatdow, odpadow, a takze przedlozenia Zamawiajagcemu dokumentow (KPO, KEW)
potwierdzajacych  zagospodarowanie odpadow zgodnie 2z obowigzujagcymi przepisami
wytworzonych w trakcie prac.

6. Wykonawca zobowigzany jest do urzadzenia i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i jego
zaplecza, dla celéw realizacji przedmiotu umowy, w granicach wskazanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do umozliwiania wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych prawem budowlanym oraz
udostgpniania im danych i informacji wymaganych przepisami prawa.

7. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zglaszania wykonanych robot do odbioru oraz
biezacego zglaszania Zamawiajacemu lub inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w dniu odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, na wniosek Zamawiajacego, protokolu z prob i badan tych robot.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajgcego:

1) o koniecznosci wykonania prac koniecznych, zamiennych lub zaniechanych, sporzadzajac
protokot koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowg ich warto$¢ (wg cen przyjetych
do kalkulacji ceny oferty). Do wykonania tych robot Wykonawca moze przystapi¢ po
zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Wojta Gminy lub osobe przez niego upowazniona
i uzyskaniu dodatkowego zlecenia;

2) o zagrozeniach, ktore mogg mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opoznienie planowanej daty zakonczenia robot oraz zobowigzuje si¢ do wspdlpracy
z Zamawiajacym przy podejmowanych dzialaniach zapobiegajacych zagrozeniom.

10. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:

1) przejecia od Zamawiajacego i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz jego
odpowiedniego oznakowania wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami, urzadzeniami
technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami
srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2) poniesienia kosztow energii i wody (urzadzenia pomiarowe zuzycia energii elektrycznej i wody
Wykonaweca instaluje na wilasny koszt),

3) w przypadku gdy w toku realizacji inwestycji zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegng obiekty,
nieruchomosci lub inne urzadzenia stanowiace wlasnos$¢ osob trzecich badz Zamawiajacego —
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

4) sukcesywnego przywracania terenu budowy oraz drég dojazdowych do placu budowy do stanu
pierwotnego po wykonaniu odcinkow prac i zgtoszenia Zamawiajacemu do odbioru,

5) wykonania badan i prob, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku niezgtoszenia do
odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

11. Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ roboty budowlane oraz inne czynnosci objete przedmiotem
umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
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obowigzujacymi przy wykonywaniu robo6t budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej oraz
wszelkimi przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroczenie
w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacjg
umowy, w szczegolnos$ci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub §mier¢ osob oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Z chwila przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawce przechodzi pelna
odpowiedzialnos¢ m.in. za:

1) szkody i nastgpstwa nieszczg$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i osob trzecich
przebywajacych na terenie budowy,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia obiektow, materialdw, sprzetu i innego mienia zwigzanego
z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci osob trzecich spowodowane zaniedbaniem
Wykonawcy,

4) inne zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pdzniej niz do dnia

poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie placu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwiazanej z realizacja umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) odryzykabudowlanego (np. CAR, EAR itp.) z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa
brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem umowy.

.W razie wydhluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przediuzenia

ubezpieczenia na zasadach okreSlonych w niniejszej umowie. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej umowie,
Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia
w zakresie wymaganym niniejsza umowa, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych
z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

. Wykonawca nie jest obowigzany dostarcza¢ Zamawiajagcemu kopii polis ubezpieczeniowych, ale

nie zwalnia go to z obowigzku odpowiadania w pelnym zakresie za zdarzenia wymienione
W niniejszym paragrafie.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji ubezpieczajacej beda

obcigzaty Wykonawce.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa.



21. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub ewentualny podwykonawca zatrudniat na podstawie
umowy o prace osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia zwigzane z:

1)
2)

3)
4)

wykonywaniem wszystkich prac przygotowawczych,

wykonywaniem czynnosci zwigzanych z obshugg sprzetu budowlanego wykorzystywanego na
budowie w zwiazku z realizacja przedmiotu zamdwienia,

wykonaniem prac zwigzanych z wykonaniem wykopow, podbudowy,

oraz pozostale roboty wykonywane zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi,
jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

22. W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 21

czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1)

2)
3)

zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania ww. wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

23. W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w Wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawceg 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 21 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1)

2)

3)

4)

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0so6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,
date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami prawa. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o praceg za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami prawa.

24. 7 tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 21 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary okreslonej w § 12 ust. 1 pkt. 4. Nieztozenie
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25.

26.

217.

przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajacego
dowodéow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane w ust. 21 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwr6oci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywac wszystkie czynnosci zgodnie z zaleceniami Regionalnego
Dyrektora Ochrony Przyrody w stosunku do zwierzat gatunkéw objetych ochrong dotyczacych tej
inwestycji.
Wykonawca dostosuje harmonogram prac do charakteru funkcjonowania placéwki i kazdorazowo
terminy prac uzgodni z zarzadzajacym placowka.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z oferta
Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

brutto ............... ZE(STOWNIE ..o ztotych)
w tym: netto............... ZE (STOWNIE: . ... ziotych),
podatek VAT (23%) «eeveeencnnns ZE(SIOWnie: ... ziotych)

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy.

3. Zamodwienie zostanie zrealizowane z wykorzystaniem srodkéw w ramach

Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwigkszenia Odpornosci

Priorytet: Zielona energia i zmniejszanie energochtonnosci -cze¢$¢ grantowa

Dziatanie: B1.1.3. Wymiana zrodet ciepta i poprawa efektywnos$ci energetycznej szkot
Rozliczenie za wykonanie robo6t budowlanych dla ,,Wymiana zrédel ciepla i poprawa
efektywnosci energetycznej Zespolu Szkol im. Rodu Dzialynskich w Bratianie”

stanowigcych przedmiot umowy bedzie zrealizowana przy przyjeciu dwoch platnosci dla

Wykonawcy:

1) I Platno$¢ — Faktura czesciowa moze by¢ wystawiona przez Wykonawce po zaawansowaniu
robot minimum 50% na kwote odpowiadajaca wartosci zaawansowania robét. Faktura
czgsciowa bedzie wystawiona na podstawie protokotu odbioru robdt czgsciowych
potwierdzajacego wykonanie i odebranie stosownego zakresu robot czesciowych.

2) 1I Platnos¢ — zakonczenie i rozliczenie catosci robot po wykonaniu przedmiotu zamowienia,
ptatne bedzie na podstawie faktury VAT koncowej wystawionej przez Wykonawce wraz
z zalaczonym protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego pomniejszonym o kwote zafakturowana faktura czgsciows.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych niezbednych do realizacji umowy
nie ujete w kosztorysie ofertowym, 0 ktorych mowa w § 1 ust. 4 i ust. 5 oraz w § 4 ust. 9 pkt 1,
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty te nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przedtozenia
wyliczenia Zamawiajagcemu,



2) jezeli nie mozna wyceni¢ wyzej okreslonych robot z zastosowaniem metody, o ktdrej mowa w
pkt. 1, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,
itp.) dla wojewodztwa warminsko-mazurskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym
miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 4 oraz uzyska akceptacj¢ Zamawiajacego
wysokosci wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w ust. 4 - przed rozpoczeciem tych robot.

. Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujac zasady okre§lone w ust. 4.

. Platnos¢ za fakture nastapi w ciagu 30 dni od jej otrzymania przez Zamawiajacego.
§6
Materialy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wlasnych.

Materiaty, o ktorych mowa w ust.1 muszg odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a ewentualne
odstepstwa muszg by¢ uzgodnione na pisSmie z Zamawiajacym w zakresie parametrow i jakos$ci.

Na kazde zagdanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, Polska Normeg lub aprobate
techniczng oraz dokument potwierdzajacy rownowazno$¢ dla materiatbw zamiennych oraz
posiadaja oznakowanie zgodnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Odpady i materialy niepelnowartosciowe oraz nadmiar ziemi pochodzace z placu budowy podlegaja
obowiazkowi utylizacji zgodnie z wlasciwymi przepisami. Cato$¢ kosztow z tym zwigzanych
obcigza Wykonawce.
§7
Roboty konieczne, zamienne, ograniczenie zakresu robdt, wady projektowe

Zamawiajacy dopuszcza na warunkach okreslonych niniejszg umowag mozliwo$¢ wystgpienia
w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych lub koniecznych
w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Podstawe wykonania robot zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do Dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,,Protokotu
konieczno$ci (wykonania robo6t zamiennych)", ktéry powinien zawieraé: zakres robot zmiennych,
uzasadnienie konieczno$ci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajacy ro6znice pomiedzy
warto$cig robot podlegajacych zamianie, a warto$cig robot okreslonych do wykonania jako
zamienne. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wykonanie robot zamiennych po uzyskaniu zgody autora
projektu.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania
przedmiotu umowy.



§8
Podwykonawstwo

Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce badz z udzialem
podwykonawcow, z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyt w SWZ obowiazek
osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgéci zamowienia.

. Wykonawca os$wiadcza, Zze zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastgpujacej czgSci zamoOwienia
nastepujacym podwykonawcom:
1) nazwa podwykonawcy: ................oe.en..

a) opis powierzonej czg$ci ZamoOwienia: .............o.evevennn..

b) Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktdrego zasoby wykonawca powotuje si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamodwien publicznych.
.............................. (tak/nie)

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o0 ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamdwienia oraz do przekazania informacji na temat
nowych podwykonawcdw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
zamowienia.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spehienia
warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonaweca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

. Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebgdacych podmiotami, na ktorych zasoby
Wykonawca powolywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych
podwykonawcoéw (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane byly podstawy wykluczenia
podwykonawcy niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy

Pzp).

. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy
oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne
z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:

1) okreslenie stron,

2) zakres robét przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robodt, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej Umowy;

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo.



10. Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to
bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

11. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim
przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 10 umowy,
rozpoczyna bieg na nowo.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

13. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania art. 463 ustawy Pzp, z zastrzezeniem ust. 6.

14. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

15. Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie =zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze wusungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

16. Zamawiajacy, moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

17. Wykonawca, powierzajac realizacje robot Podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw platnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg. Wykonawca przedstawi dowody
zaptaty wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, biorgcych
udzial w wykonaniu robét budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa, wstrzymuje si¢ odpowiednio:

1) wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
2) udzielenie kolejnej zaliczki
- w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zapflaty.

18. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajacy
dokona, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp, bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy, Dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
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budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

§9
Odbiory
. W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowac beda nastepujace odbiory:
1) odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr czgsciowy
3) odbidr koncowy przedmiotu umowy,
4) odbidér pogwarancyjny.
. Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1 dokonuje Zamawiajgcy w terminie 7 dni od zgloszenia przez
Wykonawce odbioru tych robot ustnie lub pisemnie. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy nie
dokonano odbioru robdt ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego

koszt — odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych cze$ciach robot, ktore nie zostaty
odebrane.

. Protokoty odbioréw, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, sporzadzi Zamawiajacy lub w jego imieniu
inspektor nadzoru inwestorskiego z udziatem Wykonawcy.

. W celu dokonania odbioru koncowego rob6t Wykonawca zobowigzany jest zakonczyé wszystkie
roboty i przeprowadzi¢ z wynikiem pozytywnym wymagane proby i sprawdzenia, co kierownik
budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnos$ci wpisu ze stanem
faktycznym przez Inspektora nadzoru oznacza osiagnigcie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do
dziennika budowy. O osiggnigciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego.
Przy zawiadomieniu Wykonawca zalaczy operat kolaudacyjny w 2 (dwoch) jednobrzmiacych
egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej).

Operat kolaudacyjny — zbiér dokumentow zawierajacy w szczegdlnosci:

1) protokot przekazania placu budowy oraz wszelkie inne protokoty, niezwigzane z rozliczeniem
budowy a spisane w trakcie trwania budowy (np. odbiory techniczne itp.),

2) uwagi i zalecenia nadzoru inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen (protokoty odbioru robot
ulegajacych zakryciu),

3) protokoty odbiorow technicznych, atesty, certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnosci PN,

4) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, warunkujace odbior koncowy,

5) dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora
nadzoru,

6) dziennik budowy,

7) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujagcymi przepisami i Polskimi Normami
i potwierdzone przez Inspektora nadzoru w przypadku wprowadzenia zmian,

8) o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu w razie korzystania z nich,

9) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i warto$ci ogbtem
oraz netto,
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10.

11.

12.

10) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza, uwierzytelniong we wlasciwym miejscowo
urzedzie geodezji i kartografii.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robdt stanowiacych

przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 21 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

Protokét odbioru koficowego sporzadzi Inspektor nadzoru na formularzu uzgodnionym
z Zamawiajacym.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.

Protokoét odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorecza si¢ Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru.

Odbioér pogwarancyjny poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na
wniosek Zamawiajacego, ktory zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni kalendarzowych przed
uptywem okresu gwarancji lub rgkojmi.

Zamawiajacy dokona odbioru pogwarancyjnego z tytulu rgkojmi i gwarancji z udzialem
Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru pogwarancyjnego, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do ich usunigcia, jezeli bedzie to technicznie mozliwe, w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty odbioru. W innym przypadku strony ustalg odrebny termin usuniecia wad.

§10

Gwarancja i r¢kojmia

Wykonawca udziela ..... miesiecznej gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady na zrealizowany
przedmiot umowy — roboty budowlane, liczonej od dnia odbioru koncowego.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rgkojmi za wady prawne i fizyczne przedmiotu umowy
zgodnie z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego.
W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze przedmiotu zaméwienia, wad lub usterek, Zamawiajacy
odmowi dokonania odbioru do czasu ich usunigcia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wady lub usterki i przystapienia do kolejnego odbioru w terminie 14 dni od dnia
odmowy odbioru, chyba zZe strony ustalg protokolarnie krotszy Iub dtuzszy termin.
W okresie gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonych
wadach lub usterkach przedmiotu zaméwienia w terminie 14 dni od ich ujawnienia, natomiast
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia i przystgpienia do kolejnego odbioru w terminie 14
dni od daty powiadomienia o wadach lub usterkach, chyba ze strony protokolarnie ustalg krotszy
lub dtuzszy termin.

Istnienie wad lub usterek oraz ich usunigcie powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie Wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego tytulem
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w formie ...........cccccceveeieieenennne. tj. kwote:
........................................ zt sfownie zlotych: ...,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone lub
zwolnione w nastepujacy sposob:

1) czgs¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie prac (70% wysokosci
wniesionego zabezpieczenia tj. kwota: ................ zt stownie: ... )
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia (30% wysokos$ci wniesionego zabezpieczenia tj. kwota:
.................. zhstownie: .............. i) Welggu 15 dni po
uplywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniadzu Zamawiajacy zwraca

je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono

przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji wystapienia konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu
przedstawionego na formularzu oferty stanowigcego zatacznik do umowy, Wykonawca na co
najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zobowiazany jest do przedluzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, na warunkach okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.
§12
Kary umowne
. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umownag:

1) w przypadku przekroczenia terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysoko$ci 0,25 % wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym
mowa W § 5 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwtoki,

2) w przypadku niezgloszenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub Koordynatora robot
gotowosci do odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w 8§ 5 ust. 1 umowy, odpowiednio za
kazdy stwierdzony przypadek,

3) w przypadku nieterminowego usuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym robot lub w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwtoki liczony od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad lub usterek,
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4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

w przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkéw umowy, 0 Ktdrych mowa w § 4 ust. 21
umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia kosztorysowego
brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazde stwierdzone naruszenia umowy z osobna,

w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawca lub
dalszym podwykonawcg w stosunku do ktorego wystepuje zwloka ze strony Wykonawcy, za
kazdy dzien zwloki liczony do dnia dokonania bezpos$redniej zaptaty przez Zamawiajacego na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - odpowiednio za kazdego Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawca lub
dalszym podwykonawcg, w stosunku do ktorego wystepuje zwtoka ze strony Wykonawcy, za
kazdy dzien zwloki - odpowiednio za kazdego Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, odpowiednio za kazdy taki
przypadek i kazdego Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia kosztorysowego brutto,
0 ktorym mowa w 8 5 ust. 1 umowy, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym terminie, w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1 umowy,

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcey, w szczegdlnosci z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkéw umowy,
Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia kosztorysowego brutto,
0 ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

w przypadku niewykonania uwag i zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przez ten organ, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia kosztorysowego brutto,
0 ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
przez organ,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia,
o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 PZP, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto umowy
z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, w stosunku do ktorego wystepuje zwloka ze
strony Wykonawcy, za kazdy dzien zwloki - odpowiednio za kazdego Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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10.

11.

12.

13.

1) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreSlonych umowg w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1 umowy - za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2) w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
z zastrzezeniem, ze wymog ten nie dotyczy przypadku okreslonego w § 13 ust. 1

Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie beda pozbawia¢ stron prawa zadania
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych, jezeli wysoko$¢ ewentualnej szkody
przekroczy wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;j.

Kara umowna z tytulu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usuniecia wad i usterek, stwierdzonych
podczas odbioru. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunigcia stwierdzonych wad lub usterek
Wykonaweca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je nieprawidtowo,
Zamawiajacy pokryje swoje roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne beda potracane z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonywania
umowy.

Jezeli usunigcie wady przekracza kwotg obowigzujacego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w § 11 Zamawiajagcy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty
uzupetniajacej w sadzie wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z sum naleznych
Wykonawcy.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposob, o ktorym mowa w ust.7 kary
umowne lub inne naleznosci Zamawiajacego wynikajace z umowy beda zaptacone w ciagu 14 dni
od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminowa realizacje
cigzacych na nim ptlatnosci.
Kary nie bedg naliczane, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 14
ust. 1 umowy.
Zamawiajacy zastrzega taczng maksymalng wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié
strony zgodnie z art. 436 pkt. 3 ustawy Pzp w wysokosci 20% wartosci brutto zamowienia.
8§13

Umowne prawo odstapienia od umowy lub jej rozwiazania
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowg ze skutkiem natychmiastowym
w nastepujacych przypadkach:
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1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robdt zgodnie
z warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacje umowy
w zakresie ztozonego zlecenia na okres dtuzszy niz 7 dni,

4) Wykonawca przystapil do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej
W celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji,

5) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

3. Wykonawca moze rozwigzaé umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Zamawiajacy powiadomit pisemnie Wykonawce, Ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mdgh spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba, ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie tych obiektow i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Wykonawce obcigzajg nastgpujace
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora odstapita do umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt, nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu konieczno$¢ dokonania odbioru robdt przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajacych,

5) niezwlocznie a najpézniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

6. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§14
Zmiana umowy

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ takich zmian wynika z wystgpienia
nastepujacych okoliczno$ci:

1) Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku:

a) braku s$rodkow finansowych na realizacje inwestycji, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego.
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b)

d)

€)

f)

9)

h)

opoznienia w przekazaniu placu budowy lub wstrzymania realizacji robét przez
Zamawiajacego,

koniecznos$¢ dokonania zmian lub konsekwencje btedow w dokumentacji projektowej,
wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego, o0 czas wstrzymania;

koniecznosci usunigcia bledow, wad lub wprowadzenia zmian w SOPZ (Szczegdtowy Opis
Przedmiotu Zamowienia);

gdy zaszla konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgod lub pozwolen o0s6b trzecich lub wtasciwych organow, zmiana
terminu realizacji o niezbedny czas ich uzyskania,

dziatania organéw administracji lub innych podmiotow, w szczegdlnosci:

— przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
lub inne podmioty decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien;

— odmowy lub opdznienia w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien na skutek btedow
w dokumentacji projektowej lub z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

— wydania postanowienia 0 wstrzymaniu rob6t budowlanych, w przypadku o ktorym mowa
w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

— konieczno$¢ uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu, lub organu, ktérego
koniecznos$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowys;

dziatania sity wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot,

wystapienia warunkéw atmosferycznych, w szczegdlnosci:

— uniemozliwiajagce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamoéwien/ robdt budowlanych,
zgodnie z technologia ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

— kleski zywiotowe,

— wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych polegajacych na intensywnych
opadach deszczu, gradu, $niegu oraz wystgpienia temperatury powietrza powyzej 30°C lub
ponizej -5°C trwajacych nieprzerwanie przez 5 dni, w wyniku ktoérych Wykonawca
zmuszony jest przerwac realizacje robdt lub nie jest w stanie ich realizowa¢ w normalnym
trybie czynnosci, a nie jest mozliwie wykonywanie w tym czasie innych robot na budowie.
W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydluZzeniu o uzasadniony powyzszymi
okolicznosciami okres

Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez

Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

D)

)

k)

wystgpienia okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

odmiennych od przyjetych w SOPZ warunkow, w szczegolnosci takich jak istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych elementoéw lub ich czesci, istotnych
dla realizacji przedmiotu umowy;

koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy;
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P)

koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, robot o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 314
oraz ust. 2 ustawy Pzp lub udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 214 ust.1 pkt 5 oraz 7
ustawy Pzp, ktére wstrzymaja lub op6znig realizacje przedmiotu umowy;

zmiany podyktowanej zmiang przepisow prawa,
gdy prace objete umowa zostaly wstrzymane przez wlasciwe organy co uniemozliwi
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

wystapienia okoliczno$ci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okoliczno$ci w zakresie majacym

wplyw

na przebieg realizacji zamOwienia, termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty jednak nie

dtuzej niz o czas rowny okresowi przerwy, postoju lub opoznienia.

2)

a)
b)

c)

3)

a)

b)

d)

f)

9)

Zmiana umowionego zakresu robét - w przypadku:
ograniczenia finansowego po stronie Zamawiajacego z przyczyn od niego niezaleznych.

jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spetnienie $wiadczenia byloby polaczone
z nadmiernymi trudnoséciami albo grozitoby jednej ze stron razaca strata, czego strony nie
przewidywaty przy zawarciu umowy,

jezeli zmiana spowoduje poprawe parametrow technicznych, jakos$ci, sprawnos$ci, wydajnosci
lub innych parametrow przedmiotu umowy, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia
Wykonawcy.

Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane
W szczegolnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:
niedostgpno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot.

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt warunki geologiczne skutkujgce niemozliwo$ciag zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot warunki terenowe, w szczego6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa;

konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznos$ci usunigcia
sprzecznos$ci przy pomocy wyktadni, w szczegdlnosci gdy sprzeczne zapisy majg rowny
stopien pierwszenstwa.
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4) Zmian organizacyjnych polegajacych na: zmianie 0sob, podwykonawcow, grup wykonawcow
i innych podmiotow wspotpracujacych przy realizacji zamoéwienia pod warunkiem, ze ich
uprawnienia, potencjal ekonomiczny, wykonawczy i doswiadczenie nie sg gorsze od tych, jakie
posiadaja podmioty zamieniane. Zmiany te moga nastapi¢ z przyczyn organizacyjnych pod
warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcoOw i innych podmiotéw spelniaja
wszystkie wymogi wynikajace z SWZ i zlozonej oferty.

5) Zamian wynagrodzenia:

a) w przypadkach okreslonych w § 1 ust. 4;
b) w przypadkach okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

C) obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki lub wady
majacej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko takich uniemozliwiajacych uzytkowanie)
oraz takiej, ktéra odbiera cechy wilasciwe danemu obiektowi (zaréwno funkcjonalne jak
i estetyczne).

. Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 lub 5 nie stanowi
bezwzglednego zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania takich zmian, ani nie moze stanowié
podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ niezrealizowania petnego zakresu robot w sytuacji ktérej nie
mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a nie powstatych z winy Zamawiajacego ani
Wykonawcy.

§15

DNSH - zasada ,,nieczynienia powaznych szk6d” Srodowisku

. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na kompleksowe;j
termomodernizacji budynkdéw Spotecznej Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach.
Realizacja zamo6wienia musi odbywac si¢ z zachowaniem zasady ,,nieczynienia powaznych szkdd”
srodowisku (DNSH), zgodnie z art. 17 rozporzadzenia (UE) 2020/852,a w szczegdlnosci: stosowane
materiaty budowlane powinny posiada¢ deklaracje srodowiskowe typu III (np. EPD) lub spetniaé
wymagania w zakresie niskiej emisyjnosci. Ocieplenie budynkéw musi by¢ wykonane z materiatow
nie zawierajacych szkodliwych substancji (np. HFC, HCFC).Demontaz i utylizacja istniejacych ele-
mentow musi by¢ zgodna z przepisami o gospodarce odpadami i powinna obejmowac¢ maksymalny
recykling. Zakazane jest stosowanie materiatow i technologii uznanych za szkodliwe dla srodowiska
w taksonomii UE.W przypadku wymiany zrodet ciepta, dopuszcza si¢ wylacznie urzadzenia
o wysokiej efektywnosci energetycznej, bez paliw kopalnych (chyba Ze istnieje uzasadnienie tech-
niczne).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji inwestycji zgodnie z zasadg DNSH, przestrzegania
przepisow z zakresu ochrony §rodowiska oraz gospodarki odpadami, udostgpniania dokumentacji
potwierdzajacej zgodnos¢ zastosowanych materiatlow i technologii z DNSH na kazde zadanie
Zamawiajacego lub instytucji kontrolne;.

8§16
Postanowienia koncowe

. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku z niniejsza
Umowg migdzy stronami bedzie sporzadzana na piSmie i podpisana przez stron¢ zawiadamiajaca.
Zawiadomienia moga by¢ dorgczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem.

. Zawiadomienia bedg wysytane na adresy podane przez strony. Kazda ze stron zobowigzana jest do
informowania drugiej strony o kazdej zmianie, siedziby. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie,
siedziby, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres siedziby, strony uznajg za dorgczone.
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. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska 0 znaczeniu historycznym lub
innym czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji Zamawiajacego. Wykonawca
powinien poinformowaé Zamawiajacego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosowaé si¢ do
wskazowek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi. W tym przypadku Wykonawca moze zwrocic sig
do Inwestora o przedtuzenie terminu wykonania robdt o okres wstrzymania prac.

§17

. Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy prawa
polskiego.

. Wszelkie zmiany i uzupeienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Pzp oraz ustawy prawo budowlane.

. Wszystkie ewentualne spory w relacjach pomigdzy stronami o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne polubowne
rozwiazanie sporu moga by¢ poddane pod rozstrzygniecie przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzania sporu

. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej umowy, ktorych nie bedzie mozna rozstrzygnac
polubownie, z zastrzezeniem ust. 6, beda rozstrzygane przez sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
. Na wypadek sporu migdzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postepowania reklamacyjnego, polegajacego
na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajacego. Wykonawca ma obowiazek pisemnego
ustosunkowania do zgloszonego roszczenia w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia
roszczenia na pismie. W razie odmowy przez Wykonawce uznania roszczenia Zamawiajacego,
wzglednie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do
wystapienia na droge sgdowa.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy lub powstatych przy jej realizacji
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

§18
. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia stanowia
informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej, ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

. Wykonawca jest zobowigzany przetwarzajac dane osobowe do stosowania przy ich przetwarzaniu
przepisy rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
I W sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE

. Zamawiajacy tj. Gmina Bratian, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo jest administratorem danych
osobowych w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46WE (,,0g0lne rozporzadzenie o ochronie danych") w zakresie w jakim
pozyskat dane osobowe w zwiagzku z zawarciem i realizacja niniejszej umowy. Dane kontaktowe
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administratora: Gmina Bratian, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo, tel. 56/4726300,
kancelaria@gminabratian.eu.

Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: e-mail: iod@gminabratian.eu.

5. Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem i realizacja niniejszej umowy, beda przetwarzane
przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 4, wylacznie w celu wykonania tej umowy, realizacji
obowiagzkéw i praw (w tym roszczen) wigzacych si¢ z zawarta umowa oraz w celu realizacji
obowiagzkdéw wynikajacych z przepisoOw prawa.

6. Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z zastrzezeniem
ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b, ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie
przetwarzania danych w celu wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. ¢ (w zakresie przetwarzania
danych w celu realizacji obowiazkow prawnych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (w zakresie realizacji
obowiazkéw i praw wigzacych si¢ z zawartg umowa lecz nie stanowigcych bezposrednio przejawu
jej wykonania, co stanowi uzasadniony interes administratora).

7. Odbiorcami danych osobowych beda:

1) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi
obowigzek administratora wynikajacy z przepiso6w podatkowych (podstawa prawna przekazania
danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych);

2) organy administracji publicznej realizujace zadania z zakresu ubezpieczen spotecznych,
w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowiazek administratora
wynikajacy z przepisOw prawa (podstawa prawna przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
ogoblnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych);

8. Dane osobowe beda przetwarzane w imieniu administratora danych przez upowaznionych
pracownikow.

9. Dane osobowe beda przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbedny do realizacji
celow okreslonych w ust. 6. Dane zawarte w wystawionych fakturach przechowywane beda przez
administratora do czasu uptywu ustawowych termindéw przechowywania faktur na cele podatkowe.

10. Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie lub w toku jej realizacji jest

dobrowolne, jednakze ich podanie warunkuje mozliwo$¢ zawarcia tej umowy.

11. Na zasadach okreslonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, ktérej dane sg
przetwarzane ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunigcia lub
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych. Ponadto podmiot danych ma rowniez prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, gdy uzna, ze przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

§19

1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa dla Zamawiajgcego, jeden
dla Wykonawcy.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,

2) SWZ, w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych - zatacznik nr 2,

3) Kaosztorys ofertowy — zatgcznik nr 3.
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ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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