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Zatacznik nr 1 do SWZ (nr postepowania: ZDiK.DZ.271.33.2026)

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: ,,Rozbudowa ul. Wisniowej od ul. Krzyskiej

do ul. Kalinowej”. Zamdwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym

do skutecznego uzyskania decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) i wykonania

robét budowlanych, na nizej wskazany zakres, z podziatem na etapy zgodnie z zatacznikiem nr 8 do

SWZ, w tym:

1) rozbudowa ul. Wisniowej na odcinku od ul. Krzyskiej do ul. Kalinowej zgodnie z koncepcjg,
(stanowiaca zatacznik nr 9) obejmujaca:

a) dostosowanie do dwukierunkowej drogi klasy L wraz z chodnikiem po potudniowej stronie drogi i
przebudowa zjazdow,

b) rozbudowe skrzyzowan ul. Wisniowej z drogami: KDD-3 i KDD-8 (ul. Kalinowa),

c) dostosowanie odcinka ul. Kalinowej do dwukierunkowej drogi klasy D

Uwaga: Zamawiajacy posiada nieaktualng dokumentacje pn. (zatacznik nr 9), ktérg nalezy traktowaé jako

2.

koncepcje, o ktérej mowa powyzej. Dokumentacja zostanie udostepniona Wykonawcy.

2) budowa sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wéd opadowych do istniejgcego rowu w ul.
Kalinowej i istniejgcej kanalizacji opadowej w ul. Krzyskiej, przy czym projekt kanalizacji musi
obejmowacé réwniez przykanaliki i petne uzbrojenie, tj. studnie, wpusty, wyloty, urzadzenia
oczyszczajace,

3) budowa i przebudowa oswietlenia ulicznego,

4) wykonanie kanatu technologicznego, zgodnie z wydanymi warunkami,

6) odtworzenie nawierzchni, zieleicow po przeprowadzonych robotach budowlanych,

)
)
5) wykonanie konstrukcji oporowej w obrebie nieruchomosci nr 86/6 i 86/9 obreb 0078,
)
7)

zabezpieczenie, przetozenie, przebudowa urzadzen infrastruktury technicznej podziemnej
i nadziemnej (w tym linii ikabli energetycznych, linii i kabli telekomunikacyjnych, wodociggéw,
kanalizacji sanitarnej, gazociggdw, sieci cieptowniczej, sieci teletechnicznej), wynikajgce z uzyskanych
warunkow technicznych od ich uzytkownikéw i w zakresie koniecznym do usuniecia kolizji,

8) dostosowanie rozwigzan projektowych do potrzeb oséb ze szczegdlnymi potrzebami.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania rozwigzan projektowych w sposdb umozliwiajgcy
niezalezng od siebie realizacje  poszczegdlnych  etapédw jako osobnych  opracowan

Na przedmiot umowy okreslony w ust. 1 sktada sie nastepujacy zakres:

1) wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500,

2) sporzadzenie opinii geotechnicznej w celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych wraz z
wykonaniem badan geologicznych (w pasie jezdni w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym) w
zakresie niezbednym do prawidtowego opracowania dokumentacji oraz innych wg potrzeb
narzuconych na etapie uzgodnien oraz opiniowania projektu,

3) opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektéw technicznych
i wykonawczych) w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej (ZRiD), w oparciu o uzgodniong z Zamawiajgcym koncepcje rozwigzan drogowych z
etapowaniem robdt oraz do wykonania robot,

4) wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,

5) wykonanie inwentaryzacji zieleni,

6) wykonanie projektdw nasadzenia zieleni wraz z zatwierdzeniem w ZDiK,

7) opracowanie dokumentacji na przebudowe infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami

wydanymi przez gestoréw sieci,
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pozyskanie warunkéw technicznych od gestorow sieci oraz z Zarzadu Drdg i Komunikacji
w Tarnowie w zakresie o$wietlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego, ITS
(sie¢ swiattowodowa),
uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami zgdd, uzgodnien, decyzji, pozwolen, opinii, warunkéw
itp., ktére sg niezbedne do umozliwienia realizacji robdt budowlanych dla catosci zadania,
wykonanie przedmiardw robdt z podziatem na branze i etapy robdt,
wykonanie kosztorysdw inwestorskich z podziatem na branze i etapy robdt,
sporzadzenie zestawienia kosztorysow z podaniem kwoty netto/brutto wraz z podziatem na
wszystkie branze i etapy robét,
wykonanie projektu statej organizacji ruchu i zaopiniowanie go w ZDiK i Komendzie Policji,
wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
aktualizacja — (3 krotna) — kosztoryséw inwestorskich w okresie 5 lat od daty odbioru
dokumentaciji,
uzyskanie stosownych zgdéd od wifasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw, jesli beda
wymagane,
uzgodnienie projektéw w Zarzadzie Drég i Komunikacji w Tarnowie, PGW Wody Polskie oraz u
pozostatych gestordw sieci,
przygotowanie dokumentacji prawnej oraz wniosku wraz z niezbednymi zatgcznikami o wydanie
decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe] (ZRID), zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,
sporzadzenie projektu podziatu dziatek dla wszystkich nieruchomosci wraz z gminnymi w zakresie
linii rozgraniczajgcych pas drogowy niezbednych do wykonania zadania; projekt musi by¢
uwierzytelniony w Grodzkim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie.

Wykonawcy zostanie udzielone petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Zamawiajacego.

3. Pon
1)

3)

4)

4. Dok

adto Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzuje sie do:

petnienia nadzoru autorskiego przez projektantéw w zakresie zgodnym z art. 20 ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane, w tym:

stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem;

stawiania sie na budowie w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty wezwania w razie koniecznosci,
Srednio jeden raz w miesigcu w trakcie realizacji zadania;

udzielania odpowiedzi i wyjasnien dotyczacych prac objetych dokumentacjg projektowg, w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty powziecia informacji o zaistniatym problemie;

uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
opracowywania rozwigzan alternatywnych, rozumianych jako konieczne, a niemozliwe do
przewidzenia na etapie opracowywania projektu w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
uzupetniania brakéw oraz usuwania wad w  trakcie trwania postepowania wszczetego
w celu uzyskania decyzji ZRiD,

udzielenia odpowiedzi, jezeli w trakcie prowadzonych przez Zamawiajgcego postepowan
o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych (wykonawstwo) wptyng
pytania dotyczace prac projektowych objetych niniejszym postepowaniem, w terminie nie dtuzszym
niz 2 dni robocze od daty uzyskania tresci pytania,

wykonania wszystkich prac niezbednych dla zapewnienia zamierzonego efektu.

umentacje projektowa nalezy sporzgdzi¢ w zakresie zgodnym w szczegélnosci z:
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rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, ze szczegdlnym uwzglednieniem
art. 99-103, w szczegdlnosci dotyczgcym zakazu wskazywania znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia z uwzglednieniem faktu, Ze zamawiana dokumentacja zostanie uzyta przez
Zamawiajgcego miedzy innymi jako opis przedmiotu zamdéwienia w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych dla niniejszego zadania,

ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych,

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach,

ustawag z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

ustawg z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej,

ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami —
Wykonawca powinien zaproponowaé rozwigzania projektowe uwzgledniajgce potrzeby oséb ze
szczegbélnymi potrzebami wzorujac sie na zataczniku do SWZ dotyczagcym dostepnosci
architektonicznej i informatyczno-komunikacyjnej infrastruktury transportowe;j.

innymi, nie wymienionymi wyzej aktami prawnymi i przepisami koniecznymi do zrealizowania
inwestycji,

obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi,

zasadami wiedzy technicznej i niniejszg umowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wskazanej nizej iloSci opracowan:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)

aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 — 2 szt.,
opinia geotechniczna wraz z badaniami geologicznymi — 2 szt.,
projekt podziatu nieruchomosci — 6 egz.,

operat wodnoprawny - 1 egz.

whniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) wraz ze wszystkimi
niezbednymi zatgcznikami — 2 szt.,

projekt budowlany — 4 szt.,

projekty wykonawcze — po 3 szt. dla kazdego z etapéw odrebnie,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét — 3 egz.,
inwentaryzacja zieleni — 2 egz.,

projekt nasadzen zieleni — 2 egz.,
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11) przedmiar robdt i kosztorys inwestorski — kazdy w 2 egz. dla kazdego z etapdw odrebnie,

12) projekt statej organizacji ruchu — 2 szt.,

13) pozostate dokumenty — 1 egz.,

14) catos¢ dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dodatkowo na pendrive (1
szt.), w formacie pdf, przy czym kazdy element opracowania projektowego zapisany ma byé w
jednym pliku odpowiadajgcym opracowaniu w formie tradycyjnej, czyli plik elektroniczny po
wydrukowaniu powinien by¢ tozsamy co do zawartosci z opracowaniem tradycyjnym, ktéry
przedstawia. Dodatkowo przedmiary i kosztorysy inwestorskie nalezy przekaza¢é w wersji
edytowalnej w formacie XLS lub .zuz albo .bem. Rysunki nalezy przekaza¢ w formacie DWG i PDF.
Format plikéw DWG nalezy zapisa¢ w wersji nie nowszej niz 2013.

Dokumentacja powinna zawieraé¢ wszelkie niezbedne dla uzyskania celu umowy dokumenty typu:

warunki budowy lub przebudowy sieci, decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie, postanowienia itp., przy

czym koszty uzyskania tych dokumentéw ponosi Wykonawca.

W dokumentacji projektowe] nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace, ktére sg niezbedne do wykonania

zamodwienia, a w kosztorysie inwestorskim wszelkie koszty, ktére beda niezbedne do zrealizowania

zadania objetego dokumentac;ja.

W materiatach stanowigcych przedmiot umowy nie dopuszcza sie przywotywania norm i przepiséw w

formie ogdlnej, rozwigzania muszg by¢ opisane rysunkowo i stownie w sposéb szczegdtowy i

jednoznaczny.

W dokumentacji Wykonawca winien opisa¢ cechy i wtasciwosci przedmiotu w sposéb uwzgledniajgcy
wymogi okreslone normami, natomiast dokonanie opisu przedmiotu umowy za pomocg norm,
aprobat, specyfikacji technicznych systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1-3 ustawy
Pzp wymaga zachowania hierarchii okreslonej w tych przepisach, atakze dopuszczenia rozwigzan
rownowaznych opisanych przez Wykonawce, zgodnie z art. 101 ust. 4 tej ustawy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uzgadniania projektu w trakcie opracowywania projektu, tj. co
najmniej trzykrotne spotkanie Wykonawcy (w osobie Projektanta/ow  wskazanego/ych
w § 4 ust. 3 umowy) z przedstawicielami Zamawiajgcego celem konsultacji rozwigzan projektowych.
Ponadto Wykonawca bedzie przesytat mailowo kazdego ostatniego dnia miesigca raport ze stanu
zaawansowania prac projektowych osobie wskazanej w § 4 ust. 8 wg wzoru ustalonego z tg osoba. Do
przesytanego co miesigc raportu nalezy zataczyé skany wystgpien dokonanych w danym miesigcu do
organdw administracji, gestoréw sieci itd., jak réwniez skany uzyskanych w danym miesigcu warunkéw,
uzgodnien, opinii, decyzji, ktdre beda stanowity potwierdzenie informacji zawartych w raporcie.

Jesli w trakcie projektowania zaistnieje konieczno$¢ zmiany wczesniej uzgodnionych rozwigzan,
Wykonawca zobowigzany jest dokonaé zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

Zamawiajgcy i Wykonawca - stosownie do tresci art. 431 ustawy Pzp - zobowigzani sg wspotdziatac przy
wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zaméwienia.



