Zatacznik nr 7 do SWZ
UMOWA- wz6r

zawarta W dniu wuoneens 2026 r. pomiedzy :

Zakladem Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia,
z siedzibg w Szczecinku przy ul. Cie§laka 6b, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Koszalinie IX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000163868, o kapitale zaktadowym 45 050 000,00 zt;
NIP 673-15-97-062; REGON 330582529 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM reprezentowanym przez :

Prezesa Zarzadu Lukasza Maciejunasa

zwanym dalej WYKONAWCA

Niniejsza umowa jest zawarta w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt. 2 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r Prawo Zamowien
Publicznych IDz. U.z 2025 r, poz. 1173 z pézn. zm./ o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. — Przebudowa lokalu nr 2 w celu wydzielenia dwéch
odrebnych lokali mieszkalnych oraz remont lokalu nr 5 w budynku przy ul. Szkolnej 19 w Szczecinku.
Zakres rob6t obejmuje migdzy innymi:
Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w celu wydzielenia dwoch odrebnych lokali mieszkalnych wraz z ich remontem oraz remont lokalu

mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Szkolnej 19 w Szczecinku.

- lokal nr 2 a - roboty ogélnobudowlane - nadproza, stolarka okienna i drzwiowa, rozbiérki, oktadziny i malowanie, podiogi i posadzki,
wentylacja i przewody spalinowe rozkucia, zamurowania, $ciany dziatowe, tynki, rusztowania i zabezpieczenia, wywoéz i
utylizacja materiatéw porozbidrkowych; ,

- lokal nr 2 - roboty ogélnobudowlane - nadproza, stolarka okienna i drzwiowa, rozbiorki, oktadziny i malowanie, podtogi i posadzki,
wentylacja i przewody spalinowe rozkucia, zamurowania, ciany dzialowe, tynki, rusztowania i zabezpieczenia, wywoz i
utylizacja materialow porozbidrkowych;

- komunikacja - nadproza, stolarka okienna, rozbiorki, oktadziny i malowanie, wywoz i utylizacja materiatow porozbiérkowych;

- strop poddasze ~ rozebranie podiog drewnianych, $lepych, wzmocnienie belek, wyréwnanie i wzmocnienie powierzchni podiog
i sufitow, izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe, wywoz i utylizacja materiatéw porozbidrkowych;

- instalacje sanitarne i gazowe — wentylacja grawitacyjna, instalacje gazowe, instalacja c.o., instalacja wodno- kanalizacyjna,

- roboty instalacyjne elektryczne - instalacje wewnetrzne, zabezpieczenia, badania odbiorowe,

- lokal nr 5 - roboty ogoinobudowlane — nadproza, stolarka okienna i drzwiowa, tynki, roboty malarskie, przeszycia $cian wewnetrznych,

podiogi | posadzki, rusztowania i zabezpieczenia, wywéz i utylizacja materialdw porozbiorkowych;

- instalacje sanitarne i gazowe — wentylacja grawitacyjna, instalacja c.0.- cze$ciowa przebudowa instalacji po demontazu boazerii,

instalacja wodno- kanalizacyjna,

- roboty instalacyjne elektryczne ~ szafka pomiarowa, instalacje wewnetrzne, zabezpieczenia, badania odbiorowe.

2. Szczegblowy zakres robét przedstawia: dokumentacja techniczna na ktorg skladaja sie: projekt budowlany wraz z Decyzjg
Pozwolenie na Budowe NR 356/2023 z dnia 04.10.2023 r. (w czesci dotyczacej lokalu nr 2), specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét, przedmiar robét, kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo - finansowy stanowiace odpowiednio
zataczniknr1,nr2,nr3,nr4inr5 do umowy.

3. Przedstawiony do specyfikacji warunkéw zamowienia przedmiar rob6t nie stanowi zestawienia wszystkich planowanych prac
i przewidywanych wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia. Roboty nie ujete w przedmiarze robét,
a wystepujace w projekcie budowlanym (w czesci dotyczacej lokalu nr 2) lub z niego wynikajace nie sa robotami dodatkowymi. Roboty
nie ujete w projekcie budowlanym(w czeéci dotyczacej lokalu nr 2), a wystepujace w przedmiarze robét nie s robotami dodatkowymi.

4. Wykonawca nie moze zadat zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli roboty zostaly wyszczegélnione przynajmniej w jednym
z zatacznikow do umowy oznaczonych numerami 1, 2, 3, 4 5.

W przypadku kolizji pomiedzy dokumentami stanowiacymi zalacznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do umowy, decyzje o realizacji zakresu
rob6t (na pisemny wniosek Wykonawcy) podejmuje Zamawiajacy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja techniczna, przepisami, w tym techniczno
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

6. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajacemu bedzie catkowicie zgodny z umowa, i bedzie odpowiada¢
potrzebom, dla ktorych jest przewidziany.

7. Roboty realizowane przez Wykonawce beda obejmowaly kazda prace, ktéra jest konieczna dla spetnienia wymagan okreslonych umowg
Jub, ktora jest implikowana przez umowe, lub ktéra wynika z jakiegokolwiek zobowigzania Wykonawcy, a takze wszystkie prace nie
wymienione w umowie, ale ktére mogg byé wywnioskowane jako konieczne dla stabilnodci lub ukoriczenia, lub bezpiecznego,
niezawodnego i sprawnego dziatania przedmiotu umowy.

8. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego

podwykonawce 0sob, ktdre wykonuja, wszelkie czynnosci wehodzace w tzw. koszty bezposrednie dla tego zamdwienia na podstawie

umowy o prace. Tak wiec wymdg ten dotyczy oséb, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwiazane z wykonywaniem przedmiotu
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zamowienia, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi oséb: kierujgcych budowa, dostawcow
materialow budowlanych.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawit Zamawiajacemu o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zaméwienia.

Oéwiadczenie zawiera w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skiadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o$wiadczenie o ktorym mowa ust. 10 umowy, nalezy przediozy¢ wraz
kopia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie pozniej niz przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez
te osoby.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w ust. 10 umowy traktowane jest jako niewypetnienie obowiazku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

Zamawiajacemu w kazdym momencie realizacji umowy przysluguje prawo do skontrolowania spefniania wymagan przez Wykonawce
w zakresie okreslonym ust. 9 i 10 Kontrola dopuszcza wymog przediozenia - do wgladu - kopii zawartych uméw o pracg oraz kopii
dokumentéw potwierdzajacych zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen. Kopia dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, kopia uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez
imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawcg lub dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcjg Pracy.

§2

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robét :

1.1. Przewidywany termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sig Na: ..vesesseens

1.2. Termin zakonczenia robét ustala signa: ........... 2026 r.

1.3. Termin zakoniczenia umowy ustala sig na: ........ 2026 r. ( nie podzniej niz 1 miesiac po zgtoszeniu gotowosci do odbioru)

2. Terminem zakoriczenia robét, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1.2. jest dzien zgloszenia gotowoéci do odbioru, jezeli gotowos¢ zostanie

pisemnie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Terminem zakorczenia umowy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1.3. jest dzieft w ktérym zakoricza sie wszystkie czynnosci zwigzane ze

1.

2.

sporzadzeniem (w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dia Wykonawcy oraz Zamawiajacego) i podpisaniem Protokotu
Korcowego Odbioru Roboét.
§3

Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do:

1.1 . Przekazania Wykonawcy w dniu ...... 2026r dokumentacji projektowej (w czeéci dotyczacej lokalu nr 2) dotyczgcej przedmiotu

umowy.

. Przekazania Wykonawey w dniu ....... 2026r placu budowy.

. Sprawdzenia w terminie 3 dni liczac od daty zgloszenia ilosci i jakosci robot podlegajacych zakryciu.

. Przejecia od Wykonawcy wykonanych przez niego rob6t w terminie 14 dni liczac od daty zgtoszenia ich wykonania.

. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

. Dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni, liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.

G G G
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Wykonawca zobowigzuje sig do:

2.1. Terminowego wykonania przedmiotu umowy.

2.2. Zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wiasny koszt placu budowy.

2.3. Zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.

2.4. Poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego i gruntéw stanowigcych wlasno$t oséb fizycznych i prawnych (jak zajdzie
konieczno$¢).

2.5. Poniesienia kosztéw utylizacji odpadéw niebezpiecznych jezeli takie wystepuja.

2.6. Uzgadniania z Zamawiajacym zakupu wbudowanych wyrobow budowlanych pod wzgledem jakosci, rodzaju, gatunku, kolorystyki,
wzoru.

2.7. Stosowania sie do zalecer Zamawiajacego w zakresie ewentuainych zmian dokumentacji technicznej i wprowadzenia robét
dodatkowych,

2.8. Skompletowania wszystkich wynikéw badan, pomiaréw, $wiadectw jakosci, certyfikatéw, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematow,
instrukcji, w tym bhp i p. poz. oraz kart przekazania odpadéw niebezpiecznych przed zgloszeniem robét do odbioru - 1 egz.

2.9. Wykonania i dostarczenia na wiasny koszt dodatkowych rysunkéw powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych zmian
w stosunku do projektu budowlanego — 3 egz.

2.10. Wykonania oraz realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiajacym.

2.11. Wykonania dodatkowych badar, pomiaréw lub ekspertyz na wiasny koszt w porozumieniu z Zamawiajacym w przypadku

watpliwosci Zamawiajacego, co do jakoéci robot lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztow w przypadku wynikow
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negatywnych.
2.12. Prowadzenia robét zgodnie z przepisami BHP, P. PozZ. i ochrony $rodowiska.
2.13. Powiadomienia wiaécicieli nieruchomosci w obszarze oddziatywania obiektu o planowanym rozpoczeciu robdt budowlanych
z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.
2.14, Powiadomienia na pi$mie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym wiascicieli nieruchomosci o zamierzonym wejsciu na dany
teren, a po wykonaniu robét uzyskania od wiascicieli pisemnych o$wiadczen o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.
2.15. Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym.
2.16. Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych podczas przegladu przez caly okres
gwarangji.
2.17. Pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru oraz uzyskania jej potwierdzenia od Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty podpisania umowy zlozy¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano-montaZzowych oraz ubezpieczenie odpowiedziainosci cywilnej. Suma ubezpieczenia
nie moze by¢ mniejsza niz wynagrodzenie brutto, ktore bedzie okreslone w § 4 ust. 1 umowy.
Niedopetnienie powyzszego obowigzku powoduje, ze Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na koszt Wykonawcy
i w takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaptaconych skiadek ubezpieczeniowych,
ktérg moze rozliczy¢ z kwot naleznych Wykonawcy lub daje prawo Zamawiajacemu do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy
i naliczenia z tego tytulu kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3 umowy.
Wykonawca oéwiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z dokumentacjg techniczna dotyczaca przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem posiadajacym wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezytg starannoscia,
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b trzecich za powstate szkody w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie posiadat przez czas trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatainoéci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, na kwote nie mniejsza niz 500 000,00 2zt (suma
ubezpieczenia).
W przypadku polisy ubezpieczeniowsj, ktorej waznosé kofczy sie przed korficem terminu obowigzywania niniejszej umowy
Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia bez wezwania kolejnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej, z
zachowaniem ciaglosci ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest do przedioZzenia Zamawiajagcemu oryginatu nowej lub
przediuzonej polisy OC celem wykonania jej kopii i potwierdzenia zgodnosci z oryginatem, przed uplywem waznosci poprzedniego
dokumentu ubezpieczenia.
Jezeli wykonawca nie przediozy w terminie 7 dni od czasu wygasniecia aktualnie obowiazujgcej polisy, nowej polisy
ubezpieczeniowej, Zamawiajacy bedzie mogt zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na koszt Wykonawcy i w takim przypadku
Zamawiajacy bedzie uprawniony do obcigZenia Wykonawcy kwotg zaptaconych skiadek ubezpieczeniowych, ktorg moze rozliczy¢ z
kwot naleznych Wykonawcy lub daje prawo Zamawiajacemu do odstapienia od umowy z winy Wykonawey i naliczenia z tego tytutu
kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3/ umowy.
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy Zrodta poboru wody i energii elekirycznej. Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie podlicznik
poboru wody i energii elektrycznej. Oplaty za zuzyta do celéw remontu wode i energie elekiryczng ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§4

Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia, zgodnie z ofertg WYKONAWCY jest wynagrodzenie ryczaitowe
w kwocie.......... zt brutto; stownie: ...

Strony stwierdzaja, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo poprawnie okre$lone z peing odpowiedzialnoscia Wykonawcy
za interpretacje danych i jest ono wystarczajace przez caly czas trwania umowy wraz z okresem rekojmi za wady i gwarancji jakosci
bez mozliwosci jego zmiany w trakcie trwania umowy (wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego
zgodnie z art. 632 K. c.) oraz pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co konieczne dia wiasciwej
realizacji i oddania Zamawiajacemu przedmiotu zaméwienia oraz niezwtocznego usunigcia wszystkich wad i dokonania potrzebnych
napraw w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Przyjety podczas postepowania kosztorys ofertowy stanowi jedynie podstawe do wyboru oferty. Nie oznacza to, ze wszystkie zawarte
w nim pozycje sg akceptowane. W przypadku, gdy pozycja kosztorysowa budzi watpliwosci z powodu nigjasnego opisu lub jej wartos¢
istotnie odbiega od $redniej rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy szczegdlowego rozbicia na czynniki
cenotworcze oraz okazania faktury za wbudowane materiaty. W przypadku, gdy koszty materialow beda istotnie odbiegaly od $rednie]
rynkowej, Zamawiajacy ma prawo zastosowaé $rednie ceny okreslone w zeszytach zawierajacych informacje o cenach ,SERWIS
INRORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA" wydawanych przez ORGBUD - SERWIS Sp. z 0.0. w Poznaniu stosujac zasady
kosztorysowania. Powyzszy zapis dotyczy kosztorysow z pozycjq kalkulacja wiasna’.

Materialy budowlane zastosowane przy remoncie muszg odpowiadaé pod wzgledem jakoéci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a pod wzgledem ceny nie przekracza¢ minimainych stawek wystgpujacych na
rynku lokalnym.

Wykonanie ewentualnych robot dodatkowych w stosunku do dokumentacji technicznej moze nastapi¢ wylacznie w przypadku
zaistnienia  okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy. Nalezy uprzednio spisa¢ protokot
koniecznosci, podpisany przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wtym celu Wykonawca przedstawi odrgbny
kosztorys ofertowy, oparty na czynnikach cenotworczych robét podstawowych, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
w celu zatwierdzenia go przez Zamawiajacego. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokdt konieczno$ci oraz kosztorys ofertowy
jest podstawa do sporzadzenia stosownego aneksu do umowy. W przypadku wykonania przez Wykonawce robdt dodatkowych nie
objetych umowg bez uprzedniego zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego, Zamawiajacy nie ma obowigzku zaptaty za nie
wynagrodzenia. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonane byé moga jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo
lub koniecznoéé zabezpieczenia awarii. Zasadno$é wykonania tych prac musi byé potwierdzona w terminie trzech dni od ich
wykonania przez Zamawiajgcego.
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Wykonanie prac bez uzyskania zgody Zamawiajacego jak okreslono w punkcie 5 zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego pomniejszenia wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
do wysokosci faktycznie wykonanych ilosci prac.

§5
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane ................. / W dniu podpisania umowy Wykonawca
zobowigzuje sie, Ze wykona wiasnymi sitami roboty budowlane o ktorych mowa w § 1 pkt. 1 umowy.
Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie nastepujacych robdt budowlanych ..., | Wykonawca ma prawo

powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci robét budowlanych nie bedacych kiuczowa czescig zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.
Umowa z podwykonawcg powinna stanowié w szczegéinosci, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury VAT,
b) termin realizacji umowy przez podwykonawce nie moze by¢ dtuzszy niz termin okreslony w harmonogramie robét w umowie
zawartej przez Zamawiajacego i Wykonawce,
c) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
d) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowiazku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli:
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub
przediozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
ZamaW|aJapy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy bez odsetek naleznych
podwykonawcy.
Umowa o padwykonawstwo nie moze zawieraé postanowier:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez podwykonawce,
b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno byé poprzedzone akceptacjg projektu tej
umowy i jej zmian przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno byé
poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo i projektu jej zmian przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian przed jej zawarciem.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
i jej zmian, zglosi pisemne zastrzezenia w przypadku przediozenia. projektu umowy i projektu jej zmian niespetniajacej okreslonych
w nin. umowie wymagan.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian lub po bezskutecznym uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedlozy podwiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie poZniej niz 7 dni
przed dniem rozpoczecia realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce.
Wykonawca jest zobowiazany do kazdorazowego przedkiadania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy
wskazane w nigj terminy zaplaty wynagrodzenia nie sg diuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo 0 wartosci
mnigjszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego fj. ........... zl brutto.
W przypadku, gdy w umowie, o ktorej mowa w ust. 9 termin zaptaty wynagrodzenia bedzie diuzszy niz okreslony w ust. 4 lit. a),
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania umowy i wezwie Wykonawce do dokonania
zmiany tej umowy. Brak zmiany umowy w terminie 7 dni, liczac od daty przestania wezwania bedzie skutkowato naliczeniem kary,
o ktorej mowaw § 11 ust. 1 pkt. 6/.
Wykonawca nie moze polecié podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu Uumowy
o podwykonawstwo.
Zasady dotyczace podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcéw, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagane jest dotaczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
§6

1. Strony ustalaj, ze zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywag sie bedzie sukcesywnie (fakturami czgsciowymi, po zakonczeniu
kazdego etapu robot, okreslonych w zalaczniku nr 5 do niniejszej umowy) po protokolarnym odbiorze przez Zamawiajagego.

2. Podstawg wystawienia faktury VAT (cze$ciowej) bedzie sporzadzony przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru
czesciowy protok! odbioru robot, stwierdzajacy wykonanie robot bez wad i usterek zatwierdzony przez Zamawiajacego.

3. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczyé 60 % kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 1

4. Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (korficowej) nastapi po odbiorze koncowym robot objetych umowsg potwierdzonych

protokotem koricowym odbioru robot.

5. Niedostarczenie dokumentéw, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora

nadzoru przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych skutkuje odstapieniem Zamawiajacego od odbioru robot z winy Wykonawcy.
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. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa wzglgdem Zamawiajacego

bezskuteczne.
§7

Zapfata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywac sie bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na
fakturach VAT.

Faktury VAT (przejéciowe) prawidtowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi beda ptatne w ciggu 30 dni od daty ich
doreczenia Zamawiajacemu za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.
Faktura niespelniajaca powyzszych wymogow moze zosta¢ uznana za wystawiong nieprawidtowo, co moze skutkowa¢ wstrzymaniem jej
realizacji do czasu usuniecia nieprawidiowosci.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. Ma ono posta¢ oéwiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez
wykonawce badz potwierdzenia dokonania przelewu naleznoéci na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w terminie 2 tygodni od daty powstania zobowigzania, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu umowg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poéwiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie
kopia faktury VAT podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce robot
budowlanych, dostaw lub ustug.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odpowiedzialno$é Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawey z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie
robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajace]
z umowy Zamawiajacego z Wykonawca, W przypadku réznic w wartosciach za wykonane roboty pomigdzy umowa, Zamawiajacego
z Wykonawca, a umowa Wykonawcy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT wylacznie kwote nalezng na podstawie wartosci
okreslonych umowg zawartg przez Zamawiajacego z Wykonawca,

W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawey, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego platnosci bezpos$rednich, nie
wystawili zadnych faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalgczy do wystawionej faktury VAT o$wiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznosc, cata kwota wynikajaca z faktury VAT zostanie wyplacona
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do faktury VAT (koficowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotaczy oéwiadczenia podwykonawcow o peinym
zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do
wysokosci objetej ptatnoscia koricowa,

Faktura VAT (koficowa) prawidiowo wystawiona, spelniajaca wszystkie warunki wynikajace z nin. umowy, zostanie wystawiona na
podstawie Protokotu Koricowego Odbioru Robét i bedzie platna w terminie 30 dni od daty jej dorgczenia Zamawiajacemu za
posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Faktura niespeiniajaca powyZzszych
wymogow moze zosta¢ uznana za wystawiong nieprawidiowo, co moze skutkowaé wstrzymaniem jej realizacji do czasu usunigcia
nieprawidiowosci.

Numer identyfikacyjny NIP:

1/ Zamawiajgcego - 673-15-97-062

2/ Wykonawcy T RTRT

§8
Nadzér inwestorski nad wykonaniem robét z ramienia Zamawiajacego bedzie peinit:
1) roboty budowlane - p. Dawid Gasior :
2) roboty sanitarne - p. Dariusz Chmura
3) roboty elektryczne - p. Maria Matgorzata Polak

Inspektor nadzoru zobowiazany jest do sprawdzenia protokolow odbioru oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni liczac od
daty ich ofrzymania.

Z ramienia Wykonawcy obowiazki kierownika budowy bedzie petnit:

1) kierownik budowy ST TPV PP PP PP
2) kierownik robét sanitarnych e
3} kierownik robot elektrycznych TS PO OOV



Kierownik budowy zobowigzany jest do wpisywania do dziennika budowy terminéw wykonania rob6t zanikowych oraz ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

§9
Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ustalonej przez Zamawiajacego
wysokosci § % tacznego wynagrodzenia brutto fj. ............ g Zh SIOWNIE: Lo

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ..o

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
zaptate kar umownych.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane w wysokosci 70 % wartosci zabezpieczenia, natomiast 30 % nie pozniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu gwarancji jako$ci (na pisemny wniosek Wykonawcy).

Zabezpieczenie wniesione w inngj formie, bedzie obowigzywato od dnia podpisania umowy do 30 dnia po terminie wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Po sporzadzeniu koricowego protokolu odbioru robot zwigzanych
z realizacjq zamdwienia, a przed uptywem terminu zaptaty prawidtowo wystawionej na podstawie tego protokolu faktury VAT
(koficowej), Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie roszczen z fytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
wykonanych robét na wartos¢ 30 % zabezpieczenia gléwnego, o ktorym mowa w ust. 1, ktére bedzie obowigzywalo od uptywu terminu
obowigzywania zabezpieczenia gtéwnego az do terminu wygasniecia okresu gwarancji jakosci wykonanych robét i zostanie zwrécone
Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce nowego 30 % zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 4, Wykonawca wniesie
w formie pienieznej zabezpieczenie roszczent z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanych rob6t na wartosé 30 %
zabezpieczenia gléwnego, o ktorym mowa w ust, 1. Bedzie ono przechowywane az do terminu wygasniecia okresu gwarancji jakosci
wykonanych robot i zostanie zwrécone (na pisemny wniosek Wykonawcy), nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada zdolnosci finansowe wystarczajgce do zaptaty za wykonane roboty.

§10

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 gwarancji jakosci na okres - ... miesiecy,

od daty zakoriczenia odbioru koncowego. Okres gwarancji ulega odpowiednio przediuzeniu o czas trwania napraw.

W odniesieniu do rekojmi za wady majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 568 § 1).

Odbiory czesciowe nie wytaczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancii jakosci.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we wskazanym terminie, Zamawiajacy, poza

uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci .

Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczy sie od dnia przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokotem

koricowym odbioru robot.

§11

Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy do zaptaty kary umownej Zamawiajacemu

w wysokosci j.n.:

1/ za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30% facznego wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminie
zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2. lub zakoriczenia umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3.

2/ za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze [ub w okresie gwarangji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu kare umowng zwigksza sie 0 50%.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
lacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

4/ za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci
2.000,00 zt kazdorazowo,

5/ za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany, powiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wymaganej przez Zamawiajacego w wysokosci 1.000,00 zt za kazde z nich
kazdorazowo.

6/ za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, w terminie wskazanym w § 5 ust. 12
w wysokosci 2 000,00 zt kazdorazowo.

7/ za zgloszenie gotowosci do ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, ktory nie zostat prawidtowo zakoriczony w wysokosci 5 %,
jednak nie mniej niz 2 000,00 zt.

8/ 5 000,00 zt kazdorazowo za brak udokumentowania zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wyszczegolnionych w § 1
ust. 8 umowy wg procedury kontroli opisanejw § 1 ust. 13 14,

9/ za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych roboty na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy — Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia

przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych roboty na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetiono przedmiotowego wymogu — za kazdg
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10/ w przypadku niedopelnienia obowiazku wynikajacego z § 9 ust. 5 w wysokosci dwukrotnosci kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwaranciji jako$ci wykonanych roboét.

Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci j.n. :

11 za zwioke w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % tacznego
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

2/ za zwioke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzieft zwloki liczac od dnia nastepnego po terminie w ktérym odbior
powinien byé zakonczony.

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20 % tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

W przypadku poniesienia szkody wyZzszej od naliczonych kar umownych, strony mogg dochodzié odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym do petnej wysokosci poniesionej szkody.

Kary umowne mogg byé taczone.

taczna suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 20 % wartosci umowy, o ktorej mowa w § 4 ust.1.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przyslugujacego wynagrodzenia.

§12
Wykonawca po zakonczonych robotach moze zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru czesciowego.
Przedmiotem odbioru koricowego bedzie catosé robot objetych umowa,
Zamawiajacy zwota i przystapi do odbioru koricowego w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go na pismie o gotowosci do odbioru, po
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru terminu zakoriczenia robdt, dostarczeniu przez Wykonawce wypelnionego, kompletnego
dziennika budowy oraz zlozeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbidr koficowy powinien by¢ dokonany w ciagu 14 dni od daty zwotania
i przystapienia do odbioru kohcowego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1/ jezeli wady nadajq sie do usunigcia, Zamawiajacy moze wstrzymaé odbior do czasu usuniecia wad i wyznaczy¢ dodatkowy termin
ich usunigcia,
2/ jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, a umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizyé wynagrodzenie, proporcjonalnie do zakresu wykonanej umowy bez wad,
3/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.
Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot koricowy odbioru robot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.
O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajagcy |ub inny uprawniony do tego podmiot zawiadomi Wykonawcg na pismie z podaniem
terminu ich usunigcia, a w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obciazajac peinymi kosztami ich
usuniecia Wykonawce.
Odbiér po okresie gwarancji i ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastapi w ciagu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez jego podwykonawcow.
Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiada¢ pod wzgledem jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogow okreslonych w dokumentacii techniczne;.
Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli jakoéci robot | materiatow uzytych przez Wykonawce do realizacji zamowienia.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca na biezgco zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatow
nastepujace dokumenty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna,

§13
Jezeli Zamawiajacy mimo osiagniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustalic¢
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang przez siebie komisjg zawiadamiajac o tym Zamawiajacego listem poleconym.
Protokot, o kterym mowa w ust. 1 stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zapfaty wynagrodzenia.
Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 10 % liczac od wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 o ile pomimo
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot Komisja powolana przez Zamawiajacego odstapi od odbioru z winy
Wykonawcy.

§14

Odstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacy moze odstapié¢ od umowy, gdy:

a) wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie jednego miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,
a Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy,
b) zostanie ogloszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie rozpocznie robot przez 7 dni bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie, .
e) Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa duzej niz 7 dni lub opdznienia wykonawstwa w stosunku do uzgodnien
miedzy stronami wynosza ponad 7 dni,
f) w przypadku niewtasciwego realizowania umowy przez Wykonawce polegajaca na nierealizowaniu umowy zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.
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2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, gdy:

=N

o o

a) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uplywu terminu
na zaplate poszczegdlnej faktury,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bezpodstawnie podpisania protokofu odbioru robét,

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oéwiadczenia, powinno tez zawiera¢

uzasadnienie tegoz odstgpienia.

W przypadku odstapienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego sporzadzi

szczegotowy protokdt inwentaryzacii robot w toku, wg stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym.

Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych w terminie 14 dni

§ 15

Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do realizacji obowigzkow informacyjnych okreslonych przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) zwanego dalej RODO w takim zakresie w jakim sg do tego zobowigzane zgodnie z tymi przepisami.
Strony zobowigzujg sie do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom przez siebie zatrudnionym (niezaleznie od podstawy
prawnej zatrudnienia, co dotyczy réwniez umow cywilnoprawnych), ktorych dane osobowe bedg ujawniane drugiej stronie umowy jako
administratorowi danych w zwigzku z zawarciem oraz realizacjg umowy, znanych Stronie przekazujacej informacji wskazanych w art. 14
RODO.

§16
Strony nie bedg odpowiedzialne za niewypeinienie lub nieprawidlowe wypetnienie swych odpowiednich zobowigzan wynikajacych
z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypelnienie Iub nieprawidiowe wypelnienie spowodowane zostalo zaistnieniem sity
Wyzszej.
Sita wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrola, dziataniami lub powstrzymaniem sig od dziatan przez strong,
ktorego nie sposéb bylo przewidzie¢ ani uniknag, ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci stanowiace sitg
wyzszq dla celow niniejszej umowy uznaje sie przede wszystkim wojne, Kleski zywiotowe i inne dziatania sit przyrody, strajki, awarie,
a takze nadzwyczajne dziatania rzadowe i administracyjne oraz dziatania podmiotow majacych wplyw na wykonanie niniejszej umowy,
a ktorych dziatalno$¢ jest niezalezna od stron umowy.
Kazda ze stron, w miare mozliwosci, zobowiazuje sie poinformowa¢ strong drugq o przypadkach i charakterze sity wyzszej, ktore
moglyby mie¢ wplyw na wypetnienie ich wzajemnych zobowigzan i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
W przypadku, gdy okoliczno$¢ sity wyzszej bedzie trwala diuzej niz 7. dni, kazda ze stron bedzie uprawniona do rozwigzania umowy
ze skutkiem natychmiastowym.

§17

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian
Zamawiajacy , poza mozliwoscia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych, przewiduje
mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, poprzez
przediuzenie terminu zakorczenia robot co najmniej o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub opédznieniu robét w przypadku:
1/ wystapienia koniecznosci udzielenia wykonawcy zaméwien dodatkowych, nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktére wstrzymujg
lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy.
2/ wystapienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych /w tym istotne wady dokumentacji technicznej/, zamiennych lub
zaniechanych, ktére wstrzymujg lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy.
3/ wystapienia istotnych wad dokumentacji technicznej skutkujacych konieczno$cia dokonania zmian w dokumentacii technicznej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robot majacych wptyw na termin wykonania robot.
4/ wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidiowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.

Zamawiajgcy , poza mozliwoscia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych, przewiduje
mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, poprzez
zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przediuzenie terminu zakonczenia
robot w przypadku:

1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w szczegolnosci: pojawieniem sie na rynku materiaiow lub
urzadzen nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania robét umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot.

2/ koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacii.
3/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentagji technicznej warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zalozer niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy.

4/ wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw terenu budowy, w szczegolnosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych.

5/ koniecznoéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub materiatowych.

6/ wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub zaniechanych.
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7/ zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace Iub zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne jezeli zmiany te
beda mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce w przypadku umowy zawartej na okres diuzszy niz 12 miesigcy.

3. Zmiany osobowe:
Zmiana 0s6b, przy pomocy ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach. Wykonawca moze dokona¢ zmiany
0s6b przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednig zgoda zamawiajacego w przypadkach:
1/ $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych 0sob.
2/ nie wywigzywania si¢ 0s6b z obowigzkdw wynikajacych z umowy.
3/ rezygnacji tych 0sob z wykonywania swoich obowigzkow.

4. Przewiduje sig mozliwo$¢ rezygnacji z czesci prac skutkujgcym tym samym obnizeniem wynagrodzenia, ograniczajac zakres umowy
podstawowej w sytuacji, gdy zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego, w szczegdlnosci spowodujg zwigkszenie bezpieczenstwa.
W takim wypadku zamawiajacy zmniejszy adekwatnie wynagrodzenie przystugujace wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzadzonego przez wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Zmiany zostang wprowadzone pod warunkiem
poprawienia warto$ci lub sprawnosci robot oraz w sytuacii, kiedy dokonanie zmian bedzie korzystne dla zamawiajacego. Przewiduje si¢
mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, w przypadku rozszerzenia zakresu umowy o prace nie objete dokumentacjg techniczng, ktére
wystapity w trakcie realizacji umowy i ktérych strony nie mogly przewidziec.

5. Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na pismie za obopding zgoda stron w formie aneksu do umowy pod rygorem
niewaznosci.

§18
1. Wszelka korespondencja miedzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.
. W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie o tym fakcie druga strone.
3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktérej mowa w ust. 2 obcigzajq strone, ktéra nie dopeinita
obowigzku poinformowania o zmianie adresu.
4. Korespondencja wystana listem poleconym lub poczty kurierskg na adres podany na wstepie niniejszej umowy lub e-mailem
przestanym za potwierdzeniem, albo dostarczona / zlozona w  sekretariacie Zamawiajgcego, jest uwazana za dorgczong,

§19
1. Jezeli jakie$ postanowienie ninigjszej umowy jest lub stanie sie nieskuteczne, to nie narusza to wazno$ci pozostatych postanowien.
Strony umowy w takim przypadku zobowigzane sg do dokonania uregulowania zastgpczego, ktére jest mozliwie najblizsze celowi
gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.
2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, ze informacja ma by¢ ,pisemna” lub ,na pismie” lub , zachowaniem formy
pisemnej’, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wystane listem poleconym.

§20
Wszelkie ewentualne spory wynikajace z tresci i wykonywania niniejszej umowy lub z nig zwigzane, strony zobowigzujg sig rozwigzywac
polubownie, dziatajac w dobrej wierze i w poszanowaniu sfusznego interesu drugiej strony. Jezeli wypracowanie rozwigzania polubownego
w terminie 15 dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie bedzie mozliwe, strony poddadza spor pod rozstrzygnigcie wtasciwemu
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego, sadowi powszechnemu.
§21
1. W czesci nieuregulowanej niniejsza umowa maja zastosowania odpowiednie przepisy:
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r — Kodeks Cywilny /Dz. U. z 2023 . poz.1610 z pozn. zm./
Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych /Dz. U. z 2025 r. poz. 1173 z pdzn. zm./.

§22
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (z mozliwoscia sporzadzenia kserokopii), 2 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy

M
@/ WYKONAWCA

|
M it/dstabe Wactawski



