Projekt umowy

zawartawdniu ..o, 2026 roku w Zarach

pomiedzy:

Powiatem Zarskim, z siedzibg w Zarach przy al. Jana Pawla I1 5,
posiadajacym NIP 928 17 42 518,

Reprezentowanym przez:

1. Staroste Zarskiego - Bogdana Kepinskiego

2. Wicestaroste Zarskiego - Wojciecha Kasprow

Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Elizy Smigielskiej
zwanym dalej Zamawiajacym,

a firma:

posiadajaca NIP .................... y,REGON .....................
TEPIEZENLOWANG PIZEZ . vnve et eneneneeneeeea et et eae et e e e e e e aenenenenenenas

zwang dalej Wykonaweca.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania na podstawie art. 275 pkt 1. o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, 0 warto$ci zamowienia nieprzekraczajacej progow
unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2024r.p0z.1320 z p6z. zm.) — dalej Pzp., zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1.
Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego robot budowlanych dotyczacych
zadania pn.” Przebudowa i rozbudowa drogi pow. nr 1098F w m. Nabtoto od km 7+500 do km 8+514”
2. Podstawowy zakres inwestycji:
1) przebudowa drogi powiatowej na odcinku od km 7+500 do km 8+514 o szerokos$ci jezdni 5,5m
dwukierunkowej;
2) budowa chodnikow;
3) przebudowa istniejacych skrzyzowan;
4) przebudowa istniejgcych dojsé¢ do posesji;
5) przebudowa istniejagcych zjazdow zgodnie z projektem oraz budowa nowych zjazdéw na kazdg
przylegajaca nieruchomos¢;

6) utwardzenie poboczy szerokosci 0,75 m;



7.

7) remont rowow;
8) przebudowa istniejacych przepustow i budowa nowych;
9) budowg kompletnego oznakowania drogi (100% nowych znakéw) — poziome i pionowe
10) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu;
11) wykonanie terenéw zielonych poprzez humusowaniem z obsianiem trawa;
12) wycinka kolidujacych elementow zieleni;
13) regulacja pionowa elementéw dla urzadzen podziemnych;
14) montaz lamp hybrydowych wraz z oznakowaniem D-6 aktywnym;
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy z chwilg przedlozenia przez Wykonawce
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot.
Sposob wykonania robdt, zakres i rodzaj kontroli oraz niezbednych badan laboratoryjnych jak
tez sposob odbioru robdt okresla Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.
Realizacja robot prowadzona bedzie zgodnie zobowigzujacymi przepisami, polskimi normami,
zasadami wiedzy technicznej, nalezyta staranno$cia, wlasciwa organizacjg, bezpiecznie, dobrze
jako$ciowo, estetycznie.
Wykonawca wykona przedmiot umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, zgodnie
z opisem przedmiotu zamoéwienia oraz dokumentacja projektowa z uzgodnieniami i pozwoleniami, w
sktad ktorej wchodza:

1) projekt budowlany;

2) projekt techniczny;

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

4) projekt statej organizacji ruchu;

5) przedmiar rob6t — element pomocniczy;
Wszystkie elementy dokumentacji (projekt techniczny, projekt budowlany, projekt statej organizacji
ruchu, przedmiary robot i STWiOR) nalezy rozpatrywac tacznie.
W przypadku kolizji zakresu robot lub wykonania nalezy dokona¢ uzgodnien z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajagcym w oparciu o ponizsze dokumenty:

1) jako podstawowy — opis przedmiotu zamowienia ;

2) tre$¢ umowy;

3) projekt budowlany;

4) projekt techniczny;

5) projekt statej organizacji ruchu;

6) dokumentacji geotechnicznej.



10.

11.

12.
13.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich robdt i czynno$ci koniecznych dla zrealizowania
przedmiotu zamowienia, o ktorych mowa w ust.l lacznie z uzyskaniem wszelkich uzgodnien,
pozwolenia, odbioréw za wynagrodzeniem okreslonym w § 11.

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyzszej
starannos$ci, dokonatl wizji lokalnej terenu budowy oraz zna istniejacy stan faktyczny.

Zamawiajacy przewiduje zatrudnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przedmiotowe zadanie wspotfinansowane jest ze §rodkéw pochodzacych z Rzadowego Funduszu
Rozwoju Drog.

§ 2.

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1.

Przekazanie placu budowy wraz z dokumentacja okreslong w § 1 pkt.6 ust.1-5 w terminie do 7 dni

roboczych po przedstawieniu zatwierdzonego tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas robot.

. Odbior przedmiotu umowy,

. Zaptata wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiotu umowy.

Akceptacja, zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, harmonogramu rzeczowo —
finansowego w terminie 7 dni.

§3.
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy do
opracowania szczegdtowego harmonogramu rzeczowo- finansowego (wzoér stanowi zatgcznik nr 1 do

umowy) realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy do

przedtozenia kosztorysu ofertowego zgodnie z ofertg i opracowanego na postawie przedmiaru robot.

. Zapewnienie na terenie wykonywanych robodt nalezytego tadu i porzadku, oznakowanie terenu budowy,

uzgodnienia we wlasnym zakresie miejsca poboru wody i energii elektrycznej oraz zasad ponoszenia
odplatnosci za zuzyte media, przestrzeganie przepisow BHP.

Zapewnienie i ponoszenie kosztow zwigzanych z opracowaniem tymczasowej organizacji ruchu

. Usunigcie i utylizacja gruzu oraz ziemi pochodzacych z prac ziemnych i rozbiorkowych. Wykonawca

musi posiada¢ stosowne zezwolenie na transport odpadow lub zleca¢ na whasny koszt i ryzyko ich

przewo6z firmom posiadajgcym takie zezwolenie

. Usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.

. Zapewnienie i ogrodzenie zaplecza budowy, w tym przenosnych toalet sanitarnych.



8. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia punktow geodezyjnej osnowy szczegdtowej III klasy,
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia.

9. Wykonawca zabezpieczy pnie drzew i krzewy przed uszkodzeniem podczas pracy maszyn drogowych
w ich poblizu. Zabezpieczenie drzew w sposob poprzez ostony przypniowe z desek (ostony powinny
obejmowac caly pien wokot i mie¢ wysoko$¢ do pierwszych galezi, co najmniej 150cm; oszalowanie z
desek nalezy opasa¢ drutem badz tasma; pomiedzy deskami i pniem nalezy wprowadzi¢ materiat
ochronny, dystansujacy, zapobiegajacy zranieniom kory). Natomiast prace w bezposrednim sasiedztwie
drzew (korzeni, pni, korony drzew) i krzewow nalezy wykonywaé recznie. Nie dopuszcza sig
parkowania sprzgtu, wykonywania drog dojazdowych, sktadowania materialdéw budowlanych oraz
zmiany poziomu gruntu w bezposrednim sgsiedztwie drzew.

10.W przypadku natrafienia na obiekty, ktore moga mie¢ charakter zabytkowy, zgodnie z art.32 ustawy z
dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2024.1292 t..):

Kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktorego

istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
1) wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest
to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

11.Wykonawca zakupi i zamontuje tablice informacyjng o wymiarach 180 x 120cm zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 (zat. nr 1 do OPZ oraz zat. nr 2)

12.Wypehienie obowiazkow zawartych w uzgodnieniu z Zarzadem Drog Wojewodzkich w Zielonej
Gorze:

1) Przebudowe skrzyzowania wykona¢ zgodnie z opracowaniem (plan sytuacyjny, profil podtuzny,
przekr6j normalny),

2) Obramowanie jezdni w obrgbie skrzyzowania wykonaé z zastosowaniem kraweznikow wtopionych
(wystajacych max. lcm),

3) Na czas przebudowy opracowaé i wprowadzi¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu. Nalezy
opracowa¢ i wprowadzi¢ projekt statej organizacji ruchu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784),

4) Na wejscie z robotami w pas drogowy DW289, wymagane jest zawarcie umowy pomigdzy
Zamawiajacym a Zarzadem Drog Wojewodzkich w celu okreslenia szczegétowych warunkow
przebudowy oraz zobowigzan Zamawiajacego. Ww. projekty organizacji ruchu zatwierdzone przez
organ zarzadzajacym ruchem sa niezbgdne do zawarcia umowy,

5) Jesli inwestycja bedzie realizowana na podstawie ZRiD, nie jest wymagana umowa okreslona w pkt.
d) jednakze co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem i zakonczeniem budowy nalezy powiadomié¢ Zarzad
Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze.



13.Wypehienie obowigzkoéw zawartych w uzgodnieniu z Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu:

Inwestycj¢ nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne.
14 Wykonawca ma obowiazek, tereny przylegte bezposrednio do terenu inwestycji lub na jego granicy

sciSle nawigza¢ do istniejacego zagospodarowania (nie dopuszcza si¢ uskokow i szczelin ), a po
zakonczeniu realizacji zamowienia do uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy, w tym
roOwniez terenow sasiadujacych bezposrednio z budowa, zajetych na podstawie uzgodnien z ich
wlascicielami na potrzeby budowy, odtworzenie zagospodarowania terendéw, jak rowniez
odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni, w szczegdlnosci wskutek poruszania si¢ sprzgtu
budowlanego i transportu ciezkiego, w tym rowniez nawierzchni drogowych poza terenem budowy.

15.Przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy w terminach okre§lonych w umowie po uprzednim
sprawdzeniu poprawnos$ci jego wykonania. Na czas odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zakres i prawidtowos$¢ wykonania prac, bedacych
przedmiotem umowy — wymaganych prawem, w tym dokumentéw potwierdzajacych przywrocenie
terenu do stanu poprzedniego i prawidtowym funkcjonowaniem elementow infrastruktury. Wszystkie
powyzej wskazane dokumenty musza by¢ przekazane inspektorowi nadzoru inwestorskiego i dopiero
po ich zatwierdzeniu Wykonawca moze wystgpi¢ ze zgloszeniem gotowosci do odbioru zakonczonej
inwestycji.

16.Prowadzenie zadania w sposob zgodny z przepisami i sztuka budowlang oraz dokumentacji
fotograficznej przed wejsciem na budowe, w trakcie budowy i po jej zakonczeniu, oraz przekazanie jej
w formie CD wraz z dokumentacja odbiorowa.

17.Zawiadomienie 0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego.

18.Zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zarach o zakonczeniu budowy,
uzyskanie decyzji na uzytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, badz uzyskanie

zaswiadczeniu o braku sprzeciwu zgodnie z ustawa prawo budowlane.

§4.
Terminy realizacji,
Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji robot:
1. Dostarczenie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu do uptywu 1 miesiaca od dnia

podpisania umowy.

2. Przekazanie placu budowy — Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacja
techniczng okreslong w § 1 ust. 6 pkt 1-5 w terminie 7 dni roboczych po przedstawieniu

zatwierdzonego, tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas robot.



Przedtozenie Zamawiajacemu, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

harmonogramu rzeczowo — finansowego wraz z terminami realizacji poszczego6lnych etapow robot.
Przedtozenie Zamawiajacemu, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

kosztorysu ofertowego.

Przystgpienie do realizacji robot powinno nastapic¢ nie pozniej niz do 14 dni od daty przekazania placu
budowy.

Zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacemu kazdego etapu robot zakonczonych
zgodnie z terminami wynikajagcymi z harmonogramu, w szczegdlnos$ci robot ulegajacych zanikowi lub
zakryciu. Termin zgloszenia nie moze by¢ pdzniejszy niz okreslony w harmonogramie.

Zmiany w realizacji harmonogramu i zakonczenia inwestycji moga nastapi¢ jedynie na umotywowany

i udokumentowany, pisemny wniosek Wykonawcy. Ztozony Zamawiajacemu Wniosek powinien by¢

zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wniosek bez akceptacji inspektora nadzoru
nie bedzie podlegal rozpatrzeniu przez Zamawiajacego.
Zakonczenie robot — do uptywu 10 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - do uplywu 11 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

§5.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja oraz, ze akceptuje warunki prowadzenia robot.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada stosowne do§wiadczenie i wiedzg w zakresie prac budowlanych i
innych, ktére stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakosci sprzgtem i urzadzeniami, co pozwoli na terminowe wywigzywanie si¢ ze
wszelkich obowigzkéw przewidzianych umowa,
Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak
rowniez ze strony jego wspOlpracownikow, kontrahentow lub podwykonawcéw w wykonaniu
czynnosci przewidzianych w niniejszej umowie posiadajg niezbedne kwalifikacje 1 uprawnienia
pozwalajace na wykonanie robot bedacych jej przedmiotem.
Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialno$é z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejacych instalacji podziemnych oraz za szkody wynikle wobec 0sob trzecich w zw. z prowadzong
budowa.

§6.
Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiajacym oraz sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy. We
wszelkich sprawach zwigzanych z wykonaniem robot Wykonawca kontaktowaé sie bedzie
bezposrednio i wylacznie z wyznaczonymi przez Zamawiajacego przedstawicielami okreslonymi w §

10 ust.9.



Wykonawca jest zobowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazda osobg, ktora przez swoj brak
kwalifikacji, ich utrat¢ lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonywaniu
umowy lub bezpieczenstwu na terenie budowy.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robdt Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéow,
opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach. W przypadku
zaniechania czynnos$ci porzadkowe moga zostaé wykonane przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za

wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu oraz osobom trzecim.
§7.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, w szczegolnosci:

1) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024r.poz. 320 z p6z. zm.)

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025r. poz.418 z p6z. zm.)

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1518 z p6z. zm.)
4) standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo - techniczna, etyka
zawodowa oraz postanowieniami umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzegaé polecen o0sOb sprawujacych nadzor ze strony
Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktéorych pomoca wykonuje
przedmiot umowy jak za wlasne zachowanie.
W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robot rodzajowo nie wystepujacych w ofercie
Wykonawcy, albo robot zamiennych lub uzupetniajacych, Wykonawca moze przystapi¢ do ich
wykonania tylko po okresleniu dokladnego zakresu tych prac oraz uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego. Za roboty wykonane przed okresleniem ich zakresu i bez zgody Zamawiajacego ,
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za wykonane w ten sposéb roboty, a Zamawiajacy ma
prawo zazadaé przywrocenia do stanu poprzedniego.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego pisemnego informowania Zamawiajgcego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych, projektowych, wykonawczych lub
okoliczno$ciach majacych wptywa na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robdt. Dopuszcza sig

mozliwo$¢ powiadomienia Zamawiajacego W formie elektronicznej na adres: j.manaj@powiatzarski.pl



mailto:j.manaj@powiatzarski.pl

6. Wykonawca zawiadamia na pi$mie o terminie rozpoczgcia robot wiascicieli i zarzadzajacych sieciami:
elektroenergetycznymi, gazowymi, telekomunikacja, wodno— kanalizacyjng itp. Kopia zawiadomienia
dotaczana jest do dokumentacji powykonawczej.

7. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia na pismie (indywidualnie lub w formie dostepnych
ogloszen) wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy z co najmniej 7
— dniowym wyprzedzeniem, o utrudnieniach, o ewentualnym braku mozliwo$ci dojazdu do tych
nieruchomosci, czasie trwania oraz ponosi z tego tytutu catkowita odpowiedzialno$¢. Powiadomienia
(kopie)przekazywane sag Zamawiajacemu.

§8.
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca moze zrealizowa¢ przedmiot umowy korzystajac z pomocy podwykonawcy(-cow), po
zawarciu z nimi odpowiednich uméw w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i
dalszego podwykonawcy tak, jakby byly one dzialaniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem
samego Wykonawcy.

3. Zawarcie umowy z podwykonawca(-cami) wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego przed jej
zawarciem, zgodnie z art. 647' k.c. Zmiana lub odstapienie od umowy zawartej z podwykonawca
wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajacego. O nie zawarciu umowy, Wykonawca jest obowigzany w
terminie 7 dni pisemnie poinformowaé¢ Zamawiajacego.

4. Umowa z podwykonawcg musi zawiera¢, m.in.:

1) Szczegotowo okreSlony zakres czeSci zamoOwienia powierzonego do wykonania
podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (ze wskazaniem kwoty netto i brutto),

3) termin wykonania zamowienia powierzonego podwykonawcy,

4) warunki dokonania odbioru prac i ptatno$ci wynagrodzenia,

5) termin dokonania ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 20 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

6) numer rachunku bankowego, na ktory nalezy dokonac zaptaty za wykonanie zamowienia.

5. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy. Zamawiajacy w
terminie 14 dni zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy:

1) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 20 dni,
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2) gdy nie podano w niej doktadnego zakresu robot zgodnego z zakresem umowy z Wykonawca,
3) gdy kwota wynagrodzenia za roboty podwykonawcy jest wyzsza od wartosci tego zakresu robot
wynikajace z oferty Wykonawcy,
4) gdy termin wykonania zakresu robot powierzonego podwykonawcy jest niezgodny z
harmonogramem wykonania robot przez Wykonawce.

Brak pisemnego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu egzemplarz zawartej umowy o podwykonawstwo, (lub jej
kopig potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamoéwienia Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
Zamawiajacy wstrzyma zaptat¢ naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty
w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom. Za potwierdzenie dokonania zaptaty uznaje si¢ réwniez oswiadczenie pisemne
podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci. Zapis ten ma zastosowanie do kazdego, dalszego
podwykonawcy bioracego udziat w realizacji zadania.
Zaptata naleznego Wynagrodzenia podwykonawcy zostanie uregulowana zgodnie z zapisami art.465
ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo robot
budowlanych lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu uwiarygodnionej kopii umowy o podwykonawstwo
na ushugi lub dostawy, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenia bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
0 zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty Podwykonawcy w
terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.
Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda

Zamawiajacego i Wykonawcy.
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18.

19.

Do zmian umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ uregulowania zawarte w ust. 4, 5, 6, 7 niniejszego
paragrafu.
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 22 zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonanwcy, pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 18 ust. 12.
W przypadku powierzenia wykonania zamoéwienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno§¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie, jakby wykonywat przedmiot
umowy samodzielnie.

§9.
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wlasnym
przedsigbiorstwie lub przez Podwykonawce osob, ktoére beda wykonywaly nizej wymienione
czynno$ci, w mysl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U.z 2025r.
poz.277 z p6z. zm.), tj. czynno$ci zwigzane z realizacja zakresu robdt obejmujacego m.in.:
1) roboty przygotowawcze, rozbioérkowe i ziemne,
2) roboty budowlane zwigzane z przebudowg drog, zjazdow, poboczy,
3) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
4) roboty uzupetniajace i wykonczeniowe,
5) roboty budowlane z wykorzystaniem sprzgtu specjalistycznego.
Wykonawca/Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, nie
p6zniej jednak niz przed przystapieniem do realizacji robot, oSwiadczenie o zatrudnieniu pracownikow
na podstawie umowy o prace. O§wiadczenie powinno zawierac: datg ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete zamoOwieniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace oraz wymiaru etatu.
W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w skladzie brygady wykonujacej prace
Wykonawca/Podwykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia
zmiany.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy o$wiadczenia pracownika potwierdzajacego zatrudnienie na
podstawie umowy o prace w celu weryfikacji realizacji obowigzku zatrudnienia przez
Wykonawce/Podwykonawce. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ dane niezbedne do weryfikacji, takie
jak: imi¢ i nazwisko, rodzaj umowy oraz zakres obowigzkow, jednoczesnie chronigc dane, ktore nie sa
potrzebne do samej weryfikacji. O§wiadczenie nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od
dnia wystosowania powyzszego zadania.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym
niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ zanonimizowane kopie umoéw o prace

zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami, poswiadczone za zgodno$é
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z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegbélnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

§ 10.
Zamawiajacy powota Inspektora nadzoru inwestorskiego o czym poinformuje Wykonawce.
Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do:

1) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej
realizacji z umowa, projektem i zgltoszeniem budowy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobow budowlanych, a w
szczegolnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyroboéw  budowlanych  wadliwych 1
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajacych zakryciu, zanikajacych lub czeSciowych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru koncowego;

4) realizacjg inwestycji oraz poleceniami wydawanymi kierownikowi budowy celem usunigcia
stwierdzonych uchybien;

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy.

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zmiany ktorejkolwiek z os6b wskazanych w ust.l.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta w nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kompletu
niezbednych prob, badan, sprawdzen, pomiaréw potwierdzajacych prawidtowo$¢ wykonania robot przy
odbiorach robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorze cze$ciowym i koncowym, a
wymaganych przez inspektora do odbioru poszczegodlnych robdt i przewidzianych w OPZ, jego
zalacznikach oraz normatywach.

Wykonawca, przekazuje Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w celu zatwierdzenia przez niego
terminu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego inwestycji:

1) protokoty badan, sprawdzen;
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2) oswiadczenia Kierownika budowy i pozostalych kierownikow o zgodnosci wykonania
przedmiotu umowy z obowigzujacymi przepisami i PN oraz o przywrdceniu terenu do stanu
zgodnego z wymogami;

3) dokumentacji powykonawczej;

4) mape geodezyjna powykonawcza dla przedmiotowego zadania;

5) rozliczenie koncowe budowy;

6) protokoty potwierdzajace brak zastrzezen do odbioru robot przez wiascicieli i zarzadzajacych
sieciami: elektroenergetycznymi, gazowymi, telekomunikacja, wodno — kanalizacyjna i
pozostatych, ktorych infrastrukture obejmowat plac budowy;

7) inne wymagane prawem budowlanym i przepisami szczegdlnymi dokumenty;

8) dokumentacj¢ fotograficzng catej inwestycji — od rozpoczecia do dnia odbioru, na ptycie CD.

Wykonawce na budowie reprezentuja:
e eeeeeereeierireeeneeraens Kierownik budowy.
e Kierownik robét elektrycznych.
Zmiana osoby reprezentujacej Wykonawce o ktorej mowa w ust.7 w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia musi by¢ zgloszona na pismie i zostaé zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Brak
odpowiedzi w terminie 7 dni od otrzymania pisma jest rozumiana jako wyrazenie zgody.
Po stronie Zamawiajacego osobg odpowiedzialng za sporzadzenie i nadzor nad realizacja niniejszej
umowy jest: Joanna Raczkowska-Manaj, tel.......................... ,mail....oo
§11.
Wynagrodzenie
Z tytulu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie ................ zt, w tym nalezny podatek VAT.
Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robot budowlanych objetych opisem przedmiotu zamoéwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé
podstawa do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawey ..............ccooenene.
Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie z wynagrodzenia:
1) nalezno$ci wyptaconych podwykonawcom, jezeli nie zostaly one dobrowolnie i w terminie
wyptacone przez Wykonawce,

2) naliczonych kar zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy;
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a) naliczonych innych optat i naleznosci obcigzajacych Wykonawce, ktorymi zostal obcigzony
Zamawiajacy , a naleza do ciezarow lezacych po stronie Wykonawcy i wynikajacych z przedmiotu
i zakresu realizacji zadania.

b) potracen wynikajacych z obnizenia wynagrodzenia lub wykonania robot na koszt Wykonawcy.

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych nieprzewidzianych w umowie,

nieobjetych zamdwieniem podstawowym, a niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy,

potwierdzonych w protokole koniecznosci zatwierdzonym przez Zamawiajacego, ich rozliczenie

nastapi na podstawie kosztorysu robdt dodatkowych sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o

sktadniki kalkulacyjne:

1) Roboczogodzina i narzuty (KO od Ri S oraz Zysk od KO, R i S, koszty zakupu) bedg przyjmowane
wedtug $rednich cen w skali kraju publikowanych w informatorze ,,Sekocenbud”, aktualny
kwartalnik dla okresu zaistnienia konieczno$ci wykonania tych robét;

2) Ceny materiatow oraz pracy sprzetu bedg przyjmowane wedtug cen publikowanych w informatorze
»Sekocenbud”, aktualny kwartalnik dla okresu zaistnienia koniecznos$ci wykonania tych robot;

3) W przypadku braku cen materiatéw uzytych przez Wykonawce w publikowanym informatorze
»Sekocenbud®, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (bez dodatkowych narzutéw);

4) Kosztorys robot dodatkowych podlega sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego

W przypadku wystgpienia robot zamiennych, koniecznych do wykonania w celu prawidlowego, tj.

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, zrealizowania przedmiotu

umowy, wprowadzenie takich zmian musi by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego

i uzgodnione z projektantem, ktory w przypadku zmian istotnych sporzadzi projekt budowlany

zamienny oraz uzyska niezbedne opinie, uzgodnienia oraz decyzje wynikajace z wtasciwych przepisow

prawa. Roboty zostang rozliczone kosztorysem roéznicowym, opracowanym przez Wykonawce

W oparciu o sktadniki kalkulacyjne, o ktorych mowa w ust. 6. Podstawa do okreslenia ilosci robot

zaniechanych bedzie dokumentacja projektowa i przedmiar robot. Kosztorys roznicowy podlega

sprawdzeniu przez wilasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego.

Strony zgodnie ustalaja, iz w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty

zaniechane), wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone o warto$¢ tych

robot wyliczong na podstawie kosztorysu rozliczeniowego w oparciu o sktadniki kalkulacyjne, o

ktérych mowa w ust. 6 oraz ceny materiatléw i sprzgtu wynikajgce ze Srednich cen publikowanych w

informatorze ,,Sekocenbud” — aktualny kwartalnik. Kosztorys rozliczeniowy podlega sprawdzeniu

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

§ 12.
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Zaplata wynagrodzenia

Strony zgodnie ustalajg, ze wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie fakturowania czeSciowego i

faktury koncowej, po dokonaniu niezbgdnych odbioréw, przy czym faktura cz¢§ciowa nie moze zostac

wystawiona, jezeli nie obejmuje swym zakresem prawidlowo zrealizowanej, co najmniej 20% czgSci
przedmiotu zamdwienia. Ostatnia faktura nie moze obejmowa¢ kwoty mniejszej niz 20% warto$ci

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1.

Naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty beda realizowane na podstawie faktur czesciowych po

okazaniu protokotu odbioru robot czesciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych

elementow robot, sprawdzonego przez inspektora nadzoru (wzor protokotu zatgcznik nr 2 do umowy)
oraz faktury koncowej, wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu przez strony i inspektora nadzoru
protokotu odbioru koncowego.

Wystawiona prawidtowo przez Wykonawce faktura za wykonane prace, o ktérych mowa w § 1

niniejszej umowy, bedzie przez Zamawiajacego ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

Warunkiem zaptaty faktur, w tym rowniez faktury koncowej Wykonawcy bedzie uregulowanie

wszystkich platnosci naleznych Podwykonawcom i zalaczenie przez Wykonawce do faktury

o$wiadczen Podwykonawcow o uregulowaniu wobec nich wszystkich naleznosci z tytulu wykonanych
robot.

Zaptata nastgpi przelewem bankowym z konta Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy:

Za date zaptaty naleznosci wynikajgcej z faktury uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Do kazdej faktury VAT, Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ (jako zatacznik) dokument o nazwie

»Wykaz podmiotow, ktére wykonywaty roboty, dostawy i ustugi w ramach sktadanej faktury tj. Faktury

nr ...z dnia...... ”. Wykaz ten musi zawiera¢ nazwe podmiotu, zakres robdt, dostaw lub ustug

wykonanych przez dany podmiot oraz nalezna kwota w zlotych.

1) Ogolna wartos¢ srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom nie moze by¢ wyzsza
niz warto$¢ danej faktury. Zalacznik ten musi by¢ zlozony w formie oryginatu i podpisany przez
wszystkich podwykonawcow. Brak wykazu spetniajacego powyzsze wymagania begdzie podstawa
do odmowy przyjecia faktury. Ponadto wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ o$wiadczenie
Podwykonawcow potwierdzajace otrzymanie wszystkich naleznych im kwot za odebrane prace.

2) W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy
wykonywania czg$ci prac, dostaw lub ustug do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotgczat
o$wiadczenie o nie zlecaniu Podwykonawcy wykonania czgéci prac, dostaw , ustug. Brak
o$wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych

konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
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8.

10.

11.

12.

13.

Wykonawcy. Zamiast podpisania wykazu, 0 ktérym mowa powyzej, dopuszcza si¢ ztozenie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego oswiadczenia o akceptacji wykazu do
faktury nr .... zdnia ...

3) Warunkiem zaptaty faktury koncowej, zawierajacej zalacznik, o ktorym mowa w pkt.2
jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
wystepujacy na zataczniku ztozonym do poprzedniej faktury oraz faktury koncowej otrzymali
nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne o§wiadczenie
dostarczone w oryginale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu
kwote, dokument bankowy potwierdzajacy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy i inne tego
typu dokumenty.

W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce , Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawcg, Zamawiajagcy dokona bezposrednio zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez
siebie umowami o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wg ust.8 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8. Termin zgtaszania uwag — 3 dni robocze od daty doreczenia

tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa ust.9, Zamawiajacy moze :

1) nie dokonaé bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty , albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.8 Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, platnos¢ faktury — w catosci lub w czegsei — w

przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z umowy.

W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.
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14. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang¢ wierzyciela na osobe¢ trzecig w zakresie wypeknienia
warunkow umownych.

§13.

1. Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstgpu na teren budowy osobom wskazanym przez
Zamawiajacego, a takze pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg — Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych
1 informacji wymaganych na podstawie przepisow tej ustawy.

2. Wykonawca jest zobowigzany, przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy do wspotpracy
z inspektorem nadzoru inwestorskiego, projektantem pelnigcym nadzor autorski oraz osobami
wyznaczonymi przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuni¢cia, wlasnym staraniem i na koszt wiasny,
wszystkich wad oraz ewentualnych szkod powstatych z jego winy w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy.

§ 14.

1. Whbudowane materiaty musza odpowiadaé, co do jakosci wymogom dotyczacym wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo budowlane,
a takze wymaganiom jako$ciowym okreslonym w dokumentacji projektowe;.

2. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
okaza¢, w stosunku do wskazanych materialow certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng.

3. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, sprzet, pracownikow
oraz materialy wymagane do zbadania jakosci robot oraz do sprawdzenia cigzarow i uzytych
materialow, badania te zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie¢ w celu wykazania spetnienia warunkéow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany pisemnie wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby powolywat sie
w trakcie postegpowania o udzielenie zamdwienia.

§ 15.
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ......... miesigcznej gwarancji na wykonane roboty
i zastosowane materialy, ktory rozpoczyna swoj bieg z pierwszym dniem miesigca po miesigcu,
w ktorym dokonano odbioru koncowego.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po terminach okreslonych w ust. 1, jezeli

reklamowat wade przed uptywem terminu gwarancji.
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3. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania stwierdzonych wad
przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty pisemnego ich zgloszenia lub otrzymania przez
Wykonawce protokotu z przegladu gwarancyjnego. Za form¢ pisemng uznaje si¢ rowniez mail i fax
kierowany do Wykonawcy.

4. W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do usuwania wad w okresie gwarancji
w wyznaczonych terminach, Zamawiajacy ma prawo, po jednokrotnym dodatkowym pisemnym
wezwaniu (monicie), naliczy¢ kary wynikajace z niniejszej umowy lub ma prawo niezwlocznego
uruchomienia praw wynikajacych z gwarancji nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wybor
nalezy do Zamawiajacego.

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy wobec stwierdzonych wad, o§wiadczenie o udzieleniu gwarancji, poczytuje si¢ za
udzielone rowniez w stosunku do robot wykonanych wadliwie, z uwzglednieniem obnizonego
standardu jako$ciowego robot wadliwych.

§ 16.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za organizacje swojego
zaplecza, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadéw, opakowan i innych
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach. Plac budowy powinien by¢ wyposazony w co
najmniej jedng mobilng toalete, oraz posiada¢ zaplecze sanitarne dla pracownikéw. Na zgdanie
Zamawiajacego Wykonawca ma obowiazek przedstawienia umowy z przedsi¢biorcg uprawnionym do
odbioru odpadéw komunalnych (i budowlanych), z ktorej wynika, iz obejmuje ona réwniez obstuge
placu budowy niniejszej inwestycji. W przypadku utrzymania tadu, porzadku i usuwania odpadow z
terenu budowy, czynnosci porzadkowe mogg zostaC wykonane przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy, przy czym koszt ten zostanie potragcony zgodnie z § 11 ust. 5 pkt 3 niniejszej umowy.

§17.

Odbior robot

1. Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego w umowie przedmiotu, po stwierdzeniu
zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja, oferta Wykonawcy, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami i przepisami technicznymi oraz umows.

2. Strony ustalajg przeprowadzenie nastgpujacych odbiorow:

1)  odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr czgsciowy polegajacy na sprawdzeniu jakosci i ilosci robot czesci przedmiotu umowy

3) odbidr koncowy,

4) odbior ostateczny — gwarancyjny w terminie 30 dni przed datg uptywu gwarancji na wykonane

roboty.
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10.

11.

W odbiorze robét okreslonych w ust. 2 pkt 1) uczestniczg m.in.: wykonawca, kierownik budowy,
inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiory te dokonane b¢da w ciggu 3 dni roboczych od zgloszenia
przez Wykonawce.

Strony sporzadzaja kazdorazowo protokoét odbioru zawierajacy wszelkie ustalenia, w szczegdlnosci
Zamawiajacy wyznaczy terminy usuni¢cia wad stwierdzonych podczas odbioru. Wykonawca jest
zobowigzany do usuwania na biezgco stwierdzone wady, jednak nie pdzniej niz we wskazanym
terminie. Usuni¢cie wad i usterek potwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z kierownikiem
budowy.

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi gotowos$¢ do odbioru koncowego pisemnie i powiadomi o
powyzszym Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca pisemnie zglosi gotowo$¢ do odbioru koncowego zadania na adres Zamawiajacego. Wraz
z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru robdét budowlanych Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu  oswiadczenie Inspektora nadzoru o wykonaniu zakresu rzeczowego.
Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru Wykonawca odrgbnym pismem,
zawiadamia osoby i przedstawicieli instytucji niezbednych przy dokonaniu czynno$ci odbiorowych.
Wykonawca przekaze dokumentacje odbiorowa Inspektorowi nadzoru inwestorskiego nie pdzniej niz
3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru zadania. Dokumentacja odbiorowa sporzadzana bgdzie
i przekazywana Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciaggu 14 dni od daty otrzymania zgloszenia
o gotowoscig do odbioru. W przypadku stwierdzenia niepowiadomienia wszystkich zainteresowanych
stron, termin odbioru wyznaczony moze by¢ nie wcze$niej niz po uplywie 5 dni od terminu
pierwotnego.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczgcia
odbioru.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie jego trwania
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, az do czasu ich usunigcia. W przypadku stwierdzenia wad istotnych czyniacych
przedmiot umowy niezdatnym do prawidlowego uzytku zamawiajacy jest uprawniony do odmowy
odbioru robot do czasu usuniecia wad w terminie okre§lonym przez zamawiajacego, a jezeli jest to
niemozliwe - do odstapienia od umowy z winy wykonawcy i naliczenia kar wynikajacych z § 18 oraz
uruchomienia praw wynikajacych z polisy gwarancyjnej lub ztozonego w depozycie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunig¢ciu wad

oraz do zagdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
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12. Zamawiajacy moze dokonywaé przegladu technicznego przynajmniej raz w roku oraz ostatni termin —

nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji oraz termin usunigcia stwierdzonych w tym

okresie wad.

13. W przypadku stwierdzenia wad wptywajacych na warto$¢ inwestycji (rzeczowa, finansows, uzytkowa),

jezeli wady te nie zostang usunigte w wyznaczonym przez Zamawiajacego czasie zamawiajacy ma

prawo:

1) w przypadku wad istotnych — odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy lub zada¢ obnizenia
wynagrodzenia,

2) w przypadku wad nieistotnych — zada¢ obnizenia wynagrodzenia, a w przypadku braku zgody
wykonawcy zleci¢ usunigcie tych wad innej firmie, przy czym koszt usunigcia pokrywa
wykonawca lub pomniejszone zostaje wynagrodzenie koncowe.

§ 18.

Kary umowne

1. Strony przewiduja Sstosowanie kar umownych w sposéob nastepujacy:

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Za nieprzedstawienie harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni kalendarzowych od
podpisania umowy (§3 ustl), 5.000,00 zt (stownie: pigc¢ tysigcy ztotych 00/100)
Za nieprzedstawienie kosztorysu ofertowego w terminie 7 dni kalendarzowych od podpisania
umowy (§4 ust.4), 5.000,00 zt (stownie: pigc tysiecy ztotych 00/100)
Za kazdy dzien zwloki w stosunku do ustalonego w § 4 ust. 1,3,4,5,6,8 terminu realizacji prac w
wysokosci 1000,00 zt ( stownie tysige zt);
Za kazdy dzien zwloki w wykonaniu zadania, o ktoérej mowa § 1 umowy, w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 ust. 8, 9 umowy - w wysokosci 0,02% kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 1 w
umowy;
Za kazdy dzien zwtoki w stosunku do ustalonego w protokole odbioru terminu usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,02 % warto$ci umowy brutto;
Za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 0,02% wartosci
umowy brutto za kazdy dzien, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad.
Za odstapienie od umowy w wysokosci 30 % warto$ci umowy brutto w przypadkach:

a) przez Wykonawce, za ktore winy nie ponosi Zamawiajacy,

b)  przez Zamawiajacego, w catosci lub czgsci, z przyczyn za ktore Wykonawca odpowiada,

w szczegolnosci w zwigzku z nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce robot

objetych niniejsza umowa
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

) przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, o ile op6znienia wynikajace z poréwnania
harmonogramu do stopnia zaawansowania prac Wwynosza powyzej miesigca, a
wykonawca nie wystapit z wnioskiem o zmiang termindéw zawartych w harmonogramie.

W przypadku realizacji zadania przez podwykonawcow: za nieprzedlozenie w terminie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub projektu jej zmiany w wysokosci 10 000,00 zt (stownie dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100)/ jezeli
wystepuja podwykonawcy/

Za nie przedtozenie w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, ustugi, dostawy lub jej zmiany -
w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100)

z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo Iub o dalsze podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty, w wysokos$ci 2 000,00 PLN brutto za kazde zdarzenie,

z tytulu braku zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub o dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 2 000,00 PLN brutto za kazde zdarzenie,

z tytulu braku zmiany wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub o dalszemu
podwykonawcy, o ktorym mowa w §8 ust.17, w wysokosci 2 000,00 PLN brutto za kazde
zdarzenie,

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazde zdarzenie

za powierzenie, wykonania czynno$ci opisanych w § 9 ust.1) osobom nie zatrudnionym na umowe
o prace w wysokosci 300 zt dziennie za kazdy dzien pracy takiego pracownika,

za niewywigzanie si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w § 9 ust.2,3,4,5 niniejszej umowy w

wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwloki,

3. Wykonawca wyraza zgode na zaplate¢ kar umownych w drodze potracenia

z przystugujacego mu wynagrodzenia bez konieczno$ci wzywania Wykonawcy do zaptaty naliczonych

kar. W pozostatych przypadkach, kary umowne ptatne beda w terminie 7 dni od daty otrzymania przez

Wykonawce wezwania do ich zaptaty. Powyzsze nastepuje z uwzglednieniem brzmienia przepisow

powszechnie obowigzujacych w dniu dokonywanego potracenia.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z nastepujacych tytutow:

1)

2)

3)

za zwtoke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,05% wartosci umowy brutto za kazdy
dzief op6znienia liczony od nastgpnego dnia po wyznaczonym terminie,

za zwloke w przystapieniu do odbioru robdt w wysokosci 0,05% wartosci umowy brutto za
kazdy dzien opdznienia liczony od nastgpnego dnia po wyznaczonym terminie.

Za zwtoke w zaptacie naleznosci z faktur przystugujag Wykonawcy odsetki ustawowe.
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5. Laczna wysokos$¢ kar umownych jakich mogg dochodzi¢ strony nie moze przekracza¢ 30% warto$ci

umowy brutto.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania

uzupelniajacego, przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci

rzeczywiScie poniesionej szkody. W szczegdlno$ci, gdy z powodéw zawinionych po stronie

Wykonawcy Zamawiajacy utracil przyznane dofinansowanie, dotacje lub inne wsparcie

finansowe pochodzace ze Zrédel finansowania krajowego lub unijnego — do wysokoSci utraconej
kwoty.

1)

2)

3)

4)

§ 19.

QOdstapienie od umowy
Strony maja prawo przerwa¢ w uzasadnionych przypadkach, w drodze pisma, prace bedace
przedmiotem niniejszej umowy.
Oprocz przypadkow okreslonych przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo natychmiastowego
odstapienia od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych, liczac od dnia powzigcia wiadomosci o
ponizszych okoliczno$ciach, w przypadku:
wykonywania umowy w sposob nienalezyty lub niezgodny z postanowieniami umowy, czy tez
poleceniami Zamawiajgcego, po uprzednim jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy przez
Zamawiajacego do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami,
gdy stan zaawansowania prac nie gwarantuje ukonczenia przedmiotu umowy w terminie
umownym;
dalszego dzialania lub zaniechania Wykonawcy skutkujacego obowigzkiem naliczenia Kkary
umownej, pomimo przekroczenia maksymalnej wysokosci kar umownych o ktérej mowa w § 18
ust. 5 niniejszej umowy;
gdy zgtoszone wady i wniesione uwagi uniemozliwiaja wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem.
Zamawiajacemu przysluguje rOwniez prawo odstapienia od umowy w razie wystapienia istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych, liczac od dnia powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie naleznego
wynagrodzenia z tytulu wykonania czgsci umowy, co stwierdza si¢ protokotem zdawczo-

odbiorczym.
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4. W przypadku odstagpienia przez Zamawiajgcego od umowy lub realizacji czesci przedmiotu umowy
z powodu przyczyn okreslonych w ust. 2 Wykonawcy nie przystuguja roszczenia odszkodowawcze
wzgledem Zamawiajacego .

5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce obciazaja nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi

szczegOtowy protokot inwentaryzacji robdt wg ich stanu na dzien odstgpienia ,

2) zabezpieczy prowadzone roboty w zakresie uzgodnionym a koszt robot zabezpieczajacych ponosi

strona, ktéra od umowy odstapita.

6. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy odmawia odbioru robot

lub odmawia podpisania protokotu odbioru , bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

7. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

8. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca zobowiazany jest przerwac realizacj¢ przedmiotu
umowy.

§ 20.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca, wnosi 1 przekazuje Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % ceny brutto, przedmiotu zamdwienia co stanowi kwotg: .................... zt w formie:
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 451 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmian jego
wysokosci.
Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢znej
zostanie zwrdcone w nastepujacy sposob:
1) 70 % w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.
2) 30 % nie pézniej niz 15 dni po uptywie okresu gwarancji.
W przypadku gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej dokument wygasa w terminie 15 dni od
uplywu gwarancji na wykonane roboty.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia zabezpieczenie wraz
z powstatymi odsetkami przechodzi na wlasno$¢ Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowg wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytulu gwarancji za wykonane roboty.
W przypadku wystapienia robdt dodatkowych lub zmiany wynagrodzenia ze wzglgdu na waloryzacje,
o ktorej mowa w § 22, Wykonawca wniesie i przekaze Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 5% od kwoty brutto wzrostu wynagrodzenia.
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§ 21.
Postanowienia koncowe
W przypadku zaistnienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe prowadzenie
robot, lub innych przyczyn natury prawnej, technicznej, lub innych ktorych nie mozna bylto przewidzie¢
na etapie zawierania umowy, a ktore wypelniaja przestanki zawarte w art. 454 i 455 Pzp i OPZ oraz
uniemozliwiajg prowadzenie prac lub wymuszaja ich przerwanie, strony dopuszczaja zmiany umowy,
w szczegolnosci zmiang terminu wykonania umowy, po udokumentowaniu i uzasadnieniu w sposéb
nalezyty, zgodny z tre$cia ustawy.
Strony wyrazaja zgode na zmiany umowy, ktore sa wynikiem zmian w przepisach prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore maja wptyw na prawidtowa realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy i ktore sa
niezalezne od woli Zamawiajacego i Wykonawcy. Niniejszy zapis dotyczy m. in. zmian wysokos$ci
podatku VAT.
Zamawiajacy moze rozwiaza¢ umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia jezeli:
1) ogloszono likwidacje Wykonawcy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia,
2) Wykonawca nie podjat realizacji w ciggu 14 dni od daty przekazania placu budowy,
3) Wykonawca pomimo pisemnych zadan Inspektora Nadzoru nie wykonuje robot zgodnie z
umowa,
4) Wykonawca przerwat realizacje robot na okres dtuzszy niz 14 dni,
5) zostal wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub Wykonawca oglosit zrzeczenie sig¢
majatku na rzecz wierzycieli,
6) Wykonawca wykonuje roboty przy pomocy podwykonawcow bez zgody Zamawiajacego.
W razie rozwigzania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokol
inwentaryzacji.
Strony umowy o$wiadczaja, ze wszystkie sprawy sporne beda staraly si¢ rozstrzyga¢ w drodze
wspolnych negocjacji, a przypadku niemoznos$ci ustalenia kompromisu bedg rozstrzygane przez Sad
Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§22.
Zmiana umowy
Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zamawiajacy przewidzial mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz okre$lit warunki takiej zmiany.
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pi$mie pod

rygorem niewaznosci.
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3. Mozliwosci zmian umowy i warunkow:

1) zmiany harmonogramu finansowo-rzeczowego — w przypadku zmiany kolejno$ci wykonania

elementow robot.

2) zmiany terminu wykonania zamowienia w nast¢pujacych sytuacjach:

a)
b)
c)

d)

9)

zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

dzialania sit wyzszych (klgski zywiotowe itp.),

wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych w zakresie objetym umowa,

odkrycia stanowisk archeologicznych lub innych przeszkod uniemozliwiajacych prowadzenie
robot, za ktore nie odpowiada Wykonawca,

w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych, zaniechanych, nieobjetych
zamOwieniem podstawowym, a niezbednych do realizacji zadania uzgodnionych pisemnie
przez obie strony.

wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
niezaleznych od Wykonawcy, a majacych istotny wptyw na wydtuzenie okresu realizacji
umowy np. wystapienie zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego
nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegolnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi oraz sytuacji przedluzenia obowigzywania lub konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan
zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych lub grozacego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach, jak rowniez dziatania osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie
prac, ktorych dziatania nie sg konsekwencja winy jakiejkolwiek ze stron,

stwierdzenie wptywu w/w okoliczno$ci na termin realizacji przedmiotu umowy nastgpi na
podstawie dowodow przedtozonych przez Wykonawce, potwierdzajacych wplyw w/w

okolicznosci na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji.

4. Zamawiajacy, przewiduje na podstawie art. 455 ustawy Pzp mozliwo$¢; zmiany Umowy w zakresie

wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

1)

2)

stawki podatku od towaru i ustug oraz podatku akcyzowego - Wykonawca jest uprawniony do
ztozenia Zamawiajacemu pisemnego wniosku o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke
podatku od towarow i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
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3)

4)

wynagrodzeniu za pracg - Wykonawca jest uprawniony do ztozenia Zamawiajacemu pisemnego
wniosku o zmiang umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
umowy, w szczego6lnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokos$ci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie bedzie
akceptowal kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej
wysoko$¢ ptacy minimalne;.

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - Wykonawca jest uprawniony do
ztozenia Zamawiajacemu pisemnego wniosku o zmiang umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowana kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa
w niniejszym pkt. na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad,
o ktérych mowa niniejszym pkt.,

zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - Wykonawca
jest uprawniony do ztozenia Zamawiajacemu pisemnego wniosku o zmiane umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci
wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢
wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wpltywem

zmiany zasad, o ktéorych mowa niniejszym pkt. na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
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10.

obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowiazkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w niniejszym pkt..
W terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o ktorym mowa w ust. 4,
Zamawiajacy pisemnie ustosunkuje si¢ do niego i uwzgledni go w catosci, albo wniesie swoje
zastrzezenia. W przypadku wniesienia zastrzezen przez Zamawiajacego, Strony przystapia do
negocjacji zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktore powinny si¢ zakonczy¢ w terminie 7 dni od dnia
dostarczenia Wykonawcy tych zastrzezen.
Niezaleznie od ust. 4 i 5 Strony przewiduja mozliwos¢ wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany kosztéw zwiazanych z realizacja Przedmiotu Umowy.
Przez zmiang kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem
ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
Zmiana kosztow, o ktérych mowa w ust. 6 wzgledem ceny lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, uprawnia Wykonawce do wystapienia z wnioskiem
do Zamawiajacego o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. Zmieniona warto$¢ wynagrodzenia,
obowigzywaé¢ bedzie od miesigca nastgpujacego po miesigcu, w ktorym wplynal wniosek, o ile
Zamawiajacy uzna, iz rzeczywiscie doszto w okresie obowigzywania umowy do zmiany cen lub
kosztoéw majacych wpltyw na wysoko$¢é wynagrodzenia.
Strona wnioskujaca o zmiang wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we wniosku, 0
ktorym mowa w ust. 7, w jaki sposob zmiana kosztow miata wptyw na koszt realizacji Przedmiotu
umowy, w szczegolnosci poprzez przedstawienie szczegotowej kalkulacji z uwzglgednieniem wskaznika
zmiany ceny materiatow lub kosztow ogloszonego w komunikacie Prezesa Gtownego Statystycznego.
Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 7 po 6 miesiecy od podpisania umowy.
Zmiana wynagrodzenia moze dotyczy¢ zakresu robot, ktorych wykonywanie rozpoczeto po trzech
miesigcach od przekazania placu budowy, przy czym wskaznik zmiany cen robdt budowlano
montazowych musi by¢ wyzszy niz 5 %.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6-9 taczna maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia w trakcie

obowigzywania Umowy nie moze przekroczy¢ 5% wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 umowy.

§23.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za szkody i straty w robotach spowodowane w trakcie
wypetniania obowigzkéw umownych, jak rowniez za szkody i straty spowodowane przy usuwaniu wad

w okresie gwarancji.
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§24.
Strony Umowy o$wiadczaja, ze wszystkie sprawy sporne beda staraty si¢ rozstrzyga¢ we wlasnym zakresie i
dopiero, gdy nie bedzie mozliwe ugodowe zatatwienie sporu, sprawy konfliktowe skieruja pod sad wlasciwy

dla siedziby Zamawiajacego.

§ 25.
W sprawach nieunormowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mie¢ beda przepisy prawa
powszechnie obowigzujacego, w tym: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postepowania cywilnego, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 19 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych.
§ 26.
Dokumentami stanowigcymi integralng czes$¢ niniejszej Umowy sa w formie zalacznikow:
1. Zatacznik nr 1 — Wzor harmonogramu rzeczowo finansowego,
2. Zakacznik nr 2 — Wzdr protokotu odbioru czgsciowego.
§ 27.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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zatgcznik nr 1 do umowy nr

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
dla zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa drogi pow. nr 1098F w m. Nabtoto od km 7+500 do km 8+514”

(o],
element rozliczeniowy warto$¢ warto$¢ warto$¢ | wartos¢ warto$¢ warto$¢ warto$¢
Lp. rob6t elemeglt_L'J\lbrutto robot m-c | robotm-c | robétm-c | robétm-c | robdtm-c | robétm-c | robotm-c
1. | Roboty przygotowawcze
Regulacja pionowa
2. | studzienek urzadzen
podziemnych
4. | Podbudowy
5. | Nawierzchnie
6. | Roboty wykoriczeniowe
7. | Urzadzenia BRD
8. | Elementy ulic
razem brutto
Termin zakonczenia robot:
miejscowosé, data............oeiiininnn. podpis wykonawcy
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Zalacznik nr 2 doumowy nr ....................

PROTOKOE ODBIORU WYKONANYCH ROBOT (do faktury)
sporzadzony wdniu ...l

zaokres realizacji prac:od ...l do
Nazwa zadania : ,,Przebudowa i rozbudowa drogi pow. nr 1098F w m. Nabtoto od km 7+500 do km 8+514”

Sktad Komisji, dokonujacej odbioru wykonanych robét:

Numer pozycji . o .
. . ) Uwagi dotyczace np. Warto$¢ wykonanych robot
harmonZogramu Nazwa odbieranych elementow robot jakosci, zakresu itp. PLN brutto
razem
1. Wartos¢ robot odbieranych niniejszym protokotem: netto..................oeeevinenne... PLN
brutto. ..o PLN

2. Ww. wymienione roboty zostaty wykonane zgodnie z kosztorysem i projektem.
3. Ogolny postep robdt oraz warto$¢ robot wykonanych w ramach zadania na dzien sporzgdzenia niniejszego

protokotu przedstawia tabela ponize;j:
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Zestawienie obejmuje podany nizej okres wykonanych robét, realizowanych przez Wykonawce w
ramach ww. zadania:
data rozpoczecia robOt ........ociiiiiiii e
data zakonczenia ostatniego, wykonanego etapu robOt .........c.veviriiriiiiiiii e
(data niniejszego "Protokotu odbioru wykonanych robot")
g -
= 2 : 5 <5 B £ 8% z E
£ 2 5 S 3 < €38 S22¢C 2 $
e S 2 2 g | 267 SS | 8635 $6 28
S o S c °c .NB o ¥ B o o X" @ e > 8=
28 T > o= =2 %L Y =25 N2 g 't g
= L e e w E'TO 0 &8 N > 2 N w8253 Q8 g .5
S O = DB R >’ o9 =2 c Q R == o S .= N
g E SEE 228 | 28258 S8 | 285822 | £88<%
S 5 39 S o® s =8 s s Soe D S>% N
= g 23 S8z | £222Z5| 888 | §$28E5 | 2dce
razem
Podpisy:

1. Zamawiajacy

2. Inspektor nadzoru

3. Kierownik robot

4. Wykonawca

Miejscowos¢ i data
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