Adm.261.2.2026
Zatacznik nr 3 do SWZ

WZOR - UMOWA NR ...

zawarta w dniu ... w Rudzie Slgskiej

Umowa jest zawierana w formie elektronicznej. Datg zawarcia Umowy jest data ztozenia

kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez te ze Stron, ktéra sktada go jako ostatnia. 2

pomiedzy:

Skarbem Paristwa - Sgdem Rejonowym w Rudzie Slaskiej reprezentowanym przez:

adres: Sad Rejonowy w Rudzie Slaskiej przy ul. Bukowej 5A, 41-700 Ruda Slgska
REGON 000322152, NIP 641-21-08-000,
zwanym dalej w tres$ci umowy ,Zamawiajgcym”

a
(dane wybranego Wykonawcy) ...
zwanym dalej w tresci umowy ,Wykonawcgy”.
zwanymi dalej tgcznie ,,Stronami”.
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W wyniku przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo

zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, w trybie

podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, zostata zawarta umowa

nastepujacej tresci:

1 Wybra¢ whasciwg forme ze wzgledu na sposéb zawarcia umowy

2 Wybrac¢ wtasciwg forme ze wzgledu na sposdéb zawarcia umowy
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§1.
Przedmiot Umowy i termin realizacji
1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgca na
remoncie elewacji budynku Sadu Rejonowego w Rudzie Slaskiej. Zakres prac obejmuje:

1.1. Prace przygotowawcze i rozbidrkowe: demontaz istniejgcych warstw elewacyjnych,
oczyszczenie podtoza scian.

1.2. Prace naprawcze i izolacyjne: naprawe oraz uszczelnienie spekan scian, a takze wykonanie
profesjonalnych uszczelnien na styku stolarki okiennej z murem.

1.3. Prace termoizolacyjne i wykoniczeniowe: wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych ptytami
styropianowymi wraz z natozeniem tynku silikonowego barwionego w masie.

1.4. Prace montazowe: dostawe i osadzenie nowych parapetéw zewnetrznych.

1.5. Roboty towarzyszgce: realizacje pozostatych prac ujetych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamodwienia.

2. Ograniczenia.

2.1. Zamawiajgcy ogranicza realizacje zadania okreslonego w zatgczniku nr 5 do SWZ — przedmiar
robét w dokumencie ,SAD RUDA SLASKA - ELEWACJA PRZEDMIAR" do realizacji zakresu
objetego dziatami:

2.1.1.  Lp.1-nazwa ELEWACJA CZESC 1 - SKRAINA LEWA
2.1.2. Lp. 2 —nazwa ELEWACIA CZESC 2 - BOCZNA LEWA
2.1.3.  Lp.4-nazwa ELEWACJA CZESC 4 - BOCZNA PRAWA
2.1.4.  Lp.5-nazwa ELEWACJA CZESC 5 - SKRAINA PRAWA

2.2. Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze kolejne dziaty przedmiaru robdt w dokumencie ,,SAD
RUDA SLASKA -ELEWACJA PRZEDMIAR" stanowigcym zatgcznik nr 5 do SWZ nie sg objete
niniejszym postepowaniem, nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszego zamdwienia, to
jest:

2.2.1.  Lp. 3 -nazwa ELEWACJA CZESC 3 — SRODKOWA
2.2.2.  Lp.6—nazwa ELEWACJA CZESC 6 - BOCZNA PRAWA
2.2.3.  Lp.7-nazwa ELEWACJA CZESC 7 - BOCZNA LEWA
3. Przedmiot Umowy okreSlono w dokumentacji projektowej, przedmiarze robdt, STWIOR

oraz Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia.

4. Termin wykonania zamodwienia do 160 dni od dnia zawarcia umowy.

5. Roboty budowlane beda realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (dalej
»HRF”). Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu projekt HRF do zatwierdzenia w terminie 5 dni
roboczych od zawarcia Umowy. Zamawiajacy zaakceptuje projekt HRF w terminie 2 dni roboczych
od jego otrzymania, badz zgtosi w tym czasie do niego uwagi. Wykonawca uwzgledni uwagi
Zamawiajgcego i przedstawi poprawiony projekt HRF do zatwierdzenia w terminie 2 dni roboczych
od otrzymania uwag.

§2.
Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze:
1) wykona Przedmiot Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w § 1 ust. 2
i postanowieniach Umowy, dochowujgc nalezytej starannosci jakiej nalezy oczekiwa¢ od
profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego,
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2) posiada niezbedne mozliwosci techniczne oraz wiedze, potrzebne do prawidtowej realizacji Umowy
oraz zobowigzuje sie wykona¢ Umowe,
3) bedzie stosowat sie, przy wykonywaniu Umowy, do wytycznych Zamawiajacego.

§3.
Prawa i obowiazki Stron
1. Zamawiajacy:
1) przekaze Wykonawcy teren robot w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
2) nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na
terenie robot w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy;
3) przyjmie protokolarnie od Wykonawcy Przedmiot Umowy (teren robét) w terminie okreslonym
w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu;
4) bedzie petnit nadzér inwestorski poprzez osobe wybrang w oddzielnym postepowaniu,
o niniejszym fakcie Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nadzorowania prac przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
o ktéorym mowa w § 13 ust. 2.
3. Zamawiajacy, w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga, zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce o0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z wykonaniem prac budowlanych tak zwanych pracownikéw fizycznych. Wymég ten dotyczy
wyltgcznie oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem robét opisanych
w przedmiarze robodt, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymaédg nie dotyczy: osdb kierujgcych
budowg, cztonkéw organdw zarzadzajgcych lub nadzorczych wykonawcy, wspdlnikdw spotki jawnej
lub partnerskiej urzedujgcych cztonkdw organdéw zarzadzajgcych lub nadzorczych wykonawcy,
wspdlnikéw spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim beda wykonywaé osobiscie roboty
na rzecz Zamawiajgcego badz Wykonawcy.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli terenu robdét pod wzgledem przestrzegania
przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego,
5. W przypadku stwierdzenia zagrozen dla zdrowia i zycia 0séb przebywajacych na terenie robét, lub
mienia — osoby upowaznione przez Zamawiajgcego mogg, wstrzymacé dalsze wykonywanie prac,
6. Wykonawca:
1) wykona Przedmiot Umowy z materiatéw wtasnych i przy uzyciu wtasnego sprzetu,
2) zapewni obecnosc¢ kierownika budowy i robdt w czasie prowadzenia prac,
3) zainstaluje, utrzyma i zlikwiduje na wtasny koszt zaplecze budowy,
4) zabezpieczy dostawy materiatow i osprzetu, ktére powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy
— Prawo Budowlane; na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatdw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
5) zabezpieczy utrzymanie porzadku na budowie a w szczegdlnosci ochrone mienia bezpieczerstwa
ppoz. oraz przestrzeganie przepiséw BHP,
6) bedzie przestrzegat zakazu palenia wyrobdw tytoniowych, spozywania alkoholu lub uzywania
Srodkow dziatajgcych podobnie do alkoholu w czasie wykonywania praci przebywania na terenie
Sadu,
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7) zobowigzuje sie do takiego przeprowadzania prac budowlanych, aby zminimalizowaé
utrudnienia w pracy pracownikom budynku,

8) bedzie wykonywat roboty budowalne w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ i nie zniszczy¢ istniejgcych
instalacji (chyba, ze jest to niezbedne dla przeprowadzenia robdét budowlanych), a w razie ich
uszkodzenia doprowadzi¢ do stanu pierwotnego lub naprawi¢. Wykonawca pokryje ewentualne
szkody wyniktfe z tego tytutu.

9) bedzie prowadzit prace w godzinach od 07:30 do 19:30. Prowadzenie prac w innych godzinach
wymaga zgody Zamawiajgcego.

10) przedstawi Zamawiajgcemu informacje o pracownikach zatrudnionych na podstawie umowy
o prace zgodnie z § 10, a nadto przed przystgpieniem do robét przedstawi Zamawiajgcemu
wykaz pracownikéw upowaznionych do pracy w siedzibie Zamawiajgcego z podaniem nr
dowoddw osobistych i organu, ktéry wydat dokument oraz bedzie go aktualizowat bez wezwania
Zamawiajgcego,

11) w umowach o podwykonawstwo oznaczy termin ptatnosci nie dtuzszy niz 30 dni.

12) Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ biezgce utrzymanie czystosci na ciggach komunikacyjnych
wykorzystywanych do transportu materiatdw oraz na terenie prac i przy budynku.

13) Wykonawca ma obowigzek umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

14) Kierownik budowy oraz kierownik robot jest zobowigzany prowadzi¢ dziennik budowy;

15) Wykonawca zobligowany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0séb
nieuprawnionych.

. Wykonawcy wystepujacy wspdlnie ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy

i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy i Materiatéw uzytych do realizacji robét.

a. Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program
zapewnienia jakosci.

b. W terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy WYKONAWCA przygotuje
i przedtozy do akceptacji przez ZAMAWIAJACEGO Program zapewnienia jakosci,
w ktérym  Wykonawca przedstawi zamierzony sposdb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt
zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz STWIORB.

c. Koordynator i Inspektorzy branzowi sg uprawnieni do kontroli przestrzegania przez
WYKONAWCE Programu zapewnienia jakosci.

§4.
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
. Wynagrodzenie ryczattowe (dalej wynagrodzenie umowne) wynosi: Netto .........ccccceveeeenenee zt VAT
............................. %, Brutto : ..o ZE STOWNIEE . ZH00/100,

. Pfatnosci bedg dokonywane w ramach umowy wedtug HRF sporzadzonego zgodnie z § 1 ust. 4.
. Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen i pfatnosci:
1) rozliczenie czesciowe na podstawie protokotow czesciowych wykonania robdét budowlanych
zgodnie z zatwierdzonym HRF, do wysokosci 70% wynagrodzenia umownego, przy czym
warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
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za odebrane roboty budowlane jest przekazanie dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych. Niniejszy dowdd musi by¢ przedtozony razem z protokotem,
2) rozliczenie koncowe Przedmiotu Umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 12 umowy (podpisanego przez Strony bez zastrzezen),
przy czym warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego jest przekazanie dowoddw zaptaty catosci
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych. Niniejszy dowdd musi by¢ przedtozony razem z protokotem.

4. Ptatnosc bedzie dokonana przelewem przez Zamawiajgcego z jego konta na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze w terminie do 21 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego.

5. Termin pfatnosci liczony jest od daty dostarczenia dokumentu rozliczeniowego, tj. faktury
Wykonawcy z naliczonym VAT wraz z wpisanym numerem NIP Zamawiajgcego, po uprzednim
sporzadzeniu i podpisaniu przez strony umowy protokotu czesciowego, lub protokotu odbioru
koncowego, protokoty odbioru bez uwag, po usunieciu wszystkich usterek, o czym mowa w § 12
ust. 6 niniejszej umowy.

6. Strony zgodnie oswiadczajg, ze z chwilg wejsciem w zycie zmian do ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towardw i ustug wprowadzajgcych obowigzek wystawiania przez Wykonawce faktur
wyltgcznie przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej ,KSeF”), faktury za wykonane ustugi bedg,
co do zasady, wystawiane w formie ustrukturyzowanej za posrednictwem KSeF i bedg posiadac
numer identyfikujgcy nadany w tym systemie.

7. Fakture wystawiong za posrednictwem KSeF uznaje sie za wystawiong i otrzymang w terminach
okreslonych ustawg o podatku od towardéw i ustug. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie do przestania dodatkowej wizualizacji faktury.

8. Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

9. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug — Strony ustalajg protokolarnie wartos¢ prac wykonanych wg stanu na
dzien poprzedzajgcy zmiane stawki VAT. Nowa stawka podatku bedzie miata zastosowanie do prac
objetych fakturami wystawionych po dniu zmiany stawki podatku VAT.

10.Ptatnosci na rzecz Wykonawcy zrealizowane bedg na wskazany rachunek bankowy pod warunkiem,
Ze ten umieszczony jest w wykazie tzw. ,biatej listy podatnikédw” na stronie Ministerstwa Finansow.
W przeciwnym razie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu do czasu wyjasnienia rachunku bankowego.

11.Wystawiona faktura winna zawiera¢ adnotacje o mechanizmie podzielonej ptatnosci, jezeli
wiasciwe przepisy prawa wymagajg podzielonej ptatnosci.

§5.
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu, niezaleznie od innych postanowiern Umowy, przystuguje prawo do odstgpienia od
Umowy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczedstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu — w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach,
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2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie, z podaniem
ostatecznego terminu rozpoczecia lub kontynuowania robdt budowlanych,

3) gdy tgczna suma naliczonych kar umownych przekroczy warto$é, o ktérej mowa w § 8 ust. 3.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2-3, moze zostac zrealizowane

do dnia zakonczenia realizacji Umowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy:

1) Wykonawca, na wtasny koszt, zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie
uzgodnionym,

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu do odbioru wykonane roboty budowalne wedtug stanu na
dzien przerwania robét budowlanych,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi protokdt inwentaryzacji robét budowlanych w toku wg stanu na dzien odstgpienia od
Umowy,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia od
Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Jezeli Wykonawca uchyla sie od sporzadzenia protokotéw lub koniecznych wykazéw dokumenty
te sporzadza Zamawiajacy, uprzedzajgc Wykonawce o terminie czynnosci.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie jedynie za roboty

budowlane wykonane zgodnie z Umowag, ktérych warto$é ocenia sie na podstawie HRF,

a w przypadku niemoznosci ustalenia wysokosci wynagrodzenia w ten sposéb wykonujgc kosztorys

prac wykonanych, przy czym ustalona tak wartos¢ prac nie moze przekracza¢ wynagrodzenia

umownego.

§6.
Zmiany umowy
. Zmiany tresci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Strony dopuszczajg zmiane terminu realizacji Umowy, jezeli nie dotrzymanie pierwotnego terminu

wynika z okolicznosci zaleznych od Zamawiajgcego lub z dziatania sity wyziszej, a takze jezeli:
konieczna jest zmiana dokumentacji projektowej lub zachodzi koniecznos¢ wykonania
dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia robdt budowlanych. W takich przypadkach termin
realizacji Umowy zostanie dostosowany do okolicznosci wywotujgcej potrzebe jego zmiany (okres
dziatania sity wyzszej, okres niezbedny do zmiany dokumentacji projektowej, okres niezbedny do
wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia robét budowlanych, okres wynikajgcy
z okolicznosci zaleznych od Zamawiajgcego).

. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 oraz zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
w okolicznosciach, o ktérych mowa w § 4 ust. 7.
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§7.
Gwarancja i rekojmia; zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
. Wykonawca udziela na Przedmiot Umowy gwarancji i rekojmi na wykonane roboty, zastosowane

materiaty i urzadzenia na okres ........cccoceeee e miesiecy liczac od dnia koricowego odbioru robét

budowlanych.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek

w terminie do 14 dni od powiadomienia go przez Zamawiajgcego w formie dokumentowej lub

w terminie do 48 godzin w przypadku wystgpienia wad uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych

uzytkowanie obiektu jezeli bedzie to mozliwe technicznie i organizacyjnie lub w innym terminie

uzgodnionym przez strony.

. W przypadku wystgpienia wady lub usterki powodujgcej zagrozenie dla obiektu, jego niszczenie lub

niebezpieczenstwo dla oséb przebywajacych w budynku Wykonawca zobowigzany jest do

bezzwtocznego (najpdzniej w ciggu 24 godzin) podjecia dziatan zabezpieczajacych i naprawczych.

. Zamawiajacy dokonuje usuniecia usterki lub wady we wiasnym zakresie na koszt Wykonawcy

w przypadku:

1) bezskutecznego uptywu terminu usuniecia usterek lub wad,

2) pisemnego uzgodnienia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg dokonanego w terminie
usuniecia usterek lub wad,

3) bezskutecznego uptywu terminu do dokonania uzgodnien,

. Fakt usuniecia wady lub usterki bedzie kazdorazowo potwierdzany przez upowaznionych

przedstawicieli stron umowy.

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

UMOWNEEO, . ceoeererrerireeereeere e zt. (stownie ......... 00/100) w formie ................ w dniu zawarcia

umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70%, tj. ......ccceeeverereerereesernnnens zt.

zostanie zwrdcone w terminie 30 dni po podpisaniu protokotu odbioru koicowego. Pozostata czesc

zabezpieczenia zostanie zwrdécona do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji,

w zaleznosci od tego, ktory z okresdw bedzie dtuzszy. Zamawiajgcy wybierze okres diuzszy.

§8.

Kary i odszkodowania

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w zakonczeniu zgtoszonych poszczegdlnych etapdw w HRF, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 za kazdy rozpoczety dzien, liczagc od
nastepnego dnia po uptywie terminu realizacji okreslonego w przyjetym HRF,

2) za zwtoke w zakonczeniu robdt budowlanych, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 4 za kazdy rozpoczety dzien, liczac od nastepnego dnia po uptywie
terminu realizacji okreslonego w § 1 ust. 4 niniejszej umowy,

3) za zwtoke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji i rekojmi,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego w § 7 ust. 2 niniejszej
umowy lub od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do usuniecia wad,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robét budowlanych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 za kazdy rozpoczety
dzied przerwy, liczac od wskazanego w piSmie Zamawiajgcego ostatecznego terminu
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kontynuowania robot budowlanych,

5) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4,

6) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego fakt wykonywania robdt bez obecnosci Kierownika
budowy i/lub robdt, w wysokosci 500,00 ztotych,

7) za kazidy stwierdzony przez Zamawiajgcego fakt nietrzezwosci pracownikéw Wykonawcy,
spozywania przez nich alkoholu lub palenia tytoniu wysokosci 1000,00 ztotych,

8) za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych Ustugi na podstawie
umowy o prace, o ktérym mowa w § 3 ust. 6 pkt 10 — w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajagcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw s$wiadczgcych Ustugi na podstawie umowy
o prace) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego tej okolicznosci, przez co rozumie
sie kazdego pracownika nie zatrudnionego na postawie umowy o prace w danym miesigcu,

9) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 2000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

10) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

11) za niewprowadzenie do umowy o podwykonawstwo zgodnego z przepisami terminu zaptaty

w trybie art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokosci 2000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek.

. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku gdy kary okreslone w ust. 1 nie pokrywajg szkody.

. taczna wysokosé kar umownych natozonych na strone nie moze przekracza¢ 40% wynagrodzenia
umownego brutto § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania kar umownych i ewentualnych odszkodowan
uzupetniajgcych z faktury Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§9.
Podwykonawcy

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé w trakcie realizacji
Umowy umowe o podwykonawstwo jest obowigzany do zgtoszenia szczegdétowego przedmiotu
zlecanych w ramach podwykonawstwa robét na co najmniej 30 dni przed przystgpieniem do nich.

. Zgtoszenie winno zawiera¢ dane Podwykonawcy (w tym dane kontaktowe oséb reprezentujgcych
Podwykonawce), szczegétowy przedmiot zlecanych w ramach podwykonawstwa robdt oraz
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za te roboty, ktéra to kwota stanowi gdérng granice
odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego na podstawie art.647! KC; Zamawiajgcy moze réwniez zgdac
dodatkowych wyjasnien dotyczacych zamierzonej umowy, w szczegdlnosci dotyczgcych terminéw
realizacji prac i pfatnosci, a takze przedtozenia oswiadczenia lub dokumentéw, o ktérych mowa w
462 Pzp.

. Zamawiajacy moze w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2 zgtosic¢
sprzeciw wobec wykonania tych robdt przez Podwykonawce.
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. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry w trybie opisanym wyzej zawart umowe
o podwykonawstwo w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty remontowe.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w przewidzianym terminie Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty zgtoszonemu Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Koniecznos¢ wielokrotnego (wiecej niz dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez

Podwykonawcow.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany podwykonawcy, zrezygnowac

z podwykonawcy badz wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

Przed przystgpieniem do wykonania Umowy Wykonawca, o ile sg juz znane, poda nazwy albo

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,

zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia

Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie

realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym

w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania

warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp, Wykonawca jest

obowigzany wykazaé Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetnia j w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia.

Wykonanie czesci/zakresu Przedmiotu Umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci izobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za wtasne dziatanie lub

zaniechanie.
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§ 10.
Pracownicy zatrudnieni na umowe o prace

1. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 3 ust. 3 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasniedn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

2. W trakcie realizacji Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej oswiadczenia i dokumenty w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1. czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
(tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami wskazanymi w pkt. 2.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§ 11.
Zakaz ces;ji
Wierzytelno$¢ wynikajaca z Umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji na rzecz oséb trzecich bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

§12.
Sposoby rozliczen i odbioru

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw Robét:

1. odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
2. odbidr czesciowy Robot,

3. odbidr koficowy Robdt,

4. odbiér ostateczny Robét.

2. Warunki szczegétowe dotyczace odbioréw okreslone zostaty w STWIORB oraz w Umowie.

3. Odbiory Robdt zostajg potwierdzone podpisaniem przez Strony odpowiednich Protokotéw
odbiordow z zastrzezeniem §12 pkt 4 Umowy.

4. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - do podstawowych obowigzkow Wykonawcy
nalezy zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikowych
poprzez wpis do dziennika budowy. Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza pisemnie Wykonawca Zamawiajgcemu w dzienniku budowy.
Odbioru Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje witasciwy inspektor branzowy na
whniosek WYKONAWCY w terminie do 4 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia — w postaci stosownego
wpisu w Dzienniku budowy oraz dokumentacji zdjeciowe;j.

5. Dokonanie odbioru czesciowego Robdt nastepuje na podstawie Protokotu odbioru Robodt
czesciowych, potwierdzonego przez wiasciwego Inspektora branzowego oraz Koordynatora i bedzie
uwzgledniat terminy wynikajagce z technologii wykonania Robdét okreslonych w STWIORB.
ZAMAWIAJACY zobowigzany jest przystgpic¢ do czynnosci odbioru czeSciowego Robdt w terminie do
5 dni roboczych od jego zgtoszenia i przekazania przez WYKONAWCE niezbednej dla dokonania
odbioru dokumentacji. Czynnosci czesciowego odbioru Robdt nie powinny trwac dtuzej niz 5 dni
roboczych.

6. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru kocowego pisemnie poprzez wpis do
dziennika budowy, o czym powiadamia Zamawiajacego mailowo lub telefonicznie. Wykonawca
zapewni udziat Kierownika budowy i robét w czynnosciach odbiorowych.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie koricowego odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dni
roboczych od daty stwierdzenia przez Inspektora nadzoru osiggniecia gotowosci do odbioru,
zawiadamiajac o tym Wykonawce.

8. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koicowego bedzie Przedmiot Umowy.
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9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki nie nadajgce sie do usuniecia,
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2) jezeli wady Ilub usterki uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.
10.Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad i usterek, nadajacych sie do usuniecia. Za protokét koricowy upowazniajgcy
Wykonawce do rozliczenia koricowego uznaje sie protokédt sporzadzony po usunieciu wszystkich
usterek.
11.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru o usunieciu
wad lub usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot.
12.Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiér robdt po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad lub usterek.
13.Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, oraz
w okresie gwarancji i rekojmi, rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
14.Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad lub usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad lub usterek.

§13.
Wspétpraca Stron
1. Jako kierownika budowy i robot dla prac bedacych przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy
wyznacza sie:

1) e z uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane
bez ograniczen — kierownik budowy;

2) e z uprawnieniami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych —
kierownik robat;

3) e et s z uprawnieniami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczen)

2. Ze strony Zamawiajacego jako osobe do kontaktu wyznacza sie:
1) e, e-mail: e tel. e pracownika

Zamawiajgcego;
2) Inspektora nadzoru, dane dotyczace Inspektora nadzoru zostang przekazane Wykonawcy
w dniu zawarcia umowy.
3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1i 2. Zmiana taka wymaga
pisemnego oswiadczenia i zatwierdzenia odpowiednio Zamawiajgcego lub Wykonawcy pod
rygorem niewaznosci.
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§ 14.
Postanowienia koricowe
. Wszelkie spory mogace wynikaé z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad witasciwosci
miejscowej Zamawiajgcego.
. Strony zobowigzane s do podawania aktualnych adreséw. W razie zaniechania temu obowigzkowi
korespondencje uwaza sie za skutecznie doreczong w dacie drugiego awiza.
. Tytuty jednostek redakcyjnych majg znaczenie wytgcznie porzadkowe i nie sg elementem wyktadni
postanowien umowy.
. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp, Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
. Integralng cze$¢ umowy stanowi¢ beda:
a. Formularz ofertowy;
b. Przedmiar robét w formie elektronicznej;
c. Dokumentacja projektowa w formie elektronicznej;
d. STWIOR w formie elektronicznej.

§ 15.
Definicje

1. Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego SWZ, w szczegdlnosci
w oparciu o Dokumentacje projektowa i warunki Umowy;

2. Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw opracowany przez ZAMAWIAJACEGO
stuzgcych do ustalenia zakresu i zasad realizacji przedmiotu Umowy, obejmujacy
w szczegoblnosci:

a. Projekt,
b. Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt,
c. informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3. Dokument ksiegowy — nalezy przez to rozumieé¢ dokument ksiegowy w rozumieniu ustawy o
rachunkowosci w formie papierowej lub e-faktury,

4. Dokumentacja powykonawcza — zbidr dokumentéw w rozumieniu prawa budowlanego
(rysunki powykonawcze, dziennik budowy, protokoty odbioréw i sprawdzen, dokumentacja
jakosciowa, zgody materiatowe, instrukcje obstugi instalacji i urzadzen, itp.), poprzedzona
sygnowanym przez kierownika budowy spisem zawartosci z oswiadczeniem, iz wymieniona w
tym spisie dokumentacja powykonawcza jest kompletna oraz zawierajgca pisemne
oswiadczenia kierownika budowy, ze:

a. Roboty zostaty wykonane zgodnie z Projektem budowlanym, ostateczng decyzjg
pozwolenia na budowe oraz Prawem budowlanym,

b. Teren budowy, a takze drogi, ulice, sgsiednie nieruchomosci, budynki i/lub lokale,
zostaty doprowadzone do nalezytego stanu i porzadku,

c. Tereny przylegte do budowy zostaty odpowiednio zagospodarowane i umozliwiajg
wiasciwg eksploatacje obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

5. Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu Prawa budowlanego oraz aktéw
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci
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lub catosci robét budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen
i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy, wydany dla wykonania robdt
budowlanych objetych przedmiotem umowy.

Dni robocze - dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawo wolnych od pracy.
Harmonogram rzeczowo—finansowy — sporzadzane przez WYKONAWCE zestawienie
okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych
czesci (etapdw) oraz obiektéw i rodzajéow robdt objetych przedmiotem Umowy, wraz z
szacunkiem przerobu, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw
ludzkich i okredlonych zasobédw materiatowych, ograniczony umownymi terminami
rozpoczecia i zakonczenia robét objetych przedmiotem Umowy.

Inspektor branzowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kontroli
wykonywania robdt budowlanych w danej branzy, ustanowiona przez ZAMAWIAJACEGO jako
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Koordynator — jeden z Inspektorow branzowych wyznaczony jako koordynator inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, w rozumieniu art. 27 Prawa budowlanego.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez WYKONAWCE, zaakceptowana przez
ZAMAWIAJACEGO i zgtoszona przez inwestora — ZAMAWIAJACEGO do panstwowego nadzoru
budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Konsorcjum — wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegblnosci umowa o wspodtpracy.

Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, dopuszczone do stosowania na podstawie
przepiséw prawa, ktére majg byé wykorzystane przy wykonywaniu robdt, w standardzie
okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem Robdt, do ktdrych
wykonania majg zostac zastosowane.

Nadzdr autorski — zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz opiniowaniu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — odbidr polegajacy na ocenie ilosci,
standardu, prawidtowosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania
robdt nie wystapig lub ulegajg zakryciu, a takze kontrola wtasciwosci wyrobow budowlanych
uzytych w procesie budowy.

Odbidr czesciowy robdt — odbidr polegajacy na ocenie ilosci, standardu, prawidtowosci i jakosci
wykonanej czesci Robdt, a takie kontrola wtasciwosci wyrobéw budowlanych uzytych
w procesie budowy, rozliczony na podstawie Harmonogramu rzeczowo—finansowego.

Odbiér korncowy robdét — odbidr polegajacy na ocenie wykonania Robét bedgcych przedmiotem
Umowy w zakresie standardu, jakosci, prawidtowosci i ilosci, a takze kontrola wtasciwosci
wyrobow budowlanych uzytych w procesie budowy.

Odbiér ostateczny — odbidr przed uptywem okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
od tego, ktéry okres jest diuzszy.
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Oferta — pisemne oswiadczenie ztozone przez WYKONAWCE w przedmiocie wykonania Robét
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczegdlnosci
postanowieniami Dokumentacji projektowej i warunkami Umowy, ztozone ZAMAWIAJACEMU
w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcego do zawarcia
Umowy.
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$é prawng, ktéra
zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg umowe
o podwykonawstwo na warunkach okreslonych w Umowie.
Program zapewnienia jako$ci — sporzadzany przez WYKONAWCE dokument przekazywany
ZAMAWIAJACEMU i podlegajacy akceptacji ZAMAWIAJACEGO opisujacy zasady dziatania
systemu zapewnienia jakosci wykonywanych Robdt, w szczegdlnosci organizacje kontroli
jakosci. Program zapewnienia jakosci zawiera w szczegdlnosci:
a. procedury zarzadzania jakoscig podczas wykonywania Umowy,
b. procedury obiegu informacji,
c. procedury zarzadzania jakosciag na Terenie budowy, w tym w zakresie prac
prowadzonych w réznych porach roku,
struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzgdzania jakoscia,
instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w rdéznych
porach roku,
f. procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniajg
wymagania zarzadzania jakoscia.
Protokot koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo—finansowy zmian w zakresie
Robdt dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy, sporzgdzany w
przypadku wystapienia Robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektérych Robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany przy udziale
WYKONAWCY, Koordynatora i Inspektora branzowego wraz z opinig projektanta.
Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér Robét w zakresie wykonania
przez WYKONAWCE zgodnie z Umowg czesci Robot.
Protokdt odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbiér Robdét w zakresie
usuniecia przez WYKONAWCE Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub
gwarancji jakosci w Robotach zrealizowanych na podstawie Umowy.
Protokét odbioru koricowego Robdt — dokument potwierdzajgcy odbiér wykonanych przez
WYKONAWCE wszystkich Robét bedacych przedmiotem Umowy.
Protokot odbioru ostatecznego Robdt — dokument potwierdzajgcy odbiér Robét po usunieciu
przez WYKONAWCE wszystkich Wad ujawnionych w Robotach zrealizowanych na podstawie
Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw
jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.
Roboty — roboty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego, wykonywane w celu realizacji
przedmiotu umowy.
Rada Budowy — spotkanie stron umowy w zakresie przedstawienia raportu ze stanu wykonania
robdot budowlanych, omoéwienia zagrozen dotrzymania terminu wykonania umowy
i koniecznych dziatan umozliwiajacych kontynuowanie robét budowlanych.
Sita wyzsza - to zdarzenie lub potaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od Stron, ktére
zasadniczo i istotnie utrudniajg lub uniemozliwiajg wykonywanie czesci lub catosci zobowigzan
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wynikajgcych z umowy, ktérych Strony nie mogty przewidzieé¢ i ktérym nie mogty zapobiec ani
ich przezwyciezy¢ i im przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezytg starannoscig ogdlnie
przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych. Za dziatanie sity wyzszej
nalezy rozumieé w szczegdlnosci: powodzie, pozary o duzych rozmiarach, wybuchy wulkanéw,
trzesienia ziemi, czy epidemie, zamieszki, strajki generalne, dziatania zbrojne, zakazy importu
i eksportu, blokady granic i portéw, ale tez np. wywtaszczenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robdét (STWiORB) — dokument opracowany przez
ZAMAWIAJACEGO zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru Robét, okreslonych w Dokumentacji projektowe;j.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z Umowg wykonania Robét oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji WYKONAWCY.

Teren budowy — protokolarnie przekazany WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO obszar, na
ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

Termin rozpoczecia robdt — za termin rozpoczecia robdét uznaje sie termin, w ktérym
Wykonawca przystgpi do wykonywania robét budowlanych objetych umowsg;

Termin odbioru koncowego robdt — za termin odbioru koricowego robdt uznaje sie date,
w ktérej tacznie: doszto do sporzadzenia Protokotu odbioru koricowego robdt, w ktdrym
stwierdzono bezusterkowe oraz wolne od wad wykonanie Robdt, nastgpito przekazanie
ZAMAWIAJACEMU i zatwierdzenie kompletnej i prawidtowej dokumentacji rozliczeniowej
i powykonawczej oraz zostaty wykonane wszystkie obowigzki umowne WYKONAWCY z tym
zwigzane;

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem
sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana
pomiedzy WYKONAWCA a Podwykonawca a takie pomiedzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w przedmiocie Umowy lub w jakimkolwiek jego
elemencie, powodujace niemoznosé lub ograniczenie mozliwosci uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy lub jego elementu zgodnie z przeznaczeniem lub powodujgce
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu
Umowy, obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (Zwane takze ZNWU) — zabezpieczenie
w rozumieniu przepiséw Prawa zamdwien publicznych, wniesione przez WYKONAWCE przed
zawarciem Umowy lub w trakcie jej trwania, w celu pokrycia ewentualnych roszczen
ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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