Modernizacja boiska pitkarskiego oraz wymiana siedzisk na trybunie przy Szkole Podstawowej
nr 138, ul. Wierzynskiego 3 w Krakowie

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiegdzy:

Gmina Miejska Krakéw, pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw, NIP: 6761013717,
REGON: 351554353, reprezentowang przez Pana Tomasza Marca — Dyrektora Zarzadu
Infrastruktury Sportowej w Krakowie, dziatajacego na podstawie petnomocnictwa nr 598/2024
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 pazdziernika 2024 r.,

zwang dalej Zamawiajacym

TEPTEZENLOWANYIN PIZEZ: .uvvenvreneeeseerseeneeeseesseasesseesseeseaseasseesesssesseenseessesssensesssesseesessesseessesssesnees
posiadajagcym REGON: ....................... INIP: o, ,
zwanym dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostata zawarta w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji
zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych

(.

Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), po przeprowadzeniu przez Zamawiajgcego

postepowania o udzielenie zamowienia publicznego i wyborze oferty Wykonawcy jako
najkorzystniejszej.

1.

N

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji - zgodnie z ofertg przetargowa
zdnia ....ceeeeeiieeien, roku, sporzadzong na podstawie materiatow dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajacego w ramach specyfikacji warunkow zamowienia oraz
wynikiem przeprowadzonego postepowania, zadanie pn.: ,,Modernizacja boiska
pitkarskiego oraz wymiana siedzisk na trybunie przy Szkole Podstawowej nr 138,
ul. Wierzynskiego 3 w Krakowie”.
Zakres rzeczowy zadania okreslaja:
— projekt budowlano-wykonawczy
— specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych sporzadzona przez
Zamawiajacego,
- zktorymi to dokumentami Wykonawca zapoznat si¢ szczegétowo przed zawarciem
niniejszej Umowy, w toku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ po rozstrzygnigciu postepowania przetargowego sporzadzic
1 uzgodni¢ z Zamawiajagcym harmonogram rzeczowo — finansowy, obejmujacy catos¢
powierzonych Wykonawcy do realizacji obowigzkow. Uzgodniony harmonogram zostanie
dotaczony do Umowy jako Zalacznik nr 1. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania robdt budowlanych zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.
Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty majg by¢ fabrycznie nowe,
stanowi¢ wylaczng wlasnos¢ Wykonawcy 1 by¢ wolne od praw i roszczen osob trzecich,
atakze musza posiada¢ stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajaca spetnienie wymogdw, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego), dowod dopuszczenia do obrotu na rynku
polskim oraz muszg by¢ oznakowane odpowiednim znakiem.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu opracowane w jezyku polskim w formie pisemne;j

(papierowej) szczegdtowe instrukcje obstugi 1 konserwacji dostarczonego sprzgtu
1 materiatow.
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6. W przypadku stwierdzenia, ze dla prawidlowej realizacji inwestycji konieczne jest
wykonanie rob6t innych niz wymienione w niniejszej umowie, Wykonawca w terminie do
3 dni liczac od dnia stwierdzenia tej okoliczno$ci zobowigzany jest powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca nie jest
uprawniony do zadania wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek robodt
nieprzewidzianych bez zawarcia przez strony stosowne] Umowy w tej sprawie lub
stosownego aneksu do Umowy niniejszej, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonywanie robdt przy pomocy podwykonawcow moze odbywaé si¢ za zgoda
Zamawiajgcego, wylacznie na zasadach okre$lonych w art. 647' kc oraz w niniejszej
umowie, z wyltgczeniem kluczowych czesci zamowienia, zastrzezonych w dokumentacji
przetargowej do osobistego wykonania przez Wykonawce (- o ile byly zastrzezone).
Realizowanie przez Wykonawce robot budowlanych przez podmioty trzecie
(podwykonawcow), zatrudnione przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego stanowi razace naruszenie warunkéw niniejszej Umowy.

8. Na co najmniej 14 dni przed dostarczeniem na teren budowy materialow, urzadzen itp.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu celem akceptacji dokumenty
potwierdzajace ich zgodnos¢ z ofertg oraz niniejszg umowa, a w szczegdlnosci dokumenty
wskazane w ust. 4.

§2

1. Strony ustanawiajg nast¢pujace terminy umowne:

1) rozpoczecie robot budowlanych: niezwlocznie po przekazaniu Wykonawcy terenu
budowy,

2) zakonczenie realizacji Umowy: do 4 miesiecy od dnia podpisania Umowy, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy.

2. Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce
z Zamawiajacym przed przystapieniem do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajacy przystapi do koncowego komisyjnego odbioru prac i robdt w ciggu 7 dni od
dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i przedtozenia
wymaganej dokumentacji. Sktad komisji odbioru ustala Zamawiajacy. Zakonczenie prac
komisji odbioru winno nastgpi¢ najpozniej 21 dni od dnia ich rozpoczecia.

4. W przypadku wykonania petnego zakresu robot, ktorych odbior jest niemozliwy z powodu
niedostarczenia dokumentow niezbednych do odbioru koncowego Iub innych
udokumentowanych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego 1 Wykonawcy,
Zamawiajacy wyznaczy termin przedtozenia brakujacej dokumentacji i termin odbioru
robot.

5. W przypadku niedostarczenia dokumentéw w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zostang
naliczone Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3.

6. W przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia ich
wykonania.

7. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia inspektorom nadzoru
inwestorskiego o planowanych terminach odbioréw wskazanych w ust. 3 i wust. 6 nie
pozniej niz na 7 dni roboczych przed planowanymi terminami odbioréw; przez dzien
roboczy strony rozumieja kazdy dzien od poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

8. W przypadku braku zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowigzany bedzie
na zadanie Zamawiajacego do odkrycia robdt lub wykonania otworow celem stwierdzenia
prawidlowosci wykonanych robdt. Prace te Wykonawca wykona na wlasny koszt,
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a w sytuacji wystgpienia zniszczenia lub uszkodzenia rob6t Wykonawca zobowigzuje si¢
do ich naprawienia lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Jednoczesnie z podpisaniem protokotu odbioru koncowego Wykonawca podpisuje
1 przekazuje Zamawiajacemu Karte Gwarancyjng, ktorej wzor stanowi Zalgeznik nr 2 do
niniejszej Umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru czg¢sciowego lub koncowego wad,
ktdére nie nadajg si¢ do usunigcia albo z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad
usung¢, badz ich nie usungt w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie i jezeli
pomimo wystgpienia tych wad mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej itechnicznej przedmiotu Umowy. Stwierdzone wady
jednych parametrow przedmiotu Umowy nie mogg podlega¢ kompensacji polepszeniem
jakos$ci innych parametréw przedmiotu Umowy.

O ile okaze si¢ to niezbgdne dla wykonania niniejszej Umowy, Zamawiajacy zobowigzuje
si¢ przekaza¢ Wykonawcy na jego zadanie pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu
Zamawiajacego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, pod
warunkiem przekazania Zamawiajacemu niezbednych danych osobowych (imi¢, nazwisko
petnomocnika, Pesel , ew. inne niezbedne informacje), w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia
Zamawiajagcemu przez Wykonawce potrzeby przedtozenia wyzej wymienionych
dokumentow.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
uzyskanych od Zamawiajacego w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, a w
szczegolnosci danych osobowych osoby udzielajacej petnomocnictw niezbednych w celu
realizacji Umowy lub sktadajacej oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 11 oraz zapewnia,
ze dane te bedg wykorzystane wyltacznie w celu realizacji niniejszej Umowy w zakresie w
niej okreslonym 1 nie zostang udostgpnione podmiotom trzecim w innych celach, niz
realizacja niniejszej Umowy.

§3

. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ peten zakres przedmiotowy niniejszej Umowy,

okreslony w § 1, zgodnie z odno$snymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlane;,
obowigzujacymi uzgodnieniami branzowymi, przy doloZeniu nalezytej starannosci,
wlasciwej dla podmiotu zawodowo realizujgcego roboty budowlane.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1) zabezpieczenie terenu budowy, w szczegdlnosci przed dostepem 0sob trzecich;

2) uzgodnienie wspdlnie z Zamawiajagcym, terminowego harmonogramu rzeczowo-
finansowy robdt budowlanych;

3) prowadzenie budowy zgodnie z przepisami i dokumentacja;

4) wyposazenie swoich pracownikow oraz sprzetu w stosowne oznakowanie umozliwiajace
identyfikacj¢ w czasie prowadzenia robot;

5) prowadzenie dokumentacji budowy;

6) zabezpieczenie stalej obslugi geodezyjnej na czas budowy

7) podanie wspotrzednych punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow;

8) zalatwienie spraw formalno-prawnych zwigzanych zajetoscig pasa drogowego na czas
budowy oraz pokrycie kosztow przez Wykonawce zwigzanych z zajgciem pasa
drogowego (- w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci);

9) po zajeciu pasa drogowego doprowadzenie elementéw pasa drogowego do stanu
pierwotnego lub okreslonego w decyzji wydanej przez zarzadce drogi(— w przypadku
wystapienia takiej koniecznosci);
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10) opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie z wtasciwymi organami projektu organizacji
ruchu 1 oznakowania na czas prowadzenia robot w pasie drogowym(— w przypadku
wystapienia takiej koniecznosci);

11) pozyskanie () zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym oraz na umieszczenie
w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z
funkcjonowaniem drogi (— w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci);

12) po zakonczeniu robdt budowlanych zgloszenie obiektu do odbioru koncowego
1 dostarczenie wymaganych dokumentéw formalno-prawnych oraz opracowanie
instrukcji uzytkowania obiektu w okresie gwarancyjnym oraz pozniejszym;

13)w przypadku wystgpienia robdt nieprzewidzianych Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego w terminie 7 dni w formie
pisemnej. W przypadku nie poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego, roboty
wykonane nie zostang uwzglednione przez Zamawiajacego.

14) opracowanie 1 przekazanie Zamawiajagcemu 3 egzemplarzy powykonawcze]
dokumentacji budowlanej, 3 egzemplarzy powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
oraz jeden egzemplarz w wersji cyfrowej na no$niku cyfrowym,;

15) pozyskanie zgody na wjazd techniczny do budowy (- w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci),

16) uzyskanie zgody na wjazd na droge z ograniczeniem tonazu — (- w przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci),

17) oznakowanie pionowe i poziome uktadu drogowego na czas budowy i docelowo

18) zapewnienie ochrony przekazanego Wykonawcy placu budowy —

19) Ponoszenie kosztow dostawy i zuzycia medidw na budowie oraz kosztow w zakresie
wywozu odpadéw oraz nieczysto$ci z terenu budowy w tym podpisanie umoéw
kompleksowych z dostawcami medidw, a w razie potrzeby wystapienie do wlasciwego
zakladu branzowego o warunki zasilania terenu budowy.

20) na co najmniej 14 dni przed dostarczeniem na teren budowy materiatoéw, urzadzen itp.
dostarczenie Zamawiajacemu celem akceptacji dokumenty potwierdzajace ich zgodnosé¢
z ofertg oraz umowa;

21) po zakonczeniu budowy a przed odbiorem nalezy rozliczy¢ budowe;

22) pokrycie wszystkich kosztow zwigzanych z oddaniem obiektu do uzytkowania;

23) pokrycie kosztow nadzoréw autorskich. Nadzor autorski obejmuje w szczegdlnosci:

- stwierdzenie zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa,
- uzupehienie szczegoélow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
z nig zwigzanych powstatych w toku realizacji inwestycji,
- uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do rozwiazan projektowych przewidzianych w podstawowej dokumentacji
projektowej (stosownie do potrzeb w formie graficznej, opisowej, obliczen),
- udziat w komisjach i1 naradach technicznych oraz uczestnictwo w procesie oddania
obiektu do uzytkowania.
Koszt jednostkowego nadzoru to: 400 zt netto
Przewidywana maksymalna ilo$¢ nadzorow autorskich: 3.
Nadzory autorskie nalezy kazdorazowo uzgodni¢ =z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

24) W trakcie realizacji, stosownie do potrzeb, udostgpnienie kosztorysow szczegétowych na

zakres robot objetych zamdowieniem w programie kosztorysowym w formie edytowalne]

(elektronicznie) oraz w formie papierowe] — W terminie Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego. Powyzsze dotyczy réwniez ewentualnych robot dodatkowych
zamiennych
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25)Przed rozpoczeciem robét budowlanych pozyskanie stosownych decyzji Miejskiego
Konserwatora Zabytkdéw zezwalajgcych na prowadzenie badan archeologicznych oraz
zapewnienia nadzoru archeologicznego przez osobe posiadajgca kwalifikacje, o ktérych
mowa w art. 37e ust 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

26) Wykonanie 1 pokrycie kosztéw badan powykonawczych nawierzchni zgodnie
z normg PN- EN15330-1. Zakres badan: amortyzacja sily, odksztalcenie pionowe,
toczenie si¢ pitki, pionowe odbicie pitki, opory przy obrotach, przepuszczalno$¢ wody,
nier6wnosci.

27) Wygrodzenie i zabezpieczenie placu budowy w sposéb zapewniajacy bezpieczny dostep
do boiska do koszykowki oraz sitowni zewnetrzne;j;

28) Wykonawca na koniec inwestycji wykonawca sporzadzi tablice informacyjng o wykonaniu
wymiany siedzisk na trybunie boiska szkolnego w ramach Budzetu Obywatelskiego - edycja
2025 ( zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiajacego.

29) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom
trzecim w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowys;

30) Wykonawca doprowadzi teren budowy oraz jego otoczenia do stanu pierwotnego
(z uwzglednieniem zmian wynikajacych z realizacji inwestycji);

31) utrzymywania drég 1 nawierzchni prowadzacych na teren budowy, w trakcie
wykonywania robot, w czystosci tj. czyszczenia na mokro ulic i terendéw wokot budowy,
ktoére zostang zanieczyszczone na skutek prowadzonych przez nich prac oraz do
zapewnienia stanowisk do usuwania gruntu lub blota z kot sprzetu ciezkiego
opuszczajacego teren budowy;

32) stosowania przykry¢ przy przewozeniu materiatdw pylacych oraz zraszania ich sktadowisk na
placu budowy w okresie bezdeszczowym, jak rowniez do stosowania metody na mokro przy
cieciu elementow betonowych i zelbetowych;

33) prowadzenie robot w sposdb minimalizujagcy nadmierny hatas, zanieczyszczenia, utrudnienia w
ruchu drogowym oraz ucigzliwosci dla mieszkancow.

3. Wszystkie §wiadczenia wymienione w ust. 2 Wykonawca zrealizuje na wtasnym staraniem
1 na wlasny koszt, uwzgledniajac je w cenie oferty.

§3a

1. Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace czynnosci, w zakresie realizacji zamoéwienia
wskazane w Zalaczniku nr 3 do niniejszej Umowy, byly zatrudnione przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26.06.1974 roku - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pdzn. zm.).

2. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco dokumentacj¢ zatrudnienia osob,
o ktorych mowa w ust. 1, w celu potwierdzenia spelnienia wymagan tam wskazanych.

3. Celem udokumentowania, iz czynnos$ci, o ktérych mowa w ust. 1 s3 wykonywane przez
osoby, zatrudnione na podstawie umowy o prace, Wykonawca, na kazde zadanie
Zamawiajacego, zlozy stosowne oswiadczenie, ktore bedzie:

— mialo charakter o§wiadczenia wiedzy 1

— podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy oraz

— zawiera¢ rodzaj czynno$ci wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie
umow o prace oraz ilo$¢ pracownikow.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia os6b wykonujacych
wskazane czynnosci przez caly okres realizacji Umowy, w szczego6lnosci poprzez wezwanie
do okazania dokumentéw potwierdzajacych biezace optacanie skladek i naleznych
podatkéw z tytulu zatrudnienia w/w osob. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany do okazania

-5-
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dokumentdéw niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 14 dni od otrzymania wezwania.
W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, uwaza si¢, iz
wymog o ktorym mowa w ust. 1 nie zostat dotrzymany.

5. Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcow, obowigzki okreslone w ust. 1 — 4 obcigzaja
odpowiednio takze tych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢, by w zawieranych z podwykonawcami umowach znajdowaty si¢
przepisy, zapewniajace mozliwos$¢ kontroli przez Wykonawce i Zamawiajacego realizacji
wymagan okreslonych w ust. 1 — 4. Wykonawca jest nadto zobowigzany do nadzoru
1 kontroli podwykonawcow w zakresie realizacji wymagan okreslonych w ust. 1 —4.

6. Wykonywanie czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 1 przez osoby, z ktorymi Wykonawca lub
podwykonawca nie zawarl umowy o pracg stanowi razgce naruszenie niniejszej Umowy.

§4

1. Wykonawca za wykonanie robdt zgodnie z zakresem, o ktorym mowa w § 1 niniejsze;j
Umowy oraz realizacj¢ pozostatych obowigzkow okreslonych w niniejszej umowie otrzyma
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie = ............ zlotych  brutto (stownie:
......................... /100), zwane dalej ,,wynagrodzeniem umownym”, ptatne za wykonane
roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

W tym:

a/ za modernizacj¢ boiska pitkarskiego ze sztuczng trawa wraz z wyming drenazu oraz
bramkami ............ zlotych brutto (stownie: ......................... /100).;

b/ za wymiang siedzisk na trybunie boiska szkolnego w ramach Budzetu Obywatelskiego -
edycja 2025. ............ zlotych brutto (stownie: ......................... /100).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania,
zgodnie z § 1, podatek VAT i inne podatki, koszty wszystkich czynno$ci wskazanych w § 1
oraz w § 3, a w szczegOlnosci koszty robdt przygotowawczych, porzadkowych,
zagospodarowania placu budowy, pozyskania i1 zatrudniania personelu, utrzymania
zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy),
wspolprace z Zamawiajacym, a takze koszty usuwania wad przedmiotu Umowy
stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie rekojmi 1 gwarancji.

3. Zamawiajacy bedzie odbierat przedmiot Umowy cze$ciami zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym. Podpisanie protokotu odbioru czgsciowego stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktur cze$ciowych. Wszystkie roboty objete odbiorem
czgsciowym winny by¢ wezesniej odebrane przez Wykonawce od podwykonawcow.

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego ustala z Wykonawca szczegély przeprowadzenia
odbiordéw czgsciowych, w tym jakie dokumenty Wykonawca zobowigzany bedzie w trakcie
danego odbioru czg¢sciowego przedktada¢ w celu dokonania przez nich prawidlowego
wykonania robot.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze, wystawionej po protokolarnym odbiorze robdt. Wynagrodzenie begdzie ptatne w
terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajacego w formie papierowej
ztozonej w siedzibie Zarzadu Infrastruktury Sportowej w Krakowie ul. Walerego Stawka
10 lub w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przestanej za posrednictwem
Platformy (PEF) z podaniem nr PEPPOL 6792988495 lub faktury ustrukturyzowanej za
posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

6. Za date zaptaty Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7. Faktura z tytulu realizacji umowy powinna zawiera¢ nastgpujace dane nabywcy
1 odbiorcy:

a) wystawiona poza KSeF:
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10.

11.

12.

13.

14.

Nabywca:
Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakoéw
NIP: 6761013717

Jednostke odbierajaca:

Zarzad Infrastruktury Sportowej w Krakowie
ul. Walerego Stawka 10

30 — 633 Krakow

b) wystawiona w KSeF:

Nabywca (Podmiot 2):
Gmina Miejska Krakow

pl. Wszystkich Swietych 3—4
31-004 Krakow

NIP: 6761013717

Odbiorca (Podmiot 3):

Zarzad Infrastruktury Sportowej w Krakowie

ul. Walerego Stawka 10

30-633 Krakow

NIP: 6792988495

Rola: JST-odbiorca.
Faktura wystawiona z tytulu realizacji przedmiotu umowy powinna jasno i precyzyjnie
wskaza¢ nazwe towaru/ustugi oraz numer i dat¢ zawarcia umowy wraz dodaniem skrotu:
ZIS, a w przypadku faktury ustrukturyzowanej, powyzsze dane nalezy zamiesci¢ w czgéci
,»Warunki transakcji”, tj. DataUmowy, NrUmowy.
W przypadku gdy Wykonawca bedzie wystawiat faktury w KSeF, a zalaczniki
do faktury nie beda stanowity dokumentoéw ustrukturyzowanych dostepnych w KSeF,
zataczniki do faktury winny by¢ wyslane na adres Zarzadu Infrastruktury Sportowej
w Krakowie, ul. Walerego Stawka 10, 30-633 Krakow.
Wykonawca zobowigzuje si¢ rdwnoczes$nie do przestania faktury w zwizualizowanej
formie do 2 dni roboczych od dnia wystawienia faktury ustrukturyzowanej, na adres
faktury(@zis.krakow.pl.
W przypadku, gdy faktura posiada dane niezgodne z danymi okreslonymi w ust. 7 ppkt a
lub b albo inne btedy, Wystawca faktury zobowiazany jest niezwlocznie wystawi¢ fakture
korygujaca. W przypadku wpisania w fakturze ustrukturyzowanej KSeF w polu: Podmiot2
(dane Nabywcy) lub Podmiot3 (dane Odbiorcy) blednych danych, tj. NIP, nazwa lub adres,
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia korekty faktury ,,do zera”, a nastgpnie
wystawienia catkowicie nowej faktury z poprawnymi danymi.
Faktura wystawiona nieprawidtowo, tj. niezgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa lub
dokonanymi powyzej ustaleniami, nie stanowi podstawy do dokonania ptatnosci. Zaptata
nastapi po otrzymaniu prawidtowo wystawionej faktury.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecig w zakresie
wypehienia warunkéw umownych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaniechania dokonywania potragcen wzajemnych
wierzytelnosci przystugujacych mu wobec danego podwykonawcy wylacznie do takich,
ktore wyraznie wynikajg z zawartej z tym podwykonawcg Umowy o podwykonawstwo.
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15.

16.

17.

18.

19.

Do faktury, przedstawionej Zamawiajacemu do zaplaty Wykonawca dotaczy w formie
papierowe] ztozonej w siedzibie Zarzadu Infrastruktury Sportowej w Krakowie
ul. Walerego Stawka 10:

1) protokoét odbioru czesciowego/koncowego przedmiotu Umowy podpisany przez Strony,

2) zestawienie cen jednostkowych skladnikow majatku powstajacych/dostarczonych
w ramach realizowanej Umowy, ktére umozliwig koncowe rozliczenie Umowy
w zakresie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (w formie tradycyjnej, tzn. papierowej oraz
dodatkowo w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie umozliwiajacym edycje),
w tym np. w formie kosztorysu powykonawczego zrealizowanych robét badz dostaw,
powykonawczej tabeli podziatu ceny ryczattowej (TPCR) objetych protokotem odbioru
koncowego przedmiotu Umowy,

3) zestawienie wyposazenia z cenami jednostkowymi oraz doktadng nazwa sktadnika,
typem, rodzajem itp., jezeli wynagrodzenie objete fakturg obejmuje dostawe
wyposazenia,

4) wlasne oswiadczenie, iz:

a) roboty nig objete nie byty realizowane z udziatem podwykonawcy oraz dalszego
podwykonawcy albo

b) roboty te realizowat podwykonawca i/lub dalszy podwykonawca ze wskazaniem
jego nazwy, siedziby, nr NIP oraz numeru umowy zawartej pomi¢dzy
Wykonawca a podwykonawca, a takze umowy podwykonawcy z dalszym
podwykonawca oraz kopie faktury wystawionej przez podwykonawce wraz
z dowodem, iz nalezne podwykonawcy wynagrodzenie zostalo mu zaptacone
wzglednie wraz ze szczegdlnym wyjasnieniem powodow, dla ktorych ptatnosé
na rzecz podwykonawcy si¢ nie nalezy.

Zamawiajacy moze wstrzymaé platnos¢ faktury do czasu przedtozenia mu przez
Wykonawce dowodow optacenia faktur podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
za roboty ujete w tej fakturze. W przypadku niezaplacenia przez wykonawce ww.
naleznosci podwykonawcy/dalszego podwykonawcy bez nalezytego uzasadnienia,
Zamawiajacy jest upowazniony do zaplaty faktur bezposrednio na rzecz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, na zasadach okres§lonych w ust. 10 — 14, ze
skutkiem przekazu, na co Wykonawca 1 Zamawiajacy niniejszym wyrazaja zgodg.
W umowie z podwykonawca Wykonawca zastrzeze zgod¢ podwykonawcy na powyzsze
uzgodnienie oraz dopilnuje, by analogiczna regulacja znalazta si¢ w umowach zawieranych
przez podwykonawce z dalszym podwykonawca.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowanag przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoOwienia na roboty
budowlane. Wykonawca dopilnuje, by w kazdej umowie podwykonawczej
podwykonawca/dalszy podwykonawca wyrazit zgodg na przyjecie takiej zapftaty.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy

o zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

-8-
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wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11
112.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 i 13, Zamawiajagcemu przyshuguje wobec
Wykonawcy roszczenie o zwrot wyplaconej kwoty, ktore staje si¢ wymagalne z chwila
dokonania tej zaptaty, bez koniecznosci dokonywania jakichkolwiek dalszych czynnosci.
Zamawiajacy potraca catg kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy lub moze je pokry¢ z zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 9.

1. Zamawiajacy ustanawia Panig/Pana ............ccccccoeviiniinnnnnen. kontaktowy nr tel. ............
inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

2. W przypadku nieobecno$ci osoby wymienionej w ust. 1, obowiazki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi petni¢ bedzie osoba wyznaczona przez Kierownika
Dziahu ...coooiiiiiii Zamawiajacego.

3. Wykonawca ustanawia Panig/Pana ........................... kontaktowy nr tel........... jako
kierownika budowy, posiadajaca/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej posiadajaca/ego wpis na listg
cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego; na zadanie Zamawiajacego
Wykonawca przekaze aktualne zaswiadczenie w tym zakresie. Wykonawca zobowigzany
jest do zatrudniania kierownika budowy posiadajacego ww. uprawnienia przez caly okres
realizacji robot budowlanych okreslonych w niniejszej umowie. Wykonawca zapewni
obecno$¢ kierownika budowy na terenie budowy w wymiarze 4 h , w czasie prowadzenia
robdt objetych niniejsza umowa.

4. Zmiany os6b, wymienionych w ust. 1 oraz ust. 3 nastgpujg przez pisemne powiadomienie
drugiej strony Umowy (niezaleznie od wpisu w dzienniku budowy) i nie stanowig zmiany
Umowy. Kierownik budowy przejmujacy obowigzki musi dysponowac takim samym
doswiadczeniem jak to zostalo okreslone w ust. 3 oraz w SWZ.

§6

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare¢ umowng w przypadku odstgpienia od Umowy
z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, za wyjatkiem przypadku
okreslonego w art. art. 456 Prawa zaméwien publicznych ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 1.
Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) - w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

2. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w przypadku:
1) odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —w wysokosci 10%

wynagrodzenia umownego brutto,
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2) zwloki w zakonczeniu robdt budowlanych - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okre§lonego w § 2 ust. 1
pkt. 2,

3) zwloki w usunigciu wad przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od ustalonego przez strony terminu na
usuni¢cie wad,

4) zwloki w wykonaniu prac w terminach posrednich okreslonych w harmonogramie
rzeczowo - finansowym — 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w tym
harmonogramie za ta cze¢$¢ zadania, co do ktorej Wykonawca pozostaje w zwloce, za
kazdy dzien zwtoki,

5) stwierdzenia przez inspektora nadzoru niewykonania ktoéregokolwiek z obowigzkow,
o ktorych mowa w § 3 ust. 2 - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okre§lonego w umowie podwykonawcze;j,

7) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego
w § 10 ust. 1,

8) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwloki liczac od terminéw okreslonych w § 10 ust. 5 1 ust. 7,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadkach,
o ktérych mowa w § 10 ust. 8 - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwloki liczac od terminu okre§lonego przez Zamawiajacego na
wprowadzenie zmiany,

10) stwierdzenia przez Zamawiajacego (inspektora nadzoru) braku zabezpieczenia terenu
budowy przed dostgpem osob trzecich - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzief, w ktorym brak ten wystepowal,

11) stwierdzenia braku oznakowania os6b zatrudnionych przez wykonawce lub sprzetu
wykonawcy w sposob umozliwiajacy ich identyfikacje w czasie prowadzenia robodt -
w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) przypadek,

12) stwierdzenia wykonywania czynnos$ci, o ktorych mowa w § 3a ust. 1 przez osoby,
z ktorymi Wykonawca lub podwykonawca nie zawarl umowy o pracg - w wysokosci
0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego
przypadek,

13) za niedotrzymanie ktoregokolwiek z termindw wskazanych w § 13 niniejszej Umowy,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 6 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien zwloki.

3. Suma kar umownych, ktérymi Zamawiajagcy moze obcigzy¢ Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia umownego brutto.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesione] szkody, obejmujacej zard6wno poniesione straty jak i utracone
korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potragcane z naleznos$ci za
wykonane roboty oraz pokryte z zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 9.

-10-
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1.

§7

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w przepisach prawa,

w szczegblnosci w art. 456 Prawa zamowien publicznych ustawy z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

Prawo zamowien publicznych (¢j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) oraz w przepisach

kodeksu cywilnego (odstgpienie ustawowe).

Zamawiajacy moze nadto w terminie do 12 miesi¢cy od dnia podpisania Umowy odstapic

od Umowy w przypadku:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpic
od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
W takiej sytuacji Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cz¢sci Umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy dluzszej niz 7 dni od
przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego, bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dhuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami zamowienia, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia pomimo wezwania
przez Zamawiajacego do zaprzestania naruszen;

5) jezeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo rob6t zdaniem przedstawiciela Zamawiajacego
(inspektora nadzoru) nie pozwoli na terminowe zakonczenie robot,

6) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z dokumentacja projektows,

7) jezeli Wykonawca prowadzi prace w sposOb zagrazajacy bezpieczenstwu swoich
pracownikow 1 0sob trzecich,

8) jezeli Wykonawca zatrudnia pracownikow bez zawartych z nimi umow o prace lub
stosownych umow cywilnoprawnych,

9) jezeli Wykonawca stosuje materialy 1 urzadzenia niedopuszczone do obrotu
1 stosowania w budownictwie lub inne niz okre§lono w dokumentacji projektowej,

10) ztozenia wniosku o rozwigzanie firmy Wykonawcy, albo wydania nakazu zajecia jego
majatku,

11) nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji Umowy polisy, a w przypadku jej
braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony zgodnie
z warunkami wskazanymi w § 13 Umowy.

12) razacego naruszenia przez Wykonawce nie wymienionych wyzej postanowien Umowy.

. Zamawiajacy moze nadto w terminie do 30 dni od dnia okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2)

odstapi¢ od Umowy w przypadku zwtoki Wykonawcy w zakonczeniu robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy dluzszej niz 14 dni liczac od terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2).

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca

zobowigzany jest do sporzadzenia inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien
powzigcia wiadomosci o odstgpieniu oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra spowodowata odstapienie od Umowy.
Niewykonanie tego obowigzku w terminie do 30 dni od dnia odstgpienia uprawnia
Zamawiajacego do wykonania lub zlecenia wykonania inwentaryzacji podmiotowi
trzeciemu, a takze zabezpieczenia wykonanych robot, a kosztami tymi zostanie obcigzony
Wykonawca.
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9]

§8

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji za wady

robot budowlanych, stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego oraz powstate

w okresie rekojmi.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z rekojmi. W razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien

z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu

z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy

przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego

uptywu czasu na ich wykonanie.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca wydaje Zamawiajacemu dokument gwarancyjny

(wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy) oraz sprawdza zgodno$¢

znajdujacych si¢ na rzeczy oznaczen z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym

oraz stan plomb 1 innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczen, o ile istnieja.

Okresy gwarancji i rekojmi sg takie same.

Postepowanie przy wystapieniu wad objetych rekojmig:

1) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie w formie
pisemnej lub faxem na numer ............. ,

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okre§lonym w pi§mie nie przystapi do
spisania protokolu wspolnie z Zamawiajacym — wigzacym dla Stron jest protokét
sporzadzony przez Zamawiajacego,

3) termin usunig¢cia wad okre$la Zamawiajacy w protokole,

4) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego,

5) wady nieusunig¢te w terminie, o ktorym mowa w pkt 3 1 ktorych Wykonawca nie usunie
pomimo pisemnego ostrzezenia Zamawiajacego, w kolejnym wyznaczonym w pis§mie
terminie, moga by¢ zlecone przez Zamawiajacego do usunig¢cia osobom trzecim, co nie
wymaga upowaznienia sadu. Koszt usunigcia tych wad bedzie pokryty z wniesionego
przez Wykonawceg zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku gdy
koszty przekrocza kwote uzyskang z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajacy obcigzy roznicg kosztow Wykonawce; nota ksiggowa wystawiona przez
Zamawiajacego bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

Okres gwarancji, warunki gwarancji oraz tryb realizacji uprawnien z gwarancji okresla

karta gwarancyjna, ktorej wzor stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszej] Umowy.

Zamawiajacy moze przekaza¢ uprawnienia z rekojmi i gwarancji wybranemu przez siebie

uzytkownikowi obiektu, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

§9
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy WYNOS1 .......ccccceeeueeene ztotych (stownie
ZotyCh: i /100), co stanowi .... % cato$ci wynagrodzenia

umownego okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca wnidst wyzej okreslone
zabezpieczenie przed podpisaniem Umowy. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy stanowi Zalgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania catosci

zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z tym zastrzezeniem, iz
Zamawiajacy pozostawia 30% wysokosci zabezpieczenia na zabezpieczenia roszczen
z tytulu regkojmi za wady lub gwarancji i t¢ kwote zwraca Wykonawcy jednorazowo nie
pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji, chyba ze
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wykorzysta ja w okresie rekojmi lub gwarancji na pokrycie roszczen wynikajacych
z udzielonej przez Wykonawce rekojmi lub gwaranc;i.

3. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy jest wnoszone w postaci gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, a odbidr koncowy nastgpuje po terminie, okres§lonym § 2
ust. 1 pkt 2), Wykonawca zobowigzany jest bez wezwania ze strony Zamawiajgcego
przedtozy¢ aneks do udzielonej Zamawiajagcemu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j,
przewidujacy przedtuzenie jej obowigzywania na caly okres realizacji oraz caly okres
rekojmi lub gwarancji, udzielonej zgodnie z § 8 ust. 1 —ust. 4. Przedtuzenie to winno nastapic
w terminie nie pozniejszym niz 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej w zakresie zabezpieczenie nalezytego wykonania,
okreslonego w jej tekscie. W przypadku niewykonania obowiazku przedtozenia aneksu do
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, przewidujacego przedtuzenie jej obowigzywania
na caly okres rekojmi lub gwarancji w terminie okreslonym w zdaniu poprzednim,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wystapienia do gwaranta o wyplate sumy objetej
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa.

4. Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy jest wnoszone w postaci gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej to winna ona by¢ regulowana przepisami prawa polskiego.

§10

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy musi zawiera¢ co najmniej:
1)  szczegotowe okreslenie zakresu prac podwykonawcy,
2)  termin rozpoczecia i zakonczenia robdt przez podwykonawce,
3)  wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
4)  sposob obliczenia wynagrodzenia,
5)  w przypadku ustalenia wynagrodzenia kosztorysowego: obowigzek sporzadzenia
kosztorysu powykonawczego 1 dotaczenia go do kazdej faktury,
6)  w przypadku ustalenia wynagrodzenia ryczattowego ptatnego w czesciach — sposob
jego podziatu 1 terminy (warunki) zaplaty,
7)  termin zaptaty wynagrodzenia, zgodny z ust. 2,
oraz musi by¢ zgodny z wymaganiami wskazanymi w ust. 10.
Projekt ten Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu nie pdzniej niz 15 dni przed
planowanym zawarciem umowy.

2. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej 1 jednocze$nie musi by¢ krotszy niz termin zaptaty za dane
roboty/ustugi/dostawy wynikajacy z niniejszej Umowy. Wykonawca dopilnuje, by
analogiczna regulacja znalazta si¢ w umowach zawieranych przez podwykonawce
z dalszym podwykonawca.

3. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane zglasza pisemne zastrzezenia do tego projektu
umowy, o ile:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w ust. 10 lub
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2) nie zawiera postanowien, wskazanych w ust. 2 zdanie ostatnie lub
3) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 2 zdanie
pierwsze lub
4) nie zawiera postanowien, wskazanych w § 4 ust. 9 zdanie ostatnie lub w § 4 ust. 10
zdanie ostatnie.

Wykonawca wyraza zgode o dorgczenie pisemnych zastrzezen droga elektroniczng, pod
adresem ...........ooiiiiiiiiii , pod warunkiem ich niezwlocznego wyslania
drogg pocztowy. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w ww. terminie uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3 zdanie pierwsze. Wykonawca wyraza zgod¢ o dorgczenie sprzeciwu droga
elektroniczng, pod adresem ..............c.ociiiiiiiiiiiiin... , pod warunkiem ich
niezwlocznego wystania drogg pocztowa. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie ww. wymienionym uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wynagrodzenia, okreslonego § 4 ust. 1. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Wykonawca wyraza zgode o doreczenie wezwania drogg elektroniczng, pod adresem
....................................... , pod warunkiem niezwlocznego wystania go droga
pocztowa.
Przepisy ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane spetnia¢ winna

nastgpujace warunki:

1) byc¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem zasad techniki sporzadzania tego
typu dokumentéw (legislacji) oraz przy dotozZeniu nalezytej starannosci,

2) precyzyjnie okresla¢ przedmiot — zakres obowigzkow podwykonawcy,

3) zakres przedmiotowy umowy nie moze by¢ zmieniany przez jej strony, bez wzgledu na
tryb ani przyczyne, bez zgody Zamawiajacego,

4) terminy wykonania robdt przez podwykonawce musza by¢ zgodne z terminami,
wynikajacymi z niniejsze] Umowy zaréwno w odniesieniu do realizacji umowy
podwykonawczej jako catosci, jak 1 w odniesieniu do terminéw posrednich
przewidzianych w umowie 1 dolaczonym do niej harmonogramie (o ile byt
sporzadzony),

5) umowa podwykonawcza nie moze zawiera¢ zadnych obowigzkoéw, obcigzajacych
Zamawiajacego poza tymi, ktore wynikaja z niniejszej Umowy; dotyczy to
w szczegolnosci dokonywania odbiorow robot/ustug/dostaw podwykonawcy,
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6) wszelkie obowiazki kazdej ze stron umowy podwykonawczej winny by¢ zaopatrzone
w odpowiednie terminy realizacji; dotyczy to w szczegdlnosci przekazywania
terenu/frontu robot, odbioréw, dostaw i innych $wiadczen Wykonawcy na rzecz
podwykonawcy, udostgpnienia mediow itd.,

7) umowa podwykonawcza nie moze zawiera¢ zapisdw niezgodnych z bezwzglednie
obowigzujgcym prawem,

8) jesli w umowie podwykonawczej przewidziane beda odbiory cze$ciowe, to winna ona
takze:

a) precyzyjnie okresla¢, jakie roboty/dostawy/czynnosci beda przedmiotem takiego
odbioru,

b) wskazywaé szczegdtowo sposob obliczania wynagrodzenia za roboty objete tymi
odbiorami,

9) przewidywac obowigzek dotaczania do kazdej faktury podwykonawcy kosztorysu robot
nig objetych, o ile przewidziane bgdzie wynagrodzenie kosztorysowe,

10) do projektu umowy podwykonawczej oraz do umowy podwykonawczej nalezy
dotaczy¢:

a) dokumentacjg, na podstawie ktorej podwykonawca ma realizowac obje¢te nig roboty,
zgodnie z art. 647! § 2 ke,
b) wszystkie wskazane w jej tresci zataczniki,

11) podwykonawca winien by¢ zobowigzany do oznakowania swojego sprzetu
i zatrudnionych 0s6b w sposdb umozliwiajacy ich identyfikacje,

12) o ile umowa podwykonawcza przewiduje dokonywanie przez strony potracen
okreslonych w niej co do rodzaju i wysokosci wzajemnych wierzytelnosci, to
podwykonawca wyraza zgode¢ na takie potracenia ze swojego wynagrodzenia oraz ze
w przypadku otrzymania wynagrodzenia za roboty podwykonawcze pomniejszonego o
ww. kwoty potracone nie bedzie wnosi¢ zadnych roszczeh w stosunku do
Zamawiajgcego, w szczegblnosci roszczen na postawie art. 647! k.c.

§11

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przetwarzania danych osobowych zgodnie
z obowigzujagcym prawem wynikajacym z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej RODO.

2. W ramach realizacji niniejszej Umowy przetwarzane sg dane osob realizujagcych umowe
lub dane 0s6b wyznaczonych do kontaktu.

3. Obowigzek informacyjny dotyczacy przetwarzania danych osobowych stanowi Zalacznik
nr 5 do Umowy.

§12
1. Dopuszczalna jest zmiana Umowy bez przeprowadzenia nowego postegpowania na zasadach
okreslonych w art. 455 ust.1-4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (zj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), a ponadto w nastepujacych
przypadkach:

1) wystapienia konieczno$ci zmiany osoby wskazanej w ofercie (np. $mier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia) przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje
Przedmiot Umowy;

2) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, w szczegolnosci w przypadku wystapienia zwtoki w wydaniu przez organy
administracji lub inne podmioty w tym rowniez miejskie jednostki organizacyjne,
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wydziaty Urzgdu Miasta Krakowa, organy administracji oraz gestorow mediow
wymaganych decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, zatwierdzen, warunkow majacych
bezposredni wplyw na wykonanie Przedmiotu Umowy (przy czym przyjmuje si¢, ze
organ lub inny podmiot pozostaje w zwloce w przypadku przekroczenia 30 dni od dnia
ztozenia kompletnego wniosku);

3) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wpltyw na terminowos$¢ wykonywania
robot; przez sitle wyzsza nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystgpieniu
ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu;

4)  w przypadku wystgpienia warunkow atmosferycznych, ktore sprawia, ze realizacja
robot bedzie niemozliwa, bedzie zagraza¢ trwatosci tych robot lub bedzie niezgodna
z technologia wykonania prac — w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez
wlasne badania lub poprzez dane z oficjalnych zrodet (np. Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej, itp.) co do wstgpienia takich stanéw atmosferycznych
(np. temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich wystepowania, lacznie z uzasadnieniem
faktycznym co do braku mozliwo$ci prowadzenia prac lub ryzyka trwatos$ci takich prac
— zmiana moze dotyczy¢ wylacznie terminu/termindow okreslonych w Umowie bez
roszczenia o podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu zasadnosci
takiego wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy ustali nowy termin (nowe terminy
realizacji), ktore to terminy bedg adekwatne do okresu obowigzywania przeszkod w
realizacji Umowy;

5) zmiany terminu realizacji Umowy wynikajacej z zawarcia przez Strony aneksu do
Umowy dotyczacego wykonania dodatkowych uslug, nieobjetych Przedmiotem
Umowy, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych lub gdy koniecznosé
zmiany terminu wynikta z zawarcia aneksu do Umowy dotyczacego zmiany wartosci
zamoOwienia, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych;

6) zmiana dotyczy zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystapienia
przesuni¢¢ $rodkow finansowych w Budzecie Miasta Krakowa lub Wieloletniej
Prognozie Finansowej przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu Umowy;

7)  powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan, ekspertyz, opracowan
warunkujacych prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy, ktorych Wykonawca nie
mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty;

8)  projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym,
na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajacych
wykonanie Umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem; w takim przypadku strony
moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania niniejszej] Umowy;

9) wystapi np. brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami
spelniajagcymi wymagania Zamawiajacego okreSlone w SWZ lub wystapia inne
okolicznosci uniemozliwiajace spetienie przez Wykonawce $wiadczenia okreslonego
w umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiajacy postanowig o zmianie
sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie.

10) gdy nastgpi istotna zmiana cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia, rozumiane] jako wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia okre§lonego w
ofercie Wykonawcy.
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2.

Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmian redakcyjnych Umowy
oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach
publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci przyspieszajacych realizacjg, obnizajacych koszt ponoszony przez
Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Przedmiotu Umowy badz
zwigkszajacych uzytecznos¢ Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, strony wprowadzg do
Umowy stosowne zmiany weryfikujace redakcyjne dotychczasowe brzmienie Umowy badz
wskazujace nowe dane wynikajace ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujac si¢
poszanowaniem wzajemnych interesow, zasadg réwnosci Stron oraz ekwiwalentnos$ci
swiadczen 1 przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, okresla
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce
zmiany: danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, danych
teleadresowych, danych rejestrowych, bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jedne;j
ze stron Umowy.

§13

Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod
rygorem niewaznosci. Zamawiajacy wymaga, aby w umowie przelewu wierzytelnosci
o zaplate, w ktorej istnieje obowigzek zastosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci,
cesjonariusz zobowigzat si¢ do posiadania rachunku bankowego obstugujacego ten mechanizm.
Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby wskazany przez cesjonariusza rachunek bankowy widniat
w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykre§lonych 1 przywréconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowe;.

9]

§ 14

Prawem wilasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. W sprawach
nieuregulowanych umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy prawa
polskiego.

Zamawiajacy zastrzega, iz umowa niniejsza jest jawna w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (¢.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z pozn. zm.) oraz
ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (z.j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 902).

Spory wynikle w trakcie wykonywania Umowy rozstrzygatl bedzie sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

Kazda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej w formie aneksu.

Do Umowy dotfaczono 5 zatgcznikow.

Umoweg sporzadzono w 4-ch jednobrzmiacych egzemplarzach :

1) 3 egzemplarze dla Zamawiajacego,

2) 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do Umowy
KARTA GWARANCYJN A
WZOR

Gwarantem jest Wykonawca Umowy:

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest Zamawiajacy:

Gmina Miejska Krakow Zarzad Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Adres do korespondencji:

Zarzad Infrastruktury Sportowej w Krakowie w Krakowie, ul. W. Stawka 10
30-633 Krakow

Przedmiot i termin gwarancji:

D

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ przedmiotu Umowy na wykonanie zadania pod nazwa:
wModernizacja boiska pitkarskiego oraz wymiana siedzisk na trybunie przy Szkole
Podstawowej nr 138, ul. Wierzynskiego 3 w Krakowie”.

W ramach gwarancji Gwarant jest odpowiedzialny wobec Uprawnionego z tytulu gwarancji za
realizacje wszystkich zobowiazan, o ktorych mowa w punkcie 2.2).

Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytulu gwarancji w odniesieniu do catego
przedmiotu Umowy, niezaleznie od tego czy zostat on wykonany osobiscie przez Wykonawce
Umowy (Gwaranta) czy tez przez zatrudnionych przez niego podwykonawcow.

Gwarant zapewnia, ze zastosowane materialy i dostarczone urzadzenia sg fabrycznie nowe,
nalezytej jakoSci oraz ze zapewniaja wilasciwa, bezawaryjng eksploatacje obiektu zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w dokumentach wskazanych w pkt 1.1).

Okres gwarancji na wykonanie robot budowlanych, materialy i urzadzenia wynosi:
..................... miesigcy (wpisaé okres, wskazany w formularzu oferty, ztozonej w toku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktorego Strony zawarty umowe,
nie krotszy niz 36 miesiecy i nie diuzszy niz 60 miesigcy), wylaczeniem sztucznej trawy, dla
ktorej okres gwarancji wynosi 60 miesiecy. Okres gwarancji liczony jest od dnia nastgpnego po
dniu podpisania protokotu odbioru koncowego, a w przypadku gdy protokot ten zawiera liste
wad stwierdzonych przy odbiorze — od daty ich usunigcia, potwierdzonej protokolarnie.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Gwarant dostarczy Uprawnionemu z tytutu gwarancji
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokona istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancja, termin gwarancji bedzie biec na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad

lub zwrdcenia rzeczy naprawionej, co dotyczy odpowiednio takze wymiany cze$¢ rzeczy. W
innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancjg Uprawniony z tytutu gwarancji nie mogt z niej korzystac.

Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢: wade
fizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c. a takze awarie, to jest kazde zaklocenie
prawidlowego funkcjonowania przedmiotu Umowy w okresie objetym gwarancja.

2. Obowiazki i uprawnienia Stron:

)

W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie objetym umowg Uprawiony z tytulu gwarancji

ma prawo do:

a) zadania usunigcia wady, a w przypadku, gdy dana wada byta juz dwukrotnie naprawiana -
do Zadania wymiany wadliwego elementu na nowy, wolny od wad,

b) okreslenia odpowiedniego terminu usuni¢cia zgtoszonej wady,

c) wskazania trybu usunig¢cia wady/wymiany wadliwego elementu na wolny od wad,

d) Zadania od Gwaranta kar umownych okreslonych w umowie i odszkodowan,

€) W razie niewykonania napraw w ramach gwarancji Uprawniony z tytutu gwarancji moze
usung¢ wade na koszt i ryzyko Gwaranta bez utraty uprawnien wynikajgcych z niniejszej
gwarancji; nie wymaga to upowaznienia sagdu. Koszt usunigcia tych wad bedzie pokryty
z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku gdy koszty
przekrocza kwote uzyskang z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Uprawniony
z tytutu gwarancji obcigza rdznica kosztow Gwaranta; nota wystawiona przez
Uprawnionego z tytulu gwarancji bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania,
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f) w przypadku, gdy dostawcy/podwykonawcy materialow/sprzetu/urzadzen, wymagaja
wykonania przegladow technicznych tych materialdéw/sprzetu/urzadzen, koszty tych
przegladow ponosi Gwarant.

2) W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego speinienia zadania Uprawnionego z tytulu gwarancji dotyczacego
usuni¢cia wady, przy czym usuni¢cie wady moze nastgpi¢ rdéwniez poprzez wymiane
wadliwego elementu wchodzacego na wolny od wad;

b) zaptaty kar umownych okreslonych w umowie, a w przypadku gdy nie pokryja one
szkody — takze zaplaty odszkodowania,

c) zwrotu kosztow wykonania zastepczego, o ktorym mowa w pkt 1 ppkt e.

3) llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usunigciu wady”, nalezy przez to rozumiec¢
rowniez wymiane wadliwego elementu wchodzacego w zakres przedmiotu Umowy na wolny od
wad.

4) Gwarant bedzie usuwa¢ wady w miejscu, w ktorym wada zostata ujawniona.

S)

Gwarancja niniejsza nie jest warunkowana warunkami gwarancji, udzielonych przez

producentéw/dostawcéw przedmiotu zamowienia, zatrudnionych przez Gwaranta. Wszelkie
obowigzki wynikajgce z takich gwarancji obcigzaja wylacznie Gwaranta.
3. Przeglady stanu technicznego:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Komisyjne przeglady stanu technicznego moga odbywac si¢ na wezwanie Zamawiajacego,
nie czesciej niz jeden raz w kazdym podtroczu kalendarzowym w okresie obowigzywania
gwarancji.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim
Gwaranta na pi$mie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przegladowej beda wchodzily 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajacego
oraz 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony
o terminie i miejscu dokonania przegladu, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato Zzadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych
przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu Zamawiajacy sporzadzi protokét w co najmniej dwoch egzemplarzach,
po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesyla Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu
przegladu.

Ujawnione w toku przegladu stanu technicznego wady Gwarant usunie w trybie okre§lonym
w ust. 4.

Odbycie przegladu stanu technicznego lub jego brak nie majg wptywu na obowigzywanie
gwarancji.

4. Tryb usuwania wad:

1)

2)

3)

Gwarant obowigzany jest niezwlocznie podjac¢ dziatania zmierzajace do usuwania ujawnionej
wady nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych od chwili zgltoszenia wady przez Uprawnionego
z tytulu gwarancji. Przez dni robocze strony rozumie si¢ dni od poniedziatku do pigtku
z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Gwarant bedzie kierowa¢ do usuwania wad wylgcznie osoby, posiadajace doswiadczenie i/lub
uprawnienia niezb¢dne dla usunigcia danej wady; na zadanie Uprawnionego z tytulu gwarancji
Gwarant przedstawi mu dowdd posiadania tych uprawnien/doswiadczenia przez te osoby.
Gwarant, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot objetych
umowa, przekaze Uprawnionemu z tytutu gwarancji imienng liste¢ osob, ktore upowaznia do
dokonywania napraw w ramach gwarancji i bedzie t¢ liste aktualizowac stosownie do potrzeb w
catym okresie gwarancji.

Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez Uprawnionego z tytutu
gwarancji protokotu odbioru naprawy/wymiany.

5. Komunikacja:

1)

Uprawniony z tytulu gwarancji i Gwarant sporzadzg i przesla drugiej Stronie wykaz oséb
upowaznionych do kontaktéw, przekazywania, przyjmowania zgloszen o wadach
i potwierdzania przyjecia zgloszenia o wadach oraz podpisywania protokotéw odbiorow
usuni¢cia wad, a takze do udziatu w przegladach, o ktorych mowa w ust. 3.
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2)

3)

4)

S)

6)

kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Uprawnionego z tytutlu gwarancji powiadamia
telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a nastgpnie potwierdza zgloszenie telefaksem lub
emailem pod wskazanym numerem telefaxu/adresem e-mailowym. Za skuteczne uznaje si¢
powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet w przypadku, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie
do skutku, a Uprawniony z tytutu gwarancji wysle powiadomienie faksem na wskazany numer
Gwaranta i1 uzyska generowane przez aparat faxujacy/poczte elektroniczng potwierdzenie, iz
potaczenie byto prawidtowe i przesytka zostata dostarczona.

Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgloszenia i okresli¢ sposob
iczas usunigcia wady. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, a nastepnie za
posrednictwem telefaksu/e-maila.

a) Gwarant podaje nastgpujace dane kontaktowe: nr telefonu ............. , nr
faksu........., adres poczty elektronicznej: ....................

b) Uprawniony z tytulu gwarancji podaje nastepujace dane kontaktowe: nr telefonu
............. , nr faksu.........., adres poczty elektronicznej: ....................

Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;.
Wszelkie pisma kierowane do Strony druga Strona winna wysyla¢ na adres korespondencyjny
wskazany na wstepie.

O zmianach adreséw i danych kontaktowych, o ktérych mowa w pkt 3 oraz w nagtowku
niniejszej Karty Gwarancyjnej Strony obowiazane sg informowac si¢ niezwlocznie, nie po6zniej
niz 3 dni od chwili zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie dor¢czong.

Gwarant jest obowiazany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Uprawnionego z tytulu gwarancji.

6. Postanowienia koncowe:

1)

2)

3)
4)

W razie przekazania przez Uprawnionego z tytutu gwarancji uprawnien z gwarancji wybranemu
uzytkownikowi obiektu, Uprawniony z tytutu gwarancji powiadomi o tym Gwaranta w formie
pisemne;j.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Karta Gwarancyjna zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralna czgscia Umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Podpis 0s6b reprezentujgcych Gwaranta
(zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru)
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Zalacznik nr 3 do Umowy

Modernizacja boiska pitkarskiego oraz wymiana siedzisk na trybunie przy Szkole Podstawowej nr 138,
ul. Wierzynskiego 3 w Krakowie.

Grupy robét i zwiazane z nimi czynnosci:

Prace rozbidrkowe, roboty przygotowawcze (demontaz i utylizacja).
Wykonanie podbudéw.
Roboty sanitarne, kanalizacja deszczowa, drenaz.

Wykonanie nawierzchni boiska pitkarskiego - sztuczna trawa.

Zalacznik nr 5 do Umowy

Obowiazek informacyjny
/strony umowy, pelnomocnicy/

Zarzad Infrastruktury Sportowej (ZIS) w Krakowie jako administrator przetwarzanych danych osobowych (ADO)
decydujacy 0 tym  jak beda wykorzystywane Panstwa dane osobowe zgodnie
z art. 13 i 14 RODO informuje, ze:

1.

Kontakt do administratora: ul. Walerego Stawka 10, 30-633 Krakow, tel. +48 (12) 616-63-00, e-mail:
sekretariat@zis.krakow.pl.

WyznaczylisSmy Inspektora Ochrony Danych z ktéorym mozna si¢ skontaktowaé pod adresem: ul.
Walerego Stawka 10, 30-633 Krakow, lub adresem e-mail: iodo@zis.krakow.pl.

W zwiazku z zawarciem przez Panstwa z Gming Miejskg Krakow — Zarzadem Infrastruktury Sportowe;j

w Krakowie umowy, dane osobowe Stron oraz Os6b wyznaczonych do kontaktu przetwarzane beda na
podstawie:

a. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezb¢dne do wykonania umowy, ktorej strong jest
osoba, ktorej dane dotycza, lub do podjecia dziatan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed
zawarciem umowy), w celu realizacji umowy w tym kontaktu, wspdlpracy w ramach realizacji
umowy - w postaci sluzbowych danych kontaktowych: imi¢, nazwisko, numer telefonu
stanowisko, adres e-mail;

b. art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO (przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia obowigzku prawnego
cigzacego na administratorze), migdzy innymi w celu realizacji obowigzkow wynikajacych z
przepiséw podatkowych i innych, gdzie przetwarzane moga by¢ dodatkowo nr NIP, REGON w

niektorych przypadkach nr PESEL oraz adres;

c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (jako prawnie uzasadniony interes administratora) w przypadku osob
wyznaczonych do kontaktu - w postaci stuzbowych danych kontaktowych: imig, nazwisko,
numer telefonu, stanowisko, adres e-mail;

d. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami z

tytutu realizacji umowy.
Przekazane przez Panstwa dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celu
okreslonego w pkt 3; po tym czasie bedg przechowywane przez okres do 10 lat, czyli przez okres
wynikajacy z przepisOw prawa w zwiazku z ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011r. w

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych. W przypadku nadania kategorii archiwalnej ,,A”,
dane beda przechowywane bezterminowo.
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5.

Maja Pastwo prawo do zadania od ADO:

dostepu do swoich danych osobowych; udostepnienia danych; sprostowania danych; usunigcia danych;
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

1.

Maja Panstwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibg ul. Stawki 2, 00 —193 Warszawa, jesli w Panstwa ocenie przetwarzanie
Panstwa danych osobowych odbywa si¢ w sposob niezgodny z prawem.

Przekazanie przez Panstwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbedne do realizacji celu
okreslonego w pkt 3. Niepodanie danych osobowych okreslonych w ust. 3 skutkowaé bedzie
niemozliwoscig zawarcia z Panstwem przedmiotowej umowy.

Odbiorcami przekazanych przez Panstwa danych osobowych beda podmioty, ktorym ADO powierzyt
przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrebnych uméw powierzenia przetwarzania — np. w
zwigzku z realizacja ushug hostingowych, poczty elektronicznej, czy tez archiwizacji dokumentdéw;
Panstwa dane mogg zosta¢ udostepnione innym organom administracji publicznej, organom kontroli,
organom wymiaru sprawiedliwosci oraz sagdom, na ich uzasadniony wniosek (zgodnie z obowigzujacymi
przepisami).

Aktualna informacja o przetwarzaniu danych dostgpna jest rowniez: https://zis.krakow.pl/informacje-

rawne
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