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RPI.271.5.2026 
Załącznik nr 5 do SWZ 

 
UMOWA nr ………. ( wzór umowy) 

 
w dniu …….. w Tomaszkowicach pomiędzy: 
 
Gminą Biskupice z siedzibą w Tomaszkowicach 455, 32-020 Wieliczka, NIP: …………………, REGON: 
…………………., w imieniu której działa: 
Renata Gawlik Wójt Gminy Biskupice  
przy kontrasygnacie Agnieszki Gągulskiej - Skarbnika Gminy, 
 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………………………………… zam................ / z siedzibą 
w ...........................,   REGON .............. NIP .........................../seria nr dokumentu tożsamości, wpisanym 
do ..............................., którego reprezentuje ............................................. zwaną/zwanym dalej 
„Wykonawcą”  
lub 
Panią/Panem …………………prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą....................  z siedzibą 
w  .............., ul. ...................., , REGON .............. NIP ........................... wpisaną do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, 
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą” 
lub 
........(nazwa podmiotu) z siedzibą w .........., ul. ...........,   , REGON .............. NIP ........................... 
zarejestrowanym(ą) Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy .......... Wydział..................Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 
KRS..........o wysokości kapitału zakładowego............, zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”,  którego(ą) 
reprezentuje: 
......................................................................  

zwani dalej łącznie „Stronami” 
 

Niniejsza umowa została zawarta przez Zamawiającego na podstawie udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie podstawowym, art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), o następującej treści: 
 

§ 1. Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego 

pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 na odcinku od km 0+618,00 odc. 020 do km 0+787,72  

odc. 20 w ramach zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy drodze 

wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Tomaszkowice i Przebieczany, gmina Biskupice w km  

ok. od odc. 020 km 0+628 do odc. 020 km 0+772”.  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa OPZ wraz z dokumentacją techniczną, na którą składa 

się: 

dokumentacja projektowa, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja geotechniczna, Specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) oraz przedmiary robót, stanowiące 
załączniki nr 4 i 4.1 do SWZ. 



   

 
Zadanie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 na odcinku od km 0+618,00 odc. 020 do km 0+787,72 odc. 20 w ramach zadania 
pn.: Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Tomaszkowice i Przebieczany, 

gmina Biskupice w km ok. od odc. 020 km 0+628 do odc. 020 km 0+772”  

2 
 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem i w oparciu 
o dokumentację techniczną oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności techniczno- budowlanymi, normami branżowymi  
i PN. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy względem dokumentacji technicznej. 

4. Do wykonania robót Wykonawca użyje materiałów odpowiadających warunkom technicznym 
określonym w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wyroby budowlane 
użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych i art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a nadto być wolne 
od wszelkich wad prawnych, w tym pochodzić z legalnego źródła oraz być wolne od wszelkich wad 
fizycznych, winny być wyrobami pełnowartościowymi, nowymi i posiadającymi wszelkie wymagane 
certyfikaty i atesty. 

5. Wykonawca ma obowiązek na uzasadnione żądanie Zamawiającego, wykonać wszelkie ekspertyzy 
prowadzące do sprawdzenia zgodności parametrów technicznych materiałów z wymogami 
wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i branżowych. W przypadku stosowania 
materiałów niespełniających wymogów, co będzie potwierdzone wykonanymi ekspertyzami, koszt 
wykonania ekspertyz obciąża Wykonawcę. 

6. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje materiałów własnych.  
7. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek oznakowania i zabezpieczenia robót na czas ich 

prowadzenia. Oznakowanie miejsca robót winno nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych w sposób powodujący jak najmniejsze 
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.  

8. Złożony Zamawiającemu i przez niego zaakceptowany kosztorys powykonawczy będzie podstawą   
do rozliczenia robót w przypadku wystąpienia robót zaniechanych, robót zamiennych, ew. robót 
dodatkowych, rozliczenia dofinansowania lub odstąpienia od umowy. 

9. Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot zamówienia zapewnia:  
1) ilość i rodzaj sprzętu gwarantującego wykonanie zadania,  
2) dostawę wszelkich materiałów budowlanych i pomocniczych oraz urządzeń niezbędnych  
do wykonania przedmiotu zamówienia,  
3) przygotowanie na dzień pisemnego zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru robót m.in. atesty 
materiałowe, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia materiałów użytych  
do realizacji zamówienia, protokoły z prób i badań laboratoryjnych, itp.), 
4) wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót we własnym zakresie i na własny 
koszt, zabezpieczenie we własnym zakresie miejsca odwozu urobku na odkład z zachowaniem 
przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
5) uzyskanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, 
6) jest odpowiedzialny za wykonanie zmiany projektu tymczasowej organizacji ruchu, jeżeli tego 
rodzaju potrzeba zaistnieje w trakcie prowadzenia robót. 
 

§ 2  
Postanowienia ogólne 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią dokumenty:  
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 

2) Oferta Wykonawcy wraz z Kosztorysem ofertowym. 

2.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami wykonania umówionych robót budowlanych przy 
uwzględnieniu, że objęte są one zamówieniem publicznym. Umówione roboty budowlane Wykonawca 
przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń. Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane oraz 
wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, a niewykraczające poza zakres przedmiotowy 
zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy  
i sztuki budowlanej. 
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3.    Wykonawca robót jest zobowiązany uzyskać zgodę Inspektora nadzoru przed wbudowaniem każdego 
materiału - wyrobu budowlanego lub przed zastosowaniem jakichkolwiek rozwiązań materiałowych. 

4.   Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, opracować  
i uzgodnić z Zamawiającym Harmonogram rzeczowo – finansowy zawierający podział na poszczególne 
etapy realizacji robót (których realizacja jest planowana do odbioru częściowego) wraz z terminami ich 
rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazaniem ich wartości, z uwzględnieniem terminów wynikających  
z § 3 ust. 1 i 2. Harmonogram powinien być wykonany w takim stopniu szczegółowości, aby 
Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia rodzaju i wartości robót, które zostaną powierzone 
podwykonawcy. 

5. Zamawiający w terminie do 5 dni od daty przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego 
zobowiązany jest do zgłoszenia ewentualnych uwag do jego treści lub do jego akceptacji. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przedłożonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca zobowiązany jest, nie później niż w terminie 5 dni od ich otrzymania, do 
przedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi 
Zamawiającego oraz postanowienia niniejszej Umowy celem jego zatwierdzenia. 

7. Strony ustalają, że zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym nieskutkujące 
zmianą terminów określonych w § 3 ust. 1 i 2, nie będą stanowiły zmiany umowy w rozumieniu art. 
455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej oraz kosztorysu powykonawczego. 
 

§ 3 
Termin realizacji przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia robót w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania 
umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 13 listopada 2026 r. 

2. Za okres realizacji przedmiotu umowy rozumie się wykonanie robót budowlanych, uzyskanie 
zaświadczenia o braku sprzeciwu do złożonego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych 
wydanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

3. Przez końcowy termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się termin zatwierdzenia przez 
Zamawiającego Protokołu końcowego odbioru robót, Kosztorysu powykonawczego oraz 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

4. Rozpoczęcie robót budowlanych określonych w § 1, ustala się na dzień przekazania Wykonawcy terenu 
budowy, co nastąpi w okresie do 7 dni kalendarzowych, od dnia podpisania umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie 
Wykonawcy. 

7. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 6, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 
propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki 
postawione w tym zakresie w SWZ. 

8. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zmiany którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 6,  wymaga 
formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

9. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane.  

10. Wszelkie istotne zdarzenia mające wpływ na prawidłowe i zgodne z przepisami prawa oraz niniejszą 
umową wykonanie robót, powinny być odnotowane w dzienniku budowy. 

11. Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy Zamawiający stwierdzi, że faktyczny postęp robót 
zagraża terminowi zakończenia robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, nie później niż  
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w terminie 7 dni od daty zgłoszenia takiego żądania, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 
projekt działań korygujących, uwzględniający reorganizację sposobu wykonania robót poprzez 
zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów finansowych 
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych lub zagrożonych realizacją robót w terminie 
określonym w ust. 1. 

 
§ 4 

Inspektor nadzoru 
1. Inspektora nadzoru inwestorskiego dla części drogowej przedmiotu zamówienia zapewnia Zarząd Dróg 

Wojewódzkich. 
2. Inspektora nadzoru inwestorskiego dla części elektrycznej przedmiotu zamówienia zapewnia 

Zamawiający. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na 
podstawie niniejszej Umowy, kontroli jakości robót i ich wykonania, zgodnie z ofertą Wykonawcy  
i niniejszą Umową oraz jej załącznikami.  

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody  
i akceptacje, które są wiążące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na 
piśmie w terminie 2 dni zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora zajętym w stosunku do ich treści, będą podlegały 
rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

5. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych   
w umowie i przepisach odrębnych, w szczególności:  

 - sprawuje kontrole w zakresie zgodności realizacji robót z dokumentacją, pozwoleniem na budowę, 

obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami, 

 - sprawdza jakość wykonanych robót oraz nie dopuszcza do wbudowania materiałów nie posiadających 

należytych właściwości użytkowych o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane, 

 - sprawdza i odbiera roboty zanikające i ulegające zakryciu, 

 - uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i gotowych 

elementów, 

 - potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzór nad usunięciem wad i usterek przez 

Wykonawcę, 

 - sprawdza stosowanie przepisów BHP na budowie, w tym w szczególności: stosowanie środków 

ochrony indywidualnej w zakresie odzieży ochronnej, środki ochrony głowy–kasków ochronnych, 

środki ochrony twarzy i oczu. 

6. Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy. 

7. Inspektor nadzoru nie ma upoważnienia do zawierania porozumień w zakresie zmiany treści Umowy. 

 
§ 5 

Personel Wykonawcy 
1. Wykonawca ustanawia jako kierownika budowy Pana/Panią ………….. posiadającego/cą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi. 
2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego nadanie kierownikowi budowy uprawnień budowlanych 

oraz aktualne zaświadczenie o przynależności kierownika budowy do właściwej izby samorządu 
zawodowego, stanowią odpowiednio załączniki do niniejszej umowy. 

3. Kierownik budowy zobowiązany jest uczestniczyć w naradach koordynacyjnych dotyczących 
wykonywania zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy przez cały czas ich wykonywania. 
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§ 6 
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Stosownie do art. 95 - Prawo zamówień publicznych Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wy-
konujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których zakres został przez Zamawiającego 
określony w SWZ i których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, będą zatrudnione na podstawie umowy  
o pracę. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. 

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy  
o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówie-
nia, Zamawiający może żądać w szczególności: 
- oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy  
o pracę, - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
- innych dokumentów: zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji  
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracow-
nika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4.    Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu: 
1) oddelegowania do wykonywania czynności wskazanych w ust. 1 osób niezatrudnionych na pod-

stawie umowy o pracę – w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być 
nakładana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli 
stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę); 

2) odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności wskazane  
w ust. 1 – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielo-
krotnie w odniesieniu do tej samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez Wyko-
nawcę),  

3) nie przedstawienia w terminie żądanych dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie, 
- w wysokości 5.000,00 zł, a w przypadku dwukrotnego niewywiązania się ze wskazanego obo-
wiązku lub zmiany sposobu zatrudnienia osób o którym mowa w ust. 1, również prawo odstąpie-
nia od umowy i naliczenia dodatkowo kary umownej jak za nienależyte wykonanie zamówienia. 

5. Postanowienia ust. 1 - 4 stosuje się odpowiednio do pracowników podwykonawców i dalszych pod-
wykonawców. 

§ 7 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy  
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2.   Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.   

4. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,  
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2) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3 niniejszego paragrafu; 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.   

5. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

7.  Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

8. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni, uważa się to za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie,  
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej  
niż 50 000 zł. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia  o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
13. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

16. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji.  W uwagach nie można powoływać się na potrącenia roszczeń Wykonawcy 
względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

17.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
może on: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy.  

20. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, z zastrzeżeniem,  
że każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:  

1) zakresu robót przewidzianego do wykonania,  
2) terminów realizacji,  
3) wynagrodzenie i termin płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni,  
4) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.  

21. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych lub SWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca  
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  o udzielenie zamówienia. 

22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez 
podwykonawców. 

23. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców. 
24. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, 

oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 
należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie 
dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

25. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  dokumentów, o których mowa w ust. 24, 
Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu 
przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty 
do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 24, nie skutkuje nie 
dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

26. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 
 

§ 8 
Wynagrodzenie oraz warunki płatności 

1. Maksymalna wartość przedmiotu umowy wynosi: 
Wartość netto: ....................... złotych 
słownie: .........................................................................................................złotych, 
Podatek VAT ........................................ złotych 
słownie: ................................ złotych, 
Wartość brutto: ................................ złotych 
słownie: .........................................................................................................złotych. 
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2. Strony postanawiają, że za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci 
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych  
w kosztorysie ofertowym, zawartym w przyjętej przez Zamawiającego ofercie Wykonawcy stanowiącej 
załącznik do umowy oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, według obmiaru. 

3. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w złotych polskich. 
4. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty Wykonawcy ponoszone w związku z realizacją  przedmiotu 

umowy, w tym szczególności: robocizny, materiałów, sprzętu, transportu, zabezpieczenia terenu 
budowy, wywozu na legalne wysypisko odpadów i ich utylizacji, ubezpieczenia.  

5. Zamawiający ma prawo do zmniejszenia zakresu przedmiotu niniejszej umowy, a tym samym  
do zmniejszenia wynagrodzenia za przedmiot umowy. Zmniejszenie, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim nie stanowi zmiany niniejszej umowy oraz nie wymaga zawarcia aneksu do umowy  
i dokonywane jest jednostronnie przez Zamawiającego na podstawie pisemnego powiadomienia 
skierowanego do Wykonawcy. Zmniejszenie nie przekroczy 25% zakresu umowy.  

6. Zmniejszenie zakresu rzeczowego, a tym samym finansowego nastąpi w oparciu o kosztorys 
szczegółowy – powykonawczy i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony 
Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT oraz że rachunek bankowy wskazany  

na fakturze znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (tzw. biała lista 

podatników VAT), o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT. Wykonawca zobowiązuje się  

do utrzymania rachunku na liście w trakcie trwania umowy i informowania o jego zmianie pod rygorem 

odpowiedzialności za opóźnienia w płatnościach wynikające z konieczności weryfikacji danych przez 

Zamawiającego. 

8. Płatność zostanie zrealizowana, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym, 
na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę jednej końcowej faktury VAT na podstawie 
podpisanego przez strony Protokołu końcowego odbioru robót i zatwierdzonego kosztorysu 
powykonawczego oraz zatwierdzonej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, w następujący 
sposób:  
a) Faktura końcowa – płatna po zakończeniu realizacji niniejszej umowy.  

9. Termin płatności faktury będzie wynosił nie więcej niż 21 dni i liczony będzie od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, a należność zostanie wpłacona na rachunek 
bankowy na nich wskazany. 

10. Zamawiający zrealizuje płatność wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 w mechanizmie podzielonej 
płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług, w związku z czym rachunek bankowy podany przez Wykonawcę do 
rozliczeń z niniejszej umowy musi być rachunkiem powiązanym z rachunkiem VAT.  
Nr rachunku bankowego Wykonawcy ………………………. Zmiana numeru rachunku bankowego nie 
wymaga aneksu do umowy, a jedynie informacji pisemnej, potwierdzonej przez osobę upoważnioną 
do reprezentacji Wykonawcy. 

11. Fakturę VAT należy wystawić na: 
Gmina Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka 
NIP: 6831573055 

12.  Zamawiający ma prawo potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy  
lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

13. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest przedstawienie przez Wykonawcę 
dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców. 

§ 9 
Gwarancja i rękojmia. 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot niniejszej umowy w zakresie robót 
budowlanych na okres ………….. lat, (zgodnie ze złożona ofertą) od daty końcowego odbioru robót. 
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2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej umowy. 
Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji wskazanemu w ust.1. 

3. Urządzenia i wyposażenie będą objęte gwarancją producenta lub dostawcy na okresy, które zostały 
określone w dokumentacji technicznej lub okresy dłuższe o ile będzie to wynikało z kart gwarancyjnych 
producenta/dostawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych w okresach, o których mowa w ust. 1  
i 2, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od momentu zgłoszenia ich przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe z obiektywnych przyczyn technicznych w terminie,  
o którym mowa w ust. 4, Zamawiający po wysłuchaniu stanowiska Wykonawcy może wyznaczyć nowy 
termin usunięcia wady. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 4 lub 5, Zamawiający może zlecić 
usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża 
zgodę.  

7. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 6, nie wyłącza możliwości 
naliczania Wykonawcy kar umownych, o których mowa w  § 10 ust. 1 pkt 2. 

8. W przypadku usunięcia wad przez Wykonawcę lub podmiot, o którym mowa w ust. 6, termin gwarancji 
w zakresie usunięcia biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru prac polegających na usunięciu 
wad. 

9. Termin, o którym mowa w ust. 1, ulega przedłużeniu o okres, w ciągu którego wskutek wad nie było 
możliwe korzystanie z całości lub części obiektu. 

 
§ 10 

Kary umowne 
1. Zamawiający, poza przypadkami wskazanymi w paragrafach poprzedzających, może żądać od 

Wykonawcy następujących kar umownych: 
1) za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% maksymalnego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi –w wysokości 0,1% 

maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonego  
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego  
w § 8 ust. 1, 

4) w przypadku braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom  
lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% maksymalnego wynagrodzenia brutto należnego 
podwykonawcy za wykonanie usługi, dostawy lub roboty budowlanej za każdy dzień zwłoki   
w stosunku do umownego terminu płatności, 

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1% maksymalnego 
wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1,za każdy nieprzedłożony do akceptacji projekt umowy lub 
jego zmianę, 

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                       
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1% maksymalnego wynagrodzenia  określonego  
w § 8 ust. 1, za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 

7) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu do zaakceptowania osoby do kierowania 
robotami, wskazanej w ofercie Wykonawcy - w wysokości 0,1% maksymalnego wynagrodzenia  
określonego  w § 8 ust. 1, 

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –                                     
w wysokości 0,1% maksymalnego wynagrodzenia  określonego w § 8 ust. 1, 

9) w przypadku nie uzupełnienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
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w sytuacjach określonych w § 17 ust. 5 - w wysokości 0,1 % kwoty zabezpieczenia określonego  
w § 17 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

10) za powierzenie wykonania robót objętych niniejszą umową Podwykonawcy z pominięciem trybu 
określonego w § 7 umowy – w wysokości 10.000,00 zł 

11) w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę kopii dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia,  
o którym mowa w § 11 umowy,  względnie nie przedstawienia dowodu przedłużenia tego 
ubezpieczenia, gdy jego ważność upłynie w trakcie realizacji umowy – w wysokości  0,1 % 
maksymalnego wynagrodzenia  określonego w § 8 ust. 1. 

2. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów  
do maksymalnej wysokości 40 % maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach 
ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza 
wysokość kar umownych.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także dochodzenia ich na zasadach ogólnych. 

5. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający zachowuje prawo  
do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych, z tytułu 
zdarzeń, które nastąpiły przed odstąpieniem od umowy. 

 
§ 11 

Ubezpieczenie 
1.  Od chwili protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy do chwili końcowego odbioru 

robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikłe na tym 
terenie. 

2. Wykonawca musi posiadać w trakcie wykonywania zamówienia aktualne ubezpieczenie  
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia 
określoną w SWZ. 

3.   Kopię dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2, poświadczoną za zgodność  
z oryginałem, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia 
umowy.  

4. W przypadku, gdy ważność ubezpieczenia upłynie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 2 na dalszy okres i przedłożenia 
Zamawiającemu dowodu jej zawarcia nie później niż na 7 dni przed datą upływu ważności 
dotychczasowej umowy ubezpieczenia. Powyższe nie wyklucza uprawnienia Zamawiającego  
do naliczenia kary umownej. 

5. Niezrealizowanie obowiązku wskazanego w ust. 3 uprawnia Zamawiającego do wyznaczenia 
Wykonawcy dodatkowego nie krótszego niż 7 dni terminu na jego zrealizowanie, a po jego 
bezskutecznym upływie , Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zawarcia umowy ubezpieczenia 
obejmującej Wykonawcę , na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 
odpowiada Wykonawca. 

§ 12 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu, poza przypadkami wskazanymi w paragrafach poprzedzających, przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 
30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach, 

2) gdy zostanie powzięta wiadomość o grożącej upadłości lub likwidacji Wykonawcy, 
3) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy i opóźnienie wynosi co najmniej 7 dni, 
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4) gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w realizacji przedmiotu umowy 
trwająca dłużej niż 7 dni. 

5) w razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków wynikających z niniejszej umowy,  
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do prawidłowej 
realizacji umowy (sytuacja ta będzie uznawana przez Strony za zaistniałą z winy Wykonawcy), 

6) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale osób pełniących 
funkcje kierownicze nieposiadających wymaganych prawem uprawnień –  w terminie 14 dni od dnia 
powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach, 

7) gdy Wykonawca narusza wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę 
określone w § 6 niniejszej Umowy lub minimum dwukrotnie naruszył zasady przedkładania 
wymaganych informacji w zakresie wykazania spełniania tych wymogów, 

8) w przypadku gdy poziom kar naliczanych Wykonawcy w trakcie realizacji zadania osiągnie wartość 
wynoszącą 40 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości                                               

o okolicznościach uprawniających do odstąpienia, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 i 6. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień przekazania terenu budowy, 
2) Wykonawca zabezpieczy roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym i zgłosi fakt ich 
zabezpieczenia Zamawiającemu, 
3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia w oparciu o kosztorys ofertowy; 
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę. 

5. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, 
zrealizowanej do czasu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.  

 
§ 13 

Zmiana Umowy 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w okolicznościach wprost wskazanych w ustawie 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz określonych w niniejszej umowie:  
1) w zakresie sposobu wykonania zamówienia: 
a) w przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

technicznej z uwagi na zaprzestanie produkcji lub wycofanie z rynku tych materiałów lub urządzeń 
lub brak możliwości ich pozyskania, 

b) w przypadku pojawienia się na rynku nowych materiałów i urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

c) w razie konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych i technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej,                          

d) w razie konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych, w tym jeżeli wynika to ze względów funkcjonalnych  
czy dotyczących trwałości efektu robót, 
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e) w razie konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji technicznej przekazanej przez 
Zamawiającego lub konieczność ich wykonania wynika z wad w tej dokumentacji, 
- w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze wskazanych w niniejszym punkcie okoliczności 
Wykonawca poinformuje Zamawiającego o konieczności dokonania zmian w zakresie określonym 
powyżej. Roboty zamienne Wykonawca powinien wykonać na podstawie protokołu konieczności, 

2) w zakresie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy, jeżeli czas realizacji  
w ramach dofinansowania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich zostanie wydłużony oraz wystąpi jedna  
z poniższych przesłanek:   
a) jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o której 

mowa w pkt 1),  
b) w sytuacji wystąpienia u Wykonawcy problemów kadrowych dotyczących pracowników Wykonawcy 

lub pracowników podwykonawców, lub braku możliwości znalezienia podwykonawców. Problemy 
kadrowe lub brak możliwości znalezienia podwykonawców, o których jest mowa wcześniej, mogą 
być w szczególności wynikiem niezdolności pracowników do pracy (zwolnienia chorobowe)  
lub powrotem pracowników z zagranicy do swojego kraju, wynikającej z wystąpienia pandemii, 
epidemii, działań wojennych lub innych zjawisk przyrodniczych mających znamiona klęsk 
żywiołowych o zasięgu lokalnym lub globalnym, bądź związanych z koniecznością powrotu do 
swojego kraju celem jego obrony (Ukraina), 

c) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj. okoliczności nieuchronnych, 
nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od Strony, która się na nie powołuje 
i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć,  
w szczególności w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, pandemii, epidemii, 
klęsk żywiołowych i katastrofy budowlanej, uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu 
umowy, 

d) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu wystąpienia znalezisk archeologicznych, niewybuchów, 
niewypałów, wyjątkowo niesprzyjających warunków geologicznych, hydrologicznych, 
nieprzewidzianych kolizji z urządzeniami infrastruktury, uniemożliwiających terminowe wykonanie 
przedmiotu umowy, 

e) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej warunki 
uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy,  

f) w przypadku braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień/decyzji  
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mimo zachowania przez Wykonawcę należytej staranności,  

g) w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, 
m. in. w razie wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie wpływa 
na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 

3) w razie zaistnienia konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych od Wykonawcy, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych  
lub technicznych,  

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów  
dla Zamawiającego,  

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie  
w umowie,  

4) w razie zaistnienia konieczności zmiany osób kluczowych dla realizacji umowy, np. kierownika budowy 
i robót, inspektora nadzoru, osób reprezentujących Strony (w szczególności w razie choroby, wypadku 
losowego, nieprzewidzianych zmian organizacyjnych),  

5) w przypadku zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy,  
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6) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji 

Umowy, zmniejszenie wartości zamówienia). 

3. Strony zgodnie postanawiają, iż wymiana korespondencji następować będzie na następujące adresy:  
1) Zamawiającego: Gmina Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, 
2) Wykonawcy: ……………………………... 

4. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego powiadomienia na piśmie o ewentualnych zmia-
nach adresu. Korespondencję wysłaną na wskazany w ostatnim powiadomieniu adres uważa się  
za skutecznie doręczoną. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany warunków niniejszej 
umowy.  

§ 14 
Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania niniejszej umowy należy: 
1) przekazanie protokolarne terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 7 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 
2) zarządzanie realizacją przedmiotu Umowy, 
3) rozwiązanie problemów technicznych leżących po jego stronie, 
4) odbiór wykonanych robót, po sprawdzeniu ich należytego wykonania, 
5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 

 
§ 15 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu Umowy, 
2) protokolarne przyjęcie terenu budowy; 
3) posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności. Polisa ubezpieczeniowa obejmować musi ochroną ubezpieczeniową 
działalności Wykonawcy obejmującą realizację zamówienia.   

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego  
w niniejszej umowie. 

3. Od chwili protokolarnego przejęcia od Zamawiającego placu budowy do chwili protokolarnego 
końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich  
oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy. 

4. Wykonawca dopilnuje, aby zapisy powyższych punktów przestrzegał każdy Podwykonawca (w tym 
dalszy Podwykonawca). 

§ 16 
Odbiór robót budowlanych 

1.  Strony zgodnie postanawiają, że będzie stosowany następujący rodzaj odbiorów robót: 
1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Zgłoszenie do odbioru robót ulegających zakryciu 

lub zanikających jest dokonywane przez Kierownika robót wpisem do dziennika budowy. Odbioru 
robót ulegających zakryciu lub zanikających dokonuje Inspektor Nadzoru. Jeżeli Wykonawca  
nie poinformuje Zamawiającego o odbiorze robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a)  będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót,  
a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego na własny koszt, 

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienie lub doprowadzenie do stanu  
poprzedniego na własny koszt, 

2) Odbiór częściowy robót polegający na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót objętych tym 
odbiorem, dokonany na podstawie protokołu odbioru częściowego robót określonych  
w harmonogramie rzeczowo - finansowym. W protokole częściowym określa się procentowy 
poziom zaawansowania robót. Odbioru częściowego robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
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3)  Odbiór końcowy inwestycji, potwierdzony sporządzonym i podpisanym przez strony Protokołem 
końcowego odbioru robót, zatwierdzonym kosztorysem powykonawczym, zatwierdzoną 
inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą i przekazaniem inwestycji do eksploatacji, stanowi 
podstawę do wystawienia faktury końcowej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru 
końcowego przedmiot zamówienia wykonany w całości zgodnie z zobowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć.  

4) Wykonawca zgłosi gotowość dokonania odbioru końcowego wykonanych robót w formie 
pisemnego oświadczenia złożonego do siedziby Zamawiającego. 

5)  Zamawiający zobowiązuje się najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
zawiadomienia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru robót, przystąpić do czynności odbioru 
robót po warunkiem otrzymania wszystkich dokumentów o których mowa w pkt 7, 

6) Odbioru końcowego robót wykonanych dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego, przy 
udziale przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy niniejszej umowy, przedstawiciela/i Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz innych 
przedstawicieli Zamawiającego powołanych do dokonania odbioru;  

7) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu powykonawczego, 
oświadczenia o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną, 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dokumentacji odbiorowej, protokołów odbiorów 
technicznych, w tym protokołów z prób szczelności, deklaracji, certyfikatów, dziennika budowy, 
oświadczenia kierownika, dokumentów gwarancyjnych i pozostałych dokumentów, w tym 
zaświadczenia o braku sprzeciwu do złożonego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych 
wydanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, zgodnie z przepisami. Całość 
Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru, a po jej sprawdzeniu, uzgodnieniu i zatwierdzeniu 
przekazuje Zamawiającemu.  

8) O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot Umowy. 

9) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
jego przedmiotem zostały wykonane należycie, Strony sporządzą Protokół  końcowego odbioru 
robót. 

10) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Zamawiający 
dokona odbioru końcowego przedmiotu Umowy i jednocześnie Strony uzgodnią w treści protokołu 
termin i sposób usunięcia wad. W przypadku nieosiągnięcia pomiędzy Stronami porozumienia  
co do terminu na usunięcie wad nieistotnych, decyduje termin wskazany  
w treści protokołu przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad nieistotnych  
w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, bez konieczności 
wyznaczania jakiegokolwiek dodatkowego terminu Wykonawcy na usunięcie wad, jest uprawniony 
do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności 
uzyskiwania upoważnienia do dokonania tych czynności od właściwego sądu (art. 480 §1 k.c. nie 
stosuje się). 

11) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostanie stwierdzone, że przedmiot 
umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu wystąpienia wad istotnych (limitujących 
możliwość dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Wykonawcę) to Zamawiający 
przerwie czynności dokonania odbioru z winy Wykonawcy i: 

a) wyznaczy termin, niepowodujący wydłużenia terminu wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 
do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (tj. termin na usunięcie wad istotnych). Fakt 
usunięcia nieprawidłowości zostanie potwierdzony protokolarnie przez przedstawicieli Stron,  
o których mowa w § 16  ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy; 

b) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (wad istotnych, limitujących możliwość dokonania 
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego) nienadających się do usunięcia, które jednak nie 
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uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo obniżenia 
ceny, chyba że uzna, iż korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy; 

c) jeżeli sposób wykonania robót budowlanych uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy albo zażądać wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę po raz drugi na jego 
koszt i ryzyko, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar  
i odszkodowań; 

12) Za dzień faktycznego odbioru końcowego, wykonania całości przedmiotu umowy, uznaje się dzień 
podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy, Protokołu końcowego  odbioru 
robót, niezawierającego wzmianki o istnieniu wad istotnych przedmiotu umowy, limitujących 
możliwość dokonania odbioru tego przedmiotu przez Zamawiającego. 

13) Protokół końcowego odbioru robót powinien zawierać wszystkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru, w szczególności: 

a) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 
b) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 
c) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności, 
d) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu 

przed odbiorem i/ lub na dzień odbioru, 
e) wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi   

w szczególności zgodności ich z Umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi, 

f)   wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych, 
g) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy, wyznaczonych terminów usunięcia ujawnionych wad, obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. b niniejszej umowy; 

h)    oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 
i)    podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących. 

2. Dokonanie odbioru końcowego i sporządzenie Protokołu końcowego odbioru robót stanowią niezbędny 
warunek do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej.  

 
§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu jej podpisania, Wykonawca wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia za przedmiot umowy, tj. ………………. zł 
(słownie: …………………. 00/100). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie: …………… 
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2,  

w formie pieniężnej, wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujący 
sposób: 
1) kwota ………………….. zł, tj. 70% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócona  

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane, 

2) kwota ………………….. zł, tj. 30% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócona  
w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.  

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż w pieniądzu 
zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmować cały okres realizacji umowy,  
tj. okres realizacji zamówienia oraz okres rękojmi lub gwarancji. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie 
zapisami art. 453 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

5. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedłużenie, Wykonawca zobowiązany 
jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo 
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jeżeli to niemożliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres 
wynikający z aneksu do umowy.  

§ 18 
Klauzula waloryzacyjna 

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość wynagrodzenia należnego Wyko-
nawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z rea-
lizacją zamówienia. 

2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 
obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego 
w ofercie. 

3. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany wysokości wyna-
grodzenia należnego Wykonawcy: 

1) poziom zmiany ceny towarów i usług, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodze-
nia należnego Wykonawcy, ustala się na poziomie powyżej 10% w stosunku do cen towarów i usług 
obowiązujących w terminie składania oferty, 

2) wysokość kwoty waloryzacyjnej należna Wykonawcy naliczona może zostać najwcześniej, począw-
szy od 4-tego miesiąca od rozpoczęcia realizacji zamówienia, 

3) za podstawę do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia wysokości takiej 
zmiany, Strony umowy przyjmują wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (miesięcznych), 
ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, informujący czy nastąpiły 
zmiany cen lub kosztów i w jakiej wysokości, 

4) Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przedstawia dru-
giej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż do 30 dnia od daty publikacji komu-
nikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za dany miesiąc, zawierający szczegółowy wykaz 
materiałów budowlanych wraz kosztorysem przygotowanym w oparciu o przedmiar robót wskazu-
jąc aktualne ceny materiałów wraz z procentowym wzrostem ceny poszczególnych materiałów bu-
dowlanych użytych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

5) wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów 
o ponad 10 % w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła 
na koszty wykonania zamówienia, 

6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 4, Strona umowy, której przedło-
żono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez prze-
kazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest od-
powiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania wezwania, 

7) Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wnio-
sku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, 
uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego 
lub Wykonawcy, 

8) jeżeli bezsprzecznie zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z rea-
lizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony 
umowy są uprawnione do zawarcia aneksu do umowy, określającego nową wysokość wynagrodze-
nia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian. 

4. Ustalone wynagrodzenie będzie waloryzowane w odniesieniu do robót, które nie zostały jeszcze wy-
konane.  

5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania po-
stanowienia niniejszej klauzuli waloryzacyjnej o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagro-
dzenia wynosi 5% Wynagrodzenia Wykonawcy określonego pierwotnie w ofercie. 
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6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszą Klauzulą Waloryzacyjną zo-
bowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę,  
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwy-
konawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

7.    W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą i dalszym Pod-
wykonawcą, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych lub usług, a których okres obo-
wiązywania przekracza 6 miesięcy Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postano-
wienia przewidujące, że kwota płatna Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będzie korygo-
wana dla oddania wzrostów lub spadków cen, zgodnie z niniejszą klauzulą waloryzacyjną. 

8.  Postanowienia powyższe znajdują odpowiednie zastosowanie także w przypadku, gdy umowa  
o Podwykonawstwo lub współpraca pomiędzy stronami przekracza lub przekroczy 6 miesięcy np.  
w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą.  

 
§ 19 

Sposób komunikowania się 
1. Strony dopuszczają możliwość składania sobie wzajemnie oświadczeń dotyczących wykonywania 

umowy, wynikających z niej lub z nią związanych w postaci elektronicznej na adresy: 
Zamawiający: adres email: ………………………………………….  

Wykonawca: adres email …………………………………………….1 

2. Dla skuteczności doręczenia oświadczeń w sposób określony w ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie po-
twierdzenia ich odbioru. 

3. W przypadku zmiany adresów określonych w ust. 1 strony zobowiązane są informować się wzajemnie 
podając nowy adres do korespondencji elektronicznej.  

4. Niedochowanie obowiązku określonego w ust. 3 powoduje, że wysłanie korespondencji, w tym 
oświadczeń, na adres określony w ust. 1 jest skuteczne. 
 

§ 20 
Postanowienia końcowe 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, Prawa budowlanego oraz rozporządzeń 

wykonawczych do ustawy i Prawa budowlanego. 

2. Wszelkie spory pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą związane z realizacją niniejszej umowy strony 

oddają do rozpoznania sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 

przysługujących mu w związku z realizacją niniejszej umowy, pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

oraz oferta Wykonawcy. 

 
Zamawiający:                                                                                               Wykonawca: 

 

 
1Zapis zostanie stosownie dostosowany na etapie podpisania umowy. 


