Zadanie jest wspoftfinansowane z Programu Ochrony Ludnosci i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

Rozdziat Il SWZ (Projekt umowy)

UMOWA NR ...... 12026
Zawarta w dniu ........... 2026 r. pomiedzy Gming Czermin z siedzibg 39-304 Czermin
140, NIP: 8172175391, REGON: 690581896, reprezentowang przez:
Pana Stawomira Sidura - Wojta Gminy Czermin

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pana Stawomira Ortowskiego
zwanym w dalszej czesSci umowy ,Zamawiajagcym”,

48 =0 4 | o =
reprezentowanym przez:

Panig/a ... ..o

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg’,

zwanymi dalej rowniez ,Stronami”.

Podstawg zawarcia umowy jest przeprowadzone postepowanie w trybie podstawowym bez
negocjacji art. 275 pkt 1, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.).

§1
Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. ,,Zwiekszenie odpornosci Gminy
Czermin na zagrozenia poprzez budowe magazynu Obrony Cywilnej.” Zadanie
realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz zasadami wiedzy technicznej dotyczgcymi wykonywania dokumentacji
projektowych oraz robét budowlanych.

2. W ramach zadania okreslonego w § 1 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na
rzecz Zamawiajgcego przedmiot umowy okreslony w § 1 w oparciu o Program
Funkcjonalno-Uzytkowy.

3. Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia zostat okreslony w warunkach SWZ,
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z zatgcznikami, stanowigcymi integralng
cze$¢ niniejszej umowy. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w w/w
dokumentach znajdzie sie jakakolwiek sprzecznos¢ lub rozbieznos¢ to Wykonawca
wystgpi do Zamawiajgcego o jednoznaczne zajecie stanowiska. Dokumenty opisujgce
przedmiot Umowy nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce i uzupetniajgce sie w
tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci Iub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢é zakresu swojego
zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci. W przypadku, gdy dokumentacja
projektowa lub jakiekolwiek inne wskazane wyzej dokumenty zawierajq jakiekolwiek luki
badz niejasnosci, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczes$niejszego
uzyskania stanowiska Zamawiajgcego co do dalszego sposobu postepowania w tym
zakresie przed przystgpieniem do dalszych dziatan.

4. Opis przedmiotu zamowienia:

Budowa magazynu ochrony ludnosci w systemie zaprojektuj i wybuduj, dziatka

ewidencyjna nr 487, 480/2, 480/7 obreb 0021 Czermin w zakresie:

a) opracowanie dokumentacji projektowej
uzyskania wszelkich uzgodnieh, opinii, warunkéw, raportéw, pozwoleh, zezwolen,
decyzji administracyjnych i zgdd niezbednych do zrealizowania przedmiotowego
zadania inwestycyjnego, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

b) sprawowanie nadzoru autorskiego
nad realizacjg zadania inwestycyjnego na podstawie opracowanej dokumentaciji
projektowe;.
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c) wykonanie robo6t budowlanych
na przedmiotowym zadaniu wraz z wyposazeniem obiektu, w oparciu o
dokumentacje projektowg opracowang przez Wykonawce, odpowiednie przepisy
prawa wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
(jezeli wymagane) lub skutecznym zgtoszeniem zakonczenia robét budowlanych w
odpowiedniej jednostce Urzedu Nadzoru Budowlanego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze na zadanie o ktérym mowa w pkt. 1 umowy, otrzyma

dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludnosci i Obrony Cywilnej na lata 2025-

2026.

6. Ponadto Wykonawca, zobowigzany jest do:

a) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich wymaganych przepisami
uzgodnieh, opinii, warunkéw, raportow, pozwolen, zezwolen, decyzji
administracyjnych i zgdéd niezbednych dla wykonania Umowy zgodnie =z
wymaganiami Zamawiajgcego,

b) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu
(jezeli wymagane). Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowigzuje sie do
przygotowania kompletnego wniosku wraz z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami
instytucji i organéw administracyjnych oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu. Wykonawca realizujgc powyzszy obowigzek wskaze Zamawiajgcemu
osobe, ktora bedzie wystepowata przed witasciwymi instytucjami i organami
administracyjnymi jako petnomocnik Zamawiajgcego, i ktéremu Zamawiajgcy
zobowigzany jest udzieli¢ petnomocnictwa do reprezentowania go w postepowaniu o
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Za dziatania petnomocnika odpowiada
Wykonawca.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje wiedzg, doswiadczeniem, kwalifikacjami oraz

Srodkami technicznymi niezbednymi do prawidtowego wykonywania wynikajgcych z

niniejszej Umowy obowigzkéw i nie istniejg zadne przeszkody prawne i faktyczne

uniemozliwiajgce lub utrudniajgce mu wykonywanie tych obowigzkow.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie ze

wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu

umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w cenie ofertowej wszystkie koszty bezposrednie

i posrednie zwigzane z wszelkimi badaniami, pomiarami oraz dziataniami, zmierzajgcymi

do wykonania przedmiotu zamowienia w sposob kompletny dla celu, jakiemu ma stuzy¢.

Przedmiot niniejszej umowy musi by¢ oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym

sie bezposrednio do uzytkowania, po dokonaniu wszystkich odbiorow technicznych w

obecnosci Zamawiajgcego.

10.

§2
Podwykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czesci robot podwykonawcom w zakresie, jaki zostat
wskazany w ofercie Wykonawcy odnosnie czesci zamowienia, ktoérej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom.
Zakres rzeczowy robot, ktory Wykonawca zamierza powierzyé podwykonawcom:

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego, do przedtozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, projektu zmian umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

6. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgtasza
do niej w formie pisemnej zastrzezenia w sytuacji, gdy zawiera ona zapisy niezgodne z
ustawg Prawo zamowien publicznych lub pozostajgce w sprzecznosci z zapisami
niniejszej umowy, a w szczegolnosci, gdy:

1) umowa o podwykonawstwo nie okresla zakresu robodt, ktére ma wykonac
podwykonawca,

2) przedmiot umowy o podwykonawstwo nie odpowiada czesci zamdwienia
okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wynagrodzenia pienieznego naleznego
podwykonawcy oraz terminu rozliczenia pomiedzy wykonawcg a podwykonawcg
oraz gdy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy przekracza kwote
wynagrodzenia wykonawcy,

5) termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych umowa o podwykonawstwo jest
diuzszy niz termin przewidywany niniejszg umowg dla tych robat,

6) przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

7) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 p.z.p.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub  dalszy podwykonawca przedkiada
zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo zgtasza
do niej w formie pisemnej sprzeciw w przypadkach okreslonych w ust. 6.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za
akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedkiada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wytagczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

14. Przepisy ust. 4 - 13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Strona 3z 23



Zadanie jest wspoftfinansowane z Programu Ochrony Ludnosci i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

§3
Terminy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do
15.10.2026r.

§4
Obowiazki Zamawiajacego.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekazac teren budowy w terminie do 3 dni od daty
podpisania umowy.

2. Po przyjeciu placu budowy Wykonawca staje sie jego gospodarzem w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego.
3. Zamawiajgcy zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorach czeSciowych, technicznym

oraz kohcowym robot.
4. Zamawiajgcy zobowigzany jest do odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z
niniejszg umowa, Specyfikacja Warunkow Zamowienia i obowigzujgcymi przepisami.

§5
Obowiazki Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawcy na etapie projektowania nalezy:

a) wystgpienie do Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa,

b) opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego, technicznego w sposéb
zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

c) udziat we wszystkich Radach Projektu zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy — stopnia zaawansowania projektu,

d) zapewnienie, w razie potrzeby, udzialu w opracowaniu projektu o0sob
posiadajgcych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te
osoby opracowan projektowych, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w
przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z
uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,

e) sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz okreslenie obszaru oddziatywania
obiektu,

f) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w
zakresie wynikajgcym z przepisow,

g) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

h) sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o ktorej
mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.),

i) zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgca
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.

j) sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.), przez
autoréw opracowan (wszystkich branz). W ramach nadzoru autorskiego autorzy
opracowan zobowigzani sg, na wezwanie Zamawiajgcego:

- stwierdza¢ w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosé ich realizacii
z dokumentacja,

- uzgadnia¢ mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji, zgtoszonych przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego (kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego),
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- udziela¢ wszelkich wyjasnien dotyczgcych przedmiotu Umowy,

- czuwac, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej obowigzku ponownego
uzyskiwania decyzji formalno-prawnych,

- bra¢ udziat w komisjach i radach technicznych organizowanych przez
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, w odbiorach czesciowych i odbiorze
koncowym robét budowlanych oraz w czynnosciach majgcych na celu
doprowadzenie do osiggniecia projektowanych zdolnosci uzytkowych
obiektow,

- doradzac¢ w innych sprawach dotyczacych przedmiotu umowy.

k) W przypadku koniecznosci wykonania opracowan zamiennych i uzupetniajgcych

na skutek ujawnionych w trakcie realizacji rob6t budowlanych nieprawidtowo$ci
dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia, przez osoby
wskazane w Ofercie, na koszt Wykonawcy.

W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w pkt. k) w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

2. Szczegotowy zakres prac do wykonania przez Wykonawce w ramach realizacji
przedmiotu zamoéwienia (etap projektowania):

1)
2)

3)

5)

6)

7)

wykonanie badanh geotechnicznych w niezbednym zakresie,

wykonanie aktualnej mapy do celéw projektowych, w tym map sytuacyjno —
wysokosciowych w zakresie niezbednym do celéw projektowych - 1 kpl. w wersji
papierowej i egz. w wersji elektronicznej,

wykonanie koncepcji architektonicznej, obrazujgcej rozwigzania funkcjonalne
podlegajgce zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, w tym opis techniczny do tej
koncepciji i przyktadowe przekroje konstrukcyjne - 2 egz. w wersji papierowej i 1
egz. w wersji elektronicznej - w razie potrzeby.

wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno —
budowlanym w ilosci 5 egz. wraz z wersjami elektronicznymi w formacie .pdf oraz
.dwg

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich wymaganych przepisami
uzgodnien, opinii, warunkéw, raportow i decyzji administracyjnych wymaganych do
wykonania projektu budowlanego wraz z infrastruktura,

uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z infrastrukturg
techniczng umozliwiajgcg realizacje petnego zakresu przedmiotowego
zamowienia,

wykonanie projektu technicznego wszystkich branz w 5 egz. (wraz z wersjami
elektronicznymi w formacie .pdf i .dwg),

wykonanie projektu organizacji budowy przedmiotowego obiektu wraz z
infrastrukturg oraz projektu organizacji ruchu na terenie Zamawiajgcego w 2 egz.
(wraz z wersjami elektronicznymi w formacie .pdf), uzgodnionych z
Zamawiajgcym,

wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét dla catego
zakresu robot objetego przedmiotowym zamowieniem w 2 egz. (wraz z wersjami
elektronicznymi w formacie .pdf i .doc), w specyfikacji nalezy réwniez uwzglednic
wyrob drewna pozyskanego ze scinki drzew zgodnego z polskimi normami
klasyfikacji wymiarowej i jakosciowej obowigzujgcymi w Lasach Panstwowych.

10) wykonanie przedmiaru robét oraz kosztorysu objetych projektem budowlanym i

projektami wykonawczymi, zakresem pozwolenia na budowe - w petnym zakresie
przedmiotowego zamowienia — w 2 egz. (wraz z wersjami elektronicznymi w
formacie .pdfi .kst, .ath).

11)wspdtpraca z Zamawiajagcym na etapie wykonywania projektu budowlanego,

uzyskiwania niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych oraz
wykonywania projektow wykonawczych celem uwzgledniania w dokumentacji
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projektowej wymagan i wytycznych branzowych zwigzanych z konstrukcjg oraz
infrastrukturg techniczng stanowigcg wyposazenie budynku,

12) sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia “BIOZ” dla
catego zakresu robot objetego przedmiotem zamodwienia. Wymagana ilosé
opracowan — po 4 egz. w wersji papierowej i egz. w wersji elektronicznej -
oddzielnie dla kazdej branzy,

13)wykonanie pozostatych dziatann okreslonych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

14) sporzadzenie dwukrotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich na wniosek
Zamawiajgcego. Wymagana ilos¢ opracowan — po 2 kpl. w wersji papierowej i
egz. w wers;ji elektroniczne;.

3. Wykonawce robot budowlanych obowiazuje:

1) Wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot (STWIORB), dokumentacjg projektowg, ofertg Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami prawa i warunkami bezpieczenhstwa.

2) Zapewnienie statej obecnosci Kierownika Budowy na jej terenie i nadzorowania
wykonywanych robot w trakcie wykonywanych robot budowlanych.

3) Utrzymanie w czasie prowadzenia robét czystosci i porzadku.

4) Protokolarne przejecie placu budowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

5) Ochrony mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania.

6) Uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci oznakowania
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot budowlanych z podaniem
rodzaju zagrozenia, oraz dbania o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania.

7) Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projekiu czasowej organizacji ruchu na
czas wykonywania robot budowlanych (w razie potrzeby)

8) Usuniecie wszelkich usterek i wad powstatych w trakcie prac, jak i tych, ktére
mogg wystgpi¢ w trakcie okresu gwarancji, a kiére ujawnione zostang w trakcie
odbioru pogwarancyjnego, z nalezng starannoscig i pilnoscig oraz zgodnie z
przepisami i normami obowigzujgcymi w tym zakresie, w terminach ustalonych
przez Zamawiajgcego.

9) Prowadzenie robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci
oznakowania znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas
trwania realizacji zadania.

10) Prowadzenie robd6t, nadzoru i przestrzegania przepiséw bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych.

11) Opracowanie planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go
Zamawiajgcemu.

12) Niezwtocznego powiadamiania Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére mogg mie¢ wptyw na
terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowg oraz wiedzg techniczng realizacje
przedmiotu zaméwienia,

C) niezwioczne zgtaszanie Zamawiajgcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb
wykonania Rob6t zamiennych, w formie protokotu konieczno$ci, zaopiniowanego
przez osobe sprawujgcg nadzér techniczny;

d) niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb
wykonania Robét dodatkowych, w formie protokotu koniecznosci, zaopiniowanego
przez osobe sprawujgcg nadzér techniczny;
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13) Dokonanie uzgodnieh i uzyskania zezwolen gestoréw sieci oraz dokonania
wyltgczenia i wigczania przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejgcych
czynnych sieci.

14) Wykonanie na swoj koszt wszelkich obowigzkéw natozonych przez gestorow sieci
na Zamawiajgcego wynikajgcych 2z warunkéw technicznych, porozumien,
uzgodnieh projektowych, uzgodnien narad koordynacyjnych.

15) Naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.

16) Uczestniczenia we  wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez
Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

17) Uporzadkowania placu budowy po wykonanych robotach w terminie nie
pozniejszym niz termin odbioru korncowego wykonanych robét.

18) Zabezpieczenia zdemontowanych materiatéw i urzgdzen w sposob niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich.

19) Zgtoszenia wykonania robo6t do odbioru.

20) Wnioskowania do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzgdzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatdw i urzgdzen
rownowaznych lub nieopisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem.

21) Wykonywania dodatkowych badan materiatdéw lub robét budzgcych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci.

22) Dostarczenia swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty
i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce.

23) Dostarczenia dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji
przedmiotu zaméwienia.

24) Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

25) Przygotowania dokumentéw do odbioru konncowego — operatu kolaudacyjnego.
Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ miedzy innymi:

- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

- dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie,

- obmiary powykonawcze wykonanych robét uporzagdkowane w kartach obmiaru,

- dokumentacje geodezyjng =zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzadzong przez osobe wykonujgca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe,

- oswiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikdw Roboét (zgodnie z ustawg
Prawo budowlane),

- W razie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe — kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz
uzupetniajgcym opisem. W takim przypadku oswiadczenie o ktérym mowa wyzej
powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

26) Przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

27) Przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian.
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28) Koordynacja Robot podwykonawcéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
jako$¢ wykonywanych Robot oraz zastosowanych materiatéw i urzadzen przez
podwykonawcow.

29) Uniemozliwienie wstepu na teren budowy osobom nieupowaznionym.

30)Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robot
oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed zniszczeniem.

31) Wykonawca zobowigzany jest — przed rozpoczeciem robot wynikajgcych z projektu
budowlanego — wykonac¢ drogi technologiczne ograniczajgce ilo$¢ zjazdow z placu
budowy na drogi publiczne i umozliwiajgce transport materiatow po placu budowy.
Wykonawca, w czasie prowadzenia robot bedzie utrzymywat wszelkie niezbedne
drogi technologiczne i dojazdowe do placu budowy. W tym celu, zobowigzany jest
réwniez do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystne na wykorzystywane drogi dojazdowe do placu budowy.

32) Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o dziataniach (co najmniej
3 dni przed wprowadzeniem), ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla
spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog,
wodociggow, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci
publicznej, czasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.

33) Tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

34) Usuniecia wbudowanych tymczasowych materiatow i oznakowania.

35) Doprowadzenia terenu przylegtego do stanu pierwotnego.

36) Uwzgledniania wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

37) Naprawy uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.

38) Prowadzenia prac w taki sposéb, aby umozliwi¢ wiascicielom posesji dojazd do
nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy wykorzystaniu innego ciggu
komunikacyjnego.

39) Wykonania wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego
wykonania zadania.

40) Poniesienia kosztow przeprowadzonych badanh kontrolnych sprawdzajgcych jakos¢
i ilos¢ wykonanych robodt, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWIORB. Badania
kontrolne sprawdzajgce przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez
Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

41) Wykonania robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych.

42) Niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia
robét.

43) Pozyskania - wtasnym staraniem na koszt Wykonawcy - sktadowiska (miejsc
zwatki) przeznaczonego do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbidrek,
wykopow.

44)Roboty budowlane objete niniejsza umowg wykonywane bedg z materiatdw
wtasnych Wykonawcy. Materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa,
szczegotowg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz bedg
spetnialty wymagania dotyczgce materiatdow i urzadzen ze szczegdlnym
uwzglednieniem postanowien dotyczacych dowoddw pochodzenia materiatéw i
urzadzen oraz swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

45) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych Robdt oraz
zastosowanych materiatéw i urzadzen.

46) Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, zaréwno po stronie Zamawiajgcego,
jak i oséb trzecich, powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy w okresie
od dnia przekazania mu placu budowy do dnia koricowego odbioru robaot.

47) Podczas wykonywania wszystkich czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace W sSposob
nienarazajgcy osob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z
prowadzonych robot, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdélnych srodkéw
ostroznosci.

48) Wysokos¢ szkod powstatych w mieniu Zamawiajgcego wskutek wykonywania
robét budowlanych przez Wykonawce oraz robét budowlanych, ktére Wykonawca
powierzyt podwykonawcom, obcigza Wykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania i zaniechania osob, z ktorych pomocg wykonuje przedmiot umowy jak
za swoje wihasne.

49) Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenie elementéw
uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz ponosi koszty jego naprawy.

50) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw i
os6b trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét, majace zwigzek z
prowadzonymi robotami,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz uszkodzenia obiektéw, budynku,
materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzane z prowadzeniem robot,
oraz z tytutu wykorzystywania mienia nieruchomego o0so6b trzecich w sposéb
nieuprawniony w trakcie prac zwigzanych z prowadzeniem robot,

c) wszelkie szkody wobec 0sdb trzecich spowodowane w rejonie placu budowy i w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

51) Wykonawca zobowigzany jest wlasnym staraniem i na wiasny koszt do
naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego zniszczonych lub
uszkodzonych innych obiektow, robot, elementdéw, urzadzen lub ich czesci w toku
wykonywania prac. W wypadku takiej koniecznosci, Wykonawca dokona
zabezpieczenia wykonanych juz elementow robodt, w sposob uniemozliwiajgey ich
zniszczenie.

52) Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢ odpady w
sposob okreslony w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.), zabrania sie Wykonawcy w szczegdlnosci:

1) sktadowania na terenie budowy bezposrednio na ziemi odpadéw lub substanciji
mogacych stwarza¢ zagrozenie dla srodowiska,

2) spalania jakichkolwiek odpadéw na terenie budowy,

3) wylewania na terenie budowy jakichkolwiek substancji mogacych stwarzac
zagrozenie dla srodowiska do gleby, wody lub kanalizacji,

4) mycia pojazdéw i maszyn na terenie budowy w miejscach mogacych
zanieczysci¢ srodowisko substancjami niebezpiecznymi.

53) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdéw wiasnych.

54) Materiaty, o ktérych mowa w pkt 53 muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych i posiada¢ certyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne
odstepstwa muszg by¢ uzgodnione na piSmie z Zamawiajgcym w zakresie
parametrow i jakosci - wymogom okreslonym dla wyrobéw dopuszczonych do
stosowania i obrotu w budownictwie (Art.10 Ustawy Prawo Budowlane), muszg
by¢ zatwierdzone przed wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
danej branzy.

55)Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Ilub inspektora nadzoru Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, Polskg Norme lub aprobate techniczng oraz
dokument potwierdzajgcy rownowaznos$¢ dla materiatbw zamiennych oraz
posiadajg oznakowanie zgodnosci (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci — (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215),
po$wiadczajgce dopuszczenie do stosowania i sprzedazy na terenie Unii
Europejskiej).
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§6
Wynagrodzenie
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
ztozong ofertg w wysokosci:

netto: e zt
wartos¢ podatku VAT ...%:  .coiiiiiiiiienns zi
brutto: zt

stownie ztotych brutto: ...,

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w § 5.
Zawiera ono ponadto m.in. nastepujgce koszty: roboty przygotowawcze, porzgdkowe,
organizacyjne (w tym koszt wykorzystania mediow do celow budowy), geodezyjno —
inwentaryzacyjne, wszelkie koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, uzyskaniem
uzgodnienh i decyzji, usuniecia ewentualnych wad przedmiotu zamdwienia, zapewnienia
gwarancji jakosci. Niedoszacowanie, pominiecie czy brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
umownego.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem prowadzenia robét w ramach
przedmiotu umowy i jego bezposrednim sgsiedztwem oraz sktadajgc oferte uwzglednit
specyfike tego terenu, w szczegodlnosci sposdb jego zagospodarowania przed
rozpoczeciem prac oraz uksztattowanie terenu, ksztatt istniejgcej tamze infrastruktury
naziemnej, jak réwniez warunki gruntowe i infrastrukture podziemna.

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy uzyskat koniecznie informacje i
zapoznat sie z warunkami technicznymi budowy, co umozliwito mu prawidtowg ocene
zakresu robot, warunkéw i czasu koniecznego do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy oraz dokonania ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia za przedmiot umowy.

. W przypadku udzialu podwykonawcéw w wykonaniu zamoéwienia Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie za zrealizowany i odebrany przedmiot umowy pod
warunkiem przedstawienia przez niego dowodéw potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom albo
przedstawienia oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw
biorgcym udziat w realizacji zamoéwienia o sptacie wymagalnego wynagrodzenia.

§7
Warunki ptatnosci, rozliczenie
Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo po zakonczeniu realizacji catosci
zadania i protokolarnym koncowym odbiorze zamowienia.
Podstawg wystawienia faktury jest wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone przez
obie Strony umowy protokotem odbioru koncowego.

. Warunkiem zakonczenia i rozliczenia bedzie przekazanie przez Wykonawce kompletu
dokumentacji powykonawczej sprawdzonej przez Inspektorow nadzoru i skuteczne
zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (jesli bedzie to wymagane) lub skuteczne zgtoszenie zakonczenia robot
budowlanych w odpowiedniej jednostce Urzedu Nadzoru Budowlanego.

. Wynagrodzenie bedzie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawione;j
przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku.

Btedne wystawienie faktury VAT lub brak ktéregokolwiek z wymaganych dokumentéw
spowoduje ponowny bieg terminu 30-dniowego liczony od daty doreczenia poprawionych
i brakujacych dokumentow.

Fakture VAT nalezy wystawi¢ na dane:

Nabywca:

Gmina Czermin

Adres: Czermin 140, 39-304 Czermin

NIP: Gminy: 8172175391

Odbiorca:
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W celu prawidtowego przypisania kosztu, dane jednostki podlegtej nalezy umiescié¢
w strukturze e-Faktury FA(2) w sekcji Podmiot3 (z rolg "8" — JST — odbiorca).
W polu tym nalezy wskazaé¢:
Nazwa jednostki:
Urzad Gminy Czermin
Adres:
39-304 Czermin 140
NIP:
8171080300
Rola
Odbiorca
Na fakturze nalezy poda¢ nazwe zadania i numer umowy.
Stosowanie powyzszych zasad jest niezbedne do prawidiowego obiegu dokumentéw w
systemie KSeF.
. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, ktére
bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla ktérego
zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U.
2021. 2439 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, o ktorym mowa w
ust. 3 jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to:
a) Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment,
b) Podzielong pfatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytacznie przy pfatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zapfaty dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem
VAT (np. zaptata odszkodowania, kara umowna), a takze za Swiadczenia zwolnione z
VAT,
¢) Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego
ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
W zwigzku z tym, ze zadanie jest dofinansowane z Programu Ochrony Ludno$ci i
Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 ptatno$¢ na rzecz wykonawcy przez Zamawiajgcego
nastgpi wytacznie po otrzymaniu srodkow finansowych od Wojewody Podkarpackiego w
ramach umowy dotacyjne;.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamowienia podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zapfaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci
okreslonych w umowie z podwykonawcg, nie dtuzszych jednak niz 30 dni od doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Wykonawca wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi Zamawiajagcemu dowoéd
potwierdzajacy zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w postaci kserokopii potwierdzonego za zgodnosé
przelewu bankowego badz oswiadczenie podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow biorgcym udzial w realizacji zamowienia o sptacie wymagalnego
wynagrodzenia.
12. Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce niniejszego zamowienia.

10.

1.
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13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych

14.

15.

16.

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty w terminie 14 dni od daty zgtoszenia uwag przez
Wykonawce lub uptywu terminu na ich zgtoszenie.

17.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8 Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:

1.

a) Zaistnieje konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8,
b) Zaistnieje konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na kwote wiekszg niz 5 % wartosci umowy (brutto) w
sprawie zamowienia publicznego, o ktérej mowa w § 6 ust 1.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi KWote .........cccccccvvviiiiiiiiin, Ztotych,
SIOWINIE! . ztotych
Zamawiajgcy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania, iz zostato nalezycie wykonane.
Pozostate 30% kwoty, o ktérej mowa w ust.1, zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji jakosci zostanie zwrocona w terminie do 15 dni po uptywie terminu
gwarancji i rekojmi.
W  przypadku przesuniecia terminu zakohczenia prac umownych Wykonawca
zobowigzany jest, na Zadanie Zamawiajgcego, do przedtuzenia terminu waznosci
dokumentéw gwarancyjnych. W razie zaniechania tego obowigzku Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do potrgcenia naleznego zabezpieczenia 2z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§9
Warunki odbioru
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréow robot:
1) odbiér koncowy po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych - bedgcy podstawg
wystawienia faktury konicowej.
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Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego, bedzie
faktyczne wykonanie robdét.
Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu nastepujagce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo
budowlane:
1) Dziennik budowy,
2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang,
3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,
4) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
5) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
6) inne dokumenty wymagane przepisami prawa w zakresie przedmiotu zaméwienia
oraz przewidziane w SWZ i PFU
Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie
do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 3 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczehstwa
/wady istotne/ Zamawiajgcy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i
wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni
2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze przedmiot zaméwienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.
3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.
W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§10

Zatrudnienie na podstawie uméw o prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce w
trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia na podstawie umowy o prace — oséb, z
wytgczeniem kadry kierowniczej, wykonujgcych prace ogélnobudowlane, montazowe
i operatoréw maszyn jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.
U. z 2022 r. poz. 1510). Obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te beda
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnosc
gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy.
Dla udokumentowania zatrudnienia wskazanych wyzej os6b na podstawie umowy o
prace Wykonawca / Podwykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania
niniejszej umowy przedlozy zamawiajagcemu oswiadczenie o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci:
- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
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- date ztozenia oswiadczenia,
- wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na postawie
stosunku pracy wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika. Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
W przypadku zmiany lub zatrudnienia nowego pracownika Wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznej aktualizacji przedmiotowego wykazu. Wskazani pracownicy
swiadczy¢ bedg prace na podstawie umowy o prace w okresie obowigzywania niniejszej
umowy.
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:
a) zadania os$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w tym o$wiadczenia zatrudnionego pracownika
lub poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
b) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce / Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane w pkt. 4
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia.
W przypadku niewywigzywania sie¢ z obowigzkéw, o ktérych mowa w tym paragrafie,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej w § 13
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caly okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujacych
czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§11

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy ... miesigcznej
gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu umowy. Okres rekojmi za wady fizyczne jest
réwny okresowi gwarancji.
Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od dnia odbioru korncowego przedmiotu
umowy.
O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy jest zobowigzany
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie listem poleconym lub drogg mailowg w terminie
jednego miesigca od jej wykrycia.
W przypadku nie usuniecia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne zgodnie z postanowieniami § 12 umowy lub
usuniecie wady zleci¢ osobie trzeciej i obcigzy¢ wykonawce petnymi kosztami usuniecia
wady.
Zarzut z tytutu gwarancji i rekojmi moze by¢ podniesiony takze po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli przed jego uptywem zamawiajgcy zawiadomit wykonawce o
wadzie.
Gwarancja obejmuje:
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a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacie w okresach
udzielonej gwarangcji - realizowane na koszt Wykonawcy;

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy, jak i powstatych w okresie gwarancji - realizowane na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika
wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w ciggu
4 dni od zgtoszenia awarii przez Zamawiajgcego (drogg mailowg badz pisemng).

8. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlane;j.

9. Wpykonawca moze powierzy¢ na swoj koszt i ryzyko wykonanie obowigzkow
gwarancyjnych osobie trzecie;.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy, Zamawiajgcy
zleci usuniecie tych wad Ilub usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami
Wykonawce.

11. W przypadku nie wywigzywania sie z termindw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
(§ 11 ust 7 i 8) zastosowanie majg kary okreslone w § 12 umowy.

12. Na okolicznos¢ usuniecia wad Ilub usterek spisuje sie protokdt z udziatem
przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajgcego.

§12
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je formg odszkodowania stanowig kary umowne:

1. Zamawiajgcy ma prawo do naliczania kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, z
przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, z
przyczyn za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy.

3. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych okolicznosciach:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% warto$ci brutto
wynagrodzenia, ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwitoki,

b) za nieterminowe usuniecie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2 % wartosci brutto wynagrodzenia
ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki,

Cc) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokos$ci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust.
1,

d) za brak zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wartosci brutto
wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1, za kazdy przypadek;

e) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek
stwierdzenia powyzszego uchybienia,
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i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 Pzp - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek stwierdzenia
powyzszego uchybienia,

i) za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu wykazu oséb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace w terminie, o ktérym mowa § 10 ust. 2 (lub jego aktualizacji) oraz
dokumentéw z § 10 ust. 4 w wysokoséci 500 zt za kazdy dzien zwioki,

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 10 ust. 3
umowy — w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o
ktorym mowa w § 10 ust. 3 umowy.

) za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikdéw wykonujgcych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy - w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wskazane w
§ 10 ust. 1

m) jezeli przedmiot umowy realizowany bedzie niezgodnie z trescig os$wiadczenia
ztozonego na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w wysokosci 500,00 zt brutto za
kazdy stwierdzony i udowodniony przypadek.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z kwot naleznych
Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i
wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminy zapfaty tej
kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dochodzenia naliczonych kar w trybie okreslonym przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa.

Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania przekraczajgcego wysokos¢ kar umownych,

okreslonych w niniejszym paragrafie, na zasadach ogélnych.

Strony nie bedg zobowigzane do zaptaty kar umownych, jezeli niewykonanie obowigzkéw

zostanie spowodowane sitg wyzsza.

Przez site wyzszg rozumie sie wszelkie nieprzewidywalne przez Zadng ze stron

przyczyny, badz bedace poza ich kontrolg, ktére w czesci lub w catosci uniemozliwiajg

wykonanie zobowigzan zawartych w umowie, takich jak: naturalne katastrofy, pozary,
powodzie, wybuchy, strajki, niepokoje spoteczne, dziatania wojenne.

W przypadku zaistnienia sity wyzszej, strona dotknieta informuje natychmiast pisemnie

drugg strone oraz przeprowadzane sg konsultacje w celu ustalenia wspdlnego

postepowania.

. tgczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi

30% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

§13
Odstapienie od Umowy
Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci odpowiednich przepiséw Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci w nastepujgcych
sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcéw w przypadku Wykonawcow wspélnie realizujgcych zamdéwienie
(konsorcjum, spoétka cywilna)

c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,
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d) Wykonawca nie rozpoczagt robot pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i przerwa ta trwa dtuzej niz
dwa tygodnie,

f) Wykonawca nie wykonat Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
w § 3 ust. 1 (Zamawiajgcy uprawniony jest odstgpi¢ od umowy bez koniecznosci
wyznaczenia dodatkowego terminu),

g) Wykonawca nie rozpoczat, porzucit, jest w zwtoce z realizacjg robot, kiedy faktyczny
postep pracy jest zbyt wolny, dajacy podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze
zakonczenie robét nie nastgpi w ustalonym terminie i pomimo wezwania Wykonawcy
przez Zamawiajgcego do terminowej realizacji nie nastgpita poprawa, chyba ze
zwioka nie nastgpita z winy Wykonawcy,

h) jezeli Wykonawca wykonywat roboty objete przedmiotem umowy w sposob
nienalezyty, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie z
dokumentacjg projektowg, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
prawa i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego do prawidtowej
realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania,

i) jezeli podmiot / osoby ze strony Wykonawcy zostang wpisane na tzw. listy
sankcyjne”, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust.1 pkt b)-h) powinno nastgpi¢ w
ciggu 21 dni od zaistnienia okredlonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiajgcego
informacji o wystgpieniu przestanki uzasadniajgcej odstgpienie od umowy. W przypadku
okreslonym w ust.1 pkt i) odstgpienie powinno nastgpi¢ natychmiastowo.

4. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. b), ¢c) Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Zamawiajgcego na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia
tego zdarzenia, badz od powziecia wiadomosci o ziozeniu wniosku o ogltoszenie
upadtosci Wykonawcy przez jego wierzyciela.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy, a w przypadku,
gdy odstgpienie nastgpito bez winy ktérejkolwiek ze stron -koszty zabezpieczenia
przerwanych prac ponosi¢ bedzie ta strona, ktéra od umowy odstgpita, z tym,
ze w przypadkach, o ktérych mowa w §13 ust. 1 pkt. b-h, i koszty te ponosi
Wykonawca.

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od niego.

d) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu mozliwosé dokonania odbioru robdt
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru
w ciggu 14 dni roboczych.

e) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:
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a)

b)

dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

dokonania rozliczenia wzajemnych naleznosci i zobowigzah z Wykonawcg z
tytutu nieuregulowanych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektow zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen,
przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy w dniu odbioru robét
przerwanych.

§ 14
Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Oprécz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych, Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

B. zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a)

b)

gdy zachodzi koniecznos¢ wykonania robo6t zamiennych. Podstawg okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajagcego protokdt koniecznosci z zatgczonym kosztorysem réznicowym
opracowanym na podstawie obmiaru i $rednich cen z SEKOCENBUDu
obowigzujgcych na dzien, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana,

gdy zachodzi koniecznos¢ zaniechania lub / i / albo niewykonania robét
przewidzianych w dokumentacji technicznej. Podstawg obnizenia wynagrodzenia
bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego protokot
koniecznosci z zatgczonym kosztorysem opracowanym na podstawie obmiaru i
$rednich cen z SEKOCENBUDu obowigzujgcych na dzien, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana,

gdy zachodzi koniecznos¢ realizacji dodatkowych robot/ dostaw / ustug lub robét
dodatkowych /dostaw /ustug, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty
sie niezbedne. Podstawg okreslenia wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego protokét koniecznosci z zatgczonym
kosztorysem opracowanym na podstawie obmiaru i sSrednich cen z
SEKOCENBUDu obowigzujgcych na dzien, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana,

C. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku:

wystgpienia warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
lub dokonywanie odbioréw,

braku srodkéw finansowych na realizacje inwestycji, z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego,

opéznienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy
(jesli dotyczy) oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez
Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego) lub wstrzymania realizacji robét przez Zamawiajgcego,
koniecznos¢ dokonania zmian lub konsekwencje btedow w dokumentaciji
projektowe;j,

wystgpienia zjawisk zwigzanych z dziataniem sity wyzszej (kleska zywiotowa,
niepokoje spoteczne, dziatania militarne itp.),

opoznienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja wiadz publicznych,
zmiana obowigzujgcego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wczesniej
konieczne wyniki ekspertyz, wyrok sgdu itp.).

zmiany podyktowanej zmiang przepiséw prawa

gdy zaszta koniecznosé uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen osdb trzecich lub wiasciwych
organow, zmiana terminu realizacji o niezbedny czas ich uzyskania,
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i)

gdy prace objete umowg zostaly wstrzymane przez wiasciwe organy, co
uniemozliwi terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy

w przypadku wykonywania innych wczesniej nieprzewidzianych robédt, w strefie
przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony do wystgpienia o
wydtuzenie okresu na realizacje zadania o okres wprowadzonych zakit6cen wraz
ze skutkami z tego wyniktymi. Zapis ten dotyczy réwniez wypadkéw drogowych
powstatych w strefie robot;

w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, niewyszczegdlnionych w
przedmiarach robot, jak rowniez wykonywania koniecznych rozwigzan
zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli bedzie potrzebny dodatkowy
czas na ich wykonanie lub zmiane wynagrodzenia na warunkach okreslonych w
Umowie (jesli dotyczy);

w przypadku zlecenia robét dodatkowych na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320
ze zm.)

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznosci w
zakresie majgcym wplyw na przebieg realizacji zamowienia, termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonania jej przedmiotu w sposdb nalezyty jednak nie diuzej niz o czas réwny
okresowi przerwy, postoju lub opdznienia.

D. zmiany umoéwionego zakresu robét — w przypadku:

ograniczenia finansowego po stronie zamawiajgcego z przyczyn od niego
niezaleznych

jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spetnienie swiadczenia bytoby
potgczone

z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razgcq stratg, czego
strony nie przewidywaty przy zawarciu umowy

gdy w trakcie realizacji zamowienia wystgpig nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania

0 udzielenie zaméwienia publicznego okolicznosci powodujgce koniecznosc
zmiany zakresu przedmiotu zamowienia

zmian obowigzujgcych przepisdw prawa, ktore weszty w zycie po terminie
skladania ofert, powodujgcych koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamowienia, w tym w szczegolnosci zmiany obowigzkow Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajgcych z opisu przedmiotu zamowienia

niedostepnosci na rynku materiatdbw wskazanych w dokumentacji technicznej
spowodowang zaprzestaniem / brakiem w produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw / zerwaniem fancucha ich dostaw

pojawienia sie na rynku materiatbw umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci
robét / korzystniejszych dla Zamawiajgcego rozwigzan technicznych lub
technologicznych

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/ technologicznych niz wskazane w dokumentaciji
technicznej, wyniklych na skutek dokonania poprawek i uzupetnien w
dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy

E.zmiany sposobu spetnienia swiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane
w szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a)

b)

niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzeh wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzgdzeh;
pojawienie sie na rynku materiatbw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, Ilub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robot.
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c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy =zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

g) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

h) koniecznos¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci
usuniecia sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczegdélnosci gdy sprzeczne
zapisy majg réwny stopien pierwszenstwa.

F.zmiany organizacyjnej polegajacej na:
zmianie o0sob, podwykonawcow, grup wykonawcoéw i innych podmiotow
wspotpracujgcych przy realizacji zamdwienia pod warunkiem, ze ich uprawnienia,
potencjat ekonomiczny, wykonawczy i doswiadczenie nie sg gorsze od tych, jakie
posiadajg podmioty zamieniane. Zmiany te mogg nastgpi¢é z przyczyn
organizacyjnych pod warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i
innych podmiotéw spetniajg wszystkie wymogi wynikajace z SWZ i ztozonej
oferty.

G. zmiany wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w pkt. D)

niniejszego § nastapi na podstawie opracowanych kosztorysow:

a) jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami zmian, odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 6.

b) jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami zmian nie
odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwie "Sekocenbud" w miesigcu, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono
naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

c) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

d) wykonawca powinien dokona¢ wyliczeh cen, o ktérych mowa powyzej oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca
ze zmian przed rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

3. Wystgpienie ktorejkolwiek z wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu okolicznosci
nie stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania takich zmian,
ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.
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Zmiany przewidziane w umowie mogqg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.
Kazda ze stron przedkfadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg warunki
okreslone w ustepach poprzedzajgcych wraz z tg propozycjg przedtozy:

a) opis proponowanych zmian,

b) propozycje dotyczacg wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki
sposob zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy lub
wynagrodzenie.

Do wyzej wspomnianej propozycji druga strona obowigzana jest ustosunkowac sie w
terminie do 14 dni.
W przypadku braku odpowiedzi w podanym terminie, traktuje sie iz propozycja
wprowadzenia zmian zostata odrzucona.
Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, jesli dotyczy ona podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu,
moze nastgpic w wypadku wykazania przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
Wprowadzenie, zmiana lub rezygnacja z innego Podwykonawcy niz ten, o ktérym mowa
w ust. 8 wymaga dokonania czynnosci okreslonych w §2 umowy.
Oprécz przypadkow okreslonych w ust. 2 pkt 1, strony zobowigzujg sie dokonaé zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu,
kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci

minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym

wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o

pracowniczych planach kapitatowych (dalej: PPK),

-na zasadach i w sposob okreslony w ust. 11-22, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania Umowy przez WWykonawce.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 10 pkt. 1), bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu
wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz
podatku akcyzowego oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 10 pkt. 1), warto§¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w ust. 10 pkt. 2 lub 3, bedzie obejmowaé wylgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania
umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos¢
minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci
stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

10.

11.

12.

13.
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14. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 10 pkt. 2), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikoéw swiadczacych ustugi do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytagcznie do
czesci wynagrodzenia pracownikow swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

15. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 10 pkt. 3), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom Swiadczacym ustugi. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow $wiadczgcych wustugi, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

16. W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 10 pkt. 4), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
zwigzku z odpowiednig zmiang wynagrodzenia, rozumiang jako suma wzrostu kosztéw
realizacji zaméwienia publicznego wynikajaca z wptat do PPK przez podmioty
zatrudniajgce, uczestniczagce w realizacji zaméwienia publicznego.

17. W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 10, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegoélnosci szczegotowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badZz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

18. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 10 pkt. 2) lub pkt. 3) lub pkt. 4), jezeli z
wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku
dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty
wykonania umowy, w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Sswiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czeSci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi -w przypadku zmiany, o ktorej mowa
w ust. 10 pkt. 2), lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczagcych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi -w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 10 pkt.
3).

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Pracowniczych Planéw
Kapitatowych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okre$leniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi -w
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 10 pkt. 4).

19. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 10 pkt. 3), jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentow, z ktorych
bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania umowy, w
tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 18 pkt. 2).
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20. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 17,
strona, ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z
uzasadnieniem.

21. W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o
ktorym mowa w ust. 17. W takim przypadku przepisy ust. 18-20 oraz 22 stosuje sie
odpowiednio.

22. Zawarcie aneksu nastgpi nie poézniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§15
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg miaty

zastosowanie przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku powstania sporu pomiedzy stronami w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, strony bedg dazyty do polubownego uregulowania sporu i zobowigzujg sie
do poddania rozstrzygniecia sporu mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy
miejscowo dla Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajgcego
oraz 1 egz. dla Wykonawcy.

—_—

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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