ZALACZNIK NR 4

Projektowane postanowienia umowy Nr ZDP/D1/3421/13/2026
zawartaw dniu ...................... pomiedzy:

Powiatem Gliwickim

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

NIP: 631 26 06 158

reprezentowanym przez:

mgr inz. Aleksandre Wielgosz — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych,
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

zwanym dalej Zamawiajacym

oraz
firma:

REGON:

NIP:

reprezentowanym przez:

zwang dalej Wykonawca.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1320
ze zm.) zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej
Nr 2924S ul. Gornicza w Stanicy wraz z budowa chodnika i remontem nawierzchni

2. Roboty beda podzielone na cze$¢ inwestycyjng oraz remontowg i bgdg realizowane na
podstawie odrgbnych dokumentacji, ktore uzyskaty:

e zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) Nr 3/25 z dnia 13.11.2025r.
(WAB. 6740.13.00005.2025)

e pozwolenie na budowe Nr 524/25 z dnia 03.11.2025 .
(WAB.6740.3.00079.2025)

e zgloszenie rozpoczecia robot Nr WAB.6743.3.00125.2025

3. Zakres czgSci inwestycyjnej obejmuje: branz¢ drogowa (rozbudowa skrzyzowania z
ul. Polna oraz budowa chodnika), branz¢ kanalizacyjng (kanalizacja deszczowa wraz
z przebudowga istniejacych rowoéw przydroznych), branzg teletechniczng (budowa kanatu
technologicznego, przebudowa sieci teletechnicznej), branze wodociggowa (przebudowa
wodociggu), branzg elektroenergetyczng (od DW 921 do posesji Nr 14).

4. Zakres czgsci remontowej obejmuje remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku o
dtugosci 235,5 m od skrzyzowania z DW 921 do rejonu dziatki Nr 881/261 (posesja Nr 4).

5. Szczegbdtowo zakres rzeczowy oraz warunki realizacji zostaly okreslone w dokumentacji,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (zwanych dalej
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

STWiORB), Specyfikacji Warunkéw ZamoOwienia (zwanej dalej SWZ) oraz
postanowieniach niniejszej umowy.

Termin wykonania: 5 miesiecy od daty podpisania Umowy tj. od dnia.....do dnia
......... Przez termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa powyzej rozumie
si¢ date prawidlowego powiadomienia Zamawiajacego o osiggnigciu gotowosci do
odbioru zgodnie z warunkami wskazanymi w § 5 ust. 2.

Przekazanie terenu Wykonawcy nastapi w terminie trzech dni roboczych od daty
podpisania Umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w dniu podpisania Umowy dokumentacj¢ oraz
STWiORB wymieniong w ust. 5.

Przedmiot Umowy opisany zostat w ponizej wymienionych dokumentach, ktore nalezy
interpretowa¢ w podanej kolejno hierarchii ich waznosci:

1) umowa,

2) SWZ,

3) dokumentacja (w przypadku rozbiezno$ci pomiedzy czes$cig rysunkowa 1 opisem
technicznym w pierwszej kolejno$ci rozpatrywana jest cze$¢ rysunkowa),

4) STWiORB,

5) oferta Wykonawcy.

Rysunki 1 czg$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujgte w
opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy to zglosi¢ Zamawiajacemu, ktory
przekaze go projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia
problemu.

Do wykonania robét Wykonawca uzyje materiatow odpowiadajacych warunkom
technicznym okreslonym w STWiORB.

Wystepujace w obszarze objetym robotami oznakowanie oraz urzadzenia brd stanowig
wlasno$¢ Zamawiajacego 1 zostang przez niego zdemontowane. Termin demontazu
zostanie ustalony wspdlnie przez przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo robot, sile robocza, materialy, sprzet
1 urzadzenia i oznakowanie niezbe¢dne do wykonania przedmiotu umowy.

Z dniem przekazania placu budowy przez Zamawiajacego, Wykonawca bedzie
gospodarzem na terenie placu budowy do dnia odebrania przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie odpowiadal w tym czasie, za wszelkie szkody
powstate na terenie placu budowy w odniesieniu do zrealizowanych obiektow, dostaw,
robot budowlano-montazowych oraz w odniesieniu do $rodowiska naturalnego, oséb
uprawnionych do przebywania na terenie budowy oraz oséb trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikdw i o0sob trzecich, a powstaltych w zwiazku
z prowadzonymi robotami - w tym takze z ruchem pojazdow mechanicznych
wykorzystywanych przy realizacji zamdowienia.

§2
Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego
Do nadzoru realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru ,
ktorego nazwisko zostanie wpisane do protokotu przekazania placu budowy.
Wyznaczona do nadzoru osoba ma prawo:



1) wydawac¢ polecenia Wykonawcy dotyczace usunig¢cia z placu budowy wszelkich
materiatow, ktére nie spetniajg wymogow, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 5) oraz
zastgpienia ich wlasciwymi materiatami,

2) zadaé rozbidrki 1 wiasciwego odbudowania lub naprawy robét, ktore ze wzgledu na
zastosowane materialty czy wykonawstwo, nie sa zgodne z umowa. W przypadku
ujawnienia wad w robotach zada¢ ich usunig¢cia, na koszt Wykonawcy:

a) jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, to Zamawiajagcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady
w robotach nie wystgpity, Wykonawca begdzie miat prawo zada¢ od Zamawiajacego
zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

b) jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okre§lonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ usunigcie
takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

3. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,
2) zapewnienie nadzoru autorskiego z zastrzezeniem ust. 4

3) zapewnienia nadzoru ornitologicznego nad wykonaniem prac zwigzanych
z wycinka drzew, ktore to prace bedzie realizowal Zamawiajacy,

4) odbior przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej umowie,

5) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane roboty zgodnie
Z postanowieniami niniejszej UMowy.

4. Ustala sie nastepujaca procedure zapewnienia nadzoru autorskiego:

a) o koniecznosci wezwania projektanta na budowe lub o koniecznosci dokonania zmian
w dokumentacji projektowej z uwagi na stwierdzone wady w dokumentacji w trakcie
wykonywania robdt budowlanych w ramach pelnienia nadzoru autorskiego
Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajacego

b) w przypadku wezwania projektanta na budowe w celu pelnienia nadzoru autorskiego
bezposrednio przez Wykonawce, Wykonawca winien uregulowa¢ wynagrodzenie
projektanta za petnienie nadzoru ze srodkow wilasnych.

5. W ramach uprawnien w zakresie kontroli spelnienia przez Wykonawce /
Podwykonawce/6w wymagan o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, niezaleznie od
obowiazku wynikajacego z § 3 ust. 1 pkt 26) umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody (wszystkie lub wybrane przez Zamawiajacego) w celu
potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w SWZ czynno$ci
w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ zanonimizowanej umowy/umdéw o prace¢ zatrudnionego
pracownika,

d) inne dokumenty.



Zamawiajacy wymaga, aby informacje zawarte w dokumentach, o ktéorych mowa wyzej,
takie jak: imi¢ 1 nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli
Zamawiajacego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§3
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie dokumentacja,
ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej
1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, SWZ,
wymaganiami niniejszej umowy oraz do oddania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu w
terminie w niej uzgodnionym, w tym w szczegolnosci:

1) przejecia placu budowy od Zamawiajacego

2) oznakowania miejsca prowadzenia robot zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami; Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z wprowadzeniem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, do chwili ich prawidlowego odbioru
przez Zamawiajacego,

3) pisemnego zawiadomienia wiasciwych instytucji oraz wiascicieli obiektow
sasiadujacych z zadaniem w szczegdlnosci stuzb medycznych 1 ratunkowych, policji 1
strazy pozarnej minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robdt 1 wprowadzeniem zmian
organizacji ruchu,

4) utrzymania czystosci kot pojazdéw wyjezdzajacych z placu budowy na drogi
publiczne W przypadku zanieczyszczenia drég w zwiazku z prowadzeniem robot
zwiazanych z realizacja umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na
biezaco czyszczenia ulic, wlasnym staraniem i na wlasny koszt. W przypadku
niewykonania tych obowiazkéw, Zamawiajacy jest upowazniony do ich zlecenia
innemu Wykonawcy 1 obcigzenia Wykonawcy kosztami ich wykonania. Zamawiajacy
upowazniony jest do pokrycia ww. kosztow z dowolnej faktury Wykonawcy, za
wykonanie przedmiotu umowy o ile przepisy nie stanowia inaczej w tym zakresie,

5) wykonania przedmiotu umowy =z materialtow odpowiadajagcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania na
kazde zadanie Zamawiajgcego / osoby nadzorujacej certyfikatow zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Przed
dokonaniem zamoéwienia materiatdéw, urzadzen 1 wyposazenia, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji wyznaczonej do nadzoru osobie,
wnioskoOw materiatowych (sporzadzonych na lub wg wzoru stanowigcego Zatacznik
Nr 1 do umowy) proponowanych materialdow, urzadzen i wyposazenia wraz
z wszelkimi niezbednymi dokumentami, tj. atestami, certyfikatami, aprobatami
technicznymi, krajowymi ocenami technicznymi, deklaracjami wtasno$ci uzytkowych,
deklaracjami zgodno$ci lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania zgodnie
z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

6) dopethienie wszelkich formalnosci wynikajacych ze zlecenia nadzoru nad
urzadzeniami niezwigzanymi z funkcjonowaniem drogi a zlokalizowanymi w pasie
drogowym drogi powiatowej,
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zglaszania osobie wyznaczonej do nadzoru wykonania robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, przed ich zakryciem w celu odbioru,

zapewnienia  dostgpu  organom nadzoru budowlanego, przedstawicielom
Zamawiajacego, witascicielom /uzytkownikom istniejagcego uzbrojenia terenu dostepu
do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie s3 lub beda wykonywane prace
zwigzane z realizacjg umowy,

uczestnictwa w radach budowy organizowanych przez Zamawiajacego w trakcie
realizacji umowy,

prowadzenia wszystkich rodzajéw robot przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

zapewnienia wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt lokalizacji, utrzymania
1 likwidacji zaplecza budowy,

zabezpieczenia placu budowy oraz prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP oraz
ppoz., w tym zabezpieczenia robot w okresie zimowym,

zapewnienia transportu materiatdbw z rozbiorki oraz odpadow powstatych
w wyniku prowadzenia robdt do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwoérca odpaddw, jest zobowigzany do
przestrzegania przepisow wynikajacych z:

— Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

uczestnictwa w  przegladach gwarancyjnych 1 odbiorze pogwarancyjnym,
organizowanych przez Zamawiajacego,

wykonania wszystkich niezbednych prob, badan, uzgodnien 1 odbioréw stosownie do
wymagan wynikajacych z obowiazujacych przepisow oraz dokumentacji projektowej
oraz STWiORB,

terminowego wykonania i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej umowie oraz zgodnie z przepisami
prawa budowlanego,

usuwania wszelkich usterek stwierdzonych w trakcie prowadzenia robo6t oraz podczas
odbiorow przeprowadzanych zgodnie z zapisami umowy, w terminach okreslonych
w niniejszej umowie. Usuniecia wszelkich wad usterek stwierdzonych przez nadzor
inwestorski w trakcie trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie
dluzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunigcia,

zapewnienie stalego nadzoru nad prowadzonymi pracami przez osoby posiadajace
potwierdzenie aktualnego szkolenia BHP dla osob kierujacych pracownikami,

dbania o porzadek na placu budowy oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych,

zapewnienia dojscia i1 dojazdu do przyleglych posesji, obiektow uzytecznosci
publicznej, obiektow komercyjnych i pdl podczas prowadzenia robot,

uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac: obiektéw, drog, nawierzchni, instalacji i terenow zielonych,

kompletowania w trakcie realizacji robot stanowiacych przedmiot niniejszej umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie
do odbioru koncowego kompletu dokumentow niezbednych przy odbiorze koncowym,



23) ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody begdace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

24) usunig¢cia i poniesienia kosztu usunigcia ewentualnych awarii istniejgcego uzbrojenia
terenu ujawnionych w okresie gwarancyjnym w zwiazku z robotami prowadzonymi na
podstawie niniejszej umowy,

25) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudniania pracownikow i personelu posiadajacego
aktualne przeszkolenie, odpowiadajace rodzajowi wykonywanych przez Wykonawce
robot w zakresie BHP, aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzajace brak
przeciwwskazan do wykonywania prac na zajmowanym stanowisku, kwalifikacje do
wykonywania powierzonych zadan, w tym do obstugi urzadzen zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

26) Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zatrudnia¢ bedzie na

podstawie umowy o prace osoby wykonujace wskazane w SWZ czynnoSci

w trakcie realizacji zamdéwienia i na kazde wezwanie Wykonawca przedlozy

Zamawiajacemu:

— oSwiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

— poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginalem przez Wykonawce Kkopie
zanonimizowanej umowy/umow o prace zatrudnionego pracownika

w celu potwierdzenia spelnienia powyzszego wymogu.

27) uwzglednienia wyjasnien 1 zmian wprowadzonych na etapie postgpowania
przetargowego, o ile wystapily w trakcie postegpowania na wybor Wykonawcy,

2.  Wykonawca wyznacza nastgpujace osoby do nadzoru zadania :

1) Kierownik budowy posiadajaca/ego uprawnienia budowlane Nr ................................ do
kierowania robotami drogowymi bez ograniczen tel. .......... email:..........o

2) Kierownik robot elektrycznych posiadajgca/ego uprawnienia budowlane Nr ........... do
kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych
bez ograniczen .................. tel. .......... email:.........cooooiiii

3) Kierownik robot teletechnicznych posiadajaca/ego uprawnienia budowlane Nr ............ do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczen tel. .........

.......... email:................
4) Kierownik robot wodociggowych 1 kanalizacyjnych posiadajaca/ego uprawnienia
budowlane Nr .................. do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych tel. .......... email:......

3. Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby wskazanej w ust. 2 do
wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:
a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych ww. osoby,
b) nie wywigzywania si¢ ww. osoby z obowigzkéw wynikajacych z umowy,
c) jezeli zmiana ww. osOb stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
powiadamiajac o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyng¢ zmiany oraz osobe
zastgpujaca 1 przedstawiajac jej kwalifikacje (uprawnienia) co najmniej réwne
kwalifikacjom (uprawnieniom) i dos$wiadczeniu wymaganym przez Zamawiajacego



w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia
umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktoérych

mowa w ust. 3 nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowej osoby do realizacji umowy, a w sytuacjach naglych
1 nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym nie
jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia
robot.

. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego

poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy.

6. Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika Budowy a zakres praw i

obowigzkow Kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane,

7. Wykonawca dostarcza do ZDP o$wiadczenie Kierownika budowy oraz Kierownikéw robot

o podjeciu obowiazkéw a w przypadku zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika
budowy, Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia o$wiadczenia o przyjeciu przez
nowa osob¢ obowigzkéw Kierownika budowy.

§4

Wykonawstwo robot i dokumentacja budowy

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne jakich

mimo doswiadczenia nie mogt przewidzie¢, to ma obowiazek niezwtocznie powiadomié
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego. Jezeli Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajacy uznaja przedstawiong przez Wykonawce sytuacje za
stuszng, to Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajagcymi moze uzgodni¢:

1) przedtuzenie terminu wykonania robdt (w drodze aneksu do umowy),

2) zakres 1 termin wykonania robot dodatkowych, przy czym za roboty dodatkowe zostang

uznane tylko takie prace, ktore nie zostaty objete dokumentacja projektowa i nie wchodzilty
w zakres podstawowego przedmiotu zamdwienia, i ktorych mimo dotozenia nalezytej

staranno$ci nie sposob bylo przewidziec.

2. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé dokumenty

1.

budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, w tym:

a) Dziennik Budowy,

b) Ksigzke obmiarow,

¢) protokoty prob, sprawdzen i odbiorow robot,

d) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materialow,
e) dokumentacj¢ powykonawcza.

§5
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze odbior robot dokonany zostanie po wykonaniu catosci
przedmiotu Umowy.



2. O ukonczeniu przedmiotu Umowy (za wyjatkiem obowigzku wskazanego w ust. 7)

2.1.

2.2.

2.3.

Wykonawca powiadamia Zamawiajacego na pismie .

Powiadomienie pisemne nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego osobiscie lub poczta
elektroniczng na adres: przetargi@zdpgliwice.pl oraz sekretariat@zdpgliwice.pl.

W terminie 3 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego o ukonczeniu przedmiotu
Umowy o ktorym mowa w ust. 2.1., Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu
kompletny operat kolaudacyjny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz potwierdzenie zlozenia operatu geodezyjnego powykonawczego w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Starostwie Powiatowym
w Gliwicach.

Warunkiem przystapienia do odbioru jest zaakceptowanie przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego operatu kolaudacyjnego zawierajacego nastepujace dokumenty:

1) Dziennik Budowy,

2) dokumentacj¢ powykonawcza (zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego)
uwzgledniajaca wszystkie zmiany wprowadzone w toku budowy, z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzonych rob6t oraz
zmianami  wynikajagcymi z  pomiarow  geodezyjnych  powykonawczych.
Ww. dokumentacja winna by¢ opisana jako dokumentacja powykonawcza
1 opieczgtowana przez Kierownika budowy. Rysunki, na ktérych wprowadzono
zmiany nieistotne do projektu budowlanego winny by¢ opiecz¢towane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przez Projektanta sprawujacego nadzor
autorski

3) wymagane dokumenty, protokoty 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
1 sprawdzen, instrukcje uzytkowania 1 inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami (wraz z ttumaczeniem na jgzyk polski w miar¢ potrzeb),

4) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, krajowe oceny techniczne,
swiadectwa dopuszczenia) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika
budowy),

6) zestawienie rodzajow (w tym podziat na typ) 1 ilosci wykonanych robot (potwierdzone
przez uprawniong jednostke prowadzaca biezaca obsluge geodezyjna na zlecenie
Wykonawcy) z podziatem na asortymenty robot oraz rozliczenie wynagrodzenia za
ich wykonanie, stanowigce podstawe¢ odbioru koncowego,

7) kserokopi¢ potwierdzenia zlozenia operatu geodezyjnego powykonawczego
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Starostwie
Powiatowym w Gliwicach,

8) operat geodezyjny powykonawczy,

9) inwentaryzacje powykonawcza przebudowanej sieci teletechniczne;,
elektroenergetycznej oraz wodociggowe;j,

10) zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wnioski materialowe wraz z o§wiadczeniem
Kierownika budowy, ze w ramach ww. umowy zabudowano materialy zgodnie z ww.
wnioskami materiatowymi,

11)informacj¢ o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego =z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong
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przez osob¢ wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji 1 kartografii oraz
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe,

12)karty gwarancyjne wystawione przez producentow/dostawcéw  materialow
1 urzadzen.

3. Odbioru koncowego dokonuje Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego
sporzadzajgc protokot odbioru, ktory podpisujg strony umowy. Protokél odbioru ze
strony Wykonawcy podpisuje Kierownik budowy oraz kierownicy poszczegdlnych
branz.

4. Ustala si¢ nastepujace zasady dotyczace odbioru koncowego:

1) Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiotu Umowy po
otrzymaniu pisemnego powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 2.1

2) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru niezgodnie
z zapisami ust. 2.4., Zamawiajacy powiadamia Wykonawce, iz nie osiggnat
gotowosci do odbioru i odmawia odbioru koncowego. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ponownego zgloszenia gotowosci do odbioru w
sposob, o ktéorym mowa w ust. 2.1. Ponowne zgloszenie gotowosci do odbioru
dokonane po terminie wskazanym w § 1 ust. 6 stanowi zwlok¢ w wykonaniu
przedmiotu umowy i podstawe do naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami § 11
ust. 1.a)

3) o terminie i1 rozpoczeciu odbioru Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce robot
pisemnie. Zamawiajacy powinien zakonczy¢ czynnosci odbioru najp6zniej w 7 dniu
roboczym liczac od daty rozpoczgcia czynnosci odbioru, z zastrzezeniem pkt. 6.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie
zostal wykonany w catosci lub bez przeprowadzenia wszystkich prob, lub istniejg
wady istotne, Zamawiajacy odmoéwi odbioru. Wykonawca po usunigciu
stwierdzonych uchybien ponownie zgtosi gotowos¢ do odbioru

4) jezeli w czasie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nieistotne nadajace si¢
do usunigcia, Zamawiajacy odbierze roboty, wyznaczajac jednocze$nie termin na
usunigcie wad

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego 1 dokona¢ pisemnego zgloszenia  gotowo$ci  odbioru
zakwestionowanych rob6t jako wadliwych

5) jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone wady nie nadajace si¢ do usunigcia to:

a) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady
stwierdzone nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem

b) Zamawiajacy moze zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub
odstagpi¢ od umowy, jezeli wady stwierdzone uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem

6) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru do czasu
usuniecia przez Wykonawce wad istotnych stwierdzonych w czasie odbioru.

5. W razie nie usunigcia przez Wykonawce w ustalonym terminie wad 1 usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usunigcia i obcigzenia Wykonawcy wyniktymi z tego tytutu kosztami
bez koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie orzeczenia sagdowego.



Z czynno$ci odbioru koncowego sporzadza si¢ protokét odbioru koncowego, ktory
podpisany jest przez Zamawiajacego dopiero po usunigciu przez Wykonawce wad
stwierdzonych w trakcie odbioru, z zastrzezeniem ust. 4 pkt 4) oraz pkt 5) lit. a).

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu po 3 egz. kopii mapy
zasadniczej uzupelnionej o zinwentaryzowane nowo wybudowane obiekty w oparciu
o geodezyjna dokumentacje powykonawczg w terminie do 1 miesigca od daty odbioru
koncowego, z zastrzezeniem, iz nowo wybudowane oraz likwidowane obiekty winny by¢
oznaczone kolorem w celu identyfikacji.

§6

Ubezpieczenie

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
przedsigbiorcy na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 500 000,00 zt.

. Ubezpieczenie powinno obejmowac szkody powstate w zwigzku z realizacjg robot
wyrzadzone osobom trzecim (osobowe i rzeczowe) oraz w mieniu Zamawiajacego przez
caty okres trwania umowy.

. W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia przed zakonczeniem realizacji zamowienia,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia ubezpieczenia o ktorym mowa w ust. 2,
przedstawiajac  Zamawiajacemu dokumenty  potwierdzajagce  zawarcie = umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnos$ci polisy ubezpieczenia, na kwot¢ nie mniejszg niz
wskazana w ust. 1, na co najmniej 7 dni przed wygasnigciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia lub przedtuzenia
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 - 2, Zamawiajacy uprawniony bedzie do
odstapienia od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, w czasie 14 dni od
uptywu okresu ubezpieczenia.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia
okreslonych w ust. 1 lub 2 bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§7

Podwykonawcy

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca,
o ile s3 juz znane, podatl nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcag Iub dalszym Podwykonawca powinna stanowié
w szczegdlnoscei, 1z

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 12 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku

b) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zlozy Wykonawcy lub Podwykonawcy
fakturg za wykonane roboty nie pozniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru przez
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Zamawiajacego - ze wzgledu na konieczno$¢ przedlozenia przez Wykonawce
dokumentu okreslonego w § 8 ust. 12 umowy,

¢) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sa do zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg¢ os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia roboty
zwigzane z wykonaniem wszystkich czynnos$ci przy robotach, o ktorych mowa w § 3
ust. 1 pkt 26) umowy, i1 ktére polegaja na wykonaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy okresla 7- dniowy termin na zgloszenie zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany
lub zgloszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane. Zastrzezenia zostang zgloszone w szczeg6lnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 3,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy
od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez
Podwykonawce,

¢) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

d) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego  rozliczenie  tych  robot  pomiedzy  Zamawiajagcym
a Wykonawca na podstawie umowy.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 7, Wykonawca moze przediozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w caloSci zastrzezenia
Zamawiajacego.

Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego
pisemnych zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,

Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
w przypadkach nieuwzglednienia w cato$ci zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 7. Umowa
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane, przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5 % wartosci umowy oraz ktorych przedmiotem jest dostawa materiatdéw budowlanych
lub ustugi transportowe, przy czym wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo
w przypadku okreslonym w ust. 10 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku
przedlozenia umowy o podwykonawstwo, o ktorej] mowa w ust. 11, zawierajacej termin
zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 12 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku.
Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana umowy
o podwykonawstwo wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym
w ust. 5 +12.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem termindéw okreslonych ta umowa

Zlecenie robot Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiajacego stanowi
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia
powzigcia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawce powyzszego obowigzku.

Podwykonawcy przy realizacji powierzonych im zadan sg zobowigzani do stosowania
obowigzujacych przepisoOw i norm zawartych w szczegolnosci w prawie budowlanym.

§8
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci: netto: ............. zt + podatek VAT (23 %) w kwocie ............ zt,
= brutto: ......... zi
w tym:

1.1. cze¢s¢ remontowa:
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1.2.

netto: ............. 7t
+ podatek VAT (23 %) w kwocie ........... zt,
= brutto: ......... zl

cze$¢ inwestycyjna:

netto: ............. 7k
+ podatek VAT (23 %) w kwocie ............ zt,
= brutto: ......... z1

Zamawiajacy nie dopuszcza fakturowania czgsciowego.

Wynagrodzenie ryczalttowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja robdt objetych dokumentacja oraz STWIORB, SWZ i niniejsza
umowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania lub pominigcia kosztow
niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy zawiera ponadto wszelkie inne niezbgdne koszty
zwigzane z realizacja zamdwienia, a w szczegolnosci koszt:
1) wszelkich robot przygotowawczych i porzadkowych,
2) zagospodarowania placu budowy,
3) organizacji 1 utrzymania zaplecza budowy,
4) optat za zuzycie energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy,
5) odtworzenia nawierzchni (jezdni, chodnikow, zjazdow, ogrodzen) uszkodzonych w
zwigzku z prowadzeniem robdt objetych przedmiotem umowy,
6) zapewnienia nadzoru wilascicieli uzbrojenia terenu zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w uzgodnieniach branzowych,
7) zapewnienia spelnienia wymagan BHP,
8) zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
9) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych 1 odbiorze pogwarancyjnym,
10) obstugi geodezyjnej, w tym koszt:
a) wytyczenia geodezyjnego,
b) biezacej obstugi geodezyjnej,
¢) inwentaryzacji powykonawczej z dostarczeniem do Zamawiajagcego 3 egz. mapy
zasadnicze] uzupelnionej o nowo wybudowane zinwentaryzowane obiekty oraz
uwzgledniajacej likwidacje obiektow, z zastrzezeniem, iz nowo wybudowane oraz
likwidowane obiekty winny zosta¢ naniesione kolorem umozliwiajacym ich
identyfikacje,

11) wznowienia znakow geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia w trakcie
prowadzenia robot,

12) nieodptatnego usuwania wad 1 usterek ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

13) zabezpieczenia i oznakowania robot,

14) dostarczenia Zamawiajagcemu wnioskow o zatwierdzenie materiatow (sporzadzonego
wg Zalacznika Nr 1 do umowy), zatwierdzonych przez Inspektora,

15) sporzadzenia planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan BIOZ), zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) oraz wymaganiami Prawa
Budowlanego.
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5.

10

12.

13.

14.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawag do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust.1.

. Zamawiajacy zastrzegaja sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w

przypadku wystgpienia okolicznosci, ktore uzasadniajg rezygnacje z cze$ci robot
objetych przedmiotem umowy, z zastrzezeniem, iz wartos¢ brutto robot wytaczonych nie
przekroczy 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1. Wartos$¢ robot wylaczonych
z przedmiotu umowy ustalona zostanie w oparciu o zakres robdt wylaczonych. W takim
przypadku nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczaltowego i ustalenie nowej wartosci
wynagrodzenia w aneksie do umowy.

. Rozliczenie robot dodatkowych, wykonanych za pisemng zgoda Zamawiajacego nastapi

kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu elementow cenotworczych wg $rednich
cen materialdw, sprzetu publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD za kwartat
poprzedzajacy kwartal, w ktorym wykonywane beda roboty dodatkowe.

. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wyjasnienia 1 zmiany wprowadzone do SWZ,

w tym do dokumentacji projektowej oraz STWiORB, wymienionych w § 1 ust. 5 umowy
na etapie postepowania przetargowego, o ile wystapity w trakcie postgpowania na wybor
Wykonawcy.

. Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury stanowi protokot odbioru koncowego, o

ktorym mowa w § 5 ust. 3. Zgodnie z ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest wyodrgbnic¢ na
fakturze czg$¢ remontowg oraz inwestycyjng.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest posiadaczem rachunku bankowego Nr......cccceeveeeiininnns

11.

Platno$ci beda regulowane wylacznie na firmowy rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w ust. 9 stuzacy do prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, w ramach ktorej
wykonywana jest robota budowlana, w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajacemu faktury VAT.

W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy terminem platnosci wskazanym na fakturze,
a terminem ptatnosci wskazanym w ust. 10 lub § 8A przyjmuje si¢, ze prawidtowo
podano termin w umowie.

Wykonawca niezwlocznie po uptywie wskazanego w § 7 ust. 3 lit. a) terminu
wymagalnos$ci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/0w lecz nie pozniej niz na 5 dni
przed uptywem terminu zaplaty wynagrodzenia, okreslonego w ust. 10 przedtozy
Zamawiajagcemu dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom.

Przez dowody te Zamawiajacy rozumie o$wiadczenie Podwykonawcy / dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych mu z tytulu wykonania 1 odbioru zakresu
robot w ramach umowy z Wykonawca o tresci zalacznika nr 2 do umowy lub kopie
faktur (rachunkéw) wystawionych przez Podwykonawcow / dalszych Podwykonawcow
wraz z potwierdzeniem wykonanego przelewu naleznosci z tytutu tych faktur
(rachunkow) zawierajacego date ksiegowania operacji przelewu w banku lub inne
dokumenty potwierdzajace uregulowanie nalezno$ci wynikajacych z faktur
(rachunkow).
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

1.

Nieprzedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w ust. 13, spowoduje wstrzymanie
wyplaty wynagrodzenia. Platno$¢ wynagrodzenia nastgpi do 5 dni od momentu
przedtozenia prawidtowych dowodéw zaptaty. Z tytulu wstrzymania platnosci nie
przystuguja Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia.

Zasady bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom okreslone zostaty w art. 465 ust. 1-6 ustawy Pzp.

Zamawiajacy dokona zaptaty naleznosci za faktury w formie metody podzielonej
platnosci.

Przy realizacji przez Zamawiajacego platnosci, o ktérej mowa w ust. 16 Zamawiajacy
przekaze warto$¢ netto zobowigzania wskazanego na fakturze przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 9 za§ wartos¢ podatku VAT wskazang na
fakturze - na osobny rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest wystawi¢ fakture zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zobowigzany jest wypeli¢ element okreslany we wzorcu faktury
ustrukturyzowanej zgodnie z § 8 A niniejszej umowy.

Cesja wierzytelno$ci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 8A
Zasady wystawiania i dor¢czania faktur oraz regulowania wynagrodzenia

Od dnia, w ktérym stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie si¢ dla Wykonawcy
obowigzkowe, faktury beda wystawiane 1 dorgczane przy uzyciu Krajowego Systemu
e-Faktur z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy bedzie nastgpowac
na podstawie prawidlowo wystawionej 1 doreczonej faktury ustrukturyzowane;,
z zastrzezeniem ust. 9. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i1 akceptuje, ze wytacznie
faktury ustrukturyzowane wystawione w sposob uwzgledniajacy postanowienia
niniejszego paragrafu beda uznawane za dorgczone Zamawiajagcemu i beda stanowic
podstawe dokonania zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego. W przypadku
naruszenia zasady, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajacy nie ma
obowigzku dokonania zaptaty wynagrodzenia i konieczne jest woéwczas wystawienie
przez Wykonawce korygujacej faktury ustrukturyzowanej uwzgledniajacej postanowienia
niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest jednostkg samorzadu terytorialnego, a Wykonawca

okoliczno$¢ t¢ przyjmuje do wiadomosci i1 zobowigzuje si¢ wystawia¢ faktury
ustrukturyzowane zuwzglednieniem specyfiki dotyczacej wystawiania faktur na
jednostki samorzadu terytorialnego, w tym jednostki podrzedne jednostki samorzadu
terytorialnego.

Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktur¢ ustrukturyzowang zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zobowigzany jest wypelni¢ — w ramach struktury
logicznej faktury ustrukturyzowanej — pole pn. ,,Podmiot3” i w tym zakresie wskazac role
okreslang jako odbiorca faktury (JST — odbiorca).
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5. Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Wykonawce maja zawieraC nastepujace
dane Zamawiajacego:

a) w polu ,,Podmiot2”:

nazwa: Powiat Gliwicki
NIP nabywcy: 631-26-06-158
adres nabywcy: ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

b) w polu ,,Podmiot3”:

nazwa: Zarzad Drog Powiatowych
NIP: 969-11-81-806
adres: ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

a takze oznaczenie roli, w jakiej wystepuje Podmiot3, tj.: odbiorca faktury (JST —
odbiorca).

6. Zamawiajacy zobowigzany jest zaplaci¢ wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu faktury ustrukturyzowanej. Na gruncie
niniejszej umowy za dzien dorg¢czenia faktury ustrukturyzowanej Zamawiajacemu
uznawaé si¢ bedzie dzien przydzielenia w Krajowym Systemie e-Faktur numeru
identyfikujacego te fakture (tzw.numer KSeF) pod warunkiem wystawienia faktury
ustrukturyzowanej w sposob uwzgledniajacy zasade wskazang w ust. 5.

7. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku wystawienia przez Wystawce/Sprzedawce
faktur ustrukturyzowanych niezgodnie z niniejszym paragrafem, w szczego6lno$ci
w sposOb nieuwzgledniajacy zasady wskazanej w ust. 5, przewidziane terminy platnosci
nie rozpoczynaja si¢ (nie zaczynaja biec) do momentu dokonania przez Wykonawce
korekty tak wystawionych faktur ustrukturyzowanych i ich dor¢czenia Zamawiajacemu,
ktore to korekty beda uwzglednialy zasady przewidziane w niniejszym paragrafie, w
szczegblnosci zasade okreslong w ust. 5.

8. W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawce faktury ustrukturyzowanej oraz
przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikujacego w Krajowym Systemie e-Faktur
(KSeF) wystapi:

(1)niedostgpnos$¢ KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug,

(2)awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug,

(3)awaria catkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw 1 ustug,

termin ptatno$ci wynagrodzenia przez Zamawiajacego ulega wydluzeniu o czas (okres)

niedostepnosci KSeF, awarii KSeF lub awarii catkowitej KSeF, o ile okres ten

uniemozliwia pozyskanie faktury ustrukturyzowanej najpdzniej na 14 dni przed

przypadajacym terminem platnosci okreslonym w ust. 6. W takim przypadku

Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie do 14 dni od dnia pozyskania faktury

ustrukturyzowanej po zakonczeniu okresu niedostepnosci KSeF, awarii KSeF lub awarii

catkowitej KSeF. Ewentualny okres wydtuzenia terminu ptatnosci zaokragla si¢ wzwyz

do pelnego dnia kalendarzowego.
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9.

10.

W przypadku, gdy ze wzgledu na wystapienie sytuacji, o ktérych mowa w ust. 8
(niedostepno$¢ KSeF, awaria KSeF, awaria catkowita KSeF) Wystawca/Sprzedawca
nie bedzie mial mozliwo$ci wystawienia i doreczenia faktury przy uzyciu KSeF, faktury
beda wystawiane zgodnie z obowigzujacymi przepisami regulujacymi skutki wystapienia
takich sytuacji. W takim przypadku faktury (wizualizacje faktur) beda dor¢czane na adres
poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@zdpgliwice.pl. Termin platnosci w
odniesieniu do takich faktur liczony jest od dnia otrzymania faktury (wizualizacji faktury)
przez Zamawiajacego przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej pod warunkiem,
ze faktura zawiera dane Zamawiajgcego, o ktorych mowa wust. 5. W przeciwnym
wypadku termin ptatno$ci nie rozpoczyna si¢ (nie zaczyna biec) do momentu dokonania
przez Wystawce/Sprzedawce korekty wystawionej faktury, ktora to korekta bedzie
uwzglednia¢ dane Zamawiajacego wskazane w ust. 5.

Ewentualne zataczniki do faktur ustrukturyzowanych powinny zawieraé w swojej tresci
dane Wystawcy/Sprzedawcy oraz numery faktur ktorych dotycza i1 beda przesytane przy
wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail) na adres sekretariat@zdpgliwice.pl.
W  przypadku, gdy wysylka elektroniczna zalacznikow nie bedzie mozliwa (w
szczegolnos$ci z uwagi na ich charakter), beda one przesylane na adres korespondencyjny
wskazany w petitum niniejszej umowy.

§9

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udzieli: ....... miesiecznej gwarancji na wykonane roboty na warunkach

opisanych w niniejszej umowie.

Bieg gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego
robot.

Materialy 1 wurzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jako$ci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz powinny odpowiadac:

- Polskim Normom,
- wymogom STWiORB,
- wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania ich w drogownictwie.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje nadzorujacego na
wszystkie stosowane materialty 1 przestawi¢ na dotgczonym do Umowy wzorze
ZESTAWIENIE MATERIALOWE (zalacznik Nr 1 do Umowy).

§10
Kontrola jakosci
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji 1 rgkojmi takze po okresie
wskazanym w § 9 ust. 1, jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego w pisemnym
zgloszeniu wady. W razie nie przystapienia do usuwania wady w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty zgloszenia albo nie usunigcia wady w wyznaczonym przez
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Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwos$ci techniczne lub technologiczne
dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy uprawniony jest do powierzenia usunig¢cia wady
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu
rekojmi za wady fizyczne (ograniczajgce wartos¢ lub uzyteczno$¢) na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym, w okresie tozsamym z okresem gwarancji.

Do uprawnien Zamawiajacego nalezy prawo skorzystania z gwarancji lub rekojmi.

Przed uptywem terminu gwarancji, nie czegsciej niz raz w kazdym roku, nastgpi kontrola
wykonanych robot. Zamawiajacy z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem powiadomi
pisemnie Wykonawce o zamiarze jej przeprowadzenia.

Przeglad przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Po usunieciu przez Wykonawce ujawnionych przy przegladzie gwarancyjnym wad,
przeprowadzony zostanie odbidr gwarancyjny, komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego, w tym inspektora nadzoru i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru wusunigcia wad,
sporzadzanym po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakos$ci

Na roboty wykonane w ramach gwarancji Wykonawca udziela 6 miesi¢cznej gwarancji
liczonej od daty odbioru rob6t gwarancyjnych. Termin nowej gwarancji bedzie okreslony
kazdorazowo w protokole odbioru.

§ 11
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1
niniejszej uUMowy,

c) za zwtoke w usunieciu wad i usterek w okresie gwarancji/rgkojmi w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 niniejszej] umowy za kazdy dzien
zwloki,

d) za zwlok¢ w dostarczeniu Zamawiajagcemu mapy zasadniczej w terminie wskazanym
w § 5 ust. 7 w wysokosci 50 zt za kazdy dzien zwtoki,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokos$ci 1% wynagrodzenia umownego brutto umowy
o podwykonawstwo, ktorej brak zaptaty dotyczy,
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l.

f) za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto umowy
o podwykonawstwo, ktorej zaptata dotyczy za kazdy dzien zwtoki w platnosci,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt za
kazdy przypadek nieprzedtozenia,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek
nieprzedlozenia,

1) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
500,00 zt za kazdy przypadek braku takiej zmiany.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przystagpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 100,00 zt za
kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢
rozpoczety,

b) za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty
wystapienia przez Zamawiajacego z zadaniem zaplacenia kary, chyba ze Zamawiajacy
dokona potracenia kary z naleznosci przyshugujacych Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode. W tym ostatnim przypadku kary umowne staja si¢ wymagalne z dniem ich
naliczenia na podstawie okoliczno$ci stanowiacych podstawg ich wystapienia o czym
Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.

Niezaleznie od kar umownych, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, strony majg
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy okreslone w tym
paragrafie kary nie pokrywajg ich szkod.

Zapisy dotyczace kar umownych pozostaja wazne w przypadku odstapienia przez
ktoragkolwiek ze stron od umowy.

Suma kar umownych ze wszystkich zdarzen nie przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonej w § 8 ust. 1 Umowy.

§12
Zmiany umowy

Dopuszcza si¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadku:

1) zmiany stawki podatku VAT — w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie

przeliczone z uwzglednieniem nowej stawki tego podatku;

2) zmiany terminu realizacji robdt z powodu zaistnienia ktorejkolwiek z ponizszych

okolicznosci, uniemozliwiajacych lub w sposéb znaczaco utrudniajgcych (tj. takich, gdy
wykonywanie  robot  budowlanych  wymagaloby  poniesienia  dodatkowych,
niewspotmiernych wzgledem typowych kosztow ze strony Wykonawcy) kontynuacje
realizacji przedmiotu Umowy, o czas ich wystgpowania i przerwy nimi wywotanej:
okolicznosci sity wyzszej, tj. wystgpienia zdarzenia losowego wywolanego przez
czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegdlnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach, jak: wojna, atak terrorystyczny, pozar, epidemie, strajki, powodz,
zarzadzenia wiladz;
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b)

d)

g)

h)

3)

4)

S)

6)

dziatah oséb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg

konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron;

istotnych brakow lub btedow w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych na

niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

wskutek wystapienia niesprzyjajacych warunkow fizycznych badz atmosferycznych w
postaci opadow deszczu, $niegu, gradu wystepujacych w okresie co najmniej 5 dni
roboczych (w ciggtosci), jak rowniez warunkow uniemozliwiajacych prowadzenie robot
badz w taki sposob je utrudniajacych, iz ich dalsze prowadzenie byloby niezgodne z
obowigzujagcymi regutami lub normami prowadzenia robot, lub skutkowatoby
poniesieniem dodatkowych kosztow wykonania tych robot po stronie Wykonawcy o
50% w stosunku do kosztéw pierwotnych — maksymalnie o okres trwania takich
warunkéw— co zostanie potwierdzone przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego ,

decyzji stuzb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego skutkujgcych wstrzymaniem
prac budowlanych z uwagi na konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych (badan
archeologicznych),

w przypadku wystgpienia robot dodatkowych niezbgdnych do prawidtowego wykonania
realizowanego zamodwienia podstawowego, ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia — maksymalnie o okres
niezbedny do wykonania rob6t dodatkowych;

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci lub
instalacji, ktorych wystapienie koliduje z realizacja przedmiotu zamowienia,

przedhuzenia si¢ terminu uzyskania przez Wykonawce opinii, uzgodnien, pozwolen
1 zatwierdzen, wydawanych przez osoby trzecie i organy administracji publicznej, ponad
30 dni od daty zlozenia przez Wykonawce kompletnego wniosku o wydanie tych opinii,
uzgodnien, pozwolen lub zatwierdzen,

koniecznosci uzyskania zgody na odstepstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska od przepisow zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody - t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 13 (decyzji derogacyjnej) w wyniku wystgpienia
miejsc legowych ptakow

rezygnacji z wykonania cze$ci robot — ograniczenie zakresu robdt wynikajace z
wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, na skutek
np. wad w dokumentacji projektowej, ktoére wynikly w trakcie realizacji robdt 1 byty
konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego.

zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 8 pkt 1 w przypadku
koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, ktore nie byly przewidziane w
dokumentacji projektowej i ktore sa wymagane dla prawidtowego ukonczenia przedmiotu
zamoOwienia, o kwoty wynikajace z przyjetego sposobu ich rozliczenia w umowie.

zmian osobowych w zakresie petlienia funkcji kierownika budowy, osoby wyznaczonej
do nadzoru lub os6b biorgcych udziat w realizacji zamowienia, wskutek zaistnienia
okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 3 ust. 3

zmian w zakresie jakosci lub innych parametrow technicznych charakterystycznych dla
danego elementu przedmiotu zamowienia lub zmiany technologii (uzasadnionej
postgpem technologicznym lub zmiang obowigzujacych przepisdw), co moze rowniez
rzutowac na termin realizacji zamowienia o czas réznicy w wykonaniu prac zamiennych
wzgledem rozwigzan podstawowych. Jezeli wprowadzenie tych rozwigzan bedzie
wymaga¢ skalkulowania niektorych elementéw skladajacych si¢ na rozwigzanie
zamienne, wykonawca przedstawi je do zaakceptowania Zamawiajgcemu w terminie 3
dni od dnia zgtoszenia takiego zadania;
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7) konieczno$¢ dostosowania postanowien umowy do zmian w zakresie bezwzglednie
obowigzujacych przepisow prawa wprowadzonych w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia;

2. Warunkiem dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 jest ztozenie uzasadnionego
wniosku przez stron¢ inicjujagcg zmian¢ lub sporzadzenie przez strony stosownego
protokotu.

3. Zmiana umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§13
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) Ww razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstapienie od umowy Zamawiajacy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim przypadku wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy
(art. 456 ustawy pzp),

b) wszczgcia postgpowania likwidacyjnego Wykonawcy,

c) zajecia skladnikow majatkowych Wykonawcy majacych wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

e) gdy Wykonawca przerwal z wlasnej inicjatywy realizacj¢ prac 1 przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni, chyba ze przerwa ta jest uzasadniona czynnikami
atmosferycznymi,

f) w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na zasadach
okreslonych w § 7 lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaplat na sume
wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

g) gdy Wykonawca nie przedstawia dokumentow, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt
26) lub § 2 ust. 4 niniejszej umowy uniemozliwiajagc tym samym weryfikacje
zatrudnienia pracownikow, lub w przypadku gdy z uwagi na dokonang weryfikacje
okaze si¢, ze naruszony zostat obowigzek zatrudniania takich pracownikow.

2. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytulu utraconych korzysci
na skutek rozwigzania umowy w trybie ust. 1.

3.  Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robdt lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie moégt spelni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt b) — g) 1 ust. 3 powinno
nastagpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci
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0 przyczynie odstgpienia pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi¢ szczegdtowy protokoél inwentaryzacji robot w toku wedhug stanu na
dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

¢) sporzadzi¢ wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajacemu odbidér robdt przerwanych 1 zabezpieczajacych,
a najpdzniej w terminie 14 dni usunaé z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdét wraz z mapa
inwentaryzacyjna w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie
CD - pliki DWG — lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktora spowodowata
odstgpienie od umowy.

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustgpu umowy, wykonanych
badzZ nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c¢) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow 1 urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§14
Klauzula RODO

1. Na podstawie art. 28 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego w dalszej czesci ,,Rozporzadzeniem”
Wykonawca jako Administrator powierza Zamawiajacemu, dane osobowe
do przetwarzania, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w celu 1 zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w szczegolnosci zapisow
niniejszego paragrafu. Zamawiajacy jako podmiot przetwarzajacy dane osobowe
w rozumieniu Rozporzadzenia, przetwarza te dane na podstawie naloZzonego prawnie
obowigzku wynikajacego z art. 95 wust. 1 ustawy PZP, w zwigzku z czym
udokumentowane polecenie Wykonawcy ich przetwarzania (Administratora) nie ma
zastosowania.
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2. Zakres powierzonych Zamawiajagcemu do przetwarzania danych osobowych:

1) pracownicy zatrudnieni na umowe¢ o pracg: imi¢ 1 nazwisko, wymiar czasu pracy,
okres czasu pracy, zakres obowigzkow,

2) osoby sprawujace nadzor techniczny nad realizacja zamodwienia ze strony
Wykonawcy: dane osobowe widoczne na kopiach zas§wiadczen potwierdzajacych
posiadanie uprawnien przez te osoby,

3) osoby wskazane przez Wykonawce w § 3 ust. 2: imi¢ i nazwisko, numer telefonu,
adres poczty elektroniczne;.

3. Czas trwania przetwarzania powierzonych Zamawiajagcemu danych osobowych bedzie
zgodny z okresem odpowiadajacym  kategorii archiwalnej A  okre$lonej
w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67).

4. Przetwarzanie powierzonych Zamawiajacemu danych osobowych polegaé bedzie na:

1) weryfikacji spelnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/6w wymagan, o ktorych
mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP w przypadku pracownikéw zatrudnionych na
podstawie umowy o pracg,

2) weryfikacji uprawnien os6b sprawujacych nadzor techniczny nad realizacja
zamowienia ze strony Wykonawcy,

3) kontaktach z osobami wskazanymi przez Wykonawce w § 3 ust. 2,
4) przechowywaniu/archiwizacji dokumentacji zwigzanej z realizacjg zamowienia.

5. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiajacego w ramach niniejszej] umowy
bedzie dotyczyto ponizszych kategorii 0sob:

1) pracownikow realizujgcych roboty budowlane objete niniejsza umowa zatrudnionych
na podstawie umowy o prace zgodnie z zobowigzaniem wskazanym w SWZ,
2) sprawujacych nadzor techniczny nad realizacjg zamowienia ze strony Wykonawcy.
6. Powierzone Zamawiajacemu dane osobowe przetwarzane beda wytacznie w celu:

1) weryfikacji spetlienia przez Wykonawce/Podwykonawce/0w wymagan, o ktorych
mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP w przypadku pracownikéw zatrudnionych na
podstawie umowy o prace,

2) weryfikacji uprawnien o0so6b sprawujacych nadzor techniczny nad realizacja
zamoOwienia ze strony Wykonawcy,

7. Zamawiajacy zapewnia niezbedne gwarancje wdrozenia odpowiednich $rodkéw
technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych bezpieczenstwo danych,
w szczegblnosci okreslonych w art. 32 rozporzadzenia wskazanego w ust. 1.

8. Zamawiajacy ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za fizyczne bezpieczenstwo przekazanych
danych, a w szczeg6lnoSci za ich kradziez lub wyniesienie z siedziby Zamawiajacego.

9. Przekazane Zamawiajagcemu dane nie beda podlegaty dalszemu przekazaniu, chyba ze
przepisy prawa stanowig inaczej.

10. Wszystkie osoby przetwarzajace dane osobowe w ramach niniejszej umowy posiadac
beda imienne upowaznienie do takiego przetwarzania oraz zobowigzane beda do
zachowania tajemnicy danych osobowych w catym okresie trwania umowy oraz po jej
zakonczeniu.

11. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$§¢ za dziatania i1 zaniechania 0s6b przez niego
upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.
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12. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do prowadzenia ewidencji o0s6b upowaznionych
do przetwarzania danych osobowych.

13. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy danych osobowych
powierzonych jej w zwigzku z wykonywaniem umowy, a w szczegolnosci do tego, ze nie
bedzie w okresie obowigzywania umowy 1 po jej rozwigzaniu: przekazywac,
wykorzystywa¢ lub ujawnia¢ danych osobowych uzyskanych od Zamawiajacego osobom
nieupowaznionym.

14. Zamawiajacy zobowigzany jest do raportowania Wykonawcy wszelkich incydentow
zwigzanych z bezpieczenstwem powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie, nie po6zniej niz 36 godzin od chwili
stwierdzenia naruszenia, zglosi¢ Wykonawcy kazde stwierdzone naruszenie ochrony
danych osobowych, wskazujac jednoczesnie informacje podlegajace zgloszeniu,
o ktérych mowa w art. 33 Rozporzadzenia.

15. Strony umowy zobowigzuja si¢ S$cis$le wspotpracowaé podczas realizacji umowy
w zakresie dotyczacym przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej
umowy, w szczegdlnosci obowigzek wspotpracy dotyczy wzajemnego przekazywania
informacji oraz dokonywania ustalen w zakresie bezpieczenstwa danych osobowych
przez osoby pehigce funkcje Inspektoréw Ochrony Danych u Zamawiajacego
1 Wykonawcy.

16. Rozwigzanie umowy nie dotyczy obowigzkow Stron wynikajacych z zapisow
dotyczacych ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania. Zapisy

te pozostaja w mocy do catkowitego zakonczenia proceséw i obowigzkéw Stron
zwigzanych z przetwarzaniem tych danych.

§15
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maja
przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.)
wraz z przepisami wykonawczymi.

2. Na wypadek sporu miedzy stronami sprawe¢ rozpozna Sad miejscowo 1 rzeczowo
wlasciwy dla Zamawiajgcego po wyczerpaniu przez nie postepowania reklamacyjnego.

3. Umowg¢ niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla
Zamawiajacego, 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca
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Zalacznik Nr 1 do umowy

Zadanie:
Zamawiaiacy: Powiat Gliwicki
Jacy- ul. Zygmunta Starego 17, 44 -100 Gliwice
Wykonawca:
ZATWIERDZENIE MATERIALOWE
MRS Miejsce i data wystawienia: dnia
Rodzaj

materiatu/systemu/urzadzenia:

Producent:

Odniesienie do Umowy:

Aprobata Techniczna:
Deklaracja zgodnosci:
Deklaracje wtasciwosci
uzytkowych:

Karta charakterystyki:
Zataczniki Certyfikat zgodnosci:
Atest Higieniczny:
Instrukcja obstugi:

Inne wymagane:

Zgodnie z wymaganiami wnioskuje o zgode na wbudowanie w/w materiatéw
Oswiadczenie wykonawcy:

Oswiadczam ze wnioskowany do zabudowy materiat jest zgodny z zatozeniami
przetargowymi oraz STWiORB

Podpis: Data:
Przedstawiciel
Wykonawcy

Zatwierdzono z

Zatwierdzono: iy Nie zatwierdzono:
uwagami:
Status wniosku
Opinia Inspektora Nadzoru:
Inspektor nadzoru: Data: Podpis:
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Zalacznik Nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

Ja/My NiZEJ POAPISANA/Y/T o nviiiiii ittt e e e e ee et e e e e e e e e e e e eee

[imig/imiona i nazwisko/a osoby/osob uprawnionej/ych do sktadania oswiadczen woli],

TEPTCZENEUJACY v evtententtenteent et e et enetteeee s eatee e aeeaeeaeeaeenaieneeneanaens

111 SR zdnia ...

W ramach zadania Pri.: .....cooceeeciieiieiieeeeeee et wykonano z moim
udziatem, zgodnie z

zawartg umowg podwykonawczg NI ......ccccccvvevennnen. zdnia ... ,

W okresie rozliczeniowym wystawiono faktury:

Fakture
1
Zakres robot Wartosé #ap /Ielliceono
budowlanych/ustug/dostaw Nr faktury Data Termin Pozostaje
. ., . | zaptacono
wykonanych faktury brutto wystawienia | platnosci rwolata do zaptaty
w okresie rozliczeniowym [PLN] w’p‘
czesSciowa
(kwota)
RAZEM
Oswiadczaml/y, zZe:
dodnia ..........oooiiiiiiiiina otrzymaliSmy/nie otrzymaliSmy* wynagrodzenie/a za:

roboty budowlane/dostawy/uslugi* przez nas wykonane i zafakturowane w ramach
przedmiotowego zadania

Oswiadczamy, ze w stosunku do wyzej wskazanych faktur jako zaplacone, zrzekamy si¢
wszelkich roszczen wobec Zamawiajacego — Powiatu Gliwickiego.

* niepotrzebne skresli¢

(podpis/y osoby/osob uprawnionej/ych do sktadania oswiadczen
woli w imieniu Wykonawcy)
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