Zat. Nr 8 do SWZ
PROJEKT - UMOWY

)\ zawarta w Lancucie w dniu coeeeveeeeiennnennnns 2026 r. pomigedzy Gming Lancut
ul. Adama Mickiewicza 2a 37-100 Lancut NIP 815-16-32-222 zwang dalej Zamawiajacym,
ktora reprezentuje:

Tadeusz Pasieczny - Wojt Gminy Lancut
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Wiktora Skoczynskiego

tresci nastgpujace;j:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. W wyniku postgpowania przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 z p6zn. zm.) w trybie podstawowym
na podst. art. 275 pkt 2 Pzp Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
realizacje zamowienia pn.:

REMONT BOISKA I OGRODZENIA PRZY SZKOLE W GLUCHOWIE

2. Zakres rzeczowy zamoOwienia obejmuje:

1) Zagospodarowanie placu budowy.

2) Roboty rozbiorkowe i1 ziemne, w tym demontaz istniejacego wyposazenia (ogrodzenie,
bramki, shupki i1 kosze), rozebranie warstw istniejacej podbudowy, nawierzchni, wywoéz
powstatych odpadow i utylizacja.

3) Roboty budowlane polegajace na wytozeniu nowych warstw podbudowy, wykonanie
kompletnej nawierzchni poliuretanowej oraz odtworzenie ogrodzenia panelowego boiska o wys.
4,05 m ponad teren, wymiana zniszczonych elementow panelowych.

4) Roboty wykonczeniowe, w tym malowanie linii pola gry, wyposazenie boiska w sprzet
sportowy (elementy z demontazu uzupetnione wraz z wymiang elementow kotwiacych w
przypadku ich uszkodzenia).

5) Prace uzupekiajace.

3. Szczegdlowy zakres rzeczowy zamdwienia okresla Dokumentacja techniczna, Przedmiar robot
oraz SST - stanowigce zatgczniki do Umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami prawa, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej 1 uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robot.

§2
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo wejscia w teren dla wykonania robot na
warunkach ustalonych w protokole przekazania placu budowy.
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2. Do wykonania zamawianych rob6t Zamawiajacy dostarczy Dokumentacje techniczng.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowigzujagcymi normami 1 przepisami, warunkami postgpowania, a takze z nalezytg
staranno$cia, dobra jako$cig i wlasciwg organizacja.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do urzadzenia i zagospodarowania terenu robot.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktére moglyby mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy,
a ponadto stwierdza, ze nie zachodza zadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody
innego rodzaju, uniemozliwiajace lub utrudniajace terminowe i bezusterkowe wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig.

7. Strony ustalaja, ze beda wspotpracowaly ze soba w celu prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy. Wspodlpraca taka bedzie obejmowala w szczegdlnosci przekazywanie
drugiej Stronie wszelkich informacji, zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do
jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okolicznosci, ktére moga mie¢ jakikolwiek wplyw na
prawidtowe wykonanie niniejszej umowy.

§3
TERMIN REALIZACJI
1. Przekazanie placu budowy nastapi niezwlocznie po podpisaniu umowy.
2. Termin wykonania zaméwienia — 90 dni od daty podpisania umowy.

§4
NADZOR NAD REALIZACJ4 UMOWY
Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru w 0Sobie:...........oceviiiiiiiiin.. posiadajacego
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci drogowej nr ewid.
.................................... oraz zaswiadczenie o przynaleznos$ci do IIB.

§5

1. Wykonawca powotuje kierownika budowy w osobie ...........ccccoiiiiiiiiiiin.. ,
posiadajacego stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w spec.
drogowejnrewid. ........ooiiiiiiiiiiii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 22025 poz. 418) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia,
ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisOw prawa;

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1. W przypadku
zmiany, Wykonawca zobowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowana przez
niego osoba legitymuje si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami co osoba, ktorej ta
zmiana dotyczy.

§6
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac¢ roboty z materiatow wtasnych i1 przy uzyciu wtasnych
maszyn i urzadzen z zastrzezeniem art. 118 Pzp tj. sytuacji, w ktérej Wykonawca polegal bedzie
na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow. Wykonawca w takiej
sytuacji musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujagc zamowienie bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlno$ci przedstawiajac zobowigzanie tych
podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasoboéw na potrzeby realizacji
zamowienia. Podmiot, ktéry zobowiazat si¢ do udostgpnienia zasobow zgodnie z art. 118 Pzp,
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odpowiada solidarnie z wykonawca za szkode¢  zamawiajacego powstata wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy*.
2. Wbudowane materialy powinny odpowiada¢é wymogom co do jakosci wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane, wymogom dokumentacji technicznej oraz specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.
3. Na kazde zadanie Inwestora /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowigzany jest okazad
w stosunku do wskazanych materialéw, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci z Polskimi Normami przenoszgcymi normy europejskie lub normami panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacymi te normy lub aprobate
techniczna.
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz niezbedne materialy
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonywanych na terenie budowy,
a takze ilo$ci uzytych materiatow. Badania te Wykonawca przeprowadzi na wlasny koszt.
5. Wykonawca zabezpieczy skutecznie teren placu budowy przed dostgpem o0sOb nie
zwigzanych z procesem budowy.
*jezeli dotyczy
§7

PODWYKONAWCY
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢$ci zamowienia podwykonawcy.
2. Powierzenie wykonania cze$ci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym,
a Wykonawca.
4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec¢
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zamowienia zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego przedkiadajac
Zamawiajacemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
6. Kazdy projekt umowy 1 umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowalne nie moze narusza¢ postanowien umowy zawartej miedzy Wykonawca,
a Zamawiajagcym oraz powinny zawiera¢ nastepujgce postanowienia:
a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdéwienie publiczne zostato
udzielone Wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum)
1 wspolnie wystepuja w niniejszej] umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, lub liderem konsorcjum
b) zakres robot przewidzianych do wykonania - musi by¢ precyzyjnie okres§lony;
c) termin realizacji - musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania robot przez Wykonawce
w terminie okre§lonym w niniejszej umowie,
d) terminy 1 zasady dokonywania odbioru,
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e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od
Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

f) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania zatrudnienia oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

g) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej Umowy,

h) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych uzyskanie
przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, zastrzezenia do
przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie speinia ona wymagan okreslonych w ust. 6;

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3.

8. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przediozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktdérych
mowa w ust. 7.

11. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 10, do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
przedlozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy.

13. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez Wykonawcy.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej,
o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. g.

15. Postanowienia ust. 4-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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16. Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu przez Zamawiajacego do
ztozonej przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, wylaczona jest odpowiedzialnosé
solidarna Zamawiajagcego z Wykonawcg za zaplatg wymaganego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci
przewidzianych niniejszg umowsa.

17. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem
przedstawienia przez niego dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych.

18. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
20. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag nie
krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia przedmiotowej informacji. W uwagach Wykonawca nie
mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

22. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

24. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno§¢ dokonania bezposrednich zaplat na sum¢ wigksza
niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

25. Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inaczej.

* jezeli dotyczy tj.: Wykonawca przewidzial udziat podwykonawcow w realizacji czesci zamowienia
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§8
WYNAGRODZENIE

Ustalone wyzej wynagrodzenie zawiera w sobie podatek VAT w obowigzujacej wysokosci.
2. W wynagrodzeniu ustalonym w ust. 1 zostaly zawarte w szczeg6lnos$ci nast¢pujace koszty:
- urzadzenia placu budowy,
- koszty utylizacji odpaddw /istniejacej nawierzchni boiska/
- wykonanie robdt specjalnych zwigzanych z ewentualnym uszkodzeniem istniejacych
urzadzen infrastruktury technicznej (gazociag, wodociag, linia energetyczna, kanalizacja),
- uzgodnien i nadzoru ze strony administratorow urzadzen podziemnych w zasiggu robot,
- niezbe¢dnych badan 1 ekspertyz,
- koszty odbioréw, koncowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych
- inne niezbedne koszty zwigzane z realizacjg zamowienia
3. Zakres wykonanego zamowienia nie moze by¢ mniejszy niz 80%.
4. Dokonanie cesji wierzytelnosci wynikajacych z umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.
§9
ROZLICZENIA

1. Rozliczenie nastgpi na podstawie faktury koncowe;.
2. Faktura koncowa zostanie zaptacona za zakonczone elementy robdt potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 odebrane na podstawie protokotu odbioru koncowego
przez Zamawiajacego.
3. Protokoél koncowego odbioru robdt sporzadzony zostanie przez kierownika budowy
i stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury koncowej po dokonaniu odbioru koncowego
robo6t. Protokdt powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
4. Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koncowa wystawiong po zakonczeniu catego zakresu
umowy oraz odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
5. Termin zaptaty faktury wynosi 30 dni od daty ztozenia prawidtowo wystawionej faktury.
Za date zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia przez bank rachunku Zamawiajacego.
6.W zwigzku z wejsciem w zycie obowigzku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur
(KSeF), wystawiajac faktur¢ ustrukturyzowana, o ktorej mowa w art. 2 pkt 32a ustawy
o podatku od towaréw 1 ustug (dalej: ,faktura KSeF”), Zleceniobiorca/Wykonawca
zobowigzany jest do oznaczenia jej w nastepujacy sposob:
a. jako Podmiot 2 (Nabywca) na fakturze KSeF nalezy wskaza¢ nastepujace dane:

Grupa VAT Gmina Lancut

ul. Adama Mickiewicza 2A

37-100 Lancut

NIP: 2020001475
oraz zaznaczy¢ warto$¢ ,,1” w polu JST oraz wartos¢ ,,1” w polu GV (oznacza to wskazanie, ze
odbiorcg jest jednostka podrzgdna JST, ktora to JST jest cztonkiem Grupy VAT);
b. jako Podmiot 3 (Odbiorca) na fakturze KSeF nalezy wskaza¢ dwa podmioty, w pierwszej
kolejnosci nalezy wskaza¢ nastepujace dane cztonka GV:

Gmina Lancut

ul. Adama Mickiewicza 2A

37-100 Lancut

NIP: 8151632222
oraz przypisac role nr 10 (GV — odbiorca),
a nastgpnie wskaza¢ nastepujace dane jednostki podrzednej JST:

Urzad Gminy Lancut

PROJEKT UMOWY — Remont boiska i ogrodzenia przy szkole w Gtuchowie
str. 6



ul. Adama Mickiewicza 2A
37-100 Lancut
NIP: 8151001378

oraz przypisac rol¢ nr 8 (JST — odbiorca).

Bledne wystawienie faktury VAT lub brak ktéregokolwiek z wymaganych dokumentéw
spowoduje ponowny bieg terminu 30-dniowego liczonego od daty dorgczenia poprawionych
1 brakujacych dokumentow.
7. Zaptata naleznos$ci zostanie dokonana na rachunek bankowy kazdorazowo wskazany
w fakturze VAT. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niz
wskazany w wykazie, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarow 1 ustug, Zamawiajacy dokona zaptaty naleznosci na rachunek bankowy
wskazany w ww. wykazie.
8. W przypadku udziatu podwykonawcow w wykonaniu zamoéwienia Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia przez niego
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robdot budowlanych.
Dowodami zaptaty s3 m.in.: oryginaty o§wiadczen kazdego z Podwykonawcoéw oraz dalszych
Podwykonawcow /Zat. Nr 1/, potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce
kazdemu z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw wraz z kopiami faktur na
podstawie ktoérych dokonano zaptaty.
9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawceg wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 8§ Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane — w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.
§10
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedmiotem odbioru begdzie przedmiot umowy.
2. Zamawiajacy przewiduje nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbior kofcowy calo$ci zamodwienia, polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu
wykonanych robdt zgodnie z umowa, w terminie okre§lonym w umowie,
2) odbior gwarancyjny przed uptywem okresu r¢kojmi i gwarancji dla wykonanych robot,
3) odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego i Wykonawce w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji 1 rekojmi.
3. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego przedmiot zamodwienia
wykonany w cato$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi,
normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

§11

1. Podstawg zgloszenia zakonczenia robot jest dla Wykonawcy wpis do dziennika budowy
dokonany przez inspektora nadzoru potwierdzajacy fakt zakonczenia robot, dokonania
z wynikiem pozytywnym wymaganych prob 1 sprawdzen, odbioréow kolizji przez
administratorOw urzadzen ktore znalazty si¢ w zasiggu robot oraz dostarczenie kompletu
dokumentacji budowy tj: atesty wbudowanych materiatow, certyfikaty, karty gwarancyjne,
deklaracje zgodnos$ci na zastosowane materiaty iurzadzenia, karty przekazania i utylizacji
odpadow.
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2. Zamawiajacy powota komisje odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru najpdzniej w siodmym
dniu od zgloszenia faktu zakonczenia prawidtowo wykonanych robo6t, potwierdzonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, powiadamiajac o tym Wykonawce.
3. Z czynnosci odbioru komisja sporzadzi protokot zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane
w trakcie odbioru, zatgczajac protokoty prob i sprawdzen, §wiadectwa jakos$ci materiatow,
dokumentacje techniczng powykonawcza, oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57
Prawa Budowlanego
§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 8ust. 1, tj. ............... zt (stownie: ............. zlotych).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie
3. Strony ustalaja, Ze:

1) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci ......... zt (stownie:
........................ ) zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci ......... zt (stownie:
............ ztotych) jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady
1 zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.

3. Zamawiajacy wyraza zgode na zmian¢ formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy,
zgodnie z art. 451 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U.
72024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.).

4. W sytuacji, gdy nastapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu zobowigzany jest do przedluzenia wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.

5. Odpowiedzialno$cia Wykonawcy objete sa szkody poniesione przez Zamawiajacego,
spowodowane niewykonaniem albo nienalezytym wykonaniem umowy, w tym nieterminowym
wykonaniem zobowigzan.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane
nienalezytym wykonywaniem umowy w tym bledami i naruszeniami zasad najlepszej praktyki
zawodowe;.

7. W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z odsetkami staje si¢
wlasno$cig Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot
1 pokrycia roszczen z tytutu r¢kojmi za wady.

§13
GWARANCJAREKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesigcy gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady

na cato$¢ przedmiotu umowy o ktorym mowa w § 1.

2. Termin gwarancji oraz r¢kojmi za wady liczony jest od daty odbioru koncowego, o ktorym
mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

3. W okresie gwarancji oraz r¢kojmi za wady Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomié
Wykonawce telefonicznie na nr telefonu............................. oraz drogg e-mailowg na podany
adres.......cocvviiiiiinn. o stwierdzonych wadach w ciggu 7 dni od ich ujawnienia, natomiast
Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia na koszt wlasny w terminie wskazanym przez
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Zamawiajacego, nie krétszym niz 14 dni, liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, z zastrzezeniem
wymogu naliczania kar umownych o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ - za zwloke w
usunig¢ciu wad lub usterek.
4. W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub
szkoda o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢
szkody.
5. W przypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwalo dluzej niz termin wskazany przez
Zamawiajacego, ze wzgledow technologicznych Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin usunigcia wad
1 usterek.
6. Termin gwarancji oraz r¢kojmi za wady ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady, jezeli
powiadomienie o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji oraz r¢kojmi za
wady.
7. Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia 1 uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego
czgéci zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze zada¢ wykonania go po raz drugi lub
powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci objetej wadg innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.
8. Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie w ciggu 14 dni przed uptywem okresu
gwarancyjnego.
§14

KARY UMOWNE
1. Obowigzujaca form¢ odszkodowania stanowig kary umowne, ktore beda naliczane
w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne:
a. z tytulu odstgpienia od umowy w catosci lub czeséci z winy Wykonawey — w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 8 ust. 1;
b. za zwloke w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy, zgodnie z terminem
okreslonym w § 3 ust. 2 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 8
ust. 1 za kazdy dzien rozpoczety dzien zwloki, liczac od dnia nastepnego po uplywie terminu
wykonania zamowienia;
c. za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji
1 rekojmi za wady w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 8 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzieh zwtoki po terminie okreslonym w § 13 ust. 3 na usunigcie wady lub
usterki, nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia umownego brutto;
d. z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,
e. z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt. brutto
za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;
f. z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt. brutto za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia;
g. z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
2 000,00 zt. brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;
h. z tytulu nie zachowania warunkow wskazanych w § 7 dotyczacych akceptacji
podwykonawcdéw w wysokosci 2 000,00 z1. brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;
1. za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w § 17 ust. 1 na podstawie
umowy o pracg¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy — w wysoko$ci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za
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prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopeinienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia osob, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisoOw Kodeksu pracy) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia
(tj. oddelegowania do wykonywania prac okreslonych w § 17 ust. 1 niniejszej umowy osoby
nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow kodeksu pracy).

2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekracza¢ 30% wartosci przedmiotu umowy za cato§¢ zamdwienia.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajagcego przekraczajgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawcy wystepujacy i realizujacy wspolnie przedmiot zamdwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamowienia.

§15

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej cze$ci w razie zaistnienia
istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg$ci umowy.
2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w nast¢pujacych przypadkach:
1) jezeli Wykonawca pozostaje w nieuzasadnionej zwloce powyzej 14 dni z zakonczeniem
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1,
2) jezeli Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,
3) jezeli Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje umowy
na okres dtuzszy niz 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
4) jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
5) gdy Zamawiajacy co najmniej dwukrotnie dokonywat bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 24 lub dokonywal bezposrednich
zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego,
6) jezeli Wykonawca przystapil do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztalcenia lub restrukturyzacji. W powyzszych przypadkach
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci
umowy.
3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Zamawiajacy powiadomit pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie moglt pokry¢ zobowigzan
finansowych wynikajacych z umowy.
4. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane w sposob nalezyty do dnia odstgpienia,
2) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutlu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy,
obiektow zaplecza, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejgcie tych obiektéw i1 urzadzen,
3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegdlowe:
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1) w terminie do 7 dni od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, ktora odstagpita od umowy,
3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,
4) niezwtocznie, a najpozniej w terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.
6. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci wraz z podaniem szczegdlowego uzasadnienia.
7. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ przy jednoczesnym naliczaniu kar umownych na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

§16

ZMIANY UMOWY

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zamoéwienia w zakresie 1 na
warunkach wskazanych ponize;j:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:
1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi w szczegdlnosci:
a) kleski zywiotowe;
b) wystgpienie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (np. dlugotrwate i intensywne
opady deszczu i/lub $niegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy ktorej niedopuszczalne jest
prowadzenie robot budowlanych, powodzie) uniemozliwiajagcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie préob i sprawdzen czy dokonywanie odbioréw,
c) wystapienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkow atmosferycznych odbiegajacych
od typowych, szczegoélnie niesprzyjajacych, uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow, np. gradobicia, trgby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie
polskim;
e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu)
czy warunki terenowe (istnienie podziemnych urzadzen, instalacji czy obiektow
infrastrukturalnych);
1.2 Zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie zamawiajacego, w
szczegoOlnosci:
a) wstrzymanie, zawieszenie robot przez zamawiajacego,
b) konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
innych dokumentach budowy, wprowadzenie rozwigzah zamiennych,
¢) nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentow budowy wymaganych przepisami
prawa,
d) opdznienia w zakresie dokonywania odbioréw,
e) jakiekolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace sig¢
przypisa¢ zamawiajgcemu, personelowi zamawiajgcego czy innemu wykonawcy,
zatrudnionemu przez zamawiajacego na terenie budowy,
f) z powodu wstrzymania wykonywania robdt budowlanych — na umotywowany wniosek
Zamawiajacego obiektu, podyktowany ucigzliwo$cig prowadzonych robot budowlanych lub
kolizjami z innymi zamierzeniami i wydarzeniami organizowanym przez Zamawiajgcego.
g) jakiekolwiek inne opdznienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dajace sie¢
przypisa¢ zamawiajagcemu lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiajacego na
terenie budowy;
1.3. Zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegolnosci:
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a) przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
bedacych wynikiem btedow w dokumentacji projektowe;,

¢) konieczno$ci modyfikacji umowy w zwigzku ze zmiang wytycznych dotyczacych realizacji
projektu, w ramach ktérego finansowana jest umowa

d) zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczno$¢
dostosowania dokumentacji do zmiany przepisdw, ktdre nastapily w trakcie realizacji
zamoOwienia;

1.4. Zmiany w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci:

a) wystapienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, ktorych zaistnienie
zostalo spowodowane sytuacja niemozliwg do przewidzenia na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednoczes$nie potrzeba ich wykonania powoduje
wstrzymanie realizacji przez wykonawce, co pocigga za sobg przesuni¢cie terminu zakonczenia
realizacji zamowienia podstawowego,

b) wady dokumentacji projektowej — zmiany te sg konieczne (kontynuacja wykonania umowy
grozitaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadg) i niezalezne od woli stron,

c) zmiany ilosci robot budowlanych, ustug lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod
warunkiem, ze wynikaja one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

d) w wyniku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w pkt. 2. ppkt. 2.1. ponizej

1.5 Inne przyczyny zewnegtrzne spowodowane nastgpujagcymi  okoliczno$ciami,
w szczegolnosci;

a) w zwigzku z okoliczno$ciami nie majagcymi zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, a wynikajacymi z prowadzonej przez Zamawiajacego dziatalnosci,

b) przedtuzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamodwienia publicznego
w szczegOlnosci poprzez Srodki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawcow lub inne
podmioty przed zawarciem umowy, gdy termin zakonczenia rob6t okreslony zostat data,

c) konieczno$ci wykonania robdt nieprzewidzianych w przetargu, a polegajacych na
podniesieniu  warunkoéw uzytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakosci
wykonczenia lub wyposazenia, wprowadzeniu zmian polegajacych na obnizeniu kosztu obiektu
budowlanego,

d) konieczno$ci wykonania innych rob6t (zamiennych),

e) skrocenia terminu wykonania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania w danym
roku budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu zlozenia wniosku o uzyskanie srodkow
unijnych;

f) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystapienia okolicznosci
przewidzianych w pkt 2.

g) przesunigcie etapow posrednich realizacji niniejszej umowy wynikajacych z harmonogramu.
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z ww. okolicznosci termin wykonania umowy
okreslony w § 3 ust. 2 Umowy moze ulec odpowiedniemu przedhuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci i tylko w przypadku gdy nie byly one nastgpstwem okolicznos$ci za
ktore odpowiada Wykonawca.

2. Zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia:

2.1 Zmiana materiatléw czy urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia.
Beda to np. okolicznosci;

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajacego na eksploatacje
1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,
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c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,

d) w trakcie realizacji wykonywania zamoOwienia nastgpila zmiana przepisow prawa
budowlanego,

e) zmiany jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego proponowang
zmiang elementu robot budowlanych,

f) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujacych
koniecznos$cia dokonania poprawek lub uzupelnien, ktéorych nie mozna bylo wczesniej
przewidziec,

g) niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowanej zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen,

h) pojawienia si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

1) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

j) celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, wynikajacej z okolicznosci, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢,

k) wystgpienia warunkow terenowych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci braku zinwentaryzowania obiektow
budowlanych lub zinwentaryzowania obiektéw budowlanych w sposob wadliwy

1) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia Iub usunigcia tych kolizji,
m) podjgcia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie
przedmiotu umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot, ktére to dzialania nie sa konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze Stron umowy,

n) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robot budowlanych,

0) poprawiajace funkcje obiektu, estetyke jego wykonania itp., a wynikajagce z wad
dokumentacji projektowej — zmiany te sg konieczne (kontynuacja wykonania umowy grozitaby
powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wada) i niezalezne od woli stron,

p) zmiana producenta poszczegdlnych materiatow 1 urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych
materialow lub urzadzen.

Ww. zmiany beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania.

2. Warunkiem wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 jest pisemny wniosek o zmiang umowy
(zawarcie aneksu) ztozony przez Wykonawce.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1
poprzez przedtozenie stosownych dokumentow, ekspertyz, opinii, itp., z ktérych wynikaé
bedzie konieczno$¢ zmiany umowy.

4. Podpisanie aneksu wprowadzajacego zmiany umowy powinno by¢ poprzedzone, pod
rygorem niewaznosci, sporzadzeniem protokotu koniecznosci zawierajgcego uzasadnienie.

5. Niezaleznie od postanowien niniejszej umowy, umowa moze ulec zmianie w okoliczno$ciach
wynikajacych z ustawy Pzp, w szczegdlnosci konsekwencja zmiany umowy na podstawie art.
455 ust. 2 Pzp moze by¢ zmiana terminu realizacji umowy.
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§17

OGOLNE WARUNKI REALIZACJI UMOWY
1. Zgodnie z art. 95 Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia w Sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci tj. osob wykonujgcych prace zwigzane z remontem boiska, przez caty
okres wykonywania tych czynnosci.
2. Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw - Wykonawca jest zobowigzany zawrzed
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow.
4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie - nie krotszym niz 3 dni - w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane powyzej czynnosci Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody:
1) o§wiadczenie zatrudnionego pracownika, lub
2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o pracg zatrudnionego pracownika,
4) inne dokumenty,
zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace¢ 1 zakres obowigzkow pracownika, okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date¢ zlozenia o$wiadczenia oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
5. Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. 1) niniejszej umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane powyzej czynnosci.

§18
Zamawiajagcy ma prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w projekcie budowlanym,
w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane.
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§19

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego
2. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przede
wszystkim do wyczerpania drogi ugodowego jego rozstrzygnigcia.
3. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego, rowniez w przypadku sporow dotyczacych
odstapienia od umowy i naliczania kar umownych.

§21
Umowg niniejszg sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarzach
dla Wykonawcy trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia:
1) SWzZ
2) Dokumentacja techniczna, SST
3) Oferta Wykonawcy
4) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zat. Nr 1 do Umowy
/dotyczy rozliczenia koncowego/

(pieczgtka firmowa Podwykonawcy)

WZOR OSWIADCZENIA

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania PODWYKONAWCY

oswiadczam, ze:

1) WYKONAWCA. ... (nazwa ,adres, NIP,
Regon) przekazal nam POWYKONAWCY .....ooiiiiiiiiiii e

(nazwa ,adres, NIP, Regon) cato$¢ wynagrodzenia wynikajacego z umowy o

podwykonawstwo zdnia........................ 1) OO zaakceptowane]
przez ZAMAWIAJACEGO.

2) Nasze roboty byly realizowane w ramach umowy podstawowej zawartej
pomiedzy

ZAMAWIAJACYM-Gming Lancut............c.ooooeiiini. a WYKONAWCA-
................................... zdnia.............cc DT DA

2

Zadanie Pr.i,,. ..o .

3) Pomiegdzy PODWYKONAWCA a WYKONAWCA nie istnieje zaden spor,
ktory skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem roszczeh PODWYKONAWCY wobec
WYKONAWCY/ZAMAWIAJACEGO o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty.

4) Wszelkie roszczenia zwigzane z realizacja wyzej wymienionej inwestycji zostaly
w calo$ci zaspokojone 1 nie wnosimy w tym zakresie zadnych uwag, zastrzezen.

(PODPIS OSOB WEASCIWYCH DO REPREZENTOWANIA PODWYKONAWCY)

/*jezeli dotyczy/
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