i Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

dla Lubelskiego - Polska Unig Europejska
ZOW.DA.0332.25.14.2026 Zatacznik nr 6 do SWZ

2 W~lubelskie
LS'M{:LLy %yc:.e}’

UMOWA WZOR ...... eeuannn

zawartaw dniu .................. r. pomiedzy Gming Lublin pl. Kréla Wiadystawa Lokietka 1,
20-109 Lublin, zwang dalej Zamawiajacym, NIP 946 25 75 811, REGON 431 019 514,
Ww imieniu 1 na rzecz ktérej dziata Zespol Osrodkow Wsparcia w Lublinie, ul. Lwowska 28,
20-128 Lublin, zwanym dalej Odbiorca,

reprezentowany przez Ann¢ Walczak — Dyrektora Zespotu

0 nastepujacej tresci:

§1
Postanowienia wstepne

1. Umowa niniejsza (zwana w dalszej czgSci ,,umowg”) =zawarta zostala po
przeprowadzeniu postegpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. - Prawo Zamoéwien Publicznych, dalej zwang ,,ustawg Pzp”, w
wyniku ktorego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Niniejsza inwestycja jest wspoOifinansowana ze S$rodkow Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Dziatania 7.6 Infrastruktura ushug 1 integracji
spotecznej (typ projektu 1 a-e, 2) Priorytetu VII Lepsza dostepnos$¢ do ustug spotecznych
1 zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Projekt pn.:
»Infrastruktura ustug i integracji spotecznej w ZOW w Lublinie”

§2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaz dwéch zewnetrznych tezni soli, wewnetrznej
tezni soli oraz groty solnej w obiektach Zespolu O$rodkéw Wsparcia w Lublinie, Centrum
Ushug Socjalnych ul. Lwowska 28 oraz Dzienny Osrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Mlodziezy
z Niepelnosprawno$cia Intelektualna, ul. Poturzynska 1.

2. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostal okreslony w ,,Opisie przedmiotu
zamoOwienia” (zwanym dalej réwniez: ,,OPZ”), udostepnionym Wykonawcy w toku
postepowania, na ktory sktadaja si¢ m. in.: dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (zwana dalej réwniez: ,,STWiORB”).

3. Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznal si¢ z
warunkami realizacji zamdwienia, w tym z miejscem prowadzenia robot budowlanych,
warunkami lokalnymi i terenowymi prowadzenia robdt, w tym ze stanem terenu budowy,
mozliwos$cig organizacji 1urzadzenia zaplecza budowy, stanem drég dojazdowych do
terenu budowy, mozliwosciami zasilania w media takie, jak woda, energia elektryczna
itp., jak rowniez, ze uwzglednil wszelkie inne warunki, majace wpltyw na wykonanie
przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia, w zwigzku z czym do warunkow realizacji
zamoOwienia nie wnosi zadnych zastrzezen.

§3
Obowiazki i uprawnienia Stron
1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
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objecie kierownictwa budowg poprzez wyznaczenie na kierownika robot osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia,
rozpoczgcie robot po przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy wraz
z dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 2,
ubezpieczenie - przed przejeciem terenu budowy, na okres co najmniej od dnia
przekazania terenu budowy do czasu odbioru koncowego robot - terenu budowy w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (bez franszyzy
redukcyjnej lub z franszyza redukcyjna nie wyzsza niz 10 % wartosci kontraktu —
sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej
ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego
zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robdt od kradziezy, ognia i innych
zdarzen losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i1 od nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstalych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw
mechanicznych. Z tytulu przedmiotowego ubezpieczenia polisa winna opiewaé na
sume¢ ubezpieczenia réwng cenie ofertowej tj. warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 2 w chwili zawarcia umowy; w przypadku, gdy polisa lub
inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia
polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu
umowy w sposob zapewniajacy ciagltos¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejsza umowa,
bez zmiany wysoko$ci sumy ubezpieczenia;
przekazanie Zamawiajagcemu - w dniu przejecia terenu budowy — kopii dokumentu
ubezpieczeniowego poswiadczonego ,,za zgodno$¢ z oryginatem”, o ktorym mowa w
pkt 3, zzastrzezeniem, ze w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce tego
wymogu, Zamawiajacy moze wstrzymac¢ przekazanie terenu budowy; w przypadku
gdy dokument ubezpieczeniowy obejmowac begdzie okres krétszy niz okres realizacji
przedmiotu niniejszej] umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia
Zamawiajacemu na kazde jego zadanie w terminie 10 dni roboczych, kopii
dokumentu ubezpieczeniowego poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginatem”, celem
wykazania cigglo$ci ubezpieczenia na czas wymagany zgodnie z niniejszg umowa;
oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujagcymi si¢ na nim obiektami i
urzagdzeniami (zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed
przystapieniem do robdt), wyznaczenie 1 oznakowanie stref niebezpiecznych w
czasie trwania robodt, oraz dbatos$¢ o stan techniczny 1 prawidtowos$¢ oznakowania
przez caly okres trwania robot,
zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w
tym zapewnienie we wilasnym zakresie 1 na wlasny koszt wszelkich mediow
niezbednych do prowadzenia robot, w szczegodlnosci zrealizowanie wilasnym
kosztem 1 staraniem tymczasowych obiektow i urzadzen na terenie budowy, tj.:
a) punktu poboru wody,
b) punktu poboru energii elektrycznej wraz z dokonaniem optat przytaczeniowych
zasilania terenu budowy,
¢) zaplecza socjalno — magazynowego,
d) niezbgdnych zabezpieczen (w szczeg6lnosci ogrodzenia terenu budowy),
zapewniajac ich trwato$¢ 1 sprawnos$¢ przez caty okres trwania robot,
w przypadku korzystania w trakcie prowadzonych robot z mediow (woda, $cieki,
energia elektryczna, gaz, itp.), istniejacych na terenie inwestycji, w sytuacji gdy
umowy na ich dostarczanie podpisane sg przez Zamawiajacego badz jego jednostki,
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow tych mediéw na podstawie
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faktur (,,refaktur”) wystawianych przez Zamawiajacego lub jego jednostke; faktury

(,,refaktury”) obcigzajace Wykonawce beda wystawiane na biezaco, a ptatnos¢ tych

faktur przez Wykonawce bedzie nastepowata w terminie 14 dni od daty otrzymania

faktury (,refaktury”); kwestie dotyczace ewentualnego montazu podlicznikow

mediéw beda uzgadniane na biezaco w zaleznos$ci od mozliwosci technicznych i

decyzji Zamawiajgcego;

utrzymywanie porzadku na terenie prowadzonych robdt oraz w bezposrednim

sasiedztwie budowy oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych, w tym niesktadowanie jakichkolwiek zbednych materiatow,
odpadow, $mieci (w szczeg6lnosci opakowan powstatych przy wykonywaniu robot)
urzadzen prowizorycznych lub pomocniczych;

wywoz i zagospodarowanie materiatow rozbidrkowych we wlasnym zakresie wraz z

ponoszeniem optat z tym zwigzanych,

realizacja zamowienia z uwzglednieniem prowadzenia robdt na czynnym obiekcie,

zgodnie z przepisami bhp i p. poz. - zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy

oraz  bezpieczenstwa  przeciwpozarowego Wykonawca przejmuje  pelng
odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

prowadzenie robdt z najwyzsza starannoscig przez osoby posiadajace kwalifikacje

do wykonywanych poszczeg6élnych czynnosci, przeszkolonych w zakresie przepiséw

bhp i p. poz. oraz wyposazonych w odpowiedni sprzgt, narzedzia, srodki ochrony
osobistej 1 odziez,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio przylegajacego do

miejsca robot,

zapewnienie we wlasnym zakresie potrzebnego do prowadzenia robot potencjatu

ludzkiego oraz oprzyrzadowania i sprz¢tu niezbgdnego do prawidlowej realizacji

przedmiotu umowy, w tym wymaganego do badania jako$ci materiatow oraz jakosci

wykonanych z tych materiatéw robot na kazdym etapie robdt, lacznie z badaniami i

pomiarami do odbioréow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, jak 1 do

odbiorow czgsciowych i1 do odbioru koncowego robot,

realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:

a) obowigzujacymi przepisami prawa,

b) dokumentacja projektowa i STWiORB, o ktérych mowa w § 2 ust. 2,

c) zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;,

d) normami, warunkami technicznymi,

e) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach 1 postanowieniach witasciwych
organéw,

f) warunkami okreslonymi przez wtascicieli infrastruktury i nieruchomosci,

g) zaleceniami Zamawiajgcego, dla ktorych w dokumentacji projektowej wprost
pozostawia si¢ wybor inwestorowi, oraz na warunkach okre$lonych niniejsza
umowsa,

umozliwienie Zamawiajagcemu oraz osobom przez niego upowaznionym, dostepu do

terenu budowy oraz kazdego miejsca, w ktorym roboty zwigzane z przedmiotem

umowy beda wykonywane, w tym przeprowadzenia kontroli w zakresie realizowanej
umowy,

informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i1 zdarzeniach, ktére moga

wplyna¢ na wykonanie umownych zobowigzan, w tym udzielanie pisemnych

informacji o przebiegu oraz zaawansowaniu wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienie obslugi geodezyjnej prowadzonych robdt w liniach regulujacych
wlasnosc¢,
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w przypadku zagrozenia katastrofg budowlang lub zniszczeniami, natychmiastowe
wykonanie robot zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego
oraz wlasciwych stuzb,

zabezpieczenie 1 ochrona naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy 1 w jej
bezposrednim otoczeniu, a takze rob6t juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem,

usunigcie wszelkich szkod powstatych w wyniku dziatania badz zaniechania
Wykonawcy zwigzanych z prowadzeniem przez Wykonawce robot objetych
przedmiotem umowy,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy, budynku lub
jego czesci, dokonanie naprawy na wlasny koszt,

wykonanie we wilasnym zakresie 1 na wlasny koszt wszelkiej niezbedniej do
realizacji przedmiotu umowy dokumentacji warsztatowej (w uzgodnieniu z
projektantem/autorem dokumentacji projektowej i Zamawiajagcym), pomiar6w, prob,
testow 1 badan (w tym badan laboratoryjnych przez niezalezng specjalistyczng
jednostke laboratoryjna, jesli beda wymagane), potwierdzonych protokolarnie,
uzyskanie na wlasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywo6z nieczystosci
stalych i1 ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy i miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt w
sposob zabezpieczajacy roboty i otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem oraz
wywoz tych nieczystosci 1 odprowadzenie wod gruntowych i opadowych,

utrzymanie ruchu ulicznego w sposob bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych zajmowanych przez Wykonawce podczas realizacji robot na budowie,
realizacja zadania w sposOb zapewniajacy ruch pieszy 1 jezdny na wydzielonych
obrzezach inwestycji oraz z zachowaniem statego dostepu do wszystkich posesji
przylegajacych do terenu budowy i1 do obiektow funkcjonujacych w obszarze
inwestycji, przez caty okres trwania robot na wlasny koszt,

podjecie, na wilasng odpowiedzialnos¢ 1 na wiasny koszt, wszelkich $rodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelna praktyka budowlang niezbednych do
zabezpieczenia praw wiascicieli posesji przylegajacych do terenu budowy, oraz
unikanie jakichkolwiek zaktocen czy szkod wykraczajacych ponad normalne
nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlanej,

zabezpieczenie interesu  Zamawiajacego  poprzez  przejgcie  na  siebie
odpowiedzialnosci za wszelkie skutki wynikajace z roszczen zarzadcow drog 1
wlascicieli posesji sasiadujacych z terenem budowy albo innych uprawnionych
podmiotow, z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkod z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym sporzadzenie przed rozpoczgciem
robot dokumentacji fotograficznej utrwalajacej istniejacy (pierwotny) stan obiektow
oraz elementow zagospodarowania terenu, w tym takze nawierzchni (jako materiat
dowodowy),

przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania 1 eksploatacji obiektu” (ktéra stanowic
bedzie element dokumentu gwarancyjnego, o ktorym mowa w § 10 ust. 3), dla
wszystkich obiektow, ktorych dotyczy przedmiot umowy, w tym takze dla
zainstalowanych/zamontowanych urzadzen, wraz z podaniem w szczegdlnosci
czasookresow przegladow, serwisoOw, zasad 1wymagan w zakresie obslugi,
konserwacji 1 eksploatacji, z zasadami bhp i p. poz. — forma papierowa (2 egz.) i
wersja elektroniczna (na 1 nos$niku pendrive),

przeprowadzenie szkolenia w zakresie uzytkowania i1 eksploatacji obiektu dla
wyznaczonych 0sob bedacych przedstawicielami uzytkownika obiektu, w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym, w tym sporzadzenie planu szkolenia i spisanie
stosownego protokotu z przeprowadzonego szkolenia,
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30) biezace opracowywanie, kompletowanie i najpdzniej, w dniu zgtoszenia zakonczenia
robot 1 gotowosci do odbioru koncowego robdt, przekazanie Zamawiajacemu,
kompletnej dokumentacji niezbednej do odbioru, wszystkich dokumentow
wymaganych obowigzujacym prawem, pozwalajacych na ocen¢ prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: rysunkow zamiennych i obliczen,
wynikéw oraz protokotow wykonanych pomiaréw, prob, testow i badan wraz z
niezbednymi uzgodnieniami, protokotow odbiorow, $wiadectw jakosci, deklaracji
zgodnosci materiatow, atestow, aprobat, certyfikatow, 1innych dokumentow
koniecznych do dokonania odbioru koncowego robdt, a w przypadku ujawnienia wad
przedmiotu umowy, umozliwiajacych zaspokojenie roszczen przystugujacych
Zamawiajacemu albo innym uprawnionym podmiotom,

31) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu — najpozniej w dniu zgloszenia
zakonczenia robot 1 gotowosci do odbioru koncowego robot, kompletnej
dokumentacji powykonawczej obejmujacej takze inwentaryzacj¢ geodezyjng w
postaci opracowania powykonawczego sporzadzonego przez uprawnionego geodete,
przyjetego przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej,

32) po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze
terenéw przyleglych bezposrednio z nim sgsiadujacych, a =zajetych przez
Wykonawce na potrzeby prowadzonych robot, lacznie z przywrdceniem
zagospodarowania terenéw w zielen, nawierzchni placow i chodnikow oraz w razie
zniszczenia lub uszkodzen dokonanie napraw i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
najp6zniej do dnia zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego
robot,

33) usunigcie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji 1 rekojmi za wady,

34) wspotdziatanie z Zamawiajacym przy wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie w toku prowadzenia robot,

uszkodzenia elementéw infrastruktury uzbrojenia podziemnego i naziemnego, oraz ponosi

koszty naprawy wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania 1 zaniechania osob, z ktorych pomoca

wykonuje przedmiot umowy, jak za wlasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za wszelkie szkody wynikie

na terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania

protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu

prawnego 1 formy prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sOb reprezentujacych Wykonawce,

3) zmianie wskazanego w § 20 ust. 4 pkt 2 adresu do korespondencji, numeru telefonu
czy adresu poczty elektronicznej Wykonawcy,

4) zlozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy oraz o ogloszeniu upadiosci
Wykonawcy,

5) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

6) otwarciu likwidacji dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy,

7) zawieszeniu dzialalno$ci gospodarczej Wykonawcy.

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga, aby czynno$ci zwigzane

z wykonywaniem wszystkich robot objetych zamowieniem wskazane 1 opisane

w dokumentach zamodwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, byty

wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie stosunku pracy

(w szczegblnosci: roboty ogolnobudowlane), zgodnie z ponizszymi zasadami:
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1) Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo
stosowne postanowienia zobowigzujace Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich 0sob
wykonujacych wskazane wyzej czynnosci,

2) Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zatrudni osoby te na
okres niezbedny do wykonania danych czynnosci, a w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed zakonczeniem tego okresu,
Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
do zatrudnienia na to miejsce innej osoby,

3) Wymogi okre$lone w pkt. 1 i 2 powyzej nie dotycza czynnosci wykonywanych przez
osobe/-y prowadzaca/-e jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza,

4) czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych robot realizowane przez
personel Wykonawcy (osoby kierujace budowa/robotami) nie podlegaja rygorowi
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy; powyzsze dotyczy takze 0sob
wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow materiatow.

Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli spelniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymagan dotyczacych zatrudnienia na

podstawie stosunku pracy 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci

w zakresie realizacji zamowienia, o ktorych mowa w ust. 6. Uprawnienie Zamawiajacego

w szczegblnosci dotyczy:

1) zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie spelnienia wyzej wymienionych
wymogdéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelnienia
wyzej wymienionych wymogow.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawceg, na podstawie stosunku pracy, osob wykonujacych wskazane przez

Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia, Zamawiajacy zastrzega

sobie mozliwo$¢ zadania:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

4) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacenie przez
Wykonawce lub Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginalem” odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego
zgltoszenie zatrudnionego pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

Powyzsze dokumenty powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbe¢dne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko

zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace¢, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika oraz zanonimizowane w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 8 Wykonawca zobligowany jest przedtozy¢ na kazde

wezwanie Zamawiajacego, w terminie 10 dni roboczych od dnia wezwania.

Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na kazdym etapie realizacji

umowy zobligowany jest do informowania Zamawiajacego o zmianach dotyczacych oso6b

wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 6. W przypadku zmiany os6b wykonujacych
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wyzej wymienione czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia
nowych oso6b przekaze Zamawiajagcemu os$wiadczenie, ze nowe osoby wykonujace
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 6 sg zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz ze wskazaniem podmiotu
ktory je zatrudnia. Przepis ust. 8 stosuje si¢.

W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkéw Zamawiajacego

nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wlasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych
z przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robot w terminach 1 na zasadach
okreslonych w tych przepisach badZz w niniejszej umowie, a w przypadku braku
stosownych regulacji w tym zakresie, dokonywanie czynno$ci niezwlocznie w
sposob umozliwiajacy Wykonawcy prawidtowa i1 terminowg realizacj¢ przedmiotu
umowy,

2) wspotdziatanie z Wykonawcg przy wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej
realizacji zamoOwienia,

3) zapewnienie na swodj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajaca
odpowiednie uprawnienia,

4) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z
dokumentacja okreslong w § 2 ust. 2, w terminie 10 dni roboczych liczac od dnia
zawarcia niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 4,

5) odbiér wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w
§9,

6) terminowa zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 7 na
zasadach okreslonych niniejszg umowa.

Zamawiajagcy ma prawo Ww czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym
poinformowaniu Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu
zrealizowania robdt budowlanych lub prac, ktére nie wchodza w zakres przedmiotu
niniejszej] umowy. Wykonawca zapewni innym wykonawcom, ktorzy beda wykonywaé
niezbedne roboty na podstawie odrebnych umoéw, mozliwo$¢ wejscia i wjazdu na teren
budowy, ktorych warunki 1 zasady beda okreslone w stosownych protokotach.

Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania robdt, w przypadku niestosowania si¢

Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru dotyczacych jakos$ci 1 organizacji robot w

odniesieniu do warunkow umowy.

§4
Termin realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie 01.07-30.09.2026 r.

— czas robot przygotowawczych i montaz groty solnej bezposrednio na obiekcie — 20

dni kalendarzowych.

Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ zgloszenia gotowosci do odbioru

koncowego, o ktorym mowa w § 9 ust. 2, o ile prawidlowe wykonanie robdt zostanie

potwierdzone ustaleniami protokotu odbioru koncowego robot, z zastrzezeniem ust. 3.

W przypadku, jezeli:

1) Wykonawca nie dostarczy kompletu dokumentacji niezbgdne; do odbioru
koncowego robot — za date wykonania przedmiotu umowy uwazaé si¢ bedzie date
uzupetnienia brakujacych dokumentéw, o ile prawidlowe wykonanie robot zostanie
potwierdzone ustaleniami protokotu odbioru koncowego robot,

2) komisja odbiorowa w trakcie prowadzonego odbioru koncowego robot stwierdzi
wady w przedmiocie umowy, z uwagi na wystapienie ktérych niemozliwe bedzie
dokonanie odbioru koncowego — za date¢ wykonania przedmiotu umowy uwazac si¢
bedzie dat¢ zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad i ponownego
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zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, o ile prawidlowe wykonanie robot
zostanie potwierdzone ustaleniami protokotu odbioru koncowego robot.
§5
Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia bedacego przedmiotem
niniejszej umowy (w tym dostaw i1 uslug koniecznych do wykonania robdot budowlanych)
Podwykonawcy, jak i dalszemu Podwykonawcy, na zasadach okre§lonych w ustawie Pzp,
odpowiednich przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny oraz w
niniejszej umowie.
Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcow /
zudzialem Podwykonawcéw. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom
wykonanie nastepujacych czgéci zamdwienia:
D) (czes¢ zamowienia oraz nazwa Podwykonawcy, jezeli
jest juz znany)
Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okre§lonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia, jest:
D) e (nazwa Podwykonawcy, siedziba i adres)
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa
w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat
nowych Podwykonawcow, ktérym zamierza powierzy¢ realizacj¢ czeSci zamdwienia, a
ktore mialy by¢ realizowane przez Podwykonawce wskazanego w ust. 3.
Zmiany dotyczace:
1) rozszerzenia zakresu jaki bedzie realizowal Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wskazany w ust. 2,
2) zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci
zamoOwienia okreslonej w ust. 2,
3) powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy innego zakresu
zamowienia niz okreslony w ust. 2,
nastepuja na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz nie stanowig zmiany
umowy 1 nie wymagaja formy pisemnego aneksu, z zastrzezeniem ust. 3 oraz § 15 ust. 3
pkt 5.
W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udzialem Podwykonawcoéw — przed
przystapieniem do wykonania zamowienia — Wykonawca poda Zamawiajagcemu nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w roboty
budowlane, jezeli sa juz znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekaze wymagane informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych. Postanowienie niniejsze stosuje si¢ odpowiednio do dalszych
Podwykonawcow.
Zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji
umowy przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejsze} umowie.
Postanowienia umowy Wykonawcy z Podwykonawca jak 1 z dalszym Podwykonawca nie
moga narusza¢ postanowien niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca Iub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w szczegdlnosci

spetnia¢ nastgpujace wymagania:

1) mie¢ forme pisemna,

2) by¢ zgodny z prawem w szczego6lno$ci z ustawa Pzp i ustawa z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

4) doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do podwykonania oraz terminy ich
wykonania, kwot¢ wynagrodzenia,

5) zawierad termin zaplaty wynagrodzenia nie dluzszy niz okreslony w ust. 11,

6) nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za
realizacje catosci przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, na zasadach
okreslonych niniejsza umowa,

8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejsza umowa,

9) nie moze zawiera¢ postanowien dopuszczajacych dokonanie cesji wierzytelnosci
przez Podwykonawce 1 dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

10) umowa z Podwykonawcag jak 1 z dalszym Podwykonawca powinna zawierac
postanowienia zobowigzujace Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow
do zatrudnienia na umowe¢ o prace wszystkich 0osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia oraz postanowienia
uwzgledniajace sposob udokumentowania zatrudnienia 1 umozliwiajace kontrole
zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.11,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 8 1 10.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 12, do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym

w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za ,,zgodnos$¢ z oryginatem” kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 12.
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Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 15, do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym

w ust. 15, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktéorych przedmiotem sa roboty budowlane, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za

,»Zgodnos¢ z oryginalem” kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyltaczeniem umoéw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 2,5% warto$ci umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

przedktada poswiadczong za ,zgodno$¢ =z oryginalem” kopi¢ umowy réwniez

Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust.11, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany

tej umowy pod rygorem kary umowne;j.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 14 1 17, przedktadajacy moze poswiadczy¢

»Za zgodno$¢ z oryginatem” kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

Postanowienia ust. 7-20 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie = wykonania  czgsci  zamoOwienia  Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie

tego zaméwienia, w tym z odpowiedzialnosci za jako$¢ i1 terminowos$¢ realizowanych

przez nich robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za roboty, ktore realizuje

przy pomocy Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy nadzor 1 koordynacja robot realizowanych przez

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow oraz zapewnienie im miejsca na zaplecze,

a takze podlaczenia mediow.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robdt, w

przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
1 powierzenia mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez
zaakceptowania przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktorego umowa zostala
zaakceptowana przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
wykonuje roboty budowlane inne niz okreS§lone w zawartej umowie o0
podwykonawstwo.

W celu uniknigcia ewentualnych watpliwosci Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku

wystgpienia do Zamawiajacego przez ktoregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow z roszczeniem o zaplate wynagrodzenia na podstawie ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajgcego

z obowigzku $wiadczenia. W tym celu Wykonawca zobowigzuje si¢ przystgpi¢ do

toczacego si¢ procesu po stronie Zamawiajacego oraz niezwlocznie naprawié¢ szkode

poniesiong przez Zamawiajagcego w zwigzku zroszczeniem Podwykonawcy/dalszego

Podwykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zaspokojenia

jakichkolwiek roszczen Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw o  zaptate

wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajacemu (w

terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego) Srodkow finansowych w wysokosci

niezbednej do zaspokojenia w cato$ci powyzszych roszczen, a w razie faktycznego
zaspokojenia powyzszych roszczen przez Zamawiajacego — do zwrotu na rzecz

Zamawiajacego $srodkow poniesionych z tego tytutu w petnej wysokosci.

-10-
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§6

Materialy
Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu
materialdw zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego
koszt.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych, a takze
obowigzujacych w tym zakresie norm.
Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadaé
odpowiednie, wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania, atesty,
zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnoS$ci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty
czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny
by¢ wydane przez uprawnione podmioty.
Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 3, na
kazdym etapie robot. W szczegdlnosci Wykonawca zglosi (przed wbudowaniem
materialu) Zamawiajagcemu parametry materialdw poprzez zlozenie ,,Karty zgloszenia
materiatow”
z zalagczonymi atestami 1 certyfikatami z parametrami zgloszonego materiatu. Ztozone
dokumenty beda weryfikowane przez Zamawiajacego i projektanta.
Wykonawca ma obowigzek, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, wykonywania badan,
prob 1 pomiarow pozwalajacych na stwierdzenie jakosci wbudowanych materiatow 1
zgodnosci robot z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robdt budowlanych 1obowigzujgcymi normami, a takze dostarczania ich
wynikow inspektorowi nadzoru do odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
jak 1 do odbioréw czesciowych 1 do odbioru koncowego robot.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nieujete
w obowigzujacych normach, 1 w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig,
ze zastosowane materialty badZ wykonawstwo robot sa niezgodne ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonawstwo
robot s3 zgodne znormami 1 specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigza Zamawiajacego.
Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robdt w
okresie miedzy terminem rozpoczecia robot, a terminem ich zakonczenia oraz w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym
okresie, pozostajaca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona
przez Wykonawce na jego koszt.

2 W~lubelskie
LS'M{:LLy %yc:.e}’

§7
Wynagrodzenie
Strony ustalajg, ze obowigzujacg je forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy bedzie wynagrodzenie ryczattowe (w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny), ktére obejmuje pelny zakres robot okreslonych w
OPZ oraz w umowie.
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe

w kwocie brutto ..........ccue..... 7k (stownie: ..................... Zlotych ..../100).
Na wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 2, sklada si¢ kwota netto w wysokosci
................. zt (stownie: ................ zlotych ....../100) i nalezny podatek VAT (23%)

W KWOCIE tevvrenniennennnes zk (stownie: ................ ztotych ....../100).
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Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, niezbedne do jej wykonania
zuwzglednieniem wszystkich optat 1podatkow, jak 1 wszelkie koszty towarzyszace
wykonaniu zamowienia wynikajace wprost z postanowien umowy, OPZ oraz
z obowigzujacych w tym zakresie przepisOw, norm, decyzji, zasad wspotczesnej] wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robot, réwniez koszty
zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacji zaplecza technicznego. Wynagrodzenie
obejmuje wszelkie koszty niezbedne dla osiagnigcia rezultatow rzeczowych okreslonych
niniejsza umowg i dokumentacja projektowg oraz dokumentacjg techniczng, do ktorej nie
wnosi uwag, a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzan
rownowaznych, takze koszty wprowadzenia rozwigzan rownowaznych, w tym koszty
dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych rozwigzan réwnowaznych.
§8

Zasady platnosci wynagrodzenia
Warunkiem otrzymania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest odbior
przedmiotu umowy potwierdzony protokotem odbioru koncowego robot, podpisanym
przez osoby upowaznione przez Strony umowy.
Faktura zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze calosci robot, na podstawie
protokotu odbioru koncowego robot.
Ptatno$¢ wynagrodzenia nastapi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy, w
terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury.
Strony ustalaja, iz Wykonawca z tytulu realizacji zamowienia wystawi faktur¢ (lub
faktury) z zastosowaniem nast¢pujacych danych:

2 W~lubelskie
LS'M{:LLy %yc:.e}’

Nabywca: Gmina Lublin

plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

NIP 946 25 75 811

Odbiorca / podmiot trzeci: Zespol Osrodkow Wsparcia w Lublinie
20-128 Lublin, ul. Lwowska 28

NIP 946 18 45 970

Od dnia wejs$cia w zycie przepiséw naktadajacych obligatoryjne stosowanie Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF), w przypadku wystawienia dokumentu w sposob niezgodny
z ustaleniami Stron okreslonymi w ust. 4, w szczeg6lnosci bez podania danych
zamawiajace] jednostki organizacyjnej, nie rozpoczyna si¢ bieg terminu platnosci
zobowigzania wynikajacego z faktury.

Faktura kofcowa zostanie zaplacona po dorgczeniu przez Wykonawce dowodow zaptaty
potwierdzajacych, ze wszyscy Podwykonawcy 1 dalsi Podwykonawcy otrzymali catos$¢
naleznego im wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy i
ustugi, oraz ze caty zakres ich umow zostat rozliczony/zaptacony ostatecznie.
Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
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»Za zgodno$¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o

terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W

uwagach nie mozna powotywac si¢ na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem

Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do

wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca, poza

warto$cia wyplaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu

Podwykonawcy, zwroci Zamawiajacemu:

1) odsetki ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz wyzej wymienionych podmiotow
do dnia zwrotu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego naleznej Zamawiajagcemu
kwoty,

2) wydatki Zamawiajgcego zwigzane z dochodzeniem roszczen przez Podwykonawce /
dalszego Podwykonawce, w tym koszty postgpowania sadowego,

z wylaczeniem sytuacji, kiedy Zamawiajacy dokona potrgcenia tych naleznosci

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo potracenia przystugujacych mu naleznos$ci, o ktorych mowa w

ust. 13 z wynagrodzenia Wykonawcy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy z tytutlu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z

dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig

naczej.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 nastapi z:

Dziat 852 — Pomoc Spoteczna, Rozdzial 85295- Pozostata dziatalnos¢ Paragraf 6057,

6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych. Klasyfikacji budzetowej okreslone;

rozporzadzeniem Ministra Finanséw z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegdlowej

klasyfikacji dochodow i rozchodow oraz §rodkéw pochodzacych ze zrédet zagranicznych

(Dz.U.2023 poz. 1347 z pdzn.zm.). Zadanie budzetowe: ZOW/W/1432/00/20/0001

inwestycje w ramach projektu ,Infrastruktura uslug i integracji spotecznej w ZOW w

Lublinie.
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§9

Odbiory robaét
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robot zanikajacych i robot ulegajacych zakryciu o ile wystapia,
2) odbior koncowy,
3) odbior ostateczny.
Kierownik robot zgtasza zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru koncowego robot
odrgbnym pismem na adres Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru, w ciggu 7 dni liczac od daty zgloszenia, o ktéorym mowa w ust. 2,
sprawdzi prawidlowos$¢ wykonania robot, a w przypadku braku zastrzezen, potwierdzi
zakonczenie robo6t 1 gotowos¢ do odbioru koncowego robot stosownym protokotem.
Odbior koncowy robot moze nastgpic tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy 1 zostanie potwierdzony protokotem odbioru
koncowego robot.
Najp6zniej w dniu zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego
robot, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje niezbedng do odbioru, o
ktorej mowa w § 3 ust. 1 pkt 30 1 31, 1 wszystkie dokumenty wymagane obowigzujacym
prawem, pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, a w
przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajace zaspokojenie roszczen
przystugujacych Zamawiajacemu albo innym uprawnionym podmiotom.
Odbiodr koncowy moze zosta¢ nierozpoczety lub przerwany z powodu przekazania, przez
Wykonawceg, nieckompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5.
Zamawiajacy w terminie 4 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robot 1 gotowosci do odbioru koncowego robot, powota komisj¢ odbiorow3 1
rozpocznie odbior koncowy robot.
Odbiér koncowy robot nastgpi w ciggu nastepnych 5 dni, przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.
Jezeli w trakcie odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady w przedmiocie
umowy nadajgce si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich
bezptatnego usunigcia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo
stwierdzenia tych wad, mozliwe jest dokonanie odbioru koncowego, dokona tego odbioru
podpisujac protokdt odbioru koncowego robdt z uwagami dotyczacymi stwierdzonych
wad oraz wyznaczonym terminem ich usuni¢cia. Odbior robot majacych na celu usunigcie
stwierdzonych w przedmiocie umowy wad nastgpi po ich wykonaniu 1 zostanie
potwierdzony stosownym protokotem.
Jesli w trakcie odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady w przedmiocie
umowy, ktére w ocenie Zamawiajacego uniemozliwiaja dokonanie odbioru koncowego
robot 1 podpisanie protokolu odbioru koncowego, Zamawiajacy bedzie zadat od
Wykonawcy ich bezptatnego usunigcia w terminie nie dtuzszym niz 10 dni, ktory bedzie
jednoczesnie nowym terminem odbioru koncowego. Odbior robot majacych na celu
usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru
koncowego robot, nastagpt w ciggu 2 dni od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia usuwania wad 1 ponownego zgloszenia do odbioru koncowego.
Termin, o ktorym mowa w ust. 10 zdanie pierwsze, moze zosta¢ przedluzony na wniosek
Wykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie o ile na skutek zaistnienia
waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad lub
z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich usuni¢cie
w ciggu 10 dni.
Jezeli w trakcie odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady, ktore nie nadaja si¢
do usunigcia, ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
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przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim
stosunku, w jakim warto$§¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego
wartosci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone
stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.
Jezeli w trakcie odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady, ktore nie nadajg
si¢ do usunigcia 1 uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy bedzie zadal od Wykonawcy ponownego wykonania
przedmiotu umowy w zakresie dotknietym wada bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia 1zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych.
Przedmiot umowy musi by¢ w stanie kompletnym umozliwiajacym jego uzytkowanie bez
ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujacego
oddaniem do uzytku.
Odbiodr ostateczny przedmiotu umowy nastgpi bezposrednio przed uptywem okresu
gwarancji 1 rgkojmi za wady oraz zostanie potwierdzony stosownym protokotem
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.
§10

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ... miesigcy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot przekaze
Zamawiajacemu dokument gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jakosci wykonanego
przedmiotu umowy.
W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca okres§li warunki
udzielanej gwarancji, a w szczeg6lnosci zasady reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania,
terminy usuwania wad, sposOb organizacji przegladow gwarancyjnych. Gwarancja
obejmowac¢ bedzie usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie
umowy oraz przeglady gwarancyjne zapewniajace prawidlowa jego eksploatacje w
okresie udzielonej gwarancji. Kazdy przeglad gwarancyjny obejmowac begdzie dokonanie
kontroli 1 oceny stanu przedmiotu umowy w celu stwierdzenia wystgpowania lub braku
wad w nim tkwigcych.
Wykonawca wraz z dokumentem gwarancyjnym przekaze Zamawiajagcemu zestawienie
przegladow serwisowych oraz wymiany materiatdw eksploatacyjnych 1 czesci
zuzywajacych si¢ w trakcie uzytkowania przez okres gwarancji, wynikajacy z wymagan
ustalonych przez producentow lub wynikajacy z dokumentacji eksploatacji dla
zainstalowanych urzadzen oraz zastosowanych materiatow eksploatacyjnych.
Tres¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktorym mowa w ust. 3, nie moze by¢ sprzeczna
z postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy tre$cig
niniejszej] umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez
Wykonawce, zastosowanie bedg miaty postanowienia niniejszej umowy. Dokument
gwarancyjny bedzie stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru koncowego robot.
Wykonawca przedstawia dokument gwarancyjny wraz z zestawieniem, o ktorym mowa w
ust. 5, Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych ma prawo
wnies¢ uwagi 1 zmiany do przedlozonej dokumentacji, ktore to zmiany bedzie uzgadniat z
Wykonawca, przy czym decydujace bedzie stanowisko Zamawiajacego.
W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo
sformutuje o$wiadczenie gwarancyjne spelniajagce wymagania art. 577 § 1 1 2 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, zawierajace podstawowe informacje
potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja nie
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wyltacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z

przepisow o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywac

uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach

okreslonych w niniejszej umowie i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny Zamawiajacy

wspolnie z Wykonawca rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za

wady przedmiotu umowy. Termin r¢kojmi za wady skonczy si¢ z dniem uplywu terminu
udzielonej gwarancji.

W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w trakcie gwarancji, Zamawiajacy

moze:

1) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad, przy czym:

a) w przypadku awarii jednoetapowe;j (typ usterki powodujacy zagrozenie dla zycia
lub zdrowia uzytkownikéw obiektu, powodujacy pogorszenie stanu technicznego
obiektu lub jego czeSciowe zniszczenie) ustala si¢ jako termin niezwtoczny do jej
usunie¢cia, w terminie do 10 dni liczac od daty zgloszenia przez Zamawiajacego
na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawce,

b) w przypadku awarii dwuetapowej (typ usterki powodujacy zagrozenie dla zycia
lub zdrowia uzytkownikow obiektu, powodujacy pogorszenie stanu technicznego
obiektu, zwigzany z usuni¢ciem przyczyn awarii, a nastepnie jej skutku) ustala
si¢ dla usuniecia przyczyn awarii termin, o ktorym mowa w lit. a), usuniecie
skutkow wystepujacych po awarii ustala si¢ w terminie uzgodnionym z
Wykonawca, nie dluzszym niz 30 dni,

c) w przypadku wystgpienia usterki pilnej (usterka uniemozliwiajgca prawidlowe
korzystanie z obiektu, badZ powodujaca ponoszenie przez uzytkownika obiektu
dodatkowych kosztow) w terminie do 3 dni liczac od daty zgloszenia przez
Zamawiajacego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawce,

2) zleci¢ usunigcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie usunie ich w terminie, o ktorym mowa w pkt 1 lub odmoéwi ich
usunigcia, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi za wady 1 gwarancji;

3) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiaja eksploatacj¢ obiektu, lecz nie nadaja
si¢ do usunigcia — zada¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim
warto$¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego warto$ci obliczonej
z uwzglednieniem ujawnionych wad,

4) odstapi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiaja
eksploatacj¢ obiektu i nie nadajg si¢ do usunigcia.

Terminy usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 1, moga zosta¢ przedtuzone na

wniosek Wykonawcy za zgoda Zamawiajagcego wyrazong na pismie, o ile Wykonawca

przedstawi dokumenty wskazujagce w sposob jednoznaczny, ze na skutek zaistnienia
waznych przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn

obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich usunigecie w

okreslonym terminie.

O skutecznym usunigciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego poprzez

przestanie wiadomosci e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej. Realizacja robot

majacych na celu usuniecie stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady i1 gwarancji obejmuje zar6wno roboty

budowlane, jak 1 wszystkie urzadzenia zamontowane/zainstalowane na obiekcie czy tez

wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji, wady powstate z winy Zamawiajacego,

w tym wskutek eksploatacji obiektu i urzadzen niezgodnie z zasadami okre§lonymi w

»Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”.
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»Instrukcja uzytkowania i1 eksploatacji obiektu”, dla wszystkich obiektow, w tym takze
dla urzadzen, jest przekazanym przez Wykonawce, zbiorem, szczegélowo opracowanych
instrukcji uzytkowania, eksploatacji i konserwacji dla wszystkich elementow objetych
gwarancja, o ktorych mowa w ust. 13 wraz z wykazem tych elementow, ktore wymagaja
przegladow i1 serwiséw warunkujacych zachowanie uprawnien wynikajacych z udzielone;j
gwarancji.
Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujgte w instrukcjach, o ktérych mowa w
ust. 15, moga wynika¢ tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki.
W szczegblnosci zasady te nie mogg si¢ rozni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad
okreslonych przez producentéw elementdw podlegajacych gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, dla
wszystkich obiektow, w tym takze dla urzadzen, albo nie okre§li szczegdtow
uzytkowania, eksploatacji i konserwacji dla wszystkich elementoéw objetych gwarancja
wraz z wykazem tych elementéw, ktore wymagaja przegladéw i serwisow, nie bedzie si¢
mogt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i
konserwacji elementow podlegajacych gwarancji, w sposob niezgodny z zasadami
eksploatacji 1 konserwacji.
W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji
obiektu”, dla wszystkich obiektow, w tym takze dla urzadzen, sporzadzi je Zamawiajacy
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty jej sporzadzenia beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Koszty okreslonych w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” przegladéw i
serwisOw wymaganych dla zachowania udzielonej przez Wykonawce gwarancji ponosi
Wykonawca, natomiast koszty zakupu materialdow eksploatacyjnych dla poszczegdlnych
elementow w okresie gwarancji ponosi Zamawiajacy, przy czym za ,material
eksploatacyjny” nalezy rozumie¢ material, ktéry ulega zuzyciu przy normalnym,
biezacym uzytkowaniu. W przypadku braku w ,Instrukcji uzytkowania 1 eksploatacji
obiektu” szczegblowych wytycznych w zakresie odnoszacym si¢ do obowigzku
wykonywania przegladéw 1 serwisow, koszty ich wykonania oraz skutkow ich
niewykonania poniesie Wykonawca.
Przed uptywem okresu gwarancji 1 rekojmi za wady, Zamawiajacy oraz Wykonawca
dokonaja ostatecznego przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony
protokotem, o ktorym mowa w § 9 ust. 16 1 bedzie miat na celu stwierdzenie wywigzania
si¢. Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy 1 udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz
stwierdzenie i1 zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca
zobowigzany bgdzie usuna¢ na wlasny koszt.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed
uptywem terminu jej obowigzywania.
Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktory podlegal naprawie, zostanie przedtuzony o
czas w ciggu ktorego Zamawiajacy nie mogl korzysta¢ z naprawianej rzeczy.
W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny o gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy.
§11

Kary umowne
Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie postanowien niniejszej umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna, w przypadku:
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zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 4
ust. 1, w wysokosci 400,00 zt (stownie: czterysta ztotych), za kazdy dzien zwloki,
braku mozliwosci rozpoczecia lub przerwania czynnosci odbioru koncowego robot, z
powodu okolicznosci okreslonych w § 9 ust. 6, w wysokosci 400,00 zt (stownie:
czterysta ztotych), za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

zwtoki w usunigciu ujawnionych przy odbiorze koncowym robot lub w okresie
gwarancji ir¢kojmi za wady, wad przedmiotu umowy, w wysokosci 400,00 zi
(stownie: czterysta ztotych), za kazdy dzien zwloki liczony od uplywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
1 powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez
zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego, w wysokosci 2
000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,
wykonywania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktorego umowa
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego, robot innych niz zadeklarowane
do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo, w wysokosci 2
000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych), za kazdy
stwierdzony przypadek nieterminowej zapftaty,

braku  zaptaty = wynagrodzenia naleznego  Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy albo koniecznosci dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia
im przystugujacego, w sytuacji o ktorej mowa w § 8 ust. 7, w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysigce zlotych), za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub
bezposredniej zaptaty,

nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 2 000,00 zt (slownie: dwa tysigce ztotych), za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzedtozonego projektu umowy lub projektu jej zmiany,
nieprzedlozenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 5 ust. 14 i/lub ust. 17,
poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych), za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzedtozenia kopii umowy lub jej zmiany,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 5
ust. 19, w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazdy przypadek
braku zmiany,

niespelienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych wskazane w
§ 3 ust. 6 czynnosci lub nieprzedlozenia Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie
dokumentow, o ktérych mowa w § 3 ust. 8, w wysokosci 1 500,00 zt (stownie: jeden
tysigc pigcéset ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

zwloki w przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem”
kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego, w stosunku do terminow
przyjetych w § 3 ust. 1 pkt 4, w wysokosci 150,00 zt (stownie: sto pigédziesiat
ztotych), za kazdy dzien zwloki,

niespelienie przez wykonawce obowiagzku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 10 1 11,
w wysokosci 1 000,00 zt (slownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek,
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14) odstgpienia od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktéore odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 10% warto$ci brutto niewykonanej czgsci umowy
ustalonej na podstawie protokotu stopnia zaawansowania robdt oraz wykazu robot,

15) odstgpienia od calosci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna, w przypadku:

1) odstgpienia od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktéore odpowiada
Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wartosci brutto niewykonanej czg¢éci umowy
ustalonej na podstawie protokotu stopnia zaawansowania rob6t oraz wykazu robot, z
wylaczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 1 pkt 3-4,

2) odstgpienia od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za ktéore odpowiada
Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, z
wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 1 pkt 3-4.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktora moze dochodzi¢ kazda ze Stron

niniejszej umowy, to 30 % kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 7

ust. 2, ustalonego na dzien zawarcia niniejszej umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia dorgczenia

Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia

Zamawiajacemu dokumentu okreslajacego wysokos¢ kar umownych.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego

przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych

okreslonych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, do
wysokosci rzeczywiscie poniesione] szkody.
§12
Odstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy w catosci lub w czgsci

niewykonanej.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

3) jezeli umowa zawarta z instytucja wspoifinansujacg zostanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy rozwigzana lub uniewazniona przez sad,

4) w przypadku ograniczenia srodkow pochodzacych z dofinansowania zewnetrznego
badz ich cofnigcia.

W przypadku, o ktérym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Pzp, Zamawiajacy

odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore

odpowiada Wykonawca, w przypadkach okreslonych przepisami ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, a ponadto jezeli:

1) Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spelnil wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w § 3 ust. 6
Czynnosci,

2) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat si¢ z obowigzku wskazanego w § 3 ust. 9,

3) Wykonawca pomimo zgloszonych przez Zamawiajacego na piSmie zastrzezen,
wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami 1 umowg lub w inny sposdb narusza postanowienia umowne, 1 uptynat

2 W~lubelskie
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termin wyznaczony przez Zamawiajgcego na zmian¢ sposobu wykonywania
przedmiotu umowy, (w tym rowniez w przypadku okreslonym w § 10 ust. 10 pkt 4),

4) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechal realizacji umowy,
w szczegllnosci przerwal realizacje robdt, co w ocenie Zamawiajacego nie
gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, a
przerwa przekracza 20 dni roboczych, przy czym stwierdzenie takiej zwtoki zostanie
dokonane na pisSmie przez Zamawiajacego,

5) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s0b trzecich bez zgody Zamawiajacego,

6) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 5 ust. 25,
gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystapia
inne zdarzenia uniemozliwiajace mu wykonanie niniejszej umowy.
W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia wynikajacego z ust. 2 1 4,
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy tj. za roboty wykonane do dnia odstapienia od umowy. Strony dokonaja
rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostal on prawidlowo
wykonany, a wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.
Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy pomimo zgloszonych na
piSmie zastrzezen, w sposOb razacy narusza jej postanowienia, w szczegolnosci bez
uzasadnionych powodéw przedtuza proces przekazania terenu budowy. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgsci umowy tzn. za roboty prawidlowo wykonane do dnia odstapienia od
umowy.

Odstapienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2 pkt 3-4, ust. 4 oraz ust. 6 moze

nastgpi¢ w terminie 20 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznos$ciach uzasadniajacych

odstgpienie od umowy.

Odstapienie od umowy, przez ktorgkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci ze wskazaniem podstawy odstgpienia.

Odstapienie od umowy bedzie wywierato skutek pomigdzy Stronami umowy z chwilg

doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu 1 bedzie wywierato skutek na

przysztos¢, przy zachowaniu w pelni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktore

Zamawiajacy nabyt przed datg zlozenia oS$wiadczenia o odstgpieniu, w tym w

szczegblnosci uprawnien z rekojmi za wady, gwarancji, kary umownej za odstgpienie 1

odszkodowania.

§13

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ prowadzenie wszelkich robot,

2) Wykonawca, w terminie 20 dni od odstgpienia od umowy, komisyjnie, tj. z udzialem
wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego, sporzadzi protokot z inwentaryzacji
wykonanych robot wedlug daty odstgpienia od umowy oraz protokoét robdt w toku
(przerwanych) na dzieh odstgpienia; rownoczesnie Strony przystapia do odbioru
robot stosujac w tym zakresie postanowienia niniejszej umowy, a w przypadku braku
udziatu jednej ze Stron, po uplywie wyznaczonego terminu druga Strona dokona
powyzszych czynnosci jednostronnie;

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposob 1 dokona¢ zabezpieczenia przerwanych
robot na koszt Strony z przyczyn, ktorej doszto do odstapienia od umowy i nastepnie
opusci¢ teren budowy w ustalonym z Zamawiajgcym terminie, usuwajac przy tym
urzadzenia zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione w terminie 10 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokolu inwentaryzacyjnego, a w przypadku
niedokonania powyzszych czynno$ci przez Wykonawce, wykona je Zamawiajacy
na koszt i ryzyko Wykonawcy,
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4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wedhlug stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3
dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu
inwentaryzacyjnego, sporzadzi wykaz materiatbw 1 urzadzen zakupionych i
znajdujacych si¢ na terenie budowy, ale nierozliczonych z Zamawiajacym, ktorych
nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych robot, a w przypadku niedokonania
powyzszych czynno$ci przez Wykonawce, wykona je Zamawiajacy na ryzyko
Wykonawcy; ich koszt obcigza Strong, ktora spowodowata wystapienie okolicznos$ci
na skutek ktorych nastgpito odstgpienie drugiej Strony od umowy, z zastrzezeniem
zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 1 pkt 3-4; Strona ta
obowigzana jest przejac je na wlasny uzytek;

6) Zamawiajacy zobowiazany jest do czynnego udziatu i wspotdziatania z Wykonawca
w zakresie wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty
prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy i odebrane, na zasadach
zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy; ustalenie wysokosci zaptlaty
wynagrodzenia zostanie dokonane na podstawie protokoléw odbioru i stopnia
zaawansowania robot oraz wykazu robot.

W przypadku stwierdzenia robo6t wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obcigzony

zostanie Wykonawca, wykorzystujac rowniez zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy.

i Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

§ 14

Roboty zamienne
W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczaja mozliwos¢ wykonania
robot zamiennych tj. robot rzeczowo przewidzianych w zamoéwieniu (objetych jego
zakresem), ale wykonanych inaczej, niz to pierwotnie zaktadano (np. przy zastosowaniu
innej technologii lub innych materiatow budowlanych lub urzadzen lub sprzgtu),
w miejsce robot przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku koniecznos$ci
zmiany wilasciwych decyzji administracyjnych.
Wykonawca moze wprowadzi¢ roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie
Zamawiajacego.
Roboty zamienne w stosunku do robot przewidzianych w dokumentacji projektowej moga
by¢ wykonane na nastepujacych zasadach:
1) mozliwo$¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi w szczeg6lnosci, gdy:

a) technologie wykonania robdt, materialty budowlane, sprzgt lub urzadzenia
przewidziane w dokumentacji projektowej nie mogg by¢ uzyte przy realizacji
inwestycji w szczegolnosci z powodu:

- zaprzestania produkcji materiatow budowlanych, sprze¢tu lub urzadzen lub
zastgpienia innymi,

- zmiany przepisOw prawa budowlanego,

- btedéw w dokumentacji projektowe;,

b) zmiana technologii wykonania robot, materialdw budowlanych, sprzgtu lub
urzadzen przewidzianych ~w dokumentacji projektowej bedzie zasadna
w szczegolnosci ze wzgledu na:

- usprawnienie procesu budowy lub zwigkszenie bezpieczenstwa na budowie,

- utrudniong dostgpno$¢ materiatow budowlanych, sprzetu lub urzadzen, w
szczegblnosci, jezeli okres oczekiwania na nie lub termin potrzebny na ich
sprowadzenie moze znaczaco wplynagé¢ na zachowanie terminu realizacji
przedmiotu umowy okre§lonego w § 4 ust. 1,

- polepszenie warunkow eksploatacji obiektu budowlanego,
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- pojawienie si¢ na rynku nowszych technologii, materiatbw budowlanych,
sprzetu lub urzadzen pozwalajacych na zmniejszenie kosztoéw eksploatacji
obiektu budowlanego, lub na zwiekszenie jego funkcjonalnosci,

2) wprowadzane roboty zamienne, tj. inne proponowane przez Wykonawce
technologie, materiaty budowlane, sprz¢t lub urzadzenia musza mie¢ co najmniej
takie same parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe
wyboru oferty Wykonawcy,

3) roboty zamienne moga by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznos$ci
potwierdzonego przez projektanta 1 zatwierdzonego przez Zamawiajacego,
okreslajacego zakres rzeczowo - finansowy robdt; bez zatwierdzenia protokotu
koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania
robot zamiennych;

4) wykonanie robdt zamiennych, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie nastapi bez
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia okre§lonego w umowie.

Strony zgodnie postanawiaja, ze wykonanie robot zamiennych, o ktérych mowa w

niniejszym paragrafie, nie wymaga zawierania odrgbnej umowy ani aneksu do niniejszej

umowy.

Konieczno$¢ zaniechania wykonania robdt objetych przedmiotem umowy zostanie

potwierdzona protokotem koniecznos$ci

Odbiory robdt zamiennych beda dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami

okreslonymi w § 9 umowy.

Warunki i zakres zmian sposobu realizacji zaméwienia, ktore beda prowadzi¢ do zmiany

wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zostaty okre§lone w § 15 ust. 3 pkt 4 umowy.

§15
Zmiana postanowien umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy

Pzp, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 455 ustawy Pzp oraz

zmian, o ktérych mowa w ust. 3.

Strony przewiduja nast¢pujace rodzaje 1 warunki zmiany tre$§ci umowy:

1) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7
wraz z odpowiednia zmiang wynagrodzenia okreslonego w wykazie robot, w
przypadku zmiany stawki podatku VAT:

- stawka 1 kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegna zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiang stawki podatku VAT,

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) dzialania sity wyzZszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 1:
— 0 czas dzialania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usunigcia skutkow tego
dziatania, przy czym pod pojeciem ,sity wyzszej”, Strony rozumiejg zdarzenia
zewnetrzne w stosunku do powolujacego si¢ na nig podmiotu, a zarazem
nadzwyczajne 1 w konsekwencji nieuchronne oraz w danym uktadzie stosunkow
niemozliwe do przewidzenia, czyli o ,,przemoznej” mocy oddzialywania, przed
ktorego skutkami nie byto zadnej obrony, a zwlaszcza zdarzenie o charakterze
katastrofalnych w skutkach dziatan przyrody (m. in.: powodzie, pozary,
wytadowania elektryczne w czasie burzy powodujace uszkodzenia waznych
urzadzen itp.), zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzen zycia zbiorowego (m.
in. dzialania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany
nadzwyczajne, itp.), akty wladzy ustawodawczej i1 wykonawczej (np.
wywlaszczenie, embargo informacyjne lub towarowe itp.), ktére utrudniajg lub
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uniemozliwiaja terminowe wykonanie przedmiotu umowy; Wykonawca,
powolujac si¢ na wystgpienie po jego stronie sily wyzszej, kazdorazowo
zobowigzany jest uprawdopodobni¢ t¢ okoliczno$¢ wraz ze szczegétowym
wskazaniem ilosci 1 rodzaju trudnos$ci / ograniczen w odniesieniu do konkretnych
elementéw / branz / etapéw robot oraz przedstawi¢ informacje dotyczace okresu
w jakim te roboty nie mogly by¢ prowadzone ze wzgledu na bezposredni
zwiazek z wystapieniem sity wyzszej; Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wniesienia uwag do danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawcg i
wezwania  Wykonawcy do przedstawienia dodatkowych  oswiadczen
lub dokumentéw  potwierdzajacych  wptyw  okoliczno$ci zwigzanych z
wystgpieniem sity wyzszej na terminowe wykonanie umowy; Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia Zamawiajacego o zaistnieniu okolicznosci, o
ktorej mowa powyzej, niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych
od dnia jej zaistnienia, a jesli nie bedzie to mozliwe w tym terminie, nie pozniej
niz na drugi dzien, po ustaniu przeszkody;

realizacji na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub w drodze odrebnej
umowy, robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej
konieczno$¢ skoordynowania robot i uwzglednienia wzajemnych powigzan:

- 0 okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, realizowanych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub w drodze
odrgbnej umowy, przy czym przez ,,wszelkie roboty powigzane z przedmiotem
niniejszej umowy” nalezy rozumie¢ wszelkie roboty wykonywane na podstawie
aneksu do niniejszej umowy lub w ramach odrgbnych umoéw zawartych z
Wykonawcg lub tez wszelkie roboty wykonywane w ramach odrgbnych umoéow
zawartych z innymi podmiotami, ktérych przedmiot / zakres robot realizowany
jest na tym samym obszarze, co zakres robot realizowanych w ramach
przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sasiedztwie tego obszaru,

przerwy lub przerw w dostawie pradu, wody lub innych niezbednych mediow,
gdy przedmiotowa przerwa w sposob ciaggly uniemozliwia prowadzenie robot
budowlanych ponad 7 dni:

— o okres w jakim przedmiotowa przerwa uniemozliwiala prowadzenie robot
budowanych,

konieczno$ci uzyskania decyzji i/lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot:

- 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji i/lub uzgodnien,

btedéw i/lub zmian w dokumentacji projektowej skutkujacych wstrzymaniem
robot w celu uzgodnienia i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j:

— 0 okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez projektanta w
dokumentacji projektowej oraz okres niezb¢dny do wykonania robdt bedacych
konsekwencja wprowadzonych zmian projektowych,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan 1/lub ekspertyz, nieprzewidzianych
w tresci niniejszej umowy, a niezb¢dnych do prawidtowego jej wykonania:

— 0 okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i/lub ekspertyz,
konieczno$ci zmiany finansowania z powodu zmian w planie finansowym
Zamawiajacego:

- 0 okres wynikajacy ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego,
wydluzenia termindéw dostaw materiatow budowlanych i/lub urzadzen z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy:

— 0 okres wydtuzenia termindéw dostaw materiatow budowlanych i/lub urzadzen,
gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w § 14
lub innych robot niezbednych do realizacji przedmiotu umowy ze wzgledu na
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zasady wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia  niebezpieczenstwa  kolizji  z planowanymi  lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do
unikniecia lub usunigcia tych kolizji:

— 0 czas trwania tych robot,

J) zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w pkt 3
lub zmiany sposobu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w pkt 4, jezeli
okolicznosci tam wskazane zwigzane byly z konieczno$cig wstrzymania
realizacji zamdwienia lub jego czeéci lub wykonanie przedmiotu umowy w
sposOb zmieniony wymaga dostosowania dokumentacji projektowej i/lub
kolejnosci prowadzenia robot:

— o okres na jaki realizacja zamowienia lub jego czg$ci zostata wstrzymana lub o
czas niezbedny na wprowadzenie niezbednych zmian w dokumentacji
projektowej i/lub wynikajacy ze zmian w kolejnos$ci prowadzonych robot,

k) przerwy w wykonywaniu robdt spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi ich prowadzenie zgodnie z wymogami
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, przy czym fakt
ten musi by¢ pisemnie potwierdzony przez Zamawiajacego:

— o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

1) wydhlizenia terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego:

— o okres czasu przez jaki okoliczno$ci te wystapity,

m) gdy zachowanie pierwotnie okreSlonego terminu nie lezy w interesie
publicznym:

- o okres umozliwiajacy osiaggni¢cie uzasadnionego interesu publicznego tj.
korzysci stanowigcych podstawe zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,

zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w

pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego

zakresu nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy lub

w przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 pkt 4, z

jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia oraz ewentualng zmiang terminu

realizacji przedmiotu umowy, przy czym na skutek zmniejszenia/ograniczenia
zakresu zamowienia przez Zamawiajacego warto$¢ calego przedmiotu umowy nie
moze by¢ nizsza niz 70 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 7 ust.

2, ustalonego na dzien zawarcia niniejszej umowy; kwota zmniejszenia

wynagrodzenia (za zakres zaniechanych robdt) obliczona zostanie w sposob

nastepujacy:

a) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy, obliczenie
wynagrodzenia za zakres robot zaniechanych nastgpi na podstawie kosztorysu
inwestorskiego;

zmiana sposobu realizacji zamdwienia w stosunku do =zalozen zawartych

w dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa,

dotyczaca zmiany pierwotnie przyjetej technologii wykonania robot, materiatow

budowlanych i/lub urzadzen — jezeli realizacja tej zmiany nie moze zostac
przeprowadzona zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszej umowy ze wzgledu na
konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy; zmiana sposobu realizacji
zamoOwienia moze zosta¢ wprowadzona pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze bedzie ona miata wplyw na koszty realizacji zamowienia,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwa¢ prawo do dalszych
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wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany
wynagrodzenia, przy czym:

a)

b)

zmiana sposobu realizacji zamoOwienia moze zosta¢ wprowadzona Ww

nastepujacych przypadkach:

- gdy zmiana podyktowana begdzie usprawnieniem procesu budowy lub
zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy polepszeniem warunkéw
eksploatacji obiektu budowlanego i/lub zmiang przepisow prawa,

- gdy wykonanie robot w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej
stanie si¢ niemozliwe,

- gdy wykorzystanie materiatow budowlanych, urzadzen stanie si¢ niemozliwe
w szczegolnosci z powodu niedostepnosci na rynku i/lub wycofania z rynku
i/lub zastgpienia innymi,

- gdy zmiana wynika z bledow w dokumentacji projektowej,

- konieczno$ci zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych (technologii wykonania robo6t, materialtow budowlanych,
urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wczes$niej
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy,

- pojawienia si¢ na rynku materiatow budowlanych, urzadzen lub technologii
nowszej generacji i/lub bardziej funkcjonalnych 1 korzystniejszych pod
wzgledem uzytkowania, pozwalajacych na zmniejszenie kosztow eksploatacji,
badz zwigkszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy,

warto$¢ zaniechanej technologii i/lub materialdow budowlanych i/lub urzadzen

zostanie okreslona w sposob nastepujacy:

- w przypadku zmiany technologii i/lub materiatéw budowlanych i/lub urzadzen,

ktorych warto$§¢ zostata wprost okreslona w wykazie robot, zmniejszenie

wynagrodzenia okreslonego w umowie za zakres zaniechany nastapi w kwocie
wynikajacej z tego wykazu,

- w przypadku zmiany technologii i/lub materiatéw budowlanych i/lub urzadzen,

ktorych warto$§¢ nie zostata wprost okreslona w wykazie robdt, obliczenie

wysoko$ci wynagrodzenia za zakres zaniechany nastapi na podstawie wykazu
robot oraz kosztorysu inwestorskiego, z zachowaniem procentowego udziatu

warto$ci zakresu zaniechanego wynikajacej z kosztorysu inwestorskiego w

stosunku do jego wartosci okreslonej przez Wykonawce w wykazie robot,

warto$¢  nowej/zamiennej/wprowadzanej  technologii  i/lub  materiatlow
budowlanych i/lub urzadzen — zostanie okreslona na podstawie kosztorysu
ofertowego przygotowanego przez Wykonawce 1 zatwierdzonego przez

Zamawiajacego, przy czym kosztorys ten wykonany bedzie na podstawie

nastepujacych zatozen:

- nos$niki cenotworcze, tj.:

- stawki roboczogodziny — dla miasta Lublina (R),

- ceny jednostkowe materialow (M),

- wskaznik kosztow zakupow (Kz),

- cena najmu sprzetu (S),

- wskaznik kosztow posrednich (Kp),

- wskaznik zysku (Z),

zostang przyjete w oparciu o Srednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD
w kwartale poprzedzajacym kwartat, w ktorym nastgpuje zmiana umowy,

- podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte
w odpowiednich pozycjach Katalogow Naktadow Rzeczowych; w przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm
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Naktadow Rzeczowych, a nast¢gpnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajacego;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych zmian na podstawie
zeszytow wydawnictwa SEKOCENBUD (jako $rednie), brakujace ceny:

- materialéw (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéw lub
dostawcow lub dystrybutoréw, zatwierdzone przez Zamawiajacego,

- sprzetu (S) zostang przyjete wedhug cen rynkowych, zatwierdzonych przez
Zamawiajacego,

- ostateczne okreslenie wartosci rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany
elementdw zamowienia (technologii i/lub materialow budowlanych i/lub
urzadzen), jego zmniejszenie badz zwigkszenie, nastagpi po pordwnaniu
warto$ci elementéw zmienianych/zaniechanych z warto$cia elementow
nowych/zamiennych/wprowadzanych,

zmiana Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego zakresu zamowienia
za pomocg Podwykonawcy, w sytuacji, o ktorej mowa w § 5 ust. 3 tj. w zakresie
dotyczacym podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu:

- w takim przypadku Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki
udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

4. W przypadku wprowadzenia na podstawie art. 455 ustawy Pzp zmian umowy innych
niz wymienione w ust. 3, Strony uzgadniaja, ze ewentualna zmiana wysokosci
wynagrodzenia zwigzana z wprowadzang zmiang, zostanie okre§lona z zachowaniem
zasad wskazanych w ust. 3 pkt 4.

§ 16
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1))

2)

3)

biezacego usuwania z obiektu na wilasny koszt wszystkich odpadow i opakowan
powstatych przy wykonywaniu robot,

gromadzenia, transportowania, zagospodarowania 1 przekazania do utylizacji
odpadow zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym
wywiezienia gruzu i materiatlow nienadajacych si¢ do ponownego uzytku wraz z ich
utylizacja z zastrzezeniem, ze wytworzone odpady z miejsc ich powstawania
usuwane bg¢da na biezaco, oraz zabezpieczenia interesu Zamawiajacego poprzez
przejecie na siebie odpowiedzialnosci z tytulu ewentualnych szkod powstatych w
trakcie realizacji obowigzkow zwigzanych z usuwaniem wytworzonych odpadow;
postgpowania z odpadami w sposOb zapewniajacy ochrong zycia 1 zdrowia
ludzkiego, a w szczeg6dlnosci do przestrzegania obowigzujagcych w tym zakresie
przepisOw prawa, w tym ustawy wymienionej w pkt 2, ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiazkach
przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie
produktowe;.

2. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy, o ktérej mowa w ust.
1 pkt 2, Wykonawca nabedzie wtasno$¢ odpadow (materialow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

§17
Cesja

Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na rzecz
0s0b trzecich, bez uprzedniej, pisemnej, zgody Zamawiajacego. Wykonawca nie moze takze,
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bez uprzedniej, pisemnej, zgody Zamawiajacego, dokona¢ innych czynnosci
rozporzadzajacych lub zobowiazujacych, ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania
okreslone umowg lub wynikajace z niniejszej umowy (art. 509 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny).

2 W~lubelskie
LS'M{:LLy %yc:.e}’

§18
Ochrona danych osobowych

1. Strony o$wiadczaja, ze znajg i zobowigzuja si¢ stosowaé przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego w zakresie ochrony danych osobowych, w szczegdlnosci rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. — ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych, zwanego dalej ,,RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. W zwigzku z zawarciem 1 realizacja niniejszej umowy Strony, jako odrebni
administratorzy danych osobowych, beda udostgpnia¢ sobie nawzajem dane osobowe
swoich reprezentantéw, pelnomocnikow, pracownikow, wspotpracownikéw oraz innych
0osOb wyznaczonych do kontaktu lub realizacji umowy, w zakresie niezb¢dnym do
zawarcia, wykonywania, rozliczenia i obstugi umowy.

3. Udostegpniane dane mogg obejmowacé w szczegdlnosci: imi¢ i nazwisko, stanowisko lub
funkcje, stuzbowy adres e-mail, stuzbowy numer telefonu, miejsce wykonywania pracy
oraz inne dane niezbedne do realizacji umowy.

4. Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do poinformowania osob, ktorych dane udostgpnia

drugiej Stronie, o udostepnieniu ich danych oraz o tresci niniejszej klauzuli informacyjne;j,

najp6zniej w terminie miesigca od dnia pozyskania danych przez druga Strone, a jezeli
dane maja by¢ wykorzystane do komunikacji z osoba, ktorej dane dotycza — najpozniej
przy pierwszej takiej komunikacji.

Administratorem danych osobowych przekazanych Zamawiajacemu jest ZOW.

6. Administratorem danych osobowych przekazanych Wykonawcy jest:

9]

7. Z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiajacego mozna skontaktowac si¢ pod adresem e-
mail: jaroslaw.krawczyk@zow.lublin.eu; lub pisemnie na adres Zamawiajacego z
dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych”.

8. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

0] powotatl Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mozna si¢ skontaktowa¢ pod adresem
€-MAIl: oo lub pisemnie na adres Wykonawcy z
dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych”;

L] nie powotatl Inspektora Ochrony Danych, a w sprawach zwigzanych z ochrong danych
osobowych kontakt z Wykonawca jest mozliwy pod adresem e-mail:
................................................................. lub pisemnie na adres Wykonawcy.

9. Dane osobowe bgda przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem, realizacjg, obstuga,
rozliczeniem 1 archiwizacja umowy, a takze w celu dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami oraz wykonania obowigzkoéw wynikajacych z przepisow prawa.

10. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest, odpowiednio:

1) art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO — w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbedne do
wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronie, w szczegdélno$ci
wynikajacych z przepisow podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych;

2) art. 6 ust. 1 lit. f RODO — w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbedne do
realizacji prawnie uzasadnionych interesow Strony, polegajacych na zawarciu,
wykonaniu, obstludze i1 rozliczeniu umowy oraz dochodzeniu lub obronie przed
roszczeniami — o ile ta podstawa prawna ma zastosowanie do danej Strony;

3) art. 6 ust. 1 lit. e RODO — w przypadku Zamawiajacego, jezeli przetwarzanie jest
niezbedne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
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Dane osobowe moga by¢ przekazywane podmiotom $wiadczgcym na rzecz Stron ustugi
niezbedne do realizacji umowy, w szczegdlnosci dostawcom systeméw informatycznych,
podmiotom $wiadczacym ustugi ksiggowe, archiwizacyjne, pocztowe, kurierskie, prawne,
doradcze lub audytowe, a takze organom publicznym, instytucjom kontrolnym i innym
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisOw prawa. Podmioty
przetwarzajace dane osobowe na zlecenie danej Strony przetwarzaja dane wylacznie na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i zgodnie z poleceniami
tej Strony.

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres obowigzywania umowy, a po jej

zakonczeniu przez okres niezbedny do wykonania obowigzkoéw wynikajacych z

przepisOw prawa, w szczegdlnosci podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych, oraz

do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen wynikajacych z umowy.

Osobom, ktorych dane dotycza, przystuguje — w przypadkach 1 na zasadach okre§lonych

w RODO — prawo dostgpu do danych, ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz, jezeli ma

zastosowanie, prawo do przenoszenia danych.

Osobom, ktérych dane dotycza, przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie bedg podlegaty profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu

decyzji, o ktérym mowa w art. 22 RODO.

§19
Postanowienia wynikajace z zalecen Europejskiego Banku Inwestycyjnego

W przypadku, kiedy zadanie jest lub bedzie wspdtinansowane ze srodkow pochodzacych

z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Wykonawca zobowigzany jest:

1) niezwlocznie poinformowa¢ Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w
Luksemburgu o kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej si¢ do
przestepstw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,

2) prowadzi¢ ksiggi rachunkowe 1 =zapisy wszystkich transakcji finansowych 1
wydatkow w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, a takze umozliwi¢
Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu z siedzibg w Luksemburgu zapoznanie si¢
z ksiggami rachunkowymi i1 zapisami wszystkich transakcji finansowych i wydatkow
prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu umowy oraz
wykonanie kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez prawo, w zwigzku z
domniemanym przestgpstwem.

Przestepstwo, do ktorego odwotuje ust. 1 oznacza kazde z nastepujacych: oszustwo

finansowe, korupcje, stosowanie przymusu, utrudnianie dziatania, pranie brudnych

pienigdzy, finansowanie terroryzmu.

Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 powinny by¢ kierowane na adres:

Office of Chief Compliance Officer / OPS

European Investment Bank

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luksemburg

oraz do wiadomos$ci Zamawiajgcego.

§20
Postanowienia koncowe

Ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy, beda

rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy

ustawy Pzp, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
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Korespondencja kierowana do drugiej Strony, w tym powiadomienia i o$wiadczenia
sktadane, co do odstgpienia od niniejszej umowy, naliczanie kar umownych, wymaga
wyslania listem poleconym na adres podany w ust. 4 lub inny, o ktérym druga Strona
zostanie powiadomiona pisemnie. W przypadku nieodebrania korespondencii,
skierowanej zgodnie z postanowieniem zdania poprzedzajacego, uznaje si¢, ze
korespondencja zostaje dor¢czona z dniem uplywu terminu do odbioru. W przypadku
zwrotu korespondencji z powodu zmiany adresu, o ktérym Strona nie zostala
powiadomiona, za dzien dorgczenia korespondencji uznaje si¢ dzien jej zwrotu do
nadawcy. W przypadku podj¢cia proby doreczania korespondencji osobiscie i odmowy jej
odbioru, za dzien dorgczenia o$wiadczenia uznaje si¢ dzien odmowy odbioru, co
potwierdzi o$wiadczenie postanca.
Adresy do korespondencji, numery telefonow i adresy poczty elektronicznej Stron sg
nastepujace:
1) dla Zamawiajagcego — 20-128 Lublin, ul. Lwowska 28, tel. 81 466 55 60,
zow(@zow.lublin.eu,
2) dlaWykonawey — .......ooooiiiiiininnnn,
Poprzez dni robocze, o ktérych mowa w niniejszej umowie, Strony uznaja dni tygodnia
bez sobot, niedziel i dni wolnych od pracy w rozumieniu art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
Kazdy dokument zwigzany z realizacja zamoéwienia musi by¢ skladany na sekretariat
Zamawiajacego za potwierdzeniem odbioru lub przestany poczta kurierska lub przez
operatora pocztowego na podany w ust. 4 pkt 1 adres Zamawiajacego. Przekazywanie
dokumentdéw w inny sposdb, nie bedzie uznawane za skutecznie zlozone do
Zamawiajacego, przez co nie rozpocznie si¢ bieg poczatkowy terminu zdarzenia
wynikajacego ze zlozenia tych dokumentow.
Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

‘ 2 W~lubelskie
&ewcéy %ycief

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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