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A. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót 

budowlanych dla zamówienia w formule „ZAPROJEKTUJ, WYBUDUJ” dla zadania pn. Zagospodarowanie 

terenów pokopalnianych i rekreacyjnych - utworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznego 

nad jeziorem w Lubstowie  

  

Podstawę formalną sporządzenia niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego stanowi:   

• Zlecenie Zamawiającego,  

• Wizja lokalna,  

• Mapa zasadnicza, 

• Wstępna koncepcja,  

• Normy i przepisy związane z tematem opracowania.  

  

Zamówienie obejmuje:   

• Sporządzenie inwentaryzacji budowlanej dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej,  

• Sporządzenie koncepcji funkcjonalno-użytkowej na bazie wykonanej inwentaryzacji,  

• Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy / celu publicznego, 

• Sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia 

budowy, zgodnie z Ustawą z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Projekt budowlany powinien zawierać niezbędne ekspertyzy, opinie, pozwolenia i uzgodnienia.   

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania aktualnej mapy do celów projektowych we własnym zakresie, 

jeśli jest wymagana.  

• Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej projekt zagospodarowania działki lub 

terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny w branżach: konstrukcyjno-

budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej (słaboprądowej) oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 2454).  

• Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową, wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie obiektu,  

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej.  

  

 Część projektowa zadania będącego przedmiotem zamówienia, obejmuje ponadto wykonanie lub pozyskanie:  

• Badań i analiz uzupełniających,  

 Przed rozpoczęciem prac należy zweryfikować dane wyjściowe do projektowania i wykonać wszystkie badania i 

analizy uzupełniające, niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, a w szczególności 

projektu budowlanego.   

 

 

mailto:rafalczmielewski@wp.pl


ATL STUDIO - PRACOWNIA PROJEKTOWA - Rafał Czmielewski, Sompolinek 9A, 62-610 Sompolno, tel. 504-218-503, rafalczmielewski@wp.pl 
Zagospodarowanie terenów pokopalnianych i rekreacyjnych - utworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznego nad jeziorem w Lubstowie  

m. Lubstów, 62-620 Sompolno 

5  

  

• Uzgodnień i decyzji administracyjnych,   

 W szczególności należy uzyskać wszelkie, wymagane zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wyremontowania i przekazania do 

użytkowania.  

• Mapy do celów projektowych,   

 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na obszar 

objęty Inwestycją, jeśli powyższe wymagane są dla przedmiotowego zadania obowiązującymi przepisami lub 

ogólnie przyjętą praktyką przy sporządzaniu dokumentacji projektowej.   

  

Program Funkcjonalno– Użytkowy jest materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy przy 

przygotowaniu oferty. Przedstawione parametry są wielkościami szacunkowymi. Dopuszcza się zmiany w 

proponowanych rozwiązaniach koncepcyjnych pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego i zgodności 

proponowanych rozwiązań z obowiązującymi normami i przepisami.  

 Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych wymagań, poprzez wykonanie własnych założeń 

technologicznych, obliczeń technicznych i konstrukcyjnych oraz bilansów mediów dla zadań wchodzących w 

skład inwestycji.  

  Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty w celu zapoznania się ze stanem faktycznym 

i zweryfikowania założeń PFU.  

 

1.1. Nazwy i kody zamówienia według CPV:  

  

45000000-7  Roboty budowlane  

45500000-2    Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu 

budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej  

45520000-8  Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską  

45510000-5  Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską  

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie  

45443000-4  Roboty elewacyjne  

45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących  

45441000-0  Roboty szklarskie  

45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian  

45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian  

45431000-7  Kładzenie płytek  

45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

45422000-1  Roboty ciesielskie  

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

45410000-4  Tynkowanie  

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach  

45350000-5  Instalacje mechaniczne  

45351000-2  Mechaniczne instalacje inżynieryjne  

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
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45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

45320000-6  Roboty izolacyjne  

45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej  

45321000-3  Izolacja cieplna  

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne  

45317000-2  Inne instalacje elektryczne  

45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  

45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne  

45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  

45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  

45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane  

45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków  

45215000-7       Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, 

krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej  

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  

45113000-2  Roboty na placu budowy  

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby  

71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

71350000-6  Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne  

71354000-4  Usługi sporządzania map  

71351000-3  Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe  

71327000-6  Usługi projektowania konstrukcji nośnych  

71325000-2  Usługi projektowania fundamentów  

71310000-4  Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane  

71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne  

71250000-5  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe  

71251000-2  Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków  

71240000-2  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania  

71248000-8  Nadzór nad projektem i dokumentacją  

71247000-1  Nadzór nad robotami budowlanymi  

71246000-4  Określenie i spisanie ilości do budowy  

71245000-7  Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje  

71244000-0  Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów  

71242000-6  Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  

71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego  

71223000-7  Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych  

79930000-2   Specjalne usługi projektowe   

39100000-3   Meble  

31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne  
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31710000-6     Sprzęt elektroniczny  

39220000-0  Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły 

cateringowe  

44410000-7  Artykuły łazienkowe i kuchenne  

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych  

 

Inwestycja znajduje się na terenie gminy Sompolno w m. Lubstów przy ul. Jeziornej 5A oraz na terenie 

sąsiadującym, 62-610 Sompolno.   

Teren, na której jest planowana inwestycja jest własnością Gminy Sompolno oraz Skarbu Państwa, 

położonym nad jeziorem Lubstowskim. Istniejący budynek dawnej Słodowni, obecnie nieużytkowany, który 

należy dostosować na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz obsługi terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy 

jeziorze w Lubstowie.   

 

Struktura własnościowa działek: 

• 201/7- Gmina Sompolno 

• 203- Gmina Sompolno 

• 204/2- Skarbu Państwa 

• 275- Skarbu Państwa 

• 233- Gmina Sompolno 

• 255/30- Gmina Sompolno 

• 255/58 - Gmina Sompolno 

 

Zamawiający przed złożeniem projektu budowlanego gwarantuje, że posiada prawo do dysponowania ww. 

nieruchomościami na cele budowlane.   

Rozwiązania projektowe nie będą naruszać praw osób trzecich oraz zachowują stosowne standardowe 

odległości przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i przepisach wykonawczych do 

ustawy.  

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (ZAPROJEKTUJ) i robót budowlanych 

(WYBUDUJ) dla zadania polegającego na:  

Wykonania zagospodarowania terenu rekreacyjnego i budowy, przebudowy dróg obejmującą: 

• Przebudowie istniejących sieci, w przypadku wystąpienia kolizji,  

• Niwelację terenu, 

• Przebudowie dróg dojazdowych asfaltowych oraz z tłucznia wraz ze zjazdami,  

• Budowę parkingów i dojść utwardzonych,  

• Budowę miejsca selektywnego gromadzenia odpadów,  

• Rozbiórkę istniejącego i budowie nowego ogrodzenia wokół terenu rekreacyjnego,  

• Budowę placu zabaw, 

• Wykonanie miejsc postojowych do obsługi z infrastrukturą, 

• Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej, 

• Oświetlenie terenu, 

• Instalacji monitoringu, 

• Budowę pomostu, 

mailto:rafalczmielewski@wp.pl
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-elektroniczny-2372
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-elektroniczny-2372
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-elektroniczny-2372
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-elektroniczny-2372
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/artykuly-lazienkowe-i-kuchenne-6084
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/artykuly-lazienkowe-i-kuchenne-6084
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/artykuly-lazienkowe-i-kuchenne-6084
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/artykuly-lazienkowe-i-kuchenne-6084
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/artykuly-lazienkowe-i-kuchenne-6084
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• Wykonanie nasadzeń zieleni i urządzeniem terenów trawiastych, 

• Wykonaniem terenów piaszczystych, 

• oraz innych pracach związanych z zagospodarowaniem terenu,  

  

Zakres robót budowlanych  

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie prac związanych z przebudową i zmianą sposobu 

użytkowania budynku oraz z pracami zagospodarowania terenu.  

W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych:  

• Roboty przygotowawcze związane z organizacją placu budowy, przygotowaniem terenu budowy do 

inwestycji i wytyczeniem terenu i obiektu,  

• Roboty ogólnobudowlane związane z przebudową zewnętrznych instalacji na terenie inwestycji.  Roboty 

ogólnobudowlane związane z budową projektowanych nawierzchni utwardzonych, dróg, montażem 

małej architektury, pomostu, 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.  

  

Wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującym 

prawem polskim oraz sztuką budowlaną.  

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

  

Obszarem inwestycji jest teren przy jeziorze Lubstowskim oraz okoliczne drogi, które podczas 

wykonywania robót budowlanych będą nieczynne. 

Podane w PFU zapotrzebowanie na media i bilans mocy jest szacunkowy. Wykonawca winien 

zweryfikować na etapie projektowania przyjęte założenia i w razie potrzeby wystąpić do gestorów sieci o 

zwiększenie mocy przyłączeniowej lub nowe przyłącze.  

Załączona w koncepcji części rysunkowa projektowanej przebudowy jest poglądowa i należy traktować 

ją jako estetyczne wytyczne oraz odniesienie dla projektowanego układu funkcjonalnego oraz wyglądu elewacji 

w fazie sporządzania dokumentacji projektowej.  

  

W związku z powyższym założenia koncepcji będącej załącznikiem do PFU należy zweryfikować w oparciu o:   

• Uzyskaną przez Wykonawcę aktualną mapę do celów projektowych, jeśli wymagana,  

• Decyzję o warunkach zabudowy / decyzję celu publicznego, którą należy uzyskać jeśli jest wymagana,  

• Inne niezbędne do wykonania zadania projektowego analizy, badania, ekspertyzy i dokumentacje, 

poprzedzające prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej.   

  

Zaleca się aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, dokonali wizji lokalnej celem 

weryfikacji informacji znajdujących się w programie funkcjonalno-użytkowym oraz innej dokumentacji 

udostępnionej przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich informacji 

koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń prac Wykonawcy z tytułu 

błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

Zakłada się, iż projekt powinien obejmować pełny zakres realizowanego zadania, według uzgodnień 

szczegółowych z Zamawiającym.  
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Wszystkie wskazane w niniejszym opracowaniu parametry funkcjonalno-użytkowe są minimalnymi 

parametrami pożądanymi i należy je dostosować do odpowiednich wymogów w uzgodnieniu z Zamawiającym 

na etapie opracowania dokumentacji projektowej.  

Należy wykonać dokumentację projektową, kompletną z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, oraz 

spełniającą obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno- budowlane oraz inne powiązane 

przepisy i normy, a zwłaszcza przywołane w treści niniejszego Programu Funkcjonalno- Użytkowego.   

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

  

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom 

obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie. Obiekt nie jest użytkowany i nie będzie funkcjonował w 

trakcie prac budowlanych.  Planowania realizacji inwestycji należy dokonać tak, aby nie zakłócić funkcjonowania 

dla sąsiednich terenów mieszkaniowych.  

Wszystkie materiały budowlane, urządzenia techniczne, elementy instalacji winny być certyfikowane i 

atestowane do przeznaczenia celu publicznego.    

Prace budowlane i remontowe będą objęte gwarancją. Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie 

wszelkie elementy naprawcze, które mogą wyniknąć z planowanych prac budowlanych.   

Jeżeli w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej lub wykonywania robót budowlanych wynikną 

kolizje sieciowe, Wykonawca ma obowiązek zrobić „przekładki” sieci w celu usunięcia kolizji. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

  

Zamawiający wymaga, aby opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla 

zamówienia w formule ZAPROJEKTUJ, WYBUDUJ, pn „Zagospodarowanie terenów pokopalnianych i 

rekreacyjnych - utworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznego nad jeziorem w Lubstowie”, 

było sporządzone i realizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, normami, 

ogólnie przyjętą praktyką inżynierską, a także było skoordynowane pod względem branżowym i kompletne z 

punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć- kompleksowa realizacja przedmiotowej inwestycji.   

Program Funkcjonalno–Użytkowy jest materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy przy 

przygotowaniu oferty. Przedstawione parametry są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający dopuszcza zmiany 

w proponowanych rozwiązaniach koncepcyjnych pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego i zgodności 

proponowanych rozwiązań z obowiązującymi normami i przepisami.  

2.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 

  

Część projektowa zadania będącego przedmiotem zamówienia, obejmuje wykonanie lub pozyskanie:  

• Badań i analiz uzupełniających,   

  Przed rozpoczęciem prac należy zweryfikować dane wyjściowe do projektowania i wykonać 

wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji 

projektowej, a w szczególności projektu budowlanego.   

• Uzgodnień i decyzji administracyjnych,   

  W szczególności należy uzyskać wszelkie, wymagane zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, 

opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania do użytkowania.  

mailto:rafalczmielewski@wp.pl


ATL STUDIO - PRACOWNIA PROJEKTOWA - Rafał Czmielewski, Sompolinek 9A, 62-610 Sompolno, tel. 504-218-503, rafalczmielewski@wp.pl 
Zagospodarowanie terenów pokopalnianych i rekreacyjnych - utworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznego nad jeziorem w Lubstowie  

m. Lubstów, 62-620 Sompolno 

10  

  

• Mapy do celów projektowych,   

  Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na 

obszar objęty Inwestycją, jeśli powyższe wymagane są dla przedmiotowego zadania obowiązującymi 

przepisami lub ogólnie przyjętą praktyką przy sporządzaniu dokumentacji projektowej.   

  

Projekt powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe 

i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem.   

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację w długim okresie, przy 

najniższych kosztach eksploatacji, jak również możliwość szybkiego reagowania w sytuacji awarii.   

Jeżeli rozwiązania projektowe określają te parametry w sposób niewystarczający, zbyt ogólny, niezgodny 

z obowiązującymi przepisami szczególnymi, wymaganiami Zamawiającego lub zasadami wiedzy technicznej, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych wyjaśnień lub uzgodnień przed rozpoczęciem prac.   

W zakresie realizacji prac budowlanych, Zamawiający wymaga, aby na etapie projektowania uwzględnić 

wykorzystanie wyłącznie wyrobów, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w 

budownictwie, w szczególności w obiektach celu publicznego.  

Wykonawca ma obowiązek opracować niezbędną dokumentację techniczną, projektową itp. oraz 

uzyskać wszelkie uzgodnienia i zezwolenia wymagane obowiązującymi normami i przepisami prawa, jak również 

uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie zezwolenia niezbędne do uruchomienia i eksploatacji urządzeń.   

Zamawiający oczekuje, że dokumentacja zostanie sporządzona na podstawie programu funkcjonalno – 

użytkowego oraz oględzin budynku i obszarów objętych zamówieniem, obmiarów, ekspertyz, ekspertyzy ppoż. i 

analiz dokonanych przez Wykonawcę oraz ustaleń z Zamawiającym.   

Zakres i forma dokumentacji projektowej mają być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalnoużytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).  

Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz powinna być 

opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.   

Odpowiedzialnym za koordynację zadań projektowych będzie Wykonawca zamówienia.   

  

Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych i szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich 

zgodności z ustaleniami z Zamawiającym, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.   

  

Ponadto Wykonawca powinien zapewnić wykonanie:  

• harmonogramu realizacji inwestycji,  

• projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy,   

• informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,   

• opracowania dokumentacji powykonawczej łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, 

atestami  

Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować w 5 fazach:  
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a) FAZA I – inwentaryzacja budowlana terenu objętego opracowaniem.  

Część graficzna:  

• inwentaryzację należy przedłożyć Zamawiającemu w formie drukowanej i elektronicznej,   

• układ i grafika części rysunkowej powinna umożliwiać jednoznaczne odczytanie inwentaryzowanych 

przez Wykonawcę elementów budynku,  

• w skład inwentaryzacji wchodzą:  

− aktualna mapa do celów projektowych  

− wskazanie charakterystycznych elementów pzt.  

  

Część opisowa:  

• Inwentaryzacja powinna zawierać opis techniczny opracowany w formie papierowej i elektronicznej,  

• opis powinien zawierać:  

− opis charakterystycznych elementów pzt   

− zestawienie powierzchni terenu,  

 

b) FAZA II- koncepcja projektowa  

Część graficzna:  

• koncepcję należy przedłożyć Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej,   

• układ i grafika części rysunkowej powinna umożliwiać jednoznaczne odczytanie przyjętych przez 

Wykonawcę rozwiązań,  

• w skład koncepcji wchodzą:  

− zagospodarowanie terenu,  

− charakterystyczne rozwiązania elementów zagospodarowania terenu – pomostu  

− wizualizacja architektoniczna 3D 

Część opisowa:  

• koncepcja powinna zawierać opis techniczny opracowany w formie papierowej i elektronicznej,  

• opis powinien zawierać:  

− opis rozwiązań funkcjonalnych (założenia technologiczne i funkcjonalne),  

− opis przyjętych rozwiązań materiałowych i technicznych (instalacyjnych) wraz ze specyfikacją,  

c) FAZA III – projekt budowlany  

• Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z USTAWĄ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

• Projekt musi być uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz z innymi 

organami administracyjnymi wymaganymi prawem,  

• Projekt budowlany powinien zawierać następujące opracowania branżowe:   

− Branża architektoniczno - budowlana 

− Inne wymagane opracowania branżowe, służące realizacji inwestycji w kompletnym zakresie.   

− Koordynacja międzybranżowa leży całkowicie po stronie Wykonawcy.   
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d) FAZA IV– projekt techniczny 

• Projekt techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy 

wykonać zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego w formie umożliwiającej 

realizację budowy odpowiednio z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej– rysunki 

architektoniczne powinny być sporządzone w skali umożliwiającej odczytanie do celów wykonawczych.   

• Kosztorys planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

• W chwili odbioru dokumentacji projektowej prawa autorskie majątkowe przechodzą na własność 

Zamawiającego.  

• Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć każdą część dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej 

(wersji edytowalnej- zależnie od pliku źródłowego - i w formacie nieedytowalnym pdf).  

• Projekt techniczny winien zawierać następujące opracowania branżowe:   

− Branża architektoniczna, 

− Branża konstrukcyjna,  

− Branża elektryczna oświetlenia terenu, inst. kamer, zewnętrznych punktów przyłączeniowych,  

− Inne wymagane opracowania branżowe służące realizacji inwestycji w kompletnym zakresie.   

− Koordynacja międzybranżowa leży całkowicie po stronie Wykonawcy.   

  

e) FAZA V– dokumentacja powykonawcza  

• Dokumentacja powykonawcza potwierdzająca wykonanie prac budowlanych.  

  

Wszystkie składowe dokumentacji projektowej powinny być opracowane w ilości egzemplarzy określonej na 

podstawie umowy z Zamawiającym.  

Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentacji projektowej do akceptacji w celu sprawdzenia jej 

zgodności w aspekcie z ustaleniami programu funkcjonalno- użytkowego i ramowymi zapisami umowy.  

Dokumentacja projektowo- kosztorysowa winna być dostarczona Zamawiającemu:  

• w formie drukowalnej (papierowej), w ilości egzemplarzy wskazanych we wzorze umowy,   

• w formie elektronicznej (edytowalnej – dwg, dxf, nieedytowalnej - pdf) na nośniku danych.   

2.2. Przygotowanie terenu budowy  

  

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, celem 

prawidłowego przebiegu inwestycji.   

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi na nim 

urządzeniami technicznymi.  

Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z obiektami, instalacjami i urządzeniami, które znajdują się na 

terenie wykonywania prac i których uszkodzenie, zniszczenie, itp. może stanowić naruszenie interesów osób 

trzecich.   

Wykonawca na terenie budowy jest zobowiązany ulokować miejsce czasowego przetrzymywania 

materiałów i urządzeń w sposób nie powodujący trudności komunikacyjnych dla użytkowników obiektów oraz 

nie powodujący szkód w środowisku naturalnym (zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód powierzchniowych 
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oraz podziemnych, osunięcia się warstw gleby, trwałego uszkodzenia roślinności drzewiastej i zielnej). Wymaga 

się, by organizacja budowy zapewniała bezpieczeństwo oraz swobodę poruszania się po terenie. 

Wykonawcę zobowiązuje się do zorganizowania i utrzymania terenu budowy. Przez zorganizowanie rozumie 

się zabezpieczenie dojścia do budynku w trakcie trwania robót oraz utrzymanie ruchu publicznego, przez 

przygotowanie projektu zmiany organizacji ruchu, jeśli będzie to wymagane, oraz uzgodnienie go z zarządcą 

dróg, przygotowanie objazdów, zainstalowanie, utrzymanie i obsługę odpowiedniego oznakowania, włącznie z 

wymaganym oświetleniem, niezbędnym do tego zadania.  

Wykonawca zobowiązany jest również do umieszczenia wszelkiego rodzaju tablic ostrzegawczych w 

miejscach tego wymagających oraz tablicy z informacją o budowie. Ponadto wykonawca powinien zabezpieczyć 

teren budowy używając barier i taśm ostrzegawczych w miejscach, które wymagają zastosowania takich 

środków.  

Wszelkie koszty związane ze zorganizowaniem i utrzymaniem terenu budowy ponosi Wykonawca zadania.   

 

2.2.1 Organizacja robót budowlanych  

  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do 

zakończenia i odbioru robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności, 

bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, 

ruchu pieszego lub podobnego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i 

odbioru robót. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie budowy będzie utrzymany przez  

Wykonawcę na jego koszt przez cały okres trwania budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone 

dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje. Fakt przystąpienia 

do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 

umieszczenie w miejscach określonych przez Inspektora Nadzoru tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego.  

Tablica informacyjna budowlana musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 

października 2015 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775). Tablica 

informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w należytym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymywanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby zapewnić zadowalający stan wykonanych robót przez cały czas, do momentu 

odbioru ostatecznego.  

Usuwanie i utylizację odpadów należy przeprowadzać zgodnie z ustawą o odpadach. Uzgadnianie 

technologii prowadzenia robót należy przeprowadzać z gestorami sieci oraz zarządcą dróg, a uzgadnianie zajęcia 

terenu na czas prowadzenia robót z odpowiednimi służbami.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione z Cenie Kontraktu.  
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2.2.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

  

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót budowlanych w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla użytkowników działek sąsiednich. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.   

W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych robót, Wykonawca winien prowadzić roboty tak, aby  

skutki jego działalności nie wpłynęły na stan techniczny obiektów sąsiadujących z terenem budowy.  

  

2.2.3 Ochrona środowiska  

  

Wykonawca ma obowiązek stosować się w czasie prowadzenia robót do wszelkich przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego.   

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione, 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

• lokalizację magazynów i składowisko,  

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, o 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

− możliwością powstania pożaru.  

 Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów zgodnie z ustawą o odpadach winien uzyskać stosowne 

zezwolenia przed rozpoczęciem robót. Wszelkie materiały nie nadające się do powtórnego wykorzystania 

zostaną wywiezione na składowisko Wykonawcy lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca w 

cenie usunięcia ww. materiałów winien uwzględnić koszty utylizacji materiałów odpadowych i inne koszty 

związane z tą działalnością (np. opłaty za wysypisko).  

  

2.2.4 Warunki bezpieczeństwa pracy  

  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla robót 

wymagających jego sporządzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(tj. Dz.U. nr 120, poz. 1126).  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, 

wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy, w 

pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat robót albo personel Wykonawcy.  

  

2.2.5 Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót  

  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.   

  

2.2.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części.  

  

2.2.7 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy  

  

Na terenie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca zorganizuje dla swoich potrzeb zaplecze budowy. 

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić, w ramach zaplecza biurowego 

Wykonawcy, biuro terenowe Kierownika budowy należy wyposażyć w zasilanie elektryczne, instalację grzewczą 

(ew. elektryczną), oświetlenie, Internet. Wykonawca zagwarantuje pracownikom całodobowy dostęp do biura 

terenowego oraz możliwość korzystania z sanitariatów.  

  

Biuro Budowy Wykonawcy  

Wykonawca, w terminie jednego tygodnia od przekazania Placu Budowy zobowiązany będzie do 

przygotowania biura na terenie zaplecza budowy. W ramach powyższego zakresu Wykonawca zobowiązany 

będzie do dostarczenia wyposażenia biura zaplecza budowy. Biuro Budowy Wykonawcy winno spełniać 

wymagania zgodne z przepisami.  

Koszt organizacji i likwidacji biura terenowego należy ująć w Przedmiarze Robót.   

Po zakończeniu realizacji Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania 

Zamawiającemu uprzątniętego terenu po likwidacji zaplecza.   

  

2.2.8 Warunki dotyczące organizacji ruchu  

  

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy, o ile będzie wymagała tego realizacja 

inwestycji.   

W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. Wykonawca również pozyska wszystkie niezbędne zezwolenia od odpowiedniego 

zarządu drogi- jeżeli wystąpi taka konieczność.  
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W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych – jeżeli wystąpi taka konieczność.  

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy będzie utrzymywany przez Wykonawcę na jego koszt 

przez cały okres trwania budowy.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.   

 

2.2.9 Ogrodzenie  

  

Teren budowy lub robót należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 

nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice 

terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie terenu budowy 

należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić 

co najmniej 1,5 m.   

Ogrodzić należy wszystkie strefy niebezpieczne, znajdujące się na terenie budowy, a jeżeli nie ma takiej 

możliwości, Wykonawca powinien zapewnić ich stały dozór oraz odpowiednio je oznakować.  

  

2.2.10 Zabezpieczenie chodników i jezdni  

  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

technicznobudowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) minimalna szerokość drogi 

powinna wynosić 4m.  

W miejscu prowadzenia prac, wokół wykopów należy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 

ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad wykop należy szczelnie zabezpieczyć w 

sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. Na drodze dojazdowej od ulicy do placu budowy należy 

ustawić następujące tablice ostrzegawcze: „Dojazd do placu budowy- zakaz parkowania”, „Uwaga wyjazd z 

budowy”.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru.  

2.3. Prace ogólnobudowlane  

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania robót budowlanych z należytą starannością, zachowaniem bezpieczeństwa 

wszelkich czynności na terenie budowy. Wykonawca odpowiada za metody użyte przy budowie, jakość 

zastosowanych materiałów, za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.  
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Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część Umowy, a wymagania określone w przynajmniej jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji 

technicznej, a także w normach i wytycznych.   

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót.  

 

2.4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu  

 

Teren istniejący  

 

Teren objęty jest opracowaniem jest zabudowany budynkiem dawnej słodowni, altaną drewnianą. Na terenie 

znajdują się przyłącza elektryczne, kanalizacyjne oraz deszczowe. 

Teren opada od strony ulicy Konińskiej w kierunku jeziora Lubstowskiego. Od strony południowej teren 

przedmiotowej inwestycji kończy się na linii brzegowej jeziora. Teren jest w większości terenem zielonym z 

piaszczystą plażą oraz podstawową infrastrukturą techniczną. Na terenie opracowania istnieją elementy w 

postaci budynków i budowli, które ulegną zmianie w postaci przebudowy, bądź rozbiórki:  

Inwentaryzacja fotograficzna terenu: 

    
 

2.4.1 Budowa miejsc parkingowych  

Przewiduje się wybudowanie 18 miejsc parkingowych w tym dla niepełnosprawnych z płyt ażurowych 

betonowych. Miejsca postojowe o wymiarach zgodnych z aktualnymi warunkami technicznymi. 

 

2.4.2 Budowa lub modernizacja dróg dojazdowych  

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) minimalna szerokość drogi powinna 
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wynosić 4m. Dojazd do budynku zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 201/1,204/1 

odbywać się będzie przez działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 201/7 , 204/2 (KOWR). W celu 

zapewnienia przejazdu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie umowy użyczenia zostanie 

przejęta działka 204/2, 204/1, 275 . Zgodnie z powyższym w zakresie wykonawcy będzie rozebranie istniejącego 

ogrodzenia i posadowienia nowego zgodnie z nowo wyznaczoną granicą opracowania powstałą przy 

opracowaniu projektu zagospodarowania terenu.  

 

2.4.3 Budowa miejsc dla postoju samochodów obsługi podczas imprez plenerowych  

Miejsca postojowe powinny być trawiaste, wypoziomowane i posiadać odwodnienie. Zaprojektowane 

co najmniej dla pojazdów o całkowitej masie 3,5 tony. Niemniej jednak, należy mieć na uwadze, że masa 

całkowita samochodów dostawczych często przekracza 3,5 tony i należy przewidzieć też modele 

dochodzące do 12 ton - odpowiednia notatka lub oznakowanie jest wymagane na wjeździe. Sugerowane 

wymiary stanowisk dla samochodów z miejscem funkcjonalnym wokół stanowiska: 

• 10 x 6 lub 10 x 10 metrów stanowisko standardowe 

• szerokość drogi manewrowej 6 metrów 

Należy przewidzieć miejsca przyłączy elektrycznych na stanowiskach postojowych. 

 

2.4.4 Budowa i modernizacja dojść dla pieszych. 

Dojścia i chodniki zaprojektować i wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie. 

Minimalne wymagania materiałowe dotyczące budowy chodnika  

• warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm kolor szary  

• podsypka cementowo-piaskowa  grub. 5 cm  

• podbudowa  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - gr.15 cm  

• warstwa odcinająca z pospółki grub. 10 cm  

• zastosować krawężniki betonowe – 6x30x100 cm na ławie betonowej z oporem 

 

2.4.5 Budowa placu zabaw, 
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2.4.6 Budowa boiska piaszczystego do piłki siatkowej 

Boisko do piłki siatkowej gruntowe z warstwą piasku o gr. 20 cm. o wymiarach pola gry 8x16m i strefą 

bezpieczeństwa. Łączna powierzchnia boiska to 10 x 20m. 

Boisko wyposażone w słupy do mocowania siatki o wys. 2,55m. 

 

2.4.7 Budowa pomostu, 

Pomost drewniany w kształcie litery H o szerokości 20 m oraz długości 25 m i szerokością przejścia 3-3,5m. 

Pomost ok. 0,6m nad lustrem wody. Pokład z deski ryflowanych gr. 4,5 cm, pale drewniane dębowe lub modrzew 

sosna konserwowany ciśnieniowo lub pale stalowe ocynkowane ogniowo lub pale kompozytowe. 

Sposób wykonania: 

Wbijanie pali przy użyciu pływającego kafara.  

Z uwagi na fakt, że teren nabrzeża jeziora oraz jego wody nie należą do Zamawiającego, wszelkie inwestycje 

muszą być przedmiotem uzgodnień z zarządcą terenu. Dla potrzeb inwestycji niezbędne jest również uzyskanie 

pozwolenia wodnoprawnego. 
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2.4.8 Wykonanie oświetlenia terenu, 

       Zakres robót obejmujący przedmiot zamówienia (instalacja oświetlenia):  

• opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia terenu  

• roboty przygotowawcze – prace ziemne i rozbiórkowe,  

• dobór typu opraw i ich rozmieszczenie,  

• dobór osprzętu elektrycznego,  

• ułożenie kabli i montaż fundamentów,  

• montaż słupów z wysięgnikami i oprawami,  

• wykonanie stosownych pomiarów.  

     Orientacyjne wytyczne do projektowania  

• wymaga się zachowania warunków wynikających z obowiązujących przepisów,  

• zastosować oprawy LED spełniające warunek najniższego średniego natężenia oświetlenia w poziomie 

jezdni Ehs = 7,5 [lux],  

• oprawy muszą być odporne na spadki napięć,  

• projektowana sieć oświetlenia powinna spełniać wymogi normy PN-EN 13201-2:2007,  

• zastosowane oprawy oświetleniowe, powinny być wyposażone w energooszczędne źródła światła LED-

owe. Źródła światła LED-owe z 10 letnią gwarancją. Oprawy LED-owe o barwie ciepłej 3500-3700K lub 

naturalnej 4250K z żywotnością min 60 000h,   

• oprawy wyposażone w systemem czasowej zmiany natężenia oświetlenia ( tzw. system ściemniania),  

• należy zastosować zegar sterujący z podtrzymaniem napięcia,  

• słupy aluminiowe o wysokości 3,5-5 m z lokalizacją przy ciągach komunikacyjnych  

Rodzaje robót występujących w części zamówienia   

• zabezpieczenie lub przebudowa uzbrojenia obcego (sieci telekomunikacyjnej, gazowej, energetycznej 

itp.) na podstawie uzgodnień z właściwymi właścicielami sieci,  

• wykonanie tras kablowych,  

• montaż słupów oświetleniowych oraz opraw,  

• wykonanie robót nawierzchniowych,  

• roboty wykończeniowe w tym również zagospodarowanie otoczenia w formie humusowania i wysiania 

nasion traw.  

Przykładowy minimalny zakres urządzeń:  

• oprawy oświetlenia ledowe -12 szt.,  

• słupy do opraw z wysięgnikami aluminiowe -12 szt.,  

 (ilość urządzeń może ulec zmianie w przypadku konieczności dostosowania wysokości słupów i uzyskania 

odpowiednich parametrów oświetlenia ulic),  

• zasilenie oświetlenia z istniejącego złącza kablowego wykonanego przez Energa-Operator S.A. 

 

2.4.9 Budowa ogrodzenia terenu 

Wykonawca będzie zobowiązany zdemontować stare oraz wykonać nowe ogrodzenie. Ogrodzenie powinno 

być wykonane wokół budynku planowanej świetlicy wiejskiej oraz wokół terenu rekreacyjnego.  

Ogólne wymagania dla wykonania ogrodzenia:  

• powinno być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów,  

• powinno być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w przepisach o 

ogólnym bezpieczeństwie produktu,  

• wszystkie elementy ogrodzenia muszą być fabrycznie nowe.  
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Parametry techniczne ogrodzenia, furtki i bramy:  

• do ogrodzenia panelowego zastosować słupy stalowe, cynkowane od wewnątrz i z zewnątrz i 

malowane proszkowo na kolor antracytowym o przekroju 40x60mm i długości zapewniającą 

stateczność konstrukcji, posiadające odpowiednie otwory do mocowania paneli zakończone 

plastikowym kapturkiem;   

• panele o szerokości 2500 mm i wysokości 1730 mm (średnica drutu: min. 5,00 mm), winny być 

jednostronnie zakończone końcówkami o zaoblonych krawędziach o długości 30,00 mm, które należy 

umieścić u dołu panelu.  

• panele winny być wykonane z drutu ocynkowanego oraz malowane proszkowo na kolor antracytowy i 

mocowane na przedniej stronie słupów za pomocą złączek i śrub hakowych wykonanych z poliamidu 

lub metalu (względy bezpieczeństwa);  

• ogrodzenie panelowe powinno być zamontowane na podmurówce;  

• słupki osadzone, zabetonowane betonem klasy min. C15 w podmurówce na głębokość zapewniającą 

ich stabilność;  

• furtki / bramy wykonane z profilu o przekroju 40x60mm ocynkowanego od wewnątrz i zewnątrz oraz 

malowanego proszkowo na kolor antracytowy, wypełniona panelem o takich samych parametrach jak 

ogrodzenie. Furtka jednoskrzydłowa o szerokości 1m, bramy o szerokości 5 m w świetle i wysokości 

równej ogrodzeniu, wyposażona w zawiasy metalowe regulowane, zamek, klamkę oraz wkładkę z 

pięcioma kluczami.   

• docelowa wysokość ogrodzenia z podmurówką ok. 185cm.  

 

2.4.10 Teren piaszczysty  

Plaż przy linii brzegowej zostanie poddany rekultywacji poprzez wymianę lub nawiezienie 50 cm warstwy 

drobnego piasku rzecznego. Teren zostanie wyposażona również w ławki oraz dostateczną liczbę śmietników.  

 

2.4.11 Zieleń, wycinka i nasadzenia kompensacyjne 

Projekt zakłada możliwie maksymalne poszanowanie istniejącego drzewostanu. Szczegółowy projekt terenów 

zewnętrznych wraz z doborem szczegółowych rozwiązań technologicznych i materiałowych nastąpi na etapie 

projektu wykonawczego. Z uwagi na projektowaną zabudowę konieczne będzie uzyskanie zgody na wycinkę 

drzew. Projekt zakłada ograniczenie koniecznej wycinki do drzew do minimum. W celu uzyskania pozwolenia na 

wycinkę należy zaprojektować nasadzenia kompensacyjne w ilości większej niż planowana wycinka. Nasadzenia 

kompensacyjne mają być wykonane rodzimymi gatunkami drzew występującym na tym terenie – Lipy, Robinie.  

Projektowana kompozycja nasadzeń powinna mieć charakter wyrazisty, geometryczny. Zastosowanie drzew 

o wyrazistych kolumnowych lub kulistych formach korony.  

Część krzewów przewidzieć w charakterze okrywowym, inne z kolei jako tło dla obiektów małej architektury. 

Nasadzenia drzew i krzewów uzupełniane będą nawierzchniami trawnikowymi. 

 

2.4.12 Ławki, kosze, stojaki na rowery  

Elementy małej architektury uzupełnione są również o drobne wyposażenie przestrzeni publicznej, w 

postaci ławek z oparciami i bez, siedzisk na gabionach lub murkach, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery. 

Wszystkie wymienione elementy powinny mieć prostą formę i być jednolite stylistyczne.  
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Przewiduje się: 

• 12 szt. ławek z oparciem, 

• 8 sz. ławek – siedzisk  

• 6 szt. koszy na śmieci 

• 3 szt. stojaków na rowery 

 

2.5. Odnawialne źródła energii   

Proponowana architektura zostanie połączona z energią odnawialną. Zastosowane zostaną założenia odnoszące 

się bezpośrednio do całego założenia, jak również do budynku.  

Budynek zostanie zaopatrzony w instalację pomp ciepła. Zastosowane zostaną rozwiązania wentylacyjne z 

odzyskiem ciepła. Przewiduję się montaż paneli fotowoltaicznych, lamp oświetlenia zewnętrznego 

energooszczędnych. 

Budynek oraz teren przyległy zostaną przebudowane z materiałów lokalnych i materiałów zgodnych z 

założeniem budownictwa zrównoważonego, bilans masy ziemnej zostanie w miarę możliwości wykorzystany na 

terenie opracowania.  

Inwestycja zostanie również wyposażona w panele informujące o jakości powietrza, temperaturze powietrza 

jak i wody oraz prędkości wiatru i jego kierunku.  

Uszczegółowienie proponowanych rozwiązań oraz analiza ekonomiczno-projektowa zostanie opracowana na 

etapie projektu budowlanego.  

2.6. Analiza nasłonecznienia i przesłaniania   

Do opracowania na etapie projektu budowlanego.  

2.7. Analiza stref oddziaływania projektowanej zabudowy na sąsiednie obiekty   

Obszar odziaływania projektowanego zamierzenia mieści się na działkach będącym granicami opracowania. 

Obszar został ustalony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innych obowiązujących przepisów prawnych.   

Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do prac związanych z zagospodarowaniem terenu 

(zarówno w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, jak i wykonania robót budowlanych) Wykonawca 

zapoznał się z obiektami, instalacjami i urządzeniami, które znajdują się na terenie wykonywania prac i których 

uszkodzenie, zniszczenie, itp. może stanowić naruszenie interesów osób trzecich.   

Wykonawca zobligowany jest do przeanalizowania terenowych zależności lokalizacji proponowanej w 

koncepcji zabudowy w oparciu o (udostępnione przez Zamawiającego, jak i przygotowane we własnym zakresie 

i z użyciem własnych środków) opracowania eksperckie i opinie, dotyczące w razie konieczności:  

• usunięcia kolizji instalacji doziemnych, sieci i przyłączeń występujących w ramach zadania 

inwestycyjnego, jeśli wymagana, 

• przebudowy drogi dojazdowej i placu parkingowego,  

• przebudowy dojść pozostających w granicach zakresu opracowania, 

• zapewnienia miejsc parkingowych w ilości wynikającej z zapisów decyzji warunków zabudowy / celu 

publicznego.  

Zamawiający wymaga:  

• likwidacji kolizji w zakresie zewnętrznych, doziemnych instalacji elektrycznych, jeżeli wymagane,  
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• likwidacja kolizji w zakresie doziemnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej), jeżeli wymagane,  

• likwidacja kolizji w zakresie doziemnej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, jeżeli wymagane,  

Zamawiający wymaga, aby prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu nie powodowały 

trudności komunikacyjnych dla użytkowników obiektów oraz szkód w środowisku naturalnym (zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych, osunięcia się warstw gleby, trwałego uszkodzenia 

roślinności drzewiastej i zielnej).   

Wymaga się także, aby organizacja budowy zapewniała bezpieczne funkcjonowanie i nie utrudniała dojazdu 

do innych budynków na sąsiadującym terenie.  

2.8. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie m. Lubstów  

 

Przedmiotem opracowania jest rozwiązanie remontów nawierzchni jezdni w ramach zadania pn.: 

zagospodarowanie terenów pokopalnianych. Opracowanie niniejsze nie zawiera wytycznych z zakresu 

organizacji robót drogowych. Roboty drogowe w podstawowym zakresie, powinny być realizowane wg kolejności 

zgodnej z liczbą porządkową poszczególnych pozycji przedmiaru robót z uwzględnieniem uwarunkowań 

wynikających z procesów technologicznych poszczególnych rodzajów robót.  

 

Zakres robót obejmuje:  

• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,  

• wykonanie frezowania,  

• roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie,  

• wykonanie warstwy odcinającej,  

• przełożenie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej,  

• wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego,  

• wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniowej kruszywem łamanym,  

• wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym,  

• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,  

• wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym,  

• wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,  

• roboty wykończeniowe. 

 

2.8.1 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego  

 

a) droga nr G1113P w m. Lubstów, dz. nr 233, 255/30 obręb Lubstów, ul. Krótka. 

 

Obecnie droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,60 m. Planowana długość drogi 

przeznaczona do remontu wynosi ok. 648 mb o takiej samej szerokości. 

 

Parametry techniczne drogi przyjęte do projektowania:  

• kategoria drogi: gminna  

• rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa  

• szerokość jezdni: 5,60 m  

• spadek daszkowy: 2%  

 

mailto:rafalczmielewski@wp.pl


ATL STUDIO - PRACOWNIA PROJEKTOWA - Rafał Czmielewski, Sompolinek 9A, 62-610 Sompolno, tel. 504-218-503, rafalczmielewski@wp.pl 
Zagospodarowanie terenów pokopalnianych i rekreacyjnych - utworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznego nad jeziorem w Lubstowie  

m. Lubstów, 62-620 Sompolno 

25  

  

Przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu wyrównania i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

AC11S dla ruchu KR3-4. Przewiduje się także wykonanie frezowania profilującego w celu uzyskania 

prawidłowego pochylenia podłużnego przed wyrównaniem istniejącej nawierzchni drogi oraz wykonanie 

frezowania nawiązującego do istniejącej nawierzchni z obu stron drogi, a także na każdym skrzyżowaniu. W 

związku z występującymi ubytkami w nawierzchni drogi przewidziano wykonanie remontów cząstkowych 

polegających na uzupełnieniu ubytków kruszywem łamanym oraz uzupełnieniu ubytku warstwą betonu 

asfaltowego AC11W dla KR1-2 gr. min 4 cm. Wszystkie ubytki należy wcześniej prawidłowo wyciąć, 

przygotować i oczyścić.  

Przewiduje się także rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi na odcinku 50 m z powodu jej złego stanu 

technicznego oraz występujących spękań i widocznych problemów z podbudową. Należy wykonać cięcie 

nawierzchni bitumicznej wraz z rozbiórką na przedmiotowym odcinku zarówno nawierzchni jak i podbudowy 

z kruszywa, które należy przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego (odległość max. do 

10 km). W miejscu wykonanej rozbiórki nawierzchni należy wykonać pełną konstrukcję drogi zgodnie z 

przekrojem konstrukcyjnym.  

W ciągu całej drogi należy wykonać pobocza umocnione z kruszywa kamiennego szerokości 0,50 m i grubości 

warstwy 10 cm. Pobocza przed przystąpieniem do robót bitumicznych należy ściąć. Do umocnienia poboczy 

kruszywem należy zastosować materiały o dużej wytrzymałości na ściskanie, ścieralność oraz o niskiej 

nasiąkliwości.   

Przewiduje się także wykonanie nawierzchni zjazdów oraz przełożenie istniejących zjazdów z betonowej 

kostki brukowej poprzez ich rozbiórkę wraz z obrzeżami i krawężnikami i regulację przez zastosowanie 

chudego betonu pod betonową kostkę brukową.  

 

Przyjmuje się następujące warstwy konstrukcyjne nawierzchni:  

 

DROGA PEŁNA KONSTRUKCJA   

• W-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego 10 cm  

• Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 15 cm  

• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 warstwa dolna 12 cm  

• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 warstwa górna 8 cm  

• Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W dla KR1-2 3 cm  

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR3-4 4 cm 

 

DROGA KONSTRUKCJA NA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI   

• Istniejąca nawierzchnia bitumiczna do frezowania i wyrównania  

• Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W dla KR1-2 3 cm  

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR3-4 4 cm 

 

ZJAZD KONSTRUKCJA   

• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 15 cm  

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR3-4 4 cm 

 

b) Droga gruntowa w m. Lubstów, dz. nr 255/58 obręb Lubstów,   

 

Obecnie droga posiada nawierzchnię gruntową o szerokości ok.3 m.  

Planowana długość drogi przeznaczona do remontu wynosi ok. 540 mb i szerokości 5,6m. 
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Parametry techniczne drogi przyjęte do projektowania:  

• kategoria drogi: gminna  

• rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa  

• szerokość jezdni: 5,60 m  

• spadek daszkowy: 2%  

 

Należy projektować minimum nawierzchnię drogową wykonaną z dwóch warstw tłucznia kamiennego, a 

optymalnie droga z kruszywem powinna składać się z trzech lub czterech warstw: 

• tłuczeń bazaltowy  – najlepiej grusze elementy o frakcji 31,5 – 63  - grubość warstwy - 15 cm 

• grys bazaltowy – nieco drobniejsze kruszywo na dorgę o frakcji 0-31,5. Wypełnienie szczeliny w 

pierwotnym materiale i zapewni lepszą gładkość i przyczepność nawierzchni- grubość warstwy - 5 cm 

• drobne kruszywo – Warstwę wierzchnią powinno stanowić drobne kruszywo na drogę o frakcji do 8-10 

mm grubości.  

Ww. warstwy należy ułożyć na uprzednio wykorygowanym terenie w miejscu drogi istn. gruntowej oraz w 

granicach działki 255/58.  

 

2.9. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

  

Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych:  

• wykonanie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,   

• szczegółowe rysunki robocze z dokumentacją fotograficzną: związane z wykonawstwem robót 

wewnętrznych lub infrastruktury zewnętrznej dotyczących zarówno planowanych do wykonania 

nowych jak również przekładek istniejących i rozbiórek istniejących urządzeń przeznaczonych do 

likwidacji – jeżeli okaże się to według Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy konieczne dla 

dokonania odbioru, rozliczenia robót,  

• bieżące kompletowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia: odbiorów 

częściowych, robót ulegających zakryciu i zanikających, w zakresie wymaganym w: STWiOR, projekcie 

wykonawczym i obowiązujących normach, w formie: rysunków, szkiców, dokumentacji geodezyjnej, 

protokołów z testów, niezbędnych do stwierdzenia poprawności wykonania: elementów 

konstrukcyjnych i robót wykończeniowych, instalacji oraz urządzeń instalowanych w ramach Kontraktu 

oraz dokumentów dopuszczenia materiałów na podstawie zatwierdzonych „Kart Materiałowych”– w 

zakresie niezbędnym dla potwierdzenia postępu robót,  

• kompletowanie dokumentacji powykonawczej w formacie i w zakresie zatwierdzonym przez 

Zamawiającego, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru umożliwiającym 

przeprowadzenie wszystkich rozruchów, a następnie odbioru końcowego,  

• wytyczne dla ekip zatrudnionych na budowie, w tym podwykonawców, odnośnie prowadzenia robót 

budowlano- montażowych z zapewnieniem ciągłości komunikacji zewnętrznej na terenie,   

• projekt organizacji zaplecza Wykonawcy kontraktu na roboty, placu budowy, (organizacja, eksploatacja, 

likwidacja),  

• wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia przez Wykonawcę, w celu oddania Robót i 

przekazania ich do użytkowania Zamawiającemu.  
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2.10. Materiały  

 

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentacji winny być traktowane jako definicje standardu, a nie 

jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiałów.  

  

2.10.1 Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie  

  

Wyroby budowlane muszą posiadać:  

a) oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 

2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966),  

b) certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających obowiązkowej certyfikacji 

na ten znak, zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 

poz. 1360 z późn. zm.).  

c) Deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 

dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966), stwierdzającą 

na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną 

normą lub innym dokumentem normatywnym- deklaracja powinna być zgodna z wymaganiami Polskiej 

Normy lub Aprobatą Techniczną.  

Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. -  

Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r.  poz. 

1065) oraz w aktualnie obowiązujących normach.  

  

2.10.2 Źródła uzyskania materiałów  

  

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących źródła 

pochodzenia materiałów planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru wraz z odpowiednimi 

świadectwami. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskują zatwierdzenie.  

  

2.10.3 Materiały nie odpowiadające wymogom  

  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy 

rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i usunięciem.  
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2.10.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  

  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania wyrobów budowlanych będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę.  

  

2.10.5 Wariantowe stosowanie materiałów  

  

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze co najmniej 

tydzień przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie 

badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.  

  

2.10.6 Odbiór materiałów na budowie  

  

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami 

gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, 

zgniecenia).  

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od producenta atestu (zaświadczenia o jakości) dla każdej 

jednorazowo wysyłanej partii materiału, zawierającego następujące dane:  

• nazwę i adres producenta,  

• datę i numer badania,  

• oznaczenie wg PN-B-......,  

• pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.  

  

2.11. Sprzęt i maszyny  

  

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi ich użytkowania, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Umowie.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym  

stanie i gotowości do pracy.  

  

2.12. Środki transportu  

  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
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Środki transportu powinny umożliwić zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobów przed 

uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi. Materiał z rozbiórki może być przewożony dowolnym środkiem 

transportu na składowisko komunalne wybrane przez Wykonawcę. Odzyskane materiały przedstawiające 

wartość jako materiał budowlany powinny być transportowane w sposób niepowodujący ich uszkodzenia. 

Wykonawca wywiezie odzyskane materiały w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 

do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

  

2.13. Kontrola jakości  

  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości określone w specyfikacjach technicznych, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wszystkie badania i pomiary przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne 

krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

2.14. Przedmiar i obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w harmonogramie rzeczowo- 

finansowym.  

Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 

ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej.  

Czas prowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  
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2.15. Odbiór robót  

  

Odbiorom podlegają zakończone etapy prac, zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Zamawiając 

wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie określonym w umowie.   

W dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość 

wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi wszystkimi zmianami 

wprowadzonymi podczas wykonywania robót.   

Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności odbioru 

oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.   

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 

przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac 

lub czynności, lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone 

wszystkie sprawdzenia, próby lub gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych 

dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w 

stosunku do zamierzonego stanu.   

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.   

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 

odbiorom:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu,  

• odbiorowi końcowemu,  

• odbiorowi po upływie okresu gwarancji.  

  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania 

ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi 

ustaleniami.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór 

częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Do odbioru powinny być przedłożone 

zaświadczenia o jakości materiałów wystawione przez producenta.  

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na 

podstawie załączonych „zaświadczeń o jakości” wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z 

kontroli jakości elementów, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej oraz normami państwowymi. Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym 

należy uwzględnić ewentualne usterki.  
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Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru.  

Odbiór końcowy robót nastąpi na zasadach określonych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych.   

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem Inspektora 

Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.  

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych.  

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokumentację, o której mowa w 

projektowanych postanowieniach umowy  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

2.16. Warunki wykonania i odbioru robót  

  

Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Wykonanie robót podstawowych:   

• budowlanych w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania,   

• instalacji wodno-kanalizacyjnych,   

• instalacji ogrzewania,  

• instalacji elektrycznych i teletechnicznych,   

• instalacji w zakresie oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego.   

  

Na zadanie składają się następujące główne roboty:   

• roboty pomiarowe i wyniesienie w terenie osnowy geodezyjnej,   

• roboty ziemne, wraz z projektami zabezpieczenia wykopów oraz odwodnieniem wykopów,   

• przebudowa sieci kolidujących z projektowaną inwestycją,  
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• realizację przyłączy oraz sieci projektowanych (sanitarnych, energetycznych oraz teletechnicznych),   

• realizacja budynku podlegającego przebudowie i zmianie sposobu użytkowania zgodnie z dokumentacją 

projektową,   

• realizacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu na terenie objętym opracowaniem,   

• przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem na terenie inwestycji, wraz z przebudową 

infrastruktury technicznej, jeżeli wymagane.  

 

Roboty w zakresie infrastruktury zewnętrznej:  

• przebudowa istniejącej drogi dojazdowej i budowa parkingu, jeżeli wymagane,  

• przebudowa istniejących rurociągów w miejscach napotkanych kolizji,   

• prowadzenie robót geodezyjnych, wytyczenia, obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza, 

uzyskanie decyzji administracyjnych, rejestracja dokumentów geodezyjnych (zasady, zakresy, 

standardy),   

• wykonanie zaplecza Wykonawcy kontraktu na roboty, zagospodarowanie placu budowy, zaplecze 

Wykonawcy (organizacja, eksploatacja, likwidacja),   

• prowadzenie prób rozruchowych i technologicznych,   

• prowadzenie prób końcowych (zasady, rejestracja wyników, określenie sposobu potwierdzenia 

osiągnięcia parametrów projektowych i kontraktowych, sprawozdania z prób rozruchów, Prób 

Końcowych).   

Odbiorom podlegają zakończone etapy prac, zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Zamawiając 

wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie określonym w umowie.   

W dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość 

wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi wszystkimi zmianami 

wprowadzonymi podczas wykonywania robót.   

Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności odbioru 

oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.   

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 

przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac 

lub czynności, lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone 

wszystkie sprawdzenia, próby lub gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych 

dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w 

stosunku do zamierzonego stanu.   

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.   

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 

odbiorom:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu,  

• odbiorowi końcowemu,  

• odbiorowi po upływie okresu gwarancji.  
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2.17. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących  

  

Wszystkie koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących należy uwzględnić w cenie ofertowej 

przedmiotowego zamówienia. Roboty te nie podlegają odrębnemu rozliczaniu.  

 

3. Część informacyjna  

  

3.1. Określenia podstawowe  

  

Użyte wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

• Dziennik budowy- oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót.  

• Inspektor Nadzoru- osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  

• Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

• Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

• Materiały- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

• Aprobata techniczna- dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie, w 

odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobów, które różnią się 

istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie.  

• Certyfikat zgodności- dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, wykazujący, że zapewniono 

odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi.  

• Deklaracja zgodności producenta- oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną normą lub innym 

dokumentem odniesienia.  

• Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy.  

• Przedmiar robót- opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, 

wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robót obejmujący 

wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres robót, sporządzone przed wykonaniem robót 

na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  

• Teren budowy- teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące teren budowy.  

• Roboty budowlane- procesy produkcyjne występujące w budownictwie, w wyniku których powstaje 

obiekt budowlany lub jego część, następuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa, 

remont, rozebranie itp.  
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3.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego  

  

Dokumentację projektową, dostawę urządzeń oraz prace budowlane i instalacyjne, należy wykonać zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego oraz zgodnie z aktualnymi na dzień ich sporządzania, obowiązującymi 

przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

przepisami prawnymi w zakresie projektowania budowlanego i instalacyjnego w obiektach celu publicznego, w 

tym tj.:   

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1775 z późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t.j.: Dz.U. Nr 120, poz. 1126)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z późn. zm.)  

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1226)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen 

technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 1987)  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1040)  

• Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jedn.: Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)  

• Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późn. zm.)  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351 z późn. 

zm.)  

• Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn.: Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47,poz. 401)  

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2174)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn.: Dz.U. 2013 poz. 1129)  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2021 poz 869 tj..)  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)]  

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego ( t.j. Dz.U.2022 poz. 1679),  

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)  
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• Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania 

projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego 

oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U.2021 poz. 1722)  

  

3.3. Uwagi i zastrzeżenia   

 

• Całość robót winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności: Prawa 

budowlanego, Programem funkcjonalno-użytkowym (PFU), przepisami BHP oraz warunkami umowy.   

• Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić fakt, iż prace prowadzone będą na terenie przybrzeżnym 

jeziora oraz w pobliżu istniejących budynków mieszkalnych . 

• Wykonawca na etapie projektowym oraz wykonawczym zobowiązany jest do stosowania zasad  "Do No 

Significant Harm" (DNSH), czyli "Nie czyń znaczącej szkody", oraz zasady zrównoważonego rozwoju.  

Projekt musi być tak realizowany w taki  sposób, aby nie tylko nie szkodzić środowisku, ale wręcz 

przyczyniać się do jego ochrony i łagodzenia zmian klimatu.  

Zasada DNSH opisana w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 

czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Zasada ta odnosi się 

do sześciu celów środowiskowych:  

• Łagodzenie zmian klimatu. 

• Adaptacja do zmian klimatu. 

• Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich. 

• Gospodarka o obiegu zamkniętym. 

• Zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń. 

• Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów. 

Przykłady zastosowania zasady DNSH: 

Inwestycje budowlane: 

• Projektanci i wykonawcy muszą brać pod uwagę kryteria DNSH przy projektowaniu i budowie obiektów, 

aby minimalizować emisje, zużycie zasobów i negatywny wpływ na środowisko.  

Inwestycje w infrastrukturę: 

• Inwestycje w infrastrukturę, np. drogi czy koleje, muszą być realizowane w sposób minimalizujący ich 

negatywny wpływ na środowisko i bioróżnorodność.  

Projekty gospodarcze: 

• Wszelkie projekty gospodarcze, w tym produkcja i usługi, muszą być realizowane w sposób 

zrównoważony, aby nie przyczyniać się do degradacji środowiska.  

Znaczenie zasady DNSH: 

• Zasada DNSH ma na celu przeciwdziałanie problemom środowiskowym, takim jak zmiany klimatu i 

zanieczyszczenia, poprzez promowanie zrównoważonych praktyk w różnych sektorach gospodarki. Jest 

to istotny element dążenia do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu i budowy 

zrównoważonej gospodarki europejskiej.  
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B. ZAŁĄCZNIKI  

4. Zał. 1 Koncepcja architektoniczna przebudowy zagospodarowania terenu 

5. Zał. 2 Koncepcja remontu dróg dojazdowych 

6. Zał. 3 Mapy zasadnicze 

  

 

 

Opracowanie:  

Zakres opracowania Projektant Sprawdzający 

Architektura - projektant mgr inż. arch. Rafał Czmielewski 
upr. bud. nr 1/KPOKK/2015 

w specjalności architektonicznej 
do projektowania oraz kierowania  

robotami budowlanymi bez ograniczeń 
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oznaczenie kancelaryjne wniosku:  
K.40602.1.557.2025
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