
Załącznik nr 3 
do Specyfikacji  Warunków Zamówienia 

znak sprawy GCS.DZPI.2715.26.2026 
 

Gdyńskie Centrum Sportu 

81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, NIP 586-23-12-326, tel.: 58 622 35 74, 58 622 11 64 

gdyniasport.pl, sekretariat@gdyniasport.pl 

 

  
 WZÓR UMOWY 
nr ................/JB/2026 

 
zawarta w Gdyni w dniu …………………… ………. r. pomiędzy: 1 
Gminą Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu  (z siedzibą  przy Al. Marszałka Piłsudskiego 
52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326,  REGON 191675557), Gdyńskie Centrum Sportu jednostka 
budżetowa Gminy Miasta Gdynia (z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 5/9, 81-538 Gdynia),  reprezentowana 
przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora – ………………………, zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”, 
a 
……………….........................................................................................................................................................................................
.........................................................., reprezentowanym przez : 
1. ……………………………………., 
2. ……………………………………., 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”. 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia klasycznego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt.1 
ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) 
zwanej dalej w treści umowy „Ustawą PZP”, sygn. GCS.DZPI.2715.26.2026 o następującej treści: 
 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Bławatnej w Gdyni w 

ramach zadania inwestycyjnego p.n „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego (w 
szczególności na nawierzchni poliuretanowej plac zabaw oraz strefa street workout, urządzenia 
sportowe typu Rail na nawierzchni betonowej) przy ul. Bławatnej” na działkach dz. nr 688-694, 731, 
736, 737/1 oraz 737/2 obręb 0024 Pustki Cisowskie w zakresie budowy obiektów małej architektury 
w miejscy publicznym, na podstawie i zgodnie z Dokumentacją projektową opracowaną przez firmę 
PRIMTECH Szymon Kita w skład której wchodzą: 

1) Projekt zagospodarowania terenu „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w 
ramach inwestycji pn. Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Bławatnej w Gdyni”, 

2) Projekt branży architektoniczno-budowlanej „Budowa obiektów małej architektury w miejscu 
publicznym w ramach inwestycji pn. Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Bławatnej w 
Gdyni”, 

3) Projekt wykonawczym „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach 
inwestycji pn. Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Bławatnej w Gdyni”, 

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
5) Uzgodnienia do dokumentacji projektowej.  

 

 
1 W przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej zapis komparycji otrzyma brzmienie: „zawarta w dniu, w którym został złożony 

ostatni z podpisów przedstawicieli Stron, pomiędzy:” 
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2. Uwagi do przedmiotu umowy: 
1) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić OPEC Sp. z.o.o (EG-Dział Przesyłu; 

działprzesylu@opecgdy.com.pl oraz ERW- Dział Rejonu Eksploatacji ZACHÓD; 
eksploatacjaerw@opecgdy.com.pl pisemnie lub przez e-mail o rozpoczęciu i zakończeniu robót 
budowlanych co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem zgodnie z uzgodnieniem nr 20/L/2024 z dnia 
28.02.2024 roku przekazane za pismem nr NU/343/09/2024, 

2) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. pisemnie lub przez e- mail o 
rozpoczęciu robót budowlanych co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem zgodnie z uzgodnieniem 
nr TT-721-Gd-000641/24/EW z dnia 23.01.2024 roku,  

3) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić EOP Rejon Dystrybucji w Gdyni Dział Zarządzania 
Eksploatacją przy ul. Morskiej 118C, 81-225 Gdynia pisemnie o rozpoczęciu robót budowlanych co 
najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem zgodnie z uzgodnieniem nr 2024/02/00138/32MMD z dnia 
08.02.2024 roku, 

4) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić ORANGE POLSKA S.A pisemnie o rozpoczęciu  i 
zakończeniu robót budowlanych co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem zgodnie z uzgodnieniem 
nr TTDSILU/JS.215-3059/24 z dnia 26.02.2024 roku, 

5) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Wydział Ogrodnika Miasta pisemnie o rozpoczęciu robót 
budowlanych co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem zgodnie z uzgodnieniem nr 
UD.7012.1.1.1.2024.HNP z dnia 08.03.2024 r., 

Uwaga!  
Wykonawca zobowiązany jest dokonać powyższych powiadomień w zakresie powiadomienia o 
rozpoczęciu robót w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po złożeniu powyższych powiadomień do przekazania 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających ich złożenie do powyższych gestorów sieci oraz 
Wydziału Ogrodnika Miasta.  

3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z Dokumentacją projektową obejmuje w 
szczególności: 

Uwaga!  
Zamawiający wyklucza z zakresu robót wykonanie przestawienia dwóch metalowych kontenerów.    
1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy,  
2) zabezpieczenie drzew na placu budowy zgodnie z wytycznymi z WOM pismo nr 

UD.7012.1.1.1.2024.HNP z dnia 08.03.2024 r., 
3) wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych wraz z wywiezieniem z terenu budowy i 

utylizacją, 
4) demontaż oraz montaż w nowej lokalizacji na terenie inwestycji 1 szt. kosza betonowego na śmieci 

z wkładem ze stali nierdzewnej kotwionego w gruncie, 
5) wykonanie przesadzenia istniejącego drzewa nr D10a wraz z całą bryłą korzeniową w nowe miejsce 

oznaczone jako D10b, 
6) wykonanie przebudowy skarpy o pow. ok. 27,00 m2 wraz z wykonaniem jej zabezpieczenia 

metalową siatką na pow. ok. 4,00 m2, 
7) wykonanie robót ziemnych, 

mailto:przesylu@opecgdy.com.pl
mailto:eksploatacjaerw@opecgdy.com.pl
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Uwaga! 
Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonywać z należytą 
ostrożnością, aby nie doprowadzić do jego uszkodzenia. 

8) ułożenie rur osłonowych dwudzielnych na sieci elektroenergetycznej o dł. ok. 4,20 m oraz na sieci 
teletechnicznej o dł. ok. 4,00 m; 
Uwaga! 
przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wykonać przekopy kontrolne oraz zweryfikować 
uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego położenia 
istniejących sieci.   

9) dostawa i montaż barierki metalowej o wysokości 110,00 cm,  
10) wykonanie obrzeży betonowych z elementów o wymiarach 30x8 cm posadowionych na 

betonowej ławie fundamentowej,  
11) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w kolorze jasnoszarym gr. 8,00 cm o powierzchni ok 

8,00 m2 wraz z podbudową, 
12) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w kolorze jasnoszarym gr. 6,00 cm o powierzchni ok. 

152,00 m2 wraz z podbudową, 
13) wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej w kolorze grafitowym o wymiarach 

10x10 cm o powierzchni ok. 4,10 m2 wraz z podbudową,  
14) wykonanie nawierzchni z płytek 40x40 cm, faktury typu C1 w kolorze grafitowym w ilości 6 szt. 

wraz z podbudową,  
15) wykonanie nawierzchni betonowej o gr 15,00 cm o powierzchni ok. 80,00 m2 wraz z podbudową 

oraz malowanie żółtych linii RAL1012 farbą przeznaczoną do nawierzchni betonowej, 
16) wykonanie nawierzchni mineralnej o pow. ok. 36,20 m2 w kolorze grafitowym, wraz z 

podbudową,  
17) wykonanie nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej wraz z podbudową wyznaczonej jako; 

a) nawierzchnia pod street workout tj. poliuretan (warstwa EPDM +SBR) o pow. 68,00 m2 w 
kolorze beżowym RAL 1001 dla  HIC=1,6 m 

b) nawierzchnia pod plac zabaw tj. poliuretan (warstwa EPDM +SBR) o pow. 69,00 m2 w kolorze 
ciemnoniebieskim RAL 5010 wraz z wykonaniem linii  oraz różnokolorowych wzorów, które 
nawiązują tematycznie do Układu słonecznego zgodnie z rysunkiem nr S-02 załączonym do 
projektu budowlanego, HIC=2,0 m 

18) dostawa i montaż wyposażenia street workout w postaci: 
a) jednego zestawu składającego się z urządzeń tj. min 4 drabinek pionowych, 2 szt. drabinek 

poziomych, jednej ławeczki do ćwiczeń, 4 drążków do podciągania, 2 kół gimnastycznych oraz 
jednej rurki pionowej, w kolorze ciemno niebieskim RAL5010 

b) jednego urządzenia typu Rail o wymiarach min.330,00 cm, wysokości ok. 45,00 cm. 
19) dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci młodszych w postaci; 

a) gumowej kuli Ø min 150 - max Ø 160 cm -1szt., urządzenie wyposażone w uchwyty 
epoksydowe do wspinaczki, o wysokości max. 160 cm,  

b) gumowej półkuli Ø min. 160 - max Ø 166 cm - 1szt., urządzenie o wysokości max 90 cm,   
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c) gumowej półkuli max Ø min 120 – max Ø 130 cm - 1 szt., urządzenie wyposażone w tunel 
przelotowy stalowy o wymiarach min Ø46cm – max 50 cm, o wysokości max 60 cm,  

d) gumowej półkuli Ø min 80 cm – max Ø 89 cm - 1 szt., urządzenie o wysokości max 43 cm.  
e) gumowej półkuli Ø min 40 - max Ø 48 cm - 5 szt., urządzenia o wysokości max 24 cm.  
Uwaga!  
Zamawiający zmienia średnice kuli i półkul oraz rozmieszczenie wyposażenia placu zabaw dla 
dzieci młodszych względem dokumentacji projektowej. Rozmieszczenie wyposażenia placu 
zabaw dla dzieci młodszych należy wykonać zgodnie ze zmienionym, w stosunku do rysunków w 
projekcie wykonawczym, rysunkiem S-01 oraz S-02 

20) dostawa i montaż obiektów małej architektury w postaci: 
a) ławki  z podłokietnikiem – 2 szt. 
b) kosza na śmieci montowanego do fundamentu betonowego – 4 szt. 
c) tablicy informacyjnej z regulaminem – 3 szt.  

Uwaga! 
Treść tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym przed wbudowaniem. 

21) dostawa i montaż planszy plenerowej prefabrykowanej termoplastycznej naklejanej na 
nawierzchnię z kostki betonowej w zakresie; 
a) gry w klasy 1 szt. o wymiarach min. 90x280 cm składającej się co najmniej z 9 kolorowych pól, 
b) twister 1 szt. o wymiarach min.115x300 cm składający się co najmniej z 52 kolorowych pól, 
c) toru z przeszkodami 1 szt.  o wymiarach min. 50x 490 cm składającego się co najmniej z 2 pól 

okrągłych, 12 linii oraz 4 pól kwadratowych. 
22) dostawa i montaż ogrodzenia panelowego przy placu zabaw ok. 39,0 mb ,  wys. 110 cm w kolorze 

RAL 7016, dwóch furtek o szerokości min. 120,00 cm w kolorze żółtym RAL 1012. 
Uwaga! 
Furtki należy wyposażyć w samozamykacze.   

23) wykonanie trawnika dywanowego z siewu wraz z przygotowaniem podłoża o pow. ok. 832,00 m2, 
24) wykonanie wymiany kostki betonowej w kolorze jasnoszarym o gr.8cm w zakresie niezbędnym 

umożliwiającym dojazd na teren inwestycji pojazdów o ciężarze do 40 ton na obszarze zgodnym z 
rysunkiem nr Z-00 załączonym do projektu budowlanego,  

25) wykonanie ogrodu sensorycznego w zakresie nasadzenia roślin stymulujących zmysł dotyku, 
zapachu oraz wzroku zgodnie z zatwierdzonymi gatunkami roślin przez Wydział Ogrodnika Miasta,  
Uwaga! 
Wykonawca ma obowiązek pielęgnowania nowych nasadzeń do dnia odbioru końcowego robót 
budowlanych.   

26) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 
27) Po zakończeniu robót budowlanych w zakresie budowy placu zabaw Wykonawca zobowiązany 

jest do poddania kontroli pomontażowej zamontowanych urządzeń na placu zabaw i wykonanej 
nawierzchni w celu oceny poziomu bezpieczeństwa, zgodnie z aktualnymi normami PN-EN 1176, 
PN-EN 1177. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedstawi Zamawiającemu 
protokół/sprawozdanie z kontroli pomontażowej poświadczające zgodność obiektu z wymaganiami 
aktualnych norm. Kontrola pomontażowa musi zostać przeprowadzona przez niezależną od 
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Zamawiającego i Wykonawcy jednostkę inspekcyjną, posiadającą stosowne uprawnienia w zakresie 
inspekcji placów zabaw i nawierzchni amortyzujących. Kontrola powinna być wykonana w ramach 
posiadanych w tym obszarze uprawnień, zgodnie z normami PN-EN 1176, PN-EN 1177. 

4. Nowa nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna, o której mowa ust. 3 pkt. 17 musi spełniać łącznie 
poniższe warunki: 
1) być przepuszczalna dla wody, 
2) zapewniać dobre warunki użytkowania w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, 

gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 
3) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 
4) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 
5) być zgodna z wymogami aktualnych norm PN-EN 1177 lub równoważnej, 
6) posiadać kartę techniczną oferowanej nawierzchni, 
7) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 
8) posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną na realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię 
liczoną od dnia dokonania odbioru końcowego. 

5. Urządzenia street workout, opisane w ust. 3 pkt. 18 muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami 
aktualnej normy PN-EN 16630:2015-06 „Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. 
Wymagania bezpieczeństwa i metody badań” lub PN-EN 16899:2017-02 „Sprzęt sportowy i 
rekreacyjny - Sprzęt do parkour - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań” lub równoważną. 

6. Urządzenia placu zabaw, opisane w ust. 3 pkt. 19 muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami 
aktualnej normy PN-EN 1176-1+A1:2024-03 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań” lub równoważną. 

7. Obiekty małej architektury, tablica informacyjna z regulaminem oraz urządzenia placu zabaw muszą 
zostać zamontowane do bloków fundamentowych na głębokości co najmniej 30 cm poniżej 
istniejącego terenu. Fundamenty należy przykryć nawierzchnią.  

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona Dokumentacja projektowa. 
9. Tablice informacyjne z regulaminem muszą posiadać logo Gdynia Sport. Logo Gdynia Sport musi być 

zgodne ze wzorem submarki zawartej w Księdze znaku promocyjnego Gdynia moje miasto, 
stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 listopada 
2011 roku w sprawie akceptacji zasad używania znaku promocyjnego „Gdynia Moje Miasto” we 
wszystkich działaniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni (dostępne na stronie 
http://gdyniasport.pl/pl/o-nas/logo). Treść tablic musi być zgodna z Zasadami stosowania tablic 
informacyjnych dla zadań realizowanych i finansowanych lub współfinansowanych przez Miasto 
stanowiącymi załącznik nr 1 do pisma okólnego nr 2/23/VIII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 
lutego 2023 r.  

10. Kolorystyka elementów wyposażenia urządzeń street workout, urządzeń placu zabaw, obiektów 
małej architektury oraz nawierzchni musi być zgodna z dokumentacją projektową.  

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy oraz Dokumentacji projektowej, zapisy umowy 
są nadrzędne w stosunku do zapisów załączonej Dokumentacji projektowej. 
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12. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i 
technologicznych rozwiązań systemowych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 
lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania 
systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać 
podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej 
sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę 
Zamawiającego/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie 
podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, 
celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą 
proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 
W zakresie równoważności elementy zagospodarowania muszą spełniać minimalne wymagania 
określone poniżej; 
1) urządzenia zabawowe opisane w ust. 3 pkt 19 muszą spełniać minimalne wymagania dotyczące; 

a) kształtu, wielkości oraz materiału konstrukcyjnego tj. obiekty muszą być wykonane z granulatu 
gumowego,    

b) strefy bezpieczeństwa urządzeń muszą się mieścić na projektowanej nawierzchni,  
2) urządzenia street workout opisane w ust. 3 pkt 18 muszą spełniać minimalne wymagania 

dotyczące; 
a) funkcji tj. urządzenia muszą umożliwiać wykonywanie takich samych ćwiczeń, co urządzenia 

opisane w dokumentacji projektowej, 
b)  strefy bezpieczeństwa urządzeń muszą się mieścić na projektowanej nawierzchni, 

3) obiekty małej architektury opisane w ust. 3, pkt 20 muszą spełniać minimalne wymagania 
dotyczące materiału konstrukcyjnego tj. obiekty muszą zostać wykonanane z stali ocynkowanej, 
malowanej proszkowo i elementy drewniane ławek z drewna egzotycznego zabezpieczone bejcą z 
impregnatem. 

Uwaga; w przypadku elementów wyposażenia street workout oraz placu zabaw o wymiarach innych 
niż wskazane w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia rysunku 
rozmieszczenia urządzeń z zaznaczeniem ich stref bezpiecznych na potwierdzenie faktu, że 
zaproponowane urządzenia mieszczą się na projektowanej nawierzchni. Rozmieszczenie urządzeń 
musi być zgodne z wymaganymi przepisami prawa i norm.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z 
dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jednolity Dz. U. z 
2024 r., poz. 1289 z poźn. zm.) zwanej dalej „ustawą o elektromobilności”, wymienionych w ust. 14. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów samochodowych: elektrycznych lub 
napędzanych gazem ziemnym, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - 
Prawo o ruchu drogowym, we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy w liczbie 
wynikającej z ustawy o elektromobilności. 

15. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 
spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie o elektromobilności, w szczególności poprzez 
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żądanie od Wykonawcy, w terminie 4 dni wykazu pojazdów samochodowych zawierających m.in. ilość, 
rodzaj napędu, markę oraz numery rejestracyjne pojazdów samochodowych użytkowanych przy 
wykonywaniu zamówienia. 

 
§2 

1. Termin realizacji zamówienia: 120 (sto dwadzieścia) dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia …………… 
2. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać kierownikowi budowy teren budowy w terminie 

uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie później niż w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy. 
3. Uwaga: Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy zobowiązany będzie z odpowiednim 

wyprzedzeniem pisemnie powiadomić gestorów sieci oraz Wydział Ogrodnika Miasta o rozpoczęciu 
robót budowlanych, o których mowa w §1 ust. 2. Termin przekazania terenu budowy zostanie 
wyznaczony pisemnie przez Zamawiającego po dokonaniu powyższych powiadomień przez 
Wykonawcę. 

4. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren 
budowy. 

5. Miejsce realizacji zamówienia: Teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Bławatnej w Gdyni, działki nr: 
688-694, 731, 736, 737/1 oraz 737/2 obręb 0024 Pustki Cisowskie. 

 
§3 

1. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie 
z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 7 
lipca 1994 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 418 z poźn. zm.) dokumenty 
potwierdzające ocenę zgodności.  

2. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy i 
montażu zgodnie z art. 45a ust.1 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. 
odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę 
informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(jeśli jest wymagane).   

3. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi zgodnie z 
zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Odpady budowlane i 
rozbiórkowe powinny być magazynowane i segregowane selektywnie do wywozu. Powstające w 
trakcie trwania inwestycji odpady budowlane i rozbiórkowe należy składować w kontenerach i 
utylizować zgodnie z ustawą o odpadach (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).  

4. Wykonawca zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, 
przestrzeganie warunków B.H.P. i ppoż. oraz utrzyma porządek na placu budowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w 
energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 

6. Odpowiedzialność za należyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca.  

7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i 
infrastruktury zlokalizowanej na terenie budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza 



Strona 8 
 

terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca 
zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. 
Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii 
spowodowanych przez Wykonawcę. 

8. W przypadku, gdy część robót wchodzących w skład warunku udziału w postępowaniu, o którym 
mowa w Rozdziale 6 ust. 2 pkt 1 SWZ, będzie wykonywać Podwykonawca nie wskazany na spełnienie 
tego warunku, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dokumenty potwierdzające nie mniejsze 
doświadczenie tego Podwykonawcy w zakresie wykonywanych przez niego robót, potwierdzające 
należyte ich wykonanie. Zakres wykonywanych robót przez Podwykonawcę może dotyczyć całości 
warunku udziału w postępowaniu, jak też jego części, np. wykonania podbudowy, położenia 
nawierzchni. 

9. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych z 
wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed 
rozpoczęciem robót. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia 
budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania 
umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. 
Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 

12. Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do 
stanu pierwotnego teren wokół budowy. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia placu budowy, 
wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny. 

13. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 Ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać czynności w zakresie 
realizacji zamówienia polegających na wykonaniu robót ogólnobudowlanych w szczególności: 
1) wykonanie robót ziemnych,  
2) wykonanie nawierzchni poliuretanowej,  
3) wykonanie prac montażowych. 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2025 r. poz. 277 z późn. zm.). 

14. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, 
osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w ust. 13, w zakresie 
realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
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15. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia, o 
których mowa w ust. 14. W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy 
realizacji zamówienia lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających jej zatrudnienie, Wykonawcy 
zostanie naliczona kara umowna określona w umowie. 

16. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do kontroli spełniania przez 
Wykonawcę wymagania zatrudnienia osób na umowę o pracę, w zakresie wskazanym w umowie, 
poprzez zgłoszenie Państwowej Inspekcji Pracy konieczności przeprowadzenia kontroli zatrudnienia. 

 
§4 

1. Zamawiający nie zastrzegł w trybie art. 121 Ustawy PZP obowiązku osobistego wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca powierzy wykonanie zamówienia następującym Podwykonawcom2: 
1) ……………………… - w zakresie……………………………., 
2) ………………………. - w zakresie ……………………………. 

3. Wykonawca może w trakcie trwania umowy dokonać wprowadzenia, zmiany albo rezygnacji z 
podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 
Ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, przed zmianą umowy 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga zawarcia umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, zawieranych przez Wykonawców, podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, zamawiający stawia następujące wymogi: 

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 

2) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,  

3) Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności  zastrzeżenia do tego projektu w przypadkach, o których 
mowa w art. 464 ust. 3 Ustawy PZP, 

4) niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżenia od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo 
w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego, 

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

 
2 W przypadku braku Podwykonawców zapis ulegnie wykreśleniu. 
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6) Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności  sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w art. 464 ust. 3 Ustawy PZP, 

7) niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego, 

8) Wykonawca do każdej umowy zawieranej z podwykonawcą zobowiązany jest wpisać zastrzeżenie, 
że do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy, 

9) postanowienia pkt 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
5. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga zawarcia umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi zawieranych przez Wykonawców, podwykonawców i dalszych 
podwykonawców na roboty budowlane, Zamawiający stawia następujące wymogi: 

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego; wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł, 

2) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku,  

3) w przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt 2, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 7 wzoru umowy, 

4) Wykonawca do każdej umowy zawieranej z podwykonawcą zobowiązany jest wpisać zastrzeżenie, 
że w przypadku zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagane jest 
przedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, zgodnie z 
postanowieniami niniejszego ustępu, 

5) postanowienia pkt 1-4 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
6. W przypadku braku zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane: 

1) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
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usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, 

2) wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

3) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

4) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od doręczenia informacji 
Wykonawcy, 

5) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w pkt 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

7. W przypadku wykonywania umowy za pomocą podwykonawców Wykonawca ponosi wobec 
Zamawiającego pełną odpowiedzialność jak za własne działanie i zaniechanie. 

8. Na każdym etapie wykonywania robót budowlanych Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
wyjaśnień odnośnie zakresu robót aktualnie wykonywanych lub dostaw i usług aktualnie 
wykonywanych przez podwykonawców oraz danych podwykonawców i zakresu rozliczeń 
finansowych z nimi, dotyczy to także sytuacji, w której Zamawiający podejmie wątpliwość co do 
wykonania obowiązku zgłoszenia podwykonawcy w trybie ust. 3-5. Wykonawca zobowiązany jest do 
udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni pod rygorem prawa Zamawiającego do rozwiązania umowy ze 
skutkiem natychmiastowym zgodnie z §14 ust. 2 umowy. 

9. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej 
Wykonawcy, podwykonawcy dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 
poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach tj. potwierdzenie 
przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki. 

10. Niezależnie od powyższych dokumentów, na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się 
udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców, które w ocenie Zamawiającego 
są konieczne do podjęcia decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonywanie umowy za pomocą 
podwykonawcy(ów). 
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§5 

1. Na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty na wykonanie robót określonych w §1 strony ustalają 
wynagrodzenie w łącznej wysokości ................................ zł.  
(słownie: .........................................................................), 
- cena netto wynosi: .................... zł  

(słownie: ...............................................................), 
- podatek od towarów i usług wynosi .................................. zł 

(słownie: ..............................................................................) 
2. Cena obejmuje pełen zakres robót objętych §1 i opisanych w Umowie, oraz wszelkie inne koszty 

związane z wykonaniem zamówienia. 
3. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość elementów nie wykonanych, niezależnie od 

przyczyny ich nie wykonania, przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w kosztorysie 
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  

4. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane prace dodatkowe wyłącznie niezbędne ze 
względu na bezpieczeństwo i konieczność zapobieżenia awarii lub katastrofie. 

5. W związku z tym, iż Gmina Miasta Gdyni prowadzi skonsolidowane rozliczenie z tytułu podatku VAT w 
treści faktury musi być wskazana Gmina i jej NIP oraz dane jednostki Zamawiającego. Wykonawca 
wystawia faktury poprzez platformę KSeF (Krajowy System eFaktur) i zobowiązuje się do 
wypełnienia fakultatywnego elementu, oznaczonego w strukturze logicznej faktury 
ustrukturyzowanej jako Podmiot 3. Wykonawca wystawia fakturę ustrukturyzowaną w następujący 
sposób: 
Podmiot2: 

Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu 
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 
81-382 Gdynia 
NIP: 5862312326 
JST – znacznik „1” 
GV – znacznik „2” 

Podmiot 3: 
Gdyńskie Centrum Sportu 
ul. Olimpijska 5/9 
81-538 Gdynia 
NIP jednostki 5861924814 
Rola – znacznik „8” 

6. Za dzień zapłaty strony ustalają dzień złożenia polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na 
rachunek Wykonawcy. 

7. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności, tzw. split payment. 

8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w 
systemie podzielonej płatności.  
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9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 
które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 – Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.  

 
§6 

1. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę i 
przyjętej przez Zamawiającego.  

2. Wystawienie i przyjęcie faktury nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego, o którym mowa w §7. 
3. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 

21 dni od daty przyjęcia faktury wystawionej po odbiorze końcowym. 
4. W przypadku wystąpienia z roszczeniami podwykonawcy zgłoszonego w trybie §4 i zaakceptowanego 

przez Zamawiającego lub ujawnienia się podwykonawcy, który z naruszeniem §4 nie został zgłoszony 
i zaakceptowany przez Zamawiającego, Zamawiający uprawiony będzie do wstrzymania wypłaty 
wynagrodzenia do wysokości zgłaszanych roszczeń do czasu wyjaśnienia sprawy lub/i złożenia 
dokumentów zabezpieczających interes Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia z tytułu wstrzymania wypłaty. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z fakturą oświadczenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, o którym mowa w §4, o zaspokojeniu jego roszczeń z tytułu wykonania zawartej z 
Wykonawcą lub podwykonawcą umowy lub innego dowodu potwierdzającego zaspokojenie jego 
roszczeń. W przypadku niezłożenia powyższego oświadczenia lub innego dowodu Zamawiający 
wstrzyma się z wypłatą wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości należnej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, do czasu jego złożenia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują 
żadne roszczenia z tytułu wstrzymania wypłaty. 

 
§7 

1. Wykonawca zgłasza pisemnie (mailem) Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych 
zamówieniem wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, nie później jednak niż 
w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do 
odbioru. 

2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu  
14 dni od daty zgłoszenia z zastrzeżeniem postanowienia §8 ust. 1, 2. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia przedmiotu umowy do 
odbioru roboty nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o 
których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy 
odpowiedni termin na zakończenie robót. Wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu 
zakończenia robót określonego w §2 ust.1.  

 
§8 

1. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona wszystkie niezbędne 
testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację 
powykonawczą, o której mowa w ust. 2. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej 
przez kierownika budowy i Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w dwóch 
egzemplarzach i w wersji elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do 
przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 
1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z 

dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 
2) dokumentację projektową powykonawczą, 
3) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 
4) atesty bezpieczeństwa, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, 

dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 
5) zaświadczenie (np. w postaci certyfikatu) wydane przez niezależny podmiot/jednostkę 

uprawniony/ą do kontroli jakości, posiadający/ą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) 
lub równoważnego odpowiednika PCA w innym kraju, potwierdzające, że nawierzchnia 
poliuretanowa bezpieczna, o której mowa w §1 ust. 3 pkt 17 odpowiada normie PN-EN 1177 lub 
równoważna, 

6) zaświadczenie (np. w postaci certyfikatu) wydane przez niezależny podmiot/jednostkę 
uprawniony/ą do kontroli jakości, posiadający/ą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) 
lub równoważnego odpowiednika PCA w innym kraju potwierdzające, że urządzenia street workout, 
o których mowa w §1 ust. 3 pkt 18 odpowiadają normie lub PN-EN 16630:2015 lub PN-EN 
16899:2017-02 lub równoważnych. 

7) zaświadczenie (np. w postaci certyfikatu) wydane przez niezależny podmiot/jednostkę 
uprawniony/ą do kontroli jakości, posiadający/ą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) 
lub równoważnego odpowiednika PCA w innym kraju potwierdzające, że urządzenia placu zabaw, o 
których mowa w §1 ust. 3 pkt 19 odpowiadają normie PN-EN 1176-1+A1:2024-03 lub 
równoważnych. 

8) dokumenty, o których mowa w §1 ust. 4 pkt 6-8  
9) wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zawiadomienia o 

przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych z potwierdzeniem ich złożenia w Referacie 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji 
Urzędu Miasta Gdyni lub potwierdzenie wygenerowane elektronicznie w postaci protokołu 
weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego Urzędu Miasta Gdyni z pozytywnym wynikiem weryfikacji lub 
oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, zgodnie 
z art. 12 b ust. 5a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

10) protokół/sprawozdanie z kontroli pomontażowej potwierdzający/e prawidłowość montażu oraz 
bezpieczeństwo użytkowania obiektu - Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego 
przedstawi Zamawiającemu protokół/sprawozdanie z kontroli pomontażowej poświadczające 
zgodność obiektu z wymaganiami aktualnych norm. 

Dokumentacja powinna zawierać spis treści wraz z numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny 
być ponumerowane i podpisane przez kierownika budowy wraz z poświadczeniem za zgodność z 
oryginałem i opisem miejsca wbudowania.  
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3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej obiektów budowlanych, o której mowa w Art. 2 ust. 7b) ustawy Prawo geodezyjne i 
kartograficzne, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości 
wykonanych robót. 

4. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas 
uzupełnienia brakującej dokumentacji. 

 
§9 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający: 

a) odmówi odbioru robót do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę, jeśli wady uniemożliwiają 
korzystanie z obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub, 

b) wg swojego uznania Zamawiający może dokonać odbioru robót z zastrzeżeniem usunięcia przez 
Wykonawcę stwierdzonych wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają lub nie utrudniają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, o wartość robót i 
materiałów źle wykonanych, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają lub utrudniają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odstąpić od umowy i odmówić wypłaty wynagrodzenia w całości. 

2. Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, a okres ich 
usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót. 

 
§10 

1. Wykonawca udziela rękojmi za wady na przedmiot zamówienia na okres 5 lat (60 miesięcy) oraz 
gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ………….. miesięcy, których terminy będą liczone od daty 
odbioru końcowego robót budowlanych, za wyjątkiem udzielonej na okres 5 lat (60 miesięcy) gwarancji 
na zaoferowaną nawierzchnię poliuretanową, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt. 17 lit a) oraz lit b), licząc 
od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w 
ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w 
terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w 
terminie 7 dni. 

 
§11 

1. Strony ustalają, że obowiązują kary umowne z następujących tytułów: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1% całości 

wynagrodzenia umownego określonego w §5 ust.1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
zamówienia, 
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2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% całości wynagrodzenia umownego określonego w 
§5 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie zgodnie z 
§10 ust.2, 

3) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogów wynikających z przepisów ustawy o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych np. po wykonaniu czynności kontrolnych o których 
mowa w §1 ust. 15 – za każdy taki przypadek w wysokości 1000 zł, 

4) w razie odstąpienia Wykonawcy od umowy lub jej nie wykonania z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 30% całości 
wynagrodzenia określonego w §5 ust.1, 

5) w razie odstąpienia od umowy Wykonawcy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  lub jej 
nie wykonania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  – Zamawiający zapłaci karę umowną 
w wysokości 30% całości wynagrodzenia określonego w §5 ust.1, 

6) za nieprzedłożenie zgodnie z §4 do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 
5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania 
projekt umowy lub jej zmiany, 

7) za niedokonanie przez Wykonawcę zgodnie z §4 wymaganych zmian, pomimo wniesionych przez 
Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do kopii umowy 
o podwykonawstwo lub wezwania do zmiany umowy w zakresie terminu zapłaty w wysokości 
2.000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu 
określonego w zastrzeżeniach lub sprzeciwie, 

8) za nieuregulowanie lub nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% całości wynagrodzenia umownego określonego w 
§5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty; kwota kary nie 
może być jednak niższa niż 100,00 zł brutto, 

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany w terminie określonym w § 4 ust. 4 pkt. 5 i w § 4 ust. 5 pkt.1, w wysokości 5.000,00 zł 
(słownie pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek nieprzedłożenia kopii umowy lub jej 
zmiany, 

10) w przypadku zwłoki Wykonawcy w złożeniu wyjaśnienia zgodnie z § 4 ust. 8 w wysokości 2.000 zł 
(dwa tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki,  

11) w przypadku zwłoki w złożeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, 
o której mowa Art. 2 ust. 7b) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, o którym mowa w §8 ust. 
3, w wysokości 0,1% całości wynagrodzenia umownego określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki od dnia upływu terminu do złożenia pomiaru do dnia jego złożenia; kwota kary nie może być 
jednak niższa niż 100,00 zł. 

2. W przypadku niespełnienia warunków wskazanych dla Wykonawcy w §3 ust. 13 dotyczących 
zatrudnienia przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę lub 
nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiającego dowodów potwierdzających takie zatrudnianie, 
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Wykonawca za każdy taki przypadek zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % całości wynagrodzenia 
określonego w §5 ust.1, za każde stwierdzone naruszenie. 

3. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których dochodzić mogą strony, nie może przekroczyć 
30 % ceny ofertowej. 

5. Należne Zamawiającemu kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, o 
którym mowa §5. 

 
§12 

Strony oświadczają, że: 
1. osobą reprezentującą Zamawiającego na budowie jest:  

1) ................................................ 
2) ................................................ 

2. przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy ……………............................... posiadający 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej bez ograniczeń/w co najmniej ograniczonym zakresie oraz posiadający/nie posiadający 
doświadczenie/a w kierowaniu (jako kierownik budowy lub kierownik robót) wykonaną budową lub 
przebudową lub modernizacją (obejmująca w swoim zakresie  budowę lub przebudowę wymaganego 
obiektu) obiektu zewnętrznego o nawierzchni poliuretanowej w ilości ….……. kierowanych budów. 

 
§13 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach przewidzianych 
w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym także w przypadku:  
1) powierzenia wykonania robót podwykonawcy bez wymaganej zgodnie z Ustawą PZP lub/ i § 4, 

akceptacji przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,  
2) niezłożenia w terminie przez Wykonawcę stosownych wyjaśnień zgodnie z § 4 ust. 8. 

3. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 6, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego uprawnia, Zamawiającego 
do odstąpienia od umowy. 

 
§14 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy PZP, 
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b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy PZP, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 
naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której 
zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§15 

1. Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach 
określonych w art. 454 i art. 455 Ustawy PZP,  w sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są 
niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w szczególności w 
następujących przypadkach:  
1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,  
2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości 

interpretacyjne między stronami,  
3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie 

przewidzianych, w szczególności: 
a) wystąpieniem kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami lub innymi podziemnymi obiektami 

budowlanymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest 
przedmiot umowy, 

b) koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub koniecznością uzyskania 
wymaganych decyzji bądź uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz, 

c) wystąpieniem na terenie realizowanych robót budowlanych obiektu archeologicznego lub 
obiektu budowlanego lub obiektu liniowego nieujawnionych w dokumentacji projektowej, na 
podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, 

d) koniecznością wykonania przez Wykonawcę lub inny podmiot robót dodatkowych lub 
zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych 
umową ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę 
spowodowanych w szczególności: 
a) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych przy których niemożliwe jest 

prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile Wykonawca wykaże, że 
okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia, 

b) wystąpieniem okoliczności siły wyższej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej oraz 
usuwania jej skutków. Za siłę wyższą należy rozumieć zewnętrzne zdarzenie nagłe, 
nieprzewidywalne i niezależne od woli stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub 
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w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy 
zachowaniu należytej staranności stron. Za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności: 
b.1) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne 

zjawiska atmosferyczne obejmujące swoim działaniem plac budowy; 
b.2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.; 
b.3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia 

zagrażające porządkowi publicznemu, 
b.4) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje mające 

wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. 
c) skierowaniem przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydaniem zakazu prowadzenia robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile 
żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 
odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub 
zakazano prowadzenie robót budowlanych, 

d) wystąpieniem kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami lub innymi podziemnymi obiektami 
budowlanymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu 
realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami 
zewnętrznymi lub instalacjami lub innymi podziemnymi obiektami budowlanymi nieujawnionymi 
w dokumentacji projektowej, 

e) wystąpieniem konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie której 
realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót 
budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii 
właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy,  

f) koniecznością wykonania przez Wykonawcę lub inny podmiot robót dodatkowych lub 
zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych 
umową i ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wymagają dodatkowego 
czasu ponad termin wynikający z umowy, 

g) koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do wykonania 
dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień 
związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz, 

5) w przypadku między innymi zmiany przez strony terminu lub zmiany sposobu wykonania umowy 
możliwe będzie wprowadzenie odbiorów i rozliczeń częściowych, 

6) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu 
Zamawiającego, 

7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 
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8) zmiana wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej wysokości 
podatku od towarów i usług, 

9) wprowadzenia, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia, 

10) zmiany osób, które Wykonawca skierował do realizacji zamówienia na inne niż wskazane w 
ofercie pod warunkiem, że będą spełniać wymagania określone w Rozdziale 6 ust. 2 pkt. 2 SWZ oraz 
posiadać doświadczenie nie mniejsze niż wskazane w ramach kryterium oceny ofert przez 
Wykonawcę w ofercie, 

11) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów 
zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby 
wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia. 

 
§17 

W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy przez jedną 
ze stron Wykonawca zobowiązany jest do: 
1. sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót wykonanych do czasu 

odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, 
2. zabezpieczenia w razie takiej konieczności przerwanych robót na swój koszt.  

 
 

§18 
1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych 

dotyczących osób podpisujących niniejszą umowę oraz osób wskazanych do kontaktu ze strony 
Wykonawcy stanowiących załączniki do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z obowiązującymi w Gdyńskim Centrum Sportu Standardami 
Ochrony Małoletnich dostępnymi na stronie: https://gdyniasport.pl/pl/o-nas/standardy-ochrony-
maloletnich-w-gdynskim-centrum-sportu. Wykonawca zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy będzie wypełniał obowiązki informacyjne przewidziane w art. 
13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
zostaną pozyskane w celu realizacji postanowień niniejszej umowy. 

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż dane identyfikujące Wykonawcę umowy oraz treść umowy, 
podlegają udostępnieniu na zasadach i w zakresie wynikającym z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa, w szczególności GCS zastrzega sobie prawo do ujawnienia informacji 

 
3 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

https://gdyniasport.pl/pl/o-nas/standardy-ochrony-maloletnich-w-gdynskim-centrum-sportu
https://gdyniasport.pl/pl/o-nas/standardy-ochrony-maloletnich-w-gdynskim-centrum-sportu


Strona 21 
 

dotyczących niniejszej umowy w Biuletynie Informacji Publicznej lub innym wykazie umów, jeżeli 
obowiązek taki wynika z właściwych przepisów prawa. 

 
§19 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Korespondencja związana z umową kierowana będzie na adresy stron wskazane w nagłówku umowy 

w tym adres Zamawiającego: Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa,  
ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia ; strona zobowiązana jest powiadomić drugą stronę o zmianie 
adresu pod rygorem uznania korespondencji skierowanej na dotychczasowy adres za skutecznie 
doręczoną.  

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo Budowlane. 

4. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 4 

 
WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 

 
Załączniki 1 – Kosztorys ofertowy 

 
4 W przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej zapis otrzyma brzmienie: „Umowa została sporządzona w formie dokumentu 

elektronicznego” 





 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
dotyczy osób podpisujących umowę 

 
Zgodnie z art.13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu, zwane dalej: "Administratorem" z siedzibą 

w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9. 
2. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony 

Danych, pisząc na adres: iod@gdyniasport.pl lub ul. Olimpijska 5/9, 81-589 Gdynia. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w następujących celach na podstawie następujących przepisów 

RODO: 
1) związanym z przygotowaniem i realizacją zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, 
2) w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie 

roszczeń, windykacja, archiwizacja, publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej) na podstawie art.6 .ust.1 lit. c) RODO. 
4. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, co wynika z zapisów umowy i okresu jej 

realizacji oraz wykorzystywane przez okres co najmniej 10 lat od jej zakończenia na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa (zasady rachunkowości, przepisy podatkowe, dochodzenie roszczeń, windykacja, archiwizacja), mając na uwadze 
przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra 
Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz 
zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty dostarczające rozwiązania techniczne i organizacyjne 
oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i zawartych umów. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  
7. W przypadku podejrzenia nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. W oparciu o uzyskane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania*. 
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi 
w sprzeczności z RODO oraz innymi przepisami prawa. 

10. Podanie danych osobowych niezbędne do zawarcia i realizacji umowy; ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja 
umowy będą niemożliwe. Źródłem niektórych danych osobowych mogą być również publiczne rejestry danych oraz strona 
internetowa. 

11.  Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 
 
 
*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu 

danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy 
aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, 
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 
 
 
 
 

mailto:iod@gdyniasport.pl


 

 

 
OBOWIĄZEK INFORMAYCJNY 

dotyczący osób wskazanych do kontaktu ze strony Wykonawcy 
 
Zgodnie z art.13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu, zwane dalej: "Administratorem" z siedzibą 
w Gdyni ( 81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9. 

2. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony 
Danych, pisząc na adres: iod@gdyniasport.pl lub ul. Olimpijska 5/9, 81-589 Gdynia. 

3. Pani/ Pana dane osobowe (tj. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) przetwarzane są: 
1) w celu realizacji określonych zadań Administratora, 
2) i/lub w celu zawarcia i realizacji umowy z podmiotem, który reprezentujesz  
3) i/lub w celu kontaktowania się z przedstawicielami podmiotów, z którymi Administrator pozostaje w określonych 

relacjach i wypełnienia określonych obowiązków prawnych, 
4) w celu odpowiedzi na Pani/Pana wniosek. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit a) RODO - zgoda wyrażona poprzez dobrowolne 
podanie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu, art. 6 ust. 1 lit b) RODO – przygotowanie i realizacja umowy i/lub 
art.6 lit c) RODO - przepis prawa.  

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, co wynika z przepisów prawa (m.in. zasad 
rachunkowości, przepisów podatkowych, dochodzenia roszczeń, windykacji, archiwizacji), mając na uwadze przepisy 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 
16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu 
przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych w 
związku z realizacją zapisów umowy, dane będą przetwarzane przez okres co najmniej 10 lat od jej zakończenia na 
podstawie przepisów wymienionych w zdaniu poprzednim. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty dostarczające rozwiązania techniczne i organizacyjne 
oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i zawartych umów. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  
8. W przypadku podejrzenia nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/ Panu 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. W oparciu o uzyskane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania*. 
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, pod warunkiem, iż spełnienie żądania nie stoi 
w sprzeczności z RODO oraz innymi przepisami prawa W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 
podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 
zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Pani/ Pana dane osobowe mogą być pozyskiwane bezpośrednio od Pani/ Pana lub za pośrednictwem strony internetowej 
podmiotu, który Pan/ Pani reprezentuje lub bezpośrednio od niego lub publicznych rejestrów. Przetwarzanie danych jest 
niezbędne do realizacji celu. 

 
 
*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu 

danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy 
aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, 
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 
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