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Wasz znak: Warszawa, 06.11.2023
Nasz znak: NP/OD/23/1201/0D/WAOK-01

Dot.: odpowiedzi na pytania nr 1-2

W zwigzku z zapytaniami (oznaczonym w kolejnoéci ich zadawania jako pytania nr 1-2), ktére
wptynety do Zamawiajgcego w dniu 27.10.2023 w prowadzonym postepowaniu zakupowym pod
nazwg ,Modernizacja Biura Obstugi Klienta Krakéw Centrum przy ul. Gazowej 14B”
CRZ: NP/OD/23/1201/OD/WAOK, przedstawiam ponizej nastepujgce wyjasnienia oraz
informacje:

Pytanienr 1.

Zgodnie z zapisami we wzorze umowy termin realizacji zamodwienia wynosi 90 dni.
Niestety ze wzgledu na dostepnos¢ czesci materiatdw (m.in. wyposazenia) ten termin nie
bedzie mozliwy do realizacji zamowienia. W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z prosbg
o wydtuzenie terminu realizacji z 90 na 120 dni od daty przekazania terenu budowy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode na proponowang zmiane.

W zwiazku z powyzszym zmianie ulegaja zapisy:

Przed zmiang byto:
§ 2 ust. 3 pkt 2 Regulaminu postepowania:

~wykonanie rob6t budowlanych i wykoniczeniowych .,pod klucz” i jednoczesnie
zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy nie pdzniej niz w ciggu 90 dni od daty
przekazania terenu budowy lub (w uzasadnionych przypadkach) daty uzyskania
niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen, decyzji i zgtoszer1 wymaganych przepisami
prawa.”
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Po zmianie jest:
§ 2 ust 3 pkt 2 Regulaminu postepowania:

-wykonanie robot budowlanych i wykohAczeniowych ,pod klucz” i jednocze$nie
zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy nie pdzniej niz w ciggu 120 dni od daty
przekazania terenu budowy lub (w uzasadnionych przypadkach) daty uzyskania
niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen, decyzji i zgtoszeh wymaganych przepisami
prawa”

Przed zmiang byto:
§ 4 ust. 1 pkt 2 Zatgcznika nr 1 do Regulaminu postepowania (projekt umowy):

wykonanie robot budowlanych i wykornczeniowych ,pod klucz” i jednocze$nie
zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy nie pdzniej niz w ciggu 90 dni od daty
przekazania terenu budowy lub (w uzasadnionych przypadkach) daty uzyskania
niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen, decyzji i zgtoszerr wymaganych przepisami
prawa.”

Po zmianie jest:
§ 4 ust. 1 pkt 2 Zatgcznika nr 1 do Regulaminu postepowania (projekt umowy):

~wWykonanie robot budowlanych i wykonczeniowych .pod klucz” i jednoczesnie
zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy nie p6zniej niz w ciggu 120 dni od daty
przekazania terenu budowy lub (w uzasadnionych przypadkach) daty uzyskania
niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen, decyzji i zgtoszen wymaganych przepisami
prawa.”

Przed zmiana byto:
Zatgcznik nr 2 do projektu umowy (opis przedmiotu zaméwienia)

Termin realizacji cato$ci zamoéwienia wynosi 90 dni (kalendarzowych)

Po zmianie jest :
Zatgcznik nr2 do projektu umowy (opis przedmiotu zaméwienia)

Termin realizacji catoSci zamoéwienia wynosi 120 dni (kalendarzowych)

Pytanie nr 2.

Ze wzgledu na duzg wartos¢ zamowienia zwracamy sie z prosbg o umozliwienie
fakturowania czesciowego za wykonany zakres na przyktad w cyklach miesiecznych.
Rozliczenie przewidziane jest w formie ryczalttu, natomiast podstawe do wystawienia
faktur czesciowych moga stanowi¢ kosztorysy sporzgdzone z udostepnionych materiatéw
pomocniczych, np. przedmiaréw .

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.



Udzielone wyjasnienia i informacje sg wigzgce od momentu przekazania ich drogg elektroniczng
poprzez strone internetowg Zamawiajgcego przetargi.pgnig.pl

Z powazaniem,

/-1 Anna tubiarz
Petnomocnik Kierownika Zamawiajgcego
Anna Magda|ena Elektronicznie podpisany przez

. Anna Magdalena tubiarz
tubiarz Data: 2023.11.06 10:39:36 +01'00'

Zatacznik nr 1: Regulamin podstepowania (po wprowadzonych modyfikacjach — tryb $ledzenia).
Zatacznik nr 2 : Regulamin postepowania z akceptacjg trybu zmian (aktualny na dzien 06.11.2023).

Osoba prowadzaca sprawe:
Zbigniew Kasperek, Biuro Zakupow
T: +48 665 611 015

E: zbigniew.kasperek@pgnig.pl
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