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Uczestnicy postępowania 

Wasz znak:        

Nasz znak:  NP/OD/23/1201/OD/WAOK-01 

Warszawa, 06.11.2023 

Dot.: odpowiedzi na pytania nr 1-2 

W związku z zapytaniami (oznaczonym w kolejności ich zadawania jako pytania nr 1-2), które 
wpłynęły do Zamawiającego w dniu 27.10.2023 w prowadzonym postępowaniu zakupowym pod 
nazwą „Modernizacja Biura Obsługi Klienta Kraków Centrum przy ul. Gazowej 14B”                                         
CRZ: NP/OD/23/1201/OD/WAOK, przedstawiam poniżej następujące wyjaśnienia oraz 
informacje: 
 
 
 

Pytanie nr 1. 

Zgodnie z zapisami we wzorze umowy termin realizacji zamówienia wynosi 90 dni. 

Niestety ze względu na dostępność części materiałów (m.in. wyposażenia) ten termin nie 

będzie możliwy do realizacji zamówienia. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą 

o wydłużenie terminu realizacji z 90 na 120 dni od daty przekazania terenu budowy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.  

 

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy:   

 

Przed zmianą było: 

§ 2 ust. 3 pkt 2  Regulaminu postępowania: 

 

„wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych „pod klucz” i jednocześnie 

zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy nie później niż w ciągu 90 dni od daty 

przekazania terenu budowy lub (w uzasadnionych przypadkach) daty uzyskania 

niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji i zgłoszeń wymaganych przepisami 

prawa.” 
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Po zmianie jest: 

§ 2 ust 3 pkt  2   Regulaminu postępowania:    

 

„wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych „pod klucz” i jednocześnie 

zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy nie później niż w ciągu 120 dni od daty 

przekazania terenu budowy lub (w uzasadnionych przypadkach) daty uzyskania 

niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji i zgłoszeń wymaganych przepisami 

prawa” 

 

 

Przed zmianą było: 

§ 4 ust. 1 pkt  2 Załącznika nr 1 do Regulaminu postępowania (projekt umowy): 

  

„wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych „pod klucz” i jednocześnie 

zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy nie później niż w ciągu 90 dni od daty 

przekazania terenu budowy lub (w uzasadnionych przypadkach) daty uzyskania 

niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji i zgłoszeń wymaganych przepisami 

prawa.” 

 

Po zmianie jest: 

§ 4 ust. 1 pkt  2 Załącznika nr 1 do Regulaminu postępowania (projekt umowy): 

 

„wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych „pod klucz” i jednocześnie 

zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy nie później niż w ciągu 120 dni od daty 

przekazania terenu budowy lub (w uzasadnionych przypadkach) daty uzyskania 

niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji i zgłoszeń wymaganych przepisami 

prawa.” 

 

 

Przed zmianą było: 

Załącznik nr 2  do projektu umowy (opis przedmiotu zamówienia) 

 

Termin realizacji całości zamówienia wynosi 90 dni (kalendarzowych)  

 

Po zmianie jest : 

Załącznik nr 2  do projektu umowy (opis przedmiotu zamówienia) 

 

Termin realizacji całości zamówienia wynosi 120  dni (kalendarzowych)  

 

Pytanie nr 2. 

Ze względu na dużą wartość zamówienia zwracamy się z prośbą o umożliwienie 

fakturowania częściowego za wykonany zakres na przykład w cyklach miesięcznych. 

Rozliczenie przewidziane jest w formie ryczałtu, natomiast podstawę do wystawienia 

faktur częściowych mogą stanowić kosztorysy sporządzone z udostępnionych materiałów 

pomocniczych, np. przedmiarów .   

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
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Udzielone wyjaśnienia i informacje są wiążące od momentu przekazania ich drogą elektroniczną 
poprzez stronę internetową Zamawiającego przetargi.pgnig.pl 
 

                                                                                                     Z poważaniem, 

 

                                                                                      /-/ Anna Łubiarz 

                                                            Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego 

 

 

Załącznik nr 1: Regulamin podstępowania  (po wprowadzonych modyfikacjach – tryb śledzenia). 

Załącznik nr 2 : Regulamin postępowania   z akceptacją trybu zmian (aktualny na dzień 06.11.2023).    

 

 

 

 

--------------------------------------- 

Osoba prowadząca sprawę:  

Zbigniew Kasperek, Biuro Zakupów  

T: +48 665 611 015 

E: zbigniew.kasperek@pgnig.pl  
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