

Przedmiot zamówienia p.n. „Demontaż i montaż gazomierzy ultradźwiękowych na PMG Strachocina” stanowi usługę i objęty jest kategorizacją: „I.04.0008 Usługi bieżącego utrzymania ruchu – Prace w branży mechaniczno-montażowej”.

1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż w celu wykonania wymaganych przeglądów oraz wzorcowań, oraz montaż po wykonanych przeglądach i wzorcowaniach, dwóch gazomierzy ultradźwiękowych o średnicy DN400, PN63, zainstalowanych na PMG Strachocina.
2. Wykonanie zamówienia obejmuje następujące czynności:
 - 2.1. Demontaż urządzeń wskazanych w pkt 1,
 - 2.2. Montaż w miejscu gazomierzy kołnierzy zaślepiających i sprawdzenie szczelności instalacji po zakończeniu prac – kołnierze oraz uszczelnienia dostarczone przez Zleceniodawcę,
 - 2.3. Przygotowanie i zabezpieczenie zdemontowanych urządzeń do transportu na dostarczonych przez Zleceniodawcę paletach,
 - 2.4. Demontaż kołnierzy zaślepiających.
 - 2.5. Montaż urządzeń wskazanych w pkt 1 i sprawdzenie szczelności instalacji po zakończeniu prac – uszczelnienia dostarczone przez Zamawiającego.
3. Ze względu na fakt, że przeglądy i wzorcowania gazomierzy nie wchodzą w zakres postępowania, nie jest znany dokładny czas ich trwania oraz niezbędnie jest zapewnienie utrzymania instalacji PMG Strachocina w stanie umożliwiającym pomiar ilości gazu zatłaczanego do lub odbieranego z instalacji magazynowej, czynności opisane w pkt 2 muszą być wykonane w trzech etapach:
 - 3.1. Etap 1 obejmuje czynności opisane w pkt od 2.1 do 2.3 dla pierwszego z gazomierzy.
 - 3.2. Etap 2 obejmuje czynności opisane w pkt 2.4 i 2.5 wykonywane po zakończeniu procedury wzorcowania pierwszego z gazomierzy oraz czynności opisane w pkt od 2.1 do 2.3 dla drugiego z gazomierzy.
 - 3.3. Etap 3 obejmuje czynności opisane w pkt 2.4 i 2.5 wykonywane po zakończeniu procedury wzorcowania drugiego z gazomierzy.
 - 3.4. Planowany termin Etapu 1 - termin wykonania do uzgodnienia z Kierownikiem PMG Strachocina oraz Działem Dyspozycji Ruchu, planowana realizacja etapu do końca marca 2026
 - 3.5. Planowany termin Etapu 2 – planowana realizacja etapu do końca maja 2026
 - 3.6. Planowany termin Etapu 3 – planowana realizacja etapu do końca okresu trwania umowy
 - 3.7. Konkretnie terminy wykonania poszczególnych etapów zamówienia mogą się różnić od wskazanych powyżej i muszą być każdorazowo uzgodnione z Kierownikiem PMG Strachocina.