
  

Departament Zakupów
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
tel. 22 106 80 39
mateusz.litwinczuk@pgnig.pl

Do Wykonawców

Nasz znak: DZ.ZB.19-12.2023 Warszawa, 13.12.2023 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego pn. „Zaprojektowanie i dostawa i 
montaż układów ochrony katodowej dla gazociągów: DN200 Tarchały – Odolanów oraz DN 
500 Garki – Bartniki”, numer postępowania: NP/PGNG/23/1281/OO/EH

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ 2

Działając w imieniu Zamawiającego, ORLEN Spółki Akcyjnej  informuję, że na podstawie 

§ 24 ust. 7 Instrukcji udzielania zamówień obowiązującej w Zespole Oddziałów Polskie 

Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ORLEN Spółki Akcyjnej, zwana dalej „Instrukcja”, 

poniżej udzielam odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w przedmiotowym 

postępowaniu, a także o ile wskazano w treści niniejszego pisma działając na podstawie 

§ 24 ust. 5 Instrukcji zmieniam treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1
Jaka powinna być maksymalna, oczekiwana przez Inwestora, rezystancja uziomu 

głębokiego?

Wyjaśnienie 1
Zamawiający informuje, że rezystancję uziomu głębokiego powinien określać projekt, 

który będzie uwzględniał warunki terenowe oraz inne parametry pracy (m.in. stożek 

napięciowy oddziaływania na konstrukcje sąsiednie), jednak zakładamy, że 

standardowo rezystancja ta nie powinna być wyższa niż 2,5 ohma.
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Pytanie 2
Czy zgodnie z pkt. 2.3, Wykonawca powinien dostarczyć oprogramowanie do 

wizualizacji parametrów ochrony katodowej, odczytywanych z urządzeń?

Wyjaśnienie 2
Zamawiający informuje, że wizualizacja pracy urządzeń powinna odbywać się na 

oprogramowaniu zgodnym ze specyfikacją w pkt 5.1 OPZ, w którego posiadaniu jest 

obecnie Zamawiający. Wykonawca powinien zaimplementować ekrany wizualizacyjne 

pracy urządzeń spełniające te funkcjonalności. W przypadku konieczności 

zaimplementowania dodatkowych modułów Zamawiający powinien zapewnić licencje i 

pokryć ich koszty. 

Pytanie 3
Gdyby termin wykonania przyłącza energetycznego przez Zakład Energetyczny 

przekraczał termin umowny realizacji zadania, czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie 

terminu zakończenia zadania w zakresie przyłącza energetycznego i rozruchu?

W terminie umownym zostałyby wykonane i rozliczone wszystkie możliwe do wykonania 

prace, natomiast przesunięcie odbioru końcowego dotyczyłoby tylko wykonania 

przyłącza i rozruchu (niemożliwego do wykonania bez zasilania w energię elektryczną). 

Rozliczenie dotyczyłoby 90% wartości umowy. Pozostałe 10% wartości umowy 

zostałoby rozliczone po wykonaniu zasilania i rozruchu.

Wyjaśnienie 3
Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zadania z przyczyn leżących po 

stronie Zakładu Energetycznego po udokumentowaniu, że przyłączenie jest możliwe                        

w terminie późniejszym.

Jednocześnie Zamawiający zmienia §5 ust. 2 projektu umowy na następujący:

2. Zamawiający dopuszcza rozbicie) płatności na dwie (2) części:

2.1. płatność po zakończeniu prac projektowo-montażowych w kwocie ……. 
PLN+VAT (nie więcej niż 50 % wynagrodzenia);

2.2. płatność końcowa po wykonaniu przyłącza energetycznego oraz rozruchu 
stacji ochrony katodowej w kwocie ……….. PLN +VAT.

Pytanie 4
W związku z oczekiwanymi odpowiedziami, zwracamy się z prośbą o przesunięcie 

terminu składania ofert o 1 tydzień tj. do dnia 06.12.2023 r.
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Wyjaśnienie 4
Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przedłużony w dniu                     

11.12.2023 r. do dnia 18.12.2023 r. do godz. 11.00.

Pytanie 5
Prosimy o potwierdzenie czy w zakresie wymaganych pomiarów rezystywności oraz 

agresywności gruntu określonych w punkcie 5.7 Załącznika nr 1 do OPZ, Zamawiający 

uzna za wyczerpujące pomiary rezystywności metodą Wenera oraz pH gruntu wykonane 

w lokalizacjach występowania słupków pomiarów elektrycznych?

Wyjaśnienie 5
Zamawiający informuje, że oczekuje pomiarów rezystywności metodą Wenera oraz pH 

gruntu wykonane w lokalizacjach występowania wszystkich punktów pomiarów 

elektrycznych, w punktach charakterystycznych takich jak wszelkie skrzyżowania                         

z infrastrukturą podziemną i nadziemną (drogi, torowiska, cieki wodne) oraz                                               

w lokalizacjach SOK i uziomów anodowych.

Pytanie 6
Prosimy o uszczegółowienie punktu 5.10 umieszczonego w Załączniku nr 1 OPZ.

Czy Zamawiający oczekuje pokrycia kosztów abonamentu telemetrycznego w okresie 

gwarancji? 
Wyjaśnienie 6
Zamawiający informuje, że w okresie gwarancyjnym przesył danych zapewnia 

Wykonawca wraz pokryciem kosztu przesyłu tych danych.

Pytanie 7
W zakresie wymagań postawionych w punkcie 5.1. prosimy o potwierdzenie, że 

wystarczającym będzie dostarczenie urządzeń telemetrycznych współpracujących z 

systemem posiadanym przez Zamawiającego, którego parametry określono w punkcie 

5.1. 

Wyjaśnienie 7
Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien dostarczyć urządzenia telemetryczne 

wraz z dedykowanym APN oraz kartami przesyłu danych. Odczyt i przesył danych z 

dostarczonych urządzeń musi być kompatybilny z oprogramowaniem opisanym w OPZ.
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Pytanie 8
Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie zapisu z SWZ pkt. 1.6: Zabezpieczenie 

przed dostępem osób nieuprawnionych do stacji ochrony katodowej oraz skrzynek 

rozdzielczych uziomu anodowego. Czy Zamawiający rozumie przez to wydzielenie i 

ogrodzenie terenu, kontrolę dostępu czy skrzynki na klucz? 

Wyjaśnienie 8
Zamawiający informuje, że tak rozumie przedmiotowe zapisy. Zakres minimum: SOK 

powinien być ogrodzony, dostęp poprzez klucz plus monitoring (np. styk, czujnik) 

otwarcia szafki z przesyłem stanu alarmowego

Pytanie 9
Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie zapisu z SWZ pkt. 1.7: Możliwość zdalnego 

monitoringu o nieuprawnionym dostępie do stacji. Czy Zamawiający rozumie przez to 

monitoring CCTV? Jeśli tak to zwracamy się z prośbą o podanie ilości oraz parametrów 

kamer. 

Wyjaśnienie 9
Zamawiający informuje, że tak rozumie przedmiotowe zapisy. Zakres minimum: SOK 

powinien być ogrodzony, dostęp poprzez klucz plus monitoring (np. styk, czujnik) 

otwarcia szafki z zapewnieniem przesyłu stanu alarmowego.

Pytanie 10
Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie zapisu z SWZ pkt. 1.8: Możliwość przesyłu 

danych pomiarowych oraz zdalnej zmiany nastaw parametrów pracy. Czy Zamawiający 

rozumie przez to przesył poprzez modem czy poprzez światłowód? Jeśli światłowód 

zwracamy się z prośbą o wskazanie trasy przebiegu. 

Wyjaśnienie 10
Zamawiający informuje, że mowa jest o przesyłaniu przez modem.

Pytanie 11
Po czyjej stronie – Zamawiającego czy Wykonawcy jest pozyskanie zgód właścicieli 

gruntów na przeznaczenie na cele budowlane? 

Wyjaśnienie 11
Zamawiający informuje, że całkowity zakres prac i uzgodnień stoją po stronie 

Wykonawcy.
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Pytanie 12
Kto będzie ponosił koszty zajęcia terenu na czas budowy, koszty odszkodowań dla 

właścicieli gruntów? 

Wyjaśnienie 12
Zamawiający informuje, że przedmiotowe koszty stoją po stronie Wykonawcy.

Pytanie 13
Po czyjej stronie będzie wykup terenu pod stałe zajęcie terenu? 

Wyjaśnienie 13
Zamawiający informuje, że zgody i uzgodnienia stoją po stronie Wykonawcy. 

Ewentualna umowa służebności przesyłu wyceniona przez Rzeczoznawcę po stronie 

Zamawiającego

Pytanie 14
Zamawiający oczekuje wykonania całości zadania do 25.06.2024r. Biorąc pod uwagę 

czas trwania prac projektowych, decyzji administracyjnych oraz samo wykonanie robót 

w opinii Oferenta jest to stanowczo zbyt krótki okres. Sugerujemy termin wykonania 

25.06.2025r.

Wyjaśnienie 14
Zamawiający zmienia termin wykonania całości zadania na 29.11.2024 r.

Pytanie 15
W nawiązaniu do Państwa pisma nr DZ.ZB.8-12.2023 z 06.12.2023 wskazującego 

zmianę terminu składania ofert oraz informującego iż są Państwo w trakcie udzielna 

odpowiedzi na pytania do treści SWZ niniejszym z uwagi na dzień dzisiejszy odpowiedzi 

nie zostały przekazane zwracamy sie z prośbą o przesuniecie termin składnia ofert o 

czas niezbędny do zaznajomienia się z odpowiedziami tj. do dnia 18.12.2023 lub o 7 dni 

od czasu opublikowania odpowiedzi. Ponad to z uwagi na przedłużający się proces 

przetargowy prosimy o wydłużenie terminu realizacji umowy.

Wyjaśnienie 15
Zamawiający informuje, że termin składania ofert został już przedłużony w dniu 

11.12.2023 r. do 18.12.2023 r. do godz. 11.00. oraz w odpowiedzi na pytanie 14 zmienił 

termin wykonania całości zadania.
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W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w 

Załączniku nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Załączniku nr 3 do SWZ – 

Projekt Umowy.

Wprowadzone modyfikacje do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zostały 
naniesione w trybie zmian i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 
www.przetargi.pgnig.pl.
 W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. 

Załączniki:

1) Projekt Umowy – po zmianach;

2) Opis Przedmiotu Zamówienia – po zmianach.

Sporządził: Mateusz Litwińczuk

http://www.przetargi.pgnig.pl/
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