
  

Departament Zakupów
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Do Wykonawców

Nasz znak: DZ.ZB.105-11.2023
Warszawa, 28.11.2023 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego pn. Zabezpieczenie i naprawa 
defektów powłoki izolacyjnej gazociągów wysokiego ciśnienia DN 500 Żuchlów Krobia (m. 
Zawada, m. Kaczkowo), DN 500 Krobia Odolanów i DN 500 Garki Krobia (m. Kolęda) oraz 
Garki Odolanów (m. Garki), numer postępowania: NP/PGNG/23/1299/OO/EH. 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając w imieniu Zamawiającego, ORLEN Spółki Akcyjnej  informuję, że na podstawie 

§ 24 ust. 7 Instrukcji udzielania zamówień obowiązującej w Zespole Oddziałów Polskie 

Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ORLEN Spółki Akcyjnej, zwana dalej „Instrukcja”, 

poniżej udzielam odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w przedmiotowym 

postępowaniu, a także o ile wskazano w treści niniejszego pisma działając na podstawie 

§ 24 ust. 5 Instrukcji zmieniam treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wydłużenia terminu realizacji 

zadania do dnia 29.02.2023r. Prośbę swoją motywujemy wieloma czynnikami, które 

powodują, iż termin jest niemożliwy do utrzymania, w tym między innymi:

- koniecznością uzgodnień z Urzędem Dozoru Technicznego, które to uzgodnienia 

trwają nawet 6 tygodni,

- niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, na które wykonawca nie ma wpływu, 

a ryzyko wystąpienia których jest znaczne (np. opady śniegu, uniemożliwiające 

kontynuowanie prac, niskie temperatury uniemożliwiające prowadzenie robót)
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- czas realizacji wypada w okresie świątecznym, podczas którego w zasobach 

kadrowych firm występują liczne braki spowodowane urlopami/absencjami

Pragniemy nadmienić, iż brak zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania, 

spowoduje przekroczenie wskazanego terminu realizacji oraz związane z tym naliczenie 

kar umownych. Potencjalny Wykonawca będzie zmuszony do uwzględnia kar umownych 

w swojej ofercie, co w znacznym stopniu zawyży wartość oferty końcowej, a zawarcie 

docelowej umowy potencjalnego Wykonawcy z Inwestorem będzie odgórnie obarczone 

brakiem możliwości spełnienia obowiązku umownego związanego z dotrzymaniem 

terminu zakończenia realizacji zadania.

Wyjaśnienie 3

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia.

Sporządził: Marcin Reichel
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