Opis przedmiotu zamoéwienia
Dotyczy zadania inwestycyjnego:

Przezbrojenie odwiertu Jodtéwka 15 z eksploatacji samoczynnej na uktad pompowany
— KGZ Jodtéwka — roboty budowlano - montazowe

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robot budowlano — montazowych dla zadania
inwestycyjnego pn. Przezbrojenie odwiertu Jodtdéwka 15 z eksploatacji samoczynnej na uktad
pompowany — KGZ Jodtéwka.

Zakres planowanej inwestycji

1. Rozbidrka istniejgcego wyposazenia napowierzchniowego odwiertu J-15
wraz z ogrodzeniem
2. Rozbiorka zurawia pompowego na odwiercie J-10 wraz z piytg

fundamentowg - z przeznaczeniem do zabudowy w nowej lokalizacji na
odwiercie J-15

3. Zabudowa i montaz zurawia pompowego na prefabrykowanym fundamencie
zelbetowym na odwiercie J-15

4. Budowa kilkumetrowych odcinkéw rurociggow Dn50 i Dn20 wigczajgcych
glowice odwiertu w istniejgcy gazocigg kopalniany i rurociag
doprowadzajgcego gazu do silnika zurawia pompowego

5. Budowa instalacji uziemienia i odgromienia

6. Budowa instalacji oswietlenia i monitoringu

7. Budowa przepiecia rurociggu metanolu do odwiertu J-15 w kolektor gazowy
na OC KGZ Jodtéwka

8. Wykonanie préb cisnieniowych i przekwalifikowanie istniejgcego rurociggu

DN20 (dotychczas wykorzystywanego jako metanolocigg) w gazociag $r/c
gazu opatowego

9. Budowa ogrodzenia terenu odwiertu i zagospodarowanie terenu odwiertu
poprzez utwardzenie i wysypanie warstwg klinca na geowtdkninie.

10.  Proby rozruchowe.

11.  Prace porzadkowe.

12.  Prace odbiorowe.

13.  Uruchomienie instalacji.

14.  Sporzadzenie dokumentacji uzgodnieniowej dla potrzeb UDT wraz
Z rejestracjg urzgdzen cisnieniowych.

15.  Wykonanie instrukcji BHP i eksploatacji projektowanych urzadzeri/instalaciji.

16. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej dotyczgcej realizowanej
inwestycji.

Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia zawarty jest w Projektach Wykonawczych
Uwaga!

Wykonanie prac bedzie mozliwe po zakonnczeniu przez Zamawiajacego prac obrobczych
w odwiercie Jodiéwka 15. Termin realizacji prac wrzesien/pazdziernik 2024.

DOSTAWA INWESTORSKA: Zuraw pompowy z napedem spalinowym do montazu
i zabudowy na odwiercie Jodidéwka 15 (pochodzacy z odwiertu Jodtdéwka 10) demontaz,
biezgca konserwacja, transport (po odcieciu od instalacji — zakres po stronie Zamawiajgcego)
na nowgq lokalizacje po stronie Wykonawcy.

Do postepowania — Harmonogram rzeczowo - finansowy.



Dokumenty przekazywane Wykonawcy:
1. Projekty Wykonawcze.
2. Przedmiar robot.

Zadanie wykonywane bedzie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe wydanej przez
OUG Krosno, ktora jest po stronie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, z uwagi na zakres przedmiotu zamdwienia, zaleca przeprowadzenie wizji
lokalnej na terenie Inwestycji przed ztozeniem oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Kierownikiem KGZ Joditéwka, tel. (16) 6289950, kom. 608 448 339. Brak
przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawce (a tym samym brak dofgczenia
oswiadczenia do oferty — zgodnie z zatgcznikiem SWZ) nie bedzie miato wptywu na wynik
postepowania, jednakze moze mie¢ konsekwencje na etapie realizacji umowy. Wykonawca
w catosci ponosi ryzyko braku przeprowadzenia przez niego wizji lokalnej, w tym
w szczegolnosci Wykonawce w catosci i wytgcznie obcigzajg wszelkie ryzyka, problemy,
niejasnosci, btedy, itp., ktére ujawnig sie na pdzniejszym etapie, w tym w toku wykonywania
przedmiotu zaméwienia, a ktoére bytby mozliwe do stwierdzenia przez Wykonawce, przy
zachowaniu nalezytej starannos$ci, w wyniku przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wizja lokalna zostanie przeprowadzona pod nadzorem osob upowaznionych, przy czym
Wykonawca zobowigzany bedzie do zachowania procedur bezpieczehstwa obowigzujgcych
na obiektach Oddziatu PGNiG w Sanoku.

Lokalizacja inwestyciji:

1/ Odwiert Jodtéwka 15 zlokalizowany jest na dziatce ewidencyjnej o nr 702 w miejscowosci:
Jodtéwka, gmina: Pruchnik, powiat: jarostawski, wojewodztwo: podkarpackie

2/ OC KGZ Jodtowka zlokalizowany jest na dziatce ewidencyjnej o nr 680 w miejscowosci:
Jodtéwka, gmina: Pruchnik, powiat: jarostawski, wojewddztwo: podkarpackie

Wykonawstwo zadania musi by¢ realizowane przez osoby posiadajgce wymagane prawem
i przepisami uprawnienia i kwalifikacje.

Prace prowadzone bedg na czynnym obiekcie gorniczym oraz w strefie zagrozenia wybuchem
lub w jej bezposrednim sgsiedztwie. Wykonawca zobowigzany bedzie do takiego prowadzenia
wszelkich prac, aby okres wytaczenia z eksploatacji urzgdzen zwigzanych z realizacjg
zadania, skroci¢é do niezbednego minimum. Zamawiajgcy dopuszcza maksymalny
sumaryczny czas wytgczenia obiektow z eksploatacji w okresie realizacji nie dluzszy
niz 24 godziny. Wykonawca zobowigzany bedzie, po wczesniejszym uzgodnieniu z
kierownikiem Kopalni, do zgtoszenia Zamawiajgcemu z 14-dniowym wyprzedzeniem
koniecznosci wytgczenia obiektow z eksploatacji.

Likwidacja i zagospodarowanie wszystkich zbednych materiatéw (gruz, ziemia itp.)
oraz zagospodarowanie odpaddéw lezy po stronie Wykonawcy. Elementy i urzadzenia
pochodzace z rozbiorki nalezy ztozy¢, zgodnie z dyspozycja kierownictwa kopalni.

Wykonanie zamoéwienia uwzglednia realizowang przez Zamawiajgcego przyjeta,
opublikowang i udostepniong publicznie Polityke Energetyczng poprzez wspieranie dziatan
dla zakupéw energooszczednych produktéw i ustug oraz projektéw na rzecz poprawy wyniku
energetycznego.

Termin realizacji zamowienia wyniesie:

a) rozpoczecie robot budowlano-montazowych — po protokolarnym przekazaniu Terenu
Prac,

b) odbidér techniczny robot — do 3 miesiecy od dnia protokolarnego przekazania Terenu
Prac,



c) zakonczenie — petna realizacja kompletnej Inwestycji w tym pozytywne
przeprowadzenie rozruchu i uzyskanie dopuszczenia do uzytkowania oraz podpisanie

protokotu odbioru koncowego — do 5 miesiecy od dnia protokolarnego przekazania
Terenu Prac.
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