
Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy zadania inwestycyjnego:

Przezbrojenie odwiertu Jodłówka 15 z eksploatacji samoczynnej na układ pompowany 
– KGZ Jodłówka – roboty budowlano - montażowe  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano – montażowych dla zadania 
inwestycyjnego pn. Przezbrojenie odwiertu Jodłówka 15 z eksploatacji samoczynnej na układ 
pompowany – KGZ Jodłówka.

Zakres planowanej inwestycji

1. Rozbiórka istniejącego wyposażenia napowierzchniowego odwiertu J-15 
wraz z ogrodzeniem

2. Rozbiórka żurawia pompowego na odwiercie J-10 wraz z płytą 
fundamentową - z przeznaczeniem do zabudowy w nowej lokalizacji na 
odwiercie J-15

3. Zabudowa i montaż żurawia pompowego na prefabrykowanym fundamencie 
żelbetowym na odwiercie J-15

4. Budowa kilkumetrowych odcinków rurociągów Dn50 i Dn20 włączających 
głowicę odwiertu w istniejący gazociąg kopalniany i rurociąg 
doprowadzającego gazu do silnika żurawia pompowego

5. Budowa instalacji uziemienia i odgromienia
6. Budowa instalacji oświetlenia i monitoringu
7. Budowa przepięcia rurociągu metanolu do odwiertu J-15 w kolektor gazowy 

na OC KGZ Jodłówka
8. Wykonanie prób ciśnieniowych i przekwalifikowanie istniejącego rurociągu 

DN20 (dotychczas wykorzystywanego jako metanolociąg) w gazociąg śr/c 
gazu opałowego 

9. Budowa ogrodzenia terenu odwiertu i zagospodarowanie terenu odwiertu 
poprzez utwardzenie i wysypanie warstwą klińca na geowłókninie.

10. Próby rozruchowe.
11. Prace porządkowe.
12. Prace odbiorowe.
13. Uruchomienie instalacji.
14. Sporządzenie dokumentacji uzgodnieniowej dla potrzeb UDT wraz 

z rejestracją urządzeń ciśnieniowych.
15. Wykonanie instrukcji BHP i eksploatacji projektowanych urządzeń/instalacji. 
16. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej dotyczącej realizowanej 

inwestycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projektach Wykonawczych 
Uwaga! 
Wykonanie prac będzie możliwe po zakończeniu przez Zamawiającego prac obróbczych 
w odwiercie Jodłówka 15. Termin realizacji prac wrzesień/październik 2024.

DOSTAWA INWESTORSKA: żuraw pompowy z napędem spalinowym do montażu 
i zabudowy na odwiercie Jodłówka 15 (pochodzący z odwiertu Jodłówka 10) demontaż, 
bieżąca konserwacja, transport (po odcięciu od instalacji – zakres po stronie Zamawiającego) 
na nową lokalizację po stronie Wykonawcy.

Do postępowania – Harmonogram rzeczowo – finansowy.



Dokumenty przekazywane Wykonawcy:
1. Projekty Wykonawcze.
2. Przedmiar robót.

Zadanie wykonywane będzie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez 
OUG Krosno, która jest po stronie Zamawiającego.

Zamawiający, z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, zaleca przeprowadzenie wizji 
lokalnej na terenie Inwestycji przed złożeniem oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu 
z Kierownikiem KGZ Jodłówka, tel. (16) 62 89 950, kom. 608 448 339. Brak 
przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę (a tym samym brak dołączenia 
oświadczenia do oferty – zgodnie z załącznikiem SWZ) nie będzie miało wpływu na wynik 
postępowania, jednakże może mieć konsekwencje na etapie realizacji umowy. Wykonawca 
w całości ponosi ryzyko braku przeprowadzenia przez niego wizji lokalnej, w tym 
w szczególności Wykonawcę w całości i wyłącznie obciążają wszelkie ryzyka, problemy, 
niejasności, błędy, itp., które ujawnią się na późniejszym etapie, w tym w toku wykonywania 
przedmiotu zamówienia, a które byłby możliwe do stwierdzenia przez Wykonawcę, przy 
zachowaniu należytej staranności, w wyniku przeprowadzenia wizji lokalnej. 
Wizja lokalna zostanie przeprowadzona pod nadzorem osób upoważnionych, przy czym 
Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania procedur bezpieczeństwa obowiązujących 
na obiektach Oddziału PGNiG w Sanoku. 

Lokalizacja inwestycji:
1/ Odwiert Jodłówka 15 zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej o nr 702 w miejscowości: 
Jodłówka, gmina: Pruchnik, powiat: jarosławski, województwo: podkarpackie
2/ OC KGZ Jodłówka zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej o nr 680 w miejscowości: 
Jodłówka, gmina: Pruchnik, powiat: jarosławski, województwo: podkarpackie

Wykonawstwo zadania musi być realizowane przez osoby posiadające wymagane prawem 
i przepisami uprawnienia i kwalifikacje. 

Prace prowadzone będą na czynnym obiekcie górniczym oraz w strefie zagrożenia wybuchem 
lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązany będzie do takiego prowadzenia 
wszelkich prac, aby okres wyłączenia z eksploatacji urządzeń związanych z realizacją 
zadania, skrócić do niezbędnego minimum. Zamawiający dopuszcza maksymalny 
sumaryczny czas wyłączenia obiektów z eksploatacji w okresie realizacji nie dłuższy 
niż 24 godziny. Wykonawca zobowiązany będzie, po wcześniejszym uzgodnieniu z 
kierownikiem Kopalni, do zgłoszenia Zamawiającemu z 14-dniowym wyprzedzeniem 
konieczności wyłączenia obiektów z eksploatacji. 

Likwidacja i zagospodarowanie wszystkich zbędnych materiałów (gruz, ziemia itp.) 
oraz zagospodarowanie odpadów leży po stronie Wykonawcy. Elementy i urządzenia 
pochodzące z rozbiórki należy złożyć, zgodnie z dyspozycją kierownictwa kopalni. 

Wykonanie zamówienia uwzględnia realizowaną przez Zamawiającego przyjętą, 
opublikowaną i udostępnioną publicznie Politykę Energetyczną poprzez wspieranie działań 
dla zakupów energooszczędnych produktów i usług oraz projektów na rzecz poprawy wyniku 
energetycznego. 

Termin realizacji zamówienia wyniesie:

a) rozpoczęcie robót budowlano-montażowych – po protokolarnym przekazaniu Terenu 
Prac, 

b) odbiór techniczny robót – do 3 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania Terenu 
Prac,



c) zakończenie – pełna realizacja kompletnej Inwestycji w tym pozytywne 
przeprowadzenie rozruchu i uzyskanie dopuszczenia do użytkowania oraz podpisanie 
protokołu odbioru końcowego – do 5 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania 
Terenu Prac.
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