Departament Zakupéw

ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Do Wykonawcow
tel. 22 106 42 34

maria.spiewak@pgnig.pl

Warszawa, 13.11.2024r.
Nasz znak: DZ.ZB.34-11.2024

Dot.: postepowania o udzielenie zamdéwienia niepublicznego pn. Przebudowa instalacji
technologicznej strefy przyodwiertowej Bronsko-26H, przynaleznej do KGZ Koscian-
Bronsko” numer postepowania: NP/PGNG/24/1170/0Z/EU.

ZMIANA TRESCI SWZ

Dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego, ORLEN Spotki Akcyjnej informuje, Ze na podstawie
§ 24 ust. 7 Instrukcji udzielania zaméwien obowigzujgcej w Zespole Oddziatéw Polskie
Goérnictwo Naftowe i Gazownictwo ORLEN Spétki Akcyjnej, zwana dalej ,Instrukcja”,
ponizej udzielam odpowiedzi na pytania, ktére wplynely w przedmiotowym
postepowaniu, a takze o ile wskazano w tresci niniejszego pisma dziatajgc na podstawie

§ 24 ust. 5 Instrukcji zmieniam tre$¢ Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Pytanie 1
Prosze o przesuniecie terminu sktadania ofert do 29.11.2024r.

Wyjasnienie 1

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane terminu sktadania ofert na dzien 29.11.2024r.
godz.11.00.

Pytanie 2
Prosze o przesuniecie terminu dostarczenia dokumentaciji projektowej do 31.01.2025r.
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Oddziat Centralny Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie
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Wyjasnienie 2

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane terminu dostarczenia dokumentacji projektowe;j
do 31.01.2025r. W ztgczeniu zat. nr 3 do SWZ - projekt umowy z wprowadzong zmiang.

Podpisano
elektroniczni
e przez:
RENATA
RAKOWSK
A
2024.11.13

Zatgczniki:
1) Zat. nr 3 do SWZ - projekt umowy ze zmianami.

Sporzadzita: Maria Spiewak
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