ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH w wersji Nr 11 z dnia 26 sierpnia 2022 r. - OPZ

WZzOR

Nr postepowania: 2022/\W300/WNP-041347

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .
DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH

Zad. UP/00513412

§ 1. OPIS | DANE TECHNICZNE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Dane Techniczne:
a) gazocigg PE100 RC SDR17,6, dn 180 [mm], L = 600,00 [m]
b) przytgcze gazu PE100 RC SDR 17,6 dn 90 [mm], L=15,00 [m]

C) stacja gazowa red-pom. Q=400 m3/h

Wykonawca zobowigzany jest dokonaé¢ ogledzin miejsca, kiére bedzie objete opracowaniem
projektowym i rozpozna¢ wszelkie uwarunkowania, ktére moga mie¢ wplyw na przyszty proces
realizacji zadania i podang w ofercie cene.

2. Szczegotowy zakres prac:

Przedmiot zaméwienia nalezy realizowac zgodnie z: Warunkami  Przylagczenia do sieci
gazowej nr: W300/0000031922/00001/2022/00001 korekta z dnia 29.09.2022, zapisami
Umowy oraz niniejszego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia, w tym m.in.

- budowa gazociggu PE100 RC SDR17,6, dn 180 [mm], L = 600,00 [m]
- budowa przytgcza gazu PE100 RC SDR 17,6 dn 90 [mm], L=15,00 [m]
- budowa stacji gazowej red.-pom. Q=400 m3/h,

- budowa kontenera, 1 [szt.]

- budowa fundamentu, 1 [szt.]

- budowa stacji telemetrycznej, 1 [szt.]

- zakup i montaz gazomierza rotorowego G100 DN8O, 1 [szt.]

- zakup i montaz przelicznika bateryjnego, 1 [szt.]

- Wykonanie wtgczenia do istniejgcej sieci gazowej bez prac gazoniebezpiecznych (po stronie

Wykonawcy jest zakup i dostawa wszystkich materiatéw wigczeniowych, bez ksztattek do
wstrzymania przeptywu gazu, przygotowanie wykopu pod montaz celem dokonania wigczen oraz
odtworzenie nawierzchni po pracach witgczeniowych. Zadaniem Wykonawcy jest Scista
wspotpraca z przysztym uzytkownikiem sieci gazowej tj. wtasciwg Gazownia, ktérej stuzby bedg
prowadzity prace wigczeniowe do czynnej sieci gazowej, w tym m.in. w zakresie uzgodnienia
terminu wykonania prac wigczeniowych),

- uzyskanie pozwolenia wtasciwego Konserwatora Zabytkow i przeprowadzenie badan
archeologicznych — lezy po stronie Wykonawcy (jesli zachodzi taka koniecznos¢),

- opracowanie Instrukcji Technologicznej Spawania (WPS) zgodnie z normami PN-EN 15609,
ktéra nalezy uzgodni¢ u Zamawiajgcego,

- przekazanie do uznania dokumentacji spawalniczej wg. wymagan PSG Sp. z o.0.,
- rozruch stacji gazowej (prace gazoniebezpieczne)

- wykonanie badanh nieniszczgcych spoin,
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- wykonanie préb wytrzymatosci i szczelnosci,

- zakup i montaz tablic informacyjnych zawierajgcych wymagane dane o obiekcie zgodnie z
Ksiega ldentyfikacji Wizualnej (KIW),

- opracowanie i przekazanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym Instrukcji Eksploatacji Staciji
Gazowej oraz Dokumentacji Techniczno- Ruchowej,

- wykonanie zagospodarowania terenu stacji gazowej,

- wykonanie wizualizacji w systemie Telexus jest po stronie Zamawiajgcego,

Zamawiajacy informuje, ze w Oddziale Zaklad Gazowniczy w Poznaniu obowigzuje system
jednego klucza LOB dla zespotéw/stacji gazowych. W zwigzku z powyzszym Wykonawca z
ktérym zostanie podpisana umowa zgtosi koordynatorowi wskazanemu w umowie
zapotrzebowanie na iloS¢ wymaganych zamkdw i po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego zakupi
wymagang ilos¢ chronionych wzoréw zamkéw i jednego klucza dla catego obiektu.

Majace zastosowanie zasady realizacji Przedmiotu Umowy, obowigzujgce u Zamawiajgcego:

1) wymagania zawarte w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego umieszczone na stronie:
www.psgaz.pl w zakfadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcoéw / Wymagania
techniczne, tj.:

a) Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i Sredniego cisnienia
oraz gazociggow polietylenowych (Wydanie 3 z dnia 10 pazdziernika 2022 r.)

b) Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych (Wydanie 3 z dnia 8 wrzesnia 2022 r.)

C) Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na
przytagczu (Wydanie 2 z dnia 25 sierpnia 2020 r.)

d) Zasady wizualizacji stacji, zespotow gazowych oraz naziemnych uktadow
gazowych ( Wydanie 3 z dnia 20 kwietnia 2017 roku)

2) standardy i wytyczne obowigzujgce u Zamawiajgcego, okreslone na stronie: www.psgaz.pl
w zaktadce: Dla kontrahenta | Wymagania dla wykonawcéw / Wymagania techniczne,

3) wzory drukéw dla odbioréw prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zakfadce: Dla
kontrahenta / Wymagania dla wykonawcdw / Wymagania procesu inwestycyjnego w pliku:
*Zatgczniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontéw w PSG .

4) Zasady opracowania instrukcji eksploatacji stacji gazowych

OBOWIAZKI WYKONAWCY
W celu prawidtowego wykonania catego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami
powszechnie obowigzujgcymi i wtasciwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej
oraz sztukg budowlana, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP oraz
przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska;

2) dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, Harmonogramu realizacji Umowy
weditug wzoru stanowigcego Zatacznik Nr 1 do OPZ w ciggu 10 (stownie: dziesieciu) dni
roboczych (rozumianych jako dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy — dalej Dni robocze) od daty zawarcia Umowy, przy czym w przypadku
wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezenn do Harmonogramu realizacji Umowy,
Wykonawca sporzadzi i dostarczy w ciggu 4 (stownie: czterech) Dni roboczych od zgtoszenia
zastrzezen nowy Harmonogram realizacji Umowy, w ktérym uwzgledni zgtoszone przez
Zamawiajgcego uwagi,
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3)

4)

5)

6)

cyklicznego raportowania o postepie realizacji Przedmiotu Umowy — tj.: raz na dwa
miesigce, do 10 dnia kolejnego miesigca; raporty nalezy sporzgdza¢ w formie
elektronicznej, uzupetniajgc stosowne pozycje w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie realizacji Umowy oraz przesyta¢ na adres mailowy Koordynatora, o ktérym
mowa w § 14.7.1) OPZ,

bezzwlocznego poinformowania Zamawiajgcego nie poézniej niz w ciggu 2 dni od daty
powziecia lub otrzymania wiadomosci przez Wykonawce o:

a) napotkanych trudnosciach i o wszelkich zagrozeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie lub w okreslonym Umowg zakresie; w przypadku przekroczenia w/w terminu
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng okreslong w § 10.1.6)
OPZ, ponadto Wykonawca na wtasny koszt niezwtocznie podejmie dziatania majgce na
celu usuniecie wszelkich trudnosci i zagrozeh, w szczegdlnosci doprowadzi wlasnym
staraniem do uzyskania stosownych zgéd, pozwolen i zawarcia stosownych uméw,

b) fakcie otrzymania przez Wykonawce wszelkich decyzji lub uzgodnien wraz
z przekazaniem Zamawiajgcemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz
z podaniem daty doreczenia) do Koordynatora, o kiorym mowa w § 14.7.1 OPZ, w tym
w szczegolnosci uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy lub naktadajgcych
na Zamawiajgcego obowigzki, takich jak: obowigzek odtworzenia pasa jezdni poza
zatozony pas Robodt, wejscie w nowo wykonang nawierzchnie, ktéra zostata objeta
gwarancja;

wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska:

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody w Srodowisku obejmujgce
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach,
w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalnoscig stwarzajgcg ryzyko
wystgpienia szkody (m.in. obejmujgcej gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie sciekow do wod lub do ziemi, pobér wod, gospodarowanie odpadami
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych,
Srodkéw ochrony roslin) wywotane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
podwykonawcéw, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci odpowiedzialnosé
Wykonawcy obejmuje réwniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania,
jesli zostang natozone,

b) Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczgce ochrony srodowiska, ktérych posiadanie jest
niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy, w tym réwniez dokona stosownych
uzgodnien z wtasciwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zielen (drzewa,
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem,

c) wszelkie prace w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdw oraz w bliskim otoczeniu
drzew Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,

wykonywania robét zgodnie z przepisami i zasadami BHP i przepisami ochrony
przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:

a) przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS oraz klauzuli etycznej dla
Wykonawcéw sSwiadczgcych ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” z dnia
23.10.2020r. (Wymagania), dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod
adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca
oswiadcza, ze zapoznat sie z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do
nich zastrzezen oraz akceptuje je w catosci, jak réwniez zobowigzuje sie do zapoznania
z Wymaganiami swoich pracownikow oraz inne osoby, przy pomocy ktérych bedzie
realizowat Przedmiot Umowy,

b) zapoznania pracownikéw z ,Charakterystykg pracy oraz identyfikacjg zagrozeh wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcow
zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spofki
Gazownictwa” z dnia 26.11.2021r. dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego
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7)

8)
9)

10)

pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania;
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikéw z w/w dokumentem,

C) przestrzegania przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie prac
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowigzujgcych regulacji wewnetrznych
u Zamawiajgcego w tym zakresie, ktére stanowig Zalgcznik Nr 2 do OPZ

d) prowadzenia prac na rzecz Zamawiajgcego w sposdb zapewniajgcy zabezpieczanie
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem,

zapoznania pracownikow z ,ldentyfikacjg potencjalnych zagrozen podczas przebywania
klientéow i gosci na terenie i obiektach Polskiej Spétki Gazownictwa ” z dnia 10.09.2021r.
dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce:
Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie i pracownikow
z w/w dokumentem,

sprawowania nadzoru autorskiego,

poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, optat
administracyjnych i skarbowych niezastrzezonych w sposéb jednoznaczny do poniesienia
przez Zamawiajgcego w § 4 pkt 7) OPZ,

zapoznania sie przed przystgpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z trescig
obowigzujgcego Programu Zgodnosci Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z o.0. (Program
zgodnosci), ktérego celem jest zapewnienie réwnego i niedyskryminujgcego traktowania
uzytkownikow systemu dystrybucyjnego oraz ochrona sensytywnych informacji handlowych;
Program Zgodnosci oraz lista uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego sg dostepne
na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla
kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowigzuje
sie do réwnego i niedyskryminujgcego traktowania uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego
Zamawiajgcego oraz ochrony sensytywnych informacji handlowych, jak réwniez
wykorzystywania przedmiotowych danych jedynie w zakresie niezbednym do realizacji
Umowy. W przypadku razgcego naruszenia niniejszego postanowienia przez Wykonawce,
Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem
natychmiastowym / odstgpienia od Umowy. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy moze
zostac¢ zrealizowane do dnia uptywu okresu obowigzywania Umowy.

2. W celu wykonania Projektu, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

wykonania Projektu zgodnie z zasadami, ktore okresla Zalgcznik Nr 2 do Umowy
i Zatacznik Nr 3 do OPZ,

uzyskania uzgodnienia we wtasciwej jednostce uzgodnien Zamawiajgcego w zakresie
zgodnosci z Warunkami przytagczenia do sieci gazowej oraz obowigzujgcymi
uregulowaniami prawnymi i wewnetrznymi Zamawiajgcego,

ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych Przedmiotem Umowy, w tym
w szczegolnosci uzyskania aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw (zamiennie informacji
pozyskanych z bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw — tj. wykazéw, zestawien,
wydrukdéw z bazy danych ewidencyjnych w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu
Umowy) lub aktualnych wydrukéw z bazy elektronicznych ksigg wieczystych (gdy dla danej
nieruchomosci prowadzona jest elektroniczna ksiega wieczysta, w innym przypadku
aktualnych odpiséw zwyktych z Ksigg Wieczystych dla nieruchomoéci),

zapewnienia obstugi geodezyjnej Projektu, w tym w szczegdlnosci uzyskania aktualnych
map do celow projektowych spetniajgcych wymogi powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa wraz z wykonaniem aktualizacji map w niezbednym zakresie,

wykonania Projektu w taki sposdb, by budowa obiekidéw objetych Projektem nie byla
w zadnym stopniu utrudniona lub wigzata sie z nadmiernymi kosztami; Wykonawca
obowigzany jest sygnalizowaé na biezgco wszelkie trudnosci zwigzane z projektowaniem,
przedstawiaé projekty lub propozycje pozwalajgce na unikniecie tych trudnosci lub kosztow,
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6)

7

8)

9)

10)
11)

12)

dokonania wymaganych uzgodnien elementéw projektu — trasy sieci gazowej
na wiasciwej terytorialnie naradzie koordynacyjnej,

uzyskania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wszelkich niezbednych zezwoleh
i zgdéd, decyzji administracyjnych, zgdéd cywilnoprawnych, opinii iuzgodnien, zgodnie
z zaleceniami narady koordynacyjnej iinnych wiasciwych organéw oraz wykonania
niezbednych opracowan wynikajacych z tych uzgodnien, w tym opracowania tymczasowej
organizacji ruchu oraz uzgodnien dotyczacych przebudowy innej infrastruktury technicznej
kolidujgcej z obiektami objetymi Projektem,

dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich czynnosci faktycznych i prawnych,
majacych na celu uzyskanie tytutdbw prawnych do nieruchomos$ci — zgodnie
z postanowieniami ,Wytycznych do pozyskiwania tytutéw prawnych do nieruchomosci
na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych.”, ktére stanowig Zatacznik Nr 3 do OPZ w
tym doprowadzenia do notarialnego ustanowienia stuzebnosci przesytu; sadowe
postepowania w celu ustanowienia stuzebnosci przesytu prowadzone bedg przez
Zamawiajgcego; jezeli termin wykonania Projektu nie bedzie mogt by¢ dotrzymany
w zwigzku z prowadzonymi postepowaniami sgdowymi, Strony uzgodnig ewentualng
zmiane terminu wykonania Umowy,

w przypadku stwierdzenia, iz wykonanie Projektu zgodnie z Warunkami Przytgczenia do
sieci gazowej jest niemozliwe lub powaznie utrudnione, w szczegdlnosci z powodu braku
warunkéw technicznych lub braku mozliwosci uzyskania wymaganych zgdd i uzgodnien,
Wykonawca zobowigzuje sie zaproponowac alternatywne rozwigzanie w terminie 7 (stownie:
siedmiu) Dni roboczych oraz uzgodni¢ je z Zamawiajgcym w terminie 14 (stownie:
czternastu) Dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu alternatywnego
rozwigzania,

biezgcego przekazywania Zamawiajgcemu uzyskanych tytutéw prawnych do nieruchomosci,

wykonania i przekazania Zamawiajgcemu Projektu w 2 egzemplarzach w formie papierowej
oraz w formie elektronicznej (wersja PDF + pliki zrédtowe, edytowalne),

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie sprawdzenie i weryfikacje poprawnosci sporzgdzania
Projektu.

3. W celu wykonania Robét, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7

8)

wykonania Robot zgodnie z zasadami, ktére okresla Zatagcznik Nr 2 do Umowy,
uzyskania od Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robét budowlanych,
protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,

prowadzenia Robot wytgcznie na nieruchomosciach, co do ktérych uzyskana zostata zgoda
wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzgdcy na ich prowadzenie,

ustanowienia kierownika budowy / robét i powierzenia funkcji kierownika budowy / robét
osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane, oraz
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegdlnosci tyczenia sieci
gazowej i sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzadzenia zwymiarowanych
szkicow powykonawczych i przekazania Zamawiajgcemu wersji elektronicznej i papierowej
wykonanych czynnosci geodezyjnych,

wykonania robo6t budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym
ostatecznym pozwoleniem na budowe albo zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

Scistej wspétpracy z wilasciwg jednostkg Zamawiajgcego, ktéra bedzie prowadzita lub
nadzorowata prace wigczeniowe do czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu
i technologii wykonania prac witgczeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawce
materiatéw niezbednych do ich wykonania,
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9)

w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez witascicieli, uzytkownikéw
wieczystych lub zarzgdcédw nieruchomosci, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a)

b)

<)

d)

f)

9)

h)

ztozenia stosownych wnioskéw lub pisemnego poinformowania witascicieli,
uzytkownikéw wieczystych lub zarzadcédw przed rozpoczeciem Robo6t o zamiarze
prowadzenia Robét oraz terminie rozpoczecia prac,

wtasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt,
istniejgcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektdw mogacych ulec zniszczeniu Ilub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robot, w tym poniesienie kosztéw petnienia nadzoru przez gestorow
istniejacych sieci.

wiasciwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczegolnosci z projektem organizacji ruchu,

oznakowania wykopow i zabezpieczenia terenu budowy w sposéb wykluczajgcy
tworzenie zagrozenia dla oséb trzecich, rowniez odwodnienie wykopdw (jesli zachodzi
taka koniecznosc¢), odbudowa urzadzen melioracyjnych (jesli takie wystepuja).

przedstawienia wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzgdcy drogi projektu
organizacji ruchu na czas Robét, o ile bedzie wymagany,

prowadzenia Robét w sposdb jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz zapewnienia
w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynkéw
znajdujgcych sie przy terenie Robot,

wykonania rozbiorki nawierzchni, wykopdw z wywozem ziemi, a po zakonczeniu robét
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni
utwardzonych, nasadzen i trawnikéw itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcy, uzytkownika
wieczystego lub wtasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robét ziemnych po
pracach wigczeniowych,

poniesienia opfat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez wtadciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzagdce
terenu, w tym optat w zwigzku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy (ktére to wnioski sktada w
swoim imieniu Wykonawca); jezeli zarzagdca drogi odméwi wydania decyzji o zajeciu
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca
uzyska na rzecz Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu, w terminie dwéch Dni
roboczych, oryginat otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiajgcy nie odwota sie
od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiajgcy dokona opfaty za zajecie pasa
drogowego w terminie do 14 (stownie czternastu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta stata
sie ostateczna oraz w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta
stata sie ostateczna wystawi na Wykonawce fakture opiewajgcg na kwote poniesiong
tytutem uiszczonej optaty za zajecie pasa drogowego; Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty ww. optaty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
otrzymania faktury; za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien uznania na rachunku
bankowym Zamawiajgcego,

poniesienia wszelkich optat z tytutlu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wkasnym i na swdj koszt, ewentualnych szkdd, jakie mogag
zaistnie¢ w trakcie wykonywania Rob6t w terenie z winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztéw ewentualnych kar, w tym rowniez kar za
przekroczenie powierzchni/ terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w decyzjach
wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzgdkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub zarzadca
nieruchomosci, na ktérej prowadzone byty prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego; dla nieruchomos$ci niebedgcych drogami publicznymi, ktére sg
przedmiotem wspétwtasnosci, Wykonawca moze przedstawi¢, zamiast oswiadczenia
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10)

11)

12)

13)

14)

podpisanego przez wszystkich wspétwtascicieli nieruchomosci, wikasne oswiadczenie
o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego,

k) odpowiedniego sktadowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robat,

I)  zagospodarowania odpaddéw, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwérca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

m) do wykonania robét narzuconych przez wilasciciela, uzytkownika wieczystego lub
zarzgdce terenu, ktére zostaly okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach z w/w

podmiotami,
zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego do petnienia funkgiji
inspektora nadzoru o terminie prowadzenia Rob6t na 3 (stownie: trzy) Dni robocze przed ich
rozpoczeciem,
wykonywania Robdt zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru
Zamawiajgcego,
dokonania wtasciwych prob, badan oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jezeli

jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego oraz przepisami branzowymi,
wraz z ponoszeniem petnych kosztéw tych czynnosci,

wykonania wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla unikniecia wystgpienia awarii,
aw przypadku wystgpienia awarii — wszelkich czynno$ci i prac niezbednych dla
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajgcego o usunieciu
jej skutkdw lub o koniecznosci usuniecia jej skutkéw, jesli awaria powinna zosta¢ naprawiona
przez Zamawiajgcego,

zwrotu do Zamawiajgcego oryginatu projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa
w formie papierowej wraz z oryginatem mapy z uzgodniong na naradzie koordynacyjnej trasa
sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakonhczeniu roboét budowlanych badz
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

4. Obowigzki Wykonawcy dotyczgce stosowanych materiatéw:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatéw wiasnych, za ktérych
zakup, transport, roztadunek i sktadowanie odpowiada, z zastrzezeniem pkt 2 niniejszego
ustepu,

przed zakupem materiatbw Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia na piSmie do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zakup materiatéw; Zamawiajgcy udzieli pisemnie pod
rygorem niewaznosci zgody na zakup materiatéw w terminie 14 (stownie: czternastu) Dni
roboczych od dnia wystgpienia przez Wykonawce o wyrazenie zgody; Zamawiajgcy nie
ponosi kosztow materiatéw nabytych przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiada¢é wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym odpowiednimi
przepisami, a takze wymaganiami co do jakosci, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie,

zmiana materiatdbw w zakresie ich parametréw technicznych oraz wiasciwos$ci uzytkowych
moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia szczegdlnych przyczyn zastugujacych na
uwzglednienie oraz wymaga uzyskania akceptacji Zamawiajgcego oraz sporzgdzenia
stosownego aneksu,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny posiada¢ pisemne atesty, certyfikaty
i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego
do petnienia nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce
spetnianie wymagan oraz zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

5. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie:
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1)
2)

3)

4)

mozliwos¢ sprawdzenia i weryfikacji poprawnosci sporzgdzania Projektu,

dostep do wszystkich miejsc budowy oraz do materiatéw i dokumentéw zwigzanych
Z realizacjg Przedmiotu Umowy,

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakosci wykonywanych Robét i wykorzystanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenie w probach i odbiorach czesciowych sieci gazowej i przed jej
uruchomieniem.

6. Nadzor autorski bedzie realizowany na nastepujgcych zasadach:

1)

2)

Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynnosci okreslone w art. 20 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczegdlnosci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z Projektem,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych Projektu i zawartych w nim rozwigzan w terminie
dostosowanym do potrzeb budowy obiektéw objetych dokumentacjg projektowa,

c) ustalanie z Zamawiajgcym i wskazanymi przez niego osobami mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie,
w odniesieniu do materiatéw i konstrukcji oraz rozwigzan instalacyjnych,

d) uczestniczenie na wezwanie Zamawiajgcego w komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiajgcego,

e) uczestnictwo w odbiorach czesciowych, technicznych i kohcowych na wezwanie
Zamawiajgcego,

f)  opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji zamiennej opracowanej ha wniosek
Zamawiajgcego w terminie do 14 Dni roboczych od daty jej przekazania do
zaopiniowania, przy czym w szczegolnych przypadkach termin ten moze ulec zmianie
za zgodg Zamawiajgcego,

g) na polecenie Zamawiajgcego wykonywanie uzasadnionych rysunkéw zamiennych
i dodatkowych opracowan oraz wszelkich opracowan niezbednych dla prawidtowe;j
realizacji Robat.

Petnienie nadzoru autorskiego odbywa¢ sie bedzie kazdorazowo na wezwanie
Zamawiajgcego, ztozone drogg mailowg na adres [***] na 7 Dni robocze przed zgdanym
terminem petnienia nadzoru autorskiego w formie:

a) nadzoréw z pobytem na budowie, w tym: nadzoru doraznego na wezwanie
Zamawiajgcego oraz uczestnictwa w naradach roboczych - na terenie budowy, ktére
bedg poprzedzone wezwaniem Zamawiajgcego drogg mailowg na adres [***] na 7 Dni
robocze przed zgdanym terminem przybycia na budowe, z zastrzezeniem spraw
pilnych wymagajgcych obecnosci Wykonawcy,

b) nadzoréw bez pobytu na budowie, w tym: zapytah pisemnych, sprawdzania
i opiniowania wszelkich projektéw warsztatowych, montazowych, technologicznych,
niezbednych dla realizacji Robét oraz wykonywania rysunkéw zamiennych
i uzupetniajacych,

- przy czym zaréwno w przypadku nadzoru autorskiego z pobytem na budowie jak i bez
pobytu na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do odnotowania dokonanych czynnosci
w dzienniku budowy,

nadzory autorskie poza terenem budowy mogg odbywac sie w szczegdlnosci w siedzibie
Zamawiajgcego, siedzibie dostawcéw materiatéw, urzgdzen lub wyposazenia, na terytorium
Polski.

7. W ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowa, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania
niezbednych zmian w Projekcie, w przypadku, jezeli na skutek orzeczenia wydanego przez sady
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§ 4.

administracyjne lub inne organy administracyjne do wykonania Przedmiotu Umowy niezbedne
beda zmiany w Projekcie. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zmian, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, w terminie 20 (stownie: dwudziestu) Dni roboczych od chwili doreczenia
pisemnego powiadomienia Wykonawcy o koniecznosci i zakresie takich zmian. W uzasadnionych
przypadkach powyzsze terminy, w porozumieniu z Zamawiajgcym, mogq zosta¢ wydiuzone.
Jezeli Wykonawca nie wykona zmian w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze powierzy¢
wykonanie zmian w projekcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez zakreslania Wykonawcy
dodatkowego terminu.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1 OWU nie znajduje
zastosowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow, w tym i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione), w takim stopniu
jakby to byly dziatania lub uchybienia jego wiasne.

Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okreslonego w § 3.1 Umowy,
wynagrodzenia Podwykonawcy, wymagalnego i naleznego na podstawie umowy miedzy
Wykonawcg i Podwykonawcg, jezeli podwykonawca zwrdci sie o zaptate bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowigzanh
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Robot.
Na prace wykonane przez Podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca.

W przypadku wykonania Robét lub czesci Robét przez Podwykonawcow, Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu udokumentowania przez Wykonawce
rozliczen z Podwykonawcami poprzez dostarczenie oswiadczen Podwykonawcéw, ze wszystkie
ich naleznosci zostaly uregulowane przez Wykonawce oraz dokumentéw finansowych
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia za zlecone roboty Podwykonawcom.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

W ramach Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) umocowania Wykonawcy do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego przed
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w zwigzku z wykonywaniem Umowy;
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierajgcego
wskazanie osob/y wraz z danymi i zakresem umocowania, ztozonego drogg mailowg na
adres Koordynatora, o ktérym mowa w § 14.7.1) OPZ

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentéw niezbednych do wykonania
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentéw nie jest zobowigzany Wykonawca,

3) protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) protokolarnego odbioru prac i Robét z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

6) wspodtpracy z Wykonawcg, w tym udostepniania dokumentéw biezgcych i archiwalnych,
ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy,

7) zapfaty wtascicielom nieruchomos$ci wynagrodzen lub optat administracyjnych stanowigcych
wynagrodzenie za wyrazenie przez wiascicieli nieruchomosci zgéd na umiejscowienie
elementoéw sieci gazowe] objetych Przedmiotem Umowy; ptatnosci te bedg dokonywane
przez Zamawiajgcego po otrzymaniu od Wykonawcy petnej informacji o koniecznosci i
zasadach ich poniesienia; Wykonawca zobowigzuje sie przekazywac informacje dotyczace
optat w terminach umozliwiajgcych ich dokonanie, tj. na minimum 14 dni przed uptywem
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10.

terminéw, w ktérych dana opftata powinna by¢ dokonana; Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o dokonaniu optaty.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Termin rozpoczecia prac dotyczgcych Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien zawarcia Umowy.

Terminy realizacji poszczegdlnych etapow prac okreslone sg w Harmonogramie realizacji
Umowy, ktérego wzoér stanowi Zatacznik Nr 1 do OPZ. O wszelkich op6znieniach w realizacji
prac mogacych mie¢ wptyw na ostateczny termin realizacji Umowy, Wykonawca ma obowigzek
kazdorazowo powiadamiac pisemnie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe, jezeli jest wymagana lub zaswiadczenia wiasciwego organu administracji
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia
robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe, w terminie do dnia 28.02.2024r.

Termin realizacji nadzoru autorskiego obejmuje okres realizacji rob6t budowlanych w zakresie
objetym Projektem. Termin ten biegnie od dnia rozpoczecia Robét na warunkach okreslonych
w Umowie lub z datg wskazang w decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej o
pozwoleniu na budowe nakfadajgcej obowigzek zapewnienia nadzoru autorskiego dla robdt
budowlanych objetym Projektem.

Termin dokonania odbioru technicznego Robdt ustala sie na dzieh 30.04.2024r. Za faktyczny
termin dokonania odbioru technicznego Robét uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez
zastrzezen protokotu odbioru technicznego.

Termin dokonania odbioru koncowego Roboét ustala sie na dzien 30.06.2024r. Za faktyczny
termin wykonania odbioru koncowego Robét uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez
zastrzezen protokotu odbioru koncowego.

Za date wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen
protokotu odbioru korhicowego Robot. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu
Umowy w tym terminie.

W przypadku wystgpienia, potwierdzonych przez Zamawiajgcego, okolicznosci zwigzanych
z warunkami atmosferycznymi, ktérych wystgpienie uniemozliwito Wykonawcy prowadzenie
rob6t budowlanych, dopuszczalne bedzie zawarcie, na wniosek Wykonawcy, aneksu
zmieniajgcego termin wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacji
Umowy bez podania przyczyn na okres do 90 dni, a Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu
zadne roszczenia.

W przypadku wstrzymania realizacji Umowy zgodnie ust. 9 niniejszego paragrafu, termin
wykonania Przedmiotu Umowy przediuza sie o okres odpowiadajgcy okresowi wstrzymania
realizacji.

ODBIORY

Po wykonaniu Projektu Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu kompletny Projekt, a Zamawiajgcy
dokona jego pisemnego uzgodnienia albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie 14 (stownie:
czternastu) Dni roboczych, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ i ponownie
przedstawi¢ Projekt Zamawiajgcemu do uzgodnienia w terminie 7 (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wraz z Projektem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykaz nieruchomosci, na
ktérych zaprojektowano posadowienie sieci gazowej, wskazujagcy wiascicieli lub uzytkownikéw
wieczystych nieruchomosci, dane identyfikujgce nieruchomos$¢ oraz rodzaj tytutéw prawnych
pozyskanych dla kazdej nieruchomosci.

W przypadku ponownego przekazania Projektu zawierajgcego wady, Zamawiajgcy moze
ponownie uzalezni¢ dokonanie uzgodnienia od usuniecia wad albo:

1) usung¢ wady na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy,
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2) odstgpi¢ od Umowy w terminie 15 (stownie: pietnastu) Dni roboczych od ponownego
przekazania Projektu zawierajgcego wady.

Termin wyznaczony na usuniecie stwierdzonych niezgodnosci i wad bedzie traktowany jako
opdznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i Zamawiajgcemu przystuguje naliczenie
kar umownych zgodnie z § 10 OPZ.

Po uzyskaniu uzgodnienia we witasciwej jednostce Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci
z Warunkami Przytaczenia do sieci gazowej oraz obowigzujgcymi uregulowaniami prawnymi i
wewnetrznymi, Wykonawca przystapi do uzyskania pozwolenia na budowe na realizacje robét
budowlanych lub dokona zgtoszenia prac budowlanych niewymagajacych uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na budowe albo niewniesieniu
sprzeciwu przez organ administracji od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia robét
niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu zapewnienia o niewniesieniu
sprzeciwu do zgtoszenia, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat decyzji pozwolenia na
budowe ze stwierdzong jego ostatecznoscig albo informacje o niewniesieniu sprzeciwu lub
dokument zawierajgcy zapewnienie 0 niewniesieniu sprzeciwu. Zamawiajgcy w terminie 7
(stownie: siedmiu) przekaze informacje Wykonawcy o zgodzie na rozpoczecie robo6t budowlanych
albo o odstgpieniu od realizacji robot budowlanych.

Odbior Projektu nastgpi w dniu odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami ust. 12
niniejszego paragrafu.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonania odbioru Projekiu po jego wykonaniu, uzgodnieniu
i dokonaniu czynno$ci okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, a przed odbiorem koricowym.
Z czynnosci takiego odbioru zostanie sporzgdzony protokét odbioru projektu, ktéry zawieraé
bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W przypadku wniesienia
przez Zamawiajgcego zastrzezen, ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Dokonanie przez Zamawiajgcego uzgodnien lub odbioru Projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy, w tym za wady Projektu.

Po zakonczeniu Robét Wykonawca zgtosi pisemnie ich wykonanie oraz gotowosé
do odbioru Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy wskaze osoby, ktére dokonajg odbioru technicznego
i kohcowego Umowy. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 7 (stownie: siedmiu)
Dni roboczych, liczgc od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru.

Odbiér techniczny nastgpi po zakonczeniu wykonywania Robdt, pozytywnym wyniku
przeprowadzonej proby szczelnosci i wytrzymatosci, oraz po geodezyjnych pomiarach
inwentaryzacyjnych. Z czynnosci odbioru technicznego zostanie sporzgdzony protokoét odbioru
technicznego.

Odbidr koncowy nastagpi po:
1) odbiorze technicznym,

2) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji geodezyjnej
wykonanej sieci gazowej przyjetej do panstwowych zasobéw geodezyjnych,

3) wykonaniu prac wigczeniowych, napetnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem
gazowym potwierdzonym przez wiasciwg terytorialnie Gazownie Zamawiajgcego oraz
przeprowadzeniu prac rozruchowych jesli sg wymagane,

4) przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw podpisanych przez wszystkich wiascicieli,
uzytkownikow wieczystych lub zarzgdzajgcych terenem, potwierdzajgcych doprowadzenie
terenu, na ktérym byly prowadzone prace do nalezytego stanu i jego odbiér bez zastrzezen,
z zastrzezeniem postanowienia § 2.3.9.)) OPZ in fine oraz dokumentéw gwarancyjnych
producentéw lub sprzedawcéw na materiaty wykorzystane przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy,

5) przediozeniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w przypadku
gdy przepisy prawa wymagajg uzyskania takiej decyzji lub zaswiadczenia wtasciwego
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia
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12.
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14.

15.
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0 zakonczeniu prowadzenia robo6t budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa naktadajg
obowigzek zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy,

6) przekazaniu dokumentacji powykonawczej,
7)  zlikwidowaniu zaplecza budowy.

Wykonawca przy odbiorze kohAcowym przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu, jak réwniez Projekt wraz ze zmianami
powykonawczymi jezeli takie nastgpity, szkice powykonawcze, swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych préb, atesty na uzyte do budowy materialy oraz zabudowane
urzadzenia.

Zamawiajgcy po otrzymaniu wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 niniejszego
paragrafu dokona ich weryfikacji i przystapi do czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
Przedmiotu Umowy oraz jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynnosci odbioru
koncowego sporzadzony zostanie protokét odbioru koncowego.

Dokumentem potwierdzajgcym zakres, prawidtowos¢ oraz wartos¢ wykonanego zakresu
Przedmiotu Umowy bedzie protokdt odbioru czesciowego robét. Odbiory czesciowe beda
dokonywane na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego. Warunkiem wyrazenia
zgody Zamawiajgcego oraz mozliwos¢ rzeczowego i finansowego rozliczenia czesci prac bedzie
zgtoszenie odbioru czesciowego inspektorowi nadzoru oraz pozytywna weryfikacja zgtoszonych
robét na placu budowy. Wykonawca przygotowuje protokét wraz z szczegétowym opisem
rzeczowym zakresu oraz wartosciami wykonanych prac, sporzgdzonym na podstawie
harmonogramu finansowo- rzeczowego. Do protokotu nalezy zatgczy¢ wszelkg dokumentacje
swiadczacg o0 nalezytym wykonaniu zgtoszonych do odbioru prac, potwierdzonych
o$wiadczeniem kierownika budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem szkicéw geodezyjnych z
uzupetnionymi numerami zgrzewdw oraz z punktami stanowigcymi rzedne terenu (gorng i doing),
uzupetniony dziennik budowy o zapisy zabudowanych odcinkéw gazociggu, listy zgrzewow i
protokoty zgrzewania, swiadectwo kalibracji maszyn, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci
materiatdw wbudowanych, uprawnienia zgrzewaczy, spawaczy, dokumentacji spawalniczej - w
zalezno$ci od zakresu rzeczowego wykonanych robét.

Po zrealizowaniu wezwania do $wiadczenia nadzoru autorskiego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci realizacji Swiadczenia
nadzoru autorskiego, stosownie do postanowien § 2.6 OPZ, a Zamawiajgcy dokona pisemnego
zatwierdzenia realizacji albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie 7 (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie 7
(stownie: siedmiu) Dni roboczych. Nieuwzglednienie przez Wykonawce uzasadnionych
zastrzezen Zamawiajgcego, bedzie skutkowato brakiem zatwierdzenia realizacji Swiadczenia
nadzoru autorskiego.

W czynnosciach odbiorowych uczestniczg przedstawiciele Stron oraz jednostek, ktérych udziat
nakazujg odrebne przepisy.

Z czynno$ci odbiorowych zostang sporzgdzone protokoty zgodnie z wzorami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, ktore zawieraé bedg wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczegdlnosci:

1) date rozpoczecia i zakohczenia odbioru,
2) wykaz oséb uczestniczacych w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru),
3) podpisy uczestnikéw odbioru.

Z dniem podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego na Zamawiajgcego przechodzi
ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu.

Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze
obiekt nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia Robét lub jego wadliwego
wykonania.

Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawnione zostang wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad przez Wykonawce.
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20.

21.

22.

23.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma zagwarantowang mozliwos$¢ obnizenia
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub zgdania wykonania przedmiotu
objetego wadg po raz drugi, zachowujgc przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy
odszkodowania lub kary umownej wynikajgcych z opdznienia Robét.

W razie nieprzyjecia Robdét podczas pierwszego odbioru Wykonawca moze zosta¢ obcigzony
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach.

Odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu dokonuje kierownik budowy / robét oraz
inspektor nadzoru Zamawiajgcego w drodze wpiséw do dziennika budowy, o ile byta koniecznosé
jego prowadzenia, bgdz w formie protokotu odbioru wykonanych robét.

W zakresie odbioréw czesciowych, jesli zostaty przewidziane Umowa oraz odbioréw czesciowych
w zakresie ust. 22 niniejszego paragrafu, odpowiednie zastosowanie majg postanowienia ust. 1-
2, ust. 8, ust. 15-16 oraz 18-22 niniejszego paragrafu.

ZASADY PLATNOSCI WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie pfatne bedzie w terminie 21 dni od dnia dorgczenia, na adres wskazany w ust.
9.2) lub ust. 10 niniejszego paragrafu, albo od dnia przestania na platforme o elektronicznym
fakturowaniu prawidtowo wystawionej faktury wraz z oryginatem lub kopig podpisanego przez
Strony protokotu odbioru, z zastrzezeniem, ze kopia protokotu odbioru nie jest wymagana
w przypadku, o ktérym mowa w § 3.4 Umowy. Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest
sporzgdzony i podpisany bez zastrzezen przez Strony protokét odbioru koncowego, o ktérym
mowa w § 6.12 OPZ. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie sporzadzony i
podpisany bez zastrzezenh przez Strony protokdt odbioru Projektu, o ktorym mowa w § 6.6 OPZ
lub protokot odbioru czesciowego,
0 ktérym mowa w § 6.13 OPZ. Podstawg do wystawienia faktury za odbiér techniczny bedzie
sporzgdzony i podpisany bez zastrzezen protokét odbioru technicznego, o ktérym mowa w § 6.9
OPZ. Podstawg do wystawienia faktury tytutem wynagrodzenia, o ktérym mowa § 3.1.2 Umowy
bedzie podpisane przez Zamawiajgcego potwierdzenie prawidtowej realizacji $wiadczenia
nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 6.14 OPZ. Wykonawca wystawi fakture w terminie 7
dni od dnia odpowiednio: podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru lub potwierdzenia
prawidtowej realizacji Swiadczenia nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 6.14 OPZ.

W przypadku, gdy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy powstanie utwér, o ktérym mowa
w § 2.7 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ na fakturze, jaka cze$¢ wynagrodzenia
za realizacje Przedmiotu Umowy przystuguje mu z tytutu przeniesienia majgtkowych praw
autorskich do tego utworu.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony
przez bank [***] o numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest
skuteczna dla Zamawiajgcego z chwilg powiadomienia go przez Wykonawce poprzez pisemne
oswiadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku
bankowego, ktoéry zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego
Wykonawcy, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz znajduje sie
w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug.

Na fakturze jako nabywce Wykonawca wskaze:

Dane nabywcy: Polska Spodtka Gazownictwa sp. z o.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, NIP 5252496411

Dane odbiorcy: Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu,
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan,

oraz nastepujgce informacje: nr Umowy, Dziat Inwestycji i Remontéw, imie i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za realizacje zamowienia ze strony Zamawiajgcego, termin ptatnosci 21 dni.
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Na fakturze lub zatgczniku do faktury Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ wartosci
poszczegolnych elementéw stanowigcych odrebny srodek trwaty, wg wytycznych przekazanych
przez Zamawiajgcego.

Strony postanawiajg stosowac faktury elektroniczne, z zastrzezeniem ust. 10 oraz mozliwosci
skorzystania przez Wykonawce z uprawnienia przewidzianego w § 12 OWU.

Faktury bedg wystawiane i przesytane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku
od towardw i ustug, przy zagwarantowaniu ich autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci
i czytelnosci, w postaci zabezpieczonego przed edycja pliku (preferowanym formatem jest PDF).
Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w formacie innym niz spetniajacy wymogi
przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone posrednio w wiadomosci bedgcej
zatgcznikiem innej wiadomosci, nie bedg uwazane za skutecznie doreczone faktury
elektroniczne. Dopuszcza sie przestanie przez Wykonawce protokotu odbioru w formie oryginatu
z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub skanu.

Wiadomosci e-mail powinny zawieraé w temacie zapisy swiadczgce o zatgczeniu faktur
elektronicznych np.: faktura / korekta faktury, zas w tresci wiadomosci e-mail winien znajdowac
sie wykaz wszystkich faktur zatgczonych w formie elektronicznej.

Strony zastrzegajg, ze faktury elektroniczne uznaje sie za skutecznie wystane i doreczone, tylko
jezeli zostaty wystane i odebrane przy uzyciu nizej wskazanych adreséw e-mail:

1) dla wysytki przez Wykonawce - e-mail: [***],

2) dla przyjecia przez Zamawiajgcego - e-mail: faktury.elektroniczne@psgaz.pl.

W przypadku, gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie jest
mozliwe wystawienie lub przestanie faktury elektronicznej, Strona, u ktérej przyczyny te wystapia,
niezwtocznie poinformuje drugg Strone. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do
doreczenia faktury na adres: ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Zmiana adresu, o ktorym mowa w ust. 9 oraz ust. 10, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg
jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczyé Zamawiajagcemu odsetki za
opdznienie w wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

PRAWA AUTORSKIE

Powstate w wyniku realizacji Umowy projekty i opracowania wchodzace w skifad Projektu sg
przedmiotem prawa autorskiego w mys$| przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca oswiadcza, ze przeniesienie autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa ponize;j,
nie jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania, ani tez pod wzgledem czasowym,
czy terytorialnym, a prawa te moga by¢ przenoszone na inne podmioty bez zadnych ograniczeh.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majagtkowe do wszystkich utworéw
wchodzgcych w sktad Projektu z chwilg odbioru Projektu, o ktérej mowa w § 6.5 OPZ albo § 6.6
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem korncowym.
Z tg chwilg Zamawiajacy nabywa takze wiasnosé noénikéw, na ktérych te utwory utrwalono
i przekazano.

Wynagrodzenie autorskie obejmuje w szczegdlnosci wynagrodzenie za:

1) przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do opracowania Projektu
oraz do jego poszczegdélnych elementdw,

2) korzystanie przez Zamawiajgcego ze wszystkich pdl eksploatacji wymienionych w Umowie,

3) udzielenie zezwolenia na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, to jest na
rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw,
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4) wyrazenie zgody, a na wypadek nieskutecznosci tego oswiadczenia — kazdorazowe
wyrazenie zgody na wprowadzenie przez Zamawiajgcego zmian, uzupetnien lub poprawek
do Projektu oraz jego poszczegodlnych elementow.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje nastepujace pola eksploataciji:

1) utrwalanie, zwielokrotnianie Projektu oraz jego poszczegolnych elementéw na wszystkich
znanych w chwili zawarcia Umowy nosnikach oraz dowolng technikg znang w chwili
zawarcia Umowy, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa, w tym wprowadzenie Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw do
pamieci komputera i jego cyfrowej obrébki,

2) stosowanie Projektu oraz jego poszczegdlinych elementéw w toku procesu inwestycyjnego,
ktérego dotyczy Umowa,

3) wprowadzanie do obrotu oryginatéw albo egzemplarzy projektéw i opracowan wchodzacych
w skfad Projektu,

4) oddawanie do uzywania oryginatow albo egzemplarzy projektow i opracowan wchodzgcych
w skfad Projektu, na podstawie umowy najmu, uzyczenia lub na innej podstawie prawne;j.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia autorskiego zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego, to jest na rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan czesci lub
catosci utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy (modyfikacji, tworczych
przerdbek, adaptacji itp.) wramach inwestycji objetej Umowg, a takze przenosi na
Zamawiajgcego prawo do zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do
czesci lub catosci utwordw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca nie bedzie sprawowac nadzoru autorskiego niezaleznie od
przyczyny, zobowigzuje si¢ do niewykonywania w stosunku do Projektu autorskich praw
osobistych, a w przypadku, o ile sam nie wykonuje w imieniu twércy autorskich praw osobistych,
zobowigzuje sie uzyska¢ zobowigzanie twoércy do niewykonywania tych praw. Wykonawca
wyraza zgode na wprowadzanie zmian, uzupetnien lub poprawek przez Zamawiajgcego, a na
wypadek nieskutecznoéci tego oswiadczenia zobowigzuje sie do kazdorazowego wyrazenia
zgody lub uzyskanie zgody tworcy na wprowadzanie zmian, uzupetnieh lub poprawek do Projektu
oraz jego poszczegélnych elementdéw, proponowanych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem,
ze proponowane zmiany, uzupetnienia lub poprawki nie bedg naruszaty obowigzujgcych
przepisOw prawa budowlanego.

Wykonawca os$wiadcza, Zze postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw oséb
trzecich bedacych tworcami lub wspéttworcami Projektu. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na
siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajacego dotyczgcymi
jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z Projektem lub jego poszczegdlnymi elementami.

Jezeli w wyniku prac objetych Umowg powstanie utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych inny niz wskazany w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do takiego
utworu. Przeniesienie praw nastgpi z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego danego utworu, z tg
chwilag Zamawiajgcy nabywa takze wiasnos¢ nosnikéw, na ktérych ten utwér utrwalono
i przekazano. Ustepy 2-8 niniejszego paragrafu stosujg sie.

GWARANCJA, REKOJMIA | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci na cato$¢ wykonanych w ramach Umowy
prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakosci ustala sie na:

1) Projekt na okres 36 miesiecy, liczony od dnia odbioru, o ktérym mowa w § 6.5 OPZ albo § 6.6
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem
koncowym,
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2) roboty budowlano-montazowe na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania bez
zastrzezen protokotu odbioru koncowego,

3) prace nawierzchniowe — prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodnikéw,
placéw, parkingdéw itp. na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego, chyba ze z decyzji zarzadcy drogi wynika dtuzszy termin
gwaranciji, a na prace odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostatych terendéw na okres
jednego roku od dnia odbioru koncowego, chyba ze z decyzji zarzadcy terenu wynika
dtuzszy termin gwaranciji,

4) na materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadajgcy
okresowi, w ktérym w terminie 36 miesiecy od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy nie obowigzuje juz gwarancja producenta
materiatéw i urzadzen.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy, albo nowego Projektu. Jezeli w ramach usuniecia
wady nastgpi wymiana Projektu lub danego elementu robdt, lub urzadzenia lub elementu
wyposazenia, termin gwarancji biegnie dla Projektu lub tego elementu robdt, urzadzenia
lub elementu wyposazenia na nowo, poczgwszy od dnia wymiany.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koncowego przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producentéw Ilub sprzedawcéw na materiaty
urzagdzenia lub elementy wyposazenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jezeli taka
gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny gwarancji obowigzujgcy pomiedzy
Wykonawcg i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przenies¢ na
Zamawiajgcego przystugujgce mu uprawnienia z tytutu gwaranciji.

Niezaleznie od gwarancji jakosci Strony ustalajg, iz rekojmia na wady fizyczne Przedmiotu
Umowy obowigzuje przez okres 36 miesiecy liczgc od dnia odbioru kohcowego Robot, za
wyjatkiem wad nieruchomosci, dla ktérych termin rekojmi wynosi 5 lat.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego, z zastrzezeniem
ust. 1 niniejszego paragrafu i za wyjgtkiem okresu rekojmi za wady prawne, ktdrego bieg
rozpoczyna sie stosownie do tresci art. 576 k.c.

O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione w trakcie
procedury odbioru, jezeli zgodnie z Umowg nie stanowig podstawy do odmowy dokonania
odbioru, bedg réwniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie o wadzie moze
by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze skuteczne, jezeli zostanie dokonane na pismie i
dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowg na adres [***]. W przypadku
zgtoszenia dokonanego na piSmie na adres pocztowy wystarczajgce jest nadanie listu
poleconego w jakiejkolwiek placéwce operatora ustug pocztowych. Data doreczenia takiego listu
jest datg dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade lub dostarczy¢é nowy Projekt lub nowa rzecz
w mozliwie najkrétszym czasie, lecz nie dtuzszym niz 30 Dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli
z uwagi na ztozony charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym zwigzane
ze specyfikg funkcjonowania Zamawiajgcego jako operatora ustug dystrybucyjnych gazu
usuniecie wady nie bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny dtuzszy termin na usuniecie wady.
Termin ten bedzie wigzgcy dla Wykonawcy. W celu uniknigcia watpliwosci wyznaczenie innego
dluzszego terminu na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usunigcie wad lub dostarczenie nowej rzeczy, lub Projektu powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie. Data usuniecia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest
dla Stron wigzgca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty
zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu
wadliwych rzeczy do miejsca naprawy, jak rowniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do
miejsca, w ktérym wada zostata ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.
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10.

11.

§ 10.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu
w terminie, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajacy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy moze wady usungC osobiscie lub zleci¢ ich
usuniecie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywaé sie na fakt
dokonania naprawy, jako na podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwaranciji.

Uprawnienia z gwarancji przystuguja Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu
Zamawiajgcego pod tytutem ogoinym lub szczegolinym. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
wystawi Zamawiajgcemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajgcy warunki
juz udzielonej w ramach postanowien niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki
petni¢ bedzie funkcje znaku legitymacyjnego potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne
posiadacza dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie
powyzszego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposéb warunkiem
korzystania przez uprawnionego z uprawnieh wynikajgcych z niniejszej gwarancji, ktére to
uprawnienia dla Zamawiajgcego wynikajg wprost z Umowy a dla nastepcy prawnego z faktu
przejscia na niego Przedmiotu Umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujgcy takim
dodatkowym dokumentem gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywac faktu przejscia
na niego Przedmiotu Umowy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:

1) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urzgdzen podziemnych uwidocznionych
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branzowymi oraz skutki takich uszkodzeh
powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

2) Wpykonawca odpowiada za uszkodzenia urzgadzen podziemnych nie uwidocznionych
w dokumentacji oraz skutki takich uszkodzen powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy
tylko wtedy, gdy protokdét z narady koordynacyjnej lub zapisy w innych aktach
administracyjnych nakazywaty wykonywanie prac pod wtasciwym nadzorem branzowym lub
nakazywaty wykonywanie prac ziemnych recznie, a Wykonawca nie zastosowat si¢ do tych
zalecen,

3) Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiajgcego bedgce nastepstwem
wad Projektu, przez caly okres procesu inwestycyjnego oraz przez okres rekojmi
Wykonawcy,

4) Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajgcego przez osoby trzecie, dotyczgcymi jakichkolwiek
zaistniatych szkod, kosztow i wydatkdw zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przez Wykonawce Robét, dziatan i czynnosci wynikajacych z realizac;i
Przedmiotu Umowy.

KARY UMOWNE
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1) ztytutu opdznienia w dokonaniu odbioru technicznego Robét w terminie okreslonym w § 5.5
OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie Robd6t w terminie —
w wysokosci 0,15 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy
dzieh opdznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

2) ztytulu opdznienia w oddaniu Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe, jezeli jest wymagana lub zaswiadczenia witasciwego organu administracji
0 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru
rozpoczecia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe w terminie okreslonym w § 5.3,
chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie —
w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.1) Umowy, za kazdy dzien
opoznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

3) z tytulu opdznienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, o ktérym mowa
w § 2.1.2) OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

w terminie — w wysokosci 0,015 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1
Umowy za kazdy dzien opdznienia, jednakze nie wigcej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w dostarczeniu cyklicznych raportéw, chyba ze Wykonawca nie ponosi
winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokoéci 0,015 % tgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy dzieh opdznienia, jednakze nie
wiecej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,15 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1
Umowy za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
okreslonego w OPZ lub przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, jednakze nie wigcej niz 20
% tej kwoty,

z tytutu opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.1.4.a) OPZ, chyba ze
Wykonaweca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci 0,15
% tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia,
jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytulu opdznienia w wykonaniu obowigzkow okreslonych w § 2.6 OPZ, chyba ze
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci 0,15
% tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.2) Umowy za kazdy dzien opdznienia,
jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu naruszenia postanowien § 7 OWU dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony informacji
— w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazde
naruszenie,

w razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy (niezaleznie od podstawy prawnej) — wwysokosci 20 % tgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy,

z tytutu przygotowania przez Wykonawce terenu na przeprowadzenie przez Zamawiajgcego
prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami okreslonymi w §
2.1.6.c) OPZ skutkujgcego niemoznoscig podjecia przez Zamawiajgcego tych prac - w
wysokoéci 0,15 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy
przypadek, w ktérym Zamawiajgcy przybyt na miejsce prowadzenia prac, ale nie mégt ich
przeprowadzi¢, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu wykonywania Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw, co do ktérych
Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw lub co do ktérych Wykonawca nie dopemnit obowigzku
zgtoszenia do Zamawiajgcego - w wysokosci 25 % fgcznego wynagrodzenia netto
okreslonego w§3.1 Umowy, =za kazdy przypadek postugiwania sie takimi
Podwykonawcami,

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania z winy Wykonawcy obowigzku
okreslonego w § 4.5 Zatgcznika Nr 3 do OPZ — ,Wytyczne do pozyskiwania tytutéw prawnych
do nieruchomosci na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych” — w wysokosci 10% tgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.1) Umowy za kazde naruszenie

w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, ktéra nie posiada kwalifikacji
wskazanych w dokumentacji okreslajgcej warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe, z naruszeniem postanowien § 14.6 - w
wysokosci 5% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazde naruszenie,

2. taczna wysokosé kar umownych przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy nie
moze przekroczy¢ 50% tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy

3. Kary umowne wskazane w ust.1 podlegajg sumowaniu, a naliczenie kary umownej z
ktéregokolwiek tytutu nie wytgcza mozliwosci naliczenia pozostatych kar umownych
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4.

Zamawiajacy moze zadaC odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych Kkar
umownych okreslonych w umowie na zasadach ogdlnych

§ 11. ZAKONCZENIE UMOWY

1.

Kazda ze Stron ma prawo odstgpi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w § 5 OWU. Niezaleznie
od podstaw odstgpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) wykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy w sposdb niezgodny
z postanowieniami Umowy i nieprzystgpienia do nalezytego sposobu wykonywania Umowy
w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania,

2) nierozpoczecia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w terminach
okredlonych w Umowie oraz nieprzystapienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego,

3) przerwania przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy na okres powyzej 30
(stownie: trzydziesci) dni, zastrzezeniem § 5.8 i § 5.9 OPZ,

4) niewykonania Umowy w zakresie i terminach wskazanych w § 53 - § 5.6 OPzZ
lub niezrealizowania poszczegdlnych etapow robét w terminach  okreslonych
w Harmonogramie realizacji Umowy.

Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze
zostac zrealizowane do dnia zakonczenia Przedmiotu Umowy.

Niezaleznie od przypadkow okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy
wykonanie Umowy nie lezy w jego interesie, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, w szczegolnodci po odebraniu Projektu i przed rozpoczeciem wykonywania przez
Wykonawce Robo6t, o ktérych mowa w § 1.3.4) Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystugujg roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.

W razie odstgpienia od Umowy Strony sporzadzg protokdt inwentaryzacji i odbioru prac w toku,
na dzien odstgpienia. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie do inwentaryzacji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo samodzielnego,
jednostronnego sporzadzenia protokotu, ktéry bedzie wigzat Strony. Ponadto Wykonawca
zobowigzuje sie zabezpieczyé przerwane roboty oraz teren budowy na swoéj koszt i nie
przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiajgcy zastrzega,
iz dokona odbioru tylko tych prac lub robét, ktére na dziehh odstgpienia od Umowy majg dla niego
wartos¢ gospodarcza.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy wstrzyma zaptate za wystawione i przyjete faktury, potraci z nich kary umowne
oraz wszelkie pozostate naleznosci i odszkodowania wynikajgce z Umowy, a Wykonawca
na takie dziatanie Zamawiajgcego wyraza zgode,

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace nalezycie wykonane do dnia odstgpienia
od Umowy, o ile zostaty one odebrane przez Zamawiajgcego protokolarnie, zgodnie z ust. 4
niniejszego paragrafu,

3) Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majatkowe do Projektu lub jego czesci, lub utworéw,
o ktérych mowa w § 8.9 OPZ, odebranych i przekazanych mu do dnia odstgpienia,
za wynagrodzeniem, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,

4) Zamawiajgcemu bedg przystugiwaé uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwarancji i rekojmi
liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 4 niniejszego
paragrafu.

§ 12. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
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Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 OWU.

Strony o$wiadczajg, ze Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy przed zawarciem Umowy.

Wysokos$é zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwote [***] zt
(stownie: [***] ztotych).

Wykonawca moze wnies¢ zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o ktérych mowa w § 10.4
OWu.

Zamawiajgcy ma prawo do pozostawienia kwoty [***] zt (stownie: [***] ztotych) [kwota nie wyzsza
niz 30 % wysokosci zabezpieczenia] na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci Przedmiotu Umowy.

§ 13. UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umow ubezpieczenia oraz do odnawiania przez caty okres
realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych okreslonych w ,0gélnych wytycznych
dotyczacych ubezpieczen” z dnia 18.12.2020r, dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod
adresem www.psgaz.pl w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oswiadcza, ze
zapoznat sie z ,0goéinymi wytycznymi dotyczacymi ubezpieczen” przed zawarciem Umowy, nie wnosi
do nich zastrzezen oraz akceptuje je w catosci. Kopia polisy stanowi Zatacznik Nr 4 do OPZ.
Postanowienia § 11 OWU nie znajdujg zastosowania.

§ 14. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY | DORECZENIA

1.

Zamawiajgcy wskaze osobe petnigcg funkcje inspektora nadzoru po uzgodnieniu branzowym
dokumentacji projektowej w PSG. Wskazanie nastgpi na wniosek Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje inspektora
nadzoru poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca informuje, ze funkcje projektanta bedzie peit [***], posiadajgcy uprawnienia nr [***].

Wykonawca informuje, ze funkcje kierownika budowy / robét bedzie petnit [***], posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr [***]. Osoba ta jest uprawniona do podpisywania w imieniu
Wykonawcy protokotéw odbiorowych.

Wykonawcy przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy / robét poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcemu, pod warunkiem
ze osoba ta bedzie posiadata uprawnienia i doswiadczenie nie nizsze niz osoba o ktérej mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze powierzy realizacje Przedmiotu Umowy wytgcznie osobom,
ktore posiadajg kwalifikacje wskazane w dokumentacji okreslajgcej warunki udziatu

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe. W przypadku,
gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ realizacje Przedmiotu Umowy osobom, ktére posiadajg
odpowiednie kwalifikacje zgodne z SWZ, a ktére nie zostaty okreslone w wykazie osdb
stanowigcym zatgcznik do Oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia i
Zatacznik nr 5 do OPZ, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia
zawarcia Umowy, wykaz oséb, ktérym ma zosta¢ powierzona realizacja Przedmiotu Umowy,
obejmujgcy takze osoby wskazane przez podwykonawcow, wraz ze wskazaniem posiadanych
przez te osoby kwalifikaciji.

Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia przekazania wykazu oso6b, dokona w formie pisemnej
akceptacji wskazanych osob lub zgtosi wzgledem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia
sprzeciwu, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do
przedstawienia innych oséb posiadajgcych wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizacji
Przedmiotu Umowy osobom innym niz okreslone w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
wykazie os6b wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym jest
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10.

11.

§ 15.

dopuszczalne pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych
kwalifikaciji i nie stanowi zmiany Umowy

Kazda ze Stron powotuje swojego przedstawiciela do biezagcych kontaktéw, ktéry bedzie
nadzorowac sprawng realizacje Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:

1) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego jest [***], tel. [***], e-mail: [***],
2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***].
Koordynatorzy sg umocowani do dokonywania nastepujgcych czynnosci:

1) do podpisywania protokotéw odbioréw czesciowych, protokotu odbioru Projektu, protokotu
odbioru technicznego Robét i protokotu odbioru koncowego Roboét, potwierdzania
prawidiowej realizacji $wiadczenia nadzoru autorskiego,

Strony ustalajg nastepujgce adresy do doreczen:
1) dla Zamawiajgcego — adres: [***],
2) dla Wykonawcy — adres: [***] [ESiiail]

Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej powiadomienia.
W przypadku zmiany adresu, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Strony zobowigzujg
sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doreczen,
pod rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencje wystang na dotychczasowy
adres. Zmiana osoby Koordynatora lub adresu do doreczen nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku gdy Strona sktada oswiadczenie w formie pisemnej powinno ono zosta¢ doreczone
za potwierdzeniem odbioru, osobiscie lub na adres Strony wskazany w ust. 9 niniejszego
paragrafu. Za dzien doreczenia korespondencji uwaza sie dzien odbioru korespondencji przez
adresata. W razie niemoznosci doreczenia pisma wystanego przesytkg polecong lub kurierskg
z przyczyn dotyczgcych Strony bedacej adresatem, w szczegodlnosci w przypadku odmowy
odbioru pisma przez Strone lub zmiany adresu, pismo uwaza sie za skutecznie doreczone w dniu,
w ktorym zostato nadane w polskiej placéwce pocztowej operatora publicznego albo ztozono
Zlecenie jego doreczenia podmiotowi wykonujgcemu dziatalno$¢ pocztowa (Swiadczgcemu ustugi
kurierskie).

ROBOTY DODATKOWE

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji Umowy robét dodatkowych
nieobjetych Umowa, Wykonawca poinformuje niezwtocznie o tym fakcie Zamawiajgcego, nie
pozniej niz w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej
koniecznosci.

Robotami dodatkowymi sg roboty nieobjete i nie przewidziane Umowa, ktérych wykonanie stato
sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwych wczesniej do przewidzenia, a wykonanie Umowy
jest uzaleznione od ich wykonania.

Strony niezwlocznie uzgodnig w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznosci) celowos¢
oraz rodzaj i zakres rob6t dodatkowych.

W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznoéci wykonania rob6t dodatkowych,
Wykonawca sporzgdzi wycene robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Sporzadzong wycene (kosztorys) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.

Po wykonaniu czynnosci przewidzianych ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, Strony w drodze
negocjacji okresla warunki wykonania robét dodatkowych, w szczegolnosci wysokosé
wynagrodzenia za ich wykonanie — na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny
(kosztorysu). Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporzgdzony protokét, ktory jest
podpisywany przez Wykonawce i przedstawiciela Spotki. Do protokotu z negocjacji dotgczone
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zostang, jako zatgczniki stanowigce jego integralng czesé, podpisany protokét koniecznosci oraz
zaakceptowany przez Wykonawce wzor aneksu, ktérego przedmiotem bedzie wykonanie robét
dodatkowych.

7. Przed podpisaniem protokotu z negocjacji, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w ktérym Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie robét dodatkowych, mogg by¢ wykonywane
tylko te roboty nieujete w Umowie, ktorych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii. Zamawiajgcy zaptaci za przedmiotowe
roboty, jezeli koniecznos¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca oraz po poswiadczeniu przez osobe odpowiedzialng za realizacje zadania, ze roboty
te Wykonawca musiat wykona¢ natychmiast w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie
budowlane;j.

8. Po podpisaniu protokotu z negocjacji, w ktérym Zamawiajacy wyrazi zgode na wykonanie robot
dodatkowych, Strony zawrg aneks do Umowy, w ktérym zawarte bedg postanowienia zawarte
w protokole negocjaciji.

§ 16. ZALACZNIKI
Integralng cze$¢ OPZ stanowig nastepujgce zatagczniki:
Zalgcznik Nr 1 Wz46r Harmonogramu realizacji Umowy.

Zalgcznik Nr 2 Regulacje  wewnetrzne w  zakresie prac niebezpiecznych i
gazoniebezpiecznych

Zalgcznik Nr 3 Wytyczne do pozyskiwania tytutéw prawnych do nieruchomosci na potrzeby
realizacji inwestycji sieciowych.

Zalgcznik Nr 4 Kopia polisy Wykonawcy.
Zalgcznik Nr 5 Wykaz oséb

PODPISY:

Zamawiajacy:

Wykonawca:
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