ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH w wersji Nr 11 z dnia 26 sierpnia
2022. - OPZ
WZOR — zadania do 100 tys zt

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
DO UMOWY NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH [***] NR [***]

OPIS | DANE TECHNICZNE PRZEDMIOTU UMOWY

Dane Techniczne:

1)
2)
3)

Definicja projektu: UP/00430226

Lokalizacja: Starogard Gdanski ul. Skosna

Zakres rzeczowy:

e (Gazocigg $/c dn63 PE L =44,00 mb

e Przylgcze gazowe $/c dn32 PE L =5,40 mb do dz. 31

e Dlugos¢ planowanego gazociggu jest iloscig szacunkowg i moze ulec zmianie w

przypadku zmiany uwarunkowan formalno—prawnych i/lub  $Srodowiskowych;
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane dtugosci gazociggu o 1,5 % w ramach wynagrodzenia
Wykonawcy

e W przypadku rozbiezno$ci miedzy Projektem Budowlanym, a Projektem Wykonawczym

(dotyczacych w szczegolnosci opisu i danych technicznych przedmiotu umowy oraz
rozwigzan technicznych), pierwszenstwo majg zapisy Projektu Wykonawczego.

e W sytuacji gdy rozwigzanie projektowe z Projektu Budowlanego/Wykonawczego

stanowitoby zmiane istotng z punktu widzenia Ustawy Prawo Budowlane i niostoby za
sobg koniecznos¢ zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, inwestor uzyska
przedmiotowg decyzje. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie
finansowe.

Szczegotowy zakres prac: Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg jako Zatacznik nr 2 do Umowy.

Obowigzujgce u Zamawiajgcego zasady realizacji Przedmiotu Umowy, okreslone zostaty
w dokumentach, ktérych wykaz zamieszczono w Zataczniku nr 4 do OPZ - ,Wykaz
dokumentéw dla Wykonawcoéw dotyczacych projektowania i budowy sieci gazowej”

OBOWIAZKI WYKONAWCY

W celu prawidtowego wykonania catego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

2)

zrealizowania Robét zgodnie z Projektem i postanowieniami Umowy, przepisami
powszechnie obowigzujgcymi i wtasciwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej
oraz sztukg budowlang, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP,
przepisami ochrony przeciwpozarowej, oraz przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska,
w tym aktualnymi procedurami Zamawiajgcego zgodnie z §1 ust. 3,

dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Harmonogramu realizacji Umowy
wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik Nr 1 do OPZ w ciggu 10 (stownie: dziesieciu) dni
roboczych (rozumianych jako dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy — dalej Dni robocze) od daty zawarcia Umowy, przy czym w przypadku
wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do Harmonogramu realizacji Umowy,
Wykonawca sporzgdzi i dostarczy w ciggu 4 (stownie: czterech) Dni roboczych od zgtoszenia
zastrzezen nowy Harmonogram realizacji Umowy, w ktorym uwzgledni zgtoszone przez
Zamawiajgcego uwagi,
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3)

4)

5)

6)

cyklicznego raportowania o postepie realizacji Przedmiotu Umowy, tj. raz na kwartat, do 10
dnia miesigca nastepujgcego po danym kwartale -; raporty nalezy sporzgdzac na biezaco
w formie elektronicznej, uzupetniajgc stosowne pozycje w Zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramie oraz przesyfa¢ na adres mailowy Inspektora Nadzoru.

bezzwiocznego poinformowania Zamawiajgcego nie pozniej niz w ciggu 2 Dni roboczych od
daty powziecia lub otrzymania wiadomosci przez Wykonawce o:

a)

b)

napotkanych trudnosciach i o wszelkich zagrozeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie lub w okreslonym Umowa zakresie; w przypadku przekroczenia w/w terminu
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng okreslong w § 9.1.5) OPZ,
ponadto Wykonawca na wtasny koszt niezwtocznie podejmie dziatania majgce na celu
usuniecie wszelkich trudnosci i zagrozen, w szczegdlnosci doprowadzi wilasnym
staraniem do uzyskania stosownych zgdd, pozwolen i zawarcia stosownych uméw,

fakcie otrzymania przez Wykonawce wszelkich decyzji lub uzgodnien wraz
Z przekazaniem Zamawiajgcemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz
z podaniem daty doreczenia) do Inspektora Nadzoru, o ktérym mowa w § 12.5.1) OPZ,
w tym w szczegdlnosci uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy lub
naktadajgcych na Zamawiajgcego obowigzki, takich jak: obowigzek odtworzenia pasa
jezdni poza zatozony pas Robét, wejscie w nowo wykonang nawierzchnie, ktéra zostata
objeta gwarancjg;

wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony Srodowiska:

a)

b)

d)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody w srodowisku obejmujgce
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach,
w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalnoscig stwarzajgcg ryzyko
wystgpienia szkody (m.in. obejmujgcej gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie $ciekow do wod lub do ziemi, pobdr wod, gospodarowanie odpadami
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych,
srodkéw ochrony roslin); wywofane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
Podwykonawcéw, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢
Wykonawcy obejmuje réwniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania,
jesli zostang natozone,

Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczgce ochrony srodowiska, ktérych posiadanie jest
niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy, w tym réwniez dokona stosownych
uzgodnien z wtasciwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zielen (drzewa,
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem,

wszelkie prace w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdw oraz w bliskim otoczeniu
drzew Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,

w przypadku inwestycji, ktére objete zostaly obowigzkiem wykonywania nadzoru
przyrodniczego - prowadzenia dziatan majgcych na celu ochrone wartosci
przyrodniczych, zasobdw $rodowiska, a takze ograniczenie oddzialywania na
srodowisko, wynikajgcych z realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentem
.Zasady nadzoru przyrodniczego inwestycji PSG sp. z 0.0.” dostepnym na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta
/ Wymagania dla wykonawcow / Wymagania procesu inwestycyjnego,

w przypadku inwestyciji, dla ktorych zasadnym jest wykonanie Planu Zadan Ochrony
Srodowiska — sporzgdzenia Planu Zadan Ochrony Srodowiska zgodnie z dokumentem
,Wytyczne w zakresie wykonywania Planu Zadan Ochrony Srodowiska dla inwestycji
PSG sp. z 0.0.”, dostepnym na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem
www.psgaz.pl, w zakfadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcéw /
Wymagania procesu inwestycyjnego

wykonywania rob6t zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami ochrony
przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:
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8)

9)

a) przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS oraz klauzuli etycznej dla
Wykonawcéw Swiadczgcych ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” z dnia [***]
(Wymagania), dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem
www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca o$wiadcza,
ze zapoznat sie z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen
oraz akceptuje je w catosci, jak réwniez zobowigzuje sie do zapoznania z Wymaganiami
swoich pracownikéw oraz inne osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowat Przedmiot
Umowy,

b) zapoznania pracownikéw z ,Charakterystykg pracy oraz identyfikacjg zagrozeh wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcow
zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spoftki
Gazownictwa” z dnia [***], dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego pod
adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca
odwiadcza, ze zapoznat sie i pracownikow z w/w dokumentem,

C) przestrzegania przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie prac
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowigzujgcych regulacji wewnetrznych
u Zamawiajgcego w tym zakresie, ktére stanowig Zatacznik Nr 2 do OPZ

d) prowadzenia prac na rzecz Zamawiajgcego w sposéb zapewniajgcy zabezpieczanie
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem.

poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, optat
administracyjnych i skarbowych, kosztéw nadzoréw wymaganych przez gestoréw innej
sieci/ infrastruktury,

zapoznania sie przed przystgpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z trescig
obowigzujgcego Programu Zgodnosci Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. (Program
zgodnosci), ktérego celem jest zapewnienie rownego i niedyskryminujgcego traktowania
uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego oraz ochrona sensytywnych informagiji
handlowych; Program Zgodnos$ci oraz lista uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego sag
dostepne na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce:
Dla kontrahenta [/ Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy
zobowigzuje sie do réwnego i niedyskryminujgcego traktowania uzytkownikéw systemu
dystrybucyjnego Zamawiajgcego oraz ochrony sensytywnych informacji handlowych, jak
réwniez wykorzystywania przedmiotowych danych jedynie w zakresie niezbednym do
realizacji Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze w wykonaniu Przedmiotu Umowy bedg uczestniczyé osoby
z uprawnieniami budowlanymi oraz, ze wyznaczeni zostang: kierownik budowy/kierownicy
robot branzowych. Zmiana skitadu osobowego moze nastgpi¢ wytgcznie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajgcego oraz pod warunkiem posiadania przez nowe osoby, co
najmniej takich samych uprawnien budowlanych, kwalifikacji oraz doswiadczenia
zawodowego

W celu wykonania Robdét, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca

zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1
2)
3)
4)

5)

6)

wykonania Robot zgodnie z zasadami, ktére okresla Zatgcznik Nr 2 do Umowy,
uzyskania od Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robét budowlanych,
protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,

prowadzenia Robot wytgcznie na nieruchomosciach, co do ktérych uzyskana zostata zgoda
wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadcy na ich prowadzenie, zgodnie z informacja
przekazang przez Zamawiajgcego,

ustanowienia kierownika budowy / robét i powierzenia funkcji kierownika budowy / robot
osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane, oraz
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegdlnosci tyczenia sieci
gazowej i sporzgdzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzgdzenia zwymiarowanych
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8)

9)

szkicow powykonawczych i przekazania Zamawiajgcemu wersji papierowej i elektronicznej
wykonanych czynnosci geodezyjnych,

wykonania robét budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym
ostatecznym pozwoleniem na budowe albo zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia robét
niewymagajacych pozwolenia na budowe,

Scistej wspoétpracy z wiasciwg jednostkg Zamawiajgcego, ktéra bedzie prowadzita lub
nadzorowata prace wigczeniowe do czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu
i technologii wykonania prac wigczeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawce
materiatéw niezbednych do ich wykonania,

w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez wiascicieli, uzytkownikow
wieczystych lub zarzgdcoéw nieruchomosciach, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zilozenia na 5 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia Robdt stosownych
wnioskow lub pisemnego poinformowania wiascicieli, uzytkownikéw wieczystych lub
zarzadcow przed rozpoczeciem Robot o zamiarze prowadzenia Robét oraz terminie
rozpoczecia prac,

b) zawiadomienia w imieniu Zamawiajgcego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét
budowlanych, dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
budowy, wiasciwego organu oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodno$cig
realizacji budowy z Projektem; Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzuje
sie do rejestracji Dziennika Budowy

C) zorganizowania we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy

d) wiasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt,
istniejgcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektéw mogacych ulec zniszczeniu Ilub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robot,

e) wilasciwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczegolnosci z projektem organizacji ruchu,

f)  oznakowania wykopdw i zabezpieczenia terenu budowy w sposdb wykluczajgcy
tworzenie zagrozenia dla 0sdéb trzecich,

g) przedstawienia wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzgdcy drogi projektu
organizacji ruchu na czas Robdt, o ile bedzie wymagany,

h) zatwierdzenia/ wznowienia/ uaktualnienia/ wykonania projektu organizacji ruchu w
przypadku, gdy organizacja ruchu nie zostata zatwierdzona, uptynat termin jej
waznosci, badz projekt organizacji ruchu nie zostat wykonany - do poniesienia
zwigzanych z tym kosztow

i) prowadzenia Robot w sposdb jak najmniej ucigzliwy dla osob trzecich oraz zapewnienia
w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynkow
znajdujgcych sie przy terenie Robot,

i)  wykonania rozbiérki nawierzchni, wykopow z wywozem ziemi, a po zakonczeniu robot
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni
utwardzonych, nasadzen i trawnikdw itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcy, uzytkownika
wieczystego lub wiasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robét ziemnych po
pracach wtgczeniowych,

k) poniesienia optat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadce
terenu, w tym optat w zwigzku z wnioskami do zarzgadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy (ktére to wnioski sktada
w swoim imieniu Wykonawca); jezeli zarzgdca drogi odméwi wydania decyzji o zajeciu
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca
uzyska na rzecz Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu w terminie dwdch dni
roboczych, oryginat otrzymanej decyzji ; w przypadku gdy Zamawiajacy nie odwota sie
od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiajgcy dokona optaty za zajecie pasa
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

drogowego w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni od dnia, w ktérym decyzja stata
sie ostateczna oraz w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta
stata sie ostateczna oraz wystawi na Wykonawce fakture opiewajgcg na kwote
poniesiong tytutem uiszczonej optaty za zajecie pasa drogowego; Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty ww. optaty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 7 (stownie:
siedmiu) dni od daty otrzymania faktury; za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien
uznania na rachunku bankowym Zamawiajgcego,

[) poniesienia wszelkich optat z tytutu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wkasnym i na swoj koszt, ewentualnych szkod, jakie mogag
zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robét w terenie z winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztow ewentualnych kar, w tym réwniez kar za
przekroczenie powierzchni / terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w decyzjach
wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

m) po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzadkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wilascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub zarzgdca
nieruchomosci, na ktérej prowadzone byty prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentow potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego; dla nieruchomos$ci niebedgcych drogami publicznymi, ktére sg
przedmiotem wspétwlasnosci, Wykonawca moze przedstawi¢, zamiast oswiadczenia
podpisanego przez wszystkich wspoétwtascicieli nieruchomosci, wtasne oswiadczenie
o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego,

n) odpowiedniego skladowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robdt,

0) zagospodarowania odpadow, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwérca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

p) do wykonania robot narzuconych przez witasciciela, uzytkownika wieczystego
lub zarzadcy terenu, ktore zostaty okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach
Zz w/w podmiotami,

pisemnego/ elektronicznego (e-mail) zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji inspektora nadzoru o terminie prowadzenia Robdét na 5
(stownie: pie¢) Dni roboczych przed ich rozpoczeciem,

wykonywania Robét zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru
Zamawiajgcego,
dokonania wtasciwych prob, badan oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jezel

jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego oraz przepisami branzowymi,
wraz z ponoszeniem petnych kosztéw tych czynnosci,

wykonania wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla unikniecia wystgpienia awarii,
aw przypadku wystgpienia awarii — wszelkich czynnoéci i prac niezbednych dla
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajgcego o usunieciu
jej skutkéw lub o koniecznosci usuniecia jej skutkéw, jesli awaria powinna zosta¢ naprawiona
przez Zamawiajgcego,

zwrotu do Zamawiajgcego oryginatu Projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa
w formie papierowej wraz z oryginatem mapy z uzgodniong na naradzie koordynacyjnej trasg
sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu robo6t budowlanych badz
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

przekazania Zamawiajgcemu kopii korespondencji urzedowej kierowanej do Wykonawcy w
zwigzku z udzielonym mu petnomocnictwem do reprezentowania Zamawiajgcego przed
organami administracji architektoniczno-budowlanej/ organami nadzoru budowlanego

3. Obowigzki Wykonawcy dotyczace stosowanych materiatow:

1)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatéw wiasnych, za ktérych
zakup, transport, roztadunek i skladowanie odpowiada,
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2)

3)

4)

5)

6)

Przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
wytgcznie materiatow, w tym materiatéw wytaczeniowych, wymienionych w dokumentaciji
projektowej, zgodnych z zawartg niej specyfikacjg i przy uwzglednieniu podpunktéw 3) i 5),
z zastrzezeniem podpunktu 4) ponizej. W przypadku zastosowania (w tym nabycia) przez
Wykonawce materiatdw innych niz wymienione w dokumentacji projektowej lub
niezgodnych z zawartg niej specyfikacja, Zamawiajgcy nie ponosi kosztéw tych materiatow,
za wyjatkiem sytuacji opisanej w podpunkcie 4) ponizej.

materiatly dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym odpowiednimi
przepisami, a takze wymaganiami co do jakosci, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie
przekazanym przez Zamawiajgcego,

zmiana materiatdw w zakresie ich parametrow technicznych oraz wtasciwosci uzytkowych
moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia szczegodlnych przyczyn zastugujacych na
uwzglednienie oraz wymaga uzyskania akceptacji Zamawiajgcego oraz sporzadzenia
stosownego aneksu,

materialy dostarczane przez Wykonawce powinny posiada¢ pisemne atesty, certyfikaty
i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego
do petnienia nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce spetnianie wymagan
oraz zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng i Swiadectwa dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwic Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie:

1) dostep do wszystkich miejsc budowy oraz do materiatébw i dokumentéw zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy,

2) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych Robét i wykorzystanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiér robodt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenie w probach i odbiorach czesciowych sieci gazowej i przed jej
uruchomieniem.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czedci osobom trzecim
(Podwykonawcy) na zasadach okreslonych w art. 647 Kodeksu cywilnego przy zachowaniu
nastepujgcych warunkow:

1)

2)

3)
4)

5)

przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu celem
zaakceptowania podwykonawce wraz ze szczegotowym opisem zakresu robot, ktore
Podwykonawca bedzie wykonywat i warunkami ptatnosci okreslonymi na 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy przez Podwykonawce faktury za wykonane przez niego prace;
zgtoszenie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

wraz ze zgtoszeniem Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do zaakceptowania projekt
umowy z podwykonawca wraz z czescig dokumentacji dotyczacej robdt, ktére bedzie
wykonywat Podwykonawca oraz harmonogramem ptatnosci dla Podwykonawcy,

w celu wyrazenia zgody Zamawiajgcy moze zgdaé dodatkowych dokumentéw,

Zamawiajgcy przekaze informacje o podjetej decyzji dot. wyrazenia zgody w ciggu 14
(stownie: czternastu) dni od dnia doreczenia mu zgtoszenia, o ktdrym mowg w pkt 1),

po zawarciu umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg, Wykonawca przekaze kopie tej
umowy Zamawiajgcemu w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od jej zawarcia,
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6) ptatnos¢ Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi po przedtozeniu
Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia podwykonawcy o zaptacie przez Wykonawce
kwot naleznych Podwykonawcy za wykonany przez niego zakres robét w danym/ biezagcym
okresie rozliczeniowym lub po przedfozeniu innego dokumentu potwierdzajgcego zaptate
przez Wykonawce kwot naleznych Podwykonawcy za wykonany przez niego zakres robot
w danym okresie rozliczeniowym. Z oswiadczenia lub dokumentu winno wynikac, iz zakres
robot nim objetych jest tozsamy z zakresem robét, ktérego dotyczy faktura Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziata, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawcéw, w tym i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione),
w takim stopniu jakby to byly dziatania lub uchybienia jego wtasne.

Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okreslonego w § 3.1 Umowy,
wynagrodzenia Podwykonawcy, wymagalnego i naleznego na podstawie umowy miedzy
Wykonawcg i Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca zwrdci sie o zapfate bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

Na prace wykonane przez Podwykonawcdw gwarancji udziela Wykonawca.

W przypadku wykonania robét lub czesci robét przez Podwykonawcéw, Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu udokumentowania przez Wykonawce
rozliczen z Podwykonawcami poprzez dostarczenie oswiadczen Podwykonawcéw, ze wszystkie
ich naleznosci zostaty uregulowane przez Wykonawce oraz dokumentow finansowych
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia za zlecone roboty Podwykonawcom.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
W ramach Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegodlnosci do:

1) umocowania Wykonawcy do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego przed
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w zwigzku z wykonywaniem Umowy;
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierajgcego
wskazanie osob/y wraz z danymi i zakresem umocowania, ztozonego drogg mailowg na
adres Inspektora Nadzoru, o ktérym mowa w § 12.5.1) OPZ,

2) przekazania Wykonawcy kompletnego Projektu,

3) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentéw niezbednych do wykonania
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentow nie jest zobowigzany Wykonawca,

4) protokolarnego przekazania terenu budowy,
5) protokolarnego odbioru prac i Robét z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
6) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

7) wspotpracy z Wykonawca, w tym udostepniania dokumentéw biezgcych i archiwalnych,
ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) pokrycia wydatkéw z tytutu:

a) optaty za uzgodnienia w przypadku zmiany trasy gazociggu, ktéra to zmiana zostata
wprowadzona na wniosek Zamawiajgcego,

b) optaty za umieszczenie gazociggu (urzadzenia obcego) w pasie drogowym w
przypadku, gdy taka zostanie naliczona w decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa
drogowego/ w pasie kolejowym/ pod ciekami wodnymi (rzekami)/w pasie lesSnym,

2) zakupu i montazu gazomierzy miechowych, reduktoréw (do 10 m?3/h), nadajnikow
impulséw, rejestratoréw szczytdw godzinowych, chyba ze Zamawiajgcy w opisie
przedmiotu zamoéwienia wskazat inaczej
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§ 5.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Teren budowy zostanie przekazany w terminie do 10 dni od dnia zawarcia Umowy, a
w przypadku gdy na dzien podpisania Umowy decyzja o pozwoleniu na budowe nie bedzie
prawomocna/ostateczna termin ten bedzie liczony od dnia jej uprawomocnienia/uzyskania przez
nig waloru ostatecznosci. Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy na Wykonawce
przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane ze szkodami na tym terenie.

Termin rozpoczecia prac dotyczacych Przedmiotu Umowy nastgpi nie pézniej niz 10 dnia od dnia
zawarcia Umowy, aw przypadku gdy na dzien podpisania umowy decyzja o pozwoleniu na
budowe nie bedzie prawomocna/ ostateczna termin ten bedzie liczony od dnia jej
uprawomochienia/uzyskania przez nig waloru ostatecznosci.

Terminy realizacji poszczegélnych etapéw Robét okreslone sg w Harmonogramie realizacji
Umowy, ktérego wzér stanowi Zalgcznik Nr 1 do OPZ. O wszelkich opéznieniach w realizacji
Robot mogacych mie¢ wptyw na terminy realizacji Umowy, o ktérych mowa w ust. 4 lub 5
niniejszego paragrafu, Wykonawca ma obowigzek kazdorazowo powiadamia¢ pisemnie
Zamawiajgcego.

Termin dokonania odbioru technicznego Robét ustala sie na dzien 23.05.2023.r. Za faktyczny
termin dokonania odbioru technicznego Robét uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez
zastrzezen protokotu odbioru technicznego.

Termin dokonania odbioru koncowego Robét ustala sie na dziern 31.07.2023 r. Za faktyczny
termin wykonania odbioru koncowego Robot uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez
zastrzezen protokotu odbioru koricowego.

Za date wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen
protokotu odbioru kohcowego Roboét. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu
Umowy w tym terminie.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacji
Umowy bez podania przyczyn na okres do 14 dni, a Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu
zadne roszczenia.

W przypadku wstrzymania realizacji Umowy zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu, termin
wykonania Przedmiotu Umowy przediuza sie o okres odpowiadajgcy okresowi wstrzymania
realizaciji.

Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy jest mozliwa m.in. w nastepujgcych przypadkach:
1) niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, a w szczegélnosci gdy wystapia:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
w tym przeprowadzanie préb i sprawdzen oraz dokonywanie odbioréw,

b) kleski zywiotowe,

2) wystepujgcych odmiennych warunkéw geologicznych, terenowych, archeologicznych,
wodnych, a w szczegodlnosci gdy wystapia:

a) odmienne od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunki geologiczne;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych
lub ich czeéci,

3) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
a w szczegolnosci gdy nastgpi:

a) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,
b) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

c) koniecznos¢ zawarcia umowy dzierzawy na umieszczenie sieci gazowej w gruntach
bedacych w posiadaniu jednostek samorzgdowych,
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10.

11.

12.

4) zaistnienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji/osob
trzecich, a w szczegdlnosci gdy wystapi:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji i zezwolen

c) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadku o ktérym
mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

d) konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub decyzji,
ktérej nie przewidywano przy przyjeciu Zlecenia,

e) konieczno$¢ zaspokojenia roszczeh lub oczekiwan oséb trzecich, w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych i niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawarcia Umowy,

f)  okolicznos¢ lezaca po stronie podmiotu przytgczanego do sieci gazowej,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 9, na uzasadniony
wniosek Wykonawcy ziozony na piSmie lub w formie elektronicznej, terminy realizacji
Przedmiotu Umowy moga ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do jej wykonania
w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o udokumentowany okres trwania tych okolicznosci.

W przypadku zagrozenia dotrzymania przez Wykonawce ktéregokolwiek z terminéw, o ktérych
mowa w ustepie 4 i 5 powyzej, Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu pismo wraz
ze stosownym wyjasnieniem na minimum 14 dni przed uptywem najblizszego zagrozonego
terminu wykonania Umowy, w przeciwnym wypadku Zamawiajagcy ma prawo odmowic
rozpatrzenia wniosku o aneks zmieniajgcy termin realizacji Przedmiotu Umowy.

Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy wymaga sporzgdzenia aneksu w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

ODBIORY

Po zakonczeniu Robét Wykonawca zgtosi pisemnie ich wykonanie oraz gotowosé
do odbioru Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy wskaze osoby, ktére dokonajg odbioru technicznego
i koncowego Umowy. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 7 (stownie: siedmiu)
Dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbior techniczny Robodt nastgpi po zakonczeniu wykonywania Robét, pozytywnym wyniku
przeprowadzonej proby szczelnosci i wytrzymatosci, rozruchu jesli jest wymagany, oswiadczeniu
Kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami oraz po dokonaniu przez geodete wpisu do
Dziennika Budowy potwierdzajgcego wykonanie geodezyjnych pomiaréw inwentaryzacyjnych.
Z czynnosci odbioru technicznego zostanie sporzadzony protokdét odbioru technicznego Robot.

Odbior koncowy Robét nastapi po:
1) odbiorze technicznym Robdt,

2) sporzadzeniu dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu, lub odstepstwach od tego projektu, sporzgdzong przez
osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodeziji i kartografii oraz posiadajgca
odpowiednie uprawnienia zawodowe; w przypadku prowadzenia robo6t budowlanych na
terenach nalezgcych do PKP/PKM, odbiér kohcowy nastapi po dostarczeniu inwentaryzacji
powykonawczej zarejestrowanej w Kolejowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno—
Kartograficznej oraz po dokonaniu odbioru robét przez jednostki PKP/PKM uzgadniajgce
trase sieci gazowej

3) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji geodezyjnej
wykonanej sieci gazowej przyjetej do panstwowych zasobéw geodezyjnych,
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10.

11.

12.

4) wykonaniu prac wigczeniowych, napetnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem
gazowym potwierdzonym przez wilasdciwg terytorialnie Gazownie Zamawiajgcego oraz
przeprowadzeniu prac rozruchowych, jezeli sg wymagane,

5) przediozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw podpisanych przez wszystkich wiascicieli,
uzytkownikow wieczystych lub zarzgdzajgcych terenem, potwierdzajgcych doprowadzenie
terenu, na ktérym byly prowadzone prace do nalezytego stanu i jego odbior bez zastrzezen,
(w tym dokumentéw potwierdzajgcych sprawowanie nadzoru wtascicielskiego podczas
realizacji rob6t na infrastrukturze innego operatora — jezeli wynikat on ze stosownych
uzgodnien) z zastrzezeniem postanowienia § 2.2.9.m) OPZ in fine oraz dokumentéw
gwarancyjnych producentéw lub sprzedawcéw na materialy wykorzystane przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy,

6) przedtozeniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w przypadku
gdy przepisy prawa wymagdajg uzyskania takiej decyzji lub zaswiadczenia wtasciwego
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia o
zakonczeniu prowadzenia robét budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa nakfadajg
obowigzek zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy,

7) przekazaniu dokumentacji powykonawczej,
8) zlikwidowaniu zaplecza budowy.

Wykonawca przy odbiorze koncowym przediozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu, jak rowniez Projekt otrzymany od Zamawiajgcego
wraz ze zmianami powykonawczymi, jezeli takie nastgpity, szkice powykonawcze, $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb, atesty na uzyte do budowy materiaty oraz
zabudowane urzadzenia.

Zamawiajacy po otrzymaniu wszystkich dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego
paragrafu dokona ich weryfikacji i przystgpi do czynnosci zwigzanych z odbiorem kohcowym
Przedmiotu Umowy oraz jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynnosci odbioru
koncowego sporzgdzony zostanie protokot odbioru koncowego Robat.

Dokumentem potwierdzajgcym zakres, prawidtowos¢ wykonania oraz warto$¢ wykonanego
zakresu Przedmiotu Umowy bedzie protokét odbioru czesciowego. Odbiory czesdciowe bedg
dokonywane na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie uprawniony
do zawnioskowania o dokonanie odbioru czesciowego po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu
Umowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem realizacji Umowy.

W czynnos$ciach odbiorowych uczestniczg przedstawiciele Stron oraz jednostek, ktérych udziat
nakazujg odrebne przepisy.

Z czynnosci odbiorowych zostang sporzadzone protokoty, zgodnie z wzorami przekazanymi
przez Zamawiajgcego, ktére zawiera¢ beda wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczegdlnosci:

1) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,
2) wykaz oséb uczestniczgcych w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru),
3) podpisy uczestnikéw odbioru.

Z dniem podpisania bez zastrzezeh protokotu odbioru koricowego Robdt na Zamawiajgcego
przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu.

Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze
obiekt nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia Robét lub jego wadliwego
wykonania.

Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawnione zostang wady, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad przez Wykonawce.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma zagwarantowang mozliwos¢ obnizenia
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub Zgdania wykonania przedmiotu
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14.

15.

objetego wada po raz drugi, zachowujgc przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy
odszkodowania lub kary umownej wynikajgcych z op6znienia Robot.

W razie nieprzyjecia Robét podczas pierwszego odbioru Wykonawca moze zostaé obcigzony
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach.

Odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu dokonuje kierownik budowy / robét oraz
inspektor nadzoru Zamawiajgcego w drodze wpiséw do dziennika budowy, o ile byta koniecznos¢
jego prowadzenia, bgdz w formie protokotu odbioru wykonanych robét.

W zakresie odbioréw czesciowych, jesli zostaty przewidziane Umowa oraz odbioréw czesciowych
w zakresie ust. 14 niniejszego paragrafu, odpowiednie zastosowanie majg postanowienia ust. 1,
7-8 oraz 10-14 niniejszego paragrafu.

ZASADY PLATNOSCI WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie pfatne bedzie w terminie 21 dni od dnia doreczenia, na adres wskazany w ust.
8.2) lub ust. 9 niniejszego paragrafu, albo od dnia przestania na platforme o elektronicznym
fakturowaniu prawidtowo wystawionej faktury wraz z kopig podpisanego przez Strony protokotu
odbioru. Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest sporzadzony i podpisany bez zastrzezenh
przez Strony protokot odbioru kohcowego Robdt, o] ktérym mowa
w § 6.5 OPZ. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie podpisany bez zastrzezen
przez Strony protokot odbioru czesciowego, o ktorym mowa w § 6.6 OPZ. Podstawg do
wystawienia faktury za odbior techniczny Robét bedzie sporzgdzony i podpisany bez zastrzezen
przez Strony protokét odbioru technicznego Robét, o ktérym mowa w § 6.2 OPZ. Wykonawca
wystawi fakture w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrzezeh protokotu odbioru.

W przypadku, gdy Wykonawca powierzyt wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom
trzecim, niezwtocznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
czesciowego/technicznego/koncowego:

- Wykonawca wystawi fakture w wysokosci réwnej petnej wartosci wykonanych robot
w danym okresie rozliczeniowym,

- Podwykonawca wystawi fakture w wysokosci rownej wartosci wykonanych przez siebie
rob6t w danym okresie rozliczeniowym

Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na
fakturze. Za dzien ptatnodci Strony przyjmujg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest skuteczna dla Zamawiajgcego
z chwilg powiadomienia go przez Wykonawce poprzez pisemne oswiadczenie i nie stanowi
zmiany Umowy. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktéry zostanie
wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy, otwartym w zwigzku z
prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz znajduje sie w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

Na fakturze jako nabywce Wykonawca wskaze:

Dane nabywcy: Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, NIP 5252496411

Dane odbiorcy: Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

oraz nastepujgce informacje: nr Umowy: [***], [Nazwa zadania], Dziat Inwestycji i Remontow,
termin ptatnosci [***]

Na fakturze Ilub zalgczniku do faktury Wykonawca zobowigzany jest wskazaé wartosci
poszczegolnych elementow stanowigcych odrebny $srodek trwaty, wg wytycznych przekazanych
przez Zamawiajgcego.

Strony postanawiajg stosowaé faktury elektroniczne, z zastrzezeniem ust. 9 oraz mozliwosci
skorzystania przez Wykonawce z uprawnienia przewidzianego w § 12 OWU.
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Faktury bedg wystawiane i przesytane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku
od towardw i ustug, przy zagwarantowaniu ich autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci
i czytelnosci, w postaci zabezpieczonego przed edycja pliku (preferowanym formatem jest PDF).
Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w formacie innym niz spetniajgcy wymogi
przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone posrednio w wiadomosci bedacej
zatgcznikiem innej wiadomosci, nie bedg uwazane za skutecznie doreczone faktury
elektroniczne. Dopuszcza sie przestanie przez Wykonawce protokotu odbioru w formie oryginatu
z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub skanu.

Wiadomosci e-mail powinny zawiera¢ w temacie zapisy $wiadczace o zatgczeniu faktur
elektronicznych np.: faktura / korekta faktury, zas w tresci wiadomosci e-mail winien znajdowac
sie wykaz wszystkich faktur zatgczonych w formie elektroniczne;.

Strony zastrzegajg, ze faktury elektroniczne uznaje sie za skutecznie wystane i doreczone, tylko
jezeli zostaty wystane i odebrane przy uzyciu nizej wskazanych adreséw e-mail:

1) dla wysyiki przez Wykonawce - e-mail: [***],

2) dla przyjecia przez Zamawiajgcego - e-mail: faktury.elektroniczne@psqgaz.pl.

W przypadku, gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie jest
mozliwe wystawienie lub przestanie faktury elektronicznej, Strona, u ktérej przyczyny te wystapia,
niezwtocznie poinformuje drugg Strone. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do
doreczenia faktury na adres: ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Zmiana adresu, o ktorym mowa w ust. 8 oraz ust. 9, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej
powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu odsetki za
opoznienie w wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

W szczegdlnym przypadku, nie wiecej niz raz w okresie trwania Umowy, Wykonawca moze
zwréci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o wczesniejszg zaptate naleznego
wynagrodzenia wynikajacego z faktury wystawionej zgodnie z ustaleniami przyjetymi w Umowie
i OPZ,. Wniosek powinien zawiera¢ wszystkie dane zawarte na dokumencie zrodiowym,
wskazywac¢ wczesniejszy wnioskowany termin ptatnosci, zgode na skonto oraz uzasadnienie.
Wczeéniejsza zaptata danej naleznosci mozliwa jest jedynie pod warunkiem posiadania przez
Spotke srodkdéw pienieznych na dokonanie zapfaty przed terminem ptatnosci wynikajacym z
faktury.

GWARANCJA, REKOJMIA | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na catos¢ wykonanych w ramach Umowy
prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad fizycznych
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakosci ustala sie na:

1) roboty budowlano-montazowe na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania bez
zastrzezen protokotu odbioru koncowego,

2) prace nawierzchniowe — prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodnikéw,
placéw, parkingdw itp. na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego, chyba Zze z decyzji zarzadcy drogi wynika dtuzszy termin
gwarancji, a na prace odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostatych terenéw na okres
jednego roku od dnia odbioru koncowego, chyba ze z decyzji zarzadcy terenu wynika
dtuzszy termin gwarancji,

3) na materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadajgcy
okresowi, w ktérym w terminie 36 miesiecy od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego Robot nie obowigzuje juz gwarancja producenta materiatéw i urzadzen.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Jezeli w ramach usuniecia wady nastgpi wymiana
danego elementu roboét lub urzadzenia, lub elementu wyposazenia, termin gwaranc;ji biegnie dla
tego elementu robodt, urzgdzenia lub elementu wyposazenia na nowo, poczawszy od dnia

wymiany.
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Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koncowego Robét przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producentéow lub sprzedawcéw na materiaty
urzgdzenia lub elementy wyposazenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jezeli taka
gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny gwarancji obowigzujgcy pomiedzy
Wykonawcg i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przenies¢ na
Zamawiajgcego przystugujgce mu uprawnienia z tytutu gwarancji.

Niezaleznie od gwarancji jakosci Strony ustalajg, iz rekojmia na wady fizyczne Przedmiotu
Umowy obowigzuje przez okres 36 miesiecy liczgc od dnia odbioru koncowego Robdt, za
wyjatkiem wad nieruchomosci, dla ktérych termin rekojmi wynosi 5 lat.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego, z zastrzezeniem
ust. 1 niniejszego paragrafu i za wyjatkiem okresu rekojmi za wady prawne, kitdrego bieg
rozpoczyna sie stosownie do tresci art. 576 k.c.

O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione
w trakcie procedury odbioru, jezeli zgodnie z Umowa nie stanowig podstawy do odmowy
dokonania odbioru, bedg réwniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie
0 wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze skuteczne, jezeli zostanie dokonane
na piSmie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowg na adres [***].
W przypadku zgtoszenia dokonanego na pismie na adres pocztowy wystarczajgce jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placéwce operatora ustug pocztowych. Data doreczania takiego
listu jest datg dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade lub dostarczy¢ nowg rzecz w mozliwie najkrotszym
czasie, lecz nie dluzszym niz 10 Dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli z uwagi na ztozony
charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym zwigzane ze specyfikg
funkcjonowania Zamawiajgcego jako operatora ustug dystrybucyjnych gazu usuniecie wady nie
bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny dtuzszy termin na usuniecie wady. Termin ten bedzie
wigzgcy dla Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwosci wyznaczenie innego diuzszego terminu
na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie przystuguje roszczenie
0 wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usuniecie wad lub dostarczenie nowej rzeczy powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Data
usuniecia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wigzgca.
Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania wadliwych
rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych rzeczy do miejsca
naprawy, jak réwniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w ktérym wada zostata
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu
w terminie, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajgcy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy moze wady usungé osobiscie lub zleci¢ ich
usuniecie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywaé sie na fakt
dokonania naprawy, jako na podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwarancji.

Uprawnienia z gwarancji przystuguja Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu
Zamawiajgcego pod tytutem ogdlnym lub szczegdinym. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
wystawi Zamawiajgcemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajacy warunki juz
udzielonej w ramach postanowien niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki petni¢
bedzie funkcje znaku legitymacyjnego potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne posiadacza
dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie powyzszego
dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposéb warunkiem korzystania
przez uprawnionego z uprawnien wynikajgcych z niniejszej gwarancji, ktére to uprawnienia dla
Zamawiajgcego wynikajg wprost z Umowy, a dla nastepcy prawnego z faktu przejscia na niego
Przedmiotu Umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujgcy takim dodatkowym dokumentem
gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywaé faktu przejscia na niego Przedmiotu
Umowy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:
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Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urzgdzen podziemnych uwidocznionych
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branzowymi oraz skutki takich uszkodzen
powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urzgdzen podziemnych nie uwidocznionych
w dokumentaciji oraz skutki takich uszkodzen powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy
tylko wtedy, gdy protokét z narady koordynacyjnej lub zapisy w innych aktach
administracyjnych nakazywaty wykonywanie prac pod wiasciwym nadzorem branzowym lub
nakazywaty wykonywanie prac ziemnych recznie, a Wykonawca nie zastosowat sie do tych
zalecen,

Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajgcego przez osoby trzecie, dotyczacymi jakichkolwiek
zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przez Wykonawce Robdét, dziatar i czynnosci wynikajgcych z realizaciji
Przedmiotu Umowy.

KARY UMOWNE

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

z tytulu opdznienia w dokonaniu odbioru technicznego Robot w terminie okreslonym w § 5.4
OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie Robo6t w  terminie —
w wysokosci 0,25 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazdy
dzien opdznienia, jednakze nie wiecej niz 40 % tej kwoty

z tytutlu opdznienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, o ktérym mowa
w § 2.1.2) OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,15 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1
Umowy, za kazdy dzieh opdznienia, jednakze nie wiecej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w dostarczeniu cyklicznych raportéw, chyba ze Wykonawca nie ponosi
winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci 0,25 % tgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy dzieh opdznienia, jednakze nie
wiecej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,25 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1
Umowy, za kazdy dzienn opodznienia, liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu
okreslonego w Umowie lub przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, jednakze nie wiecej niz
20 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.1.4.a) OPZ, chyba ze
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tych obowigzkéw w terminie — w wysokosci
0,15 % tacznego wynagrodzenia netto okresSlonego w § 3.1 Umowy, za kazdy dzien
opodznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu naruszenia postanowien § 7 OWU dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony informacji
—w wysokosci 0,25 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazde
naruszenie,

w razie wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (niezaleznie od podstawy prawnej) — w wysokosci 30 %
tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy,

z tytutu przygotowania przez Wykonawce terenu na przeprowadzenie przez Zamawiajgcego
prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami okreslonymi
w § 2.1.6.c) OPZ skutkujgcego niemoznoscig podjecia przez Zamawiajgcego tych prac -
w wysokosci 0,25 % fgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy
przypadek, w ktérym Zamawiajgcy przybyt na miejsce prowadzenia prac, ale nie mégt ich
przeprowadzi¢, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,
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§ 10.

9) =z tytulu wykonywania Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw, co do ktérych
Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw lub co do ktérych Wykonawca nie dopetnit obowigzku
zgtoszenia do Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia netto
okreslonego w§3.1 Umowy, za kazdy przypadek postugiwania sie takimi
Podwykonawcami.

[zapis opcjonalny — do stosowania w przypadku gdy dysponowanie przez Wykonawce osobami
0 okreslonych kwalifikacjach byto warunkiem udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdowienia,
w wyniku ktérego zawarto Umowe:]

10) w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, ktéra nie posiada
kwalifikacji wskazanych w dokumentacji okreslajgcej warunki udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe z naruszeniem postanowien §
12.3 - w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazde
naruszenie,

taczna wysokosé kar umownych przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy nie
moze przekroczy¢ 100 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy.

ZAKONCZENIE UMOWY

Kazda ze Stron ma prawo odstgpi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w § 5 OWU. Niezaleznie
od podstaw odstgpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) wykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy w sposodb niezgodny
z postanowieniami Umowy i nieprzystagpienia do nalezytego sposobu wykonywania Umowy
w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania,

2) nierozpoczecia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w terminach
okreslonych w Umowie oraz nieprzystgpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego,

3) przerwania przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy na okres powyzej 30
(stownie: trzydziestu) dni, z zastrzezeniem § 5.7, § 5.9 § 5.10 OPZ,

4) niewykonania Umowy w zakresie i terminach wskazanych w § 54 — 55 OPZ lub
niezrealizowania  poszczegdlnych etapédw Robét w  terminach  okreslonych
w Harmonogramie realizacji Umowy.

Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze
zostac¢ zrealizowane do dnia zakonczenia obowigzywania umowy.

W razie odstgpienia od Umowy Strony sporzgadzg protokdt inwentaryzacji i odbioru prac w toku,
na dzien odstgpienia od Umowy. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie do inwentaryzacji, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo samodzielnego, jednostronnego sporzgdzenia protokotu, ktéry bedzie wigzat Strony.
Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz teren budowy na swdgj
koszt i nie przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiajgcy
zastrzega, iz dokona odbioru tylko tych prac lub robét, ktére na dzien odstgpienia od Umowy majg
dla niego wartos¢ gospodarcza.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy wstrzyma zaptate za wystawione i przyjete faktury, potrgci z nich kary umowne
oraz wszelkie pozostate naleznosci i odszkodowania wynikajagce z Umowy, a Wykonawca
na takie dziatanie Zamawiajgcego wyraza zgode,

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za nalezycie wykonane do dnia odstgpienia od
Umowy prace, o ile zostatly one odebrane przez Zamawiajgcego protokolarnie, zgodnie
z ust. 3 niniejszego paragrafu,
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3) Zamawiajagcemu bedg przystugiwaC uprawnienia wynikajagce z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwarancji i rekojmi
liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 3 niniejszego
paragrafu.

§ 11. UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw ubezpieczenia oraz do odnawiania przez caty okres
realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych okreslonych w ,0goélnych wytycznych
dotyczgcych ubezpieczen”, dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem
www.psgaz.pl w zakfadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie
z ,0gélnymi wytycznymi dotyczgcymi ubezpieczer”” przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich
zastrzezen oraz akceptuje je w catosci. Kopia polisy stanowi Zatgcznik Nr 3 do OPZ. Nie znajduje
zastosowania § 11 OWU.

[W przypadku Umdw, w ktorych warto$¢ szacunkowa zblizona jest lubprzewyzsza 5.000.000 PLN netto,
wymogi ubezpieczeniowe nalezy okredlic indywidualnie, w konsultacji z Biurem Ubezpieczen,
z uwzglednieniem przedmiotu, zakresu oraz wartoSci realizowanych prac]

§ 12. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY | DORECZENIA

1. Zamawiajacy informuje, ze funkcje inspektora nadzoru bedzie petnit/a Marcin Chyta, posiadajacy
uprawnienia budowlane nr POM/0079/PWBS/20.
2. Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje inspektora

nadzoru poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

[Zapisy wariantowe — do obligatoryjnego stosowania w przypadku gdy dysponowanie przez Wykonawce
osobami o okre$lonych kwalifikacjach nie byto warunkiem udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe:]

[Zapis wariantowy — do obligatoryjnego stosowania w przypadku gdy dysponowanie przez Wykonawce
osobami o okreslonych kwalifikacjach byto warunkiem udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w wyniku ktorego zawarto Umowe:]

5. Kazda ze Stron powotuje swojego przedstawiciela do biezgcych kontaktéw, ktéry bedzie
nadzorowac sprawng realizacje Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:
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§ 13.

1) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego jest Inspektor nadzoru Marcin Chyta, tel. 58 325
81 46, e-mail: marcin.chyla@psgaz.pl,

2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***].
Koordynatorzy sg umocowani do dokonywania nastepujgcych czynnosci:

1) do podpisywania protokotéw odbiorow czesciowych, protokotu odbioru technicznego Robét
i protokotu odbioru koncowego Robdét,

2) [***].
Strony ustalajg nastepujgce adresy do doreczen:

1) dla Zamawiajgcego — adres: Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

2) dla Wykonawcy — adres: [***].

Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej powiadomienia.
W przypadku zmiany adresu, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Strony zobowigzujg
sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doreczen,
pod rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencje wystang na dotychczasowy
adres. Zmiana osoby Koordynatora lub adresu do doreczeh nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku gdy Strona sktada o$wiadczenie w formie pisemnej powinno ono zosta¢ doreczone
za potwierdzeniem odbioru, osobiscie lub na adres Strony wskazany w ust. 7 niniejszego
paragrafu. Za dzien doreczenia korespondencji uwaza sie dzien odbioru korespondencji przez
adresata. W razie niemoznosci doreczenia pisma wystanego przesytkg polecong lub kurierskg
z przyczyn dotyczgcych Strony bedacej adresatem, w szczegdlnosci w przypadku odmowy
odbioru pisma przez Strone lub zmiany adresu, pismo uwaza sie za skutecznie doreczone w dniu,
w ktérym zostato nadane w polskiej placowce pocztowej operatora publicznego albo ztozono
Zlecenie jego doreczenia podmiotowi wykonujgcemu dziatalno$¢ pocztowg (Swiadczgcemu ustugi
kurierskie).

ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji Umowy robé6t dodatkowych
nieobjetych Umowg, Wykonawca poinformuje niezwtocznie o tym fakcie Zamawiajgcego, nie
pdzniej niz w terminie 7 (stownie: siedmiu) Dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej
koniecznosci.

Robotami dodatkowymi sg roboty nieobjete i nie przewidziane Umowa, ktérych wykonanie stato
sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwych wczesniej do przewidzenia, a wykonanie Umowy
jest uzaleznione od ich wykonania.

Strony niezwtocznie uzgodnig w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznosci) celowos¢
oraz rodzaj i zakres robét dodatkowych.

Protokot koniecznosci powinien zawiera¢ zakres robo6t dodatkowych, uzasadnienie koniecznosci
ich wykonania oraz wartos¢ szacunkowg wyliczong w oparciu wycene sporzgdzong przez
Wykonawce metodg kalkulacji wedtug nastepujgcych zasad:

e stawka rbg netto (R) - nie moze by¢ wyzsza niz $rednia warto$¢ stawki roboczogodziny
kosztorysowej netto okreslona wg wydawnictwa Sekocenbud za miesigc poprzedzajgcy
przyjecie Zlecenia (dla danego rodzaju robot),

e koszty ogodlne (KO) — max 60% R,S,

e praca sprzetu (S) - stawka nie moze byé wyzsza niz $rednia cena najmu sprzetu
okreslona wg wydawnictwa Sekocenbud za miesigc poprzedzajacy przyjecie Zlecenia,

e zysk (Z) — max 15% do R,KOR (kosztéw ogdlnych do robocizny)
e materiaty (M) — wedtug cen zakupu,

e  koszty zakupu materiatow (Kz):
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10.

- dla rur o $rednicy powyzej dn 50 stal i odpowiednio dn 63 PE — koszty zakupu
materiatow w wysokosci max 5% ceny zakupu netto,

- dlaarmatury i urzadzen gazowych o wartosci jednostkowej powyzej 5.000,00 zt netto
— koszty zakupu materiatéw w wysokosci max 5% ceny zakupu netto,

- la materiatdbw masowych — udokumentowane i zweryfikowane przez inspektora
nadzoru koszty transportu od dostawcy na plac budowy,

e roboty drogowe wykonywane w systemie podwykonawstwa bedg refakturowane po
zweryfikowaniu obcigzenia przez inspektora nadzoru.

Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenie robot dodatkowych na podstawie kalkulacji indywidualnej
Wykonawcy lub stawek jednostkowych wynikajgcych z umowy, po wczesniejszym uzgodnieniu
powyzszego z Zamawiajacym.

W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
Strony w drodze negocjacji okreslg warunki wykonania robét dodatkowych, w szczegdlnosci
wysoko$¢ wynagrodzenia za ich wykonanie. Z przeprowadzonych negocjacji zostanie
sporzadzony protokot, ktéry jest podpisywany przez Wykonawce i Zamawiajgcego. Do protokotu
Z negocjacji dotgczone zostang jako zatgczniki stanowigce jego integralna czesé:

- podpisany protokét koniecznosci,

- zaakceptowany przez Wykonawce wzor aneksu, ktérego przedmiotem bedzie wykonanie
robot dodatkowych.

Przed podpisaniem protokotu z negocjacji, o ktérym mowa w ust. 5, w ktérym Zamawiajgcy wyrazi
zgode na wykonanie robét dodatkowych, mogg by¢ wykonywane tylko te Roboty nieujete w
Umowie, ktérych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
koniecznos¢ zapobiezenia awarii. Zamawiajgcy zaptaci za przedmiotowe Roboty, jezeli
koniecznos¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca oraz po
poswiadczeniu przez inspektora nadzoru, ze Roboty te Wykonawca musiat wykona¢ natychmiast
w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlane;j.

Po podpisaniu protokotu z negocjacji, w ktérym Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie robét
dodatkowych, strony zawrg aneks do Umowy, w ktérym zawarte bedg postanowienia zawarte w
protokole z negocjacji. Aneks do Umowy zostanie zawarty na podstawie tresci § 48 ust. 3
»Instrukcji udzielania zaméwien i dokonywania wydatkow”

Strony dopuszczajg réwniez mozliwosé wystgpienia robdt zamiennych tj. robot
niewykraczajgcych poza przedmiot zaméwienia, z uwzglednieniem zmiany rozwigzan
materiatowo-konstrukcyjnych i/lub technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w
Projekcie, ktorych nie dato sie wczesniej przewidzie¢, a ktérych wykonanie jest konieczne lub
celowe z uwagi na podwyzszenie waloréw techniczno-eksploatacyjnych lub obnizenie kosztow
realizacji czy eksploatacji obiektu.

Realizacja robdt zamiennych odbywa sie po przeprowadzeniu negocjacji przez Strony, na
podstawie Protokotu koniecznoéci zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokét ten powinien
zawieraC zakres rob6t zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz wynik
rozliczenia réznicowego.

W przypadku wystgpienia rob6t zamiennych odpowiednio stosuje sie postanowienia ust. 7.

§ 14. ZALACZNIKI

Integralng czes¢ OPZ stanowig nastepujace zatgczniki:

Zatacznik Nr 1 Wzér Harmonogramu realizacji Umowy.

Zalgcznik Nr 2 Regulacje wewnetrzne w zakresie prac niebezpiecznych
i gazoniebezpiecznych

Zatacznik Nr 3 Kopia polisy Wykonawcy.

Zalacznik Nr 4 Wykaz dokumentéow dla Wykonawcow dotyczacych projektowania
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i budowy sieci gazowej

PODPISY:

Zamawiajacy:

Wykonawca:
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