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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Budowa przyłączy gazowych średniego i niskiego ciśnienia w zakresie średnic od dn25  

do dn63 PE o przepustowości do 10 m3/h, od istniejących gazociągów zlokalizowanych  

na terenie PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie na obszarze działania  

Gazowni ………………..   

 

 

I. Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. Realizacja Zadań polega na:  

1) wykonaniu Projektu Przyłącza (odcinek od istniejącego gazociągu) o poborze  

do 10 m3/h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejących gazociągów; 

szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonania Projektu Przyłącza 

określone zostały w pkt. II.1, 

2) realizacji Robót (wykonanie Przyłącza, odtworzenie i odbudowa nawierzchni, 

wykonanie zabezpieczeń w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną)  

oraz (w przypadku objęcia tego obowiązku Zamówieniem) zakup, transport i montaż 

szafki gazowej; szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji Robót 

określone zostały w pkt. II.2,  

3) kompleksowej realizacji Projektu i Robót w zakresie Przyłącza; kompleksowa realizacja 

obejmuje czynności określone w pkt. 1) i 2).   

Zamawiający w zależności od potrzeb określi w Zamówieniu zakres przedmiotu Zadania, 

który może obejmować, realizację Robót zgodnie z pkt. 2) lub kompleksową realizację 

Zadania zgodnie z pkt. 3).  

2. Przedmiot Zamówienia powinien być wykonywany zgodnie z: 

1) warunkami przyłączenia do sieci gazowej, 

2) opiniami i decyzjami administracyjnymi, 

3) uzyskanymi  uzgodnieniami i zezwoleniami, 

4) obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane wraz z odpowiednimi aktami 

wykonawczymi, w szczególności: rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 

kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci 

gazowe i ich usytuowanie i rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego,  

5) innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie realizacji 

Przedmiotu Umowy, 

6) obowiązującymi u Zamawiającego regulacjami: Zasady organizacji wykonywania  

i dokumentowania prac niebezpiecznych, stanowiącą Załącznik Nr 1 do OPZ, Zasady 

wykonywania prac ziemnych, stanowiącą Załącznik Nr 2 do OPZ, Zasady organizacji, 

wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce 

Gazownictwa stanowiącą Załącznik Nr 1 do OPZ,  

7) wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnętrznych PSG umieszczonych  

na stronach: www.psgaz.pl/wymagania-bhp,  

8) standardami i wytycznymi obowiązującymi w PSG, określonymi na stronie: 

www.psgaz.pl/wymagania-techniczne, 

9) wskazaniami Zamawiającego. 

3. Zamawiający stosuje druki: 

a) odbiorów umieszczonych na stronie: https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-

inwestycyjnego w pliku Załączniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontów  

w PSG,  

b) oświadczeń podwykonawców umieszczonych na stronie: 
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https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego w pliku Załączniki  

do Procedury Realizacja inwestycji i remontów w PSG. 

 

II. Obowiązki i zobowiązania Wykonawcy 

1. W zakresie wykonania Projektu Przyłącza Wykonawca zobowiązuje się w zależności  

od zakresu danego Zadania, w szczególności do: 

1) uzyskania wszelkich dokumentów, opracowań projektowych i pomocniczych, opinii, 

uzgodnień, zgód i pozwoleń wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

2) zapewnienia obsługi geodezyjnej projektu, w tym w szczególności: pozyskania kopii 

aktualnej mapy zasadniczej bądź uzyskania map do celów projektowych wraz  

z zaznaczeniem na mapie granic działek i ich numeracji oraz wykonaniem aktualizacji 

map w niezbędnym zakresie, 

3) ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych Zamówieniem, w tym  

w szczególności uzyskania aktualnych wypisów z rejestru gruntów (zamiennie 

informacji pozyskanych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków – tj. wykazów, 

zestawień, wydruków z bazy danych ewidencyjnych w zakresie niezbędnym  

do realizacji Przedmiotu Umowy) lub aktualnych wydruków z bazy elektronicznych ksiąg 

wieczystych (gdy dla danej nieruchomości prowadzona jest elektroniczna księga 

wieczysta, w innym przypadku aktualnych odpisów zwykłych z Ksiąg Wieczystych  

dla nieruchomości), 

4) dokonania wymaganych uzgodnień elementów projektu - trasy Przyłącza na właściwej 

terytorialnie naradzie koordynacyjnej, o której mowa w art. 28b ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jeśli wymagane) oraz wykonania 

niezbędnych opracowań wynikających z tych uzgodnień – w przypadku konieczności 

uzyskania takiego uzgodnienia, narzuconego przez zarządcę, właściciela  

lub użytkownika wieczystego nieruchomości oraz gdy jest to wymagane przez przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, 

5) uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane  

dla wszystkich nieruchomości na trasie Przyłącza przed rozpoczęciem jego budowy  

w postaci: 

a) oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do OPZ, podpisanego przez 

wszystkich właścicieli / użytkowników wieczystych nieruchomości (Oświadczenie),  

b) stosownej decyzji administracyjnej dla nieruchomości, dla których dokumentem 

potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest 

decyzja administracyjna (Decyzja), 

- wynagrodzenia dla właścicieli / użytkowników wieczystych nieruchomości lub opłaty 

stanowiące wynagrodzenie za wyrażenie przez właścicieli / użytkowników wieczystych 

nieruchomości zgód na wykonanie i posadowienie Przyłączy będą uiszczane 

bezpośrednio przez Zamawiającego; opłaty za czasowe zajęcie pasa drogowego oraz 

czynsze z umów najmu / dzierżawy nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego 

na czas realizacji Robót ponosi Wykonawca (przy czym Wykonawca nie jest 

uprawniony do zaciągania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek zobowiązań 

finansowych); Wykonawca zobowiązany jest do  szczegółowego dokumentowania 

negocjacji prowadzonych z właścicielami nieruchomości lub użytkownikami 

wieczystymi, dotyczących podpisania Oświadczenia lub wydania Decyzji, w formie 

pisemnej notatki z przebiegu negocjacji, której wzór stanowi Załącznik Nr 4 do OPZ lub 

 pisemnej  korespondencji (z potwierdzeniem nadania / dostarczenia korespondencji 

 do adresata)  zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do OPZ; w  przypadku,  

 gdy  właściciel lub użytkownik wieczysty odmawia podpisania notatki z negocjacji bądź 

nie ma możliwości nawiązania kontaktu z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, 

Wykonawca zobowiązany jest opatrzyć notatkę stosowną adnotacją opisującą 

przyczyny braku możliwości uzyskania podpisu właściciela lub użytkownika 

wieczystego;   Wszelkie pisma negocjacyjne lub umowy/oświadczenia zawierające 
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dane osobowe Właściciela muszą być kierowane i przekazywane  każdemu 

Właścicielowi (każdemu ze współwłaścicieli) Nieruchomości indywidualnie  

i bezpośrednio, bez angażowania osób postronnych nieuprawnionych (np. sąsiadów 

Właścicieli Nieruchomości lub posiadających współudział w Nieruchomości), przy czym 

dopuszczalne jest doręczanie ww. dokumentów za pośrednictwem poczty za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru lub kuriera. Wykonawca w zawartych z podwykonawcami 

umowach zobowiąże ich do stosowania wymogu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

Ponadto dopuszczalne jest łączne zbieranie przez Wykonawcę/podwykonawcę  

na umowach zawierających dane osobowe podpisów wszystkich współwłaścicieli 

nieruchomości. W przypadku współwłaścicieli nieruchomości, oświadczenia powinny 

być odrębne, bez formy zbiorczej.  

6) niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji (wraz z dokumentami 

potwierdzającymi przeprowadzenie negocjacji) o zgłoszeniu przez właścicieli  

lub użytkowników wieczystych nieruchomości oczekiwań wynagrodzenia, wyrażenia 

zgody na udostępnienie nieruchomości w innej formie niż Oświadczenie, kategorycznej 

odmowy udostępnienia terenu, decyzji odmownej zarządcy nieruchomości, bądź 

informacji o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości; w takich przypadkach, 

po stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przez 

Wykonawcę negocjacji, Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do Zmiany trasy 

Przyłącza lub odwołania się, w porozumieniu z Zamawiającym, od decyzji zarządcy 

nieruchomości; w przypadku braku możliwości zmiany trasy Przyłącza lub wystąpieniu 

okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu na nowej trasie 

Przyłącza, Zamawiający pozyska inny niż Oświadczenie tytuł prawny do nieruchomości 

i niezwłocznie przekaże go Wykonawcy; jeżeli termin wykonania Projektu nie będzie 

mógł być dotrzymany z uwagi na okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie, 

Strony uzgodnią ewentualną zmianę terminu wykonania Zadania,  

7) w przypadku wystąpienia na trasie projektowanego Przyłącza nieruchomości objętych 

ochroną konserwatorską bądź zabytków – uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji 

zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony zabytków,  

8) sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), jeżeli 

jest wymagana, 

9) uzgodnienia Projektu w jednostce Zamawiającego (Gazowni) określonej w nagłówku 

Zamówienia; jeśli Zamawiający dopuszcza przesłanie Projektu do uzgodnienia w formie 

elektronicznej Projekt należy przesłać na adres e-mail Koordynatora Zadania 

określonego w Zamówieniu, 

10) pisemnego powiadomienia Zamawiającego o przypadku wykrycia, przy prowadzonych 

pracach projektowych oraz wykonawczych przyłącza, o uzasadnionym podejrzeniu 

nielegalnego poboru paliwa gazowego, 

11) uzyskania wszystkich dokumentów w imieniu Zamawiającego niezbędnych  

do wykonania przedmiotu Zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt, w tym 

również kosztów odpisów pełnomocnictw, ponad liczbę pełnomocnictw przekazaną 

przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3.2 oraz opłat za pełnomocnictwa związane  

z uzyskaniem decyzji administracyjnych; Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia 

najwyższej staranności w celu uzyskiwania w/w dokumentów w terminach, które 

umożliwią wykonanie Przedmiotu Umowy w terminach określonych w Zamówieniach; 

ponadto Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco monitorować stan złożonych 

wniosków o uzyskanie decyzji administracyjnych,  

12) wykonania oraz dostarczenia Zamawiającemu 2 egzemplarzy Projektu w terminie 

wskazanym w Zamówieniu, wykonanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

wraz z dwoma egzemplarzami mapy uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej (jeśli była 

wymagana) w oryginale (drugi egzemplarz dla Zamawiającego) w formie pisemnej, jak 

również w formie elektronicznej na nośniku typu płyta CD, pendrive lub poprzez 

przesłanie na adres e-mail Koordynatora Zadania określonego w Zamówieniu;  
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w zależności od rodzaju dokumentu pliki w formie elektronicznej należy dostarczyć  

w formatach edytowalnych: doc., pdf., xlsx., dwg. oraz skany map i uzgodnień  

w formacie pdf lub jpg, png lub równoważnych; do Projektu należy dołączyć w tym 

samym formacie uzgodnienia branżowe niezbędne do prawidłowej realizacji Robót;  

w przypadku gdy odbiór Projektu przewidziany jest w terminie odbioru końcowego 

całego Zadania Wykonawca zobowiązany jest ponadto przekazać 1 egzemplarz 

kompletnego Projektu Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji Robót w celu 

prowadzenia nadzoru nad realizacją Zadania - w takim wypadku Zamawiający 

dopuszcza przekazanie kompletnego Projektu w wersji elektronicznej na adres e-mail 

Koordynator Zadania określonego w Zamówieniu,  

13) w przypadku stwierdzenia, iż wykonanie Projektu Przyłącza zgodnie z Warunkami 

przyłączenia do sieci gazowej jest niemożliwe lub poważnie utrudnione,  

w szczególności z powodu braku warunków technicznych lub braku możliwości 

uzyskania wymaganych zgód i uzgodnień, Wykonawca zobowiązuje się zaproponować 

alternatywny przebieg trasy Przyłącza oraz uzgodnić go z Zamawiającym w terminie  

7 Dni roboczych od stwierdzenia ww. niemożności. 

2. W zakresie Robót Wykonawca zobowiązuje się w zależności od zakresu danego Zadania, 

w szczególności do: 

1) uzyskania wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu 

i na rzecz Zamawiającego dla Przyłączy nie realizowanych w trybie art. 29a Prawa 

budowlanego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia  

w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia Robót bądź budowy nie 

wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, 

2) dokonania, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zawiadomienia o zamierzonym 

terminie rozpoczęcia Robót do właściwego organu, w przypadku gdy wymagają tego 

obowiązujące przepisy prawa, 

3) zawiadomienia właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców o zamiarze 

prowadzenia Robót na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed zamierzonym terminem 

ich rozpoczęcia, 

4) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania 

terenu budowy, wraz z poniesieniem kosztów utrzymania zaplecza budowy  

oraz kosztów opłat skarbowych wnoszonych w związku z wykonywaniem Przedmiotu 

Umowy, 

5) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zapewnienia 

należytych warunków bezpieczeństwa, 

6) prowadzenia Robót wyłącznie na nieruchomościach, co do których Zamawiający 

posiada zgodę właściciela / użytkownika wieczystego gruntu na prowadzenie tych 

robót, 

7) ustanowienia kierownika robót / budowy i powierzenia funkcji kierownika robót / budowy 

osobie posiadającej wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje  

i doświadczenie zawodowe, 

8) zapewnienia i wykonania obsługi geodezyjnej budowy, w szczególności tyczenia 

Przyłącza i sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz 

zwymiarowanych szkiców powykonawczych, 

9) uzyskania wszelkich koniecznych uzgodnień, pozwoleń wynikających z wymagań 

zawartych w protokole z narady koordynacyjnej oraz dokonania wszelkich innych 

czynności wynikających z pozostałych innych decyzji i dokumentów zawartych  

w projekcie budowlanym, 

10) zapewnienia  i poniesienia kosztów nadzorów pełnionych przez zarządców 

infrastruktury nad Robotami wykonywanymi w pobliżu lub na skrzyżowaniach z tą 

infrastrukturą  w wysokościach wynikających ze stawek wprowadzonych przepisami 

wewnętrznymi zarządcy infrastruktury, 

11) wykonania prac gazoniebezpiecznych polegających na włączeniu Przyłącza do czynnej 
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sieci gazowej bez wypływu paliwa gazowego i bez konieczności wstrzymania 

przepływu paliwa gazowego np. przy wykorzystaniu trójnika przyłączeniowego, zgodnie 

z pozycją nr 37 - 46 Załącznika Nr 5 do Umowy,  

12) poniesienia opłat w związku z zajęciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy  

w wysokości wyliczonej przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę 

terenu, w tym opłat w związku z wnioskami do zarządcy drogi na zajęcie pasa 

drogowego, niezbędnymi do realizacji Robót (które to wnioski składa w swoim imieniu 

Wykonawca); jeżeli zarządca drogi odmówi wydania decyzji o zajęciu pasa drogowego 

na rzecz Wykonawcy, decyzję o zajęciu pasa drogowego Wykonawca uzyska na rzecz 

Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu zgodnie z § 3.1.3.c) Umowy; w przypadku 

gdy Zamawiający nie odwoła się od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiający 

dokona opłaty za zajęcie pasa drogowego w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni  

od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna oraz w terminie 7 (słownie: siedmiu) 

dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna wystawi na Wykonawcę fakturę 

opiewającą na kwotę poniesioną tytułem uiszczonej opłaty za zajęcie pasa drogowego; 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty ww. opłaty na rzecz Zamawiającego  

w terminie 7  (słownie: siedmiu)  dni od daty otrzymania faktury; za dzień płatności 

Strony przyjmują dzień uznania na rachunku bankowym Zamawiającego; Wykonawca, 

po udzieleniu zgody przez Zamawiającego, może wystąpić o wydanie decyzji o zajęcie 

pasa drogowego bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy zarządca 

nie dopuszcza możliwości występowania o wydanie przedmiotowej decyzji na rzecz 

Wykonawcy, 

13) prowadzenia Robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób trzecich oraz zapewnienia 

w czasie budowy możliwości bezpiecznego dojścia i dojazdu do budynków 

znajdujących się przy terenie Robót, w tym oznakowania wykopów  

i zabezpieczenia terenu budowy w sposób wykluczający występowanie zagrożenia  

dla osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami 

BHP, 

14) poniesienia wszelkich opłat z tytułu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia 

oraz naprawienia, w zakresie własnym i na swój koszt, ewentualnych szkód, jakie mogą 

zaistnieć w trakcie wykonywania Robót w terenie z winy lub zaniedbania ze strony 

Wykonawcy, w tym poniesienia ewentualnych kar, w tym również kar za przekroczenie 

powierzchni / terminu zajęcia pasa drogowego, określonych w decyzjach wydanych  

na rzecz Zamawiającego, 

15) w przypadku terenów zielonych: dokonania niezbędnej wycinki drzew i krzewów, 

nasadzeń oraz nasadzeń zastępczych, przywrócenia terenu budowy zgodnie  

z wymogami wynikającymi z Projektu, decyzji administracyjnych oraz zgód właścicieli / 

użytkowników wieczystych terenów,  

16) ochrony systemów korzeniowych drzew i krzewów wzdłuż trasy Przyłącza, 

17) zabezpieczenia dostaw materiałów potrzebnych do realizacji Robót i dostarczenie 

wymaganych dokumentów (certyfikaty, deklaracje zgodności) przed ich 

wybudowaniem, 

18) w przypadku konieczności zmiany trasy na etapie realizacji Robót, uzgodnienia nowego 

przebiegu Przyłącza z właścicielami, użytkownikami wieczystymi i zarządcami 

nieruchomości oraz zatwierdzenie nowej trasy przebiegu Przyłącza na naradzie 

koordynacyjnej (w przypadku takiej konieczności) oraz wykonanie zamiennego Projekt 

Przyłącza, 

19) zakupienia, dostarczenia i protokolarnego przekazania materiałów na włączenie do 

sieci gazowej Zamawiającemu w przypadku realizacji robót włączeniowych przez 

Zamawiającego tj. do właściwej Gazowni w zależności od lokalizacji budowanego 

Przyłącza; przekazania materiałów należy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

Robót budowlanych, 

20) zapewnienia prowadzenia nadzoru archeologicznego oraz uzyskanie decyzji 
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zezwalającej na przeprowadzenie badań archeologicznych, a nie obejmuje: prac 

wykopaliskowych, wykonania niezbędnych ekspertyz i badań oraz uzyskania 

wymaganych opinii, nadzór archeologiczny będzie prowadzony w szczególności 

zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i 

aktami wykonawczymi do tej ustawy, 

21) zapewnienia kierowania i prowadzenia Robót przy zabytkach nieruchomych wpisanych 

do rejestru zabytków przez osoby posiadające odpowiednią kwalifikację i praktykę 

zawodową wymaganą przez przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz w szczególności rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz 

robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków,   

22) sporządzenia wszelkich dokumentów odbiorowych zgodnie z instrukcjami / wytycznymi 

i formularzami obowiązującymi u Zamawiającego, 

23) zabezpieczenia wykopu i w razie potrzeby jego odwodnienia, 

24) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu Robót, 

25) wypłacenia odszkodowania za ewentualne zniszczenia na nieruchomościach 

spowodowane budową Przyłącza,  

26) opracowania projektu odtworzenia nawierzchni, jeżeli jest on wymagany,  

27) odtworzenia demontowanych elementów na trasie Przyłącza takich jak np. studzienki, 

ścianki oporowe, płyty i inne konstrukcje żelbetowo-betonowe, z zastrzeżeniem,  

że odtworzenie nawierzchni betonowej będzie płatne według ceny jednostkowej 

określonej w Załączniku Nr 5 do Umowy - Formularza cenowego, a pozostałe elementy 

będą podlegały wycenie na podstawie prac dodatkowych określonych w §15 Umowy, 

28) odtworzenia nawierzchni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli jest ono 

wymagane,  

29) odtworzenie nawierzchni pasa drogowego zgodnie z warunkami określonymi w decyzji 

zarządcy drogi; w zakres ceny jednostkowej 1 mb (metra bieżącego Przyłącza) 

(określonej w Załączniku Nr 5 do Umowy - Formularzu cenowym w poz. 26 – 29) 

dotyczącej odtworzenia nawierzchni jezdni typu asfalt lub beton wchodzi powierzchnia 

odtworzenia nieprzekraczająca odległości 1 m od osi Przyłącza i gazociągu, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia odwołania od decyzji zarządcy jeśli 

w jego opinii zakres odtworzenia będzie wychodził znacznie poza pas frontu Robót;  

w tym celu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia decyzji na lokalizację w pasie 

drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń, które nie są związane z potrzebami 

zarządzania drogami Zamawiającemu w terminie 2 dni od jej otrzymania,  

30) w przypadku gdy prace włączeniowe będą wykonywane przez służby Zamawiającego 

(Gazownie) do obowiązków Wykonawcy należy w uzgodnieniu z odpowiednim 

terenowo służbami Zamawiającego (Gazownią) wykonanie Robót ziemnych celem 

realizacji włączeń nowo wybudowanego Przyłącza do istniejącej sieci gazowej oraz 

zasypanie wykopów i odtworzenie nawierzchni po zakończeniu w/w prac wraz  

z uzyskaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego w miejscach włączenia  

z pokryciem kosztów wynikających z w/w decyzji; Wykonawca zobowiązuje się  

do ścisłej współpracy z właściwą Gazownią Zamawiającego, w zakresie uzgodnienia 

terminu i technologii wykonania prac przyłączeniowych wraz z uzgodnieniem terminu 

zakupu i dostawy przez Wykonawcę materiałów niezbędnych do ich wykonania oraz 

wykonaniem prac ziemnych i zabezpieczających; Zamawiający zobowiązuje się,  

do dokonania włączenia w terminie do 5 Dni roboczych od dokonania odbioru 

technicznego Przyłącza, 

31) w przypadku gdy prace włączeniowe będą wykonywane przez Wykonawcę wykonanie 

robót realizowane będzie według zasad (kolumna Uwagi) określonych w Załączniku  

Nr 5 do Umowy – Formularz cenowy, dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się  
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do ścisłej współpracy z właściwą Gazownią Zamawiającego, pod nadzorem której 

Wykonawca będzie prowadził prace włączeniowe do czynnej sieci gazowej w zakresie 

uzgodnienia terminu i technologii wykonania prac włączeniowych, 

32) czyszczenie wnętrza Przyłącza, 

33) wykonania próby szczelności Przyłącza, 

34) wykonania zagęszczenia gruntu zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie, 

jak również badań tego zagęszczenia i dostarczenie ich wyników, o ile jest to 

wymagane, potwierdzających zgodność z obowiązującymi normami; w przypadku, jeśli 

wynik zagęszczenia gruntu nie będzie mieścił się w normie Wykonawca wykona te 

prace ponownie na własny koszt do osiągnięcia właściwego wyniku badań lub poniesie 

pełen koszt tych prac, które Zamawiający ma prawo zlecić innej firmie w przypadku nie 

przystąpienia przez Wykonawcę do prac w terminie 3 Dni roboczych licząc od dnia 

otrzymania wezwania, 

35) po wykonaniu Robót dostarczenia dokumentacji powykonawczej z naniesionymi 

kolorem czerwonym zmianami, 

36) dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej, o której mowa w art. 57 ust. 

1 pkt 5 Prawa budowlanego, przyjętej do państwowych zasobów geodezyjnych –  

w przypadku przyłączy realizowanych zgodnie z art. 29a lub art. 30 Prawa budowlanego 

w terminie do 3 miesięcy od dnia odbioru końcowego Zadania.  

3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) pozyskania we własnym zakresie notarialnych odpisów pełnomocnictw otrzymanych  

od Zamawiającego, 

2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania 

warunków realizacji niniejszego Zamówienia. 

4. W przypadku gdy w Opisie Przedmiotu Zamówienia podane są normy, aprobaty, 

specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne. 

 

III. Materiały 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Zadania z materiałów własnych, za których zakup, 

transport i rozładunek odpowiada. Wyjątek stanowi zakup szafek gazowych, których 

obowiązek zakupu zostanie każdorazowo określony w Zleceniu.  

2. Materiały, o których mowa w ust. 1), powinny odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych odpowiednimi 

przepisami oraz wymaganiami, co do jakości określonymi w Projekcie. 

3. Materiały, o których mowa w ust. 1), powinny posiadać pisemne gwarancje producenta  

lub sprzedawcy. 

4. Do budowy Przyłączy stosować należy rury PE100 typ 2 RC zgodnie z normą PN-EN 1555. 

5. Do doprowadzenia Przyłącza na ścianę budynku stosować należy prefabrykowane 

podejścia stalowe izolowane  taśmą PE z przejściem PE/stal, dopuszczone do stosowania 

w PSG. Długość poziomego odcinka stalowego powinna wynosić L=500mm. 

6. Do doprowadzenia Przyłącza do granicy nieruchomości należy stosować prefabrykowane 

podejścia gazowe (kolumny) dopuszczone do stosowania w PSG, wykonane z rur PE  

z przejściem PE/stal w rurze osłonowej L=min. 1000mm. 

7. Prefabrykowane podejścia gazowe, zakończone gwintem/kołnierzem stalowym   

i kurkiem powinny być wykonane z rur stalowych, zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, lub z rur stalowych do rurociągowych systemów 

transportowych, wg normy PN-EN ISO 3183 lub wg rozwiązań równoważnych z przejściem 

PE/stal, izolowane fabrycznie taśmą zabezpieczającą PE, zabezpieczone rurą osłonową. 

8. Wraz z wyrobami stosowanymi przy budowie Przyłączy (połączenie PE/stal dla gazu 

ziemnego wraz ze stalowymi elementami do włączeń oraz elementami do przyłączeń) należy 

dostarczyć dokument „Świadectwo Jakości Wyrobu” zgodnie ze standardem ST-IGG-
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1101:2011. 

9. Szafka gazowa dla przyłączy gazowych do 10 m3/h powinna być wykonana zgodnie  

z instrukcją: „Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych”. Wykonawca 

zobowiązany jest do montażu postumentu szafki gazowej zgodnie z instrukcją producenta 

oraz zapewnienia elementów prefabrykowanych z betonu lub z tworzywa sztucznego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zagęszczenia gruntu wokół podstawy szafki gazowej  

i okazania odpowiednich dokumentów w tym zakresie Zamawiającemu.  

 

IV. Termin realizacji Zamówień 

1. Wykonawca przy realizacji Zamówienia zobowiązany jest do dotrzymania terminów realizacji 

przyłączenia do sieci gazowej określonych w Zamówieniu. 

2. Terminy realizacji Odbioru Technicznego oraz Odbioru Końcowego zostaną określone 

każdorazowo w Zamówieniu przy uwzględnieniu poniższych warunków:  

1) dla Zamówień na wykonanie Robót budowlanych – w terminach nie dłuższych niż 

określone w poniższej tabeli od dnia otrzymania Zamówienia do dnia ostatecznego 

(skutecznego) dokonania Odbioru Technicznego/Odbioru Końcowego przyłącza: 

Lp. 

Roboty 

Termin realizacji 

[miesięcy / dni] 

Odbiór 

Techniczny 

Odbiór 

Końcowy 

1 Na podstawie dokumentacji uproszczonej  30 dni 80 dni 

2 Na podstawie Projektu z naradą koordynacyjną 

(niewymagający decyzji – pozwolenia na budowę) 
60 dni 110 dni 

3 Na podstawie Projektu budowlanego  (wraz z 

decyzją – pozwoleniem na budowę)  
90 dni 140 dni 

 

2) dla Zamówień kompleksowych na opracowanie Projektu oraz wykonanie Robót 

budowlanych – w terminach nie dłuższych niż określone w poniższej tabeli, liczone od 

dnia otrzymania Zamówienia do dnia ostatecznego (skutecznego) dokonania Odbioru 

Technicznego/Odbioru Końcowego przyłącza: 

Lp. 

Projekt + Roboty (Kompleksowa realizacja 

przyłącza) 

Termin realizacji 

[miesięcy / dni] 

Odbiór 

Techniczny 

Odbiór 

Końcowy 

1 Dokumentacja uproszczona wraz z realizacją 

Robót 
90 dni 140 dni 

2 Projekt z naradą koordynacyjną (niewymagający 

decyzji – pozwolenia na budowę) wraz z realizacją 

Robót 

120 dni 170 dni 

3 Projekt budowlany (wraz z uzyskaniem decyzji – 

pozwolenia na budowę) wraz z realizacją Robót 
150 dni 200 dni 

3. W razie zaistnienia szczególnych okoliczności, za zgodą stron, dopuszczalne jest przyjęcie 

innych terminów realizacji zlecenia.  

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że terminowe i prawidłowe wykonywanie Zleceń  

ma nadzwyczaj istotne znaczenie z punktu widzenia prowadzonej przez Zamawiającego 

działalności gospodarczej 

 

V. Przykładowe wymagania dotyczące wykonania Przyłącza 

W celu przybliżenia rodzaju i zakresu prac jakie mogą być przedmiotem Zamówienia 

Zamawiający przedstawia przykładowe wymagania dotyczące wykonania Przyłącza. 
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Rys. 1 Przykładowy rysunek przyłącza gazu do szafki zlokalizowanej na zewnętrznej ścianie 

budynku 

 

 
 

 

1. Rura Polietylenowa 

2. Rura przewodowa stalowa 

3. Połączenie nierozłączne PE/Stal 

4. Mufa elektrooporowa 

5. Taśma ostrzegawcza na przyłączu 

6. Kurek kulowy 

7. Obejma z nawiertką lub trójnik do włączeń bądź materiał wskazany w Projekcie 

8. Taśma ostrzegawcza gazociągu zasilającego 

9. Rura osłonowa przyłącza Stal izolowana/Aluminium/Tworzywo sztuczne – PVC,PE 

10. Taśma lokalizacyjna lub drut 

 

 

Rys. 2 Przykładowy rysunek przyłącza gazu do szafki zlokalizowanej w linii ogrodzenia 
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VI. Załączniki 

Integralną częścią OPZ stanowią następujące załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac niebezpiecznych 

w Polskiej Spółce Gazownictwa, Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac 

gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa 

(Załącznik nie wymaga wersji papierowej. Dokument w wersji elektronicznej został udostępniony  

w trakcie procedowania postępowania przetargowego) 

Załącznik Nr 2 – Zasady wykonywania prac ziemnych 

(Załącznik nie wymaga wersji papierowej. Dokument w wersji elektronicznej został udostępniony  

w trakcie procedowania postępowania przetargowego) 

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenie Właściciela / Użytkownika wieczystego (dla Przyłączy) 

(Załącznik nie wymaga wersji papierowej. Dokument w wersji elektronicznej został udostępniony  

w trakcie procedowania postępowania przetargowego) 

Załącznik Nr 4 – Wzór notatki z przebiegu negocjacji 

(Załącznik nie wymaga wersji papierowej. Dokument w wersji elektronicznej został udostępniony  

w trakcie procedowania postępowania przetargowego) 

Załącznik Nr 5 – Wzór pisma negocjacyjnego  

(Załącznik nie wymaga wersji papierowej. Dokument w wersji elektronicznej został udostępniony  

w trakcie procedowania postępowania przetargowego) 

 

 

PODPISY: 

Zamawiający:  

 

 

 

 

 

Wykonawca: 
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