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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I REALIZACJĘ ROBÓT 

BUDOWLANYCH NR ………….. 

 

§ 1. OPIS I DANE TECHNICZNE PRZEDMIOTU UMOWY 

ETAP II/A: 

1. Dane Techniczne:  

1) typ obiektu: gazociąg ś/c, 

2) lokalizacja:  Natalin, Zakrzówek gm. Zakrzew, 

3) długość sieci: gazociąg – 1.460,0 m,  

(podana długość planowanego gazociągu jest ilością  szacunkową i może ulec zmianie w 
przypadku zmiany uwarunkowań formalno – prawnych i/lub środowiskowych; Zamawiający 
dopuszcza zwiększenie długości gazociągu o 1,5 % w ramach wynagrodzenia Wykonawcy); 
przy czym:  

a) materiał: rura PE100 RC DN63 SDR11, 

b) średnica: gazociąg DN 63, 

c) ciśnienie: średnie, 

2. Szczegółowy zakres prac:  

a) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem niezbędnych zgłoszeń lub 
uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych lub zezwoleń, jeżeli 
obowiązek ich dokonania lub uzyskania wynika z obowiązujących przepisów prawa, 

b) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Warunkami Technicznymi 
stanowiącymi Załącznik Nr 2 do Umowy. 

c) jednostka projektowa dostarczy Zamawiającemu oryginał projektu budowlanego 
zgodnie z przepisami prawa wraz z dwoma kompletnymi odpisami w formie papierowej 
jak również w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku 

d) budowa gazociągu ś/c zgodnie z dostarczoną i uzgodnioną dokumentacją projektową 

ETAP II/B: 

1. Dane Techniczne:  

4) typ obiektu: przyłącza gazowe ś/c, 

5) lokalizacja:  Natalin, Zakrzówek gm. Zakrzew, 

przy czym:  

a) materiał: rura PE100 RC DN25 SDR11, 

b) średnica: przyłącza DN 25, 

c) ciśnienie: średnie, 

2. Szczegółowy zakres prac:  

e) wykonanie dokumentacji projektowej uproszczonej przyłączy gazowych ś/c  PE DN25 
szt. 72 wraz z dostawą i montażem 72 szt. szafek gazowych na punkty redukcyjno – 
pomiarowe w celu przyłączenia posesji od wybudowanego gazociągu bazowego z 
Etapu II/A,  

f) budowa przyłączy gazowych ś/c DN25 PE, szt. 72 wraz z dostawą i montażem 72 szt. 
szafek gazowych na punkty redukcyjno – pomiarowe w celu przyłączenia posesji od 
wybudowanego gazociągu bazowego z Etapu II/A. 
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3. Mające zastosowanie zasady realizacji Przedmiotu Umowy, obowiązujące u Zamawiającego:  

1) wymagania zawarte w regulacjach wewnętrznych Zamawiającego umieszczone na stronie: 
www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawców / Wymagania 
procesu inwestycyjnego:  

a) procedura realizacji inwestycji i remontów z dnia 04.09.2019 r., z późn. zm. wraz  
z załącznikami 

b) standardy i wytyczne obowiązujące u Zamawiającego, określone na stronie: www.psgaz.pl 
w zakładce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawców / Wymagania techniczne 

2)  wzory druków dla odbiorów prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zakładce: Dla 
kontrahenta / Wymagania dla wykonawców / Wymagania procesu inwestycyjnego w pliku: 
”Załączniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontów w PSG z dnia 18.08.2020.  

4. Zasady udzielania Zleceń dla ETAPU II/B: 

1) Wykonywanie zadania będzie odbywać się na podstawie Zleceń udzielanych Wykonawcy, 

których wzór stanowi załącznik nr 5 do OPZ. Zlecenia będą określały w szczególności:  

a) Dane techniczne i identyfikacyjne obiektu liniowego oraz Podmiotu, ubiegającego się o 

przyłączenie wraz z jego danymi kontaktowymi na rzecz, którego będzie budowane 

przyłącze gazowe, 

b) Zakres rzeczowy realizacji prac, wynikający z wydanych warunków przyłączeniowych, 

c) Nr zlecenia, nr elementu PSP w systemie SAP Zamawiającego,  

d) Termin rozpoczęcia oraz zakończenia prac zgodnie z przyjętymi terminami w Zleceniu 

(Załącznik nr 5 do OPZ), nie dłuższy niż pięć miesięcy od daty wystawienia zlecenia 

e) Wartość wykonania przedmiotu Zlecenia zgodnie ze stawką wskazaną w Umowie §3 ust. 

1. pkt. 2) ppkt. a, tj. [***] (słownie: [***] złotych),  

f) Osobę z ramienia Zamawiającego, pełniącą funkcję Koordynatora Zlecenia, 

2) Zamawiający będzie składał Zlecenia na realizację obiektów liniowych w miarę występujących 

u Zamawiającego potrzeb, które będą zależały od rzeczywistej ilości zawartych przez 

Zamawiającego umów o przyłączenie do sieci gazowej, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne. Wykonawca może otrzymać od 

Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy, Zlecenia o łącznej wartości równej 

wskazanej w Umowie §3 ust. 1. pkt. 2), tj. [***] (słownie: [***] złotych), 

3) Zamawiający zastrzega, iż udzielanie zleceń odbywać się będzie w okresie od zawarcia 

Umowy do 3 miesięcy od dnia odebrania protokołem końcowym przedmiotu Umowy objętego 

ETAPEM II/A, 

4) Zamawiający zastrzega, iż brak udzielonych przez Zamawiającego Zleceń na pełną wartość 

kwoty wskazanej powyżej lub nie udzielenie żadnego Zlecenia nie będzie stanowiło podstaw 

do zgłaszania przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego,  

5) Składanie Zleceń następować będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 7:30 do 15:30 

 
§ 2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. W celu prawidłowego wykonania całego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami 
powszechnie obowiązującymi i właściwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej 
oraz sztuką budowlaną, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami  BHP oraz 
przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska; 

2) dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiającego, Harmonogramu realizacji Umowy 
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do OPZ w ciągu [10] (słownie: dziesięciu) dni 

roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy – dalej Dni robocze) od daty zawarcia Umowy, przy czym w przypadku 

wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Harmonogramu realizacji Umowy, 
Wykonawca sporządzi i dostarczy w ciągu [4] (słownie: czterech) Dni roboczych od 

http://www.psgaz.pl/
http://www.psgaz.pl/
http://www.psgaz.pl/
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zgłoszenia zastrzeżeń nowy Harmonogram realizacji Umowy, w którym uwzględni zgłoszone 
przez Zamawiającego uwagi, 

3) cyklicznego raportowania o postępie realizacji Przedmiotu Umowy – tj.: raz na dwa miesiące, 
do 10 dnia kolejnego miesiąca; raporty należy sporządzać w formie elektronicznej, 

uzupełniając stosowne pozycje w zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramie 
realizacji Umowy oraz przesyłać na adres mailowy Koordynatora, o którym mowa w § 14.8.1) 

OPZ, 

4) bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego nie później niż w ciągu 2 dni od daty 
powzięcia lub otrzymania wiadomości przez Wykonawcę o: 

a) napotkanych trudnościach i o wszelkich zagrożeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy 
w terminie lub w określonym Umową zakresie; w przypadku przekroczenia w/w terminu 
Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną określoną w § 10.1.6) 
OPZ, ponadto Wykonawca na własny koszt niezwłocznie podejmie działania mające na 
celu usunięcie wszelkich trudności i zagrożeń, w szczególności doprowadzi własnym 
staraniem do uzyskania stosownych zgód, pozwoleń i zawarcia stosownych umów, 

b) fakcie otrzymania przez Wykonawcę wszelkich decyzji lub uzgodnień wraz 
z przekazaniem Zamawiającemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz  
z podaniem daty doręczenia) do Koordynatora, o którym mowa w § 14.8.1) OPZ, w tym 

w szczególności uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy lub nakładających 
na Zamawiającego obowiązki, takich jak: obowiązek odtworzenia pasa jezdni poza 
założony pas Robót, wejście w nowo wykonaną nawierzchnię, która została objęta 
gwarancją; 

5) wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska:  

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody w środowisku obejmujące 
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach, 
w powierzchni ziemi, a także spowodowane działalnością stwarzającą ryzyko 
wystąpienia szkody (m.in. obejmującej gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne, emisję do powietrza, 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, gospodarowanie odpadami 
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych, 
środków ochrony roślin) wywołane swoim zachowaniem, a także zachowaniem 
podwykonawców, jeżeli korzysta z ich pomocy; w szczególności odpowiedzialność 
Wykonawcy obejmuje również pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania, 
jeśli zostaną nałożone, 

b) Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymagane przez przepisy 
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczące ochrony środowiska, których posiadanie jest 
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w tym również dokona stosownych 
uzgodnień z właściwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zieleń (drzewa, 
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem, 

c) wszelkie prace w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów oraz w bliskim otoczeniu 
drzew Wykonawca obowiązany jest prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, 

6) wykonywania robót zgodnie z przepisami i zasadami BHP i przepisami ochrony 
przeciwpożarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:  

a) przestrzegania „Wymagań w zakresie BHP, Ppoż. i OŚ oraz klauzuli etycznej dla 
Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o.” z dnia 23.10.2020r 
(Wymagania), dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 
www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca oświadcza, 

że zapoznał się z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń 
oraz akceptuje je w całości, jak również zobowiązuje się do zapoznania z Wymaganiami 
swoich pracowników oraz inne osoby, przy pomocy których będzie realizował Przedmiot 
Umowy, 

b) zapoznania pracowników z „Charakterystyką pracy oraz identyfikacją zagrożeń wraz  
z oceną ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawców 
zewnętrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spółki 
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Gazownictwa” z dnia 26.11.2021r dostępną na stronie internetowej Zamawiającego pod 
adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca 

oświadcza, że zapoznał się i pracowników z w/w dokumentem, 

c) przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie prac 
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych 
u Zamawiającego w tym zakresie, które stanowią Załącznik Nr 2 do OPZ, 

d) prowadzenia prac na rzecz Zamawiającego w sposób zapewniający zabezpieczanie 
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem, 

7) zapoznania pracowników z „Identyfikacją potencjalnych zagrożeń podczas przebywania 
klientów i gości na terenie i obiektach Polskiej Spółki Gazownictwa ” z dnia 21.04.2023r 
dostępną na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: 
Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i pracowników 

z w/w dokumentem, 

8) sprawowania nadzoru autorskiego, 

9) poniesienia wszystkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, opłat 
administracyjnych i skarbowych niezastrzeżonych w sposób jednoznaczny do poniesienia 
przez Zamawiającego w § 4 pkt 7) OPZ, 

2. W celu wykonania Projektu, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową dla ETAPU II/A, 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) wykonania Projektu zgodnie z zasadami, które określa Załącznik Nr 2 do Umowy 
i Załącznik Nr 3 do OPZ, 

2) uzyskania uzgodnienia we właściwej jednostce uzgodnień Zamawiającego w zakresie 
zgodności z Warunkami technicznymi budowy / przebudowy oraz obowiązującymi 
uregulowaniami prawnymi i wewnętrznymi Zamawiającego,  

3) ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych Przedmiotem Umowy, w tym 
w szczególności uzyskania aktualnych wypisów z rejestru gruntów (zamiennie informacji 
pozyskanych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków – tj. wykazów, zestawień, 
wydruków z bazy danych ewidencyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu 
Umowy) lub aktualnych wydruków z bazy elektronicznych ksiąg wieczystych (gdy dla danej 
nieruchomości prowadzona jest elektroniczna księga wieczysta, w innym przypadku 
aktualnych odpisów zwykłych z Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości), 

4) zapewnienia obsługi geodezyjnej Projektu, w tym w szczególności uzyskania aktualnych 
map do celów projektowych spełniających wymogi powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa wraz z wykonaniem aktualizacji map w niezbędnym zakresie, 

5) wykonania Projektu w taki sposób, by budowa obiektów objętych Projektem nie była 
w żadnym stopniu utrudniona lub wiązała się z nadmiernymi kosztami; Wykonawca 
obowiązany jest sygnalizować na bieżąco wszelkie trudności związane z projektowaniem, 
przedstawiać projekty lub propozycje pozwalające na uniknięcie tych trudności lub kosztów, 

6) dokonania wymaganych uzgodnień elementów projektu – trasy sieci gazowej  
na właściwej terytorialnie naradzie koordynacyjnej,  

7) uzyskania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wszelkich niezbędnych zezwoleń 
i zgód, decyzji administracyjnych zgód cywilnoprawnych, opinii i uzgodnień, zgodnie 
z zaleceniami narady koordynacyjnej i innych właściwych organów oraz wykonania 
niezbędnych opracowań wynikających z tych uzgodnień, w tym opracowania tymczasowej 
organizacji ruchu oraz uzgodnień dotyczących przebudowy innej infrastruktury technicznej 
kolidującej z obiektami objętymi Projektem, 

8) dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich czynności faktycznych i prawnych, 
mających na celu uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości – zgodnie 
z postanowieniami „Wytycznych do pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości”, 
które stanowią Załącznik Nr 3 do OPZ w tym doprowadzenia do notarialnego ustanowienia 
służebności przesyłu; sądowe postępowania w celu  ustanowienia służebności przesyłu 

prowadzone będą przez Zamawiającego; jeżeli termin wykonania Projektu nie będzie mógł 
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być dotrzymany w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, Strony uzgodnią 
ewentualną zmianę terminu wykonania Umowy,  

9) w przypadku stwierdzenia, iż wykonanie Projektu zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci 
gazowej jest niemożliwe lub poważnie utrudnione, w szczególności z powodu braku 

warunków technicznych lub braku możliwości uzyskania wymaganych zgód i uzgodnień, 
Wykonawca zobowiązuje się zaproponować alternatywne rozwiązanie w terminie 7 (słownie: 
siedmiu) Dni roboczych oraz uzgodnić je z Zamawiającym w terminie 14 (słownie: 
czternastu) Dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu alternatywnego 
rozwiązania, 

10) bieżącego przekazywania Zamawiającemu uzyskanych tytułów prawnych do nieruchomości,  

11) wykonania i przekazania Zamawiającemu Projektu w 4 egzemplarzach w formie papierowej 
oraz w formie elektronicznej (wersja PDF + pliki źródłowe, edytowalne), 

12) Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu lub osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego w każdym czasie sprawdzenie i weryfikację poprawności sporządzania 
Projektu. 

3. W celu wykonania Robót, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową dla ETAPU II/A, 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) wykonania Robót zgodnie z zasadami, które określa Załącznik Nr 2 do Umowy, 

2) uzyskania od Zamawiającego zgody na rozpoczęcie robót budowlanych 

3) protokolarnego odebrania od Zamawiającego terenu budowy, 

4) prowadzenia Robót wyłącznie na nieruchomościach, co do których uzyskana została zgoda 
właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy na ich prowadzenie 

5) ustanowienia kierownika budowy / robót i powierzenia funkcji kierownika budowy / robót 
osobie posiadającej wymagane prawem uprawnienia jeżeli będą wymagane, oraz 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 

6) zapewnienia i wykonania obsługi geodezyjnej budowy, w szczególności tyczenia sieci 
gazowej i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporządzenia zwymiarowanych 
szkiców powykonawczych i przekazania Zamawiającemu wersji elektronicznej i papierowej 
wykonanych czynności geodezyjnych, 

7) wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym 
ostatecznym pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót 
niewymagających pozwolenia na budowę, 

8) ścisłej współpracy z właściwą jednostką Zamawiającego, która będzie prowadziła lub 
nadzorowała prace włączeniowe do czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu 
i technologii wykonania prac włączeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawcę 
materiałów niezbędnych do ich wykonania, 

9) w zakresie realizacji prac budowlanych na udostępnionych przez właścicieli, użytkowników 
wieczystych lub zarządców nieruchomości, Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) złożenia stosownych wniosków lub pisemnego poinformowania właścicieli, użytkowników 
wieczystych lub zarządców przed rozpoczęciem Robót o zamiarze prowadzenia Robót oraz 
terminie rozpoczęcia prac,  

b) właściwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, 
istniejących na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni, pozostałych 
obiektów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia Robót,  

c) właściwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami i zasadami, a w szczególności z projektem organizacji ruchu,  

d) oznakowania wykopów i zabezpieczenia terenu budowy w sposób wykluczający tworzenie 
zagrożenia dla osób trzecich,  

e) przedstawienia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy drogi projektu 
organizacji ruchu na czas Robót, o ile będzie wymagany,  
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f) prowadzenia Robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób trzecich oraz zapewnienia  
w czasie budowy możliwości bezpiecznego dojścia i dojazdu do budynków znajdujących się 
przy terenie Robót,  

g) wykonania rozbiórki nawierzchni, wykopów z wywozem ziemi, a po zakończeniu robót 
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni 
utwardzonych, nasadzeń i trawników itp., zgodnie z wytycznymi zarządcy, użytkownika 
wieczystego lub właściciela terenu, z uwzględnieniem ponownych robót ziemnych po 
pracach włączeniowych,  

h) poniesienia opłat w związku z zajęciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy  
w wysokości wyliczonej przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę terenu,  
w tym opłat w związku z wnioskami do zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, 
niezbędnymi do realizacji Przedmiotu Umowy (które to wnioski składa w swoim imieniu 
Wykonawca); jeżeli zarządca drogi odmówi wydania decyzji o zajęciu pasa drogowego na 
rzecz Wykonawcy, decyzję o zajęciu pasa drogowego Wykonawca uzyska na rzecz 
Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu zgodnie z § 2.1.4.b); w przypadku gdy 
Zamawiający nie odwoła się od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiający dokona opłaty 
za zajęcie pasa drogowego w terminie do 14 (słownie czternastu) dni od dnia, w którym 
decyzja ta stała się ostateczna oraz w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia, w którym 
decyzja ta stała się ostateczna wystawi na Wykonawcę fakturę opiewającą na kwotę 
poniesioną tytułem uiszczonej opłaty za zajęcie pasa drogowego; Wykonawca zobowiązany 
jest do zapłaty ww. opłaty na rzecz Zamawiającego w terminie 7 (siedmiu) dni od daty 
otrzymania faktury; za dzień płatności Strony przyjmują dzień uznania na rachunku 
bankowym Zamawiającego, 

i) poniesienia wszelkich opłat z tytułu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia oraz 
naprawienia, w zakresie własnym i na swój koszt, ewentualnych szkód, jakie mogą zaistnieć 
w trakcie wykonywania Robót w terenie z winy lub zaniedbania ze strony Wykonawcy, w tym 
poniesienia kosztów ewentualnych kar, w tym również kar za przekroczenie powierzchni / 
terminu zajęcia pasa drogowego, określonych w decyzjach wydanych na rzecz 
Zamawiającego,  

j) po wykonaniu prac odtworzeniowych – uporządkowania terenu po Robotach, spisania 
protokołu odbioru prac z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą 
nieruchomości, na której prowadzone były prace i przekazania Zamawiającemu 
dokumentów potwierdzających doprowadzenie terenu po Robotach do stanu pierwotnego; 
dla nieruchomości niebędących drogami publicznymi, które są przedmiotem 
współwłasności, Wykonawca może przedstawić, zamiast oświadczenia podpisanego przez 
wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, własne oświadczenie o doprowadzeniu terenu 
po Robotach do stanu pierwotnego,  

k) odpowiedniego składowania i zabezpieczenia mienia niezbędnego do wykonania Robót,  

l) zagospodarowania odpadów, powstałych w trakcie realizacji zadania, jako wytwórca 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,  

m) do wykonania robót narzuconych przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy 
terenu, które zostały określone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach z w/w podmiotami,  

10)  zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 
inspektora nadzoru o terminie prowadzenia Robót na 3 (słownie: trzy) Dni robocze przed ich 
rozpoczęciem,  

11)  wykonywania Robót zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru 
Zamawiającego,  

12)  dokonania właściwych prób, badań oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jeżeli 
jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiającego oraz przepisami branżowymi, 
wraz z ponoszeniem pełnych kosztów tych czynności,  

13)  wykonania wszelkich czynności i prac niezbędnych dla uniknięcia wystąpienia awarii,  
a w przypadku wystąpienia awarii – wszelkich czynności i prac niezbędnych dla 
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania służb Zamawiającego o usunięciu 
jej skutków lub o konieczności usunięcia jej skutków, jeśli awaria powinna zostać naprawiona 
przez Zamawiającego,  
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14)  zwrotu do Zamawiającego oryginału projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa  
w formie papierowej wraz z oryginałem mapy z uzgodnioną na naradzie koordynacyjnej trasą 
sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych bądź 
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.  

4. W celu wykonania Projektu i Robót, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową dla 
ETAPU II/B dla każdego udzielonego zlecenia, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do 

1) wykonania Projektu zgodnie z zasadami, które określa Załącznik Nr 2 do Umowy i Załącznik 
Nr 3 do OPZ, 

2) uzyskania uzgodnienia we właściwej jednostce uzgodnień Zamawiającego w zakresie 
zgodności z Warunkami technicznymi budowy oraz obowiązującymi uregulowaniami 
prawnymi i wewnętrznymi Zamawiającego, 

3) ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych Przedmiotem Umowy, w tym  
w szczególności uzyskania aktualnych wypisów z rejestru gruntów (zamiennie informacji 
pozyskanych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków – tj. wykazów, zestawień, 
wydruków z bazy danych ewidencyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu 
Umowy) lub aktualnych wydruków z bazy elektronicznych ksiąg wieczystych (gdy dla danej 
nieruchomości prowadzona jest elektroniczna księga wieczysta, w innym przypadku 
aktualnych odpisów zwykłych z Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości), 

4) zapewnienia obsługi geodezyjnej Projektu, w tym w szczególności uzyskania aktualnych 
map do celów projektowych spełniających wymogi powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa wraz z wykonaniem aktualizacji map w niezbędnym zakresie – jeżeli wymagane, 

5) wykonania Projektu w taki sposób, by budowa obiektów objętych Projektem nie była 
 w żadnym stopniu utrudniona lub wiązała się z nadmiernymi kosztami; Wykonawca 
obowiązany jest sygnalizować na bieżąco wszelkie trudności związane z projektowaniem, 
przedstawiać projekty lub propozycje pozwalające na uniknięcie tych trudności lub kosztów, 

6) dokonania wymaganych uzgodnień elementów projektu – trasy przyłącza gazowego na 
właściwej terytorialnie naradzie koordynacyjnej – jeżeli wymagane, 

7) uzyskania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wszelkich niezbędnych zezwoleń 
 i zgód, decyzji administracyjnych, zgód cywilnoprawnych, opinii i uzgodnień, zgodnie  
z zaleceniami narady koordynacyjnej i innych właściwych organów oraz wykonania 
niezbędnych opracowań wynikających z tych uzgodnień, w tym opracowania tymczasowej 
organizacji ruchu oraz uzgodnień dotyczących przebudowy innej infrastruktury technicznej 
kolidującej z obiektami objętymi Projektem, 

8) dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich czynności faktycznych  
i prawnych, mających na celu uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości – zgodnie  
z postanowieniami „Wytycznych do pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości”, 
które stanowią Załącznik Nr 3 do OPZ 

9) w przypadku stwierdzenia, iż wykonanie Projektu zgodnie z Warunkami przyłączenia do 
sieci gazowej jest niemożliwe lub poważnie utrudnione, w szczególności z powodu braku 
warunków technicznych lub braku możliwości uzyskania wymaganych zgód i uzgodnień, 
Wykonawca zobowiązuje się zaproponować alternatywne rozwiązanie w terminie  
7 (słownie: siedmiu) Dni roboczych oraz uzgodnić je z Zamawiającym w terminie 7 (słownie: 
siedmiu) Dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu alternatywnego rozwiązania,  

10) bieżącego przekazywania Zamawiającemu uzyskanych tytułów prawnych do 
nieruchomości, 

11) wykonania i przekazania Zamawiającemu Projektu w 2 egzemplarzach w formie papierowej 
oraz w formie elektronicznej (wersja PDF + pliki źródłowe, edytowalne), 

12) Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu lub osobom upoważnionym 
przez Zamawiającego w każdym czasie sprawdzenie i weryfikację poprawności 
sporządzania Projektu, 

13) wykonania Robót zgodnie z zasadami, które określa Załącznik Nr 2 do Umowy, 

14) uzyskania od Zamawiającego zgody na rozpoczęcie robót budowlanych, 
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15) protokolarnego odebrania od Zamawiającego terenu budowy, 

16) prowadzenia Robót wyłącznie na nieruchomościach, co do których uzyskana została zgoda 
właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy na ich prowadzenie, 

17) ustanowienia kierownika budowy / robót i powierzenia funkcji kierownika budowy / robót 
osobie posiadającej wymagane prawem uprawnienia jeżeli będą wymagane, oraz 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, 

18) zapewnienia i wykonania obsługi geodezyjnej budowy, w szczególności tyczenia przyłączy 
gazowych i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporządzenia zwymiarowanych 
szkiców powykonawczych i przekazania Zamawiającemu wersji elektronicznej i papierowej 
wykonanych czynności geodezyjnych, 

19) wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie z Projektem oraz zgłoszeniem robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę – jeżeli wymagane, 

20) wykonania prac gazoniebezpiecznych polegających na włączeniu Przyłącza do czynnej 
sieci gazowej bez wypływu paliwa gazowego i bez konieczności wstrzymania przepływu 
paliwa gazowego np. przy wykorzystaniu trójnika przyłączeniowego. 

21) ścisłej współpracy z właściwą jednostką Zamawiającego, która będzie prowadziła lub 
nadzorowała prace włączeniowe do czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu 
i technologii wykonania prac włączeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawcę 
materiałów niezbędnych do ich wykonania, 

22) zakresie realizacji prac budowlanych na udostępnionych przez właścicieli, użytkowników 
wieczystych lub zarządców nieruchomości, Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) złożenia stosownych wniosków lub pisemnego poinformowania właścicieli, 
użytkowników wieczystych lub zarządców przed rozpoczęciem Robót o zamiarze 
prowadzenia Robót oraz terminie rozpoczęcia prac, 

b) właściwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, 
istniejących na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni, 
pozostałych obiektów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie 
prowadzenia Robót, 

c) właściwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z obowiązującymi  
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczególności z projektem organizacji ruchu,  

d) oznakowania wykopów i zabezpieczenia terenu budowy w sposób wykluczający 
tworzenie zagrożenia dla osób trzecich, 

e) przedstawienia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy drogi projektu 
organizacji ruchu na czas Robót, o ile będzie wymagany,  

f) prowadzenia Robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób trzecich oraz zapewnienia 
w czasie budowy możliwości bezpiecznego dojścia i dojazdu do budynków 
znajdujących się przy terenie Robót, 

g) wykonania rozbiórki nawierzchni, wykopów z wywozem ziemi, a po zakończeniu robót 
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni 
utwardzonych, nasadzeń i trawników itp., zgodnie z wytycznymi zarządcy, użytkownika 
wieczystego lub właściciela terenu, z uwzględnieniem ponownych robót ziemnych po 
pracach włączeniowych, 

h) poniesienia opłat w związku z zajęciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy  
w wysokości wyliczonej przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę 
terenu, w tym opłat w związku z wnioskami do zarządcy drogi na zajęcie pasa 
drogowego, niezbędnymi do realizacji Przedmiotu Umowy (które to wnioski składa  
w swoim imieniu Wykonawca); jeżeli zarządca drogi odmówi wydania decyzji o zajęciu 
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzję o zajęciu pasa drogowego Wykonawca 
uzyska na rzecz Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu zgodnie z § 2.1.4.b);  
w przypadku gdy Zamawiający nie odwoła się od decyzji wydanej na jego rzecz, 
Zamawiający dokona opłaty za zajęcie pasa drogowego w terminie do 14 (słownie 
czternastu) dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna oraz w terminie  
7 (słownie: siedmiu) dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna wystawi na 
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Wykonawcę fakturę opiewającą na kwotę poniesioną tytułem uiszczonej opłaty za 
zajęcie pasa drogowego; Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty ww. opłaty na rzecz 
Zamawiającego w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania faktury; za dzień 
płatności Strony przyjmują dzień uznania na rachunku bankowym Zamawiającego, 

i) poniesienia wszelkich opłat z tytułu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia 
oraz naprawienia, w zakresie własnym i na swój koszt, ewentualnych szkód, jakie mogą 
zaistnieć w trakcie wykonywania Robót w terenie z winy lub zaniedbania ze strony 
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztów ewentualnych kar, w tym również kar za 
przekroczenie powierzchni / terminu zajęcia pasa drogowego, określonych w decyzjach 
wydanych na rzecz Zamawiającego, 

j) po wykonaniu prac odtworzeniowych – uporządkowania terenu po Robotach, spisania 
protokołu odbioru prac z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą 
nieruchomości, na której prowadzone były prace i przekazania Zamawiającemu 
dokumentów potwierdzających doprowadzenie terenu po Robotach do stanu 
pierwotnego; dla nieruchomości niebędących drogami publicznymi, które są 
przedmiotem współwłasności, Wykonawca może przedstawić, zamiast oświadczenia 
podpisanego przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, własne oświadczenie  
o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego,  

k) odpowiedniego składowania i zabezpieczenia mienia niezbędnego do wykonania 
Robót, 

l) zagospodarowania odpadów, powstałych w trakcie realizacji zadania, jako wytwórca 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 

m) do wykonania robót narzuconych przez właściciela, użytkownika wieczystego lub 
zarządcy terenu, które zostały określone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach z w/w 
podmiotami, 

23) zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 
inspektora nadzoru o terminie prowadzenia Robót na 3 (słownie: trzy) Dni robocze przed 
ich rozpoczęciem, 

24) wykonywania Robót zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru 
Zamawiającego, 

25) dokonania właściwych prób, badań oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jeżeli 
jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiającego oraz przepisami branżowymi, 
wraz z ponoszeniem pełnych kosztów tych czynności,  

26) wykonania wszelkich czynności i prac niezbędnych dla uniknięcia wystąpienia awarii,  
a w przypadku wystąpienia awarii – wszelkich czynności i prac niezbędnych dla 
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania służb Zamawiającego o usunięciu 
jej skutków lub o konieczności usunięcia jej skutków, jeśli awaria powinna zostać 
naprawiona przez Zamawiającego, 

27) zwrotu do Zamawiającego oryginału projektu. 

5. Obowiązki Wykonawcy dotyczące stosowanych materiałów: 

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych, za których 
zakup, transport, rozładunek i składowanie odpowiada, z zastrzeżeniem pkt 2 niniejszego 
ustępu, 

2) przed zakupem materiałów Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia na piśmie do 
Zamawiającego o wyrażenie zgody na zakup materiałów; Zamawiający udzieli pisemnie pod 
rygorem nieważności zgody na zakup materiałów w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni 
roboczych od dnia wystąpienia przez Wykonawcę o wyrażenie zgody; Zamawiający nie 
ponosi kosztów materiałów nabytych przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego, 

3) materiały dostarczane przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym odpowiednimi 
przepisami, a także wymaganiami co do jakości, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie, 

4) zmiana materiałów w zakresie ich parametrów technicznych oraz właściwości użytkowych 
może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia szczególnych przyczyn zasługujących na 
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uwzględnienie oraz wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego oraz sporządzenia 
stosownego aneksu, 

5) materiały dostarczane przez Wykonawcę powinny posiadać pisemne atesty, certyfikaty 
i gwarancje producenta lub sprzedawcy, 

6) na każde żądanie Zamawiającego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego 
do pełnienia nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające 
spełnianie wymagań oraz zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

6. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu lub osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego w każdym czasie: 

1) możliwość sprawdzenia i weryfikacji poprawności sporządzania Projektu,  

2) dostęp do wszystkich miejsc budowy oraz do materiałów i dokumentów związanych 
z realizacją Przedmiotu Umowy, 

3) sprawowanie kontroli zgodności realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, 

4) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i wykorzystanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do 
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach częściowych sieci gazowej i przed jej 
uruchomieniem. 

7. Nadzór autorski będzie realizowany na następujących zasadach:  

1) Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności określone w art. 20 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczególności:  

a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z Projektem, 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących Projektu i zawartych w nim rozwiązań w terminie 
dostosowanym do potrzeb budowy obiektów objętych dokumentacją projektową, 

c) ustalanie z Zamawiającym i wskazanymi przez niego osobami możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie, 
w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań instalacyjnych,  

d) uczestniczenie na wezwanie Zamawiającego w komisjach i naradach technicznych 
organizowanych przez Zamawiającego, 

e) uczestnictwo w odbiorach częściowych, technicznych i końcowych na wezwanie 
Zamawiającego, 

f) opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek 
Zamawiającego w terminie do [10] Dni roboczych od daty jej przekazania do 
zaopiniowania, przy czym w szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie 
za zgodą Zamawiającego, 

g) na polecenie Zamawiającego wykonywanie uzasadnionych rysunków zamiennych 
i dodatkowych opracowań oraz wszelkich opracowań niezbędnych dla prawidłowej 
realizacji Robót. 

2) Pełnienie nadzoru autorskiego odbywać się będzie każdorazowo na wezwanie 
Zamawiającego, złożone drogą mailową na adres biuro.instalsystem@wp.pl na [5] Dni 
robocze przed żądanym terminem pełnienia nadzoru autorskiego w formie: 

a) nadzorów z pobytem na budowie, w tym: nadzoru doraźnego na wezwanie 
Zamawiającego oraz uczestnictwa w naradach roboczych - na terenie budowy, które 
będą poprzedzone wezwaniem Zamawiającego drogą mailową na adres 
biuro.instalsystem@wp.pl na [5] Dni robocze przed żądanym terminem przybycia 
na budowę, z zastrzeżeniem spraw pilnych wymagających obecności Wykonawcy, 

mailto:biuro.instalsystem@wp.pl
mailto:biuro.instalsystem@wp.pl
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b) nadzorów bez pobytu na budowie, w tym: zapytań pisemnych, sprawdzania 
i opiniowania wszelkich projektów warsztatowych, montażowych, technologicznych, 
niezbędnych dla realizacji Robót oraz wykonywania rysunków zamiennych 
i uzupełniających, 

 - przy czym zarówno w przypadku nadzoru autorskiego z pobytem na budowie jak i bez 
pobytu na budowie, Wykonawca zobowiązany jest do odnotowania dokonanych czynności 
w dzienniku budowy, 

  nadzory autorskie poza terenem budowy mogą odbywać się w szczególności w siedzibie 
Zamawiającego, siedzibie dostawców materiałów, urządzeń lub wyposażenia, na terytorium 
Polski. 

8. W ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania 
niezbędnych zmian w Projekcie, w przypadku, jeżeli na skutek orzeczenia wydanego przez sądy 
administracyjne lub inne organy administracyjne do wykonania Przedmiotu Umowy niezbędne 
będą zmiany w Projekcie. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zmian, o których mowa  
w zdaniu poprzednim, w terminie [20] (słownie: dwudziestu) Dni roboczych od chwili doręczenia 

pisemnego powiadomienia Wykonawcy o konieczności i zakresie takich zmian. W 
uzasadnionych przypadkach powyższe terminy, w porozumieniu z Zamawiającym, mogą zostać 
wydłużone. Jeżeli Wykonawca nie wykona zmian w wyznaczonym terminie Zamawiający może 
powierzyć wykonanie zmian w projekcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez zakreślania 
Wykonawcy dodatkowego terminu. 

 

§ 3. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy w całości lub w części osobom trzecim na 
zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1 OWU nie znajduje 
zastosowania.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania 
Podwykonawców, w tym i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu 
jakby to były działania lub uchybienia jego własne.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z jego wynagrodzenia określonego w § 3.1 Umowy, 
wynagrodzenia Podwykonawcy, wymagalnego i należnego na podstawie umowy między 
Wykonawcą i Podwykonawcą, jeżeli podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do 
Zamawiającego. 

4. Zlecenie wykonania części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Robót. 

5. Na prace wykonane przez Podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. 

6. W przypadku wykonania Robót lub części Robót przez Podwykonawców, Zamawiający ma prawo 
wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu udokumentowania przez Wykonawcę 
rozliczeń z Podwykonawcami poprzez dostarczenie oświadczeń Podwykonawców, że wszystkie 
ich należności zostały uregulowane przez Wykonawcę oraz dokumentów finansowych 
potwierdzających zapłatę wynagrodzenia za zlecone roboty Podwykonawcom.  

 

§ 4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

1) umocowania Wykonawcy do występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego przed 
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w związku z wykonywaniem Umowy; 
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierającego 
wskazanie osób/y wraz z danymi i zakresem umocowania, złożonego drogą mailową na 
adres Koordynatora, o którym mowa w § 14.8.1) OZP, 

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do wykonania 
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentów nie jest zobowiązany Wykonawca, 

3) protokolarnego przekazania terenu budowy, 
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4) protokolarnego odbioru prac i Robót z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 

5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,  

6) współpracy z Wykonawcą, w tym udostępniania dokumentów bieżących i archiwalnych, 
które mogą być konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy, 

7) zapłaty właścicielom nieruchomości wynagrodzeń lub opłat administracyjnych stanowiących 
wynagrodzenie za wyrażenie przez właścicieli nieruchomości zgód na umiejscowienie 
elementów sieci gazowej objętych Przedmiotem Umowy; płatności te będą dokonywane 
przez Zamawiającego po otrzymaniu od Wykonawcy pełnej informacji o konieczności  
i zasadach ich poniesienia; Wykonawca zobowiązuje się przekazywać informacje dotyczące 
opłat w terminach umożliwiających ich dokonanie, tj. na minimum 14 dni przed upływem 
terminów, w których dana opłata powinna być dokonana; Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o dokonaniu opłaty. 

  

§ 5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Termin rozpoczęcia prac dotyczących Przedmiotu Umowy ustala się na dzień podpisania umowy.  

2. Terminy realizacji poszczególnych etapów prac określone są w Harmonogramie realizacji 
Umowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do OPZ. O wszelkich opóźnieniach w realizacji 

prac mogących mieć wpływ na ostateczny termin realizacji Umowy, Wykonawca ma obowiązek 
każdorazowo powiadamiać pisemnie Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Projektu dla ETAPU II/A wraz z uzyskaniem 

ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, jeżeli jest wymagana lub zaświadczenia właściwego 
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia przez Wykonawcę 
zamiaru rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę do dnia 31.10.2023r. 

4. Termin realizacji nadzoru autorskiego obejmuje okres realizacji robót budowlanych w zakresie 
objętym Projektem. Termin ten biegnie od dnia rozpoczęcia Robót na warunkach określonych  
w Umowie lub z datą wskazaną w decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej  
o pozwoleniu na budowę nakładającej obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego dla robót 
budowlanych objętym Projektem. 

5. Termin dokonania odbioru technicznego Robót ETAPU II/A ustala do dnia 15.12.2023r.Za 

faktyczny termin dokonania odbioru technicznego Robót uznaje się dzień podpisania przez 
Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru technicznego.. 

Termin dokonania odbioru technicznego Robót ETAPU II/B każdorazowo wskazywać będzie 

odrębne Zlecenie (wzór zlecenia jest załącznikiem nr 5 do OPZ). 

6. Termin dokonania odbioru końcowego Robót ETAPU II/A ustala się do dnia 31.12.2023r. Za 

faktyczny termin wykonania odbioru końcowego Robót uznaje się dzień podpisania przez 
Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. 

Termin dokonania odbioru końcowego Robót ETAPU II/B każdorazowo wskazywać będzie 

odrębne Zlecenie (wzór zlecenia jest załącznikiem nr 5 do OPZ). 

7. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy ETAPU II/A uznaje się dzień podpisania przez Strony 

bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego Robót. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
Przedmiotu Umowy w tym terminie. 

Za datę wykonania przedmiotu Umowy ETAPU II/B uznaje się dzień odbioru końcowego 

ostatniego udzielonego Zlecenia 

8. W przypadku wystąpienia, potwierdzonych przez Zamawiającego, okoliczności związanych 
z warunkami atmosferycznymi, których wystąpienie uniemożliwiło Wykonawcy prowadzenie 
robót budowlanych, dopuszczalne będzie zawarcie, na wniosek Wykonawcy, aneksu 
zmieniającego termin wykonania Przedmiotu Umowy. 

9. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacji 
Umowy bez podania przyczyn na okres do 30 dni, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu 
żadne roszczenia. 
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10. W przypadku wstrzymania realizacji Umowy zgodnie ust. 8 niniejszego paragrafu, termin 
wykonania Przedmiotu Umowy przedłuża się o okres odpowiadający okresowi wstrzymania 
realizacji. 

 

§ 6. ODBIORY 

1. Po wykonaniu Projektu Wykonawca złoży Zamawiającemu kompletny Projekt, a Zamawiający 
dokona jego pisemnego uzgodnienia albo wniesie do niego zastrzeżenia w terminie [14] (słownie: 
czternastu) Dni roboczych, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić i ponownie 
przedstawić Projekt Zamawiającemu do uzgodnienia w terminie [7] (słownie: siedmiu) Dni 

roboczych. Wraz z Projektem Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz nieruchomości, na 
których zaprojektowano posadowienie sieci gazowej, wskazujący właścicieli lub użytkowników 
wieczystych nieruchomości, dane identyfikujące nieruchomość oraz rodzaj tytułów prawnych 
pozyskanych dla każdej nieruchomości. 

2. W przypadku ponownego przekazania Projektu zawierającego wady, Zamawiający może 
ponownie uzależnić dokonanie uzgodnienia od usunięcia wad albo: 

1) usunąć wady na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, 

2) odstąpić od Umowy w terminie 15 (słownie: piętnastu) Dni roboczych od ponownego 
przekazania Projektu zawierającego wady. 

Termin wyznaczony na usunięcie stwierdzonych niezgodności i wad będzie traktowany jako 
opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i Zamawiającemu przysługuje naliczenie 
kar umownych zgodnie z § 10 OPZ. 

3. Po uzyskaniu uzgodnienia we właściwej jednostce Zamawiającego w zakresie zgodności 
z Warunkami Technicznymi / Warunkami przyłączenia do sieci gazowej oraz obowiązującymi 

uregulowaniami prawnymi i wewnętrznymi, Wykonawca przystąpi do uzyskania pozwolenia na 
budowę na realizację robót budowlanych lub dokona zgłoszenia prac budowlanych 
niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.  

4. Po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na budowę albo niewniesieniu 
sprzeciwu przez organ administracji od zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru rozpoczęcia 
robót niewymagających pozwolenia na budowę lub po uzyskaniu zapewnienia o niewniesieniu 
sprzeciwu do zgłoszenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał decyzji pozwolenia 
na budowę ze stwierdzoną jego ostatecznością albo informację o niewniesieniu sprzeciwu lub 
dokument zawierający zapewnienie o niewniesieniu sprzeciwu. Zamawiający w terminie 20 
(słownie: dwudziestu) dni przekaże informacje Wykonawcy o zgodzie na rozpoczęcie robót 
budowlanych albo o odstąpieniu od realizacji robót budowlanych.  

5. Po wykonaniu projektu dla ETAPU II/B Umowy zgodnie z udzielonym Zleceniem, Zamawiający  

w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni przekaże informacje Wykonawcy o zgodzie na rozpoczęcie 
robót budowlanych albo o odstąpieniu od realizacji robót budowlanych. 

6. Odbiór Projektu nastąpi w dniu odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami ust. 12 
niniejszego paragrafu. 

7. Strony dopuszczają możliwość dokonania odbioru Projektu dla ETAPU II/A po jego wykonaniu, 
uzgodnieniu i dokonaniu czynności określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, a przed odbiorem 
końcowym. Z czynności takiego odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru projektu, który 
zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W przypadku 
wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń, ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje się 
odpowiednio.  

8. Dokonanie przez Zamawiającego uzgodnień lub odbioru Projektu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy, w tym za wady Projektu. 

9. Po zakończeniu Robót Wykonawca zgłosi pisemnie ich wykonanie oraz gotowość  
do odbioru Zamawiającemu, a Zamawiający wskaże osoby, które dokonają odbioru technicznego 
i końcowego Umowy. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 (słownie: siedmiu) 
Dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

10. Odbiór techniczny nastąpi po zakończeniu wykonywania Robót, pozytywnym wyniku 
przeprowadzonej próby szczelności i wytrzymałości, oraz po geodezyjnych pomiarach 
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inwentaryzacyjnych. Z czynności odbioru technicznego zostanie sporządzony protokół odbioru 
technicznego. 

11. Odbiór końcowy nastąpi po: 

1) odbiorze technicznym, 

2) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji geodezyjnej 
wykonanej sieci gazowej przyjętej do państwowych zasobów geodezyjnych, 

3) wykonaniu prac włączeniowych, napełnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem 
gazowym potwierdzonym przez właściwą terytorialnie Gazownię Zamawiającego oraz 
przeprowadzeniu prac rozruchowych jeśli są wymagane, 

4) przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów podpisanych przez wszystkich właścicieli, 
użytkowników wieczystych lub zarządzających terenem, potwierdzających doprowadzenie 
terenu, na którym były prowadzone prace do należytego stanu i jego odbiór bez zastrzeżeń, 
z zastrzeżeniem postanowienia § 2.3.9.j) OPZ in fine oraz dokumentów gwarancyjnych 
producentów lub sprzedawców na materiały wykorzystane przy wykonywaniu Przedmiotu 
Umowy,  

5) przedłożeniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, w przypadku 
gdy przepisy prawa wymagają uzyskania takiej decyzji lub zaświadczenia właściwego 
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia 
o zakończeniu prowadzenia robót budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa nakładają 
obowiązek zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy, 

6) przekazaniu dokumentacji powykonawczej, 

7) zlikwidowaniu zaplecza budowy. 

12. Wykonawca przy odbiorze końcowym przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty 
wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu, jak również Projekt wraz ze zmianami 
powykonawczymi jeżeli takie nastąpiły, szkice powykonawcze, świadectwa jakości, certyfikaty, 
świadectwa wykonanych prób, atesty na użyte do budowy materiały oraz zabudowane 
urządzenia. 

13. Zamawiający po otrzymaniu wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 10 i 11 niniejszego 
paragrafu dokona ich weryfikacji i przystąpi do czynności związanych z odbiorem końcowym 
Przedmiotu Umowy oraz jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynności odbioru 
końcowego sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego. 

14. Po zrealizowaniu wezwania do świadczenia nadzoru autorskiego Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości realizacji świadczenia 
nadzoru autorskiego, stosownie do postanowień § 2.6 OZP, a Zamawiający dokona pisemnego 
zatwierdzenia realizacji albo wniesie do niego zastrzeżenia w terminie [7] (słownie: siedmiu) Dni 

roboczych. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 
[7] (słownie: siedmiu) Dni roboczych. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę uzasadnionych 

zastrzeżeń Zamawiającego, będzie skutkowało brakiem zatwierdzenia realizacji świadczenia 
nadzoru autorskiego. 

15. W czynnościach odbiorowych uczestniczą przedstawiciele Stron oraz jednostek, których udział 
nakazują odrębne przepisy. 

16. Z czynności odbiorowych zostaną sporządzone protokoły zgodnie z wzorami przekazanymi przez 
Zamawiającego, które zawierać będą wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie 
odbioru, a w szczególności: 

1) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 

2) wykaz osób uczestniczących w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru), 

3) podpisy uczestników odbioru. 

17. Z dniem podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi 
ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu. 
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18. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że 
obiekt nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia Robót lub jego wadliwego 
wykonania. 

19. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawnione zostaną wady, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad przez Wykonawcę. 

20. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający ma zagwarantowaną możliwość obniżenia 
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub żądania wykonania przedmiotu 
objętego wadą po raz drugi, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy 
odszkodowania lub kary umownej wynikających z opóźnienia Robót. 

21. W razie nieprzyjęcia Robót podczas pierwszego odbioru Wykonawca może zostać obciążony 
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach. 

22. Odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu dokonuje kierownik budowy / robót oraz 
inspektor nadzoru Zamawiającego w drodze wpisów do dziennika budowy, o ile była konieczność 
jego prowadzenia, bądź w formie protokołu odbioru wykonanych robót.  

23. W zakresie odbiorów częściowych, jeśli zostały przewidziane Umową oraz odbiorów częściowych 
w zakresie ust. 22 niniejszego paragrafu, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust.  
1-2, ust. 8, ust. 15-16 oraz 18–22 niniejszego paragrafu. 

 

§ 7. ZASADY PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA 

1. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od dnia doręczenia, na adres wskazany w ust. 
9.2) lub ust. 10 niniejszego paragrafu, albo od dnia przesłania na platformę o elektronicznym 
fakturowaniu prawidłowo wystawionej faktury wraz z oryginałem lub kopią podpisanego przez 
Strony protokołu odbioru.  

Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez 
Strony protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 6.10 OPZ. dla ETAPU II/A oraz ETAPU 
II/B każdorazowo dla danego Zlecenia. 

Podstawą do wystawienia faktury za odbiór techniczny będzie sporządzony i podpisany bez 
zastrzeżeń protokół odbioru technicznego, o którym mowa w § 6.9 OPZ dla ETAPU II/A. 
Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od dnia odpowiednio: podpisania bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru. 

Podstawą do wystawienia faktury za projekt dla ETAPU II/A jest sporządzony i podpisany bez 
zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 6.7 OPZ.   

2. W przypadku, gdy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy powstanie utwór, o którym mowa 
w § 2.7 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wskazać na fakturze, jaka część wynagrodzenia 
za realizację Przedmiotu Umowy przysługuje mu z tytułu przeniesienia majątkowych praw 
autorskich do tego utworu. 

3. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony 
przez bank [***] o numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzień płatności Strony przyjmują dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest 
skuteczna dla Zamawiającego z chwilą powiadomienia go przez Wykonawcę poprzez pisemne 
oświadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku 
bankowego, który zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego 
Wykonawcy, otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz znajduje się  
w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług. 

4. Na fakturze jako nabywcę Wykonawca wskaże: 

Dane nabywcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,  
33-100 Tarnów, NIP 5252496411 

Dane odbiorcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, 
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, 
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oraz następujące informacje: nr Umowy, nr Umowy/Zlecenia, Sekcja Inwestycji i Remontów w 
Radomiu, termin płatności 21 dni  

5. Na fakturze lub załączniku do faktury Wykonawca zobowiązany jest wskazać wartości 
poszczególnych elementów stanowiących odrębny środek trwały, wg wytycznych przekazanych 
przez Zamawiającego. 

6. Strony postanawiają stosować faktury elektroniczne, z zastrzeżeniem ust. 10 oraz możliwości 
skorzystania przez Wykonawcę z uprawnienia przewidzianego w § 12 OWU. 

7. Faktury będą wystawiane i przesyłane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku 
od towarów i usług, przy zagwarantowaniu ich autentyczności pochodzenia, integralności treści 
i czytelności, w postaci zabezpieczonego przed edycją pliku (preferowanym formatem jest PDF). 
Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w formacie innym niż spełniający wymogi 
przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone pośrednio w wiadomości będącej 
załącznikiem innej wiadomości, nie będą uważane za skutecznie doręczone faktury 
elektroniczne. Dopuszcza się  przesłanie przez Wykonawcę protokołu odbioru w formie oryginału 
z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub skanu.  

8. Wiadomości e-mail powinny zawierać w temacie zapisy świadczące o załączeniu faktur 
elektronicznych np.: faktura / korekta faktury, zaś w treści wiadomości e-mail winien znajdować 
się wykaz wszystkich faktur załączonych w formie elektronicznej.  

9. Strony zastrzegają, że faktury elektroniczne uznaje się za skutecznie wysłane i doręczone, tylko 
jeżeli zostały wysłane i odebrane przy użyciu niżej wskazanych adresów e-mail: 

1) dla wysyłki przez Wykonawcę - e-mail: [***],  

2) dla przyjęcia przez Zamawiającego - e-mail: faktury.elektroniczne@psgaz.pl. 

10. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego nie jest 
możliwe wystawienie lub przesłanie faktury elektronicznej, Strona, u której przyczyny te wystąpią, 
niezwłocznie poinformuje drugą Stronę. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do 
doręczenia faktury na adres: ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa. 

11. Zmiana adresu, o którym mowa w ust. 9 oraz ust. 10, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą 
jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy. 

12. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za 
opóźnienie w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 

§ 8.   PRAWA AUTORSKIE 

1. Powstałe w wyniku realizacji Umowy projekty i opracowania wchodzące w skład Projektu są 
przedmiotem prawa autorskiego w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych.  

2. Wykonawca oświadcza, że przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa poniżej, 
nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania, ani też pod względem czasowym, 
czy terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
wchodzących w skład Projektu z chwilą odbioru Projektu, o której mowa w § 6.6 OPZ albo § 6.7 
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem końcowym. 
Z tą chwilą Zamawiający nabywa także własność nośników, na których te utwory utrwalono 
i przekazano. 

4. Wynagrodzenie autorskie obejmuje w szczególności wynagrodzenie za:  

1) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowania Projektu 
oraz do jego poszczególnych elementów, 

2) korzystanie przez Zamawiającego ze wszystkich pól eksploatacji wymienionych w Umowie, 

3) udzielenie zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, to jest na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań Projektu oraz jego poszczególnych elementów, 

mailto:faktury.elektroniczne@psgaz.pl
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4) wyrażenie zgody, a na wypadek nieskuteczności tego oświadczenia – każdorazowe 
wyrażenie zgody na wprowadzenie przez Zamawiającego zmian, uzupełnień lub poprawek 
do Projektu oraz jego poszczególnych elementów. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:  

1) utrwalanie, zwielokrotnianie Projektu oraz jego poszczególnych elementów na wszystkich 
znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach oraz dowolną techniką znaną w chwili 
zawarcia Umowy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, w tym wprowadzenie Projektu oraz jego poszczególnych elementów do 
pamięci komputera i jego cyfrowej obróbki, 

2) stosowanie Projektu oraz jego poszczególnych elementów w toku procesu inwestycyjnego, 
którego dotyczy Umowa, 

3) wprowadzanie do obrotu oryginałów albo egzemplarzy projektów i opracowań wchodzących 
w skład Projektu, 

4) oddawanie do używania oryginałów albo egzemplarzy projektów i opracowań wchodzących 
w skład Projektu, na podstawie umowy najmu, użyczenia lub na innej podstawie prawnej. 

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia autorskiego zezwala Zamawiającemu na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego, to jest na rozporządzanie i korzystanie z opracowań części lub 
całości utworów powstałych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy (modyfikacji, twórczych 
przeróbek, adaptacji itp.) w ramach inwestycji objętej Umową, a także przenosi na 
Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do 
części lub całości utworów powstałych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. 

7. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie sprawować nadzoru autorskiego niezależnie od 
przyczyny, zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do Projektu autorskich praw 
osobistych, a w przypadku, o ile sam nie wykonuje w imieniu twórcy autorskich praw osobistych, 
zobowiązuje się uzyskać zobowiązanie twórcy do niewykonywania tych praw. Wykonawca 
wyraża zgodę na wprowadzanie zmian, uzupełnień lub poprawek przez Zamawiającego, a na 
wypadek nieskuteczności tego oświadczenia zobowiązuje się do każdorazowego wyrażenia 
zgody lub uzyskanie zgody twórcy na wprowadzanie zmian, uzupełnień lub poprawek do Projektu 
oraz jego poszczególnych elementów, proponowanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, 
że proponowane zmiany, uzupełnienia lub poprawki nie będą naruszały obowiązujących 
przepisów prawa budowlanego. 

8. Wykonawca oświadcza, że postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają praw osób 
trzecich będących twórcami lub współtwórcami Projektu. Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na 
siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności 
związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego dotyczącymi 
jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio 
z Projektem lub jego poszczególnymi elementami.  

9. Jeżeli w wyniku prac objętych Umową powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych inny niż wskazany w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do takiego 
utworu. Przeniesienie praw nastąpi z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego danego utworu, z tą 
chwilą Zamawiający nabywa także własność nośników, na których ten utwór utrwalono 
i przekazano. Ustępy 2-8 niniejszego paragrafu stosują się. 

 

§ 9. GWARANCJA, RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych w ramach Umowy 
prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych 
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakości ustala się na:  

1) Projekt na okres 36 miesięcy, liczony od dnia odbioru, o którym mowa w § 6.6 OPZ albo § 6.7 
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem 
końcowym, 

2) roboty budowlano-montażowe na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania bez 
zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego, 
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3) prace nawierzchniowe – prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodników, 
placów, parkingów itp. na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru końcowego, chyba że z decyzji zarządcy drogi wynika dłuższy termin 
gwarancji, a na prace odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostałych terenów na okres 
jednego roku od dnia odbioru końcowego, chyba że z decyzji zarządcy terenu wynika 
dłuższy termin gwarancji, 

4) na materiały i urządzenia użyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadający 
okresowi, w którym w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy nie obowiązuje już gwarancja producenta 
materiałów i urządzeń. 

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub 
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy, albo nowego Projektu. Jeżeli w ramach usunięcia 
wady nastąpi wymiana Projektu lub danego elementu robót, lub urządzenia lub elementu 
wyposażenia, termin gwarancji biegnie dla Projektu lub tego elementu robót, urządzenia 
lub elementu wyposażenia na nowo, począwszy od dnia wymiany.  

3. Wykonawca zobowiązany jest w chwili dokonywania odbioru końcowego przekazać 
Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producentów lub sprzedawców na materiały 
urządzenia lub elementy wyposażenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jeżeli taka 
gwarancja została udzielona. Jeżeli stosunek prawny gwarancji obowiązujący pomiędzy 
Wykonawcą i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowiązany jest przenieść na 
Zamawiającego przysługujące mu uprawnienia z tytułu gwarancji. 

4. Niezależnie od gwarancji jakości Strony ustalają, iż rękojmia na wady fizyczne Przedmiotu 
Umowy obowiązuje przez okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego Robót, za 
wyjątkiem wad nieruchomości, dla których termin rękojmi wynosi 5 lat. 

5. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego, z zastrzeżeniem 
ust. 1 niniejszego paragrafu i za wyjątkiem okresu rękojmi za wady prawne, którego bieg 
rozpoczyna się stosownie do treści art. 576 k.c.  

6. O wadach, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest 
zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione 
w trakcie procedury odbioru, jeżeli zgodnie z Umową nie stanowią podstawy do odmowy 
dokonania odbioru, będą również usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie 
o wadzie może być dokonane w każdej formie i jest zawsze skuteczne, jeżeli zostanie dokonane 
na piśmie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wysłane drogą mailową na adres [***]. 
W przypadku zgłoszenia dokonanego na piśmie na adres pocztowy wystarczające jest nadanie 
listu poleconego w jakiejkolwiek placówce operatora usług pocztowych. Data doręczenia takiego 
listu jest datą dokonania zgłoszenia wady w rozumieniu Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę lub dostarczyć nowy Projekt lub nową rzecz 
w możliwie najkrótszym czasie, lecz nie dłuższym niż 30 Dni roboczych od daty zgłoszenia. Jeżeli 
z uwagi na złożony charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym związane 
ze specyfiką funkcjonowania Zamawiającego jako operatora usług dystrybucyjnych gazu 
usunięcie wady nie będzie możliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym 
niniejszego ustępu, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy inny dłuższy termin na usunięcie wady. 
Termin ten będzie wiążący dla Wykonawcy. W celu uniknięcia wątpliwości wyznaczenie innego 
dłuższego terminu na usunięcie wady jest uprawnieniem Zamawiającego, a Wykonawcy nie 
przysługuje roszczenie o wyznaczenie takiego dłuższego terminu.  

8. Usunięcie wad lub dostarczenie nowej rzeczy, lub Projektu powinno być stwierdzone 
protokolarnie. Data usunięcia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest 
dla Stron wiążąca. Wszelkie koszty i ryzyko związane z usuwaniem wad, w tym koszty 
zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastąpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu 
wadliwych rzeczy do miejsca naprawy, jak również dostarczenia rzeczy wolnych od wad do 
miejsca, w którym wada została ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca. 

9. W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu 
w terminie, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiający na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiający może wady usunąć osobiście lub zlecić ich 
usunięcie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie może powoływać się na fakt 
dokonania naprawy, jako na podstawę do wygaśnięcia udzielonej przez niego gwarancji.  
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10. Uprawnienia z gwarancji przysługują Zamawiającemu oraz każdemu następcy prawnemu 
Zamawiającego pod tytułem ogólnym lub szczególnym. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 
wystawi Zamawiającemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzający warunki 
już udzielonej w ramach postanowień niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki 
pełnić będzie funkcję znaku legitymacyjnego potwierdzającego uprawnienia gwarancyjne 
posiadacza dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie 
powyższego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposób warunkiem 
korzystania przez uprawnionego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji, które to 
uprawnienia dla Zamawiającego wynikają wprost z Umowy a dla następcy prawnego z faktu 
przejścia na niego Przedmiotu Umowy. Jednakże następca prawny dysponujący takim 
dodatkowym dokumentem gwarancyjnym nie musi już w inny sposób wykazywać faktu przejścia 
na niego Przedmiotu Umowy. 

11. Odpowiedzialność Wykonawcy: 

1) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urządzeń podziemnych uwidocznionych 
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branżowymi oraz skutki takich uszkodzeń 
powstałe w związku z wykonywaniem Umowy, 

2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń podziemnych nie uwidocznionych 
w dokumentacji oraz skutki takich uszkodzeń powstałe w związku z wykonywaniem Umowy 
tylko wtedy, gdy protokół z narady koordynacyjnej lub zapisy w innych aktach 
administracyjnych nakazywały wykonywanie prac pod właściwym nadzorem branżowym lub 
nakazywały wykonywanie prac ziemnych ręcznie, a Wykonawca nie zastosował się do tych 
zaleceń, 

3) Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego będące następstwem 
wad Projektu, przez cały okres procesu inwestycyjnego oraz przez okres rękojmi 
Wykonawcy, 

4) Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia 
Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami 
skierowanymi wobec Zamawiającego przez osoby trzecie, dotyczącymi jakichkolwiek 
zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio 
z wykonywaniem przez Wykonawcę Robót, działań i czynności wynikających z realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

 

§ 10. KARY UMOWNE 

1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych 
dla ETAPU II/A i ETAPU II/B: 

1) z tytułu opóźnienia w dokonaniu odbioru technicznego Robót w terminie określonym w § 5.5 
OPZ, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie Robót  w terminie – 
w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 3.1.1) (ETAP II/A) lub 
0,2% łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 3.1.4) (ETAP II/B) Umowy, za każdy 
dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty  

2) z tytułu opóźnienia w oddaniu Projektu (ETAP II/A) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę, jeżeli jest wymagana lub zaświadczenia właściwego organu 
administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia przez Wykonawcę 
zamiaru rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę w terminie określonym 
w § 5.3, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie 
– w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 3.1.1) Umowy, za każdy dzień 
opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty, 

3) z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, o którym mowa 
w § 2.1.2) OPZ, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku 
w terminie – w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 3.1 Umowy 
za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15 % tej kwoty, 

4) z tytułu opóźnienia w dostarczeniu cyklicznych raportów, chyba że Wykonawca nie ponosi 
winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,2 % łącznego 
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wynagrodzenia netto określonego w § 3.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie 
więcej niż 15 % tej kwoty, 

5) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
i gwarancji, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku 
w terminie – w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 3.1 Umowy 
za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego 
w OPZ lub przez Zamawiającego do usunięcia wad, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty, 

6) z tytułu opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w § 2.1.4.a) OPZ, chyba że 
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 
0,2 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 3.1 Umowy za każdy dzień 
opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty, 

7) z tytułu opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w § 2.6 OPZ, chyba że 
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,2 
% łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 3.1.2) Umowy za każdy dzień opóźnienia, 
jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty, 
 

8) z tytułu naruszenia postanowień § 7 OWU dotyczących bezpieczeństwa i ochrony informacji 
– w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 3.1 Umowy za każde 
naruszenie,  

9) w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 30 % łącznego 
wynagrodzenia netto określonego w § 3.1 Umowy, 

10) z tytułu przygotowania przez Wykonawcę terenu na przeprowadzenie przez Zamawiającego 
prac niebezpiecznych niezgodnie z przepisami określonymi w § 2.1.6.c) OPZ skutkującego 
niemożnością podjęcia przez Zamawiającego tych prac - w wysokości 5% łącznego 
wynagrodzenia netto określonego w § 3.1 Umowy, za każdy przypadek, w którym 
Zamawiający przybył na miejsce prowadzenia prac, ale nie mógł ich przeprowadzić, 
jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty, 

11) z tytułu wykonywania Przedmiotu Umowy przez Podwykonawców, co do których 
Zamawiający wyraził sprzeciw lub co do których Wykonawca nie dopełnił obowiązku 
zgłoszenia do Zamawiającego - w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia netto 
określonego w § 3.1 Umowy, za każdy przypadek posługiwania się takimi  
Podwykonawcami, 

2. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie 
może przekroczyć 40 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 3.1 Umowy. 

 

§ 11. ZAKOŃCZENIE UMOWY 

1. Każda ze Stron ma prawo odstąpić od Umowy na zasadach określonych w § 5 OWU. Niezależnie 
od podstaw odstąpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy w następujących przypadkach: 

1) wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny 
z postanowieniami Umowy i nieprzystąpienia do należytego sposobu wykonywania Umowy 
w terminie 3 (słownie: trzech) Dni roboczych od pisemnego wezwania Wykonawcy przez 
Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania,  

2) nierozpoczęcia przez Wykonawcę prac objętych Przedmiotem Umowy w terminach 
określonych w Umowie oraz nieprzystąpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez 
Zamawiającego, 

3) przerwania przez Wykonawcę prac objętych Przedmiotem Umowy na okres powyżej 30 
(słownie: trzydziestu) dni, zastrzeżeniem § 5.8 i § 5.9 OPZ, 

4) niewykonania Umowy w zakresie i terminach wskazanych w § 5.3 - § 5.7 OPZ 
lub niezrealizowania poszczególnych etapów robót w terminach określonych 
w Harmonogramie realizacji Umowy. 
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2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może 
zostać zrealizowane do dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

3. Niezależnie od przypadków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy 
wykonanie Umowy nie leży w jego interesie, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, w szczególności po odebraniu Projektu i przed rozpoczęciem wykonywania przez 
Wykonawcę Robót, o których mowa w § 1.3.4) Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie 
przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego.  

4. W razie odstąpienia od Umowy Strony sporządzą protokół inwentaryzacji i odbioru prac w toku, 
na dzień odstąpienia. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie do inwentaryzacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego, 
jednostronnego sporządzenia protokołu, który będzie wiązał Strony. Ponadto Wykonawca 
zobowiązuje się zabezpieczyć przerwane roboty oraz teren budowy na swój koszt i nie 
przysługuje mu z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiający zastrzega, 
iż dokona odbioru tylko tych prac lub robót, które na dzień odstąpienia od Umowy mają dla niego 
wartość gospodarczą. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego: 

1) Zamawiający wstrzyma zapłatę za wystawione i przyjęte faktury, potrąci z nich kary umowne 
oraz wszelkie pozostałe należności i odszkodowania wynikające z Umowy, a Wykonawca 
na takie działanie Zamawiającego wyraża zgodę,  

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace należycie wykonane do dnia odstąpienia 
od Umowy, o ile zostały one odebrane przez Zamawiającego protokolarnie, zgodnie z ust. 4 
niniejszego paragrafu,  

3) Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do Projektu lub jego części, lub utworów, 
o których mowa w § 8.9 OPZ, odebranych i przekazanych mu do dnia odstąpienia, 
za wynagrodzeniem, o którym mowa w pkt 2) niniejszego ustępu,  

4) Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi  
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawcę prac; bieg okresu gwarancji i rękojmi 
liczony będzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 4 niniejszego 
paragrafu. 

§ 12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu 
Umowy zgodnie z zasadami określonymi w § 10 OWU. 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi 3% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3.1. Umowy, tj. kwotę [***] zł (słownie: [***] złotych 

3. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o których mowa w § 10.4 
OWU. 

4. Zamawiający ma prawo do pozostawienia kwoty [***] zł (słownie: [***] złotych) [kwota nie wyższa 
niż 30 % wysokości zabezpieczenia] na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości Przedmiotu Umowy. 

 

§ 13. UBEZPIECZENIA 

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczenia oraz do odnawiania przez cały okres 
realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych określonych w „Ogólnych wytycznych 
dotyczących ubezpieczeń” z dnia 18.12.2020r, dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego pod 
adresem www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oświadcza, że 

zapoznał się z „Ogólnymi wytycznymi dotyczącymi ubezpieczeń” przed zawarciem Umowy, nie wnosi 
do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości. Kopia polisy stanowi Załącznik Nr 4 do OPZ. 

Postanowienia § 11 OWU nie znajdują zastosowania. 

 

§ 14. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY I DORĘCZENIA 

http://www.psgaz.pl/
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1. Zamawiający informuje, że funkcję inspektora nadzoru będzie pełnił [***], posiadający 
uprawnienia budowlane nr [***]. 

2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wskazania innej osoby pełniącej funkcję inspektora 
nadzoru poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy. 

3. Wykonawca informuje, że funkcję projektanta dla ETAPU II będzie pełnił [***], posiadający 
uprawnienia nr [***].  

4. Wykonawca informuje, że funkcję kierownika budowy / robót będzie pełnił [***], posiadający 
uprawnienia budowlane nr [***]. Osoba ta jest uprawniona do podpisywania w imieniu 
Wykonawcy protokołów odbiorowych. 

5. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do wskazania innej osoby pełniącej funkcję kierownika 
budowy / robót poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia Zamawiającemu, pod warunkiem 
że osoba ta będzie posiadała uprawnienia i doświadczenie nie niższe niż osoba o której mowa 
w ust. 4 niniejszego paragrafu.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, że powierzy realizację Przedmiotu Umowy wyłącznie osobom, 
które posiadają kwalifikacje wskazane w dokumentacji określającej warunki udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto Umowę. Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz osób, którym ma 
zostać powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, obejmujący także osoby wskazane przez 
podwykonawców, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji. 

7. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia przekazania wykazu osób, dokona w formie pisemnej 
akceptacji wskazanych osób lub zgłosi względem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia 
sprzeciwu, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 10 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do 
przedstawienia innych osób posiadających wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizacji 
Przedmiotu Umowy osobom innym niż określone w zaakceptowanym przez Zamawiającego 
wykazie osób wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym jest dopuszczalne 
pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych kwalifikacji i nie stanowi 
zmiany Umowy. 

8. Każda ze Stron powołuje swojego przedstawiciela do bieżących kontaktów, który będzie 
nadzorować sprawną realizację Umowy, zwanego dalej Koordynatorem: 

1) Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest [***], tel. [***], e-mail: [***], 

2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***]. 

9. Koordynatorzy są umocowani do dokonywania następujących czynności: 

1) do podpisywania protokołów odbiorów częściowych, protokołu odbioru Projektu, protokołu 
odbioru technicznego Robót i protokołu odbioru końcowego Robót, potwierdzania 
prawidłowej realizacji świadczenia nadzoru autorskiego, 

2) [***]. 

10. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń: 

1) dla Zamawiającego – adres: [***], 

2) dla Wykonawcy – adres: [***]. 

11. Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą jej powiadomienia. 
W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Strony zobowiązują 

się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doręczeń, 
pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na dotychczasowy 
adres. Zmiana osoby Koordynatora lub adresu do doręczeń nie stanowi zmiany Umowy. 

12. W przypadku gdy Strona składa oświadczenie w formie pisemnej powinno ono zostać doręczone 
za potwierdzeniem odbioru, osobiście lub na adres Strony wskazany w ust. 8 niniejszego 

paragrafu. Za dzień doręczenia korespondencji uważa się dzień odbioru korespondencji przez 
adresata. W razie niemożności doręczenia pisma wysłanego przesyłką poleconą lub kurierską 
z przyczyn dotyczących Strony będącej adresatem, w szczególności w przypadku odmowy 
odbioru pisma przez Stronę lub zmiany adresu, pismo uważa się za skutecznie doręczone w dniu, 
w którym zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono 
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zlecenie jego doręczenia podmiotowi wykonującemu działalność pocztową (świadczącemu usługi 
kurierskie). 

 

§ 15. ROBOTY DODATKOWE 

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania na etapie realizacji Umowy robót dodatkowych 
nieobjętych Umową, Wykonawca poinformuje niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego, nie 
później niż w terminie 3 (słownie: trzech) Dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej 
konieczności. 

2. Robotami dodatkowymi są roboty nieobjęte i nie przewidziane Umową, których wykonanie stało 
się konieczne na skutek sytuacji niemożliwych wcześniej do przewidzenia, a wykonanie Umowy 
jest uzależnione od ich wykonania. 

3. Strony niezwłocznie uzgodnią w formie pisemnej (w postaci protokołu konieczności) celowość 
oraz rodzaj i zakres robót dodatkowych.  

4. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wykonania robót dodatkowych, 
Wykonawca sporządzi wycenę robót zgodnie z zasadami określonymi w  Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym 

5. Sporządzoną wycenę (kosztorys) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. 

6. Po wykonaniu czynności przewidzianych ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, Strony w drodze 
negocjacji określą warunki wykonania robót dodatkowych, w szczególności wysokość 
wynagrodzenia za ich wykonanie – na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny 
(kosztorysu). Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony protokół, który jest 
podpisywany przez Wykonawcę i przedstawiciela Spółki. Do protokołu z negocjacji dołączone 
zostaną, jako załączniki stanowiące jego integralną część, podpisany protokół konieczności oraz 
zaakceptowany przez Wykonawcę wzór aneksu, którego przedmiotem będzie wykonanie robót 
dodatkowych.  

7. Przed podpisaniem protokołu z negocjacji, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, 
w którym Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie robót dodatkowych, mogą być wykonywane 
tylko te roboty nieujęte w Umowie, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu 
na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. Zamawiający zapłaci za przedmiotowe 
roboty, jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca oraz po poświadczeniu przez osobę odpowiedzialną za realizację zadania, że roboty 
te Wykonawca musiał wykonać natychmiast w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie 
budowlanej. 

8. Po podpisaniu protokołu z negocjacji, w którym Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie robót 
dodatkowych, Strony zawrą aneks do Umowy, w którym zawarte będą postanowienia zawarte 
w protokole negocjacji. 

 

§ 16. ZAŁĄCZNIKI 

Integralną część OPZ stanowią następujące załączniki:  

Załącznik Nr 1  Wzór Harmonogramu realizacji Umowy. 

Załącznik Nr 2  Regulacje wewnętrzne w zakresie prac niebezpiecznych i 
gazoniebezpiecznych (Załącznik nie wymaga wersji papierowej. 

Dokument w wersji elektronicznej został udostępniony w trakcie 
procedowania postępowania przetargowego). 

Załącznik Nr 3  Wytyczne do pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości 
na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych (Załącznik nie wymaga wersji 
papierowej. Dokument w wersji elektronicznej został udostępniony w 
trakcie procedowania postępowania przetargowego).. 
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Załącznik Nr 4  Kopia polisy Wykonawcy. 

Załącznik Nr 5  Wzór Zlecenia. 

 

 

PODPISY: 

Zamawiający:  

 

___________________ _____________________ 

 

___________________ _____________________ 

 

Wykonawca: 

 

___________________ _____________________ 

 

___________________  _____________________ 
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