ZAEACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH w wersji Nr 11 z dnia 26 sierpnia 2022 r. - OPZ
Natalin, Zakrzéwek gm. Zakrzew

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA i
DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH NR ..............

§1. OPIS | DANE TECHNICZNE PRZEDMIOTU UMOWY
ETAP II/A:
1. Dane Techniczne:
1) typ obiektu: gazociag $/c,
2) lokalizacja: Natalin, Zakrzéwek gm. Zakrzew,
3) dtugos¢ sieci: gazociag — 1.460,0 m,

(podana dtugos¢ planowanego gazociagu jest iloscig szacunkowa i moze ulec zmianie w
przypadku zmiany uwarunkowan formalno — prawnych i/lub srodowiskowych; Zamawiajacy
dopuszcza zwigkszenie dtugosci gazociggu o 1,5 % w ramach wynagrodzenia Wykonawcy);
przy czym:

a) materiat: rura PEL100 RC DN63 SDR11,
b) $rednica: gazociag DN 63,
c) cisnienie: $rednie,

2. Szczegotowy zakres prac:

a) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem niezbednych zgtoszen lub
uzyskaniem niezbednych uzgodnien, decyzji administracyjnych lub zezwoleh, jezeli
obowigzek ich dokonania lub uzyskania wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa,

b) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Warunkami Technicznymi
stanowigcymi Zatgcznik Nr 2 do Umowy.

c) jednostka projektowa dostarczy Zamawiajgcemu oryginat projektu budowlanego
zgodnie z przepisami prawa wraz z dwoma kompletnymi odpisami w formie papierowe;j
jak réwniez w formie elektronicznej na odpowiednim nos$niku

d) budowa gazociggu $/c zgodnie z dostarczong i uzgodniong dokumentacjg projektowg
ETAP II/B:
1. Dane Techniczne:
4) typ obiektu: przylacza gazowe $/c,
5) lokalizacja: Natalin, Zakrzéwek gm. Zakrzew,
przy czym:
a) materiat: rura PE100 RC DN25 SDR11,
b) Srednica: przytacza DN 25,
c) cisnienie: Srednie,
2. Szczegotowy zakres prac:

e) wykonanie dokumentacji projektowej uproszczonej przytaczy gazowych §/c PE DN25
szt. 72 wraz z dostawg i montazem 72 szt. szafek gazowych na punkty redukcyjno —
pomiarowe w celu przytgczenia posesji od wybudowanego gazociggu bazowego z
Etapu Il/A,

f) budowa przylgczy gazowych $/c DN25 PE, szt. 72 wraz z dostawg i montazem 72 szt.
szafek gazowych na punkty redukcyjno — pomiarowe w celu przytgczenia posesiji od
wybudowanego gazociggu bazowego z Etapu II/A.
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4,

3. Majgce zastosowanie zasady realizacji Przedmiotu Umowy, obowigzujgce u Zamawiajgcego:

1) wymagania zawarte w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego umieszczone na stronie:
www.psgaz.pl w zakfadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcéw / Wymagania
procesu inwestycyjnego:

a) procedura realizacji inwestycji i remontow z dnia 04.09.2019 r., z pdézn. zm. wraz

z zatgcznikami

b) standardy i wytyczne obowigzujgce u Zamawiajgcego, okreslone na stronie: www.psgaz.pl

2)

w zaktadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcow / Wymagania techniczne

wzory drukéw dla odbioréw prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zaktadce: Dla
kontrahenta / Wymagania dla wykonawcéw / Wymagania procesu inwestycyjnego w pliku:
*Zatagczniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontéw w PSG z dnia 18.08.2020.

Zasady udzielania Zlecen dla ETAPU I1/B:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonywanie zadania bedzie odbywac sie na podstawie Zlecen udzielanych Wykonawcy,

ktdrych wzor stanowi zatgcznik nr 5 do OPZ. Zlecenia beda okreslaty w szczegdlnosci:

a) Dane techniczne i identyfikacyjne obiektu liniowego oraz Podmiotu, ubiegajgcego sie o
przytaczenie wraz z jego danymi kontaktowymi na rzecz, ktérego bedzie budowane
przytgcze gazowe,

b) Zakres rzeczowy realizacji prac, wynikajgcy z wydanych warunkéw przytgczeniowych,

c) Nr zlecenia, nr elementu PSP w systemie SAP Zamawiajgcego,

d) Termin rozpoczecia oraz zakonhczenia prac zgodnie z przyjetymi terminami w Zleceniu
(Zatgcznik nr 5 do OPZ), nie dtuzszy niz pie¢ miesiecy od daty wystawienia zlecenia

e) Wartos¢ wykonania przedmiotu Zlecenia zgodnie ze stawkg wskazang w Umowie §3 ust.
1. pkt. 2) ppkt. a, tj. [***] (sfownie: [***] Zotych),

f)  Osobe z ramienia Zamawiajgcego, petnigcg funkcje Koordynatora Zlecenia,

Zamawiajgcy bedzie sktadat Zlecenia na realizacje obiektéw liniowych w miare wystepujacych

u Zamawiajgcego potrzeb, ktére bedg zalezaly od rzeczywistej ilosci zawartych przez

Zamawiajgcego umow o przytaczenie do sieci gazowej, o ktérych mowa w art. 7 ust. 2 ustawy

z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne. Wykonawca moze otrzymaé od

Zamawiajgcego w okresie obowigzywania Umowy, Zlecenia o tgcznej wartosci rownej

wskazanej w Umowie §3 ust. 1. pkt. 2), tj. [***] (stownie: [***] zlotych),

Zamawiajgcy zastrzega, iz udzielanie zlecen odbywaé sie¢ bedzie w okresie od zawarcia

Umowy do 3 miesiecy od dnia odebrania protokotem koncowym przedmiotu Umowy objetego

ETAPEM II/A,

Zamawiajgcy zastrzega, iz brak udzielonych przez Zamawiajgcego Zlecen na petng wartosé

kwoty wskazanej powyzej lub nie udzielenie zadnego Zlecenia nie bedzie stanowito podstaw

do zgtaszania przez Wykonawce jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajgcego,

Skiadanie Zlecen nastepowac bedzie w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach

od 7:30 do 15:30

OBOWIAZKI WYKONAWCY

W celu prawidtowego wykonania catego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

2)

zrealizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami
powszechnie obowigzujgcymi i wtasciwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej
oraz sztukg budowlang, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP oraz
przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska;

dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, Harmonogramu realizacji Umowy
wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik Nr 1 do OPZ w ciggu [10] (stownie: dziesieciu) dni
roboczych (rozumianych jako dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy — dalej Dni robocze) od daty zawarcia Umowy, przy czym w przypadku
whiesienia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do Harmonogramu realizacji Umowy,
Wykonawca sporzagdzi i dostarczy w ciggu [4] (stownie: czterech) Dni roboczych od
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3)

4)

5)

6)

zgtoszenia zastrzezeh nowy Harmonogram realizacji Umowy, w ktérym uwzgledni zgtoszone
przez Zamawiajgcego uwagi,

cyklicznego raportowania o postepie realizacji Przedmiotu Umowy — tj.: raz na dwa miesigce,
do 10 dnia kolejnego miesigca;, raporty nalezy sporzadza¢ w formie elektronicznej,
uzupetniajgc stosowne pozycje w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramie
realizacji Umowy oraz przesyta¢ na adres mailowy Koordynatora, o ktérym mowaw § 14.8.1)
OPZ,

bezzwtocznego poinformowania Zamawiajgcego nie pozniej niz w ciggu 2 dni od daty
powziecia lub otrzymania wiadomosci przez Wykonawce o:

a) napotkanych trudnosciach i o wszelkich zagrozeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie lub w okreslonym Umowg zakresie; w przypadku przekroczenia w/w terminu
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng okreslong w § 10.1.6)
OPZ, ponadto Wykonawca na wiasny koszt niezwtocznie podejmie dziatania majgce na
celu usuniecie wszelkich trudnosci i zagrozen, w szczegblnosci doprowadzi wiasnym
staraniem do uzyskania stosownych zgdd, pozwoleh i zawarcia stosownych umoéw,

b) fakcie otrzymania przez Wykonawce wszelkich decyzji lub uzgodnien wraz
z przekazaniem Zamawiajagcemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz
z podaniem daty doreczenia) do Koordynatora, o ktérym mowa w § 14.8.1) OPZ, w tym
w szczegoblnosci uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy lub nakfadajgcych
na Zamawiajgcego obowigzki, takich jak: obowigzek odtworzenia pasa jezdni poza
zalozony pas Robét, wejscie w nowo wykonang nawierzchnie, ktéra zostata objeta
gwarancja;

wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska:

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody w srodowisku obejmujgce
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach,
w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalnoscig stwarzajgcg ryzyko
wystgpienia szkody (m.in. obejmujgcej gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie sciekdéw do wod lub do ziemi, pobdér wdd, gospodarowanie odpadami
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych,
srodkéw ochrony roslin) wywotane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
podwykonawcéw, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci odpowiedzialnosé
Wykonawcy obejmuje réwniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania,
jesli zostang natozone,

b) Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczgce ochrony srodowiska, ktérych posiadanie jest
niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy, w tym réwniez dokona stosownych
uzgodnien z wtasciwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zielen (drzewa,
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem,

c) wszelkie prace w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdéw oraz w bliskim otoczeniu
drzew Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,

wykonywania robdét zgodnie z przepisami i zasadami BHP i przepisami ochrony
przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:

a) przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS oraz klauzuli etycznej dla
Wykonawcéw Swiadczacych ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z0.0.” zdnia 23.10.2020r
(Wymagania), dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem
www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca oswiadcza,
ze zapoznat sie z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen
oraz akceptuje je w cato$ci, jak réwniez zobowigzuje sie do zapoznania z Wymaganiami
swoich pracownikéw oraz inne osoby, przy pomocy ktorych bedzie realizowat Przedmiot
Umowy,

b) zapoznania pracownikéw z ,Charakterystykg pracy oraz identyfikacjg zagrozen wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcéw
zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spotki
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7)

8)
9)

Gazownictwa” z dnia 26.11.2021r dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego pod
adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca
o$wiadcza, ze zapoznat sie i pracownikéw z w/w dokumentem,

C) przestrzegania przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie prac
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowigzujgcych regulacji wewnetrznych
u Zamawiajgcego w tym zakresie, ktére stanowig Zalacznik Nr 2 do OPZ,

d) prowadzenia prac na rzecz Zamawiajgcego w sposéb zapewniajgcy zabezpieczanie
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem,

zapoznania pracownikow z ,ldentyfikacjg potencjalnych zagrozen podczas przebywania
klientow i gosci na terenie i obiektach Polskiej Spotki Gazownictwa ” z dnia 21.04.2023r
dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce:
Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ i pracownikéw
z w/w dokumentem,

sprawowania nadzoru autorskiego,

poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, optat
administracyjnych i skarbowych niezastrzezonych w sposéb jednoznaczny do poniesienia
przez Zamawiajgcego w § 4 pkt 7) OPZ,

2. W celu wykonania Projektu, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg dla ETAPU II/A,
Wykonawca zobowigzuje sie w szczegblnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

wykonania Projektu zgodnie z zasadami, ktére okresla Zatacznik Nr 2 do Umowy
i Zatgcznik Nr 3 do OPZ,

uzyskania uzgodnienia we wilasciwej jednostce uzgodnien Zamawiajgcego w zakresie
zgodnosci z Warunkami technicznymi budowy / przebudowy oraz obowigzujgcymi
uregulowaniami prawnymi i wewnetrznymi Zamawiajgcego,

ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych Przedmiotem Umowy, w tym
w szczegolnosci uzyskania aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw (zamiennie informacji
pozyskanych z bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw — tj. wykazoéw, zestawien,
wydrukdw z bazy danych ewidencyjnych w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu
Umowy) lub aktualnych wydrukéw z bazy elektronicznych ksigg wieczystych (gdy dla danej
nieruchomosci prowadzona jest elektroniczna ksiega wieczysta, w innym przypadku
aktualnych odpisow zwyktych z Ksigg Wieczystych dla nieruchomosci),

zapewnienia obstugi geodezyjnej Projektu, w tym w szczegdlnosci uzyskania aktualnych
map do celéw projektowych spetniajgcych wymogi powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa wraz z wykonaniem aktualizacji map w niezbednym zakresie,

wykonania Projektu w taki sposdb, by budowa obiektéw objetych Projektem nie byta
w zadnym stopniu utrudniona lub wigzata sie z nadmiernymi kosztami; Wykonawca
obowigzany jest sygnalizowaé na biezgco wszelkie trudnosci zwigzane z projektowaniem,
przedstawia¢ projekty lub propozycje pozwalajgce na unikniecie tych trudnoéci lub kosztow,

dokonania wymaganych uzgodnieh elementéw projektu — trasy sieci gazowej
na wiasciwej terytorialnie naradzie koordynacyjnej,

uzyskania zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wszelkich niezbednych zezwolen
i zgod, decyzji administracyjnych zgdd cywilnoprawnych, opinii i uzgodnien, zgodnie
z zaleceniami narady koordynacyjnej iinnych wiasciwych organéw oraz wykonania
niezbednych opracowan wynikajgcych z tych uzgodnien, w tym opracowania tymczasowej
organizacji ruchu oraz uzgodnien dotyczgcych przebudowy innej infrastruktury techniczne;j
kolidujgcej z obiektami objetymi Projektem,

dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich czynnosci faktycznych i prawnych,
majgcych na celu uzyskanie tytutbw prawnych do nieruchomosci — zgodnie
z postanowieniami ,Wytycznych do pozyskiwania tytutbw prawnych do nieruchomosci”,
ktore stanowig Zatacznik Nr 3 do OPZ w tym doprowadzenia do notarialnego ustanowienia
stuzebno$ci przesytu; sadowe postepowania w celu ustanowienia stuzebnosci przesytu
prowadzone bedg przez Zamawiajgcego; jezeli termin wykonania Projektu nie bedzie mégt
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9)

10)
11)

12)

by¢ dotrzymany w zwigzku z prowadzonymi postepowaniami sgdowymi, Strony uzgodnig
ewentualng zmiane terminu wykonania Umowy,

w przypadku stwierdzenia, iz wykonanie Projektu zgodnie z Warunkami przytaczenia do sieci
gazowej jest niemozliwe lub powaznie utrudnione, w szczegdlnosci z powodu braku
warunkéw technicznych lub braku mozliwosci uzyskania wymaganych zgdd i uzgodnien,
Wykonawca zobowigzuje sie zaproponowac alternatywne rozwigzanie w terminie 7 (stownie:
siedmiu) Dni roboczych oraz uzgodni¢ je z Zamawiajgcym w terminie 14 (stownie:
czternastu) Dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu alternatywnego
rozwigzania,

biezgcego przekazywania Zamawiajgcemu uzyskanych tytutdw prawnych do nieruchomosci,

wykonania i przekazania Zamawiajgcemu Projektu w 4 egzemplarzach w formie papierowe;j
oraz w formie elektronicznej (wersja PDF + pliki Zrodtowe, edytowalne),

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie sprawdzenie i weryfikacje poprawnosci sporzgdzania
Projektu.

3. W celu wykonania Robdt, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg dla ETAPU II/A,
Wykonawca zobowigzuje sie w szczegblnosci do:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonania Rob6t zgodnie z zasadami, ktére okresla Zatgcznik Nr 2 do Umowy,
uzyskania od Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robét budowlanych
protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,

prowadzenia Robdt wytgcznie na nieruchomosciach, co do ktérych uzyskana zostata zgoda
wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadcy na ich prowadzenie

ustanowienia kierownika budowy / robét i powierzenia funkcji kierownika budowy / robét
osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane, oraz
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe

zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegdlnosci tyczenia sieci
gazowej i sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzgdzenia zwymiarowanych
szkicobw powykonawczych i przekazania Zamawiajgcemu wersiji elektronicznej i papierowej
wykonanych czynnosci geodezyjnych,

wykonania robot budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym
ostatecznym pozwoleniem na budowe albo zgloszeniem zamiaru rozpoczecia robodt
niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

Scistej wspotpracy z wiasciwg jednostkg Zamawiajgcego, ktéra bedzie prowadzita Iub
nadzorowata prace wigczeniowe do czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu
i technologii wykonania prac wigczeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawce
materiatéw niezbednych do ich wykonania,

w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez wiascicieli, uzytkownikow
wieczystych lub zarzgdcow nieruchomoéci, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) Zlozenia stosownych wnioskéw lub pisemnego poinformowania wiascicieli, uzytkownikow
wieczystych lub zarzadcdw przed rozpoczeciem Robdt o zamiarze prowadzenia Robét oraz
terminie rozpoczecia prac,

b) wiasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swdj koszt,
istniejgcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni, pozostatych
obiektéw mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia Robét,

¢) wiasciwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami i zasadami, a w szczegolnosci z projektem organizacii ruchu,

d) oznakowania wykopdw i zabezpieczenia terenu budowy w sposdéb wykluczajgcy tworzenie
zagrozenia dla oséb trzecich,

e) przedstawienia wtascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzgdcy drogi projektu
organizacji ruchu na czas Robdt, o ile bedzie wymagany,
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10)

11)

12)

13)

f) prowadzenia Robdt w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz zapewnienia
w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynkéw znajdujgcych sie
przy terenie Robdt,

g) wykonania rozbiérki nawierzchni, wykopéw z wywozem ziemi, a po zakonczeniu robot
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni
utwardzonych, nasadzen i trawnikdw itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcy, uzytkownika
wieczystego lub wiasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robét ziemnych po
pracach wigczeniowych,

h) poniesienia optat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadce terenu,
w tym opfat w zwigzku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy (ktoére to wnioski sklada w swoim imieniu
Wykonawca); jezeli zarzgdca drogi odméwi wydania decyzji o zajeciu pasa drogowego na
rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca uzyska na rzecz
Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu zgodnie z § 2.1.4.b); w przypadku gdy
Zamawiajacy nie odwofa sie od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiajgcy dokona optaty
za zajecie pasa drogowego w terminie do 14 (stownie czternastu) dni od dnia, w ktérym
decyzja ta stata sie ostateczna oraz w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktérym
decyzja ta stala sie ostateczna wystawi na Wykonawce fakture opiewajgcg na kwote
poniesiong tytutem uiszczonej optaty za zajecie pasa drogowego; Wykonawca zobowigzany
jest do zaptaty ww. optaty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
otrzymania faktury; za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien uznania na rachunku
bankowym Zamawiajgcego,

i) poniesienia wszelkich optat z tytutu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia oraz
naprawienia, w zakresie wlasnym i na swoj koszt, ewentualnych szkéd, jakie mogg zaistnie¢
w trakcie wykonywania Rob6t w terenie z winy lub zaniedbania ze strony Wykonawcy, w tym
poniesienia kosztow ewentualnych kar, w tym réwniez kar za przekroczenie powierzchni /
terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w decyzjach wydanych na rzecz
Zamawiajgcego,

j) po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzadkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym Iub zarzadcag
nieruchomosci, na ktérej prowadzone byly prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu pierwotnego;
dla nieruchomosci niebedgcych drogami publicznymi, ktére sg przedmiotem
wspétwtasnosci, Wykonawca moze przedstawié, zamiast oswiadczenia podpisanego przez
wszystkich wspdtwiascicieli nieruchomosci, wiasne oswiadczenie o doprowadzeniu terenu
po Robotach do stanu pierwotnego,

k) odpowiedniego sktadowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania Robot,

I) zagospodarowania odpadéw, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwoérca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

m) do wykonania robét narzuconych przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadcy
terenu, ktére zostaty okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach z w/w podmiotami,

zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji
inspektora nadzoru o terminie prowadzenia Robét na 3 (stownie: trzy) Dni robocze przed ich
rozpoczeciem,

wykonywania Robo6t zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru
Zamawiajgcego,

dokonania wiasciwych préb, badan oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jezeli
jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego oraz przepisami branzowymi,
wraz z ponoszeniem petnych kosztéw tych czynnosci,

wykonania wszelkich czynno$ci i prac niezbednych dla unikniecia wystgpienia awarii,
a w przypadku wystgpienia awarii — wszelkich czynnoéci i prac niezbednych dla
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajgcego o usunieciu
jej skutkéw lub o koniecznosci usuniecia jej skutkow, jesli awaria powinna zostaé naprawiona
przez Zamawiajgcego,
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14) zwrotu do Zamawiajgcego oryginatu projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa
w formie papierowej wraz z oryginatem mapy z uzgodniong na naradzie koordynacyjnej trasa
sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu robét budowlanych badz
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

4. W celu wykonania Projektu i Robdt, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg dla
ETAPU II/B dla kazdego udzielonego zlecenia, Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do

1) wykonania Projektu zgodnie z zasadami, ktore okresla Zatgcznik Nr 2 do Umowy i Zatgcznik
Nr 3 do OPZ,

2) uzyskania uzgodnienia we wiasciwej jednostce uzgodnieh Zamawiajgcego w zakresie
zgodnosci z Warunkami technicznymi budowy oraz obowigzujgcymi uregulowaniami
prawnymi i wewnetrznymi Zamawiajgcego,

3) ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych Przedmiotem Umowy, w tym
w szczegdblnosci uzyskania aktualnych wypiséw z rejestru gruntdow (zamiennie informaciji
pozyskanych z bazy danych ewidencji gruntow i budynkéw — tj. wykazéw, zestawien,
wydrukéw z bazy danych ewidencyjnych w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu
Umowy) lub aktualnych wydrukéw z bazy elektronicznych ksigg wieczystych (gdy dla danej
nieruchomosci prowadzona jest elektroniczna ksiega wieczysta, w innym przypadku
aktualnych odpiséw zwyktych z Ksigg Wieczystych dla nieruchomosci),

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej Projektu, w tym w szczegolnosci uzyskania aktualnych
map do celéw projektowych spetniajgcych wymogi powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa wraz z wykonaniem aktualizacji map w niezbednym zakresie — jezeli wymagane,

5) wykonania Projektu w taki sposéb, by budowa obiektéw objetych Projektem nie byta
w zadnym stopniu utrudniona lub wigzata sie z nadmiernymi kosztami; Wykonawca
obowigzany jest sygnalizowa¢ na biezgco wszelkie trudnosci zwigzane z projektowaniem,
przedstawia¢ projekty lub propozycje pozwalajgce na unikniecie tych trudnosci lub kosztow,

6) dokonania wymaganych uzgodnieh elementow projektu — trasy przylgcza gazowego na
wiasciwej terytorialnie naradzie koordynacyjnej — jezeli wymagane,

7) uzyskania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wszelkich niezbednych zezwolen
i zgdd, decyzji administracyjnych, zgéd cywilnoprawnych, opinii i uzgodnieh, zgodnie
z zaleceniami narady koordynacyjnej i innych wiasciwych organéw oraz wykonania
niezbednych opracowanh wynikajacych z tych uzgodnien, w tym opracowania tymczasowej
organizacji ruchu oraz uzgodnieh dotyczacych przebudowy innej infrastruktury technicznej
kolidujgcej z obiektami objetymi Projektem,

8) dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich czynnosci faktycznych
i prawnych, majgcych na celu uzyskanie tytutbw prawnych do nieruchomosci — zgodnie
z postanowieniami ,Wytycznych do pozyskiwania tytutbw prawnych do nieruchomosci”,
ktore stanowig Zatgcznik Nr 3 do OPZ

9) w przypadku stwierdzenia, iz wykonanie Projektu zgodnie z Warunkami przytaczenia do
sieci gazowej jest niemozliwe lub powaznie utrudnione, w szczegdlnosci z powodu braku
warunkéw technicznych lub braku mozliwosci uzyskania wymaganych zgdd i uzgodnien,
Wykonawca zobowigzuje sie zaproponowac alternatywne rozwigzanie w terminie
7 (stownie: siedmiu) Dni roboczych oraz uzgodni¢ je z Zamawiajgcym w terminie 7 (stownie:
siedmiu) Dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu alternatywnego rozwigzania,

10) biezgcego przekazywania Zamawiajgcemu uzyskanych tytutdbw prawnych do
nieruchomosci,

11) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu Projektu w 2 egzemplarzach w formie papierowej
oraz w formie elektronicznej (wersja PDF + pliki zrodtowe, edytowalne),

12) Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym
przez Zamawiajgcego w kazdym czasie sprawdzenie i weryfikacje poprawnosci
sporzadzania Projektu,

13) wykonania Robét zgodnie z zasadami, ktére okresla Zatgcznik Nr 2 do Umowy,

14) uzyskania od Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robo6t budowlanych,
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15) protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,

16) prowadzenia Robot wylgcznie na nieruchomosciach, co do ktérych uzyskana zostata zgoda
wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadcy na ich prowadzenie,

17) ustanowienia kierownika budowy / robot i powierzenia funkcji kierownika budowy / robét
osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane, oraz
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

18) zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegdlnosci tyczenia przytaczy
gazowych i sporzgdzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzgdzenia zwymiarowanych
szkicow powykonawczych i przekazania Zamawiajgcemu wersji elektronicznej i papierowej
wykonanych czynno$ci geodezyjnych,

19) wykonania robét budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz zgtoszeniem robdét nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe — jezeli wymagane,

20) wykonania prac gazoniebezpiecznych polegajgcych na wigczeniu Przytgcza do czynnej
sieci gazowej bez wyptywu paliwa gazowego i bez koniecznosci wstrzymania przeptywu
paliwa gazowego np. przy wykorzystaniu tréjnika przytgczeniowego.

21) Scistej wspétpracy z wiasciwg jednostkg Zamawiajgcego, ktéra bedzie prowadzita lub
nadzorowata prace wigczeniowe do czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu
i technologii wykonania prac wigczeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawce
materiatéw niezbednych do ich wykonania,

22) zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez wiascicieli, uzytkownikéw
wieczystych lub zarzgdcow nieruchomosci, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) ztozenia stosownych wnioskéw Ilub pisemnego poinformowania wiascicieli,
uzytkownikdéw wieczystych lub zarzadcow przed rozpoczeciem Robot o zamiarze
prowadzenia Robdt oraz terminie rozpoczecia prac,

b) wiasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt,
istniejgcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektéw moggacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robdt,

c) wiadciwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczegdlnosci z projektem organizaciji ruchu,

d) oznakowania wykopéw i zabezpieczenia terenu budowy w sposéb wykluczajgcy
tworzenie zagrozenia dla oséb trzecich,

e) przedstawienia wtascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy drogi projektu
organizacji ruchu na czas Robét, o ile bedzie wymagany,

f) prowadzenia Robot w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz zapewnienia
w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojScia i dojazdu do budynkéw
znajdujgcych sie przy terenie Robdt,

g) wykonania rozbiérki nawierzchni, wykopéw z wywozem ziemi, a po zakohczeniu robot
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni
utwardzonych, nasadzenh i trawnikéw itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcy, uzytkownika
wieczystego lub wiasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robét ziemnych po
pracach witgczeniowych,

h) poniesienia optat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez wilasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadce
terenu, w tym optat w zwigzku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy (ktére to wnioski skfada
w swoim imieniu Wykonawca); jezeli zarzgdca drogi odmoéwi wydania decyzji o zajeciu
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca
uzyska na rzecz Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu zgodnie z § 2.1.4.b);
w przypadku gdy Zamawiajgcy nie odwota sie od decyzji wydanej na jego rzecz,
Zamawiajgcy dokona optaty za zajecie pasa drogowego w terminie do 14 (stownie
czternastu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta stata sie ostateczna oraz w terminie
7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta stata sie ostateczna wystawi na
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Wykonawce fakture opiewajacg na kwote poniesiong tytutem uiszczonej optaty za
zajecie pasa drogowego; Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty ww. optaty na rzecz
Zamawiajgcego w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania faktury; za dzen
ptatnosci Strony przyjmujg dzieh uznania na rachunku bankowym Zamawiajgcego,

i) poniesienia wszelkich optat z tytutu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wtasnym i na swoj koszt, ewentualnych szkdd, jakie mogg
zaistnieC w trakcie wykonywania Robot w terenie z winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztéw ewentualnych kar, w tym réwniez kar za
przekroczenie powierzchni/ terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w decyzjach
wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

j) po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzgdkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub zarzadca
nieruchomosci, na ktérej prowadzone byly prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego; dla nieruchomosci niebedacych drogami publicznymi, ktére sg
przedmiotem wspotwiasnosci, Wykonawca moze przedstawi¢, zamiast odwiadczenia
podpisanego przez wszystkich wspdtwiascicieli nieruchomosci, wtasne oswiadczenie
o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego,

k) odpowiedniego skiadowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robét,

l) zagospodarowania odpaddéw, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwoérca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

m) do wykonania robdt narzuconych przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub
zarzadcy terenu, ktére zostaty okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach z wiw
podmiotami,

23) zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego do petienia funkciji
inspektora nadzoru o terminie prowadzenia Robét na 3 (stownie: trzy) Dni robocze przed
ich rozpoczeciem,

24) wykonywania Robét zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru
Zamawiajacego,

25) dokonania wiasciwych prob, badan oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jezeli
jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego oraz przepisami branzowymi,
wraz z ponoszeniem petnych kosztéow tych czynnosci,

26) wykonania wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla unikniecia wystgpienia awarii,
a w przypadku wystgpienia awarii — wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajgcego o usunieciu
jej skutkdw lub o koniecznosci usuniecia jej skutkéw, jedli awaria powinna zostac
naprawiona przez Zamawiajgcego,

27) zwrotu do Zamawiajgcego oryginatu projektu.
5. Obowigzki Wykonawcy dotyczace stosowanych materiatéw:

1) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatéw wiasnych, za ktérych
zakup, transport, roztadunek i sktadowanie odpowiada, z zastrzezeniem pkt 2 niniejszego
ustepu,

2) przed zakupem materiatdbw Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia na pismie do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zakup materiatdéw; Zamawiajgcy udzieli pisemnie pod
rygorem niewaznosci zgody na zakup materiatbw w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni
roboczych od dnia wystgpienia przez Wykonawce o wyrazenie zgody; Zamawiajacy nie
ponosi kosztéw materiatéw nabytych przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

3) materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiada¢é wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym odpowiednimi
przepisami, a takze wymaganiami co do jakosci, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie,

4) zmiana materiatdbw w zakresie ich parametréw technicznych oraz wiasciwosci uzytkowych
moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia szczegdlnych przyczyn zastugujgcych na
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5)

6)

uwzglednienie oraz wymaga uzyskania akceptacji Zamawiajgcego oraz sporzadzenia
stosownego aneksu,

materialty dostarczane przez Wykonawce powinny posiada¢ pisemne atesty, certyfikaty
i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego
do petnienia nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdbw odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce
spetnianie wymagan oraz zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budow nictwie.

6. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie:

1) mozliwos¢ sprawdzenia i weryfikacji poprawnosci sporzgdzania Projektu,

2) dostep do wszystkich miejsc budowy oraz do materiatbw i dokumentéw zwigzanych
Z realizacjg Przedmiotu Umowy,

3) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

4) sprawdzanie jakosci wykonywanych Robét i wykorzystanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach czesciowych sieci gazowej i przed jej
uruchomieniem.

7. Nadzor autorski bedzie realizowany na nastepujgcych zasadach:

1) Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynnosci okreslone w art. 20 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczegolnosci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z Projektem,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych Projektu i zawartych w nim rozwigzan w terminie
dostosowanym do potrzeb budowy obiektéw objetych dokumentacjg projektowa,

c) ustalanie z Zamawiajgcym i wskazanymi przez niego osobami mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie,
w odniesieniu do materiatéw i konstrukcji oraz rozwigzan instalacyjnych,

d) uczestniczenie na wezwanie Zamawiajgcego w komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiajgcego,

e) uczestnictwo w odbiorach czesciowych, technicznych i koncowych na wezwanie
Zamawiajgcego,

f)  opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek
Zamawiajgcego w terminie do [10] Dni roboczych od daty jej przekazania do
zaopiniowania, przy czym w szczegolnych przypadkach termin ten moze ulec zmianie
za zgodg Zamawiajgcego,

g) na polecenie Zamawiajgcego wykonywanie uzasadnionych rysunkéw zamiennych
i dodatkowych opracowan oraz wszelkich opracowan niezbednych dla prawidtowej
realizacji Robot.

2) Pelnienie nadzoru autorskiego odbywaé sie bedzie kazdorazowo na wezwanie

Zamawiajacego, ziozone drogg mailowg na adres biuro.instalsystem@wp.pl na [5] Dni
robocze przed zgdanym terminem petnienia nadzoru autorskiego w formie:

a) nadzorow z pobytem na budowie, w tym: nadzoru doraznego na wezwanie
Zamawiajgcego oraz uczestnictwa w naradach roboczych - na terenie budowy, ktére
bedg poprzedzone wezwaniem Zamawiajgcego drogg mailowg na adres
biuro.instalsystem@wp.pl na [5] Dni robocze przed zgdanym terminem przybycia
na budowe, z zastrzezeniem spraw pilnych wymagajgcych obecnosci Wykonawcy,
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§ 4.

b) nadzoréw bez pobytu na budowie, w tym: zapytan pisemnych, sprawdzania
i opiniowania wszelkich projektéw warsztatowych, montazowych, technologicznych,
niezbednych dla realizacji Robdét oraz wykonywania rysunkéw zamiennych
i uzupetniajgcych,

- przy czym zaréwno w przypadku nadzoru autorskiego z pobytem na budowie jak i bez
pobytu na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do odnotowania dokonanych czynnosci
w dzienniku budowy,

nadzory autorskie poza terenem budowy mogg odbywaé sie w szczegolnosci w siedzibie
Zamawiajgcego, siedzibie dostawcow materiatdw, urzadzeh lub wyposazenia, na terytorium
Polski.

W ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania
niezbednych zmian w Projekcie, w przypadku, jezeli na skutek orzeczenia wydanego przez sgdy
administracyjne lub inne organy administracyjne do wykonania Przedmiotu Umowy niezbedne
bedg zmiany w Projekcie. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zmian, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, w terminie [20] (stownie: dwudziestu) Dni roboczych od chwili doreczenia
pisemnego powiadomienia Wykonawcy o koniecznosci i zakresie takich zmian. W
uzasadnionych przypadkach powyzsze terminy, w porozumieniu z Zamawiajgcym, mogg zostaé
wydtuzone. Jezeli Wykonawca nie wykona zmian w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze
powierzy¢ wykonanie zmian w projekcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez zakreslania
Wykonawcy dodatkowego terminu.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w art. 647* Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1 OWU nie znajduje
zastosowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow, w tym i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione), w takim stopniu
jakby to byly dziatania lub uchybienia jego wiasne.

Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okreslonego w § 3.1 Umowy,
wynagrodzenia Podwykonawcy, wymagalnego i naleznego na podstawie umowy miedzy
Wykonawcg i Podwykonawca, jezeli podwykonawca zwrdci sie o zaptate bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Robot.

Na prace wykonane przez Podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca.

W przypadku wykonania Robaét lub czesci Robét przez Podwykonawcow, Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu udokumentowania przez Wykonawce
rozliczen z Podwykonawcami poprzez dostarczenie oswiadczeh Podwykonawcow, ze wszystkie
ich naleznosci zostaty uregulowane przez Wykonawce oraz dokumentéow finansowych
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia za zlecone roboty Podwykonawcom.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

W ramach Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) umocowania Wykonawcy do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego przed
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w zwigzku z wykonywaniem Umowy;
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierajgcego
wskazanie oséb/y wraz z danymi i zakresem umocowania, ztozonego drogg mailowg na
adres Koordynatora, o ktérym mowa w § 14.8.1) OZP,

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentéw niezbednych do wykonania
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentéw nie jest zobowigzany Wykonawca,

3) protokolarnego przekazania terenu budowy,
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4) protokolarnego odbioru prac i Robét z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

6) wspotpracy z Wykonawcg, w tym udostepniania dokumentéw biezacych i archiwalnych,
ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy,

7) zaptaty witascicielom nieruchomosci wynagrodzen lub optat administracyjnych stanowigcych
wynagrodzenie za wyrazenie przez wtiascicieli nieruchomosci zgdd na umiejscowienie
elementéw sieci gazowej objetych Przedmiotem Umowy; ptatnosci te bedg dokonywane
przez Zamawiajgcego po otrzymaniu od Wykonawcy petnej informacji o koniecznosci
i zasadach ich poniesienia; Wykonawca zobowigzuje sie przekazywac informacje dotyczace
optat w terminach umozliwiajgcych ich dokonanie, tj. na minimum 14 dni przed uptywem
terminéw, w ktérych dana optata powinna by¢ dokonana; Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o dokonaniu optaty.

TERMIN REALIZACJ| PRZEDMIOTU UMOWY
Termin rozpoczecia prac dotyczacych Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.

Terminy realizacji poszczegélnych etapow prac okreslone sg w Harmonogramie realizacji
Umowy, ktorego wzoér stanowi Zalgcznik Nr 1 do OPZ. O wszelkich opdznieniach w realizacji
prac moggcych mie¢ wplyw na ostateczny termin realizacji Umowy, Wykonawca ma obowigzek
kazdorazowo powiadamiaé pisemnie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Projektu dla ETAPU II/A wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe, jezeli jest wymagana lub zaswiadczenia wiasciwego
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgtoszenia przez Wykonawce
zamiaru rozpoczecia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe do dnia 31.10.2023r.

Termin realizacji nadzoru autorskiego obejmuje okres realizacji rob6t budowlanych w zakresie
objetym Projektem. Termin ten biegnie od dnia rozpoczecia Robdt na warunkach okreslonych
w Umowie lub z datg wskazang w decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej
0 pozwoleniu na budowe nakfadajgcej obowigzek zapewnienia nadzoru autorskiego dla robét
budowlanych objetym Projektem.

Termin dokonania odbioru technicznego Robét ETAPU II/A ustala do dnia 15.12.2023r.Za
faktyczny termin dokonania odbioru technicznego Robdt uznaje sie dzien podpisania przez
Strony bez zastrzezeh protokotu odbioru technicznego..

Termin dokonania odbioru technicznego Robét ETAPU 1I/B kazdorazowo wskazywaé bedzie
odrebne Zlecenie (wzbr zlecenia jest zatgcznikiem nr 5 do OPZ).

Termin dokonania odbioru koricowego Robdét ETAPU II/A ustala sie do dnia 31.12.2023r. Za
faktyczny termin wykonania odbioru koncowego Robét uznaje sie dzieh podpisania przez
Strony bez zastrzezen protokotu odbioru kofcowego.

Termin dokonania odbioru koncowego Robdét ETAPU II/B kazdorazowo wskazywaé bedzie
odrebne Zlecenie (wzér Zlecenia jest zatgcznikiem nr 5 do OPZ).

Za date wykonania Przedmiotu Umowy ETAPU II/A uznaje sie dzieh podpisania przez Strony
bez zastrzeZzen protokotu odbioru koncowego Robét. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
Przedmiotu Umowy w tym terminie.

Za date wykonania przedmiotu Umowy ETAPU II/B uznaje sie dzien odbioru koncowego
ostatniego udzielonego Zlecenia

W przypadku wystgpienia, potwierdzonych przez Zamawiajgcego, okolicznosci zwigzanych
z warunkami atmosferycznymi, ktorych wystgpienie uniemozliwito Wykonawcy prowadzenie
robét budowlanych, dopuszczalne bedzie zawarcie, na wniosek Wykonawcy, aneksu
zmieniajgcego termin wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizaciji
Umowy bez podania przyczyn na okres do 30 dni, a Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu
zadne roszczenia.
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10.

10.

W przypadku wstrzymania realizacji Umowy zgodnie ust. 8 niniejszego paragrafu, termin
wykonania Przedmiotu Umowy przediuza sie o okres odpowiadajgcy okresowi wstrzymania
realizacji.

ODBIORY

Po wykonaniu Projektu Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu kompletny Projekt, a Zamawiajgcy
dokona jego pisemnego uzgodnienia albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie [14] (stownie:
czternastu) Dni roboczych, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ i ponownie
przedstawi¢ Projekt Zamawiajgcemu do uzgodnienia w terminie [7] (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wraz z Projektem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykaz nieruchomosci, na
ktérych zaprojektowano posadowienie sieci gazowej, wskazujgcy wiascicieli lub uzytkownikéw
wieczystych nieruchomosci, dane identyfikujgce nieruchomos¢ oraz rodzaj tytutdw prawnych
pozyskanych dla kazdej nieruchomosci.

W przypadku ponownego przekazania Projektu zawierajgcego wady, Zamawiajgcy moze
ponow nie uzalezni¢ dokonanie uzgodnienia od usuniecia wad albo:

1) usung¢ wady na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy,

2) odstgpi¢c od Umowy w terminie 15 (stownie: pietnastu) Dni roboczych od ponownego
przekazania Projektu zawierajgcego wady.

Termin wyznaczony na usuniecie stwierdzonych niezgodnosci i wad bedzie traktowany jako
opdznienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i Zamawiajgcemu przystuguje naliczenie
kar umownych zgodnie z § 10 OPZ.

Po uzyskaniu uzgodnienia we wiasciwej jednostce Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci
z Warunkami Technicznymi / Warunkami przytgczenia do sieci gazowej oraz obowigzujgcymi
uregulowaniami prawnymi i wewnetrznymi, Wykonawca przystgpi do uzyskania pozwolenia na
budowe na realizacie robét budowlanych lub dokona zgtoszenia prac budowlanych
niewymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na budowe albo niewniesieniu
sprzeciwu przez organ administracji od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia
robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu zapewnienia o niewniesieniu
sprzeciwu do zgtoszenia, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat decyzji pozwolenia
na budowe ze stwierdzong jego ostatecznoscig albo informacje o niewniesieniu sprzeciwu lub
dokument zawierajgcy zapewnienie o niewniesieniu sprzeciwu. Zamawiajgcy w terminie 20
(stownie: dwudziestu) dni przekaze informacje Wykonawcy o zgodzie na rozpoczecie robot
budowlanych albo o odstagpieniu od realizacji robét budowlanych.

Po wykonaniu projektu dla ETAPU II/B Umowy zgodnie z udzielonym Zleceniem, Zamawiajgcy
w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni przekaze informacje Wykonawcy o zgodzie na rozpoczecie
rob6t budowlanych albo o odstgpieniu od realizacji robét budowlanych.

Odbior Projektu nastgpi w dniu odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami ust. 12
niniejszego paragrafu.

Strony dopuszczajg mozliwosé dokonania odbioru Projektu dla ETAPU II/A po jego wykonaniu,
uzgodnieniu i dokonaniu czynnos$ci okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, a przed odbiorem
koncowym. Z czynnosci takiego odbioru zostanie sporzgdzony protokét odbioru projektu, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W przypadku
whniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen, ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

Dokonanie przez Zamawiajgcego uzgodnien lub odbioru Projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy, w tym za wady Projektu.

Po zakonczeniu Roboét Wykonawca zgtosi pisemnie ich wykonanie oraz gotowos¢
do odbioru Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy wskaze osoby, ktére dokonajg odbioru technicznego
i koncowego Umowy. Rozpoczecie czynnoéci odbioru nastgpi w terminie do 7 (stownie: siedmiu)
Dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbidr techniczny nastgpi po zakonczeniu wykonywania Robét, pozytywnym wyniku
przeprowadzonej préby szczelnosci i wytrzymatosci, oraz po geodezyjnych pomiarach
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

inwentaryzacyjnych. Z czynnos$ci odbioru technicznego zostanie sporzgdzony protokét odbioru
technicznego.

Odbidr koncowy nastagpi po:
1) odbiorze technicznym,

2) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji geodezyjnej
wykonanej sieci gazowej przyjetej do panstwowych zasobéw geodezyjnych,

3) wykonaniu prac wigczeniowych, napetnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem
gazowym potwierdzonym przez wiasciwg terytorialnie Gazowni¢ Zamawiajgcego oraz
przeprowadzeniu prac rozruchowych jesli sg wymagane,

4) przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw podpisanych przez wszystkich wiascicieli,
uzytkownikdéw wieczystych lub zarzgdzajgcych terenem, potwierdzajgcych doprowadzenie
terenu, na ktérym byly prowadzone prace do nalezytego stanu i jego odbidr bez zastrzezen,
z zastrzezeniem postanowienia § 2.3.9.)) OPZ in fine oraz dokumentéw gwarancyjnych
producentéw lub sprzedawcéw na materiaty wykorzystane przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy,

5) przedtoZzeniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w przypadku
gdy przepisy prawa wymagajg uzyskania takiej decyzji lub zaswiadczenia wiasciwego
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia
0 zakohczeniu prowadzenia robét budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa nakfadajg
obowigzek zawiadomienia witasciwego organu o zakohczeniu budowy,

6) przekazaniu dokumentaciji powykonawczej,
7) zlikwidowaniu zaplecza budowy.

Wykonawca przy odbiorze kohcowym przediozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu, jak réwniez Projekt wraz ze zmianami
powykonawczymi jezeli takie nastgpity, szkice powykonawcze, swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych préb, atesty na uzyte do budowy materialy oraz zabudowane
urzgdzenia.

Zamawiajgcy po otrzymaniu wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 niniejszego
paragrafu dokona ich weryfikacji i przystapi do czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
Przedmiotu Umowy oraz jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynnosci odbioru
koncowego sporzadzony zostanie protokét odbioru koncowego.

Po zrealizowaniu wezwania do $wiadczenia nadzoru autorskiego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidlowos$ci realizacji $wiadczenia
nadzoru autorskiego, stosownie do postanowieh § 2.6 OZP, a Zamawiajgcy dokona pisemnego
zatwierdzenia realizacji albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie [7] (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie
[7] (stownie: siedmiu) Dni roboczych. Nieuwzglednienie przez Wykonawce uzasadnionych
zastrzezen Zamawiajgcego, bedzie skutkowato brakiem zatwierdzenia realizacji Swiadczenia
nadzoru autorskiego.

W czynnosciach odbiorowych uczestniczg przedstawiciele Stron oraz jednostek, ktérych udziat
nakazujg odrebne przepisy.

Z czynnosci odbiorowych zostang sporzadzone protokoty zgodnie z wzorami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, ktore zawiera¢ bedg wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczegolnosci:

1) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,
2) wykaz os6b uczestniczgcych w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru),
3) podpisy uczestnikow odbioru.

Z dniem podpisania bez zastrzeZzen protokotu odbioru koncowego na Zamawiajgcego przechodzi
ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu.
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Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze
obiekt nie osiggnagt gotowosci do odbioru z powodu niezakohczenia Robét lub jego wadliwego
wykonania.

Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawnione zostang wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad przez Wykonawce.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma zagwarantowang mozliwos¢ obnizenia
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub Zzgdania wykonania przedmiotu
objetego wadg po raz drugi, zachowujgc przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy
odszkodowania lub kary umownej wynikajgcych z opéznienia Robaot.

W razie nieprzyjecia Robot podczas pierwszego odbioru Wykonawca moze zosta¢ obcigzony
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach.

Odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu dokonuje kierownik budowy / robét oraz
inspektor nadzoru Zamawiajgcego w drodze wpiséw do dziennika budowy, o ile byta konieczno$é
jego prowadzenia, bgdz w formie protokotu odbioru wykonanych roboét.

W zakresie odbioréw czesciowych, jesli zostaty przewidziane Umowa oraz odbioréw czesciowych
w zakresie ust. 22 niniejszego paragrafu, odpowiednie zastosowanie majg postanowienia ust.
1-2, ust. 8, ust. 15-16 oraz 18-22 niniejszego paragrafu.

ZASADY PLATNOSCI WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 21 dni od dnia doreczenia, na adres wskazany w ust.
9.2) lub ust. 10 niniejszego paragrafu, albo od dnia przestania na platforme o elektronicznym
fakturowaniu prawidtowo wystawionej faktury wraz z oryginatem lub kopig podpisanego przez
Strony protokotu odbioru.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest sporzgdzony i podpisany bez zastrzezen przez
Strony protokét odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6.10 OPZ. dla ETAPU II/A oraz ETAPU
[1/B kazdorazowo dla danego Zlecenia.

Podstawg do wystawienia faktury za odbiér techniczny bedzie sporzadzony i podpisany bez
zastrzezen protokdt odbioru technicznego, o ktérym mowa w § 6.9 OPZ dla ETAPU II/A.
Wykonawca wystawi fakture w terminie 7 dni od dnia odpowiednio: podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru.

Podstawg do wystawienia faktury za projekt dla ETAPU II/A jest sporzgdzony i podpisany bez
zastrzezen przez Strony protokét odbioru dokumentacii projektowej, o ktorym mowa w § 6.7 OPZ.

W przypadku, gdy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy powstanie utwér, o ktérym mowa
w § 2.7 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ na fakturze, jaka cze$¢ wynagrodzenia
za realizacje Przedmiotu Umowy przystuguje mu z tytutu przeniesienia majgtkowych praw
autorskich do tego utworu.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony
przez bank [***] o numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest
skuteczna dla Zamawiajgcego z chwilg powiadomienia go przez Wykonawce poprzez pisemne
oswiadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku
bankowego, ktéry zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego
Wykonawcy, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalno$cig gospodarczg oraz znajduje sie
w wykazie, o ktéorym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw
i ustug.

Na fakturze jako nabywce Wykonawca wskaze:

Dane nabywcy: Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, NIP 5252496411

Dane odbiorcy: Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie,
ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa,
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11.

12.

oraz nastepujgce informacje: nr_Umowy, nr Umowy/Zlecenia, Sekcja Inwestycji i Remontéw w
Radomiu, termin ptatnosci 21 dni

Na fakturze lub zalgczniku do faktury Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ wartosci
poszczegodlnych elementéw stanowigcych odrebny srodek trwaly, wg wytycznych przekazanych
przez Zamawiajgcego.

Strony postanawiajg stosowacé faktury elektroniczne, z zastrzezeniem ust. 10 oraz mozliwosci
skorzystania przez Wykonawce z upraw nienia przewidzianego w § 12 OWU.

Faktury bedg wystawiane i przesytane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku
od towaréw i ustug, przy zagwarantowaniu ich autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci
i czytelnosci, w postaci zabezpieczonego przed edycjg pliku (preferowanym formatem jest PDF).
Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w formacie innym niz spetniajgcy wymogi
przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone posrednio w wiadomos$ci bedacej
zalgcznikiem innej wiadomos$ci, nie bedg uwazane za skutecznie doreczone faktury
elektroniczne. Dopuszcza sie przestanie przez Wykonawce protokotu odbioru w formie oryginatu
z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub skanu.

Wiadomosci e-mail powinny zawiera¢ w temacie zapisy $wiadczace o zalgczeniu faktur
elektronicznych np.: faktura / korekta faktury, zas w tresci wiadomosci e-mail winien znajdowac
sie wykaz wszystkich faktur zatgczonych w formie elektroniczne;j.

Strony zastrzegajg, ze faktury elektroniczne uznaje sie za skutecznie wystane i doreczone, tylko
jezeli zostaly wystane i odebrane przy uzyciu nizej wskazanych adresow e-mail;

1) dla wysyiki przez Wykonawce - e-mail: [***],

2) dla przyjecia przez Zamawiajgcego - e-mail: faktury.elektroniczne@psgaz.pl.

W przypadku, gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie jest
mozliwe wystawienie lub przestanie faktury elektronicznej, Strona, u ktérej przyczyny te wystapia,
niezwiocznie poinformuje drugg Strone. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do
doreczenia faktury na adres: ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Zmiana adresu, o ktorym mowa w ust. 9 oraz ust. 10, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg
jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢é Zamawiajgcemu odsetki za
opdznienie w wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

PRAWA AUTORSKIE

Powstate w wyniku realizacji Umowy projekty i opracowania wchodzace w skifad Projektu sg
przedmiotem prawa autorskiego w my$| przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca o$wiadcza, ze przeniesienie autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa ponizej,
nie jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania, ani tez pod wzgledem czasowym,
czy terytorialnym, a prawa te mogg by¢ przenoszone na inne podmioty bez Zadnych ograniczenh.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworow
wchodzgcych w skiad Projektu z chwilg odbioru Projektu, o ktérej mowa w § 6.6 OPZ albo § 6.7
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem kohcowym.
Z tg chwilg Zamawiajgcy nabywa takze wilasno$¢ nosnikéw, na ktérych te utwory utrwalono
i przekazano.

Wynagrodzenie autorskie obejmuje w szczegdlnosci wynagrodzenie za:

1) przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do opracowania Projektu
oraz do jego poszczegdlnych elementow,

2) korzystanie przez Zamawiajgcego ze wszystkich pdl eksploatacji wymienionych w Umowie,

3) udzielenie zezwolenia na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, to jest na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Projektu oraz jego poszczegdlnych elementow,
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4) wyrazenie zgody, a na wypadek nieskutecznosci tego oswiadczenia — kazdorazowe
wyrazenie zgody na wprowadzenie przez Zamawiajgcego zmian, uzupetnien lub poprawek
do Projektu oraz jego poszczegolnych elementow.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje nastepujgce pola eksploataciji:

1) utrwalanie, zwielokrotnianie Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw na wszystkich
znanych w chwili zawarcia Umowy nosnikach oraz dowolng technikg znang w chwili
zawarcia Umowy, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa, w tym wprowadzenie Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw do
pamieci komputera i jego cyfrowej obrébki,

2) stosowanie Projektu oraz jego poszczegodlnych elementéw w toku procesu inwestycyjnego,
ktérego dotyczy Umowa,

3) wprowadzanie do obrotu oryginatéw albo egzemplarzy projektéw i opracowan wchodzacych
w skiad Projektu,

4) oddawanie do uzywania oryginatow albo egzemplarzy projektéw i opracowan wchodzacych
w skiad Projektu, na podstawie umowy najmu, uzyczenia lub na innej podstawie prawnej.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia autorskiego zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego, to jest na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan czesci lub
catosci utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy (modyfikaciji, twérczych
przerdbek, adaptacji itp.) wramach inwestycji objetej Umowg, a takze przenosi na
Zamawiajgcego prawo do zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do
czesci lub catosci utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca nie bedzie sprawowa¢ nadzoru autorskiego niezaleznie od
przyczyny, zobowigzuje sie do niewykonywania w stosunku do Projektu autorskich praw
osobistych, a w przypadku, o ile sam nie wykonuje w imieniu tworcy autorskich praw osobistych,
zobowigzuje sie uzyska¢ zobowigzanie twoércy do niewykonywania tych praw. Wykonawca
wyraza zgode na wprowadzanie zmian, uzupetnien lub poprawek przez Zamawiajgcego, a na
wypadek nieskutecznosci tego oswiadczenia zobowigzuje sie do kazdorazowego wyrazenia
zgody lub uzyskanie zgody tworcy na wprowadzanie zmian, uzupetnien lub poprawek do Projektu
oraz jego poszczegoélnych elementéw, proponowanych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem,
ze proponowane zmiany, uzupetnienia lub poprawki nie bedg naruszaty obowigzujgcych
przepisow prawa budowlanego.

Wykonawca os$wiadcza, Zze postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw o0so6b
trzecich bedacych twércami lub wspottworcami Projektu. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na
siebie catkowitg odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego dotyczacymi
jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z Projektem lub jego poszczegdlnymi elementami.

Jezeli w wyniku prac objetych Umowg powstanie utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych inny niz wskazany w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do takiego
utworu. Przeniesienie praw nastgpi z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego danego utworu, z tg
chwilg Zamawiajgcy nabywa takze wilasnosé nosnikéw, na ktérych ten utwor utrwalono
i przekazano. Ustepy 2-8 niniejszego paragrafu stosujg sie.

GWARANCJA, REKOJMIA | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na catos¢ wykonanych w ramach Umowy
prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakosci ustala sie na:

1) Projekt na okres 36 miesiecy, liczony od dnia odbioru, o ktérym mowaw § 6.6 OPZ albo § 6.7
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem
koncowym,

2) roboty budowlano-montazowe na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania bez
zastrzezen protokotu odbioru kohcowego,
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3) prace nawierzchniowe — prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodnikow,
placéw, parkingdéw itp. na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego, chyba Zze z decyzji zarzagdcy drogi wynika dtuzszy termin
gwarancji, a na prace odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostatych terenéw na okres
jednego roku od dnia odbioru koncowego, chyba ze z decyzi zarzadcy terenu wynika
dtuzszy termin gwarancji,

4) na materiaty i urzagdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadajgcy
okresowi, w ktérym w terminie 36 miesiecy od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy nie obowigzuje juz gwarancja producenta
materiatoéw i urzgdzen.

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy, albo nowego Projektu. Jezeli w ramach usuniecia
wady nastgpi wymiana Projektu lub danego elementu robét, lub urzadzenia lub elementu
wyposazenia, termin gwarancji biegnie dla Projektu lub tego elementu robét, urzadzenia
lub elementu wyposazenia na nowo, poczawszy od dnia wymiany.

3. Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru kohAcowego przekazaé
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producentéw lub sprzedawcéw na materiaty
urzgdzenia lub elementy wyposazenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jezeli taka
gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny gwarancji obowigzujgcy pomiedzy
Wykonawcg i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przenies¢ na
Zamawiajgcego przystugujgce mu uprawnienia z tytutu gwarancji.

4, Niezaleznie od gwarancji jakosci Strony ustalajg, iz rekojmia na wady fizyczne Przedmiotu
Umowy obowigzuje przez okres 36 miesiecy liczgc od dnia odbioru kohcowego Robét, za
wyjatkiem wad nieruchomosci, dla ktérych termin rekojmi wynosi 5 lat.

5. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego, z zastrzezeniem
ust. 1 niniejszego paragrafu i za wyjgtkiem okresu rekojmi za wady prawne, ktérego bieg
rozpoczyna sie stosownie do tresci art. 576 k.c.

6. O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione
w trakcie procedury odbioru, jezeli zgodnie z Umowag nie stanowig podstawy do odmowy
dokonania odbioru, bedg réwniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie
0 wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze skuteczne, jeZeli zostanie dokonane
na piSmie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowg na adres [***].
W przypadku zgtoszenia dokonanego na piSmie na adres pocztowy wystarczajgce jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placowce operatora ustug pocztowych. Data doreczenia takiego
listu jest datg dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie usungé wade lub dostarczyé nowy Projekt lub nowg rzecz
w mozliwie najkrotszym czasie, lecz nie dtuzszym niz 30 Dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli
Zz uwagi na zZlozony charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym zwigzane
ze specyfikg funkcjonowania Zamawiajgcego jako operatora ustug dystrybucyjnych gazu
usuniecie wady nie bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny dtuzszy termin na usuniecie wady.
Termin ten bedzie wigzacy dla Wykonawcy. W celu uniknigcia watpliwosci wyznaczenie innego
diuzszego terminu na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o wyznaczenie takiego diuzszego terminu.

8. Usuniecie wad lub dostarczenie nowej rzeczy, lub Projektu powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie. Data usuniecia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest
dla Stron wigzgca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty
zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu
wadliwych rzeczy do miejsca naprawy, jak réwniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do
miejsca, w ktérym wada zostata ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

9. W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu
w terminie, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajgcy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy moze wady usungé osobiscie lub zleci¢ ich
usuniecie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywac sie na fakt
dokonania naprawy, jako na podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwaranciji.
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10.

11.

§ 10.

Uprawnienia z gwarancji przystugujg Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu
Zamawiajgcego pod tytutem ogolnym lub szczegdlnym. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
wystawi Zamawiajgcemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajgcy warunki
juz udzielonej w ramach postanowien niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki
petni¢ bedzie funkcje znaku legitymacyjnego potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne
posiadacza dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie
powyzszego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposdb warunkiem
korzystania przez uprawnionego z uprawnien wynikajgcych z niniejszej gwarancji, ktére to
uprawnienia dla Zamawiajgcego wynikajg wprost z Umowy a dla nastepcy prawnego z faktu
przejscia na niego Przedmiotu Umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujgcy takim
dodatkowym dokumentem gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywac faktu przejscia
na niego Przedmiotu Umowy.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

1) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urzgdzen podziemnych uwidocznionych
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branzowymi oraz skutki takich uszkodzen
powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urzgdzeh podziemnych nie uwidocznionych
w dokumentacji oraz skutki takich uszkodzen powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy
tylko wtedy, gdy protokét z narady koordynacyjnej lub zapisy w innych aktach
administracyjnych nakazywaty wykonywanie prac pod wtasciwym nadzorem branzowym lub
nakazywaty wykonywanie prac ziemnych recznie, a Wykonawca nie zastosowat sie do tych
zalecen,

3) Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiajgcego bedace nastepstwem
wad Projektu, przez caly okres procesu inwestycyjnego oraz przez okres rekojmi
Wykonawcy,

4) Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajagcego przez osoby trzecie, dotyczacymi jakichkolwiek
zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkow zwigzanych bezposrednio Ilub posrednio
z wykonywaniem przez Wykonawce Robdt, dziatan i czynnosci wynikajgcych z realizacii
Przedmiotu Umowy.

KARY UMOWNE

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych
dla ETAPU II/AT1 ETAPU II/B:

1) ztytulu op6znienia w dokonaniu odbioru technicznego Robdt w terminie okreslonym w § 5.5
OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie Robét w terminie —
w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.1) (ETAP II/A) lub
0,2% facznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.4) (ETAP II/B) Umowy, za kazdy
dzien opo6znienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty

2) ztytulu opdznienia w oddaniu Projektu (ETAP II/A) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe, jezeli jest wymagana lub zaswiadczenia wilasciwego organu
administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgtoszenia przez Wykonawce
zamiaru rozpoczecia robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe w terminie okreslonym
w § 5.3, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie
— w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.1) Umowy, za kazdy dzien
opdznienia, jednakze nie wigcej niz 20 % tej kwoty,

3) z tytutu opdznienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, o ktérym mowa
w § 2.1.2) OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie —w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy
za kazdy dzien opdznienia, jednakze nie wiecej niz 15 % tej kwoty,

4) z tytutlu opdznienia w dostarczeniu cyklicznych raportéw, chyba ze Wykonawca nie ponosi
winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci 0,2 % tgcznego
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5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, jednakze nie
wiecej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu op6znienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie —w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy
za kazdy dzieh opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego
w OPZ Iub przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytulu opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.1.4.a) OPZ, chyba ze
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci
0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazdy dzien
opdznienia, jednakze nie wigcej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.6 OPZ, chyba zZe
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci 0,2
% facznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.2) Umowy za kazdy dzier opdznienia,
jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu naruszenia postanowien § 7 OWU dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony informac;ji
— w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazde
naruszenie,

W razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy (niezaleznie od podstawy prawnej)) — w wysokosci 30 % tgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy,

z tytutu przygotowania przez Wykonawce terenu na przeprowadzenie przez Zamawiajgcego
prac niebezpiecznych niezgodnie z przepisami okreslonymi w § 2.1.6.c) OPZ skutkujgcego
niemoznoscig podjecia przez Zamawiajgcego tych prac - w wysokosci 5% facznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy przypadek, w ktérym
Zamawiajacy przybyt na miejsce prowadzenia prac, ale nie moégt ich przeprowadzic,
jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu wykonywania Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow, co do ktorych
Zamawiajagcy wyrazit sprzeciw lub co do ktérych Wykonawca nie dopetnit obowigzku
zgtoszenia do Zamawiajgcego - w wysokosci 5 % tacznego wynagrodzenia netto
okreSlonego w § 3.1 Umowy, =za kazdy przypadek postugiwania sie takimi
Podwykonawcami,

tgczna wysokos$¢ kar umownych przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy nie
moze przekroczy¢ 40 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy.

§ 11. ZAKONCZENIE UMOWY

1.

Kazda ze Stron ma prawo odstgpi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w § 5 OWU. Niezaleznie
od podstaw odstgpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

wykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy w sposoéb niezgodny
Z postanowieniami Umowy i nieprzystgpienia do nalezytego sposobu wykonywania Umowy
w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania,

nierozpoczecia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w terminach
okreslonych w Umowie oraz nieprzystapienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego,

przerwania przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy na okres powyzej 30
(stownie: trzydziestu) dni, zastrzezeniem § 5.8 i § 5.9 OPZ,

niewykonania Umowy w zakresie i terminach wskazanych w § 53 - § 5.7 OPzZ
lub niezrealizowania poszczegdlnych etapédw robdt w terminach  okreslonych
w Harmonogramie realizacji Umowy.
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2.

§12.

§ 13.

Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze
zostac zrealizowane do dnia zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Niezaleznie od przypadkéw okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w calosci lub w czesci ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy
wykonanie Umowy nie lezy w jego interesie, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, w szczegolnosci po odebraniu Projektu i przed rozpoczeciem wykonywania przez
Wykonawce Robét, o ktérych mowa w § 1.3.4) Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystugujg roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.

W razie odstgpienia od Umowy Strony sporzgdzg protokét inwentaryzacji i odbioru prac w toku,
na dzien odstgpienia. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie do inwentaryzacji, Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo samodzielnego,
jednostronnego sporzadzenia protokotu, ktéry bedzie wigzat Strony. Ponadto Wykonawca
zobowigzuje sie zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz teren budowy na swéj koszt i nie
przystuguje mu z tego tytulu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiajgcy zastrzega,
iz dokona odbioru tylko tych prac lub robét, ktére na dzierh odstgpienia od Umowy majg dla niego
warto$¢ gospodarcza.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego:

1) Zamawiajacy wstrzyma zaptate za wystawione i przyjete faktury, potraci z nich kary umowne
oraz wszelkie pozostate naleznosci i odszkodowania wynikajgce z Umowy, a Wykonawca
na takie dziatanie Zamawiajgcego wyraza zgode,

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace nalezycie wykonane do dnia odstgpienia
od Umowy, o ile zostaty one odebrane przez Zamawiajgcego protokolarnie, zgodnie z ust. 4
niniejszego paragrafu,

3) Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majgtkowe do Projektu lub jego czesci, lub utwordw,
o ktorych mowa w § 8.9 OPZ, odebranych i przekazanych mu do dnia odstgpienia,
za wynagrodzeniem, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,

4) Zamawiajgcemu beda przystugiwaC uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwarancji i rekojmi
liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 4 niniejszego
paragrafu.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami okre$lonymi w § 10 OWU.

Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi 3%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3.1. Umowy, tj. kwote [***] zt (stownie: [***] ztotych

Wykonawca moze wnie$¢ zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o ktérych mowa w § 10.4
OowWu.

Zamawiajgcy ma prawo do pozostawienia kwoty [***] zt (stownie: [***] ztotych) [kwota nie wyzsza
niz 30 % wysokosci zabezpieczenia] na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci Przedmiotu Umowy.

UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umow ubezpieczenia oraz do odnawiania przez caty okres
realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych okreslonych w ,0gdlnych wytycznych
dotyczacych ubezpieczen” z dnia 18.12.2020r, dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod
adresem www.psgaz.pl w zakfadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oswiadcza, ze
zapoznat sie z ,,0gdlnymi wytycznymi dotyczacymi ubezpieczen” przed zawarciem Umowy, nie wnosi
do nich zastrzezeh oraz akceptuje je w catosci. Kopia polisy stanowi Zalacznik Nr 4 do OPZ
Postanowienia § 11 OWU nie znajdujg zastosowania.

§ 14.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY | DORECZENIA
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1.

10.

11.

12.

Zamawiajgcy informuje, ze funkcje inspektora nadzoru bedzie petnit [***], posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr [***].

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje inspektora
nadzoru poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca informuje, ze funkcje projektanta dla ETAPU Il bedzie petnit [***], posiadajgcy
uprawnienia nr [***].

Wykonawca informuje, ze funkcje kierownika budowy / robot bedzie petnit [***], posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr [***]. Osoba ta jest uprawniona do podpisywania w imieniu
Wykonawcy protokotéw odbiorowych.

Wykonawcy przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy / robét poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcemu, pod warunkiem
Ze osoba ta bedzie posiadata uprawnienia i do$wiadczenie nie nizsze niz osoba o ktérej mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze powierzy realizacje Przedmiotu Umowy wylgcznie osobom,
ktére posiadajg kwalifikacje wskazane w dokumentacji okreSlajgcej warunki udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz oséb, ktérym ma
zostaC¢ powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, obejmujgcy takze osoby wskazane przez
podwykonawcow, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia przekazania wykazu osob, dokona w formie pisemnej
akceptacji wskazanych oséb lub zgtosi wzgledem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia
sprzeciwu, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 10 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do
przedstawienia innych oséb posiadajgcych wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizacji
Przedmiotu Umowy osobom innym niz okreslone w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
wykazie os6b wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym jest dopuszczalne
pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych kwalifikacji i nie stanowi
zmiany Umowy.

Kazda ze Stron powotuje swojego przedstawiciela do biezgcych kontaktéw, ktéry bedzie
nadzorowacé sprawng realizacje Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:

1) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego jest [***], tel. [***], e-mail: [***],
2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [**¥], e-mail: [***].
Koordynatorzy sg umocowani do dokonywania nastepujgcych czynnosci:

1) do podpisywania protokotéw odbioréw czesciowych, protokotu odbioru Projektu, protokotu
odbioru technicznego Rob6t i protokotu odbioru koncowego Robdt, potwierdzania
prawidtowej realizacji Swiadczenia nadzoru autorskiego,

2) [***].

Strony ustalajg nastepujgce adresy do doreczen:
1) dla Zamawiajgcego — adres: [**¥],

2) dla Wykonawcy — adres: [***].

Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej powiadomienia.
W przypadku zmiany adresu, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Strony zobowigzujg
sie do niezwiocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doreczen,
pod rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencje wystang na dotychczasowy
adres. Zmiana osoby Koordynatora lub adresu do doreczen nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku gdy Strona skfada o$wiadczenie w formie pisemnej powinno ono zosta¢ doreczone
za potwierdzeniem odbioru, osobiscie lub na adres Strony wskazany w ust. 8 niniejszego
paragrafu. Za dzien doreczenia korespondencji uwaza sie dzieh odbioru korespondencji przez
adresata. W razie niemoznosci doreczenia pisma wystanego przesytkg polecong lub kurierskg
z przyczyn dotyczacych Strony bedacej adresatem, w szczegdlnosci w przypadku odmowy
odbioru pisma przez Strone lub zmiany adresu, pismo uwaza sie za skutecznie doreczone w dniu,
w ktérym zostato nadane w polskiej placéwce pocztowej operatora publicznego albo ztozono
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Zlecenie jego doreczenia podmiotowi wykonujgcemu dziatalno$¢ pocztowg ($wiadczgcemu ustugi
kurierskie).

§ 15. ROBOTY DODATKOWE

1.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji Umowy robét dodatkowych
nieobjetych Umowa, Wykonawca poinformuje niezwtocznie o tym fakcie Zamawiajgcego, nie
pbézniej niz w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej
koniecznosci.

Robotami dodatkowymi sg roboty nieobjete i nie przewidziane Umowg, ktérych wykonanie stato
sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwych wczesniej do przewidzenia, a wykonanie Umowy
jest uzaleznione od ich wykonania.

Strony niezwiocznie uzgodnig w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznosci) celowosé
oraz rodzaj i zakres robét dodatkowych.

W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych,
Wykonawca sporzadzi wycene robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Sporzgdzong wycene (kosztorys) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.

Po wykonaniu czynnosci przewidzianych ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, Strony w drodze
negocjacji okreslg warunki wykonania robot dodatkowych, w szczegdlnosci wysokosc
wynagrodzenia za ich wykonanie — na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny
(kosztorysu). Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporzadzony protokot, ktory jest
podpisywany przez Wykonawce i przedstawiciela Spotki. Do protokotu z negocjacji dotgczone
zostang, jako zatgczniki stanowigce jego integralng czes¢, podpisany protokdt koniecznosci oraz
zaakceptowany przez Wykonawce wzor aneksu, ktérego przedmiotem bedzie wykonanie roboét
dodatkowych.

Przed podpisaniem protokotu z negocjacji, o ktéorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w ktérym Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie rob6t dodatkowych, mogg by¢ wykonywane
tylko te roboty nieujete w Umowie, ktérych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii. Zamawiajgcy zaptaci za przedmiotowe
roboty, jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca oraz po poswiadczeniu przez osobe odpowiedzialng za realizacje zadania, Zze roboty
te Wykonawca musiat wykonaé natychmiast w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie
budowlanej.

Po podpisaniu protokotu z negocjacji, w ktérym Zamawiajacy wyrazi zgode na wykonanie robot
dodatkowych, Strony zawrg aneks do Umowy, w ktérym zawarte bedg postanowienia zawarte
w protokole negocjaciji.

§ 16. ZALACZNIKI

Integralng cze$¢ OPZ stanowig nastepujace zatgczniki:

Zatacznik Nr 1 Wzér Harmonogramu realizacji Umowy.

Zatacznik Nr 2 Regulacie wewnetrzne w zakresie prac niebezpiecznych i
gazoniebezpiecznych (Zatgcznik nie wymaga wersji papierowe;.
Dokument w wersji elektronicznej zostat udostepniony w trakcie
procedowania postepowania przetargowego).

Zalacznik Nr 3 Wytyczne do pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomosci
na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych (Zatgcznik nie wymaga wersiji
papierowej. Dokument w wersji elektronicznej zostat udostepniony w
trakcie procedowania postepowania przetargowego)..
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ZAEACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH w wersji Nr 11 z dnia 26 sierpnia 2022 r. - OPZ
Natalin, Zakrzéwek gm. Zakrzew

Zatacznik Nr 4 Kopia polisy Wykonawcy.
Zatacznik Nr 5  Wzor Zlecenia.

PODPISY:

Zamawiajacy:

Wykonawca:
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