ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH w wersji Nr 11 z dnia 26 sierpnia 2022 r. - OPZ
WZOR

[Wzorzec wtasciwy dla umoéw o wartosci ponizej 10.000.000,00 zt netto, z wytgczeniem umoéw dla
inwestycji strategicznych]

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .
DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH NR [***]

§ 1. OPIS | DANE TECHNICZNE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Dane Techniczne:
1) typ obiektu: gazocigg $/c oraz przytgcza gazowe $/c,
2) lokalizacja: Przewoz, gm. Maciejowice,

3) dlugos¢ sieci: 1398,0mb (podana diugos¢ planowanego gazociggu jest iloscig szacunkowg
i moze ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowan formalno — prawnych i/lub
srodowiskowych; Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie dtugosci gazociggu o 1,5 % w
ramach wynagrodzenia Wykonawcy); przy czym:

a) materiat: PE RC,
b) $rednica: 63, 40,

C) cisnienie: srednie,

2. Szczegotowy zakres prac:
1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robét:
a) gazocigg dn63, L= 1228,0m,
b) gazocigg dn40, L= 170,0m,
c) przytgcza gazowe $/c dn25 (30 szt.), L=450 m wraz z szafkg gazowg Z-4,

przy czym zadanie jest podzielone na trzy zakresy zgodnie z Warunkami
Technicznymi nr PSGWA/ZMSZ/OSM/763/018/2023/G:

zakres nr 1 - gazocigg DN63 L=640 m - odcinek F-G
gazocigg Dn40 L=170 m - odcinek H-I-J
przytgcza DN25 L=315 m — 21 szt. wraz z szafkg gazowg Z-4
zakres nr 2 — gazocigg DN63 L=320 m - odcinek D-E
przytgcza DN25 L=60 m — 4 szt. wraz z szafkg gazowg Z-4
zakres nr 3 — gazocigg DN63 L=268 m - odcinek A-B-C
przytgcza DN25 L=75 m — 5 szt. wraz z szafkg gazowg Z-4
2) budowa:
a) gazocigg dn63, L= 1228,0m
b) gazocigg dn40, L= 170,0m
c) przytgcza gazowe $/c dn25 (30 szt.), L=450 m wraz z szafkg gazowg Z-4,

przy czym zadanie jest podzielone na trzy zgodnie z Warunkami Technicznymi nr
PSGWA/ZMSZ/OSM/763/018/2023/G:

zakres nr 1 - gazocigg DN63 L=640 m - odcinek F-G

gazocigg Dn40 L=170 m - odcinek H-I-J

przytacza DN25 L=315 m — 21 szt. wraz z szafkg gazowg Z-4
zakres nr 2 — gazocigg DN63 L=320 m - odcinek D-E
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przytgcza DN25 L=60 m — 4 szt. wraz z szafkg gazowg Z-4
zakres nr 3 — gazocigg DN63 L=268 m - odcinek A-B-C
przytgcza DN25 L=75 m — 5 szt. wraz z szafkg gazowg Z-4
3) wykonanie prac towarzyszgcych budowie, jak réwniez odtworzenie nawierzchni/

rekultywacja zieleni na trasie budowanej sieci gazowej

4) zakup szafek gazowych oraz ich montaz w celu przylgczenia posesji do wybudowanego
gazociggu bazowego

5) dostawe mediéw rozruchowych — jezeli sg wymagane,

3. Majgce zastosowanie zasady realizacji Przedmiotu Umowy, obowigzujgce u Zamawiajgcego:

1) wymagania zawarte w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego umieszczone na stronie:
www.psgaz.pl w zaktadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcow / Wymagania
techniczne, tj.:

a) Zasady projektowania gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych z dnia 27.06.2019r.

b) Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych z dnia
05.07.2022r.

¢) Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych z dnia 16.01.2020r.

d) Zasady eksploatacji gazociggdéw i przytgczy sredniego i niskiego cisnienia z dnia
05.08.2020r.

e) Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na przytagczu z dnia
25.08.2020r.

f) Zasady wizualizacji stacji, zespotéw gazowych oraz naziemnych uktadéw gazowych z dnia
20.04.2017r.

2) standardy i wytyczne obowigzujgce u Zamawiajgcego, okreslone na stronie: www.psgaz.pl
w zaktadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcéw / Wymagania techniczne, {j.:

a) Sieci gazowe. Strefy Zagrozenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie (ST-IGG-0401:2015)
b) Gazociggi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe (ST-IGG-0901:2013)

c) Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz
elementami do przytgczen (ST-IGG-1101:2017)

d) Kontrola potgczen zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo przy budowie gazociggéw z
polietylenu. Wymagania i zalecenia (ST-1GG-1901:2016)

e) Metoda prézniowa. Odpowietrzenie i napetnienie gazem ziemnym sieci gazowej (ST-IGG-
1201:2014)

3) wzory drukéw dla odbioréw prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zaktadce: Dla
kontrahenta / Wymagania dla wykonawcow / Wymagania procesu inwestycyjnego w pliku:
"Zatgczniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontéw w PSG z dnia 06.12.2022".

§ 2. OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. W celu prawidtowego wykonania catego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami
powszechnie obowigzujgcymi i wtasciwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej
oraz sztukg budowlana, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP oraz
przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska;

2) dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, Harmonogramu realizacji Umowy
wedtug wzoru stanowigcego Zalgcznik Nr 1 do OPZ w ciggu [10] (stownie: dziesieciu) dni
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3)

4)

5)

6)

roboczych (rozumianych jako dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy — dalej Dni robocze) od daty zawarcia Umowy, przy czym w przypadku
wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezennh do Harmonogramu realizacji Umowy,
Wykonawca sporzadzi idostarczy w ciggu [4] (stownie: czterech) Dni roboczych od
zgtoszenia zastrzezeh nowy Harmonogram realizacji Umowy, w ktérym uwzgledni zgtoszone
przez Zamawiajgcego uwagi,

cyklicznego raportowania o postepie realizacji Przedmiotu Umowy — tj.: raz na miesigc, do
10 dnia kolejnego; raporty nalezy sporzadzaé w formie elektronicznej, uzupetniajgc
stosowne pozycje w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramie realizacji
Umowy oraz przesyta¢ na adres mailowy Koordynatora, o ktérym mowa w § 14.7.1) OPZ,

bezzwiocznego poinformowania Zamawiajgcego nie poézniej niz w ciggu 2 dni od daty
powziecia lub otrzymania wiadomosci przez Wykonawce o:

a) napotkanych trudnosciach i o wszelkich zagrozeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie lub w okreslonym Umowg zakresie; w przypadku przekroczenia w/w terminu
Zamawiajgcy ma prawo obcigzyé Wykonawce karg umowng okreslong w § 10.1.6)
OPZ, ponadto Wykonawca na wtasny koszt niezwtocznie podejmie dziatania majace na
celu usuniecie wszelkich trudnosci i zagrozeh, w szczegolnosci doprowadzi wtasnym
staraniem do uzyskania stosownych zgéd, pozwolen i zawarcia stosownych uméw,

b) fakcie ofrzymania przez Wykonawce wszelkich decyzji lub uzgodnien wraz
z przekazaniem Zamawiajgcemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz
z podaniem daty doreczenia) do Koordynatora, o ktérym mowa w § 14.7.1) OPZ, w tym
w szczegolnosci uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy lub nakfadajgcych
na Zamawiajgcego obowigzki, takich jak: obowigzek odtworzenia pasa jezdni poza
zatozony pas Robot, wejscie w nowo wykonang nawierzchnie, ktéra zostata objeta
gwarancja;

wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska:

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody w Srodowisku obejmujgce
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach,
w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalno$cig stwarzajgcg ryzyko
wystgpienia szkody (m.in. obejmujgcej gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie sciekow do wdd lub do ziemi, pobdér wéd, gospodarowanie odpadami
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych,
srodkéw ochrony roslin) wywotane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
podwykonawcéw, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdélnosci odpowiedzialnosé
Wykonawcy obejmuje réwniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania,
jesli zostang natozone,

b) Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczgce ochrony srodowiska, ktérych posiadanie jest
niezbedne do prawidtiowego wykonania Umowy, w tym réwniez dokona stosownych
uzgodnien z wtasciwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zielen (drzewa,
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem,

c) wszelkie prace w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdw oraz w bliskim otoczeniu
drzew Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,

wykonywania robot zgodnie z przepisami i zasadami BHP i przepisami ochrony
przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:

a) przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS oraz klauzuli etycznej dla
Wykonawcéw $wiadczacych ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” z dnia 23.10.2020
(Wymagania), dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem
www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca o$wiadcza,
ze zapoznat sie z\Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen
oraz akceptuje je w cato$ci, jak rowniez zobowigzuje sie do zapoznania z Wymaganiami
swoich pracownikéw oraz inne osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowat Przedmiot
Umowy,
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7

8)
9)

b) zapoznania pracownikéw z ,Charakterystykg pracy oraz identyfikacjg zagrozeh wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcow
zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spotki
Gazownictwa” z dnia 26.11.2021 dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego pod
adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca
oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikéw z w/w dokumentem,

Cc) przestrzegania przepisdbw prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie prac
niebezpiecznych oraz obowigzujacych regulacji wewnetrznych u Zamawiajgcego w tym
zakresie, ktore stanowig Zatacznik Nr 2 do OPZ

d) prowadzenia prac na rzecz Zamawiajgcego w sposob zapewniajgcy zabezpieczanie
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem,

zapoznania pracownikow z ,ldentyfikacjg potencjalnych zagrozen podczas przebywania
klientow i gosci na terenie i obiektach Polskiej Spétki Gazownictwa ” z dnia 21.04.2023
dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce:
Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie i pracownikow
z w/w dokumentem,

sprawowania hadzoru autorskiego,

poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, optat
administracyjnych i skarbowych niezastrzezonych w sposéb jednoznaczny do poniesienia
przez Zamawiajacego w § 4 pkt 7) OPZ,

W celu wykonania Projektu i Robot, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg
Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

wykonania Projektu zgodnie z zasadami, ktére okresla Zatacznik nr 2 do Umowy,
Zalacznik Nr 3 do OPZ,

uzyskania uzgodnienia we wtasciwej jednostce uzgodnien Zamawiajgcego w zakresie
zgodnosci z Warunkami technicznymi budowy oraz obowigzujgcymi uregulowaniami
prawnymi i wewnetrznymi Zamawiajgcego,

ustalenia stanu prawnego nieruchomos$ci objetych Przedmiotem Umowy, w tym
w szczegolnosci uzyskania aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw (zamiennie informacji
pozyskanych z bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw — tj. wykazéw, zestawien,
wydrukow z bazy danych ewidencyjnych w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu
Umowy) lub aktualnych wydrukéw z bazy elektronicznych ksigg wieczystych (gdy dla danej
nieruchomosci prowadzona jest elekironiczna ksiega wieczysta, w innym przypadku
aktualnych odpiséw zwyktych z Ksigg Wieczystych dla nieruchomosci),

zapewnienia obstugi geodezyjnej Projektu, w tym w szczegdlnosci uzyskania aktualnych
map do celow projektowych spetniajgcych wymogi powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa wraz z wykonaniem aktualizacji map w niezbednym zakresie,

wykonania Projektu w taki sposdb, by budowa obiektdéw objetych Projektem nie byta
w zadnym stopniu utrudniona lub wigzata sie z nadmiernymi kosztami; Wykonawca
obowigzany jest sygnalizowaé na biezgco wszelkie trudnosci zwigzane z projektowaniem,
przedstawiaé projekty lub propozycje pozwalajgce na unikniecie tych trudnosci lub kosztow,

dokonania wymaganych uzgodnien elementdw projektu — trasy sieci gazowej
na wiasciwej terytorialnie naradzie koordynacyjnej,

uzyskania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wszelkich niezbednych zezwoleh
i zgdd, decyzji administracyjnych, zgéd cywilnoprawnych, opinii i uzgodnien, zgodnie
z zaleceniami narady koordynacyjnej iinnych wiasciwych organéw oraz wykonania
niezbednych opracowan wynikajgcych z tych uzgodnien, w tym opracowania tymczasowej
organizacji ruchu oraz uzgodnien dotyczacych przebudowy innej infrastruktury technicznej
kolidujgcej z obiektami objetymi Projektem,

dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich czynnosci faktycznych i prawnych,
majgcych na celu uzyskanie tytutbw prawnych do nieruchomosci — zgodnie
Z postanowieniami ,Wytycznych do pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomosci”,
ktére stanowig Zatacznik Nr 3 do OPZ w tym doprowadzenia do notarialnego ustanowienia
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9)

10)
11)

12)

13)
14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

stuzebnosci przesylu; sadowe postepowania w celu ustanowienia stuzebnosci przesytu
prowadzone bedg przez Zamawiajgcego; jezeli termin wykonania Projektu nie bedzie mogt
by¢ dotrzymany w zwigzku z prowadzonymi postepowaniami sgdowymi, Strony uzgodnig
ewentualng zmiane terminu wykonania Umowy,

w przypadku stwierdzenia, iz wykonanie Projektu zgodnie z Warunkami przytgczenia do sieci
gazowej jest niemozliwe lub powaznie utrudnione, w szczegdlnosci z powodu braku
warunkéw technicznych lub braku mozliwosci uzyskania wymaganych zgdd i uzgodnien,
Wykonawca zobowigzuje sie zaproponowacé alternatywne rozwigzanie w terminie 7 (stownie:
siedmiu) Dni roboczych oraz uzgodni¢ je z Zamawiajagcym w terminie 14 (stownie:
czternascie) Dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu alternatywnego
rozwigzania,

biezgcego przekazywania Zamawiajgcemu uzyskanych tytutéw prawnych do nieruchomosci,

wykonania i przekazania Zamawiajgcemu Projektu w 1 egzemplarza w formie papierowej
oraz w formie elektronicznej (wersja PDF + pliki zrédtowe, edytowalne),

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie sprawdzenie i weryfikacje poprawnosci sporzgdzania
Projektu.

uzyskania od Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robét budowlanych,
protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,

prowadzenia Roboét wytgcznie na nieruchomosciach, co do ktérych uzyskana zostata zgoda
wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadcy na ich prowadzenie,

ustanowienia kierownika budowy / robét i powierzenia funkcji kierownika budowy / robét
osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane, oraz
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegdlnosci tyczenia przytgczy
gazowych i sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzgdzenia zwymiarowanych
szkicow powykonawczych i przekazania Zamawiajgcemu wersji elektronicznej i papierowej
wykonanych czynnosci geodezyjnych,

wykonania robo6t budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz zgtoszeniem roboét nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe — jezeli wymagane,

Scistej wspotpracy z wiasciwg jednostkg Zamawiajgcego, ktéra bedzie prowadzita lub
nadzorowata prace wigczeniowe do czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu
i technologii wykonania prac witgczeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawce
materiatow niezbednych do ich wykonania,

w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez wtascicieli, uzytkownikéw
wieczystych lub zarzgdcédw nieruchomosci, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zilozenia stosownych wnioskéw lub pisemnego poinformowania wtascicieli,
uzytkownikéw wieczystych lub zarzgdcéw przed rozpoczeciem Robét o zamiarze
prowadzenia Robd6t oraz terminie rozpoczecia prac,

b) wilasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swdj koszt,
istniejgcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektéw moggcych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robdét,

c) wilasciwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczegdlnosci z projektem organizacji
ruchu,

d) oznakowania wykopdéw i zabezpieczenia terenu budowy w sposéb wykluczajgcy
tworzenie zagrozenia dla oséb trzecich,

e) przedstawienia witascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy drogi
projektu organizacji ruchu na czas Robdt, o ile bedzie wymagany,
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f)

)

h)

k)

m)

prowadzenia Robo6t w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla osob trzecich oraz
zapewnienia w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do
budynkéw znajdujgcych sie przy terenie Robot,

wykonania rozbiorki nawierzchni, wykopow z wywozem ziemi, a po zakonczeniu
robét ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia
nawierzchni utwardzonych, nasadzen i trawnikéw itp., zgodnie z wytycznymi
zarzadcy, uzytkownika wieczystego lub wiasciciela terenu, z uwzglednieniem
ponownych robét ziemnych po pracach wigczeniowych,

poniesienia optat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez wtasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzgdce
terenu, w tym opftat w zwigzku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy (ktére to wnioski sktada
w swoim imieniu Wykonawca); jezeli zarzgdca drogi odmoéwi wydania decyzji o
zajeciu pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego
Wykonawca uzyska na rzecz Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu zgodnie
z § 2.1.4.b); w przypadku gdy Zamawiajgcy nie odwota sie od decyzji wydanej na
jego rzecz, Zamawiajgcy dokona optaty za zajecie pasa drogowego w terminie do
14 (stownie czternastu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta stata sie ostateczna oraz w
terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta stata sie ostateczna
wystawi na Wykonawce fakture opiewajgcg na kwote poniesiong tytutem uiszczonej
opfaty za zajecie pasa drogowego; Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty ww.
optaty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania
faktury; za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien uznania na rachunku bankowym
Zamawiajgcego,

poniesienia wszelkich optat z tytutu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wiasnym i na swoj koszt, ewentualnych szkéd, jakie
mogg zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robét w terenie z winy lub zaniedbania ze
strony Wykonawcy, w tym poniesienia kosztéw ewentualnych kar, w tym réwniez kar
za przekroczenie powierzchni / terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w
decyzjach wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzadkowania terenu po Robotach,
spisania protokotu odbioru prac z wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub
zarzgdcg nieruchomosci, na ktérej prowadzone byly prace i przekazania
Zamawiajgcemu dokumentoéw potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po
Robotach do stanu pierwotnego; dla nieruchomosci niebedacych drogami
publicznymi, ktére sg przedmiotem wspotwtasnosci, Wykonawca moze przedstawic,
zamiast oswiadczenia podpisanego przez wszystkich  wspoilwiascicieli
nieruchomosci, wtasne oswiadczenie o doprowadzeniu terenu po Robotach do
stanu pierwotnego,

odpowiedniego sktadowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robot,

zagospodarowania odpadéw, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwérca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

do wykonania robét narzuconych przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub
zarzadcy terenu, ktore zostaty okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach z
w/w podmiotami,

21) zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego do petnienia funkc;ji
inspektora nadzoru o terminie prowadzenia Robét na 3 (stownie: trzy) Dni robocze przed ich
rozpoczeciem,

22)

23)

wykonywania Robd6t zgodnie =z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru
Zamawiajgcego,
dokonania wtasciwych préb, badan oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jezeli

jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego oraz przepisami branzowymi,
wraz z ponoszeniem petnych kosztéw tych czynnosci,
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24) wykonania wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla unikniecia wystapienia awarii, a w

przypadku wystgpienia awarii — wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla zabezpieczenia
miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajgcego o usunieciu jej skutkow lub o
koniecznosci usuniecia jej skutkéw, jesli awaria powinna zosta¢ naprawiona przez
Zamawiajgcego,

W celu wykonania Robdét, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7

8)

9)

wykonania Robét zgodnie z zasadami, ktére okresla Zatacznik Nr 2 do Umowy
uzyskania od Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robét budowlanych,
protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,

prowadzenia Robot wytgcznie na nieruchomosciach, co do ktérych uzyskana zostata zgoda
wilasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadcy na ich prowadzenie,

ustanowienia kierownika budowy / robét i powierzenia funkcji kierownika budowy / robét
osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane, oraz
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegdlnosci tyczenia sieci
gazowej i sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzgdzenia zwymiarowanych
szkicoOw powykonawczych i przekazania Zamawiajgcemu wersji elektronicznej i papierowej
wykonanych czynnosci geodezyjnych,

wykonania robo6t budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym
ostatecznym pozwoleniem na budowe albo zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

Scistej wspétpracy z wilasciwg jednostkg Zamawiajgcego, ktéra bedzie prowadzita lub
nadzorowata prace wtgczeniowe do czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu
i technologii wykonania prac wtgczeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawce
materiatow niezbednych do ich wykonania,

w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez wtascicieli, uzytkownikéw
wieczystych lub zarzgdcéw nieruchomosci, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zilozenia stosownych wnioskéw lub pisemnego poinformowania witascicieli,
uzytkownikow wieczystych lub zarzadcéw przed rozpoczeciem Robét o zamiarze
prowadzenia Robét oraz terminie rozpoczecia prac,

b) wlasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swodj koszt,
istniejagcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektéw mogacych ulec zniszczeniu Ilub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robot,

c) wiasciwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczegolnosci z projektem organizacji ruchu,

d) oznakowania wykopow i zabezpieczenia terenu budowy w sposéb wykluczajgcy
tworzenie zagrozenia dla oséb trzecich,

e) przedstawienia wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzgdcy drogi projektu
organizacji ruchu na czas Robét, o ile bedzie wymagany,

f)  prowadzenia Robét w sposdb jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz zapewnienia
w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynkéw
znajdujgcych sie przy terenie Robot,

g) wykonania rozbidrki nawierzchni, wykopow z wywozem ziemi, a po zakonczeniu robot
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni
utwardzonych, nasadzen i trawnikow itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcy, uzytkownika
wieczystego lub wtasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robét ziemnych po
pracach witgczeniowych,

h) poniesienia optat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez witasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadce
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terenu, w tym optat w zwigzku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy (ktére to wnioski sktada w
swoim imieniu Wykonawca); jezeli zarzgdca drogi odméwi wydania decyzji o zajeciu
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca
uzyska na rzecz Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu, w terminie dwéch Dni
roboczych, oryginat otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiajgcy nie odwota sie
od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiajgcy dokona opfaty za zajecie pasa
drogowego w terminie do 14 (stownie czternastu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta stata
sie ostateczna oraz w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta
stata sie ostateczna wystawi na Wykonawce fakture opiewajgca na kwote poniesiong
tytutem uiszczonej optaty za zajecie pasa drogowego; Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty ww. opfaty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
otrzymania faktury; za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dziern uznania na rachunku
bankowym Zamawiajgcego,

i)  poniesienia wszelkich optat z tytutu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wkasnym i na swéj koszt, ewentualnych szkdd, jakie mogg
zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robdét w terenie z winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztéw ewentualnych kar, w tym réwniez kar za
przekroczenie powierzchni/ terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w decyzjach
wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

j)  po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzadkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub zarzadcg
nieruchomosci, na ktérej prowadzone byly prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego; dla nieruchomosci niebedgcych drogami publicznymi, ktére sg
przedmiotem wspétwtasnosci, Wykonawca moze przedstawi¢, zamiast oswiadczenia
podpisanego przez wszystkich wspétwtascicieli nieruchomosci, wikasne oswiadczenie
o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego,

k) odpowiedniego sktadowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robat,

) zagospodarowania odpadéw, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwérca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

m) do wykonania robot narzuconych przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub
zarzadcy terenu, ktore zostaty okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach z w/iw
podmiotami,

10) zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego do petnienia funkciji
inspektora nadzoru o terminie prowadzenia Roboét na 3 (stownie: trzy) Dni robocze przed ich
rozpoczeciem,

11) wykonywania Robd6t zgodnie =z =zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru
Zamawiajgcego,

12) dokonania wiasciwych préb, badan oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jezeli
jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego oraz przepisami branzowymi,
wraz z ponoszeniem petnych kosztéw tych czynnosci,

13) wykonania wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla unikniecia wystgpienia awarii,
a w przypadku wystgpienia awarii — wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajgcego o usunieciu
jej skutkow lub o koniecznosci usuniecia jej skutkow, jesli awaria powinna zosta¢ naprawiona
przez Zamawiajgcego,

14) zwrotu do Zamawiajgcego oryginatu projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa
w formie papierowej wraz z oryginatem mapy z uzgodniong na naradzie koordynacyjnej trasg
sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu robot budowlanych bagdz
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

4. Obowigzki Wykonawcy dotyczgce stosowanych materiatéw:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatdéw wiasnych, za ktérych
zakup, transport, roztadunek i sktadowanie odpowiada, z zastrzezeniem pkt 2 niniejszego
ustepu,

przed zakupem materiatdw Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia na pismie do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zakup materiatéw; Zamawiajgcy udzieli pisemnie pod
rygorem niewaznosci zgody na zakup materiatdbw w terminie 7 (stownie: siedmiu) Dni
roboczych od dnia wystgpienia przez Wykonawce o wyrazenie zgody; Zamawiajgcy nie
ponosi kosztéw materiatow nabytych przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym odpowiednimi
przepisami, a takze wymaganiami co do jakosci, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie,

zmiana materiatdbw w zakresie ich parametréw technicznych oraz witasciwosci uzytkowych
moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia szczegdlnych przyczyn zastugujgcych na
uwzglednienie oraz wymaga uzyskania akceptacji Zamawiajgcego oraz sporzadzenia
stosownego aneksu,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny posiada¢ pisemne atesty, certyfikaty
i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego
do petnienia nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce
spetnianie wymagan oraz zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie:

1)
2)

3)

4)

mozliwos¢ sprawdzenia i weryfikacji poprawnosci sporzgdzania Projektu,

dostep do wszystkich miejsc budowy oraz do materiatéw i dokumentéw zwigzanych
zZ realizacjg Przedmiotu Umowy,

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakosci wykonywanych Robét i wykorzystanych wyrobdéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbior roboét ulegajgcych zakryciu Ilub
zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach czesciowych sieci gazowej i przed jej
uruchomieniem.

Nadzor autorski bedzie realizowany na nastepujgcych zasadach:

1)

Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynnosci okreslone w art. 20 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczegdélnosci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z Projektem,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych Projektu i zawartych w nim rozwigzan w terminie
dostosowanym do potrzeb budowy obiektéw objetych dokumentacjg projektowa,

c) ustalanie z Zamawiajgcym i wskazanymi przez niego osobami mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie,
w odniesieniu do materiatéw i konstrukcji oraz rozwigzan instalacyjnych,

d) uczestniczenie na wezwanie Zamawiajgcego w komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiajgcego,

e) uczestnictwo w odbiorach czesciowych, technicznych i koncowych na wezwanie
Zamawiajgcego,

f)  opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek
Zamawiajgcego w terminie do 21 Dni roboczych od daty jej przekazania do
zaopiniowania, przy czym w szczegolnych przypadkach termin ten moze ulec zmianie
za zgodg Zamawiajgcego,
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§ 4.

g) na polecenie Zamawiajacego wykonywanie uzasadnionych rysunkéw zamiennych
i dodatkowych opracowan oraz wszelkich opracowan niezbednych dla prawidtowe;j
realizacji Robot.

2) Petnienie nadzoru autorskiego odbywac¢ sie bedzie kazdorazowo na wezwanie
Zamawiajgcego, ztozone drogg mailowg na adres [***] na 5 Dni robocze przed zadanym
terminem petnienia nadzoru autorskiego w formie:

a) nadzoréw z pobytem na budowie, w tym: nadzoru doraznego na wezwanie
Zamawiajgcego oraz uczestnictwa w naradach roboczych - na terenie budowy, ktére
beda poprzedzone wezwaniem Zamawiajgcego drogg mailowg na adres [***] na 5 Dni
robocze przed zgdanym terminem przybycia na budowe, z zastrzezeniem spraw
pilnych wymagajgcych obecnosci Wykonawcy,

b) nadzorow bez pobytu na budowie, w tym: zapytahn pisemnych, sprawdzania
i opiniowania wszelkich projektéw warsztatowych, montazowych, technologicznych,
niezbednych dla realizacji Robo6t oraz wykonywania rysunkéw zamiennych
i uzupetniajgcych,

- przy czym zaréwno w przypadku nadzoru autorskiego z pobytem na budowie jak i bez
pobytu na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do odnotowania dokonanych czynno$ci
w dzienniku budowy,

-nadzory autorskie poza terenem budowy mogg odbywaé sie w szczegdlnoéci w siedzibie
Zamawiajgcego, siedzibie dostawcoéw materiatow, urzadzen lub wyposazenia, na terytorium
Polski.

W ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania
niezbednych zmian w Projekcie, w przypadku, jezeli na skutek orzeczenia wydanego przez sady
administracyjne lub inne organy administracyjne do wykonania Przedmiotu Umowy niezbedne
bedag zmiany w Projekcie. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zmian, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, w terminie [20] (stownie: dwudziestu) Dni roboczych od chwili doreczenia
pisemnego powiadomienia Wykonawcy o koniecznosci i zakresie takich zmian. W uzasadnionych
przypadkach powyzsze terminy, w porozumieniu z Zamawiajagcym, mogg zosta¢ wydtuzone.
Jezeli Wykonawca nie wykona zmian w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze powierzy¢
wykonanie zmian w projekcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez zakreslania Wykonawcy
dodatkowego terminu.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1 OWU nie znajduje
zastosowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow, w tym i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione), w takim stopniu
jakby to byty dziatania lub uchybienia jego wtasne.

Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okreslonego w § 3.1 Umowy,
wynagrodzenia Podwykonawcy, wymagalnego i naleznego na podstawie umowy miedzy
Wykonawcg i Podwykonawcy, jezeli podwykonawca zwrdci sie o zapfate bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Robot.
Na prace wykonane przez Podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca.

W przypadku wykonania Robét lub czesci Robét przez Podwykonawcoéw, Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu udokumentowania przez Wykonawce
rozliczen z Podwykonawcami poprzez dostarczenie oswiadczen Podwykonawcéw, ze wszystkie
ich naleznosci zostaly uregulowane przez Wykonawce oraz dokumentéw finansowych
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia za zlecone roboty Podwykonawcom.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
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W ramach Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) umocowania Wykonawcy do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego przed
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w zwigzku z wykonywaniem Umowy;
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierajgcego
wskazanie osob/y wraz z danymi i zakresem umocowania, zlozonego drogg mailowg na
adres Koordynatora, o ktérym mowa w § 14.7.1) OZP,

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentéw niezbednych do wykonania
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentow nie jest zobowigzany Wykonawca,

3) protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) protokolarnego odbioru prac i Roboét z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

6) wspotpracy z Wykonawcg, w tym udostepniania dokumentéw biezgcych i archiwalnych,
ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy,

7) zapfaty wtascicielom nieruchomosci wynagrodzen lub optat administracyjnych stanowigcych
wynagrodzenie za wyrazenie przez wiadcicieli nieruchomosci zgdéd na umiejscowienie
elementoéw sieci gazowej objetych Przedmiotem Umowy; ptatnosci te bedg dokonywane
przez Zamawiajgcego po otrzymaniu od Wykonawcy petnej informacji o koniecznosci i
zasadach ich poniesienia; Wykonawca zobowigzuje sie przekazywac informacje dotyczace
optat w terminach umozliwiajgcych ich dokonanie, tj. na minimum 14 dni przed uptywem
terminéw, w ktérych dana opftata powinna by¢ dokonana; Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o dokonaniu opfaty.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Termin rozpoczecia prac dotyczacych Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.

Terminy realizacji poszczegdlnych etapéw prac okreslone sg w Harmonogramie realizacji
Umowy, ktérego wzoér stanowi Zatacznik Nr 1 do OPZ. O wszelkich opdznieniach w realizaciji
prac mogacych mie¢ wptyw na ostateczny termin realizacji Umowy, Wykonawca ma obowigzek
kazdorazowo powiadamia¢ pisemnie Zamawiajgcego.

Termin realizacji nadzoru autorskiego obejmuje okres realizacji rob6t budowlanych w zakresie
objetym Projektem. Termin ten biegnie od dnia rozpoczecia Robét na warunkach okreslonych
w Umowie lub z datg wskazang w decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej o
pozwoleniu na budowe nakfadajgcej obowigzek zapewnienia nadzoru autorskiego dla robot
budowlanych objetym Projektem.

Termin dokonania odbioru technicznego Robét ustala sie na dzien 15.12.2023. Za faktyczny
termin dokonania odbioru technicznego Robo6t uznaje sie dzieh podpisania przez Strony bez
zastrzezen protokotu odbioru technicznego.

Termin dokonania odbioru koricowego Robét ustala sie na 30.12.2023. Za faktyczny termin
wykonania odbioru koncowego Robét uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen
protokotu odbioru korncowego.

Za date wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego Robét. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu
Umowy w tym terminie.

W przypadku wystgpienia, potwierdzonych przez Zamawiajgcego, okolicznosci zwigzanych
z warunkami atmosferycznymi, ktdrych wystgpienie uniemozliwito Wykonawcy prowadzenie
robét budowlanych, dopuszczalne bedzie zawarcie, na wniosek Wykonawcy, aneksu
zmieniajgcego termin wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizaciji
Umowy bez podania przyczyn na okres do 30 dni, a Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu
zadne roszczenia.

W przypadku wstrzymania realizacji Umowy zgodnie ust. 8 niniejszego paragrafu, termin
wykonania Przedmiotu Umowy przediuza sie o okres odpowiadajgcy okresowi wstrzymania
realizaciji.
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§ 6. ODBIORY
1. Po wykonaniu Projektu Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu kompletny Projekt, a Zamawiajgcy

10.

dokona jego pisemnego uzgodnienia albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie [14] (stownie:
czternastu) Dni roboczych, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ i ponownie
przedstawi¢ Projekt Zamawiajgcemu do uzgodnienia w terminie [7] (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wraz z Projektem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykaz nieruchomosci, na
ktérych zaprojektowano posadowienie sieci gazowej, wskazujgcy wiascicieli lub uzytkownikow
wieczystych nieruchomosci, dane identyfikujgce nieruchomos$¢ oraz rodzaj tytutéw prawnych
pozyskanych dla kazdej nieruchomosci.

W przypadku ponownego przekazania Projektu zawierajgcego wady, Zamawiajgcy moze
ponownie uzalezni¢ dokonanie uzgodnienia od usuniecia wad albo:

1) usung¢ wady na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy,

2) odstgpi¢ od Umowy w terminie 15 (stownie: pietnastu) Dni roboczych od ponownego
przekazania Projektu zawierajgcego wady.

Termin wyznaczony na usuniecie stwierdzonych niezgodnosci i wad bedzie traktowany jako
opo6znienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i Zamawiajgcemu przystuguje naliczenie
kar umownych zgodnie z § 10 OPZ.

Po uzyskaniu uzgodnienia we wtasciwej jednostce Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci
z Warunkami przytaczenia do sieci gazowej oraz obowigzujgcymi uregulowaniami prawnymi i
wewnetrznymi, Wykonawca przystgpi do uzyskania pozwolenia na budowe na realizacje roboét
budowlanych lub dokona zgtoszenia prac budowlanych niewymagajgcych uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na budowe albo niewniesieniu
sprzeciwu przez organ administracji od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu zapewnienia o niewniesieniu
sprzeciwu do zgtoszenia, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat decyzji pozwolenia na
budowe ze stwierdzong jego ostatecznoécig albo informacje o niewniesieniu sprzeciwu lub
dokument zawierajgcy zapewnienie o niewniesieniu sprzeciwu. Zamawiajgcy w terminie 14
(stownie: czternastu) przekaze informacje Wykonawcy o zgodzie na rozpoczecie robot
budowlanych albo o odstapieniu od realizacji robét budowlanych.

Odbiér Projektu nastgpi w dniu odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami ust. 12
niniejszego paragrafu.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, uzgodnieniu
i dokonaniu czynnosci okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, a przed odbiorem koncowym.
Z czynnosci takiego odbioru zostanie sporzadzony protokdt odbioru projektu, ktéry zawierac
bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W przypadku wniesienia
przez Zamawiajgcego zastrzezen, ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Dokonanie przez Zamawiajgcego uzgodnieh lub odbioru Projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy, w tym za wady Projektu.

Po zakonczeniu Robét Wykonawca zgtosi pisemnie ich wykonanie oraz gotowosé
do odbioru Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy wskaze osoby, ktére dokonajg odbioru technicznego
i koncowego Umowy. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 7 (stownie: siedmiu)
Dni roboczych, liczgc od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbior techniczny nastgpi po zakonczeniu wykonywania Robot, pozytywnym wyniku
przeprowadzonej proby szczelnosci i wytrzymatosci, oraz po geodezyjnych pomiarach
inwentaryzacyjnych. Z czynnosci odbioru technicznego zostanie sporzgdzony protokét odbioru
technicznego.

Odbidr koncowy nastgpi po:

1) odbiorze technicznym,

2) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji geodezyjnej
wykonanej sieci gazowej przyjetej do panstwowych zasobéw geodezyjnych,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

3) wykonaniu prac wigczeniowych, napetnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem
gazowym potwierdzonym przez witasciwg terytorialnie Gazownie Zamawiajgcego oraz
przeprowadzeniu prac rozruchowych jesli sg wymagane,

4) przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw podpisanych przez wszystkich wiascicieli,
uzytkownikow wieczystych lub zarzadzajgcych terenem, potwierdzajgcych doprowadzenie
terenu, na ktérym byly prowadzone prace do nalezytego stanu i jego odbior bez zastrzezen,
z zastrzezeniem postanowienia § 2.3.9.j)) OPZ in fine oraz dokumentéw gwarancyjnych
producentéw lub sprzedawcéw na materiaty wykorzystane przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy,

5) przedtozeniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w przypadku
gdy przepisy prawa wymagajg uzyskania takiej decyzji lub zaswiadczenia wtasciwego
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia
0 zakonhczeniu prowadzenia robot budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa naktadajg
obowigzek zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy,

6) przekazaniu dokumentacji powykonawczej,
7) zlikwidowaniu zaplecza budowy.

Wykonawca przy odbiorze koncowym przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu, jak réwniez Projekt wraz ze zmianami
powykonawczymi jezeli takie nastgpity, szkice powykonawcze, swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych préb, atesty na uzyte do budowy materiaty oraz zabudowane
urzgdzenia.

Zamawiajgcy po otrzymaniu wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 niniejszego
paragrafu dokona ich weryfikacji i przystgpi do czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
Przedmiotu Umowy oraz jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynnosci odbioru
koncowego sporzadzony zostanie protokét odbioru koncowego.

Po zrealizowaniu wezwania do $wiadczenia nadzoru autorskiego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci realizacji Swiadczenia
nadzoru autorskiego, stosownie do postanowien § 2.6 OZP, a Zamawiajgcy dokona pisemnego
zatwierdzenia realizacji albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie [7] (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie
[7] (stownie: siedmiu) Dni roboczych. Nieuwzglednienie przez Wykonawce uzasadnionych
zastrzezen Zamawiajgcego, bedzie skutkowato brakiem zatwierdzenia realizacji Swiadczenia
nadzoru autorskiego.

W czynnosciach odbiorowych uczestniczg przedstawiciele Stron oraz jednostek, ktérych udziat
nakazujg odrebne przepisy.

Z czynnosci odbiorowych zostang sporzgdzone protokoty zgodnie z wzorami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, ktore zawiera¢ bedg wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczegdlnosci:

1) date rozpoczecia i zakohczenia odbioru,
2) wykaz os6b uczestniczacych w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru),
3) podpisy uczestnikéw odbioru.

Z dniem podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru kohcowego na Zamawiajgcego przechodzi
ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu.

Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze
obiekt nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonnczenia Robét lub jego wadliwego
wykonania.

Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawnione zostang wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad przez Wykonawce.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma zagwarantowang mozliwos$¢ obnizenia
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub zgdania wykonania przedmiotu

Strona 13/23



ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH w wersji Nr 11 z dnia 26 sierpnia 2022 r. - OPZ

WZzOR

20.

21.

22.

23.

objetego wadg po raz drugi, zachowujgc przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy
odszkodowania lub kary umownej wynikajgcych z opdznienia Robét.

W razie nieprzyjecia Robdét podczas pierwszego odbioru Wykonawca moze zosta¢ obcigzony
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach.

Odbioru robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu dokonuje kierownik budowy / robét oraz
inspektor nadzoru Zamawiajgcego w drodze wpiséw do dziennika budowy, o ile byta koniecznosé
jego prowadzenia, bgdz w formie protokotu odbioru wykonanych robét.

W zakresie odbioréw czesciowych, jesli zostaty przewidziane Umowa oraz odbioréw czesciowych
w zakresie ust. 21 niniejszego paragrafu, odpowiednie zastosowanie majg postanowienia ust. 1-
2, ust. 8, ust. 14-15 oraz 18-20 niniejszego paragrafu.

Dokumentem potwierdzajgcym zakres, prawidtowos¢ wykonania oraz warto$¢ wykonanego
zakresu Przedmiotu Umowy bedzie protokdt odbioru czesciowego. Odbiory czesciowe bedg
dokonywane na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego.

ZASADY PLATNOSCI WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 21 od dnia doreczenia, na adres wskazany w ust. 8.2)
lub ust. 9 niniejszego paragrafu, albo od dnia przestania na platforme o elektronicznym
fakturowaniu prawidtowo wystawionej faktury wraz z oryginatem lub kopig podpisanego przez
Strony protokotu odbioru. Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest sporzadzony
i podpisany bez zastrzezen przez Strony protokoét odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6.12
OPZ. Podstawg do wystawienia faktury za odbidr techniczny bedzie sporzgdzony i podpisany bez
zastrzezen protokot odbioru technicznego, o ktérym mowa w § 6.9 OPZ000. Podstawg do
wystawienia faktury za nadzor autorski bedzie sporzadzony i podpisany przez Strony dokument,
o ktéorym mowa w § 6.13 OPZ. Wykonawca wystawi fakture w terminie 7 dni od dnia odpowiednio:
podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru lub potwierdzenia prawidtiowej realizacji
Swiadczenia nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 6.13 OPZ.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony
przez bank [***] o numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest
skuteczna dla Zamawiajgcego z chwilg powiadomienia go przez Wykonawce poprzez pisemne
oswiadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku
bankowego, ktéry zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego
Wykonawcy, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz znajduje sie
w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug.

Na fakturze jako nabywce Wykonawca wskaze:

Dane nabywcy: Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, NIP 5252496411

Dane odbiorcy: Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Warszawie, ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa,

oraz nastepujgce informacje: nr_Umowy/Zlecenia, Sekcja Inwestycji i Remontéw w Minsku
Mazowieckim, termin ptatnosci 21 dni

Na fakturze lub zalgczniku do faktury Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ wartosci
poszczegolnych elementdow stanowigcych odrebny srodek trwaty, wg wytycznych przekazanych
przez Zamawiajgcego.

Strony postanawiajg stosowaé faktury elektroniczne, z zastrzezeniem ust. 9 oraz mozliwosci
skorzystania przez Wykonawce z uprawnienia przewidzianego w § 12 OWU.

Faktury bedg wystawiane i przesytane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku
od towaréw i ustug, przy zagwarantowaniu ich autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci
i czytelnosci, w postaci zabezpieczonego przed edycjg pliku (preferowanym formatem jest PDF).
Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w formacie innym niz spetniajgcy wymogi
przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone posrednio w wiadomos$ci bedacej
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10.

11.

zatgcznikiem innej wiadomosci, nie bedg uwazane za skutecznie doreczone faktury
elektroniczne. Dopuszcza sie przestanie przez Wykonawce protokotu odbioru w formie oryginatu
z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub skanu.

Wiadomosci e-mail powinny zawieraé w temacie zapisy $wiadczgce o zalgczeniu faktur
elektronicznych np.: faktura / korekta faktury, zas w tresci wiadomosci e-mail winien znajdowac
sie wykaz wszystkich faktur zatgczonych w formie elektroniczne;j.

Strony zastrzegajg, ze faktury elektroniczne uznaje sie za skutecznie wystane i doreczone, tylko
jezeli zostaty wystane i odebrane przy uzyciu nizej wskazanych adreséw e-mail:

1) dla wysyiki przez Wykonawce - e-mail: [***],

2) dla przyjecia przez Zamawiajgcego - e-mail: faktury.elektroniczne@psgaz.pl.

W przypadku, gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie jest
mozliwe wystawienie lub przestanie faktury elektronicznej, Strona, u ktérej przyczyny te wystgpia,
niezwiocznie poinformuje drugg Strone. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do
doreczenia faktury na adres: ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Zmiana adresu, o ktérym mowa w ust. 8 oraz ust. 9, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej
powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu odsetki za
opdznienie w wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

PRAWA AUTORSKIE

Powstate w wyniku realizacji Umowy projekty i opracowania wchodzgce w sktad Projektu sg
przedmiotem prawa autorskiego w mys| przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca oswiadcza, ze przeniesienie autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa ponizej,
nie jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania, ani tez pod wzgledem czasowym,
czy terytorialnym, a prawa te mogg by¢ przenoszone na inne podmioty bez zadnych ograniczen.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw
wchodzgcych w skiad Projektu z chwilg odbioru Projektu, o ktérej mowa w § 6.5 OPZ albo § 6.6
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem koricowym.
Z tg chwilg Zamawiajacy nabywa takze wiasnosé noénikéw, na ktérych te utwory utrwalono
i przekazano.

Wynagrodzenie autorskie obejmuje w szczegdlnosci wynagrodzenie za:

1) przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do opracowania Projektu
oraz do jego poszczegolnych elementow,

2) korzystanie przez Zamawiajacego ze wszystkich pdl eksploataciji wymienionych w Umowie,

3) udzielenie zezwolenia na wykonywanie =zaleznego prawa autorskiego, to jest na
rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan Projektu oraz jego poszczegoélnych elementéw,

4) wyrazenie zgody, a na wypadek nieskutecznosci tego o$wiadczenia — kazdorazowe
wyrazenie zgody na wprowadzenie przez Zamawiajgcego zmian, uzupetnien lub poprawek
do Projektu oraz jego poszczegdélnych elementow.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje nastepujace pola eksploataciji:

1) utrwalanie, zwielokrotnianie Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw na wszystkich
znanych w chwili zawarcia Umowy nosnikach oraz dowolng technikg znang w chwili
zawarcia Umowy, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa, w tym wprowadzenie Projektu oraz jego poszczegodlnych elementéw do
pamieci komputera i jego cyfrowej obrébki,

2) stosowanie Projektu oraz jego poszczegdlinych elementéw w toku procesu inwestycyjnego,
ktérego dotyczy Umowa,
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3) wprowadzanie do obrotu oryginatéw albo egzemplarzy projektéw i opracowarn wchodzgcych
w sktad Projektu,

4) oddawanie do uzywania oryginatéw albo egzemplarzy projektéw i opracowan wchodzgcych
w skfad Projektu, na podstawie umowy najmu, uzyczenia lub na innej podstawie prawne;j.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia autorskiego zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego, to jest na rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan czesci lub
catosci utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy (modyfikacji, twérczych
przerdbek, adaptacji itp.) wramach inwestycji objetej Umowg, a takze przenosi na
Zamawiajgcego prawo do zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do
czesci lub catosci utwordéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca nie bedzie sprawowac nadzoru autorskiego niezaleznie od
przyczyny, zobowigzuje sie do niewykonywania w stosunku do Projektu autorskich praw
osobistych, a w przypadku, o ile sam nie wykonuje w imieniu twércy autorskich praw osobistych,
zobowigzuje sie uzyska¢ zobowigzanie tworcy do niewykonywania tych praw. Wykonawca
wyraza zgode na wprowadzanie zmian, uzupetnieh lub poprawek przez Zamawiajgcego, a na
wypadek nieskutecznoéci tego oswiadczenia zobowigzuje sie do kazdorazowego wyrazenia
zgody lub uzyskanie zgody tworcy na wprowadzanie zmian, uzupetnien lub poprawek do Projektu
oraz jego poszczegélnych elementdéw, proponowanych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem,
ze proponowane zmiany, uzupetnienia lub poprawki nie bedg naruszaty obowigzujgcych
przepisow prawa budowlanego.

Wykonawca oswiadcza, ze postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw o0sob
trzecich bedacych tworcami lub wspéttwércami Projektu. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na
siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego dotyczgcymi
jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkdow zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z Projektem lub jego poszczegdlnymi elementami.

Jezeli w wyniku prac objetych Umowg powstanie utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych inny niz wskazany w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do takiego
utworu. Przeniesienie praw nastgpi z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego danego utworu, z tg
chwilag Zamawiajgcy nabywa takze wiasnos¢ nosnikéw, na ktérych ten utwér utrwalono
i przekazano. Ustepy 2-8 niniejszego paragrafu stosujg sie.

GWARANCJA, REKOJMIA | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na cato$¢ wykonanych w ramach Umowy
prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakosci ustala sie na:

1) Projekt na okres 36 miesiecy, liczony od dnia odbioru, o ktérym mowa w § 6.5 OPZ albo § 6.6
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem
koncowym,

2) roboty budowlano-montazowe na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania bez
zastrzezen protokotu odbioru koncowego,

3) prace nawierzchniowe — prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodnikdw,
placéw, parkingdéw itp. na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania bez zastrzezeh
protokotu odbioru koncowego, chyba ze z decyzji zarzadcy drogi wynika dtuzszy termin
gwarancji, a na prace odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostatych terenéw na okres
jednego roku od dnia odbioru koncowego, chyba Zze z decyzji zarzadcy terenu wynika
dtuzszy termin gwarancji,

4) na materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadajacy
okresowi, w ktérym w terminie 36 miesiecy od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy nie obowigzuje juz gwarancja producenta
materiatéw i urzgdzen.
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W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy, albo nowego Projektu. Jezeli w ramach usuniecia
wady nastgpi wymiana Projektu lub danego elementu robét, lub urzgdzenia lub elementu
wyposazenia, termin gwarancji biegnie dla Projektu lub tego elementu robét, urzgdzenia
lub elementu wyposazenia na nowo, poczgwszy od dnia wymiany.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koncowego przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producentdéw lub sprzedawcéw na materiaty
urzadzenia lub elementy wyposazenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jezeli taka
gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny gwarancji obowigzujgcy pomiedzy
Wykonawcg i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przenie$é na
Zamawiajgcego przystugujgce mu uprawnienia z tytutu gwarancji.

Niezaleznie od gwarancji jakosci Strony ustalajg, iz rekojmia na wady fizyczne Przedmiotu
Umowy obowigzuje przez okres 36 miesiecy liczgc od dnia odbioru koricowego Robot, za
wyjatkiem wad nieruchomosci, dla ktérych termin rekojmi wynosi 5 lat.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru kohcowego, z zastrzezeniem
ust. 1 niniejszego paragrafu i za wyjgtkiem okresu rekojmi za wady prawne, ktdérego bieg
rozpoczyna sie stosownie do tresci art. 576 k.c.

O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione
w trakcie procedury odbioru, jezeli zgodnie z Umowg nie stanowig podstawy do odmowy
dokonania odbioru, bedg rowniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie
0 wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze skuteczne, jezeli zostanie dokonane
na pismie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowg na adres [***].
W przypadku zgtoszenia dokonanego na pismie na adres pocztowy wystarczajgce jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placéwce operatora ustug pocztowych. Data doreczenia takiego
listu jest datg dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade lub dostarczy¢ nowy Projekt lub nowa rzecz
w mozliwie najkrétszym czasie, lecz nie dtuzszym niz 21Dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli
z uwagi na ztozony charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym zwigzane
ze specyfikg funkcjonowania Zamawiajgcego jako operatora ustug dystrybucyjnych gazu
usuniecie wady nie bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny dtuzszy termin na usuniecie wady.
Termin ten bedzie wigzgcy dla Wykonawcy. W celu uniknigcia watpliwosci wyznaczenie innego
dluzszego terminu na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usunigcie wad lub dostarczenie nowej rzeczy, lub Projektu powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie. Data usuniecia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest
dla Stron wigzgca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty
zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu
wadliwych rzeczy do miejsca naprawy, jak rowniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do
miejsca, w ktérym wada zostata ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu
w terminie, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajgcy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy moze wady usungC osobiscie lub zleci¢ ich
usuniecie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywacé sie na fakt
dokonania naprawy, jako na podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwaranciji.

Uprawnienia z gwarancji przystugujg Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu
Zamawiajgcego pod tytutem ogolnym lub szczegdinym. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
wystawi Zamawiajgcemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajgcy warunki
juz udzielonej w ramach postanowien niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki
petni¢ bedzie funkcje znaku legitymacyjnego potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne
posiadacza dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie
powyzszego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposéb warunkiem
korzystania przez uprawnionego z uprawnieh wynikajgcych z niniejszej gwarancji, ktére to
uprawnienia dla Zamawiajgcego wynikajg wprost z Umowy a dla nastepcy prawnego z faktu
przejscia na niego Przedmiotu Umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujgcy takim

Strona 17/23



ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH w wersji Nr 11 z dnia 26 sierpnia 2022 r. - OPZ

WZzOR

11.

§ 10.

dodatkowym dokumentem gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywac faktu przejscia
na niego Przedmiotu Umowy.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urzgdzen podziemnych uwidocznionych
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branzowymi oraz skutki takich uszkodzen
powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urzgdzeh podziemnych nie uwidocznionych
w dokumentacji oraz skutki takich uszkodzeh powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy
tylko wtedy, gdy protokét z narady koordynacyjnej lub zapisy w innych aktach
administracyjnych nakazywaty wykonywanie prac pod wtasciwym nadzorem branzowym lub
nakazywaty wykonywanie prac ziemnych recznie, a Wykonawca nie zastosowat si¢ do tych
zalecen,

Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiajgcego bedace nastepstwem
wad Projektu, przez caty okres procesu inwestycyjnego oraz przez okres rekojmi
Wykonawcy,

Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajgcego przez osoby trzecie, dotyczacymi jakichkolwiek
zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkédw zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przez Wykonawce Robét, dziatan i czynnosci wynikajacych z realizacji
Przedmiotu Umowy.

KARY UMOWNE

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

z tytutu opdznienia w dokonaniu odbioru technicznego Robot Etapu | w terminie okreslonym
w § 5.4 OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie Rob6t w terminie —
w wysokosci 0,2 % fgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.1 Umowy, za kazdy
dzieh opdznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytulu opdznienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, o ktérym mowa
w § 2.1.2) OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,2% fgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy
za kazdy dzien opdznienia, jednakze nie wiecej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opoéznienia w dostarczeniu cyklicznych raportéw, chyba ze Wykonawca nie ponosi
winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci 0,2 % tgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, jednakze nie
wiecej niz 15 % tej kwoty,

z tytulu opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy
za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego
w OPZ lub przez Zamawiajacego do usunigcia wad, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytulu opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.1.4.a) OPZ, chyba Ze
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci
0,2 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazdy dzien
opoznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutlu opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.6 OPZ, chyba ze
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci
2,5% tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.2) Umowy za kazdy dzien
opdznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu naruszenia postanowien § 7 OWU dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony informacji
— w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazde
naruszenie,
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8)

9)

10)

11)

13)

14)

w razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy (niezaleznie od podstawy prawnej) — wwysokosci 30% tacznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy,

z tytutu przygotowania przez Wykonawce terenu na przeprowadzenie przez Zamawiajgcego
prac niebezpiecznych niezgodnie z przepisami okreslonymi w § 2.1.6.c) OPZ skutkujgcego
niemoznoscig podjecia przez Zamawiajgcego tych prac - w wysokosci 5 % tgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy przypadek, w ktérym
Zamawiajgcy przybyt na miejsce prowadzenia prac, ale nie mogt ich przeprowadzic,
jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytulu wykonywania Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow, co do ktdérych
Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw lub co do ktérych Wykonawca nie dopetnit obowigzku
zgtoszenia do Zamawiajgcego - w wysokosci 5%  tgcznego wynagrodzenia netto
okreslonego w§3.1 Umowy, za kazdy przypadek postugiwania sie takimi
Podwykonawcami,

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania z winy Wykonawcy obowigzku
okreslonego w § 4.5 Zatacznika Nr 3 do OPZ — ,Wytyczne do pozyskiwania tytutdw
prawnych do nieruchomosci na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych” — w wysokosci 5%
tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.1) Umowy za kazde naruszenie,

w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, ktdra nie posiada kwalifikacji
wskazanych w dokumentacji okreslajgcej warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe, z naruszeniem postanowien § 14.6 -
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazde naruszenie,

z tytutu opdznienia w wykonaniu Zlecenia udzielonego w ramach Etapu Il w terminie
wskazanym w Zleceniu, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie Robdt w
terminie — w wysokos$ci 0,2% fgcznego wynagrodzenia netto za dane Zlecenie, za kazdy
dzien opdznienia, jednakze nie wigcej niz 20% tej kwoty,

taczna wysokosé kar umownych przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy nie
moze przekroczy¢ 40% tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy.

ZAKONCZENIE UMOWY

Kazda ze Stron ma prawo odstgpi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w § 5 OWU. Niezaleznie
od podstaw odstgpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

wykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy w sposéb niezgodny
z postanowieniami Umowy i nieprzystgpienia do nalezytego sposobu wykonywania Umowy
w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania,

nierozpoczecia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w terminach
okreslonych w Umowie oraz nieprzystgpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego,

przerwania przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy na okres powyzej 20
(stownie: dwudziestu) dni, zastrzezeniem § 5.8 § 5.9 OPZ,

niewykonania Umowy w zakresie i terminach wskazanych w § 53 - § 5.6 OPZ
lub niezrealizowania poszczegolnych etapow robét w terminach  okreslonych
w Harmonogramie realizacji Umowy.

Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze
zostac zrealizowane do zakohczenia realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od realizacji kazdego ze Zlecen udzielonych w ramach Etapu Il,
jezeli co do danego Zlecenia zaistniejg przestanki, o ktérych mowa w ust. 1.
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§ 12.

§13.

Niezaleznie od przypadkéw okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy
wykonanie Umowy nie lezy w jego interesie, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, w szczegolnosci po odebraniu Projektu i przed rozpoczeciem wykonywania przez
Wykonawce Robét, o ktérych mowa w § 1.3) Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystugujg roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.

W razie odstgpienia od Umowy Strony sporzadzg protokét inwentaryzacji i odbioru prac w toku,
na dzien odstgpienia. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie do inwentaryzacji, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo samodzielnego,
jednostronnego sporzadzenia protokotu, ktéry bedzie wigzat Strony. Ponadto Wykonawca
zobowigzuje sie zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz teren budowy na swoéj koszt i nie
przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiajgcy zastrzega,
iz dokona odbioru tylko tych prac lub robét, ktére na dzieh odstgpienia od Umowy majg dla niego
wartos¢ gospodarczg.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy wstrzyma zaptate za wystawione i przyjete faktury, potraci z nich kary umowne
oraz wszelkie pozostate naleznosci i odszkodowania wynikajgce z Umowy, a Wykonawca
na takie dziatanie Zamawiajgcego wyraza zgode,

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace nalezycie wykonane do dnia odstgpienia
od Umowy, o ile zostaty one odebrane przez Zamawiajgcego protokolarnie, zgodnie z ust. 4
niniejszego paragrafu,

3) Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do Projektu lub jego czesci, lub utwordw,
o ktérych mowa w § 8.9 OPZ, odebranych i przekazanych mu do dnia odstgpienia,
za wynagrodzeniem, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,

4) Zamawiajgcemu bedg przystugiwaC uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwarancji i rekojmi

liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 4 niniejszego
paragrafu.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 OWU.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3.1 Umowy, tj. kwote [***] zt (stownie: [***] ztotych).

Wykonawca moze wnies¢ zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o ktérych mowa w § 10.4
Oowu.

Zamawiajgcy ma prawo do pozostawienia kwoty [***] zt (stownie: [***] ztotych) [kwota nie wyzsza
niz 30 % wysokos$ci zabezpieczenia] na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci Przedmiotu Umowy.

UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw ubezpieczenia oraz do odnawiania przez caty okres
realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych okreslonych w ,0gélnych wytycznych
dotyczacych ubezpieczeh” z dnia 18.12.2020, dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod
adresem www.psgaz.pl w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oswiadcza, ze
zapoznat sie z ,0gdinymi wytycznymi dotyczgcymi ubezpieczen” przed zawarciem Umowy, nie wnosi
do nich zastrzezeh oraz akceptuje je w catosci. Kopia polisy stanowi Zatacznik Nr 4 do OPZ.
Postanowienia § 11 OWU nie znajdujg zastosowania.
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§ 14.
1.

10.

11.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY | DORECZENIA

Zamawiajgcy informuje, ze funkcje inspektora nadzoru bedzie petnit [***], posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr [***].

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje inspektora
nadzoru poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca informuje, ze funkcje projektanta bedzie penit [***], posiadajgcy uprawnienia nr [***].

Wykonawca informuje, ze funkcje kierownika budowy / robét bedzie pemit [***], posiadajacy
uprawnienia budowlane nr [***]. Osoba ta jest uprawniona do podpisywania w imieniu
Wykonawcy protokotéw odbiorowych.

Wykonawcy przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy / robét poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcemu, pod warunkiem
ze osoba ta bedzie posiadata uprawnienia i doswiadczenie nie nizsze niz osoba o ktérej mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze powierzy realizacje Przedmiotu Umowy wytgcznie osobom,
ktére posiadajg kwalifikacje wskazane w dokumentacji okres$lajacej warunki udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz osdéb, ktorym ma
zosta¢ powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, obejmujgcy takze osoby wskazane przez
podwykonawcow, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przekazania wykazu oséb, dokona w formie pisemnej
akceptacji wskazanych oséb lub zgtosi wzgledem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia
sprzeciwu, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do
przedstawienia innych osob posiadajgcych wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizaciji
Przedmiotu Umowy osobom innym niz okreslone w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
wykazie oséb wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym jest dopuszczalne
pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych kwalifikacji i nie stanowi
zmiany Umowy.

Kazda ze Stron powotuje swojego przedstawiciela do biezgcych kontaktéw, ktory bedzie
nadzorowac sprawng realizacje Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:

1) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego jest [***], tel. [***], e-mail: [***],
2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***].
Koordynatorzy sg umocowani do dokonywania nastepujgcych czynnosci:

1) do podpisywania protokotdw odbioréw czesciowych, protokotu odbioru Projektu, protokotu
odbioru technicznego Robét i protokotu odbioru koncowego Robét, potwierdzania
prawidtowej realizacji Swiadczenia nadzoru autorskiego,

Strony ustalajg nastepujace adresy do doreczen:
1) dla Zamawiajgcego — adres: [***],
2) dla Wykonawcy — adres: [***].

Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej powiadomienia.
W przypadku zmiany adresu, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Strony zobowigzuja
sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doreczeh,
pod rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencje wystang na dotychczasowy
adres. Zmiana osoby Koordynatora lub adresu do doreczen nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku gdy Strona sktada o$wiadczenie w formie pisemnej powinno ono zostac¢ doreczone
za potwierdzeniem odbioru, osobiscie lub na adres Strony wskazany w ust. 8 niniejszego
paragrafu. Za dzien doreczenia korespondencji uwaza sie dzien odbioru korespondencji przez
adresata. W razie niemoznosci doreczenia pisma wystanego przesytkg polecong lub kurierskg
z przyczyn dotyczgcych Strony bedacej adresatem, w szczegodlnosci w przypadku odmowy
odbioru pisma przez Strone lub zmiany adresu, pismo uwaza sie za skutecznie doreczone w dniu,
w ktérym zostato nadane w polskiej placéwce pocztowej operatora publicznego albo ztozono
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1.

§ 16.

Zlecenie jego doreczenia podmiotowi wykonujgcemu dziatalno$¢ pocztowa (Swiadczgcemu ustugi
kurierskie).

ROBOTY DODATKOWE

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji Umowy robét dodatkowych
nieobjetych Umowa, Wykonawca poinformuje niezwlocznie o tym fakcie Zamawiajgcego, nie
pozniej niz w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej
koniecznosci.

Robotami dodatkowymi sg roboty nieobjete i nie przewidziane Umowa, ktérych wykonanie stato
sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwych wczesniej do przewidzenia, a wykonanie Umowy
jest uzaleznione od ich wykonania.

Strony niezwiocznie uzgodnig w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznosci) celowosé
oraz rodzaj i zakres rob6t dodatkowych.

W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
Wykonawca sporzadzi wycene robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Sporzadzong wycene (kosztorys) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.

Po wykonaniu czynnosci przewidzianych ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, Strony w drodze
negocjacji okresla warunki wykonania robdt dodatkowych, w szczegdlnosci wysokos¢
wynagrodzenia za ich wykonanie — na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny
(kosztorysu). Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporzgdzony protokdt, ktéry jest
podpisywany przez Wykonawce i przedstawiciela Spoétki. Do protokotu z negocjacji dotgczone
zostang, jako zatgczniki stanowigce jego integralng czesc¢, podpisany protokdt koniecznosci oraz
zaakceptowany przez Wykonawce wzor aneksu, ktérego przedmiotem bedzie wykonanie robét
dodatkowych.

Przed podpisaniem protokotu z negocjacji, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w ktérym Zamawiajacy wyrazi zgode na wykonanie robét dodatkowych, mogg by¢ wykonywane
tylko te roboty nieujete w Umowie, ktérych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu
na bezpieczehstwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii. Zamawiajgcy zaptaci za przedmiotowe
roboty, jezeli koniecznos¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktdére odpowiada
Wykonawca oraz po poswiadczeniu przez osobe odpowiedzialng za realizacje zadania, ze roboty
te Wykonawca musiat wykona¢ natychmiast w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie
budowlane;j.

Po podpisaniu protokotu z negocjacji, w ktérym Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie robét
dodatkowych, Strony zawrg aneks do Umowy, w ktérym zawarte bedg postanowienia zawarte
w protokole negocjaciji.

ZALACZNIKI
Integralng czes¢ OPZ stanowig nastepujgce zatgczniki:
Zatacznik Nr 1 Wz6r Harmonogramu realizacji Umowy.
Zatacznik Nr 2 Regulacje wewnetrzne w zakresie prac niebezpiecznych
Zatacznik Nr 3 Wytyczne do pozyskiwania tytutdbw prawnych do nieruchomosci

na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych.

Zatacznik Nr 4 Kopia polisy Wykonawcy.
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