ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH w wersji Nr 11 z dnia 26.08.2022 r. - OPZ
WZOR -AKTUALIZACJA z dnia 06.04.2023r.

[Wzorzec wtasciwy dla umow o wartosci ponizej 10.000.000,00 zt netto, z wytgczeniem umow dla
inwestycji strategicznych]

§1.

1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT

BUDOWLANYCH [**] NR [**+]

OPIS | DANE TECHNICZNE PRZEDMIOTU UMOWY

Dane Techniczne:

,,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie roboét budowlanych polegajacych na

1)

2)
3)
4)

budowie sieci gazowej w msc. Powatki ul. Klonowa”
[UP/00542018]

Zakres rzeczowy:
e gazocigg $/c d63PE RC, L=0k.90,0 [m]
e przytgcze $/c d,32PE RC, L= 0k.3,0 [m] kazde, 2szt.
e szafka gazowa, 2szt.

typ obiektu: sie¢ gazowa [z przytgczami],

lokalizacja: Powatki ul. Klonowa

dfugosc sieci: 90 [m]- zakres konczy sie w punkcie wskazanym na zatgczniku graficznym
(podana dtugo$¢ planowanego gazociggu jest iloScig szacunkowg i moze ulec zmianie w
przypadku zmiany uwarunkowan formalno — prawnych i/lub Srodowiskowych; Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane dfugosci gazociggu o 1,5 % w ramach wynagrodzenia Wykonawcy),; przy
czym:

a) materiat: PE RC,
b) $rednica: 63,
C) cisnienie: Srednie,

Szczegotowy zakres prac: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie
robot budowlanych, zgodnie z Warunkami Technicznymi / Warunkami przytgczenia do sieci
gazowej, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz uregulowaniami  wewnetrznymi
Zamawiajgcego.

Obowigzujgce u Zamawiajgcego zasady realizacji Przedmiotu Umowy, okreslone zostaly
w dokumentach, ktérych wykaz zamieszczono w Zataczniku nr 5 do OPZ - ,Wykaz
dokumentéw dla Wykonawcéw dotyczacych projektowania i budowy sieci gazowej”

OBOWIAZKI WYKONAWCY
W celu prawidtowego wykonania catego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami
powszechnie obowigzujgcymi i wtasciwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej
oraz sztukg budowlana, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP oraz
przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska;

2) dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, Harmonogramu realizacji Umowy
wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik Nr 1 do OPZ w ciggu [10] (stownie: dziesieciu) dni
roboczych (rozumianych jako dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy — dalej Dni robocze) od daty zawarcia Umowy, przy czym w przypadku
wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezenn do Harmonogramu realizacji Umowy,
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3)

4)

5)

Wykonawca sporzadzi i dostarczy w ciggu [4] (stownie: czterech) Dni roboczych od
zgtoszenia zastrzezen nowy Harmonogram realizacji Umowy, w ktérym uwzgledni zgtoszone
przez Zamawiajgcego uwagi,

na etapie:

a)

b)

wykonywania projektu - cyklicznego raportowania o postepie realizacji Przedmiotu
Umowy, tj.: raz na miesigc, do 10 dnia kolejnego miesigca, raportowania w
przedmiocie wywigzania sie z terminédw wskazanych w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramie; raporty nalezy sporzadza¢c w formie
elektronicznej, uzupetniajgc stosowne pozycje w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramie realizacji Umowy oraz przesyta¢ na adres mailowy
Koordynatora, o ktérym mowa w 13.4.2) OPZ,

realizacji robét budowlanych - cyklicznego raportowania o postepie realizacji
Przedmiotu Umowy, tj.: raz na kwartat, do 10 dnia mieigca nastepujgcego po danym
kwartale, raportowania w przedmiocie wywigzania sie¢ z terminéw wskazanych w
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramie; raporty nalezy sporzadzaé
na biezgco w formie elektronicznej, uzupetniajagc stosowne pozycie w
Zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramie oraz przesyla¢ na adres
mailowy Inspektora Nadzoru, o ktérym mowa w § 13.4.3 OPZ.

bezzwtocznego poinformowania Zamawiajgcego nie pozniej niz w ciggu 2 Dni roboczych od
daty powziecia lub otrzymania wiadomosci przez Wykonawce o:

a)

b)

napotkanych trudnosciach i o wszelkich zagrozeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie lub w okreslonym Umowg zakresie; w przypadku przekroczenia w/w terminu
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng okreslong w § 10.1.6)
OPZ, ponadto Wykonawca na wiasny koszt niezwtocznie podejmie dziatania majgce na
celu usuniecie wszelkich trudnosci i zagrozeh, w szczegolnosci doprowadzi witasnym
staraniem do uzyskania stosownych zgéd, pozwolen i zawarcia stosownych uméw,

fakcie otrzymania przez Wykonawce wszelkich decyzji lub uzgodnien wraz
z przekazaniem Zamawiajgcemu Kkopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz
z podaniem daty doreczenia) do Koordynatora, o ktérym mowa w § 13.4.1) OPZ, w tym
w szczegolnosci uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy lub naktadajgcych
na Zamawiajgcego obowigzki, takich jak: obowigzek odtworzenia pasa jezdni poza
zatozony pas Robot, wejscie w nowo wykonang nawierzchnie, ktéra zostata objeta
gwarancja;

wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska:

a)

b)

c)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody w srodowisku obejmujgce
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach,
w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalno$cig stwarzajgcg ryzyko
wystgpienia szkody (m.in. obejmujgcej gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie sciekow do wdd lub do ziemi, pobdér wéd, gospodarowanie odpadami
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych,
srodkéw ochrony roslin) wywotane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
podwykonawcéw, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci odpowiedzialnosé
Wykonawcy obejmuje réwniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania,
jesli zostang natozone,

Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczgce ochrony srodowiska, ktérych posiadanie jest
niezbedne do prawidiowego wykonania Umowy, w tym réwniez dokona stosownych
uzgodnien z wtasciwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zielen (drzewa,
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem,

wszelkie prace w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdw oraz w bliskim otoczeniu
drzew Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,
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6)

7

8)
9)

10)

d) w przypadku inwestycji, kidore objete zostaly obowigzkiem wykonywania nadzoru
przyrodniczego - prowadzenia dziatan majgcych na celu ochrone wartosci
przyrodniczych, zasobéw $rodowiska, a takze ograniczenie oddziatywania na
Ssrodowisko, wynikajgcych z realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentem
.Zasady nadzoru przyrodniczego inwestycji PSG sp. z 0.0.” dostepnym na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-
inwestycyjnego, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania,

e) w przypadku inwestycji, dla ktérych zasadnym jest wykonanie Planu Zadan Ochrony
Srodowiska — sporzgdzenia Planu Zadan Ochrony Srodowiska zgodnie z dokumentem
,Wytyczne w zakresie wykonywania Planu Zadan Ochrony Srodowiska dla inwestycji
PSG sp. z 0.0.”, dostepnym na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem
https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego,w zakfadce: Dla kontrahenta
/ Pliki do pobrania,

wykonywania robot zgodnie z przepisami i zasadami BHP i przepisami ochrony
przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:

a) przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS oraz klauzuli etycznej dla
Wykonawcéw $wiadczgcych ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” z dnia [***]
(Wymagania), dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem
www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca o$wiadcza,
ze zapoznat sie¢ z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen
oraz akceptuje je w cato$ci, jak rowniez zobowigzuje sie do zapoznania z Wymaganiami
swoich pracownikéw oraz inne osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowat Przedmiot
Umowy,

b) zapoznania pracownikéw z ,Charakterystykg pracy oraz identyfikacjg zagrozeh wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcow
zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spofki
Gazownictwa” z dnia [***] dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego pod
adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca
oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikéw z w/w dokumentem,

Cc) przestrzegania przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie prac
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowigzujgcych regulacji wewnetrznych
u Zamawiajgcego w tym zakresie, ktére stanowig Zalgcznik Nr 2 do OPZ

d) prowadzenia prac na rzecz Zamawiajgcego w sposob zapewniajgcy zabezpieczanie
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem,

zapoznania pracownikow z ,ldentyfikacjg potencjalnych zagrozen podczas przebywania
klientéw i gosci na terenie i obiektach Polskiej Spotki Gazownictwa ” z dnia [***] dostepng na
stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla
kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikéw z
w/w dokumentem,

sprawowania nadzoru autorskiego

poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, optat
administracyjnych i skarbowych, niezastrzezonych w sposéb jednoznaczny do poniesienia
przez Zamawiajgcego w § 4 pkt 7) OPZ,

zapoznania sie przed przystgpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z trescig
obowigzujgcego Programu Zgodnosci Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z o0.0. (Program
zgodnosci), ktérego celem jest zapewnienie réwnego i niedyskryminujgcego traktowania
uzytkownikow systemu dystrybucyjnego oraz ochrona sensytywnych informacji handlowych;
Program Zgodnosci oraz lista uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego sg dostepne
na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla
kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowigzuje
sie do réwnego i niedyskryminujgcego traktowania uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego
Zamawiajgcego oraz ochrony sensytywnych informacji handlowych, jak réwniez
wykorzystywania przedmiotowych danych jedynie w zakresie niezbednym do realizaciji
Umowy.
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11) Wykonawca oswiadcza, ze w wykonaniu Przedmiotu Umowy bedg uczestniczyé osoby

z uprawnieniami budowlanymi oraz, ze wyznaczeni zostang: kierownik budowy/kierownicy
robét branzowych. Zmiana sktadu osobowego moze nastgpi¢ wytgcznie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajgcego oraz pod warunkiem posiadania przez nowe osoby, co
najmniej takich samych uprawnien budowlanych, kwalifikacji oraz doswiadczenia
zawodowego.

2. W celu wykonania Projektu, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

wykonania Projektu zgodnie z zasadami, ktére okresla Zalgcznik Nr 2 do Umowy
i Zatacznik Nr 3 do OPZ,

uzyskania uzgodnienia we wtasciwej jednostce uzgodnien Zamawiajgcego w zakresie
zgodnosci z Warunkami technicznymi budowy / przebudowy oraz obowigzujgcymi
uregulowaniami prawnymi i wewnetrznymi Zamawiajgcego,

ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych Przedmiotem Umowy, w tym
w szczegolnosci uzyskania aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw (zamiennie informac;ji
pozyskanych z bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw — tj. wykazéw, zestawien,
wydrukow z bazy danych ewidencyjnych w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu
Umowy) lub aktualnych wydrukéw z bazy elektronicznych ksigg wieczystych (gdy dla danej
nieruchomosci prowadzona jest elektroniczna ksiega wieczysta, w innym przypadku
aktualnych odpiséw zwyktych z Ksigg Wieczystych dla nieruchomosci),

zapewnienia obstugi geodezyjnej Projektu, w tym w szczegdlnosci uzyskania aktualnych
map do celow projektowych spetniajgcych wymogi powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa wraz z wykonaniem aktualizacji map w niezbednym zakresie,

wykonania Projektu w taki sposob, by budowa obiekidow objetych Projektem nie byla
w zadnym stopniu utrudniona lub wigzata sie z nadmiernymi kosztami; Wykonawca
obowigzany jest sygnalizowaé na biezgco wszelkie trudnosci zwigzane z projektowaniem,
przedstawiaé projekty lub propozycje pozwalajgce na unikniecie tych trudnosci lub kosztow,

przeprowadzenia inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej zgodnie z dokumentem ,Zasady
inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziatywania inwestycji PSG sp. z 0.0.”,
dostepnym na stronie internetowe;j Zamawiajgcego pod adresem
https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego , w zaktadce: Dla kontrahenta /
Pliki do pobrania,

dokonania wymaganych uzgodnien elementdéw projektu — trasy sieci gazowej
na wiasciwej terytorialnie naradzie koordynacyjnej,

uzyskania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wszelkich niezbednych zezwoleh
i zgod, decyzji administracyjnych w tym ostatecznych decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, zgdéd cywilnoprawnych, opinii
i uzgodnien, zgodnie z zaleceniami narady koordynacyjnej iinnych wiasciwych organow
oraz wykonania niezbednych opracowan wynikajgcych z tych uzgodnien, w tym opracowania
tymczasowej organizacji ruchu oraz uzgodnien dotyczacych przebudowy innej infrastruktury
technicznej kolidujgcej z obiektami objetymi Projektem,

dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich czynnosci faktycznych i prawnych,
majacych na celu uzyskanie tytutdbw prawnych do nieruchomosci — zgodnie
z postanowieniami ,Wytycznych do pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomosci”,
ktére stanowig Zalgcznik Nr 3 do OPZ; sadowe postepowania w celu ustanowienia
stuzebnosci przesytu prowadzone bedg przez Zamawiajgcego; jezeli termin wykonania
Projektu nie bedzie mogt by¢ dotrzymany w zwigzku z prowadzonymi postepowaniami
sgdowymi, Strony uzgodnig ewentualng zmiane terminu wykonania Umowy. Wszelkie pisma
negocjacyjne lub umowy/oswiadczenia zawierajgce dane osobowe wiasciciela
nieruchomosci muszg by¢ kierowane i przekazywane kazdemu wiascicielowi (kazdemu
ze wspotwiascicieli) nieruchomosci indywidualnie i bezposrednio, bez angazowania os6b
postronnych nieuprawnionych (np. sasiadéw wiascicieli nieruchomosci lub posiadajgcych
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10)

11)
12)

13)

wspoétudziat w nieruchomosci), przy czym dopuszczalne jest doreczanie ww. dokumentow
za posrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kuriera. Wykonawca w
zawartych z podwykonawcami umowach zobowigze ich do stosowania wymogu, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim. Ponadto dopuszczalne jest tgczne zbieranie przez
Wykonawce/podwykonawce na umowach zawierajgcych dane osobowe podpisow
wszystkich wspétwtascicieli nieruchomosci. W przypadku wspotwiascicieli nieruchomosci,
oswiadczenia powinny by¢ odrebne, bez formy zbiorcze;j.

w przypadku stwierdzenia, iz wykonanie Projektu zgodnie z Warunkami Technicznymi /
Warunkami przytgczenia do sieci gazowej jest niemozliwe lub powaznie utrudnione,
w szczegolnosci z powodu braku warunkéw technicznych lub braku mozliwosci uzyskania
wymaganych zgdd i uzgodnien, Wykonawca zobowigzuje sie zaproponowac alternatywne
rozwigzanie w terminie 7 (stownie: siedmiu) Dni roboczych oraz uzgodni¢ je
z Zamawiajgcym w terminie 4 (stownie: czterech) Dni roboczych od dnia przekazania
Zamawiajgcemu alternatywnego rozwigzania,

biezgcego przekazywania Zamawiajgcemu uzyskanych tytutéw prawnych do nieruchomosci,

wykonania i przekazania Zamawiajgcemu Projektu w 2 egzemplarzach w formie papierowej
oraz w formie elektronicznej (wersja PDF + pliki zrédtowe, edytowalne),

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie sprawdzenie i weryfikacje poprawnosci sporzgdzania
Projektu.

3. W celu wykonania Robét, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7

8)

9)

wykonania Robét zgodnie z zasadami, ktére okresla Zatacznik Nr 2 do Umowy,
uzyskania od Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robét budowlanych,
protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,

prowadzenia Robd6t wytgcznie na nieruchomosciach, co do ktérych uzyskana zostata zgoda
wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadcy na ich prowadzenie,

ustanowienia kierownika budowy / robét i powierzenia funkcji kierownika budowy / robét
osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane, oraz
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegdlnosci tyczenia sieci
gazowej i sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzadzenia zwymiarowanych
szkicow powykonawczych i przekazania Zamawiajgcemu wersiji elektronicznej i papierowej
wykonanych czynnosci geodezyjnych,

wykonania robot budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym
ostatecznym pozwoleniem na budowe albo zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

Scistej wspotpracy z wiasciwg jednostkg Zamawiajgcego, ktéra bedzie prowadzita lub
nadzorowata prace wtgczeniowe do czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu
i technologii wykonania prac witgczeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawce
materiatéw niezbednych do ich wykonania,

w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez witascicieli, uzytkownikéw
wieczystych lub zarzgdcédw nieruchomosci, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) ztozenia na 5 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia Robdt stosownych
wnioskéw lub pisemnego poinformowania wiascicieli, uzytkownikow wieczystych lub
zarzgdcéw przed rozpoczeciem Robdt o zamiarze prowadzenia Robot oraz terminie
rozpoczecia prac,

b) zawiadomienia w imieniu Zamawiajgcego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych, dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
budowy, wtasciwego organu oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig
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d)

e)

f)

)

h)

k)

realizacji budowy z Projektem; Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzuje
sie do rejestracji Dziennika Budowy,

zorganizowania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy,

wtasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt,
istniejacych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektéw mogacych ulec zniszczeniu Ilub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robét,

wtasdciwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczegolnosci z projektem organizacji ruchu,

zatwierdzenia/ wznowienia/ uaktualnienia/ wykonania projektu organizacji ruchu w
przypadku, gdy organizacja ruchu nie zostata zatwierdzona, uptynat termin jej waznosci,
badz projekt organizacji ruchu nie zostat wykonany, a takze do poniesienia zwigzanych
z tym kosztéw,

oznakowania wykopdéw i zabezpieczenia terenu budowy w sposéb wykluczajgcy
tworzenie zagrozenia dla oséb trzecich,

przedstawienia wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzgdcy drogi projektu
organizacji ruchu na czas Robét, o ile bedzie wymagany,

prowadzenia Robo6t w sposdb jak najmniej ucigzliwy dla osoéb trzecich oraz zapewnienia
w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynkow
znajdujgcych sie przy terenie Robot,

wykonania rozbiérki nawierzchni, wykopéw z wywozem ziemi, a po zakonczeniu robét
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni
utwardzonych, nasadzen i trawnikéw itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcy, uzytkownika
wieczystego lub wiasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robét ziemnych po
pracach witgczeniowych,

poniesienia opfat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez wtadciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzagdce
terenu, w tym optat w zwigzku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy (ktére to wnioski sktada w
swoim imieniu Wykonaweca); jezeli zarzgdca drogi odméwi wydania decyzji o zajeciu
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca
uzyska na rzecz Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu , w terminie dwéch Dni
roboczych, oryginat otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiajgcy nie odwota sie
od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiajgcy dokona opfaty za zajecie pasa
drogowego w terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta stata
sie ostateczna oraz wystawi na Wykonawce fakture opiewajgcg na kwote poniesiong
tytutem uiszczonej optaty za zajecie pasa drogowego; Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty ww. opfaty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
otrzymania faktury; za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien uznania na rachunku
bankowym Zamawiajgcego,

poniesienia wszelkich optat z tytutu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wtasnym i na swoj koszt, ewentualnych szkéd, jakie moga
zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robét w terenie z winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztéw ewentualnych kar, w tym réwniez kar za
przekroczenie powierzchni/ terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w decyzjach
wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzgdkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wilascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub zarzadca
nieruchomosci, na ktérej prowadzone byty prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego; dla nieruchomos$ci niebedgcych drogami publicznymi, ktére sg
przedmiotem wspétwtasnosci, Wykonawca moze przedstawi¢, zamiast oswiadczenia
podpisanego przez wszystkich wspétwtascicieli nieruchomosci, wikasne oswiadczenie
o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego,
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

n) odpowiedniego sktadowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robat,

0) zagospodarowania odpadow, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytworca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

p) do wykonania robét narzuconych przez wilasciciela, uzytkownika wieczystego lub
zarzadcy terenu, kitére zostaty okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach z w/w
podmiotami,

pisemnego/ elektronicznego (e-mail) zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji inspektora nadzoru o terminie prowadzenia Robét na 5
(stownie: pie¢) Dni roboczych przed ich rozpoczeciem,

wykonywania Robd6t zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru
Zamawiajgcego,
dokonania wtasciwych préb, badan oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jezeli

jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego oraz przepisami branzowymi,
wraz z ponoszeniem petnych kosztow tych czynnosci,

wykonania wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla unikniecia wystgpienia awarii,
aw przypadku wystgpienia awarii — wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajgcego o usunieciu
jej skutkdw lub o konieczno$ci usuniecia jej skutkow, jesli awaria powinna zosta¢ naprawiona
przez Zamawiajgcego,

zwrotu do Zamawiajgcego oryginatu projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa
w formie papierowej wraz z oryginatem mapy z uzgodniong na naradzie koordynacyjnej trasg
sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakonhczeniu robdét budowlanych badz
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

przekazania Zamawiajgcemu kopii korespondencji urzedowej kierowanej do Wykonawcy
w zwigzku z udzielonym mu petnomocnictwem do reprezentowania Zamawiajgcego przed
organami administracji architektoniczno-budowlanej/ organami nadzoru budowlanego

poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, opfat
administracyjnych i skarbowych, kosztéw nadzoréw wymaganych przez gestoréw innej sieci/
infrastruktury,

4. Obowigzki Wykonawcy dotyczgce stosowanych materiatéw:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac Przedmiot Umowy z materiatéw wiasnych, za ktérych
zakup, transport, roztadunek i sktadowanie odpowiada, z zastrzezeniem pkt 2 niniejszego
ustepu,

przed zakupem materiatdw Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia na pismie do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zakup materiatéw; Zamawiajgcy udzieli pisemnie pod
rygorem niewaznosci zgody na zakup materiatdw w terminie 7 (stownie: [siedmiu]) Dni
roboczych od dnia wystgpienia przez Wykonawce o wyrazenie zgody; Zamawiajacy nie
ponosi kosztéw materiatéw nabytych przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiada¢é wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym odpowiednimi
przepisami, a takze wymaganiami co do jakosci, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie,

Zmiana materiatéw w zakresie ich parametréw technicznych oraz wtasciwosci uzytkowych
moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia szczegdlnych przyczyn zastugujgcych na
uwzglednienie oraz wymaga uzyskania akceptacji Zamawiajgcego oraz sporzgdzenia
stosownego aneksu,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny posiada¢ pisemne atesty, certyfikaty
i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego
do petnienia nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce
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spetnianie wymagan oraz zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

5. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢c Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie:

1)
2)

3)

4)

mozliwos¢ sprawdzenia i weryfikaciji poprawnosci sporzgdzania Projektu,

dostep do wszystkich miejsc budowy oraz do materiatdw i dokumentéw zwigzanych
Z realizacjg Przedmiotu Umowy,

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakosci wykonywanych Robdt i wykorzystanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiér robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach czesciowych sieci gazowej i przed jej
uruchomieniem.

6. Nadzér autorski bedzie realizowany na nastepujgcych zasadach:

1)

2)

Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynnosci okreslone w art. 20 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczegdlnosci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z Projektem,

b) wyjadnianie watpliwosci dotyczgcych Projektu i zawartych w nim rozwigzan w terminie
dostosowanym do potrzeb budowy obiektéw objetych dokumentacjg projektowa,

c) ustalanie z Zamawiajgcym i wskazanymi przez niego osobami mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie,
w odniesieniu do materiatéw i konstrukcji oraz rozwigzan instalacyjnych,

d) uczestniczenie na wezwanie Zamawiajgcego w komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiajgcego,

e) uczestnictwo w odbiorach czesciowych, technicznych i kohcowych na wezwanie
Zamawiajgcego,

f)  opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji zamiennej opracowanej nha wniosek
Zamawiajgcego w terminie do 5 Dni roboczych od daty jej przekazania do
zaopiniowania, przy czym w szczegolnych przypadkach termin ten moze ulec zmianie
za zgodg Zamawiajgcego,

g) na polecenie Zamawiajacego wykonywanie uzasadnionych rysunkéw zamiennych
i dodatkowych opracowan oraz wszelkich opracowan niezbednych dla prawidtowej
realizacji Robot.

Petnienie nadzoru autorskiego odbywa¢ sie bedzie kazdorazowo na wezwanie
Zamawiajgcego, ztozone drogg mailowg na adres [***] na 2 dni robocze przed zgdanym
terminem petnienia nadzoru autorskiego w formie:

a) nadzoréw z pobytem na budowie, w tym: nadzoru doraznego na wezwanie
Zamawiajgcego oraz uczestnictwa w naradach roboczych - na terenie budowy, ktére
bedg poprzedzone wezwaniem Zamawiajgcego drogg mailowg na adres [***] na 2 dni
robocze przed zgdanym terminem przybycia na budowe, z zastrzezeniem spraw
pilnych wymagajgcych obecnosci Wykonawcy,

b) nadzoréow bez pobytu na budowie, w tym: zapytah pisemnych, sprawdzania
i opiniowania wszelkich projektéw warsztatowych, montazowych, technologicznych,
niezbednych dla realizacji Robo6t oraz wykonywania rysunkéw zamiennych
i uzupetniajgcych,

- przy czym zaréwno w przypadku nadzoru autorskiego z pobytem na budowie jak i bez
pobytu na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do odnotowania dokonanych czynnosci
w dzienniku budowy,
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nadzory autorskie poza terenem budowy mogg odbywac sie w szczegdlnosci w siedzibie
Zamawiajgcego, siedzibie dostawcoéw materiatow, urzgdzen lub wyposazenia, na terytorium
Polski.

W ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowa, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania
niezbednych zmian w Projekcie, w przypadku, jezeli na skutek orzeczenia wydanego przez sgdy
administracyjne lub inne organy administracyjne do wykonania Przedmiotu Umowy niezbedne
beda zmiany w Projekcie. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zmian, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, w terminie 20 (stownie: dwudziestu) Dni roboczych od chwili doreczenia
pisemnego powiadomienia Wykonawcy o konieczno$ci i zakresie takich zmian. W uzasadnionych
przypadkach powyzsze terminy, w porozumieniu z Zamawiajgcym, mogg zosta¢ wydtuzone.
Jezeli Wykonawca nie wykona zmian w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze powierzyé
wykonanie zmian w projekcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez zakre$lania Wykonawcy
dodatkowego terminu.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w art. 647! Kodeksu cywilnego przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow:

1) przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu celem
zaakceptowania Podwykonawcy wraz ze szczegdtowym opisem zakresu robét, ktére
Podwykonawca bedzie wykonywat i warunkami ptatnosci okreslonymi na 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy przez Podwykonawce faktury za wykonane przez niego prace;
zgtoszenie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) wraz ze zgtoszeniem Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projekt umowy z Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej robdt, ktére
bedzie wykonywat Podwykonawca oraz harmonogramem ptatnosci dla Podwykonawcy,

3) w celu wyrazenia zgody Zamawiajgcy moze zgda¢ dodatkowych dokumentéw,

4) Zamawiajacy przekaze informacje o podjetej decyzji dot. wyrazenia zgody w terminie
14 (stownie: czternastu) dni od dnia doreczenia mu zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt
1),

5) po zawarciu umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg, Wykonawca przekaze kopie

tej umowy Zamawiajgcemu w terminie 3 (stownie: trzech) Dniroboczych od jej zawarcia,

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow, w tym i ich pracownikdw (dziatania zawinione i niezawinione), w takim stopniu
jakby to byly dziatania lub uchybienia jego wtasne.

Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okreslonego w § 3.1 Umowy,
wynagrodzenia Podwykonawcy, wymagalnego i naleznego na podstawie umowy miedzy
Wykonawcg i Podwykonawca, jezeli podwykonawca zwrdci sie o zaptate bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowigzanh
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Robot.

Na prace wykonane przez Podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca.

W przypadku wykonania Robét lub czesci Robét przez Podwykonawcow, Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu udokumentowania przez Wykonawce
rozliczen z Podwykonawcami poprzez dostarczenie oswiadczen Podwykonawcow, ze wszystkie
ich naleznosci zostaly uregulowane przez Wykonawce oraz dokumentéw finansowych
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia za zlecone roboty Podwykonawcom lub do czasu
przedtozenia innego dokumentu potwierdzajgcego zaptate przez Wykonawce kwot naleznych
Podwykonawcy za wykonany przez niego zakres rob6t w danym okresie rozliczeniowym.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

W ramach Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
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2.

1) umocowania Wykonawcy do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego przed
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w zwigzku z wykonywaniem Umowy;
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierajgcego
wskazanie oséb/y wraz z danymi i zakresem umocowania, zlozonego drogg mailowg na
adres Koordynatora, o ktérym mowa w § 13.4.2) OPZ (wzér wniosku stanowi Zatgcznik nr
6 do OPZ2),

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentéw niezbednych do wykonania
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentoéw nie jest zobowigzany Wykonawca,

3) protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) protokolarnego odbioru prac i Roboét z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

6) wspotpracy z Wykonawcg, w tym udostepniania dokumentéw biezgcych i archiwalnych,
ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy,

7) zapfaty wtascicielom nieruchomosci wynagrodzen lub optat administracyjnych stanowigcych
wynagrodzenie za wyrazenie przez wiadcicieli nieruchomosci zgéd na umiejscowienie
elementoéw sieci gazowej objetych Przedmiotem Umowy; ptatnosci te bedg dokonywane
przez Zamawiajgcego po otrzymaniu od Wykonawcy petnej informacji o koniecznosci i
zasadach ich poniesienia; Wykonawca zobowiazuje sie przekazywac informacje dotyczace
optat w terminach umozliwiajgcych ich dokonanie, tj. na minimum 7 Dni roboczych przed
uptywem terminéw, w ktérych dana optata powinna by¢ dokonana; Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o dokonaniu optaty.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) pokrycia wydatkow z tytutu:

a) opfaty za uzgodnienia w przypadku zmiany trasy gazociggu, ktéra to zmiana
zostata wprowadzona na wniosek Zamawiajgcego,

b) optaty za umieszczenie gazociggu (urzgdzenia obcego) w pasie drogowym
w przypadku, gdy taka zostanie naliczona w decyzji zezwalajgcej na zajecie
pasa drogowego/ w pasie kolejowym/ pod ciekami wodnymi (rzekami)/w pasie
leSnym,

2) zakupu i montazu gazomierzy miechowych, nadajnikéw impulséw, rejestratoréw
szczytéw godzinowych oraz reduktoréw do 10 m3/h chyba, ze Zamawiajgcy w opisie
przedmiotu zaméwienia wskazat inacze;.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Termin rozpoczecia prac dotyczgcych Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien podpisania
umowy przez Strony

Terminy realizacji poszczegoinych etapoéw prac okreslone sg w Harmonogramie realizaciji
Umowy, ktérego wzor stanowi Zatacznik Nr 1 do OPZ. O wszelkich opdznieniach w realizacji
prac mogacych mie¢ wptyw na ostateczny termin realizacji Umowy, Wykonawca ma obowigzek
kazdorazowo powiadamia¢ pisemnie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe, jezeli jest wymagana lub zaswiadczenia wiasciwego organu administracji
o0 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia
robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe, w terminie do dnia 31.05.2024r.

Termin realizacji nadzoru autorskiego obejmuje okres realizacji rob6t budowlanych w zakresie
objetym Projektem. Termin ten biegnie od dnia rozpoczecia Robdét na warunkach okreslonych w
Umowie lub z datg wskazang w decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej o
pozwoleniu na budowe nakiadajgcej obowigzek zapewnienia nadzoru autorskiego dla robot
budowlanych objetym Projektem.
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a)

b)

d)

e)

f)

11.

Termin dokonania odbioru technicznego Robét ustala sie dzien 23.08.2024r. Za faktyczny termin
dokonania odbioru technicznego Roboét uznaje sie dzieh podpisania przez Strony bez zastrzezeh
protokotu odbioru technicznego.

Termin dokonania odbioru kohcowego Robét ustala sie dzien 21.10.2024r. Za faktyczny termin
wykonania odbioru koncowego Robét uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen
protokotu odbioru kohcowego.

Za date wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego Robdét. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu
Umowy w tym terminie.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacji
Umowy bez podania przyczyn na okres do 14 dni, a Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu
zadne roszczenia.

W przypadku wstrzymania realizacji Umowy zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu, termin
wykonania Przedmiotu Umowy przediuza sie o okres odpowiadajgcy okresowi wstrzymania
realizacji.

Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy jest mozliwa m.in. w nastepujgcych przypadkach:
1) niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, a w szczegolnosci gdy wystapia:

warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robét budowlanych,
w tym przeprowadzanie prob i sprawdzen oraz dokonywanie odbiorow,

kleski zywiotowe,

2) wystepujgcych odmiennych warunkéw geologicznych, terenowych, archeologicznych,
wodnych, a w szczegodlnosci gdy wystapia:

odmienne od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunki geologiczne;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci,

3) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
a w szczegolnoéci gdy nastgpi:

wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,
koniecznosc¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

koniecznos¢ zawarcia umowy dzierzawy na umieszczenie sieci gazowej w gruntach bedacych
w posiadaniu jednostek samorzadowych,

4) zaistnienia okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organdéw administracji/oséb
trzecich, a w szczegélnosci gdy wystagpi:

przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.,

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji i zezwolen

wydanie postanowienia o wstrzymaniu robo6t budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art.
50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego nie
przewidywano przy przyjeciu Zlecenia,

koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich, w tym grup spotecznych lub
zawodowych nie artykutowanych i niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawarcia Umowy,

okolicznos¢ lezgca po stronie podmiotu przytaczanego do sieci gazowej, w tym brak
zamontowanej szafki gazowej w miejscu zgodnym z dokumentacjg projektowa.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z w/w wymienionych okolicznosci, terminy realizaciji
Przedmiotu , o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moga ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,
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13.

0 czas niezbedny do jej wykonania w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o udokumentowany
okres trwania tych okolicznosci,

W przypadku zagrozenia dotrzymania przez Wykonawce ktéregokolwiek z terminéw, o ktoérych
mowa w ustepie 3, 4, 5i 6 powyzej, Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu pismo wraz
ze stosownym wyjasnieniem na minimum 14 dni przed uptywem najblizszego zagrozonego
terminu, w przeciwnym wypadku Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ rozpatrzenia aneksu
zmieniajgcego termin realizacji Przedmiotu Umowy,

Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy wymaga sporzadzenia aneksu w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

ODBIORY

Po wykonaniu Projektu Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu kompletny Projekt, a Zamawiajgcy
dokona jego pisemnego uzgodnienia albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie 14 (stownie:
czternastu) Dni roboczych, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ i ponownie
przedstawi¢ Projekt Zamawiajgcemu do uzgodnienia w terminie [7] (stownie: siedmiu) dni
roboczych. Wraz z Projektem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykaz nieruchomosci, na
ktérych zaprojektowano posadowienie sieci gazowej, wskazujgcy wtascicieli lub uzytkownikow
wieczystych nieruchomosci, dane identyfikujgce nieruchomos¢ oraz rodzaj tytutéw prawnych
pozyskanych dla kazdej nieruchomosci.

W przypadku ponownego przekazania Projektu zawierajgcego wady, Zamawiajgcy moze
ponownie uzalezni¢ dokonanie uzgodnienia od usuniecia wad albo:

1) usung¢ wady na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy,

2) odstgpi¢ od Umowy w terminie 15 (stownie: pietnastu) Dni roboczych od ponownego
przekazania Projektu zawierajgcego wady.

Termin wyznaczony na usuniecie stwierdzonych niezgodnosci i wad bedzie traktowany jako
opodznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i Zamawiajgcemu przystuguje naliczenie
kar umownych zgodnie z § 10 OPZ.

Po uzyskaniu uzgodnienia we wtasciwej jednostce Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci
z Warunkami Technicznymi / Warunkami przytgczenia do sieci gazowej oraz obowigzujgcymi
uregulowaniami prawnymi i wewnetrznymi, Wykonawca przystapi do uzyskania pozwolenia na
budowe na realizacje rob6t budowlanych Iub dokona zgtoszenia prac budowlanych
niewymagajgcych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na budowe albo niewniesieniu
sprzeciwu przez organ administracji od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia robét
niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu zapewnienia o niewniesieniu
sprzeciwu do zgtoszenia, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat decyzji pozwolenia na
budowe ze stwierdzong jego ostatecznoscig albo informacje o niewniesieniu sprzeciwu lub
dokument zawierajgcy zapewnienie o niewniesieniu sprzeciwu. Zamawiajgcy w terminie 10
(stownie: dziesieciu) przekaze informacje Wykonawcy o zgodzie na rozpoczecie robot
budowlanych albo o odstgpieniu od realizacji robét budowlanych.

Odbiér Projektu nastgpi w dniu odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami ust. 12
niniejszego paragrafu.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, uzgodnieniu
i dokonaniu czynnosci okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, a przed odbiorem koncowym.
Z czynnosci takiego odbioru zostanie sporzgdzony protokét odbioru projektu, ktéry zawieraé
bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W przypadku wniesienia
przez Zamawiajgcego zastrzezen, ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Dokonanie przez Zamawiajgcego uzgodnien lub odbioru Projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy, w tym za wady Projektu.

Po zakonczeniu Robét Wykonawca zgtosi pisemnie ich wykonanie oraz gotowosé
do odbioru Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy wskaze osoby, ktére dokonajg odbioru technicznego
i koncowego Umowy. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 7 (stownie: siedmiu)
Dni roboczych, liczgc od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru.
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Odbidér techniczny nastgpi po zakonczeniu wykonywania Robot, pozytywnym wyniku
przeprowadzonej proby szczelnosci i wytrzymatosci, rozruchu jesli jest wymagany, ztozeniu przez
Kierownika budowy os$wiadczenia o wykonaniu obiektu budowlanego zgodnie z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami prawa oraz po dokonaniu przez
geodete wpisu do Dziennika Budowy potwierdzajgcego wykonanie geodezyjnych pomiarow
inwentaryzacyjnych.

Z czynnosci odbioru technicznego zostanie sporzgdzony protokét odbioru technicznego.

Odbidér koncowy nastgpi po:
1) odbiorze technicznym,

2) sporzadzeniu dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzac;ji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu, lub odstepstwach od tego projektu, sporzgdzong przez
osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia zawodowe; w przypadku prowadzenia robét budowlanych na
terenach nalezacych do PKP/PKM, odbiér koncowy nastgpi po dostarczeniu inwentaryzacji
powykonawczej zarejestrowanej w Kolejowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno—
Kartograficznej oraz po dokonaniu odbioru robét przez jednostki PKP/PKM uzgadniajgce
trase sieci gazowej

3) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji geodezyjnej
wykonanej sieci gazowej przyjetej do panstwowych zasobéw geodezyjnych,

4) wykonaniu prac wigczeniowych, napetnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem
gazowym potwierdzonym przez witasciwg terytorialnie Gazownie Zamawiajgcego oraz
przeprowadzeniu prac rozruchowych jesli sg wymagane,

5) przediozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw podpisanych przez wszystkich wiascicieli,
uzytkownikow wieczystych lub zarzgdzajacych terenem, potwierdzajgcych doprowadzenie
terenu, na ktérym byly prowadzone prace do nalezytego stanu i jego odbior bez zastrzezen,
z zastrzezeniem postanowienia § 2.3.9.m) OPZ in fine oraz dokumentéw gwarancyjnych
producentéw lub sprzedawcéw na materiaty wykorzystane przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy,

6) przedtozeniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w przypadku
gdy przepisy prawa wymagajg uzyskania takiej decyzji lub zaswiadczenia wiasciwego
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia o
zakonczeniu prowadzenia robét budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa naktadajg
obowigzek zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy,

7) przekazaniu dokumentacji powykonawczej,
8) zlikwidowaniu zaplecza budowy.

Wykonawca przy odbiorze koncowym przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu, jak réwniez Projekt wraz ze zmianami
powykonawczymi, jezeli takie nastgpity, szkice powykonawcze, $wiadectwa jakosci, certyfikaty,
swiadectwa wykonanych préb, atesty na uzyte do budowy materiaty oraz zabudowane
urzadzenia.

Zamawiajgcy po otrzymaniu wszystkich dokumentow, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 niniejszego
paragrafu dokona ich weryfikacji i przystgpi do czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
Przedmiotu Umowy oraz jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynnosci odbioru
koncowego sporzgdzony zostanie protokét odbioru koncowego

Dokumentem potwierdzajagcym zakres, prawidtowosé oraz wartos¢ wykonanego zakresu
Przedmiotu Umowy bedzie protokdt odbioru czes$ciowego. Odbiory czesciowe bedg dokonywane
na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie uprawniony do
zawnioskowania o dokonanie odbioru czesciowego po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu
Umowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem realizacji Umowy.

Po zrealizowaniu wezwania do $wiadczenia nadzoru autorskiego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci realizacji Swiadczenia
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nadzoru autorskiego, stosownie do postanowien § 2.6 OPZ, a Zamawiajgcy dokona pisemnego
zatwierdzenia realizacji albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie 7 (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie 7
(stownie: siedmiu) Dni roboczych. Nieuwzglednienie przez Wykonawce uzasadnionych
zastrzezen Zamawiajgcego, bedzie skutkowato brakiem zatwierdzenia realizacji $wiadczenia
nadzoru autorskiego.

W czynnos$ciach odbiorowych uczestniczg przedstawiciele Stron oraz jednostek, ktérych udziat
nakazujg odrebne przepisy.

Z czynno$ci odbiorowych zostang sporzgdzone protokoty zgodnie z wzorami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, ktore zawieraé bedg wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczegdlnosci:

1) date rozpoczecia i zakoriczenia odbioru,
2) wykaz os6b uczestniczacych w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru),
3) podpisy uczestnikéw odbioru.

Z dniem podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koricowego na Zamawiajgcego przechodzi
ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu.

Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze
obiekt nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia Robét lub jego wadliwego
wykonania.

Zamawiajgcy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawnione zostang wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad przez Wykonawce.

Jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia, Zamawiajgcy ma zagwarantowang mozliwos¢ obnizenia
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub Zgdania wykonania przedmiotu
objetego wadg po raz drugi, zachowujgc przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy
odszkodowania lub kary umownej wynikajgcych z op6znienia Robot.

W razie nieprzyjecia Robdét podczas pierwszego odbioru Wykonawca moze zosta¢ obcigzony
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach.

Odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu dokonuje kierownik budowy / robét oraz
inspektor nadzoru Zamawiajgcego w drodze wpiséw do dziennika budowy, o ile byta konieczno$é
jego prowadzenia, bgdz w formie protokotu odbioru wykonanych robét.

W zakresie odbioréw czesciowych, jesli zostaty przewidziane Umowg oraz odbioréw czesciowych
w zakresie ust. 22 niniejszego paragrafu, odpowiednie zastosowanie majg postanowienia ust. 1-
2, ust. 8, ust. 15-16 oraz 18-22 niniejszego paragrafu.

ZASADY PLATNOSCI WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie pfatne bedzie w terminie 21 dni od dnia dorgczenia, na adres wskazany w ust.
9.2) lub ust. 10 niniejszego paragrafu, albo od dnia przestania na platforme o elektronicznym
fakturowaniu prawidtowo wystawionej faktury wraz z oryginatem lub kopig podpisanego przez
Strony protokotu odbioru, z zastrzeZzeniem, Zze kopia protokotu odbioru nie jest wymagana
w przypadku, o ktérym mowa w § 3.4 Umowy. Podstawg do wystawienia faktury koricowej jest
sporzgdzony i podpisany bez zastrzezenh przez Strony protokdt odbioru koncowego, o ktérym
mowa w § 6.12 OPZ. Podstawg do wystawienia faktury tytutem wynagrodzenia, o ktérym mowa
§ 3.1.2 Umowy bedzie podpisane przez Zamawiajgcego potwierdzenie prawidtowej realizaciji
swiadczenia nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 6.14 OPZ. Wykonawca wystawi fakture
w terminie 7 dni od dnia odpowiednio: podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru lub
potwierdzenia prawidtowej realizacji $wiadczenia nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 6.14
OPZ.

W przypadku, gdy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy powstanie utwoér, o ktéorym mowa
w § 2.7 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ na fakturze, jaka cze$¢ wynagrodzenia
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za realizacje Przedmiotu Umowy przystuguje mu z tytutu przeniesienia majgtkowych praw
autorskich do tego utworu.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na
fakturze. Za dzien pflatnosci Strony przyjmujg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest skuteczna dla Zamawiajgcego
z chwilg powiadomienia go przez Wykonawce poprzez pisemne oswiadczenie i nie stanowi
zmiany Umowy. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktéry zostanie
wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy, otwartym w zwigzku z
prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz znajduje sie w wykazie, o ktorym mowa w art. 96b
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

Na fakturze jako nabywce Wykonawca wskaze:

Dane nabywcy: Polska Spdtka Gazownictwa sp. z o.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, NIP 5252496411

Dane odbiorcy: Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zakiad Gazowniczy
w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

oraz nastepujgce informacje: nr_Umowy, Dziaf Inwestycji i Remontéw, nazwa zadania; nr
zadania UP/SG, termin ptatnosci, tj.: 21 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury

Na fakturze lub zatgczniku do faktury Wykonawca zobowigzany jest wskazaé wartosci
poszczegodlnych elementéw stanowigcych odrebny srodek trwaty, wg wytycznych przekazanych
przez Zamawiajgcego.

Strony postanawiajg stosowac faktury elektroniczne, z zastrzezeniem ust. 10 oraz mozliwosci
skorzystania przez Wykonawce z uprawnienia przewidzianego w § 12 OWU.

Faktury bedg wystawiane i przesytane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku
od towardw i ustug, przy zagwarantowaniu ich autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci
i czytelnosci, w postaci zabezpieczonego przed edycja pliku (preferowanym formatem jest PDF).
Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w formacie innym niz spetniajacy wymogi
przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone posrednio w wiadomosci bedacej
zatgcznikiem innej wiadomosci, nie beda uwazane za skutecznie doreczone faktury
elektroniczne. Dopuszcza sie przestanie przez Wykonawce protokotu odbioru w formie oryginatu
z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub skanu.

Wiadomosci e-mail powinny zawieraé w temacie zapisy Swiadczgce o zatgczeniu faktur
elektronicznych np.: faktura / korekta faktury, zas w tresci wiadomosci e-mail winien znajdowac
sie wykaz wszystkich faktur zatgczonych w formie elektroniczne;j.

Strony zastrzegajg, ze faktury elektroniczne uznaje sie za skutecznie wystane i doreczone, tylko
jezeli zostaty wystane i odebrane przy uzyciu nizej wskazanych adreséw e-mail:

1) dla wysytki przez Wykonawce - e-mail: [***],

2) dla przyjecia przez Zamawiajgcego - e-mail: faktury.elektroniczne@psgaz.pl.

W przypadku, gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie jest
mozliwe wystawienie lub przestanie faktury elektronicznej, Strona, u ktérej przyczyny te wystgpia,
niezwtocznie poinformuje drugg Strone. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do
doreczenia faktury na adres: ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Zmiana adresu, o ktérym mowa w ust. 9 oraz ust. 10, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg
jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢é Zamawiajagcemu odsetki za
opoznienie w wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jako podstawowg forme fakturowania przyjmuje sie fakture elekironiczng, a takze
ustrukturyzowang fakture elektroniczng, o ktérej mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r., przy jednoczesnym ograniczeniu formy
papierowej tylko do wyjatkowych przypadkéw zwigzanych z brakiem mozliwosci zastosowania
innej formy.
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PRAWA AUTORSKIE

Powstate w wyniku realizacji Umowy projekty i opracowania wchodzgce w sktad Projektu sg
przedmiotem prawa autorskiego w mys| przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca oswiadcza, ze przeniesienie autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa ponizej,
nie jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania, ani tez pod wzgledem czasowym,
czy terytorialnym, a prawa te mogg by¢ przenoszone na inne podmioty bez zadnych ograniczen.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw
wchodzgcych w skfad Projektu z chwilg odbioru Projektu, o ktérej mowa w § 6.5 OPZ albo § 6.6
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem koncowym.
Z tg chwilg Zamawiajgcy nabywa takze wtasno$é nosnikéw, na ktérych te utwory utrwalono
i przekazano.

Wynagrodzenie autorskie obejmuje w szczegdlnosci wynagrodzenie za:

1) przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do opracowania Projektu
oraz do jego poszczegolnych elementow,

2) korzystanie przez Zamawiajgcego ze wszystkich pél eksploatacji wymienionych w Umowie,

3) udzielenie zezwolenia na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, to jest na
rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw,

4) wyrazenie zgody, a na wypadek nieskutecznosci tego oswiadczenia — kazdorazowe
wyrazenie zgody na wprowadzenie przez Zamawiajgcego zmian, uzupetnien lub poprawek
do Projektu oraz jego poszczegodlnych elementow.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje nastepujace pola eksploatacji:

1) utrwalanie, zwielokrotnianie Projektu oraz jego poszczegodlnych elementéw na wszystkich
znanych w chwili zawarcia Umowy no$nikach oraz dowolng technikg znang w chwili
zawarcia Umowy, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa, w tym wprowadzenie Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw do
pamieci komputera i jego cyfrowej obrébki,

2) stosowanie Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw w toku procesu inwestycyjnego,
ktérego dotyczy Umowa,

3) wprowadzanie do obrotu oryginatéw albo egzemplarzy projektéw i opracowan wchodzgcych
w skfad Projektu,

4) oddawanie do uzywania oryginatow albo egzemplarzy projektow i opracowan wchodzgcych
w skfad Projektu, na podstawie umowy najmu, uzyczenia lub na innej podstawie prawne;j.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia autorskiego zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego, to jest na rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan czesci lub
catosci utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy (modyfikacji, tworczych
przerdbek, adaptacji itp.) wramach inwestycji objetej Umowg, a takze przenosi na
Zamawiajgcego prawo do zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do
czesci lub catosci utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca nie bedzie sprawowaé nadzoru autorskiego niezaleznie od
przyczyny, zobowigzuje sie do niewykonywania w stosunku do Projektu autorskich praw
osobistych, a w przypadku, o ile sam nie wykonuje w imieniu twércy autorskich praw osobistych,
zobowigzuje sie uzyska¢ zobowigzanie twoércy do niewykonywania tych praw. Wykonawca
wyraza zgode na wprowadzanie zmian, uzupetien lub poprawek przez Zamawiajgcego, a na
wypadek nieskutecznosci tego oswiadczenia zobowigzuje sie do kazdorazowego wyrazenia
zgody lub uzyskanie zgody tworcy na wprowadzanie zmian, uzupetien lub poprawek do Projektu
oraz jego poszczegolnych elementoéw, proponowanych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem,
ze proponowane zmiany, uzupetnienia lub poprawki nie bedg naruszaty obowigzujgcych
przepisOw prawa budowlanego.

Strona 16/24



ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH w wersji Nr 11 z dnia 26.08.2022 r. - OPZ
WZOR -AKTUALIZACJA z dnia 06.04.2023r.

Wykonawca oswiadcza, ze postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw o0séb
trzecich bedgcych twércami lub wspottworcami Projektu. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na
siebie catkowitg odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego dotyczacymi
jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkéw zwigzanych bezposrednio lub posrednio
Z Projektem lub jego poszczegdlinymi elementami.

Jezeli w wyniku prac objetych Umowg powstanie utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych inny niz wskazany w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do takiego
utworu. Przeniesienie praw nastgpi z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego danego utworu, z tg
chwilg Zamawiajgcy nabywa takze wiasno$¢ nosnikéw, na ktérych ten utwoér utrwalono
i przekazano. Ustepy 2-8 niniejszego paragrafu stosuja sie.

GWARANCJA, REKOJMIA | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci na cato$¢ wykonanych w ramach Umowy
prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakosci ustala sie na:

1) Projekt na okres 36 miesiecy, liczony od dnia odbioru, o ktérym mowa w § 6.5 OPZ albo § 6.6
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem
koncowym,

2) roboty budowlano-montazowe na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania bez
zastrzezen protokotu odbioru kohcowego,

3) prace nawierzchniowe — prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodnikéw,
placow, parkingdw itp. na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego, chyba ze z decyzji zarzadcy drogi wynika dtuzszy termin
gwarancji, a na prace odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostatych terenéw na okres
jednego roku od dnia odbioru koncowego, chyba ze z decyzji zarzadcy terenu wynika
dtuzszy termin gwaranciji,

4) na materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadajgcy
okresowi, w ktérym w terminie 36 miesiecy od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy nie obowigzuje juz gwarancja producenta
materiatow i urzadzen.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy, albo nowego Projektu. Jezeli w ramach usuniecia
wady nastgpi wymiana Projektu lub danego elementu robdt, lub urzgdzenia lub elementu
wyposazenia, termin gwarancji biegnie dla Projektu lub tego elementu robdt, urzgdzenia
lub elementu wyposazenia na nowo, poczgwszy od dnia wymiany.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koncowego przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producentow lub sprzedawcéw na materiaty
urzadzenia lub elementy wyposazenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jezeli taka
gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny gwarancji obowigzujacy pomiedzy
Wykonawcg i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przenies¢ na
Zamawiajgcego przystugujgce mu uprawnienia z tytutu gwaranc;ji.

Niezaleznie od gwarancji jakosci Strony ustalajg, iz rekojmia na wady fizyczne Przedmiotu
Umowy obowigzuje przez okres 36 miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego Robét, za
wyjatkiem wad nieruchomosci, dla ktérych termin rekojmi wynosi 5 lat.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru kohcowego, z zastrzezeniem
ust. 1 niniejszego paragrafu i za wyjgtkiem okresu rekojmi za wady prawne, ktdrego bieg
rozpoczyna sie stosownie do tresci art. 576 k.c.

O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione
w trakcie procedury odbioru, jezeli zgodnie z Umowg nie stanowig podstawy do odmowy
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10.

11.

dokonania odbioru, beda rowniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie
0 wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze skuteczne, jezeli zostanie dokonane
na pismie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowg na adres [***].
W przypadku zgtoszenia dokonanego na pismie na adres pocztowy wystarczajgce jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placéwce operatora ustug pocztowych. Data doreczenia takiego
listu jest datg dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade lub dostarczyé nowy Projekt lub nowag rzecz
w mozliwie najkrotszym czasie, lecz nie dluzszym niz 10 Dni roboczych od daty zgloszenia.
Jezeli z uwagi na ztozony charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym
zwigzane ze specyfikg funkcjonowania Zamawiajgcego jako operatora ustug dystrybucyjnych
gazu usuniecie wady nie bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny diuzszy termin na usunigcie wady.
Termin ten bedzie wigzgcy dla Wykonawcy. W celu uniknigcia watpliwosci wyznaczenie innego
diuzszego terminu na usunigcie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usuniecie wad Ilub dostarczenie nowej rzeczy, lub Projektu powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie. Data usuniecia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest
dla Stron wigzaca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty
zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu
wadliwych rzeczy do miejsca naprawy, jak réwniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do
miejsca, w ktérym wada zostata ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu
w terminie, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajgcy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiajagcy moze wady usungC osobiscie lub zleci¢ ich
usuniecie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywacé sie na fakt
dokonania naprawy, jako na podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwaranc;ji.

Uprawnienia z gwarancji przystugujga Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu
Zamawiajgcego pod tytutem ogdlnym lub szczegdlnym. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
wystawi Zamawiajgcemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajgcy warunki
juz udzielonej w ramach postanowien niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki
petni¢ bedzie funkcje znaku legitymacyjnego potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne
posiadacza dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie
powyzszego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposdb warunkiem
korzystania przez uprawnionego z uprawnieh wynikajgcych z niniejszej gwarancji, ktére to
uprawnienia dla Zamawiajgcego wynikaja wprost z Umowy a dla nastepcy prawnego z faktu
przejscia na niego Przedmiotu Umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujgcy takim
dodatkowym dokumentem gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywac faktu przejscia
na niego Przedmiotu Umowy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:

1) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urzadzen podziemnych uwidocznionych
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branzowymi oraz skutki takich uszkodzen
powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

2) Wpykonawca odpowiada za uszkodzenia urzgdzen podziemnych nie uwidocznionych
w dokumentacji oraz skutki takich uszkodzen powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy
tylko wtedy, gdy protokdét z narady koordynacyjnej lub zapisy w innych aktach
administracyjnych nakazywaty wykonywanie prac pod wtasciwym nadzorem branzowym lub
nakazywaty wykonywanie prac ziemnych recznie, a Wykonawca nie zastosowat sie do tych
zalecen,

3) Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiajgcego bedgce nastepstwem
wad Projektu, przez caly okres procesu inwestycyjnego oraz przez okres rekojmi
Wykonawcy,

4) Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajgcego przez osoby trzecie, dotyczgcymi jakichkolwiek
zaistniatych szkod, kosztow i wydatkdw zwigzanych bezposrednio lub posrednio
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z wykonywaniem przez Wykonawce Robét, dziatan i czynnosci wynikajacych z realizaciji
Przedmiotu Umowy.

§ 10. KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

z tytutu opdznienia w dokonaniu odbioru technicznego Robét w terminie okreslonym w § 5.5
OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie Roboét w terminie —
w wysokosci 0,25 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia, jednakze nie wiecej niz 40 % tej kwoty

z tytutu opdznienia w oddaniu Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe, jezeli jest wymagana lub zaswiadczenia witasciwego organu administracji
0 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru
rozpoczecia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe w terminie okreslonym w § 5.3,
chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie —
w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.1) Umowy, za kazdy dzien
opodznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty; w przypadku opéznienia w oddaniu
Projektu, przy jednoczesnym dotrzymaniu terminu odbioru technicznego Robdét, kar
umownych z tytutu opéznienia w oddaniu Projektu nie nalicza sie,

z tytulu opdznienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, o ktorym mowa
w § 2.1.2) OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,15 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1
Umowy za kazdy dzien opdznienia, jednakze nie wigcej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w dostarczeniu cyklicznych raportéw, chyba ze Wykonawca nie ponosi
winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci 0,15% tgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, jednakze nie
wiecej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,25% tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy
za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego
w OPZ lub przez Zamawiajgcego do usunigcia wad, jednakze nie wigcej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.1.4.a) OPZ, chyba ze
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci
0,15 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazdy dzien
opoznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.6 OPZ, chyba ze
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie —w wysokosci 0,15
% tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.2) Umowy za kazdy dzien opdznienia,
jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu naruszenia postanowien § 7 OWU dotyczacych bezpieczenhstwa i ochrony informac;ji
—w wysokosci 0,25 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazde
naruszenie,

w razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy (niezaleznie od podstawy prawnej) — wwysokosci 30 % tgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy,

z tytutu przygotowania przez Wykonawce terenu na przeprowadzenie przez Zamawiajgcego
prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami okreslonymi w §
2.1.6.c) OPZ skutkujgcego niemoznoscig podjecia przez Zamawiajgcego tych prac - w
wysokosci 0,25 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy
przypadek, w ktérym Zamawiajgcy przybyt na miejsce prowadzenia prac, ale nie mogt ich
przeprowadzi¢, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,
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§ 11.

11) z tytutu wykonywania Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw, co do ktorych
Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw lub co do ktérych Wykonawca nie dopetnit obowigzku
zgtoszenia do Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % {gcznego wynagrodzenia netto
okreslonego w§3.1 Umowy, za kazdy przypadek postugiwania sie takimi
Podwykonawcami.

12) z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania z winy Wykonawcy obowigzku
okreslonego w § 4.5 Zalgcznika Nr 3 do OPZ - ,Wytyczne do pozyskiwania tytutow
prawnych do nieruchomosci na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych” — w wysokosci
0,25 % fgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.1) Umowy za kazde naruszenie,

13) w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, ktéra nie posiada kwalifikacji
wskazanych w dokumentacji okreslajgcej warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe, z naruszeniem postanowien § 13.3-
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazde naruszenie,

14) Z tytutu naruszenia obowigzkéw okre$lonych w § 2.2.9 — w wysokosci 0,25 % tgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazde naruszenie

taczna wysokos¢ kar umownych przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy
nie moze przekroczy¢ 100 % fgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy.

ZAKONCZENIE UMOWY

Kazda ze Stron ma prawo odstgpi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w § 5 OWU. Niezaleznie
od podstaw odstgpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) wykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy w sposob niezgodny
z postanowieniami Umowy i nieprzystgpienia do nalezytego sposobu wykonywania Umowy
w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania,

2) nierozpoczecia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w terminach
okredlonych w Umowie oraz nieprzystgpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego,

3) przerwania przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy na okres powyzej 30
(stownie: trzydziestu) dni, zastrzezeniem § 5.8, § 5.10i § 5.11 OPZ,

4) niewykonania Umowy w zakresie i terminach wskazanych w § 53 - § 5.6 OPZ
lub niezrealizowania poszczegdlnych etapéw robét w terminach  okreslonych
w Harmonogramie realizacji Umowy.

Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze
zostac zrealizowane do dnia zakoriczenia obowigzywania Umowy.

Niezaleznie od przypadkoéw okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy
wykonanie Umowy nie lezy w jego interesie, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, w szczegolnosci po odebraniu Projektu i przed rozpoczeciem wykonywania przez
Wykonawce Roboét, o ktérych mowa w § 1.3.4) Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystugujg roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.

W razie odstgpienia od Umowy Strony sporzadzg protokot inwentaryzaciji i odbioru prac w toku,
na dzien odstgpienia. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie do inwentaryzacji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo samodzielnego,
jednostronnego sporzadzenia protokotu, kitdry bedzie wigzat Strony. Ponadto Wykonawca
zobowigzuje sie zabezpieczy¢é przerwane roboty oraz teren budowy na swéj koszt i nie
przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiajgcy zastrzega,
iz dokona odbioru tylko tych prac lub robét, ktére na dzieh odstgpienia od Umowy majg dla niego
wartos¢ gospodarcza.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego:
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1) Zamawiajgcy wstrzyma zaptate za wystawione i przyjete faktury, potraci z nich kary umowne
oraz wszelkie pozostate nalezno$ci i odszkodowania wynikajgce z Umowy, a Wykonawca
na takie dziatanie Zamawiajgcego wyraza zgode,

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace nalezycie wykonane do dnia odstgpienia
od Umowy, o ile zostaty one odebrane przez Zamawiajgcego protokolarnie, zgodnie z ust. 4
niniejszego paragrafu,

3) Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majagtkowe do Projektu lub jego czesci, lub utworéw,
o ktérych mowa w § 8.9 OPZ, odebranych i przekazanych mu do dnia odstgpienia,
za wynagrodzeniem, o kiérym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,

4) Zamawiajgcemu bedg przystugiwaC uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwarancji i rekojmi
liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 4 niniejszego
paragrafu.

§ 12. UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw ubezpieczenia oraz do odnawiania przez caty okres
realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych okreslonych w ,0géinych wytycznych
dotyczacych ubezpieczen”, dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem
www.psgaz.pl w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie
z ,0goélnymi wytycznymi dotyczgcymi ubezpieczen” przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich
zastrzezen oraz akceptuje je w catosci. Kopia polisy stanowi Zatgcznik Nr 4 do OPZ. Nie znajduje
zastosowania § 11 OWU.

[W przypadku Umow, w ktorych warto$Sc szacunkowa zblizona jest lub przewyzsza 5.000.000 PLN netto,
wymogi ubezpieczeniowe nalezy okreslic indywidualnie, w konsultacji z Biurem Ubezpieczen,
z uwzglednieniem przedmiotu, zakresu oraz warto$ci realizowanych prac]

§ 13. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY | DORECZENIA

1. Zamawiajgcy informuje, ze funkcje inspektora nadzoru bedzie petnit Tomasz Pietruszka,
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr 5711/Gd/93.

2. Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje inspektora
nadzoru poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze powierzy realizacje Przedmiotu Umowy wytgcznie osobom,
ktére posiadajg kwalifikacie wskazane w dokumentacji okreslajgcej warunki udziatu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w terminie [7] dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz oséb, ktérym ma
zosta¢ powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, obejmujgcy takze osoby wskazane przez
podwykonawcow, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji.

Zamawiajgcy w terminie [7] dni od dnia przekazania wykazu oséb, dokona w formie pisemne;
akceptacji wskazanych osob lub zgtosi wzgledem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia
sprzeciwu, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie [7] dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do
przedstawienia innych os6b posiadajgcych wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizacji
Przedmiotu Umowy osobom innym niz okreslone w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
wykazie oséb wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym jest dopuszczalne
pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych kwalifikacji i nie stanowi
zmiany Umowy.

4. Kazda ze Stron powotuje swojego przedstawiciela do biezgcych kontaktéw, ktéry bedzie
nadzorowac sprawng realizacje Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:

1) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy jest Kierownik Sekcji
Przygotowania Inwestycji i Remontéow: Edyta Jackowiak, tel. 58 325 81 72, e-mail:
edyta.jackowiak@psgaz.pl.

2) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego w zakresie Projektu jest przedstawiciel Sekcji
Przygotowania Inwestycji i Remontéw: Sebastian Miszker, tel. 58 325 83 24, e-mail:
sebastian.miszker@psgaz.pl,
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§ 14.

3) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego w zakresie Robot jest Inspektor nadzoru: Tomasz
Pietruszka, tel. 58 325 81 57, e-mail: tomasz.pietruszka@psgaz.pl

4) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***].
Koordynatorzy sg umocowani do dokonywania nastepujgcych czynnosci:

1) do podpisywania protokotéw odbioréw czesciowych, protokotu odbioru Projektu, protokotu
odbioru technicznego Robét iprotokotu odbioru koncowego Roboét, potwierdzania
prawidtowej realizacji S$wiadczenia nadzoru autorskiego,

2) [***].
Strony ustalajg nastepujace adresy do doreczen:

1) dla Zamawiajgcego — adres: Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk (z zastrzezeniem §7.6 OPZ),

2) dla Wykonawcy — adres: [***].

Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej powiadomienia.
W przypadku zmiany adresu, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Strony zobowigzujg
sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doreczen,
pod rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencje wystang na dotychczasowy
adres. Zmiana osoby Koordynatora lub adresu do doreczeh nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku gdy Strona sktada oswiadczenie w formie pisemnej powinno ono zosta¢ doreczone
za potwierdzeniem odbioru, osobiscie lub na adres Strony wskazany w ust. 6 niniejszego
paragrafu. Za dzien doreczenia korespondencji uwaza sie dzieh odbioru korespondencji przez
adresata. W razie niemoznosci doreczenia pisma wystanego przesytkg polecong lub kurierskg
z przyczyn dotyczgcych Strony bedacej adresatem, w szczegdlnosci w przypadku odmowy
odbioru pisma przez Strone lub zmiany adresu, pismo uwaza sie za skutecznie doreczone w dniu,
w ktorym zostato nadane w polskiej placéwce pocztowej operatora publicznego albo ztozono
Zlecenie jego doreczenia podmiotowi wykonujgcemu dziatalno$¢ pocztowa (Swiadczgcemu ustugi
kurierskie).

ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji Umowy robét dodatkowych
nieobjetych Umowa, Wykonawca poinformuje niezwtocznie o tym fakcie Zamawiajgcego, nie
pozniej niz w terminie 7 (stownie: siedmiu) Dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej
koniecznosci.

Robotami dodatkowymi sg roboty nieobjete i nie przewidziane Umowa, ktérych wykonanie stato
sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwych wczesniej do przewidzenia, a wykonanie Umowy
jest uzaleznione od ich wykonania.

Strony niezwlocznie uzgodnig w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznosci) celowosé
oraz rodzaj i zakres rob6t dodatkowych.

Protokot koniecznosci powinien zawierac¢ zakres robot dodatkowych, uzasadnienie koniecznosci
ich wykonania oraz wartos¢ szacunkowg wyliczong w oparciu wycene sporzadzong przez
Wykonawce metodg kalkulacji wedtug nastepujgcych zasad:

e stawka rbg netto (R) - nie moze by¢ wyzsza niz srednia wartos¢ stawki roboczogodziny
kosztorysowej netto okreslona wg wydawnictwa Sekocenbud za miesigc poprzedzajgcy
przyjecie Zlecenia (dla danego rodzaju robot),

e koszty ogodlne (KO) — max 60% R,S,

e praca sprzetu (S) - stawka nie moze byé wyzsza niz $rednia cena najmu sprzetu
okreslona wg wydawnictwa Sekocenbud za miesigc poprzedzajgcy przyjecie Zlecenia,

e zysk (Z) —max 15% do R,KOR (kosztéw ogdinych do robocizny)
e materiaty (M) — wedtug cen zakupu,

e koszty zakupu materiatéw (Kz):
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10.

- dla rur o $rednicy powyzej dn 50 stal i odpowiednio dn 63 PE — koszty zakupu
materiatéw w wysokosci max 5% ceny zakupu netto,

- dla armatury i urzagdzeh gazowych o wartosci jednostkowej powyzej 5.000,00 zt netto —
koszty zakupu materiatdw w wysokosci max 5% ceny zakupu netto,

- lamateriatéw masowych — udokumentowane i zweryfikowane przez inspektora nadzoru
koszty transportu od dostawcy na plac budowy,

e roboty drogowe wykonywane w systemie podwykonawstwa bedg refakturowane
po zweryfikowaniu obcigzenia przez inspektora nadzoru.

Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenie robot dodatkowych na podstawie kalkulacji
indywidualnej Wykonawcy lub stawek jednostkowych wynikajacych z umowy, po
wczesniejszym uzgodnieniu powyzszego z Zamawiajgcym.

W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych,
Strony w drodze negocjacji okreslag warunki wykonania robo6t dodatkowych, w szczegolnosci
wysoko$¢é wynagrodzenia za ich wykonanie. Z przeprowadzonych negocjacji zostanie
sporzadzony protokét, ktéry jest podpisywany przez Wykonawce i Zamawiajgcego. Do
protokotu z negocjacji dotgczone zostang jako zatgczniki stanowigce jego integralna czesé:

- podpisany protokét koniecznosci,

- zaakceptowany przez Wykonawce wzor aneksu, ktérego przedmiotem bedzie wykonanie
robot dodatkowych.

Przed podpisaniem protokotu z negocjacji, o ktorym mowa w ust. 5, w ktérym Zamawiajacy
wyrazi zgode na wykonanie robét dodatkowych, moga by¢ wykonywane tylko te Roboty nieujete
w Umowie, ktérych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo
lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii. Zamawiajgcy zaptaci za przedmiotowe Roboty, jezeli
koniecznos¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca oraz po
poswiadczeniu przez inspektora nadzoru, ze Roboty te Wykonawca musiat wykonaé
natychmiast w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlane;j.

Po podpisaniu protokotu z negocjacji, w ktérym Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie robét
dodatkowych, strony zawrg aneks do Umowy, w ktérym zawarte bedg postanowienia zawarte
w protokole z negocjacji. Aneks do Umowy zostanie zawarty na podstawie tresci § 48 ust. 3
Instrukcji udzielania zamowien i dokonywania wydatkow.

Strony dopuszczajg réwniez mozliwosé wystgpienia robdt zamiennych tj. robdt
niewykraczajgcych poza przedmiot zamoéwienia, z uwzglednieniem zmiany rozwigzan
materiatowo-konstrukcyjnych i/lub technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w
Projekcie, ktdrych nie dato sie wczesniej przewidzieé, a ktérych wykonanie jest konieczne lub
celowe z uwagi na podwyzszenie waloréw techniczno-eksploatacyjnych lub obnizenie kosztow
realizacji czy eksploatacji obiektu.

Realizacja robét zamiennych odbywa sie po przeprowadzeniu negocjacji przez Strony, na
podstawie Protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokét ten
powinien zawiera¢ zakres robot zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz
wynik rozliczenia réznicowego.

W przypadku wystgpienia rob6t zamiennych odpowiednio stosuje sie postanowienie ust. 7.

§ 15. ZALACZNIKI

Integralng czes¢ OPZ stanowig nastepujgce zatgczniki:

Zatacznik Nr 1 Wzér Harmonogramu realizacji Umowy.

Zalgcznik Nr 2 Regulacje wewnetrzne w zakresie prac niebezpiecznych
i gazoniebezpiecznych

Zatacznik Nr 3 Wytyczne do pozyskiwania tytutdw prawych do nieruchomosci na potrzeby
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realizacji inwestycji sieciowych — udostepnione w wersji elektronicznej
Zatacznik Nr 4 Kopia polisy Wykonawcy.

Zatacznik Nr 5 Wykaz dokumentéw dla Wykonawcéw dotyczacych projektowania i
budowy sieci gazowej

Zatacznik Nr 6 Wzér wniosku o petnomocnictwo dla Wykonawcy

PODPISY:

Zamawiajacy:

Wykonawca:

Wykonawca o$wiadcza iz otrzymat w wersiji elektronicznej Zatgcznik nr 3 do Opisu przedmiotu
zamoéwienia — ,Wytyczne do pozyskiwania tytutéw prawych do nieruchomosci na potrzeby
realizacji inwestycji sieciowych”

Wykonawca:
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