ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH w wersji Nr 13 z dnia 22.05.2024 r. — OPZ
WZOR -AKTUALIZACJA z dnia 23.05.2024r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT

BUDOWLANYCH NR ...,

OPIS | DANE TECHNICZNE PRZEDMIOTU UMOWY

Dane Techniczne: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych
polegajgcych na budowie sieci gazowej $/c wraz z przytgczami oraz punktami redukcyjno —
pomiarowymi o przepustowosci Q = 25,0 m3/h w msc. Straszyn ul. Z. Pidka, UP/00619645

1) Zakres rzeczowy:

e (Gazocigg $/c dn 63 PE RC L = 240,0m

e Przytacza gazowe $/c dn 32 PE RC L = 5 x15,0m szt. 5

e Punkt gazowy redukcyjno — pomiarowy o przepustowosci Q25m3/h szt. 5
2) typ obiektu: sie¢ gazowa
3) lokalizacja: Straszyn ul. Z. Pidka

4) dlugos¢ sieci: 240,0m (podana dtugos¢ planowanego gazociggu jest iloscig szacunkowsq i
moze ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowan formalno — prawnych i/lub
srodowiskowych; Zamawiajgcy dopuszcza zmiane diugosci gazociggu o 1,5 % w ramach
wynagrodzenia Wykonawcy); przy czym:

a) materiat: PE RC,
b) $rednica: dn 63, dn 32,
c) cisnienie: $/c,
d) [
5) [,

Szczegotowy zakres prac: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie
robot budowlanych, zgodnie z Warunkami Technicznymi / Warunkami przytgczenia do sieci
gazowej, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz uregulowaniami  wewnetrznymi
Zamawiajgcego.

Obowigzujgce u Zamawiajgcego zasady realizacji Przedmiotu Umowy, okreslone zostaty
w dokumentach, ktérych wykaz zamieszczono w Zalgczniku nr 5 do OPZ - ,Wykaz
dokumentéw dla Wykonawcéw dotyczacych projektowania i budowy sieci gazowej”

OBOWIAZKI WYKONAWCY
W celu prawidtowego wykonania catego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami
powszechnie obowigzujgcymi i wtasciwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej
oraz sztukg budowlang, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP oraz
przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska;

2) dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, Harmonogramu realizacji Umowy
wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik Nr 1 do OPZ w ciggu [10] (stownie: dziesieciu) dni
roboczych (rozumianych jako dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy — dalej Dni robocze) od daty zawarcia Umowy, przy czym w przypadku
wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen do Harmonogramu realizacji Umowy,
Wykonawca sporzadzi i dostarczy w ciggu [4] (stownie: czterech) Dni roboczych od
zgtoszenia zastrzezeh nowy Harmonogram realizacji Umowy, w ktérym uwzgledni zgtoszone
przez Zamawiajgcego uwagi,

3) naetapie:

a) wykonywania projektu - cyklicznego raportowania o postepie realizacji Przedmiotu
Umowy, tj.: raz na miesigc, do 10 dnia kolejnego miesigca, raportowania w
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4)

5)

b)

przedmiocie wywigzania si¢ z termindw wskazanych w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramie; raporty nalezy sporzgdza¢ w formie
elektronicznej, uzupetniajgc stosowne pozycje w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramie realizacji Umowy oraz przesyfa¢ na adres mailowy
Koordynatora, o ktérym mowa w § 14.4.2) OPZ,

realizacji robot budowlanych - cyklicznego raportowania o postepie realizacji
Przedmiotu Umowy, tj.: raz na kwartat, do 10 dnia miesigca nastepujgcego po
danym kwartale, raportowania w przedmiocie wywigzania sie z terminéw
wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramie; raporty
nalezy sporzadza¢ na biezgco w formie elektronicznej, uzupetniajgc stosowne
pozycje w Zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramie oraz przesyta¢ na
adres mailowy Inspektora Nadzoru, o ktérym mowa w § 14.4.3) OPZ.

bezzwtocznego poinformowania Zamawiajgcego nie pézniej niz w ciggu 2 Dni roboczych od
daty powziecia lub otrzymania wiadomosci przez Wykonawce o:

a)

b)

napotkanych trudnosciach i o wszelkich zagrozeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie lub w okreslonym Umowg zakresie; w przypadku przekroczenia w/w terminu
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng okreslong w § 10.1.6)
OPZ, ponadto Wykonawca na wtasny koszt niezwtocznie podejmie dziatania majgce na
celu usuniecie wszelkich trudnosci i zagrozen, w szczegoélnosci doprowadzi wiasnym
staraniem do uzyskania stosownych zgdd, pozwolen i zawarcia stosownych uméw,

fakcie otrzymania przez Wykonawce wszelkich decyzji lub uzgodnien wraz
z przekazaniem Zamawiajgcemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz
z podaniem daty doreczenia) do Koordynatora, o ktérym mowa w § 14.4.1) OPZ, w tym
w szczegolnosci uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy lub nakfadajgcych
na Zamawiajgcego obowigzki, takich jak: obowigzek odtworzenia pasa jezdni poza
zatozony pas Robdt, wejscie w nowo wykonang nawierzchnie, ktéra zostata objeta
gwarancja;

wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska:

a)

b)

c)

d)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody w srodowisku obejmujgce
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach,
w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalnoscig stwarzajgcg ryzyko
wystgpienia szkody (m.in. obejmujgcej gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie sciekow do wdéd lub do ziemi, pobér wdd, gospodarowanie odpadami
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych,
srodkéw ochrony roslin) wywotane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
podwykonawcéw, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci odpowiedzialnosé
Wykonawcy obejmuje réwniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania,
jesli zostang natozone,

Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczgce ochrony srodowiska, ktérych posiadanie jest
niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy, w tym rowniez dokona stosownych
uzgodnien z wtasciwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zielen (drzewa,
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem,

wszelkie prace w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdw oraz w bliskim otoczeniu
drzew Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,

prowadzenia dziatan majgcych na celu ochrone wartosci przyrodniczych, zasobéw
Srodowiska, a takze ograniczenie oddziatywania na $rodowisko, wynikajgcych
zrealizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentem ,Zasady nadzoru
przyrodniczego inwestycji PSG sp. z 0.0.” dostepnym na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-
inwestycyjnego, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania,
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6)

7)

8)
9)

10)

11)

e) sporzadzenia Planu Zadan Ochrony Srodowiska zgodnie z dokumentem ,Wytyczne
w zakresie wykonywania Planu Zadan Ochrony Srodowiska dla inwestycji PSG sp.
z0.0.”, dostepnym na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem
https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego, w zaktadce: Dla
kontrahenta / Pliki do pobrania,

wykonywania robét zgodnie z przepisami i zasadami BHP i przepisami ochrony
przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:

a) przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS oraz klauzuli etycznej dla
Wykonawcéw Swiadczacych ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” z dnia [***].
(Wymagania), dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem
www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca oswiadcza,
ze zapoznat sie z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen
oraz akceptuje je w cato$ci, jak rowniez zobowigzuje sie do zapoznania z Wymaganiami
swoich pracownikéw oraz inne osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowat Przedmiot
Umowy,

b) zapoznania pracownikow z ,Charakterystykg pracy oraz identyfikacjg zagrozen wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcow
zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spofki
Gazownictwa” z dnia [***]. dostepng na stronie internetowej Zamawiajacego pod
adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca
oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikow z w/w dokumentem,

C) przestrzegania przepisbw prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie prac
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowigzujgcych regulacji wewnetrznych
u Zamawiajgcego w tym zakresie, ktére stanowig Zalgcznik Nr 2 do OPZ

d) prowadzenia prac na rzecz Zamawiajgcego w sposob zapewniajgcy zabezpieczanie
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem,

zapoznania pracownikow z ,ldentyfikacjg potencjalnych zagrozen podczas przebywania
klientéw i gosci na terenie i obiektach Polskiej Spétki Gazownictwa ” z dnia [***] dostepna na
stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zakfadce: Dla
kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikéw z
w/w dokumentem,

sprawowania hadzoru autorskiego,

poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, optat
administracyjnych i skarbowych niezastrzezonych w sposéb jednoznaczny do poniesienia
przez Zamawiajgcego w § 4 pkt 7) OPZ,

zapoznania sie przed przystgpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z trescig
obowigzujgcego Programu Zgodnosci Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. (Program
zgodnosci), ktérego celem jest zapewnienie réwnego i niedyskryminujgcego traktowania
uzytkownikow systemu dystrybucyjnego oraz ochrona informacji sensytywnych handlowych;
Program Zgodnosci oraz lista uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego sg dostepne
na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla
kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowigzuje
sie do réwnego i niedyskryminujgcego traktowania uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego
Zamawiajgcego oraz ochrony informacji sensytywnych handlowych, jak réwniez
wykorzystywania przedmiotowych danych jedynie w zakresie niezbednym do realizaciji
Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze w wykonaniu Przedmiotu Umowy bedg uczestniczy¢ osoby
z uprawnieniami budowlanymi oraz, ze wyznaczeni zostang: kierownik budowy/kierownicy
rob6t branzowych. Zmiana sktadu osobowego moze nastgpi¢ wytgcznie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajgcego oraz pod warunkiem posiadania przez nowe osoby, co
najmniej takich samych uprawnien budowlanych, kwalifikacji oraz doswiadczenia
zawodowego.

2. W celu wykonania Projektu, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

wykonania Projektu zgodnie z zasadami, ktére okresla Zalgcznik Nr 2 do Umowy
i Zalgcznik Nr 3 do OPZ,

uzyskania uzgodnienia we wtasciwej jednostce uzgodnien Zamawiajgcego w zakresie
zgodnosci z Warunkami technicznymi budowy / przebudowy oraz obowigzujgcymi
uregulowaniami prawnymi i wewnetrznymi Zamawiajgcego,

ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych Przedmiotem Umowy, w tym
w szczegolnosci uzyskania aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw (zamiennie informacji
pozyskanych z bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw — tj. wykazow, zestawien,
wydrukéw z bazy danych ewidencyjnych w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu
Umowy) lub aktualnych wydrukéw z bazy elektronicznych ksigg wieczystych (gdy dla danej
nieruchomosci prowadzona jest elektroniczna ksiega wieczysta, w innym przypadku
aktualnych odpiséw zwyktych z Ksigg Wieczystych dla nieruchomosci),

zapewnienia obstugi geodezyjnej Projektu, w tym w szczegdlnosci uzyskania aktualnych
map do celéw projektowych spetniajgcych wymogi powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa wraz z wykonaniem aktualizacji map w niezbednym zakresie,

wykonania Projektu w taki sposéb, by budowa obiektéw objetych Projektem nie byta
w zadnym stopniu utrudniona lub wigzata sie z nadmiernymi kosztami; Wykonawca
obowigzany jest sygnalizowaé na biezgco wszelkie trudnosci zwigzane z projektowaniem,
przedstawiac projekty lub propozycje pozwalajgce na unikniecie tych trudnosci lub kosztow,

przeprowadzenia inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej zgodnie z dokumentem ,Zasady
inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziatywania inwestycji PSG sp. z 0.0.”,
dostepnym na stronie internetowe;j Zamawiajgcego pod adresem
https://www.psgaz.pl/iwymagania-procesu-inwestycyjnego, w zakfadce: Dla kontrahenta /
Pliki do pobrania,

dokonania wymaganych uzgodnien elementéw projektu — trasy sieci gazowej
na wiasciwej terytorialnie naradzie koordynacyjnej,

uzyskania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wszelkich niezbednych zezwolen
izgéd, decyzji administracyjnych, w tym ostatecznych decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
0 udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, zgdd cywilnoprawnych, opinii
i uzgodnien, zgodnie z zaleceniami narady koordynacyjnej i innych wiasciwych organow
oraz wykonania niezbednych opracowan wynikajacych z tych uzgodnien, w tym opracowania
tymczasowej organizacji ruchu oraz uzgodnien dotyczacych przebudowy innej infrastruktury
technicznej kolidujgcej z obiektami objetymi Projektem,

dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich czynnosci faktycznych i prawnych,
majacych na celu uzyskanie tytutdbw prawnych do nieruchomosci — zgodnie
z postanowieniami ,Wytycznych do pozyskiwania tytutéw prawnych do nieruchomosci”,
ktére stanowig Zalgcznik Nr 3 do OPZ; sadowe postepowania w celu ustanowienia
stuzebnosci przesytu prowadzone bedg przez Zamawiajgcego; jezeli termin wykonania
Projektu nie bedzie mogt by¢ dotrzymany w zwigzku z prowadzonymi postepowaniami
sgdowymi, Strony uzgodnig ewentualng zmiane terminu wykonania Umowy. Wszelkie pisma
negocjacyjne lub umowy/oswiadczenia zawierajgce dane osobowe wilasciciela
nieruchomosci muszg by¢ kierowane i przekazywane kazdemu wtascicielowi (kazdemu ze
wspotwtascicieli) nieruchomosci indywidualnie i bezposrednio, bez angazowania oso6b
postronnych nieuprawnionych (np. sasiadéw wiascicieli nieruchomosci lub posiadajgcych
wspotudziat w nieruchomosci), przy czym dopuszczalne jest doreczanie ww. dokumentow
za posrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kuriera. Wykonawca w
zawartych z podwykonawcami umowach zobowigze ich do stosowania wymogu, o ktérym
mowa W zdaniu poprzednim. Ponadto dopuszczalne jest igczne zbieranie przez
Wykonawce/podwykonawce na umowach zawierajgcych dane osobowe podpiséw
wszystkich wspotwtascicieli nieruchomosci. W przypadku wspotwiascicieli nieruchomosci,
oswiadczenia powinny by¢ odrebne, bez formy zbiorczej,

w przypadku stwierdzenia, iz wykonanie Projektu zgodnie z Warunkami Technicznymi /
Warunkami przytgczenia do sieci gazowej, jest niemozliwe lub powaznie utrudnione,
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w szczegolnosci z powodu braku warunkéw technicznych lub braku mozliwosci uzyskania
wymaganych zgdd i uzgodnien, Wykonawca zobowigzuje sie zaproponowac alternatywne
rozwigzanie w terminie 7 (stownie: siedmiu) Dni roboczych oraz uzgodni¢ je z
Zamawiajgcym w terminie 14 (stownie: czternastu) Dni roboczych od dnia przekazania
Zamawiajgcemu alternatywnego rozwigzania,

11) biezacego przekazywania Zamawiajgcemu uzyskanych tytutdéw prawnych do nieruchomosci,

12) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu Projektu w 2 egzemplarzach w formie papierowej
oraz w formie elektronicznej (wersja PDF + pliki zrédtowe, edytowalne),

13) Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie sprawdzenie i weryfikacje poprawnosci sporzadzania
Projektu.

3. W celu wykonania Robét, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) wykonania Robét zgodnie z zasadami, ktére okresla Zatgcznik Nr 2 do Umowy,

2) uzyskania od Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robét budowlanych,

3) protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,

4) prowadzenia Robot wytgcznie na nieruchomosciach, co do ktérych uzyskana zostata zgoda
wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadcy na ich prowadzenie,

5) ustanowienia kierownika budowy / robét i powierzenia funkcji kierownika budowy / robét
osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane, oraz
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

6) zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegdlnosci tyczenia sieci
gazowej i sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzadzenia zwymiarowanych
szkicow powykonawczych i przekazania Zamawiajgcemu wersiji elektronicznej i papierowej
wykonanych czynnosci geodezyjnych,

7) wykonania robét budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym
ostatecznym pozwoleniem na budowe albo zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

8) Scistej wspodlpracy z wladciwg jednostkg Zamawiajgcego, ktora bedzie prowadzita lub
nadzorowata prace wtgczeniowe do czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu
i technologii wykonania prac witgczeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawce
materiatéw niezbednych do ich wykonania,

9) w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez witascicieli, uzytkownikéw

wieczystych lub zarzgdcédw nieruchomosci, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) ztozenia na 5 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia Robdt stosownych
wnioskow lub pisemnego poinformowania wiascicieli, uzytkownikdw wieczystych lub
zarzgdcow przed rozpoczeciem Robdt o zamiarze prowadzenia Robot oraz terminie
rozpoczecia prac,

b) zawiadomienia w imieniu Zamawiajgcego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych, dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
budowy, wtasciwego organu oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig
realizacji budowy z Projektem; Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzuje
sie do rejestracji Dziennika Budowy,

€) zorganizowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza budowy,

d) wiasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt,
istniejagcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektéw mogacych ulec zniszczeniu Ilub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robot,

e) wiasciwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisamii zasadami, a w szczegodlnosci z projektem organizacji ruchu,
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f)

)

h)

k)

m)

zatwierdzenia/ wznowienia/ uaktualnienia/ wykonania projektu organizacji ruchu
w przypadku, gdy organizacja ruchu nie zostata zatwierdzona, uptyngt termin jej
waznosci, badz projekt organizacji ruchu nie zostat wykonany, a takze do poniesienia
zwigzanych z tym kosztow,

oznakowania wykopéw i zabezpieczenia terenu budowy w sposéb wykluczajgcy
tworzenie zagrozenia dla 0osob trzecich,

przedstawienia wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzgdcy drogi projektu
organizacji ruchu na czas Robét, o ile bedzie wymagany,

prowadzenia Robo6t w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz zapewnienia
w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynkow
znajdujgcych sie przy terenie Robat,

wykonania rozbiérki nawierzchni, wykopdw z wywozem ziemi, a po zakonczeniu robét
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni
utwardzonych, nasadzen i trawnikéw itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcy, uzytkownika
wieczystego lub witasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robét ziemnych po
pracach wigczeniowych,

poniesienia opfat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadce
terenu, w tym optat w zwigzku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy (ktére to wnioski sktada
w swoim imieniu Wykonawca); jezeli zarzgdca drogi odméwi wydania decyzji o zajeciu
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca
uzyska na rzecz Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu w terminie dwoch Dni
roboczych, oryginat otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiajgcy nie odwota sie
od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiajgcy dokona opfaty za zajecie pasa
drogowego w terminie do 14 (stownie czternastu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta stata
sie ostateczna oraz w terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktérym decyzja
ta stala sie ostateczna wystawi na Wykonawce fakture opiewajaca na kwote poniesiong
tytutem uiszczonej optaty za zajecie pasa drogowego; Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty ww. opfaty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
otrzymania faktury; za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien uznania na rachunku
bankowym Zamawiajgcego,

poniesienia wszelkich optat z tytutu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wkasnym i na swoj koszt, ewentualnych szkdd, jakie mogag
zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robét w terenie z winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztéw ewentualnych kar, w tym rowniez kar za
przekroczenie powierzchni/ terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w decyzjach
wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzgdkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub zarzgdcg
nieruchomosci, na ktérej prowadzone byly prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego; dla nieruchomosci niebedgcych drogami publicznymi, kiore sg
przedmiotem wspotwiasnosci, Wykonawca moze przedstawi¢, zamiast oswiadczenia
podpisanego przez wszystkich wspoétwtascicieli nieruchomosci, wiasne oswiadczenie
o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego,

odpowiedniego sktadowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robét,

zagospodarowania odpadéw, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwérca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

do wykonania robét narzuconych przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub
zarzadcy terenu, ktére zostaty okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach z w/w
podmiotami,
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

pisemnego/ elektronicznego (e-mail) zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji inspektora nadzoru o terminie prowadzenia Robdt na 5
(stownie: pie€) Dni roboczych przed ich rozpoczeciem,

wykonywania Robo6t zgodnie 2z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru
Zamawiajgcego,

dokonania wtasciwych préb, badan oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jezeli
jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego oraz przepisami branzowymi,
wraz z ponoszeniem petnych kosztéw tych czynnosci,

wykonania wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla unikniecia wystgpienia awarii,
aw przypadku wystgpienia awarii — wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajgcego o usunieciu
jej skutkdéw lub o koniecznosci usuniecia jej skutkéw, jesli awaria powinna zosta¢ naprawiona
przez Zamawiajgcego,

zwrotu do Zamawiajgcego oryginatu projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa
w formie papierowej wraz z oryginatem mapy z uzgodniong na naradzie koordynacyjnej trasg
sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu robot budowlanych badz
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

przekazania Zamawiajgcemu kopii korespondencji urzedowej kierowanej do Wykonawcy
w zwigzku z udzielonym mu petnomocnictwem do reprezentowania Zamawiajgcego przed
organami administracji architektoniczno-budowlanej/ organami nadzoru budowlanego

poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, optat
administracyjnych i skarbowych, kosztow nadzoréw wymaganych przez gestoréw innej sieci/
infrastruktury,

4. Obowigzki Wykonawcy dotyczgce stosowanych materiatow:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac Przedmiot Umowy z materiatéw wiasnych, za ktérych
zakup, transport, roztadunek i sktadowanie odpowiada, z zastrzezeniem pkt 2 niniejszego
ustepu,

przed zakupem materiatdbw Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia na pismie do
Zamawiajacego o wyrazenie zgody na zakup materiatéw; Zamawiajgcy udzieli pisemnie pod
rygorem niewaznosci zgody na zakup materiatébw w terminie 7 (stownie: siedmiu) Dni
roboczych od dnia wystgpienia przez Wykonawce o wyrazenie zgody; Zamawiajacy nie
ponosi kosztow materiatéw nabytych przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym odpowiednimi
przepisami, a takze wymaganiami co do jakosci, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie,

zmiana materiatdbw w zakresie ich parametréw technicznych oraz wiasciwos$ci uzytkowych
moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia szczegdlnych przyczyn zastugujgcych na
uwzglednienie oraz wymaga uzyskania akceptacji Zamawiajgcego oraz sporzgdzenia
stosownego aneksu,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny posiada¢ pisemne atesty, certyfikaty
i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego
do petnienia nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce
spetnianie wymagan oraz zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

5. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie:

1)
2)

mozliwos¢ sprawdzenia i weryfikacji poprawnosci sporzgdzania Projektu,

dostep do wszystkich miejsc budowy oraz do materiatéw i dokumentéw zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy,
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3)

4)

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakosci wykonywanych Robét i wykorzystanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbior robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenie w probach i odbiorach czesciowych sieci gazowej i przed jej
uruchomieniem.

6. Nadzor autorski bedzie realizowany na nastepujgcych zasadach:

1)

2)

Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynnosci okreslone w art. 20 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczegdlno$ci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci realizacji z Projektem,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych Projektu i zawartych w nim rozwigzan w terminie
dostosowanym do potrzeb budowy obiektdw objetych dokumentacjg projektowa,

c) ustalanie z Zamawiajgcym i wskazanymi przez niego osobami mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie,
w odniesieniu do materiatdéw i konstrukcji oraz rozwigzan instalacyjnych,

d) uczestniczenie na wezwanie Zamawiajgcego w komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiajgcego,

e) uczestnictwo w odbiorach czesciowych, technicznych i kohAcowych na wezwanie
Zamawiajgcego,

f)  opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji zamiennej opracowanej ha wniosek
Zamawiajgcego w terminie do 5 Dni roboczych od daty jej przekazania do
zaopiniowania, przy czym w szczegolnych przypadkach termin ten moze ulec zmianie
za zgodg Zamawiajgcego,

g) na polecenie Zamawiajacego wykonywanie uzasadnionych rysunkéw zamiennych
i dodatkowych opracowan oraz wszelkich opracowan niezbednych dla prawidtowe;j
realizacji Robat.

Petnienie nadzoru autorskiego odbywa¢ sie bedzie kazdorazowo na wezwanie
Zamawiajgcego, ztozone drogg mailowg na adres [***] na 2 Dni robocze przed zgdanym
terminem petnienia nadzoru autorskiego w formie:

a) nadzorow z pobytem na budowie, w tym: nadzoru doraznego na wezwanie
Zamawiajgcego oraz uczestnictwa w naradach roboczych - na terenie budowy, ktére
bedg poprzedzone wezwaniem Zamawiajgcego drogg mailowg na adres [***] na 2 Dni
robocze przed zgdanym terminem przybycia na budowe, z zastrzezeniem spraw
pilnych wymagajgcych obecnosci Wykonawcy,

b) nadzoréw bez pobytu na budowie, w tym: zapytah pisemnych, sprawdzania
i opiniowania wszelkich projektéw warsztatowych, montazowych, technologicznych,
niezbednych dla realizacji Robé6t oraz wykonywania rysunkéw zamiennych
i uzupetniajacych,

- przy czym zaréwno w przypadku nadzoru autorskiego z pobytem na budowie jak i bez
pobytu na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do odnotowania dokonanych czynnosci
w dzienniku budowy,

nadzory autorskie poza terenem budowy mogg odbywac sie w szczegdlnosci w siedzibie
Zamawiajgcego, siedzibie dostawcdéw materiatow, urzadzen lub wyposazenia, na terytorium
Polski.

7. W ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowa, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania
niezbednych zmian w Projekcie, w przypadku, jezeli na skutek orzeczenia wydanego przez sady
administracyjne lub inne organy administracyjne do wykonania Przedmiotu Umowy niezbedne
beda zmiany w Projekcie. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zmian, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, w terminie 20 (stownie: dwudziestu) Dni roboczych od chwili doreczenia
pisemnego powiadomienia Wykonawcy o koniecznosci i zakresie takich zmian. W uzasadnionych
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przypadkach powyzsze terminy, w porozumieniu z Zamawiajgcym, mogg zosta¢ wydtuzone.
Jezeli Wykonawca nie wykona zmian w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze powierzy¢
wykonanie zmian w projekcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez zakreslania Wykonawcy
dodatkowego terminu.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego, przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow:

1) przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu celem
zaakceptowania Podwykonawce wraz ze szczegoétowym opisem zakresu robot, ktére
Podwykonawca bedzie wykonywat i warunkami ptatnosci okreslonymina 14 dniod dnia
doreczenia Wykonawcy przez Podwykonawce faktury za wykonane przez niego prace;
zgtoszenie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci,

2) wraz ze zgtoszeniem Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projekt umowy z Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczacej robot, ktore
bedzie wykonywat Podwykonawca oraz harmonogramem ptatnosci dla Podwykonawcy,

3) w celu wyrazenia zgody Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy dodatkowych
dokumentow,

4) Zamawiajgcy przekaze informacje o podjetej decyzji dot. wyrazenia zgody w terminie
14 (stownie: czternastu) dni od dnia doreczenia mu zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt
1),

5) po zawarciu umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg, Wykonawca przekaze kopie

tej umowy Zamawiajgcemu w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od jej zawarcia,

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow, w tym i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione), w takim stopniu
jakby to byly dziatania lub uchybienia jego wiasne.

Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okreslonego w § 3.1 Umowy,
wynagrodzenia Podwykonawcy, wymagalnego i naleznego na podstawie umowy miedzy
Wykonawcg i Podwykonawca, jezeli podwykonawca zwréci sie o zaptate bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowigzanh
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Robot.

Na prace wykonane przez Podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca.

W przypadku wykonania Robét lub czesci Robét przez Podwykonawcow, Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymacé wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu udokumentowania przez Wykonawce
rozliczen z Podwykonawcami poprzez dostarczenie oswiadczen Podwykonawcéw, ze wszystkie
ich naleznosci zostaty uregulowane przez Wykonawce oraz dokumentéw finansowych
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia za zlecone roboty Podwykonawcom lub do czasu
przedtozenia innego dokumentu potwierdzajgcego zaptate przez Wykonawce kwot naleznych
Podwykonawcy za wykonany przez niego zakres rob6t w danym okresie rozliczeniowym.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
W ramach Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) umocowania Wykonawcy do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego przed
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w zwigzku z wykonywaniem Umowy;
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierajgcego
wskazanie osob/y wraz z danymi i zakresem umocowania, ztozonego drogg mailowg na
adres Koordynatora, o ktorym mowa w § 14.4.2) OPZ (wzér wniosku stanowi Zatagcznik nr
6 do OPZ2),

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentéw niezbednych do wykonania
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentéw nie jest zobowigzany Wykonawca,
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2.

3) protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) protokolarnego odbioru prac i Roboét z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

6) wspotpracy z Wykonawca, w tym udostepniania dokumentéw biezgcych i archiwalnych,
ktére moga by¢ konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy,

7) zapfaty wtascicielom nieruchomosci wynagrodzen lub optat administracyjnych stanowigcych
wynagrodzenie za wyrazenie przez wiascicieli nieruchomosci zgdéd na umiejscowienie
elementéw sieci gazowe] objetych Przedmiotem Umowy; ptatnosci te bedg dokonywane
przez Zamawiajgcego po otrzymaniu od Wykonawcy peinej informacji o koniecznosci
i zasadach ich poniesienia; Wykonawca zobowigzuje sie przekazywac informacje dotyczace
optat w terminach umozliwiajgcych ich dokonanie, tj. na minimum 7 Dni roboczych przed
uptywem termindw, w ktérych dana optata powinna by¢ dokonana; Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o dokonaniu optaty.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) pokrycia wydatkow z tytutu:

a) optaty za uzgodnienia w przypadku zmiany trasy gazociggu, ktéra to zmiana
zostata wprowadzona na wniosek Zamawiajgcego,

b) optaty za umieszczenie gazociggu (urzgdzenia obcego) w pasie drogowym
w przypadku, gdy taka zostanie naliczona w decyzji zezwalajgcej na zajecie
pasa drogowego/ w pasie kolejowym/ pod ciekami wodnymi (rzekami)/w pasie
lesnym,

2) zakupu i montazu gazomierzy miechowych, nadajnikdw impulséw, rejestratorow
szczytow godzinowych oraz reduktoréw do 10 m3/h chyba, ze Zamawiajacy w opisie
przedmiotu zamoéwienia wskazat inacze;.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Termin rozpoczecia prac dotyczgcych Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien podpisania
umowy przez Strony.

Terminy realizacji poszczegdinych etapéw prac okredlone sg w Harmonogramie realizacji
Umowy, ktérego wzor stanowi Zatagcznik Nr 1 do OPZ. O wszelkich opdznieniach w realizacji
prac mogacych mie¢ wptyw na ostateczny termin realizacji Umowy, Wykonawca ma obowigzek
kazdorazowo powiadamia¢ pisemnie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyziji
pozwolenia na budowe, jezeli jest wymagana lub zaswiadczenia wiasciwego organu administracji
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia
robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe, w terminie do dnia 30.10.2025r.

Termin realizacji nadzoru autorskiego obejmuje okres realizacji rob6t budowlanych w zakresie
objetym Projektem. Termin ten biegnie od dnia rozpoczecia Robét na warunkach okreslonych w
Umowie lub z datg wskazang w decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej
0 pozwoleniu na budowe nakfadajgcej obowigzek zapewnienia nadzoru autorskiego dla robét
budowlanych objetym Projektem.

Termin dokonania odbioru technicznego Robét ustala sie dzien 09.03.2026r Za faktyczny termin
dokonania odbioru technicznego Robdét uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen
protokotu odbioru technicznego.

Termin dokonania odbioru koncowego Robét ustala sie dzieh 30.04.2026r. Za faktyczny termin
wykonania odbioru koncowego Robét uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezenh
protokotu odbioru korncowego.

Za date wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego Robot. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu
Umowy w tym terminie.
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11.

12.

13.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacji
Umowy bez podania przyczyn na okres do 14 dni, a Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu
zadne roszczenia.

W przypadku wstrzymania realizacji Umowy zgodnie ust. 8 niniejszego paragrafu, termin
wykonania Przedmiotu Umowy przediuza sie o okres odpowiadajgcy okresowi wstrzymania
realizaciji.

Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy jest mozliwa m.in. w nastepujgcych przypadkach:
1) niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, a w szczegoélnosci, gdy wystgpia:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robo6t budowlanych,
w tym przeprowadzanie préb i sprawdzen oraz dokonywanie odbiorow,

b) kleski zywiotowe,

2) wystepujgcych odmiennych warunkéw geologicznych, terenowych, archeologicznych,
wodnych, a w szczegodlnosci, gdy wystgpia:

a) odmienne od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunki geologiczne;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie
podziemnych urzgdzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych
lub ich czesci,

3) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
a w szczegolnosci, gdy nastgpi:

a) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,
b) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej;

c) koniecznos¢ zawarcia umowy dzierzawy na umieszczenie sieci gazowej w gruntach
bedacych w posiadaniu jednostek samorzadowych,

4) zaistnienia okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organdéw administracji/oséb
trzecich, a w szczegdélnosci, gdy wystgpi:

a) przekroczenie okresSlonych przez prawo terminédw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji i zezwolen,

c) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

d) konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego nie przewidywano przy przyjeciu Zlecenia,

e) koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich, w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych i niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawarcia Umowy,

f) okolicznos¢ lezgca po stronie podmiotu przytgczanego do sieci gazowej, w tym brak
zamontowanej szafki gazowej w miejscu zgodnym z dokumentacjg projektowa.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z w/w wymienionych okolicznosci, terminy realizaciji
Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, mogg ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do jej wykonania w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o
udokumentowany okres trwania tych okolicznoéci,

W przypadku zagrozenia dotrzymania przez Wykonawce ktéregokolwiek z terminéw, o ktérych
mowa w ustepie 3, 4, 51 6 powyzej, Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu pismo wraz
ze stosownym wyjasnieniem na minimum 14 dni przed uptywem najblizszego zagrozonego
terminu, w przeciwnym wypadku Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ rozpatrzenia aneksu
zmieniajgcego termin wykonania Przedmiotu Umowy,

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy wymaga sporzgdzenia aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§ 6.

1.

ODBIORY

Po wykonaniu Projektu Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu kompletny Projekt, a Zamawiajacy
dokona jego pisemnego uzgodnienia albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie 14 (stownie:
czternastu) Dni roboczych, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ i ponownie
przedstawi¢ Projekt Zamawiajgcemu do uzgodnienia w terminie 7 (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wraz z Projektem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet pozyskanych
tytutdbw prawnych do nieruchomosci, na ktérych zaprojektowano posadowienie sieci gazowej,
zgromadzonych zgodnie z postanowieniami § 20 Zatgcznika Nr 3 do OPZ oraz uzupetniong baze
nieruchomosci sporzgdzong na podstawie Zatgcznika nr 16 do Zatacznika Nr 3 do OPZ oraz
komplet dokumentacji z prowadzonych negocjacji z wtascicielami lub uzytkownikami wieczystymi
nieruchomosci.

W przypadku ponownego przekazania Projektu zawierajgcego wady, Zamawiajgcy moze
ponownie uzalezni¢ dokonanie uzgodnienia od usunigcia wad albo:

1) usung¢ wady na koszt i odpowiedzialno$¢é Wykonawcy,

2) odstgpi¢ od Umowy w terminie 15 (stownie: pietnastu) Dni roboczych od ponownego
przekazania Projektu zawierajgcego wady.

Termin wyznaczony na usuniecie stwierdzonych niezgodnosci i wad bedzie traktowany jako
opodznienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i Zamawiajgcemu przystuguje naliczenie
kar umownych zgodnie z § 10 OPZ.

Po uzyskaniu uzgodnienia we wiasciwej jednostce Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci
z Warunkami Technicznymi / Warunkami przytgczenia do sieci gazowej oraz obowigzujgcymi
uregulowaniami prawnymi i wewnetrznymi, Wykonawca przystapi do uzyskania pozwolenia na
budowe na realizacje robot budowlanych Ilub dokona zgloszenia prac budowlanych
niewymagajgcych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na budowe albo niewniesieniu
sprzeciwu przez organ administracji od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu zapewnienia o niewniesieniu
sprzeciwu do zgtoszenia, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat decyzji pozwolenia na
budowe ze stwierdzong jego ostatecznoécig albo informacje o niewniesieniu sprzeciwu lub
dokument zawierajgcy zapewnienie o niewniesieniu sprzeciwu. Zamawiajgcy w terminie 10
(stownie: dziesieciu) przekaze informacje Wykonawcy o zgodzie na rozpoczecie robot
budowlanych albo o odstgpieniu od realizacji robét budowlanych.

Odbiér Projektu nastgpi w dniu odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami ust. 12
niniejszego paragrafu.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, uzgodnieniu
i dokonaniu czynno$ci okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, a przed odbiorem koricowym.
Z czynnosci takiego odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru dokumentacji projektowej ,
ktéry zawierac bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W przypadku
wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen, ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

Dokonanie przez Zamawiajgcego uzgodnieh lub odbioru Projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy, w tym za wady Projektu.

Po zakonczeniu Robdét Wykonawca zgtosi pisemnie ich wykonanie oraz gotowosé
do odbioru Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy wskaze osoby, ktére dokonajg odbioru technicznego
i koncowego Umowy. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 7 (stownie: siedmiu)
Dni roboczych, liczgc od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbioér techniczny nastgpi po zakonczeniu wykonywania Robot, pozytywnym wyniku
przeprowadzonej proby szczelnosci i wytrzymatosci, rozruchu jesli jest wymagany, ztozeniu przez
Kierownika budowy os$wiadczenia o wykonaniu obiektu budowlanego zgodnie z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami prawa oraz po dokonaniu przez
geodete wpisu do Dziennika Budowy potwierdzajgcego wykonanie geodezyjnych pomiaréw
inwentaryzacyjnych. Z czynno$ci odbioru technicznego zostanie sporzgdzony protokdt odbioru
technicznego.
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11.

12.

13.

14.

Odbidr koncowy nastgpi po:
1) odbiorze technicznym,

2) sporzadzeniu dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzac;ji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu, lub odstepstwach od tego projektu, sporzgdzong przez
osobe wykonujgca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia zawodowe; w przypadku prowadzenia robo6t budowlanych na
terenach nalezacych do PKP/PKM, odbiér koncowy nastgpi po dostarczeniu inwentaryzacji
powykonawczej zarejestrowanej w Kolejowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno—
Kartograficznej oraz po dokonaniu odbioru robét przez jednostki PKP/PKM uzgadniajgce
trase sieci gazowej,

3) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji geodezyjnej
wykonanej sieci gazowej przyjetej do panstwowych zasobéw geodezyjnych,

4) wykonaniu prac wigczeniowych, napetnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem
gazowym potwierdzonym przez wiasciwg terytorialnie Gazownie Zamawiajgcego oraz
przeprowadzeniu prac rozruchowych, jesli sg wymagane,

5) przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw podpisanych przez wszystkich wiasciciel,
uzytkownikow wieczystych lub zarzadzajgcych terenem, potwierdzajgcych doprowadzenie
terenu, na ktérym byly prowadzone prace do nalezytego stanu i jego odbior bez zastrzezen,
z zastrzezeniem postanowienia § 2.3.9.m) OPZ in fine oraz dokumentéw gwarancyjnych
producentéw lub sprzedawcéw na materiaty wykorzystane przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy,

6) przedtozeniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w przypadku
gdy przepisy prawa wymagajg uzyskania takiej decyzji lub zaswiadczenia wtasciwego
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia o
zakonczeniu prowadzenia robét budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa naktadajg
obowigzek zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy,

7) przekazaniu dokumentacji powykonawczej,
8) zlikwidowaniu zaplecza budowy.

Wykonawca przy odbiorze koncowym przediozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu, jak réwniez Projekt wraz ze zmianami
powykonawczymi, jezeli takie nastgpity, szkice powykonawcze, Swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych préb, atesty na uzyte do budowy materiaty oraz zabudowane
urzadzenia.

Zamawiajgcy po otrzymaniu wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 niniejszego
paragrafu dokona ich weryfikacji i przystgpi do czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
Przedmiotu Umowy oraz jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynnosci odbioru
koncowego sporzgdzony zostanie protokét odbioru koncowego.

Dokumentem potwierdzajgcym zakres, prawidtowos¢ oraz wartos¢ wykonanego zakresu
Przedmiotu Umowy bedzie protokdt odbioru czesciowego. Odbiory czesciowe bedg dokonywane
na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie uprawniony do
zawnioskowania o dokonanie odbioru czesciowego po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu
Umowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem realizacji Umowy.

Po zrealizowaniu wezwania do swiadczenia nadzoru autorskiego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci realizacji Swiadczenia
nadzoru autorskiego, stosownie do postanowien § 2.6 OPZ, a Zamawiajgcy dokona pisemnego
zatwierdzenia realizacji albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie 7 (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie 7
(stownie: siedmiu) Dni roboczych. Nieuwzglednienie przez Wykonawce uzasadnionych
zastrzezen Zamawiajgcego, bedzie skutkowato brakiem zatwierdzenia realizacji swiadczenia
nadzoru autorskiego.
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16.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

W czynnosciach odbiorowych uczestniczg przedstawiciele Stron oraz jednostek, ktérych udziat
nakazujg odrebne przepisy.

Z czynnosci odbiorowych zostang sporzgdzone protokoty zgodnie z wzorami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, ktore zawiera¢ bedg wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczegolnosci:

1) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,
2) wykaz os6b uczestniczacych w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru),
3) podpisy uczestnikéw odbioru.

Z dniem podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego na Zamawiajgcego przechodzi
ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu.

Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze
obiekt nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia Robét lub jego wadliwego
wykonania.

Zamawiajgcy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawnione zostang wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad przez Wykonawce.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma zagwarantowang mozliwos¢ obnizenia
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub zgdania wykonania przedmiotu
objetego wadg po raz drugi, zachowujgc przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy
odszkodowania lub kary umownej wynikajgcych z opéznienia Robot.

W razie nieprzyjecia Robot podczas pierwszego odbioru Wykonawca moze zosta¢ obcigzony
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach.

Odbioru robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu dokonuje kierownik budowy / robét oraz
inspektor nadzoru Zamawiajgcego w drodze wpisdw do dziennika budowy, o ile byta koniecznosé
jego prowadzenia, bgdz w formie protokotu odbioru wykonanych robét.

W zakresie odbioréw czesciowych, jesli zostaty przewidziane Umowg oraz odbioréw czesciowych
w zakresie ust. 22 niniejszego paragrafu, odpowiednie zastosowanie majg postanowienia ust. 1-
2, ust. 8, ust. 15-16 oraz 18-22 niniejszego paragrafu.

ZASADY PLATNOSCI WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 21 dni od dnia doreczenia, na adres wskazany w ust.
9.2) lub ust. 10 niniejszego paragrafu, albo od dnia przestania na platforme o elektronicznym
fakturowaniu prawidtowo wystawionej faktury wraz z oryginatem lub kopig podpisanego przez
Strony protokotu odbioru, z zastrzezeniem, ze kopia protokotu odbioru nie jest wymagana
w przypadku, o ktérym mowa w § 3.4 Umowy. Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest
sporzgdzony i podpisany bez zastrzezen przez Strony protokét odbioru koncowego, o ktérym
mowa w § 6.12 OPZ. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie sporzgdzony
i podpisany bez zastrzezen przez Strony protokét odbioru Projektu, o ktéorym mowa w § 6.6 OPZ
lub protokét odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 6.13 OPZ. Podstawg do wystawienia
faktury za odbidr techniczny bedzie sporzadzony i podpisany bez zastrzezen protokét odbioru
technicznego, o ktérym mowa w § 6.9 OPZ. Podstawg do wystawienia faktury tytutem
wynagrodzenia, o ktérym mowa § 3.1.2 Umowy bedzie podpisane przez Zamawiajgcego
potwierdzenie prawidtowej realizacji $wiadczenia nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 6.14

OPZ. Do wystawienia faktury uprawniony jest Wykonawca
Lider konsorcjum Cztonek konsorcjum: [***]. Wykonawca
Lider konsorcjum Cztonek konsorcjum wystawi fakture w terminie 7 dni od dnia

odpowiednio: podpisania bez zastrzezehn protokotu odbioru lub potwierdzenia prawidtowej
realizacji Swiadczenia nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 6.14 OPZ.

W przypadku, gdy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy powstanie utwor, o ktérym mowa
w § 2.7 Umowy, Wykonawca Lider konsorcjum Czfonek
konsorcjum zobowigzany jest wskaza¢ na fakturze, jaka cze$¢ wynagrodzenia za realizacje
Przedmiotu Umowy przystuguje mu z tytutu przeniesienia majgtkowych praw autorskich do tego
utworu.
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Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy Lidera konsorcjum Czfonka konsorcjum, wskazany na fakturze. Za dzieh
platnosci Strony przyjmujg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zmiana
rachunku bankowego Wykonawcy Lidera konsorcjum
Czionka konsorcjum jest skuteczna dla Zamawiajgcego z chwilg powiadomienia go przez
Wykonawce Lidera konsorcjum Cztonka konsorcjum
poprzez pisemne oswiadczenie i nie stanowi zmiany Umowy.
Wykonawca Lider konsorcjum Czionek konsorcjum os$wiadcza, ze numer rachunku
bankowego, ktéry zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego
Wykonawcy Lidera konsorcjum Cztonka konsorcjum,
otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz znajduje sie w wykazie, o
ktéorym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Na fakturze jako nabywce Wykonawca Lider konsorcjum
Cztonek konsorcjum wskaze :

Dane nabywcy: Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarndéw, NIP 5252496411

Dane odbiorcy: Polska Spotka Gazownictwa sp. z o0.0., Oddziat Zaklad Gazowniczy
w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

oraz nastepujgce informacje: nr_Umowy, Dzial Inwestycji i Remontoéw, nazwa zadania; nr
zadania UP/SG, termin ptatnosci, tj.: 21 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury

Na fakturze lub zatgczniku do faktury Wykonawca Lider
konsorcjum Cztonek konsorcjum zobowigzany jest wskaza¢ wartosci poszczegdinych
elementdow stanowigcych odrebny S$rodek trwaly, wg wytycznych przekazanych przez
Zamawiajgcego.

Strony postanawiajg stosowac¢ faktury elektroniczne, z zastrzezeniem ust. 10 oraz mozliwosci
skorzystania przez Wykonawce Lidera konsorcjum
Cztonka konsorcjum z uprawnienia przewidzianego w § 12 OWU.

Faktury bedg wystawiane i przesytane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku
od towardw i ustug, przy zagwarantowaniu ich autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci
i czytelno$ci, w postaci zabezpieczonego przed edycja pliku (preferowanym formatem jest PDF).
Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w formacie innym niz spetniajacy wymogi
przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone posrednio w wiadomosci bedacej
zatgcznikiem innej wiadomosci, nie bedg uwazane za skutecznie doreczone faktury
elektroniczne. Dopuszcza sie przestanie przez Wykonawce
Lidera konsorcjum Czionka konsorcjum protokotu odbioru w formie oryginatu z
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub skanu.

Wiadomosci e-mail powinny zawiera¢ w temacie informacje $wiadczgce o zatgczeniu faktur
elektronicznych np.: faktura / korekta faktury, zas w tresci wiadomosci e-mail winien znajdowac
sie wykaz wszystkich faktur zatgczonych w formie elektronicznej.

Strony zastrzegajg, ze faktury elektroniczne uznaje sie za skutecznie wystane i doreczone, tylko
jezeli zostaty wystane i odebrane przy uzyciu nizej wskazanych adreséw e-mail:

1) SEee S Wykonawce Lidera konsorcjum
Czionka konsorcjum - e-mail: [***],

2) dla przyjecia przez Zamawiajgcego - e-mail: faktury.elektroniczne @psgaz.pl.

W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
Lidera konsorcjum Czionka konsorcjum lub Zamawiajgcego nie jest mozliwe wystawienie
lub przestanie faktury elektronicznej, Strona, u ktérej przyczyny te wystgpig, niezwlocznie
poinformuje drugg Strone. W takiej sytuacji Wykonawca Lider
konsorcjum Czionek konsorcjum zobowigzany jest do doreczenia faktury na adres: ul.
Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Zmiana adresu, o ktérym mowa w ust. 9 oraz ust. 10, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg
jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.
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W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawca Lider
konsorcjum Czfonek konsorcjum moze naliczy¢ Zamawiajgcemu odsetki za opdznienie w
wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jako podstawowg forme fakturowania przyjmuje sie fakture elektroniczng, a takze
ustrukturyzowang fakture elektroniczng, o ktérej mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r., przy jednoczesnym ograniczeniu formy
papierowej tylko do wyjgtkowych przypadkdéw zwigzanych z brakiem mozliwosci zastosowania
innej formy.

PRAWA AUTORSKIE

Powstate w wyniku realizacji Umowy projekty i opracowania wchodzgce w skiad Projektu sg
przedmiotem prawa autorskiego w mys| przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca oswiadcza, ze przeniesienie autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa ponize;j,
nie jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania, ani tez pod wzgledem czasowym,
czy terytorialnym, a prawa te mogg by¢ przenoszone na inne podmioty bez zadnych ograniczen.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw
wchodzgcych w skiad Projektu z chwilg odbioru Projektu, o ktérej mowa w § 6.5 OPZ albo § 6.6
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem koncowym.
Z tg chwilg Zamawiajgcy nabywa takze wtasno$¢ nosnikéw, na ktérych te utwory utrwalono
i przekazano.

Wynagrodzenie autorskie obejmuje w szczegdlnosci wynagrodzenie za:

1) przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do opracowania Projektu
oraz do jego poszczegolnych elementow,

2) korzystanie przez Zamawiajacego ze wszystkich pdl eksploataciji wymienionych w Umowie,

3) udzielenie zezwolenia na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, to jest na
rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw,

4) wyrazenie zgody, a na wypadek nieskutecznosci tego os$wiadczenia — kazdorazowe
wyrazenie zgody na wprowadzenie przez Zamawiajgcego zmian, uzupetnien lub poprawek
do Projektu oraz jego poszczegdlnych elementow.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje nastepujgce pola eksploataciji:

1) utrwalanie, zwielokrotnianie Projektu oraz jego poszczegodlnych elementéw na wszystkich
znanych w chwili zawarcia Umowy no$nikach oraz dowolng technikg znang w chwili
zawarcia Umowy, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa, w tym wprowadzenie Projektu oraz jego poszczegdinych elementéw do
pamieci komputera i jego cyfrowej obrébki,

2) stosowanie Projektu oraz jego poszczegdinych elementéw w toku procesu inwestycyjnego,
ktérego dotyczy Umowa,

3) wprowadzanie do obrotu oryginatéw albo egzemplarzy projektéw i opracowan wchodzgcych
w skfad Projektu,

4) oddawanie do uzywania oryginatéw albo egzemplarzy projektéw i opracowan wchodzgcych
w skfad Projektu, na podstawie umowy najmu, uzyczenia lub na innej podstawie prawne;j.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia autorskiego zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego, to jest na rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan czesci lub
catosci utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy (modyfikacji, tworczych
przerébek, adaptacji itp.) wramach inwestycji objetej Umowg, a takze przenosi na
Zamawiajgcego prawo do zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do
czesci lub catosci utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca nie bedzie sprawowa¢ nadzoru autorskiego niezaleznie od
przyczyny, zobowigzuje sie do niewykonywania w stosunku do Projektu autorskich praw
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osobistych, a w przypadku, o ile sam nie wykonuje w imieniu twércy autorskich praw osobistych,
zobowigzuje sie uzyskaC zobowigzanie twércy do niewykonywania tych praw. Wykonawca
wyraza zgode na wprowadzanie zmian, uzupetnieh lub poprawek przez Zamawiajgcego, a na
wypadek nieskutecznosci tego oswiadczenia zobowigzuje sie do kazdorazowego wyrazenia
zgody lub uzyskanie zgody tworcy na wprowadzanie zmian, uzupetnien lub poprawek do Projektu
oraz jego poszczegoélnych elementéw, proponowanych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem,
ze proponowane zmiany, uzupetnienia lub poprawki nie bedg naruszaty obowigzujgcych
przepisow prawa budowlanego.

Wykonawca oswiadcza, ze postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw o0séb
trzecich bedgcych tworcami lub wspottworcami Projektu. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na
siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialno$ci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego dotyczacymi
jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkdw zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z Projektem lub jego poszczegdlnymi elementami.

Jezeli w wyniku prac objetych Umowg powstanie utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych inny niz wskazany w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do takiego
utworu. Przeniesienie praw nastgpi z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego danego utworu, z tg
chwilg Zamawiajgcy nabywa takze wiasnos¢ nosnikéw, na ktérych ten utwor utrwalono
i przekazano. Ustepy 2-8 niniejszego paragrafu stosujg sie.

GWARANCJA, REKOJMIA | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na catos¢ wykonanych w ramach Umowy
prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakosci ustala sie na:

1) Projekt na okres 36 miesiecy, liczony od dnia odbioru, o ktérym mowa w § 6.5 OPZ albo § 6.6
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem
koncowym,

2) roboty budowlano-montazowe na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania bez
zastrzezen protokotu odbioru koncowego,

3) prace nawierzchniowe — prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodnikéw,
placéw, parkingoéw itp. na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego, chyba ze z decyzji zarzadcy drogi wynika dtuzszy termin
gwarancji, a na prace odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostatych terenéw na okres
jednego roku od dnia odbioru konicowego, chyba ze z decyzji zarzadcy terenu wynika
dtuzszy termin gwaranciji,

4) na materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadajgcy
okresowi, w ktérym w terminie 36 miesiecy od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy nie obowigzuje juz gwarancja producenta
materiatow i urzadzen.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy, albo nowego Projektu. Jezeli w ramach usuniecia
wady nastgpi wymiana Projektu lub danego elementu robodt, lub urzadzenia lub elementu
wyposazenia, termin gwarancji biegnie dla Projektu lub tego elementu robdt, urzadzenia
lub elementu wyposazenia na nowo, poczgwszy od dnia wymiany.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koncowego przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producentéw lub sprzedawcoéw na materiaty
urzagdzenia lub elementy wyposazenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jezeli taka
gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny gwarancji obowigzujgcy pomiedzy
Wykonawcg i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przenies¢ na
Zamawiajgcego przystugujgce mu uprawnienia z tytutu gwaranc;ji.

Niezaleznie od gwarancji jakosci Strony ustalajg, iz rekojmia na wady fizyczne Przedmiotu
Umowy obowigzuje przez okres 36 miesiecy liczgc od dnia odbioru kohcowego Robot, za
wyjatkiem wad nieruchomosci, dla ktérych termin rekojmi wynosi 5 lat.
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10.

11.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie¢ od dnia odbioru koricowego, z zastrzezeniem
ust. 1 niniejszego paragrafu i za wyjatkiem okresu rekojmi za wady prawne, ktérego bieg
rozpoczyna sie stosownie do tresci art. 576 k.c.

O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomié Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione
w trakcie procedury odbioru, jezeli zgodnie z Umowa nie stanowig podstawy do odmowy
dokonania odbioru, bedg réwniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie
0 wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze skuteczne, jezeli zostanie dokonane
na pismie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowg na adres [***].
W przypadku zgtoszenia dokonanego na pismie na adres pocztowy wystarczajgce jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placowce operatora ustug pocztowych. Data doreczenia takiego
listu jest datg dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade lub dostarczy¢é nowy Projekt lub nowg rzecz
w mozliwie najkrétszym czasie, lecz nie dtuzszym niz 10 Dni roboczych od daty zgtoszenia.
Jezeli z uwagi na zlozony charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym
zwigzane ze specyfikg funkcjonowania Zamawiajgcego jako operatora ustug dystrybucyjnych
gazu usuniecie wady nie bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy inny dtuzszy termin na usuniecie wady.
Termin ten bedzie wigzgcy dla Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwosci wyznaczenie innego
diuzszego terminu na usunigcie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usunigcie wad lub dostarczenie nowej rzeczy, lub Projektu powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie. Data usuniecia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest
dla Stron wigzgca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty
zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu
wadliwych rzeczy do miejsca naprawy, jak rowniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do
miejsca, w ktérym wada zostata ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu
w terminie, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajacy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy moze wady usung¢ osobiscie lub zleci¢ ich
usuniecie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywaé sie na fakt
dokonania naprawy, jako na podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwaranciji.

Uprawnienia z gwarancji przystuguja Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu
Zamawiajgcego pod tytutem ogdlnym lub szczegdlnym. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
wystawi Zamawiajgcemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajgcy warunki
juz udzielonej w ramach postanowien niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki
petni¢ bedzie funkcje znaku legitymacyjnego potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne
posiadacza dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie
powyzszego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposdb warunkiem
korzystania przez uprawnionego z uprawnieh wynikajgcych z niniejszej gwarancji, ktére to
uprawnienia dla Zamawiajgcego wynikajg wprost z Umowy a dla nastepcy prawnego z faktu
przejscia na niego Przedmiotu Umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujgcy takim
dodatkowym dokumentem gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywac faktu przejscia
na niego Przedmiotu Umowy.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

1) Wpykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urzagdzenh podziemnych uwidocznionych
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branzowymi oraz skutki takich uszkodzen
powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

2) Wpykonawca odpowiada za uszkodzenia urzgdzen podziemnych nie uwidocznionych
w dokumentac;ji oraz skutki takich uszkodzen powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy
tylko wtedy, gdy protokét z narady koordynacyjnej lub postanowienia w innych aktach
administracyjnych nakazywaty wykonywanie prac pod wtasciwym nadzorem branzowym lub
nakazywaty wykonywanie prac ziemnych recznie, a Wykonawca nie zastosowat sie do tych
zalecen,
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§ 10.

3)

4)

Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiajgcego bedace nastepstwem
wad Projektu, przez caly okres procesu inwestycyjnego oraz przez okres rekojmi
Wykonawcy,

Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajgcego przez osoby trzecie, dotyczgacymi jakichkolwiek
zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkédw zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przez Wykonawce Robdét, dziatan i czynnosci wynikajgcych z realizaciji
Przedmiotu Umowy.

KARY UMOWNE

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

z tytutu opdznienia w dokonaniu odbioru technicznego Robét w terminie okreslonym w § 5.5
OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie Robdét w terminie —
w wysokosci 0,25 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia, jednakze nie wigcej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w oddaniu Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe, jezeli jest wymagana lub zaswiadczenia wtasciwego organu administraciji
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgloszenia przez Wykonawce zamiaru
rozpoczecia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe w terminie okreslonym w § 5.3,
chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie —
w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.1) Umowy, za kazdy dzien
opoéznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty; w przypadku opdznienia w oddaniu
Projektu, przy jednoczesnym dotrzymaniu terminu odbioru technicznego Robét, kar
umownych z tytutu op6znienia w oddaniu Projektu nie nalicza sie,

z tytutlu opdznienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, o ktérym mowa
w § 2.1.2) OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,15 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1
Umowy za kazdy dzien opéznienia, jednakze nie wiecej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w dostarczeniu cyklicznych raportéw, chyba ze Wykonawca nie ponosi
winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci 0,15% tgcznego
wynagrodzenia netto okredlonego w § 3.1 Umowy, za kazdy dzieh opdznienia, jednakze nie
wiecej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,25% tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy
za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego
w OPZ lub przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytulu opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.1.4.a) OPZ, chyba Ze
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci
0,15 % fgcznego wynagrodzenia netto okre$lonego w § 3.1 Umowy za kazdy dzien
opdznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okredlonych w § 2.6 OPZ, chyba ze
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie —w wysokosci 0,15
% tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.2) Umowy za kazdy dzien opdznienia,
jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu naruszenia postanowien § 7 OWU dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony informacji
— w wysokosci 10 % tagcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazde
naruszenie,

w razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy (niezaleznie od podstawy prawnej) — wwysokosci 20 % tgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy,
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10) ztytutu przygotowania przez Wykonawce terenu na przeprowadzenie przez Zamawiajgcego
prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami okreslonymi
w § 2.1.6.c) OPZ skutkujgcego niemoznoscig podjecia przez Zamawiajgcego tych prac —
w wysokosci 0,25 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy
przypadek, w ktorym Zamawiajgcy przybyt na miejsce prowadzenia prac, ale nie mogt ich
przeprowadzi¢, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

11) z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania z winy Wykonawcy obowigzku
okreslonego w § 4.5 Zalgcznika Nr 3 do OPZ - ,Wytyczne do pozyskiwania tytutow
prawnych do nieruchomos$ci na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych” — w wysokosci
0,25% tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.1) Umowy za kazde naruszenie,

12) w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, ktéra nie posiada kwalifikacji
wskazanych w dokumentacji okreslajgcej warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe, z naruszeniem postanowien § 14.3 -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazde naruszenie,

13) Z tytulu naruszenia obowigzkéw okreslonych w § 2.2.9 — w wysokosci 0,25 % tgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazde naruszenie.

2. taczna wysokos¢ kar umownych przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy nie
moze przekroczy¢ 50 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy.

§11. ZAKONCZENIE UMOWY

1. Kazda ze Stron ma prawo odstgpi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w § 5 OWU. Niezaleznie
od podstaw odstgpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) wykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy w sposob niezgodny
z postanowieniami Umowy i nieprzystapienia do nalezytego sposobu wykonywania Umowy
w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania,

2) nierozpoczecia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w terminach
okreslonych w Umowie oraz nieprzystgpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego,

3) przerwania przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy na okres powyzej 30
(stownie: trzydziestu) dni, zastrzezeniem § 5.8, § 5.10i § 5.11 OPZ,

4) niewykonania Umowy w zakresie i terminach wskazanych w § 53 - § 5.6 OPZ
lub niezrealizowania poszczegdlnych etapéw robét w terminach  okreslonych
w Harmonogramie realizacji Umowy.

5) rozwigzania albo odstgpienia przez ktdrgkolwiek ze stron od umowy o przytgczenie do sieci
gazowej tgczacej Zamawiajgcego z jego klientem, ktéra byta podstawg zlecenia Wykonawcy
prac objetych Przedmiotem Umowy.

2. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze
zostac zrealizowane do dnia zakohczenia obowigzywania Umowy.

3. Niezaleznie od przypadkéw okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy
wykonanie Umowy nie lezy w jego interesie, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, w szczegolnosci po odebraniu Projektu i przed rozpoczeciem wykonywania przez
Wykonawce Robot, o ktérych mowa w § 1.3.4) Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystugujg roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.

4, W razie odstgpienia od Umowy Strony sporzadzg protokdt inwentaryzacji i odbioru prac w toku,
na dzien odstgpienia. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie do inwentaryzacji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo samodzielnego,
jednostronnego sporzadzenia protokotu, ktéry bedzie wigzat Strony. Ponadto Wykonawca
zobowigzuje sie zabezpieczyé przerwane roboty oraz teren budowy na swéj koszt i nie
przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiajgcy zastrzega,
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§ 12.

§ 13.

iz dokona odbioru tylko tych prac lub robét, ktére na dzieh odstgpienia od Umowy majg dla niego
wartos¢ gospodarcza.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy wstrzyma zaptate za wystawione i przyjete faktury, potraci z nich kary umowne
oraz wszelkie pozostate naleznosci i odszkodowania wynikajgce z Umowy, a Wykonawca
na takie dziatanie Zamawiajgcego wyraza zgode,

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace nalezycie wykonane do dnia odstgpienia
od Umowy, o ile zostaty one odebrane przez Zamawiajgcego protokolarnie, zgodnie z ust. 4
niniejszego paragrafu,

3) Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do Projektu lub jego czesci, lub utworéw,
o ktérych mowa w § 8.9 OPZ, odebranych i przekazanych mu do dnia odstgpienia,
za wynagrodzeniem, o ktdrym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,

4) Zamawiajgcemu bedg przystugiwa¢ uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwarancji i rekojmi
liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 4 niniejszego
paragrafu.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 OWU.

Strony oswiadczajg, ze Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy przed zawarciem Umowy.

Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwote [***] zi
(stownie: [***] ztotych).

Wykonawca moze wnie$¢ zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o ktérych mowa w § 10.4
OWu.

UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw ubezpieczenia oraz do odnawiania przez caty okres
realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych okreslonych w ,0gélnych wytycznych
dotyczacych ubezpieczen”, dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem
www.psgaz.pl w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie
z ,0golnymi wytycznymi dotyczacymi ubezpieczen” przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich
zastrzezen oraz akceptuje je w catosci. Kopia polisy stanowi Zalgcznik Nr 4 do OPZ. Nie znajduje
zastosowania § 11 OWU.

§ 14. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY | DORECZENIA

1.

Zamawiajgcy informuje, ze funkcje inspektora nadzoru bedzie petnit Marcin Chyta, posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr POM/0079/PWBS/20.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje inspektora
nadzoru poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze powierzy realizacje Przedmiotu Umowy wytgcznie osobom,
ktére posiadajg kwalifikacje wskazane w dokumentacji okres$lajacej warunki udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w terminie [7] dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz oséb, ktérym ma
zosta¢ powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, obejmujagcy takze osoby wskazane przez
podwykonawcow, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji.

Zamawiajgcy w terminie [7] dni od dnia przekazania wykazu oséb, dokona w formie pisemnej
akceptacji wskazanych oséb lub zgtosi wzgledem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia
sprzeciwu, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie [7] dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do
przedstawienia innych os6b posiadajgcych wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizacji
Przedmiotu Umowy osobom innym niz okreslone w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
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§ 15.

wykazie oséb wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym jest dopuszczalne
pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych kwalifikacji i nie stanowi
zmiany Umowy.
Kazda ze Stron powoltuje swojego przedstawiciela do biezgcych kontaktéw, ktéry bedzie
nadzorowac sprawng realizacje Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:

1) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy jest Kierownik Sekcji
Przygotowania Inwestycji i Remontow: Edyta Jackowiak, tel. 58 325 81 72, e-mail:
edyta.jackowiak@psgaz.pl

2) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego w zakresie Projektu jest przedstawiciel Sekc;ji
Przygotowania Inwestycji i Remontéw: Marta Sendtak, tel. 58 325 81 73, e-mail
marta.sendlak@psgaz.pl .

3) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego w zakresie Robét jest Inspektor nadzoru: Marcin
Chyta, tel. 58 325 81 46, e-mail: marcin.chyla@psgaz.pl .

4) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***].
Koordynatorzy sg umocowani do dokonywania nastepujgcych czynnosci:

1) do podpisywania protokotéw odbioréw czesciowych, protokotu odbioru Projektu, protokotu
odbioru technicznego Robdét iprotokotu odbioru koncowego Robdot, potwierdzania
prawidtowej realizacji S$wiadczenia nadzoru autorskiego,

Strony ustalajg nastepujgce adresy do doreczen:

1) dla Zamawiajgcego — adres: Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk (z zastrzezeniem §7.6 OPZ),

2) dla Wykonawcy — adres: [***].

Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej powiadomienia.
W przypadku zmiany adresu, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Strony zobowigzuja
sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doreczen,
pod rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencje wystang na dotychczasowy
adres. Zmiana osoby Koordynatora lub adresu do doreczeh nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku gdy Strona sktada oswiadczenie w formie pisemnej powinno ono zosta¢ doreczone
za potwierdzeniem odbioru, osobiscie lub na adres Strony wskazany w ust. 6 niniejszego
paragrafu. Za dzien doreczenia korespondencji uwaza sie dzien odbioru korespondencji przez
adresata. W razie niemoznosci doreczenia pisma wystanego przesytkg polecong lub kurierskg
z przyczyn dotyczgcych Strony bedacej adresatem, w szczegodlnosci w przypadku odmowy
odbioru pisma przez Strone lub zmiany adresu, pismo uwaza sie za skutecznie doreczone w dniu,
w ktorym zostato nadane w polskiej placéwce pocztowej operatora publicznego albo ztozono
Zlecenie jego doreczenia podmiotowi wykonujgcemu dziatalno$¢ pocztowa (Swiadczgcemu ustugi
kurierskie).

ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji Umowy robét dodatkowych
nieobjetych Umowa, Wykonawca poinformuje niezwtocznie o tym fakcie Zamawiajgcego, nie
pozniej niz w terminie 7 (stownie: siedmiu) Dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej
koniecznosci.

Robotami dodatkowymi sg roboty nieobjete i nie przewidziane Umowa, ktérych wykonanie stato
sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwych wczesniej do przewidzenia, a wykonanie Umowy
jest uzaleznione od ich wykonania.

Strony niezwlocznie uzgodnig w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznosci) celowos¢
oraz rodzaj i zakres rob6t dodatkowych.

Protokot koniecznosci powinien zawiera¢ zakres robot dodatkowych, uzasadnienie koniecznosci
ich wykonania oraz warto$¢ szacunkowg wyliczong w oparciu wycene sporzgdzong przez
Wykonawce metodg kalkulacji wedtug nastepujgcych zasad:
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10.

e stawka rbg netto (R) - nie moze by¢ wyzsza niz srednia wartos¢ stawki roboczogodziny
kosztorysowej netto okreslona wg wydawnictwa Sekocenbud za miesigc poprzedzajgcy
przyjecie Zlecenia (dla danego rodzaju robét),

e koszty ogolne (KO) — max 60% R,S,

e praca sprzetu (S) - stawka nie moze byé wyzsza niz Srednia cena najmu sprzetu
okreslona wg wydawnictwa Sekocenbud za miesigc poprzedzajgcy przyjecie Zlecenia,

e zysk (Z) —max 15% do R,KOR (kosztéw ogdinych do robocizny)
e materiaty (M) — wedtug cen zakupu,
e koszty zakupu materiatow (Kz):

- dla rur o srednicy powyzej dn 50 stal i odpowiednio dn 63 PE — koszty zakupu
materiatéw w wysokosci max 5% ceny zakupu netto,

- dla armatury i urzadzen gazowych o wartosci jednostkowej powyzej 5.000,00 zt netto —
koszty zakupu materiatow w wysokosci max 5% ceny zakupu netto,

- la materiatébw masowych — udokumentowane i zweryfikowane przez inspektora nadzoru
koszty transportu od dostawcy na plac budowy,

e roboty drogowe wykonywane w systemie podwykonawstwa bedg refakturowane po
zweryfikowaniu obcigzenia przez inspektora nadzoru.

Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenie robot dodatkowych na podstawie kalkulacji indywidualne;j
Wykonawcy lub stawek jednostkowych wynikajgcych z umowy, po wczesniejszym uzgodnieniu
powyzszedgo z Zamawiajgcym.

W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
Strony w drodze negocjacji okreslg warunki wykonania robét dodatkowych, w szczegoélnosci
wysoko$¢ wynagrodzenia za ich wykonanie. Z przeprowadzonych negocjacji zostanie
sporzagdzony protokdt, ktéry jest podpisywany przez Wykonawce i Zamawiajgcego. Do
protokotu z negocjacji dotgczone zostang jako zatgczniki stanowigce jego integralna czesc:

- podpisany protokét koniecznosci,

- zaakceptowany przez Wykonawce wzor aneksu, ktérego przedmiotem bedzie wykonanie
robét dodatkowych.

Przed podpisaniem protokotu z negocjacji, o ktorym mowa w ust. 5, w ktérym Zamawiajacy
wyrazi zgode na wykonanie robét dodatkowych, moga by¢ wykonywane tylko te Roboty nieujete
w Umowie, ktérych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczehstwo
lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii. Zamawiajgcy zapfaci za przedmiotowe Roboty, jezeli
koniecznos¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca oraz po
poswiadczeniu przez inspektora nadzoru, Zze Roboty te Wykonawca musiat wykonac
natychmiast w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlane;j.

Po podpisaniu protokotu z negocjacji, w ktérym Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie robét
dodatkowych, strony zawrg aneks do Umowy, w ktérym zawarte bedg postanowienia zawarte
w protokole z negocjacji. Aneks do Umowy zostanie zawarty na podstawie tresci § 48 ust. 3
Instrukcji udzielania zaméwien i dokonywania wydatkéw.

Strony dopuszczajg réwniez mozliwosé wystgpienia robot zamiennych, tj. robot
niewykraczajgcych poza przedmiot zamodwienia, z uwzglednieniem zmiany rozwigzan
materiatowo-konstrukcyjnych i/lub technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych
w Projekcie, ktdrych nie dato sie wczesniej przewidzieé, a ktorych wykonanie jest konieczne lub
celowe z uwagi na podwyzszenie waloréw techniczno-eksploatacyjnych lub obnizenie kosztow
realizacji czy eksploatacji obiektu.

Realizacja robét zamiennych odbywa sie po przeprowadzeniu negocjacji przez Strony, na
podstawie Protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokdt ten
powinien zawiera¢ zakres robo6t zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz
wynik rozliczenia réznicowego.

W przypadku wystgpienia rob6t zamiennych odpowiednio stosuje sie postanowienie ust. 7.
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ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH w wersji Nr 13 z dnia 22.05.2024 r. — OPZ
WZOR -AKTUALIZACJA z dnia 23.05.2024r.

§16. ZALACZNIKI
Integralng cze$¢ OPZ stanowig nastepujace zatgczniki:
Zatacznik Nr 1 Wzér Harmonogramu realizacji Umowy.

Zatacznik Nr 2 Regulacje wewnetrzne w zakresie prac niebezpiecznych
i gazoniebezpiecznych

Zatacznik Nr 3 Wytyczne do pozyskiwania tytutow prawych do nieruchomosci na potrzeby
realizacji inwestycji sieciowych

Zatacznik Nr 4 Kopia polisy Wykonawcy.

Zalgcznik Nr 5 Wykaz dokumentow dla Wykonawcéw dotyczacych projektowania
i budowy sieci gazowej
Zalgcznik Nr 6 Wz6ér wniosku o pethomocnictwo dla Wykonawcy
PODPISY:

Zamawiajacy:

Wykonawca:

Wykonawca o$wiadcza iz otrzymat w wersji elektronicznej Zatacznik nr 3 do Opisu przedmiotu

zaméwienia — ,Wytyczne do pozyskiwania tytutéw prawych do nieruchomosci na potrzeby realizacji
inwestycji sieciowych”

Wykonawca:
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