ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH O WARTOSCI PONIZEJ 20.000.000,00 z NETTO w wersji Nr 14 z dnia 12.05.2025 r. - OPZ
WZOR

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA '
DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH [**] NR [**]

§ 1. OPIS | DANE TECHNICZNE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Dane Techniczne:

Zad. 1. Géra Kalwaria ul. Marianska dz. 77/8, 78/9

1) typ obiektu: gazocigg Sredniego cisnienia,

2) lokalizacja: Géra Kalwaria ul. Mariariska,

3) dfugosc¢ sieci: 47 mb (podana dfugo$c¢ planowanego gazociggu jest iloScig szacunkowsg i
moze ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowan formalno — prawnych i/lub
Srodowiskowych; Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie dfugosci gazociggu o 1,5 % w
ramach wynagrodzenia Wykonawcy); przy czym:

a) material: PE
b) $rednica: 40
c) cisnienie: srednie

4) dfugosc sieci: 20 mb, przytigcza gazowe szt.2 (podana dtugosc¢ planowanego przytgcza jest
iloscig szacunkowg i moze ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowan formalno —
prawnych i/lub srodowiskowych; Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie dtugosci przytgcza o
1,5 % w ramach wynagrodzenia Wykonawcy); przy czym:

a) material: PE
b) s$rednica: 25
c) ci$nienie: srednie

Zad. 2. Henrykéw — Urocze ul. Trzech Brzézek dz.188/48, 188/20

1) typ obiektu: gazocigg $redniego cisnienia,
2) lokalizacja: Henrykoéw — Urocze ul. Trzech Brzézek

3) dfugosc sieci: 22 mb (podana dfugos¢ planowanego gazociggu jest iloscig szacunkowg i
moze ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowan formalno — prawnych i/lub
Srodowiskowych; Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie dtugosci gazociggu o 1,6 % w
ramach wynagrodzenia Wykonawcy); przy czym:

a) materiat: PE
b) s$rednica: 40
c) cisnienie: srednie

4) dtugos¢ sieci: 10 mb, przytgcza gazowe szt.2 (podana dtugos$c¢ planowanego przytgcza jest
iloscig szacunkowg i moze ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowan formalno —
prawnych i/lub Srodowiskowych; Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie dtugoS$ci przytacza o
1,5 % w ramach wynagrodzenia Wykonawcy); przy czym:

a) materiat: PE
b) s$rednica: 25
c) cisnienie: srednie
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Zad.3. Gora Kalwaria ul. Debowa dz. 49/6

1) typ obiektu: gazocigg Sredniego cisnienia,
2) lokalizacja: Gora Kalwaria ul. Debowa,

3) dfugosc¢ sieci: 6 mb (podana dtugos¢ planowanego gazociggu jest iloscig szacunkowg i
moze ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowan formalno — prawnych i/lub
Srodowiskowych; Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie dfugosci gazociggu o 1,5 % w
ramach wynagrodzenia Wykonawcy); przy czym:

a) materiat: PE
b) $rednica: 63
c) cisnienie: srednie

4) dtugosé sieci: 5mb, przytagcze gazowe szt.1 (podana dtugos¢ planowanego przytagcza jest
iloscig szacunkowg i moze ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowan formalno-
prawnych i/lub srodowiskowych; Zamawiajgcy dopuszcza zwigekszenie dlugosci przytacza o
1,5 % w ramach wynagrodzenia Wykonawcy); przy czym:

a) materiat: PE
b) s$rednica: 25
c) cisnienie: srednie

Zad. 4. Baszkéwka dz. 42/51, 42/57

1) typ obiektu: gazocigg Sredniego cisnienia,
2) lokalizacja: Baszkowka,

3) dfugosc sieci: 137 mb (podana dfugos¢ planowanego przytacza gazowego jest iloscig
Szacunkowg i moze ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowarn formalno — prawnych
/lub $rodowiskowych, Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie dtugosci gazociggu o 1,56 % w
ramach wynagrodzenia Wykonawcy); przy czym:

a) materiat: PE
b) srednica: 63
c) cisnienie: srednie
4) dtugosé¢ sieci: 13 mb (podana dtugos¢ planowanego przytgcza gazowego jest iloscig
szacunkowg i moze ulec zmianie w przypadku uwarunkowan formalno — prawnych i/lub
srodowiskowych; Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie dtugosci przytgcza o 1,5 % w
ramach wynagrodzenia Wykonawcy); przy czym:

a) materiat: PE
b) Srednica: 25
c) cisnienie: $rednie

2. Szczegotowy zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robét budowlanych
przytaczy gazowych $/c i punktéw gazowych redukcyjno-pomiarowych zgodnie z zakresami
wskazanymi w warunkach technicznych. Wykonanie wszelkich opracowan i uzgodnien
niezbednych, aby wybudowaé przylgcza gazowe i punkty gazowe redukcyjno-pomiarowe.
Wykonanie niezbednych prac towarzyszacych budowie oraz dostarczenie materiatdw,
odtworzenie nawierzchni.

3. Majgce zastosowanie zasady realizacji Przedmiotu Umowy, obowigzujgce u Zamawiajgcego:

1) wymagania zawarte w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego umieszczone na stronie:
www.psgaz.pl w zakfadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcow / Wymagania
procesu inwestycyjnego , tj.:

a) Realizacja Inwestycji i Remontéw w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0.,
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b) Zasady wykonywania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru
oddziatywania, sprawowania nadzoru przyrodniczego oraz wykonywania Planu Zadan
Ochrony Srodowiska dla inwestycji PSG sp. z 0.0. Wydanie 2 z dnia 16.12.2024 .

2) standardy i wytyczne obowigzujgce u Zamawiajgcego, okreslone na stronie: www.psgaz.pl
w zaktadce: Dla kontrahenta | Wymagania dla wykonawcéw / Wymagania techniczne, ij..

a) Wdrozone w PSG Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa,

b) Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego, $redniego cisnienia oraz
gazociggow polietylenowych- Aktualizacja z dnia 19.12.2023 r. do Wydania 3 z dnia
10 pazdziernika 2022 r.

c) Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylowych sieci gazowych —
Aktualizacja z dnia 19.12.2023 r. do Wydania 3 z dnia 8 wrzes$nia 2022 r.

d) Instrukcja o uzgodnienie dokumentacji projektowe] - Aktualizacja z dnia 06.02.2020 r.
do wydania 1 z dnia 21.12.2017;

3) wzory drukéw dla odbioréw prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zakfadce: Dla
kontrahenta / Wymagania dla wykonawcdow / Wymagania procesu inwestycyjnego w pliku:
"Zatgczniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontéow w PSG — aktualizacja z dnia
30.04.2025 r. do Wydania 3 z dnia 15.11.2021 r.”

OBOWIAZKI WYKONAWCY
W celu prawidtowego wykonania catego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy zgodnie 2z postanowieniami Umowy, przepisami
powszechnie obowigzujacymi i wiasciwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy
technicznej oraz sztukg budowlang, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami BHP oraz przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczgcymi
ochrony $rodowiska;

2) dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, Harmonogramu realizacji Umowy
wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik Nr 1 do OPZ w ciagu [10] (stownie: dziesieciu) dni
roboczych (rozumianych jako dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy — dalej Dni robocze) od daty zawarcia Umowy, przy czym w przypadku
wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen do Harmonogramu realizacji Umowy,
Wykonawca sporzgdzi i dostarczy w ciggu [4] (stownie: czterech) Dni roboczych od
zgloszenia zastrzezen nowy Harmonogram realizacji Umowy, w ktérym uwzgledni
zgtoszone przez Zamawiajgcego uwagi,

3) cyklicznego raportowania o postepie realizacji Przedmiotu Umowy — tj.: raz na kwartat, do
10 dnia miesigca nastepujgcego po danym kwartale; raporty nalezy sporzadza¢ w formie
elektronicznej, uzupetniajgc stosowne pozycje w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie realizacji Umowy oraz przesyta¢ na adres mailowy Koordynatora, o
ktéorym mowa w § 14.6.1) OPZ,

4) bezzwlocznego poinformowania Zamawiajgcego nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od daty
powziecia lub otrzymania wiadomosci przez Wykonawce o:

a) napotkanych trudnosciach i o wszelkich zagrozeniach dla realizacji Przedmiotu
Umowy w terminie lub w okreslonym Umowg zakresie; w przypadku przekroczenia
w/w terminu Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢é Wykonawce karg umowng okreslong w
§ 10.1.6) OPZ, ponadto Wykonawca na wiasny koszt niezwtocznie podejmie dziatania
majgce na celu usuniecie wszelkich trudnosci i zagrozen, w szczegdlnosci doprowadzi
wilasnym staraniem do uzyskania stosownych zgdd, pozwolen i zawarcia stosownych
umow,

b) fakcie otrzymania przez Wykonawce wszelkich decyzji lub uzgodnien wraz
z przekazaniem Zamawiajgcemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz
z podaniem daty doreczenia) do Koordynatora, o ktérym mowa w § 14.6.1) OPZ, w
tym w szczegolnosci uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy lub
naktadajgcych na Zamawiajgcego obowigzki, takich jak: obowigzek odtworzenia pasa
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5)

6)

7

8)

jezdni poza zatozony pas Robdt, wejScie w nowo wykonang nawierzchnie, ktéra
zostata objeta gwarancja;

wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska:

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody w Srodowisku
obejmujgce szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach,
w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalnoscig stwarzajgcg ryzyko
wystgpienia szkody (m.in. obejmujgcej gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie sciekow do wdéd lub do ziemi, pobdr wéd, gospodarowanie odpadami
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych,
srodkéw ochrony roslin) wywotane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
podwykonawcow, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci odpowiedzialnosc
Wykonawcy obejmuje rowniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania,
jesli zostang natozone,

b) Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczgce ochrony srodowiska, ktérych posiadanie jest
niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy, w tym réwniez dokona stosownych
uzgodnien z wtasciwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zielen (drzewa,
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem,

c) wszelkie prace w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdéw oraz w bliskim otoczeniu
drzew Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,

wykonywania robét zgodnie z przepisami i zasadami BHP i przepisami ochrony
przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:

a) przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS oraz klauzuli etycznej dla
Wykonawcéw Swiadczacych ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” z dnia
26.06.2024 r. (Wymagania), dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod
adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca
oswiadcza, ze zapoznat sie z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do
nich zastrzezen oraz akceptuje je w cafosci, jak rowniez zobowigzuje sie do
zapoznania z Wymaganiami swoich pracownikow oraz inne osoby, przy pomocy
ktérych bedzie realizowat Przedmiot Umowy,

b) zapoznania pracownikéw z ,Charakterystykg pracy oraz identyfikacjg zagrozeh wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcow
zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spofki
Gazownictwa” z dnia 01.04.2025 r. dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego
pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania;
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikéw z w/w dokumentem,

c)przestrzegania przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie prac
niebezpiecznych, w tym Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE)
2024/1787 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze
energetycznym oraz zmieniajgcego rozporzadzenie (UE) 2019/942 oraz
obowigzujgcych regulacji wewnetrznych u Zamawiajgcego w tym zakresie, ktore
stanowig Zatgcznik Nr 2 do OPZ

d) prowadzenia prac na rzecz Zamawiajgcego w sposob zapewniajgcy zabezpieczanie
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem,

zapoznania pracownikow z ldentyfikacjg potencjalnych zagrozen podczas przebywania
klientow i gosci na terenie i obiektach Polskiej Spotki Gazownictwa ” z dnia 31.03.2025 r.
dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce:
Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikow
z wiw dokumentem,

sprawowania nadzoru autorskiego,
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9) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, opfat
administracyjnych i skarbowych niezastrzezonych w sposéb jednoznaczny do poniesienia
przez Zamawiajgcego w § 4 pkt 7) OPZ,
2. W celu wykonania Projektu, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca

zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

wykonania Projektu zgodnie z zasadami, ktére okresla Zatacznik Nr 2 do Umowy
i Zalacznik Nr 3 do OPZ,

uzyskania uzgodnienia we wtasciwej jednostce uzgodnien Zamawiajgcego w zakresie
zgodnosci z Warunkami technicznymi budowy / przebudowy oraz obowigzujgcymi
uregulowaniami prawnymi i wewnetrznymi Zamawiajgcego,

ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych Przedmiotem Umowy, w tym
w szczegolnosci uzyskania aktualnych wypiséw z rejestru gruntdéw (zamiennie informacji
pozyskanych z bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw — tj. wykazow, zestawien,
wydrukéw z bazy danych ewidencyjnych w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu
Umowy) lub aktualnych wydrukéw z bazy elektronicznych ksigg wieczystych (gdy dla danej
nieruchomosci prowadzona jest elektroniczna ksiega wieczysta, w innym przypadku
aktualnych odpiséw zwyktych z Ksigg Wieczystych dla nieruchomosci),

zapewnienia obstugi geodezyjnej Projektu, w tym w szczegdlnosci uzyskania aktualnych
map do celéw projektowych spetniajgcych wymogi powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa wraz z wykonaniem aktualizacji map w niezbednym zakresie,

wykonania Projektu w taki sposdb, by budowa obiektdéw objetych Projektem nie byta
w zadnym stopniu utrudniona lub wigzata sie z nadmiernymi kosztami; Wykonawca
obowigzany jest sygnalizowaé na biezgco wszelkie trudnosci zwigzane z projektowaniem,
przedstawiaé projekty lub propozycje pozwalajace na unikniecie tych trudnosci lub
kosztow,

dokonania wymaganych uzgodnien elementow projektu — trasy sieci gazowej
na wiasciwej terytorialnie naradzie koordynacyjnej,

uzyskania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wszelkich niezbednych zezwoleh
i zgéd, decyzji administracyjnych, zgdéd cywilnoprawnych, opinii iuzgodnien, zgodnie
z zaleceniami narady koordynacyjnej iinnych wtasciwych organéw oraz wykonania
niezbednych opracowan wynikajgcych z tych uzgodnieh, w tym opracowania tymczasowej
organizacji ruchu oraz uzgodnien dotyczacych przebudowy innej infrastruktury technicznej
kolidujgcej z obiektami objetymi Projektem,

dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich czynnosci faktycznych i
prawnych, majgcych na celu uzyskanie tytutéw prawnych do nieruchomos$ci — zgodnie
z postanowieniami ,Wytycznych do pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomosci”,
ktére stanowig Zatacznik Nr 3 do OPZ w tym doprowadzenia do notarialnego
ustanowienia stuzebnosci przesytu; sadowe postepowania w celu ustanowienia
stuzebnosci przesytu prowadzone bedg przez Zamawiajgcego; jezeli termin wykonania
Projektu nie bedzie mogt by¢ dotrzymany w zwigzku z prowadzonymi postepowaniami
sgdowymi, Strony uzgodnig ewentualng zmiane terminu wykonania Umowy,

w przypadku stwierdzenia, iz wykonanie Projektu zgodnie z Warunkami przytgczenia do
sieci gazowej jest niemozliwe lub powaznie utrudnione, w szczegdlnosci z powodu braku
warunkow technicznych lub braku mozliwosci uzyskania wymaganych zgdd i uzgodnien,
Wykonawca zobowigzuje sie zaproponowaé alternatywne rozwigzanie w terminie 7
(stownie: siedmiu) Dni roboczych oraz uzgodni¢ je z Zamawiajgcym w terminie 7 (stownie:
siedmiu) Dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu alternatywnego rozwigzania,

biezgcego przekazywania Zamawiajgcemu uzyskanych tytutbw prawnych do
nieruchomosci,

wykonania i przekazania Zamawiajgcemu Projektu w 2 egzemplarzach w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej (wersja PDF + pliki zrédtowe, edytowalne),
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12) Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajagcemu lub osobom upowaznionym

przez Zamawiajgcego w kazdym czasie sprawdzenie i weryfikacije poprawnosci
sporzgdzania Projektu.

3. W celu wykonania Robét, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7

8)

9)

wykonania Robét zgodnie z zasadami, ktére okresla Zatgcznik Nr 2 do Umowy,
uzyskania od Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robét budowlanych,
protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,

prowadzenia Robdt wytgcznie na nieruchomosciach, co do ktérych uzyskana zostata
zgoda wilasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzgdcy na ich prowadzenie,

ustanowienia kierownika budowy / robét i powierzenia funkcji kierownika budowy / robét
osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane, oraz
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegdlnosci tyczenia sieci
gazowej i sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzadzenia zwymiarowanych
szkicow powykonawczych i przekazania Zamawiajgcemu wersiji elektronicznej i papierowej
wykonanych czynnosci geodezyjnych,

wykonania robo6t budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym
ostatecznym pozwoleniem na budowe albo zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

Scistej wspétpracy z wtasciwg jednostkg Zamawiajgcego, ktdra bedzie prowadzita lub
nadzorowata prace wtgczeniowe do czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu
i technologii wykonania prac wigczeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawce
materiatdéw niezbednych do ich wykonania,

w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez wtascicieli, uzytkownikéw
wieczystych lub zarzgdcow nieruchomosci, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zlozenia stosownych wnioskéw Ilub pisemnego poinformowania wiascicieli,
uzytkownikow wieczystych lub zarzgdcéw przed rozpoczeciem Robdét o zamiarze
prowadzenia Robét oraz terminie rozpoczecia prac,

b) wlasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt,
istniejagcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektéw mogacych ulec zniszczeniu Ilub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robdét,

c) wiasciwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczegdlnosci z projektem organizacji
ruchu,

d) oznakowania wykopdw i zabezpieczenia terenu budowy w sposéb wykluczajacy
tworzenie zagrozenia dla oséb trzecich,

e) przedstawienia wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy drogi projektu
organizacji ruchu na czas Robdt, o ile bedzie wymagany,

f)  prowadzenia Robdét w sposdb jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz
zapewnienia w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do
budynkéw znajdujgcych sie przy terenie Robdt,

g) wykonania rozbiérki nawierzchni, wykopéw z wywozem ziemi, a po zakonczeniu robot
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia
nawierzchni utwardzonych, nasadzen i trawnikéw itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcy,
uzytkownika wieczystego lub wtasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robot
ziemnych po pracach wtgczeniowych,

h) poniesienia optat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez witasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadce
terenu, w tym optat w zwigzku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa
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drogowego, niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy (ktére to wnioski sktada w
swoim imieniu Wykonawca); jezeli zarzgdca drogi odméwi wydania decyzji o zajeciu
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego
Wykonawca uzyska na rzecz Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu, w terminie
dwéch Dni roboczych, oryginat otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiajgcy nie
odwota sie od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiajgcy dokona opfaty za zajecie
pasa drogowego w terminie do 14 (stownie czternastu) dni od dnia, w ktérym decyzja
ta stata sie ostateczna oraz w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktérym
decyzja ta stata sie ostateczna wystawi na Wykonawce fakture opiewajgcg na kwote
poniesiong tytutem uiszczonej optaty za zajecie pasa drogowego; Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty ww. optaty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 7
(siedmiu) dni od daty otrzymania faktury; za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien
uznania na rachunku bankowym Zamawiajgcego,

i)  poniesienia wszelkich optat z tytutu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wtasnym i na swodj koszt, ewentualnych szkod, jakie
mogg zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robét w terenie z winy lub zaniedbania ze
strony Wykonawcy, w tym poniesienia kosztéw ewentualnych kar, w tym réwniez kar
za przekroczenie powierzchni / terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w
decyzjach wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

j)  po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzadkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub zarzgdcg
nieruchomosci, na ktérej prowadzone byty prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego; dla nieruchomosci niebedgcych drogami publicznymi, ktore sa
przedmiotem wspétwtasnosci, Wykonawca moze przedstawi¢, zamiast oswiadczenia
podpisanego przez wszystkich wspoétwtascicieli nieruchomosci, wlasne oswiadczenie
o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego,

k) odpowiedniego sktadowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robot,

)  zagospodarowania odpaddéw, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwoérca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

m) do wykonania robét narzuconych przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub
zarzadcy terenu, ktére zostaty okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach z
w/w podmiotami,

10) zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji
inspektora nadzoru o terminie prowadzenia Robét na 3 (stownie: trzy) Dni robocze przed
ich rozpoczeciem,

11) wykonywania Robdét zgodnie =z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru
Zamawiajgcego,

12) dokonania wiasciwych préb, badan oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jezeli
jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego oraz przepisami branzowymi,
wraz z ponoszeniem petnych kosztow tych czynnosci,

13) wykonania wszelkich czynnos$ci i prac niezbednych dla unikniecia wystapienia awarii,
aw przypadku wystgpienia awarii — wszelkich czynnoéci i prac niezbednych dla
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajgcego o usunieciu
jej skutkéw lub o koniecznosci usuniecia jej skutkow, jesli awaria powinna zostac
naprawiona przez Zamawiajgcego,

14) zwrotu do Zamawiajgcego oryginatu projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa
w formie papierowej wraz z oryginatem mapy z uzgodniong na naradzie koordynacyjnej
trasg sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu robét budowlanych badz
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

4, Obowigzki Wykonawcy dotyczgce stosowanych materiatéw:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatdw wiasnych, za
ktérych zakup, transport, roztadunek i sktadowanie odpowiada, z zastrzezeniem pkt 2
niniejszego ustepu,

przed zakupem materiatdbw Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia na pismie do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zakup materiatéw; Zamawiajgcy udzieli pisemnie
pod rygorem niewaznosci zgody na zakup materiatdw w terminie 7 (stownie: siedem) Dni
roboczych od dnia wystapienia przez Wykonawce o wyrazenie zgody; Zamawiajgcy nie
ponosi kosztow materiatéw nabytych przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym odpowiednimi
przepisami, a takze wymaganiami co do jakosci, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie,

zZmiana materiatow w zakresie ich parametrow technicznych oraz wiasciwosci uzytkowych
moze nastgpic¢ jedynie w przypadku zaistnienia szczegoélnych przyczyn zastugujgcych na
uwzglednienie oraz wymaga uzyskania akceptacji Zamawiajgcego oraz sporzgdzenia
stosownego aneksu,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny posiada¢ pisemne atesty, certyfikaty
i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

na kazde zadanie Zamawiajgcego Ilub przedstawiciela wyznaczonego przez
Zamawiajgcego do petnienia nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty
potwierdzajgce spetnianie wymagan oraz zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwic Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie:

1)
2)

3)

4)

mozliwos¢ sprawdzenia i weryfikacji poprawnosci sporzadzania Projektu,

dostep do wszystkich miejsc budowy oraz do materiatdw i dokumentéw zwigzanych
Z realizacjg Przedmiotu Umowy,

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakosci wykonywanych Roboét i wykorzystanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbior roboét ulegajgcych zakryciu Ilub
zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach czes$ciowych sieci gazowej i przed jej
uruchomieniem.

Nadzér autorski bedzie realizowany na nastepujgcych zasadach:

1)

Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynnosci okreslone w art. 20 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczegdlnosci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnos$ci realizacji
z Projektem,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych Projektu i zawartych w nim rozwigzan w terminie
dostosowanym do potrzeb budowy obiektéw objetych dokumentacjg projektowa,

c) ustalanie z Zamawiajgcym i wskazanymi przez niego osobami mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie,
w odniesieniu do materiatéw i konstrukcji oraz rozwigzan instalacyjnych,

d) uczestniczenie na wezwanie Zamawiajgcego w komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiajgcego,

e) uczestnictwo w odbiorach czesciowych, technicznych i koricowych na wezwanie
Zamawiajgcego,

f)  opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek
Zamawiajgcego w terminie do 14 Dni roboczych od daty jej przekazania do
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zaopiniowania, przy czym w szczegolnych przypadkach termin ten moze ulec zmianie
za zgodg Zamawiajgcego,

g) na polecenie Zamawiajacego wykonywanie uzasadnionych rysunkéw zamiennych
i dodatkowych opracowan oraz wszelkich opracowan niezbednych dla prawidtowej
realizacji Robot.

2) Petnienie nadzoru autorskiego odbywac¢ sie bedzie kazdorazowo na wezwanie
Zamawiajgcego, ztozone drogg mailowg na adres [***] na 3 Dni robocze przed zgdanym
terminem petnienia nadzoru autorskiego w formie:

a) nadzoréw z pobytem na budowie, w tym: nadzoru doraznego na wezwanie
Zamawiajgcego oraz uczestnictwa w naradach roboczych - na terenie budowy, ktére
bedg poprzedzone wezwaniem Zamawiajgcego drogg mailowg na adres [***] na 3 Dni
robocze przed zadanym terminem przybycia na budowe, z zastrzezeniem spraw
pilnych wymagajgcych obecnosci Wykonawcy,

b) nadzorow bez pobytu na budowie, w tym: zapytan pisemnych, sprawdzania
i opiniowania wszelkich projektdow warsztatowych, montazowych, technologicznych,
niezbednych dla realizacji Robo6t oraz wykonywania rysunkéw zamiennych
i uzupetniajgcych,

- przy czym zaréwno w przypadku nadzoru autorskiego z pobytem na budowie jak i bez
pobytu na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do odnotowania dokonanych czynnosci
w dzienniku budowy,

nadzory autorskie poza terenem budowy mogg odbywac sie w szczegdlnosci w siedzibie
Zamawiajgcego, siedzibie dostawcow materiatdw, urzadzen Ilub wyposazenia, na
terytorium Polski.

W ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowa, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania
niezbednych zmian w Projekcie, w przypadku, jezeli na skutek orzeczenia wydanego przez
sady administracyjne lub inne organy administracyjne do wykonania Przedmiotu Umowy
niezbedne bedg zmiany w Projekcie. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zmian, o
ktorych mowa w zdaniu poprzednim, w terminie [20] (stownie: dwudziestu) Dni roboczych od
chwili doreczenia pisemnego powiadomienia Wykonawcy o koniecznoéci i zakresie takich
zmian. W uzasadnionych przypadkach powyzsze terminy, w porozumieniu z Zamawiajgcym,
mogg zostaé¢ wydtuzone. Jezeli Wykonawca nie wykona zmian w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy moze powierzyé wykonanie zmian w projekcie osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy bez zakreslania Wykonawcy dodatkowego terminu.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzyé wykonanie Umowy w catodci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1 OWU nie znajduje
zastosowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcéw, w tym i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione), w takim
stopniu jakby to byty dziatania lub uchybienia jego wiasne.

Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okreslonego w § 3.1 Umowy,
wynagrodzenia Podwykonawcy, wymagalnego i naleznego na podstawie umowy miedzy
Wykonawcg i Podwykonawcy, jezeli podwykonawca zwrdci sie o zapfate bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowigzanh
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Robot.
Na prace wykonane przez Podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca.

W przypadku wykonania Robét lub czesci Robét przez Podwykonawcdéw, Zamawiajgcy ma
prawo wstrzymac¢ wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu udokumentowania przez
Wykonawce rozliczen z Podwykonawcami poprzez dostarczenie oswiadczen Podwykonawcow,
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§ 4.

ze wszystkie ich naleznosci zostaly uregulowane przez Wykonawce oraz dokumentow
finansowych potwierdzajagcych zaptate wynagrodzenia za zlecone roboty Podwykonawcom.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

W ramach Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) umocowania Wykonawcy do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego przed
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w zwigzku z wykonywaniem Umowy;
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierajgcego
wskazanie osob/y wraz z danymi i zakresem umocowania, ztozonego drogg mailowg na
adres Koordynatora, o ktérym mowa w § 14.6.1) OZP,

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentéw niezbednych do wykonania
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentéw nie jest zobowigzany
Wykonawca,

3) protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) protokolarnego odbioru prac i Roboét z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

6) wspotpracy z Wykonawcg, w tym udostepniania dokumentéw biezgcych i archiwalnych,
ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy,

7) zapfaty wiascicielom nieruchomosci wynagrodzen Ilub optat administracyjnych
stanowigcych wynagrodzenie za wyrazenie przez wiascicieli nieruchomosci zgéd na
umiejscowienie elementow sieci gazowej objetych Przedmiotem Umowy; ptatnosci te beda
dokonywane przez Zamawiajgcego po otrzymaniu od Wykonawcy petnej informacji o
koniecznosci i zasadach ich poniesienia; Wykonawca zobowigzuje sie przekazywacé
informacje dotyczgce optat w terminach umozliwiajgcych ich dokonanie, tj. na minimum 14
dni przed uptywem termindw, w ktérych dana optata powinna by¢ dokonana; Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce o dokonaniu optaty.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Termin rozpoczecia prac dotyczgcych Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien zawarcia Umowy.

Terminy realizacji poszczegoinych etapoéw prac okreslone sg w Harmonogramie realizaciji
Umowy, ktérego wzoér stanowi Zatagcznik Nr 1 do OPZ. O wszelkich opdznieniach w realizacji
prac mogacych mie¢ wptyw na ostateczny termin realizacji Umowy, Wykonawca ma obowigzek
kazdorazowo powiadamia¢ pisemnie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe, jezeli jest wymagana Ilub zaswiadczenia wiasciwego organu
administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgtoszenia przez Wykonawce
zamiaru rozpoczecia rob6t niewymagajgcych pozwolenia na budowe w terminie do dnia
25.05.2027 r. dla wszystkich zadan.

Termin realizacji nadzoru autorskiego obejmuje okres realizacji rob6t budowlanych w zakresie
objetym Projektem. Termin ten biegnie od dnia rozpoczecia Robét na warunkach okreslonych
w Umowie lub z datg wskazang w decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej o
pozwoleniu na budowe naktadajgcej obowigzek zapewnienia nadzoru autorskiego dla robot
budowlanych objetym Projektem.

Termin dokonania odbioru technicznego Robot ustala sie na dzienn 25.06.2027 r. dla
wszystkich zadan. Za faktyczny termin dokonania odbioru technicznego Robét uznaje sie
dzieh podpisania przez Strony protokotu odbioru technicznego.

Termin dokonania odbioru kohcowego Robo6t ustala sie na dzien 25.07.2027 r. dla wszystkich
zadan. Za faktyczny termin wykonania odbioru kornicowego Robét uznaje sie dzien podpisania
przez Strony protokotu odbioru koncowego.
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10.

Za date wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania przez Strony protokotu
odbioru kohcowego Robot. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy w
tym terminie.

W przypadku wystgpienia, potwierdzonych przez Zamawiajgcego, okoliczno$ci zwigzanych
z warunkami atmosferycznymi, ktdérych wystgpienie uniemozliwito Wykonawcy prowadzenie
robot budowlanych, dopuszczalne bedzie zawarcie, na wniosek Wykonawcy, aneksu
zmieniajgcego termin wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizaciji
Umowy bez podania przyczyn na okres do 30 dni, a Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu
zadne roszczenia.

W przypadku wstrzymania realizacji Umowy zgodnie ust. 9 niniejszego paragrafu, termin
wykonania Przedmiotu Umowy przediuza sie o okres odpowiadajgcy okresowi wstrzymania
realizaciji.

ODBIORY

Po wykonaniu Projektu Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu kompletny Projekt, a Zamawiajgcy
dokona jego pisemnego uzgodnienia albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie [14]
(stownie: czternastu) Dni roboczych, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ i ponownie
przedstawi¢ Projekt Zamawiajgcemu do uzgodnienia w terminie [7] (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wraz z Projektem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet pozyskanych
tytutdbw prawnych do nieruchomosci, na ktérych zaprojektowano posadowienie sieci gazowej,
zgromadzonych zgodnie z postanowieniami § 20 Zatacznika Nr 3 do OPZ oraz uzupetniong
baze nieruchomosci sporzgdzong na podstawie Zatgcznika nr 16 do Zatagcznika Nr 3 do OPZ
oraz komplet dokumentacji z prowadzonych negocjacji z wtascicielami lub uzytkownikami
wieczystymi nieruchomosci.

W przypadku ponownego przekazania Projektu zawierajgcego wady, Zamawiajacy moze
ponownie uzalezni¢ dokonanie uzgodnienia od usuniecia wad albo:

1) usung¢ wady na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy,

2) odstgpi¢c od Umowy w terminie 15 (stownie: pietnastu) Dni roboczych od ponownego
przekazania Projektu zawierajgcego wady.

Termin wyznaczony na usuniecie stwierdzonych niezgodnosci i wad bedzie traktowany jako
opdznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i Zamawiajgcemu przystuguje naliczenie
kar umownych zgodnie z § 10 OPZ.

Po uzyskaniu uzgodnienia we wiasciwej jednostce Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z
Warunkami przytgczenia do sieci gazowej oraz obowigzujgcymi uregulowaniami prawnymi i
wewnetrznymi, Wykonawca przystgpi do uzyskania pozwolenia na budowe na realizacje robot
budowlanych lub dokona zgtoszenia prac budowlanych niewymagajacych uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na budowe albo niewniesieniu
sprzeciwu przez organ administracji od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia
robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu zapewnienia o niewniesieniu
sprzeciwu do zgtoszenia, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat decyzji pozwolenia na
budowe ze stwierdzong jego ostatecznoscig albo informacje o niewniesieniu sprzeciwu lub
dokument zawierajgcy zapewnienie o niewniesieniu sprzeciwu. Zamawiajgcy w terminie 7
(stownie: siedmiu) przekaze informacje Wykonawcy o zgodzie na rozpoczecie robét
budowlanych albo o odstgpieniu od realizacji robét budowlanych.

Odbiér Projektu nastgpi w dniu odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami ust. 12
niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem ust. 6.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, uzgodnieniu
i dokonaniu czynnosci okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, a przed odbiorem
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koncowym. Z czynnosci takiego odbioru zostanie sporzgdzony protokét odbioru dokumentacji
projektowej, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru. W przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen, ust. 2 niniejszego
paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Dokonanie przez Zamawiajgcego uzgodnien lub odbioru Projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy, w tym za wady Projektu.

Po zakonczeniu Robét Wykonawca zgtosi pisemnie ich wykonanie oraz gotowo$¢
do odbioru Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy wskaze osoby, ktére dokonajg odbioru
technicznego i kohcowego Umowy. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 7
(stownie: siedmiu) Dni roboczych, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

Odbiér techniczny nastgpi po zakonczeniu wykonywania Roboét, pozytywnym wyniku
przeprowadzonej proby szczelnosci i wytrzymatosci, oraz po geodezyjnych pomiarach
inwentaryzacyjnych. Z czynnosci odbioru technicznego zostanie sporzgdzony protokét odbioru
technicznego.

Odbidr koncowy nastagpi po:
1) odbiorze technicznym,

2) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji geodezyjnej
wykonanej sieci gazowej przyjetej do panstwowych zasobéw geodezyjnych,

3) wykonaniu prac wigczeniowych, napetnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem
gazowym potwierdzonym przez wilasciwg terytorialnie Gazownie Zamawiajgcego oraz
przeprowadzeniu prac rozruchowych jesli sg wymagane,

4) przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw podpisanych przez wszystkich wiascicieli,
uzytkownikéw wieczystych lub zarzgdzajgcych terenem, potwierdzajgcych doprowadzenie
terenu, na ktorym byly prowadzone prace do nalezytego stanu i jego odbiér bez
zastrzezen, z zastrzezeniem postanowienia § 2.3.9.j) OPZ in fine oraz dokumentow
gwarancyjnych  producentéw lub  sprzedawcéw na  materiaty  wykorzystane
przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy,

5) przediozeniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w
przypadku gdy przepisy prawa wymagajg uzyskania takiej decyzji lub zaswiadczenia
wlasciwego organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od
zawiadomienia o zakonczeniu prowadzenia robot budowlanych, w przypadku gdy przepisy
prawa naktadajg obowigzek zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy,

6) przekazaniu dokumentacji powykonawczej,
7) zlikwidowaniu zaplecza budowy.

Wykonawca przy odbiorze koncowym przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu, jak réwniez Projekt wraz ze zmianami
powykonawczymi jezeli takie nastgpity, szkice powykonawcze, swiadectwa jakosci, certyfikaty,
swiadectwa wykonanych préb, atesty na uzyte do budowy materiaty oraz zabudowane
urzgdzenia.

Zamawiajgcy po otrzymaniu wszystkich dokumentow, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 niniejszego
paragrafu dokona ich weryfikacji i przystgpi do czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
Przedmiotu Umowy oraz jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynnosci odbioru
koncowego sporzadzony zostanie protokét odbioru koricowego.

Po zrealizowaniu wezwania do s$wiadczenia nadzoru autorskiego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci realizacji Swiadczenia
nadzoru autorskiego, stosownie do postanowien § 2.6 OZP, a Zamawiajgcy dokona pisemnego
zatwierdzenia realizacji albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie [7] (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie
[7] (stownie: siedmiu) Dni roboczych. Nieuwzglednienie przez Wykonawce uzasadnionych
zastrzezen Zamawiajgcego, bedzie skutkowato brakiem zatwierdzenia realizacji Swiadczenia
nadzoru autorskiego.
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W czynnos$ciach odbiorowych uczestniczg przedstawiciele Stron oraz jednostek, ktorych udziat
nakazujg odrebne przepisy.

Z czynnosci odbiorowych zostang sporzgdzone protokoty zgodnie z wzorami przekazanymi
przez Zamawiajgcego, ktére zawieraé bedg wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w
trakcie odbioru, a w szczegdlnosci:

1) date rozpoczecia i zakornczenia odbioru,
2) wykaz os6b uczestniczacych w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru),
3) podpisy uczestnikow odbioru.

Z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego na Zamawiajgcego przechodzi ryzyko utraty
lub uszkodzenia obiektu.

Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze
obiekt nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia Robét lub jego wadliwego
wykonania.

Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawnione zostang wady, ktdére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad przez Wykonawce.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma zagwarantowang mozliwos¢
obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub zgdania wykonania
przedmiotu objetego wadg po raz drugi, zachowujgc przy tym prawo domagania sie od
Wykonawcy odszkodowania lub kary umownej wynikajgcych z opdznienia Robot.

W razie nieprzyjecia Robdt podczas pierwszego odbioru Wykonawca moze zosta¢ obcigzony
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach.

Odbioru robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu dokonuje kierownik budowy / robét oraz
inspektor nadzoru Zamawiajgcego w drodze wpisow do dziennika budowy, o ile byla
koniecznos$¢ jego prowadzenia, bgdz w formie protokotu odbioru wykonanych robét.

W zakresie odbiorow czesciowych, jesli zostaly przewidziane Umowg oraz odbiorow
czesciowych w zakresie ust. 22 niniejszego paragrafu, odpowiednie zastosowanie majg
postanowienia ust. 1-2, ust. 8, ust. 15-16 oraz 18—-22 niniejszego paragrafu.

ZASADY PLATNOSCI WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia, na adres wskazany w ust.
9.2) lub ust. 10 niniejszego paragrafu, albo od dnia przestania na platforme o elektronicznym
fakturowaniu prawidtowo wystawionej faktury wraz z oryginatem lub kopig podpisanego przez
Strony protokotu odbioru, z zastrzezeniem, ze kopia protokotu odbioru nie jest wymagana
w przypadku, o ktérym mowa w § 3.4 Umowy. Podstawg do wystawienia faktury za projekt
bedzie sporzgdzony i podpisany przez Strony protokét odbioru dokumentacji projektowej, o
ktorym mowa w § 6.6 OPz lub protokot odbioru czesciowego,
0 ktorym mowa w § 6.13 OPZ. Podstawg do wystawienia faktury za odbiér techniczny bedzie
sporzgdzony i podpisany protokét odbioru technicznego, o ktérym mowa w § 6.9 OPZ.
Podstawg do wystawienia faktury tytulem wynagrodzenia, o ktérym mowa § 3.1.2 Umowy
bedzie podpisane przez Zamawiajgcego potwierdzenie prawidiowej realizacji Swiadczenia
nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 6.14 OPZ. Do wystawienia faktury uprawniony jest

Wykonawca Lider konsorcjum Cztonek konsorcjum:
[***]. Wykonawca Lider konsorcjum Czfonek
konsorcjum wystawi fakture wterminie 7 dni od dnia odpowiednio: podpisania protokotu
odbioru lub potwierdzenia prawidiowej realizacji $wiadczenia nadzoru autorskiego, o ktérym
mowa w § 6.14 OPZ.

W przypadku, gdy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy powstanie utwoér, o ktérym mowa
w § 2.7 Umowy, Wykonawca Lider konsorcjum
Cztonek konsorcjum zobowigzany jest wskazaé na fakturze, jaka czes¢ wynagrodzenia za
realizacjie Przedmiotu Umowy przystuguje mu ztytulu przeniesienia majgtkowych praw
autorskich do tego utworu.
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Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy Lidera konsorcjum Cztonka konsorcjum prowadzony przez bank [***] o
numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego
Wykonawcy Lidera konsorcjum Cztonka konsorcjum jest skuteczna

dla Zamawiajgcego z chwilg powiadomienia go przez Wykonawce

Lidera konsorcjum Cztonka konsorcjum poprzez pisemne os$wiadczenie i nie
stanowi zmiany Umowy. Wykonawca Lider konsorcjum
Cztonek konsorcjum oswiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktéry zostanie wskazany na
fakturze jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy
Lidera konsorcjum Cztonka konsorcjum, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg oraz znajduje sie w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

Na fakturze jako nabywce Wykonawca Lider
konsorcjum Czfonek konsorcjum wskaze:

Dane nabywcy: Polska Spdtka Gazownictwa sp. z o.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, NIP 5252496411

Dane odbiorcy: Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Warszawie, adres: ul. Rbwnolegta 4a 02-235 Warszawa,

oraz nastepujgce informacje: nr_Umowy, [***], Sekcja Inwestycji i Remontéw w Ciechanowie,
termin ptatno$ci 30 dni.

Na fakturze lub zatgczniku do faktury Wykonawca Lider
konsorcjum Cztonek konsorcjum zobowigzany jest wskaza¢ wartosci poszczegdlnych
elementéw stanowigcych odrebny $rodek trwaty, wg wytycznych przekazanych przez
Zamawiajgcego.

Strony postanawiajg stosowac faktury elektroniczne, z zastrzezeniem ust. 10 oraz mozliwosci
skorzystania przez Wykonawce Lidera konsorcjum
Cztonka konsorcjum z uprawnienia przewidzianego w § 12 OWU.

Faktury bedg wystawiane i przesytlane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku
od towardw i ustug, przy zagwarantowaniu ich autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci
i czytelnosci, w postaci zabezpieczonego przed edycjg pliku (preferowanym formatem jest
PDF). Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w formacie innym niz spetniajgcy
wymogi przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone posrednio w wiadomosci
bedacej zatgcznikiem innej wiadomosci, nie bedg uwazane za skutecznie doreczone faktury
elektroniczne. Dopuszcza sie przestanie przez Wykonawce
Lidera konsorcjum Cztonka konsorcjum  protokotu odbioru w formie oryginatu z
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub skanu.

Wiadomosci e-mail powinny zawiera¢ w temacie informacje $wiadczace o zatgczeniu faktur
elektronicznych np.: faktura / korekta faktury, zas w tresci wiadomosci e-mail winien znajdowac
sie wykaz wszystkich faktur zatgczonych w formie elektroniczne;j.

Strony zastrzegajg, ze faktury elektroniczne uznaje sie za skutecznie wystane i doreczone, tylko
jezeli zostaty wystane i odebrane przy uzyciu nizej wskazanych adreséw e-mail:

1) dla wysyiki przez Wykonawce Lidera konsorcjum
Czfonka konsorcjum - e-mail: [***],

2) dla przyjecia przez Zamawiajgcego - e-mail: faktury.elektroniczne @psgaz.pl.

W przypadku, gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
Lidera konsorcjum Cztonka konsorcjum lub Zamawiajgcego nie jest mozliwe

wystawienie lub przestanie faktury elektronicznej, Strona, u ktérej przyczyny te wystgpia,

niezwlocznie poinformuje drugg Strone. W takiej sytuacji

Wykonawca Lider konsorcjum Czfonek konsorcjum zobowigzany jest do doreczenia

faktury na adres: ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Zmiana adresu, o ktérym mowa w ust. 9 oraz ust. 10, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg
jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.
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W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawca Lider
konsorcjum Czfonek konsorcjum moze naliczy¢é Zamawiajgcemu odsetki za opdznienie w
wysokos$ci zgodnej z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

PRAWA AUTORSKIE

Powstate w wyniku realizacji Umowy projekty i opracowania wchodzgce w sktad Projektu sg
przedmiotem prawa autorskiego w mysl| przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca oswiadcza, ze przeniesienie autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa
ponizej, nie jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania, ani tez pod wzgledem
czasowym, czy terytorialnym, a prawa te mogg by¢ przenoszone na inne podmioty bez zadnych
ograniczen.

Wykonawca przenosi ha Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworow
wchodzgcych w skiad Projektu z chwilg odbioru Projektu, o kiérej mowa w § 6.5 OPZ albo § 6.6
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem
koncowym. Z tg chwila Zamawiajacy nabywa takze wiasnos¢ nosnikow, na ktérych te utwory
utrwalono i przekazano.

Wynagrodzenie autorskie obejmuje w szczegdlnosci wynagrodzenie za:

1) przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majagtkowych do opracowania Projektu
oraz do jego poszczegolnych elementéw,

2) korzystanie przez Zamawiajgcego ze wszystkich pél eksploatacji wymienionych w Umowie,

3) udzielenie zezwolenia na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, to jest na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Projektu oraz jego poszczegdinych elementéw,

4) wyrazenie zgody, a na wypadek nieskutecznosci tego os$wiadczenia — kazdorazowe
wyrazenie zgody na wprowadzenie przez Zamawiajgcego zmian, uzupetnien lub poprawek
do Projektu oraz jego poszczegdélnych elementow.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje nastepujgce pola eksploatacji:

1) utrwalanie, zwielokrotnianie Projektu oraz jego poszczegodlnych elementéw na wszystkich
znanych w chwili zawarcia Umowy no$nikach oraz dowolng technikg znang w chwili
zawarcia Umowy, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa, w tym wprowadzenie Projektu oraz jego poszczegodlnych elementéw do
pamieci komputera i jego cyfrowej obrébki,

2) stosowanie Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw w toku procesu inwestycyjnego,
ktérego dotyczy Umowa,

3) wprowadzanie do obrotu oryginatdbw albo egzemplarzy projektéw i opracowan
wchodzgcych w sktad Projektu,

4) oddawanie do uzywania oryginatéw albo egzemplarzy projektéw i opracowan wchodzgcych
w skfad Projektu, na podstawie umowy najmu, uzyczenia lub na innej podstawie prawne;j.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia autorskiego zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego, to jest na rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan czesci lub
catosci utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy (modyfikacji, tworczych
przerdbek, adaptacji itp.) wramach inwestycji objetej Umowg, a takze przenosi na
Zamawiajgcego prawo do zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku
do czesci lub catosci utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca nie bedzie sprawowa¢ nadzoru autorskiego niezaleznie od
przyczyny, zobowigzuje sie do niewykonywania w stosunku do Projektu autorskich praw
osobistych, a w przypadku, o ile sam nie wykonuje w imieniu twdrcy autorskich praw
osobistych, zobowigzuje sie uzyska¢ zobowigzanie twércy do niewykonywania tych praw.
Wykonawca wyraza zgode na wprowadzanie zmian, uzupetnien lub poprawek przez
Zamawiajgcego, a na wypadek nieskutecznosci tego os$wiadczenia zobowigzuje sie do
kazdorazowego wyrazenia zgody lub uzyskanie zgody twércy na wprowadzanie zmian,
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uzupetnien lub poprawek do Projektu oraz jego poszczegolnych elementéw, proponowanych
przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze proponowane zmiany, uzupetnienia lub poprawki nie
beda naruszaty obowigzujgcych przepiséw prawa budowlanego.

Wykonawca oswiadcza, ze postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw o0séb
trzecich bedacych twércami lub wspéttwércami Projektu. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje
na siebie catkowita odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej
odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego
dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkdéd, kosztéw i wydatkéw zwigzanych bezpos$rednio
lub posrednio z Projektem lub jego poszczegdlnymi elementami.

Jezeli w wyniku prac objetych Umowg powstanie utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych inny niz wskazany w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do takiego
utworu. Przeniesienie praw nastgpi z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego danego utworu, z
tg chwilag Zamawiajgcy nabywa takze wiasnos¢ nosnikéw, na ktérych ten utwor utrwalono
i przekazano. Ustepy 2-8 niniejszego paragrafu stosujg sie.

GWARANCJA, REKOJMIA | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na catos¢ wykonanych w ramach
Umowy prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad
fizycznych lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakosci ustala sie
na:

1) Projekt na okres 36 miesiecy, liczony od dnia odbioru, o ktérym mowa w § 6.5 OPZ
albo § 6.6 OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed
odbiorem koncowym,

2) roboty budowlano-montazowe na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego,

3) prace nawierzchniowe — prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodnikéw,
placow, parkingdw itp. na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, chyba Ze z decyzji zarzgdcy drogi wynika diuzszy termin gwarancji, a na prace
odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostatych terenéw na okres jednego roku od dnia
odbioru koncowego, chyba ze z decyzji zarzadcy terenu wynika dtuzszy termin gwarancji,

4) na materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadajgcy
okresowi, w ktorym w terminie 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy nie obowigzuje juz gwarancja producenta materiatow i
urzadzen.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy, albo nowego Projektu. Jezeli w ramach usuniecia
wady nastgpi wymiana Projektu lub danego elementu robodt, lub urzadzenia lub elementu
wyposazenia, termin gwarancji biegnie dla Projektu lub tego elementu robdt, urzgdzenia
lub elementu wyposazenia na howo, poczgwszy od dnia wymiany.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru kohcowego przekazaé
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producentéw lub sprzedawcoéw na materiaty
urzadzenia lub elementy wyposazenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jezeli taka
gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny gwarancji obowigzujgcy pomiedzy
Wykonawcg i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przenies¢ na
Zamawiajgcego przystugujgce mu uprawnienia z tytutu gwaranciji.

Niezaleznie od gwarancji jakosci Strony ustalajg, iz rekojmia na wady fizyczne Przedmiotu
Umowy obowigzuje przez okres 36 miesiecy liczac od dnia odbioru konicowego Robot, za
wyjatkiem wad nieruchomosci, dla ktérych termin rekojmi wynosi 5 lat.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego, z zastrzezeniem
ust. 1 niniejszego paragrafu i za wyjgtkiem okresu rekojmi za wady prawne, ktdérego bieg
rozpoczyna sie stosownie do tresci art. 576 k.c.
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10.

11.

O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady
ujawnione w trakcie procedury odbioru, jezeli zgodnie z Umowg nie stanowig podstawy do
odmowy dokonania odbioru, bedg réwniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji.
Zawiadomienie o wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze skuteczne, jezel
zostanie dokonane na pi$mie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowg
na adres [***]. W przypadku zgtoszenia dokonanego na piSmie na adres pocztowy
wystarczajgce jest nadanie listu poleconego w jakiejkolwiek placéwce operatora ustug
pocztowych. Data doreczenia takiego listu jest datg dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade lub dostarczy¢ nowy Projekt lub nowag rzecz
w mozliwie najkrétszym czasie, lecz nie dtuzszym niz 7 Dni roboczych od daty zgtoszenia.
Jezeli z uwagi na zlozony charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym
zwigzane ze specyfikg funkcjonowania Zamawiajgcego jako operatora ustug dystrybucyjnych
gazu usuniecie wady nie bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny dtuzszy termin na usunigcie wady.
Termin ten bedzie wigzgcy dla Wykonawcy. W celu uniknigcia watpliwosci wyznaczenie innego
diuzszego terminu na usunigcie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usunigcie wad lub dostarczenie nowej rzeczy, lub Projektu powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie. Data usuniecia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest
dla Stron wigzaca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym Kkoszty
zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu
wadliwych rzeczy do miejsca naprawy, jak réwniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do
miejsca, w ktérym wada zostala ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi
Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu
w terminie, o ktébrym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajgcy na
koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy moze wady usung¢ osobiscie lub zleci¢ ich
usuniecie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywacé sie na fakt
dokonania naprawy, jako na podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwaranc;ji.

Uprawnienia z gwarancji przystuguja Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu
Zamawiajgcego pod tytutem ogélnym Ilub szczegélnym. Na 2zadanie Zamawiajgcego
Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny,
potwierdzajgcy warunki juz udzielonej w ramach postanowien niniejszego paragrafu Umowy
gwarancji. Dokument taki petni¢ bedzie funkcje znaku legitymacyjnego potwierdzajgcego
uprawnienia gwarancyjne posiadacza dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy.
Wystawienie i posiadanie powyzszego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w
jakikolwiek sposob warunkiem korzystania przez uprawnionego z uprawnien wynikajgcych z
niniejszej gwarancji, ktére to uprawnienia dla Zamawiajgcego wynikajg wprost z Umowy a dla
nastepcy prawnego z faktu przejscia na niego Przedmiotu Umowy. Jednakze nastepca prawny
dysponujgcy takim dodatkowym dokumentem gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob
wykazywac faktu przejscia na niego Przedmiotu Umowy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:

1) Wpykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urzgdzeh  podziemnych
uwidocznionych na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branzowymi oraz skutki takich
uszkodzen powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urzgdzen podziemnych nie uwidocznionych
w dokumentacji oraz skutki takich uszkodzen powstate w zwigzku z wykonywaniem
Umowy tylko wtedy, gdy protokét z narady koordynacyjnej lub postanowienia w innych
aktach administracyjnych nakazywatly wykonywanie prac pod witasciwym nadzorem
branzowym lub nakazywaty wykonywanie prac ziemnych recznie, a Wykonawca nie
zastosowat sie do tych zalecen,

3) Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiajgcego bedgce nastepstwem
wad Projektu, przez caly okres procesu inwestycyjnego oraz przez okres rekojmi
Wykonawcy,
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4)

Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajgcego przez osoby trzecie, dotyczacymi jakichkolwiek
zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkdw zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przez Wykonawce Robét, dziatan i czynnosci wynikajacych z realizaciji
Przedmiotu Umowy.

§ 10. KARY UMOWNE

1.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

z tytutu opdznienia w dokonaniu odbioru technicznego Robét w terminie okreslonym w §
5.5 OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie Rob6t w terminie —
w wysokosci 0,2 % fgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty.

z tytutu opdznienia w oddaniu Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe, jezeli jest wymagana lub zaswiadczenia wtasciwego organu
administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgtoszenia przez Wykonawce
zamiaru rozpoczecia robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe w terminie
okreslonym w § 5.3, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego
obowigzku w terminie — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto okre$lonego w § 3.1.1)
Umowy, za kazdy dzien opdznienia, jednakze nie wigcej niz 20 % tej kwoty,

z tytulu opdznienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, o ktérym mowa
w § 2.1.2) OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1
Umowy za kazdy dzien opéznienia, jednakze nie wiecej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opdéznienia w dostarczeniu cyklicznych raportéw, chyba ze Wykonawca nie ponosi
winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci 0,2 % tgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy dzieh opdznienia, jednakze
nie wiecej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,2 % fgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1
Umowy za kazdy dziehn opodznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
okreslonego w OPZ lub przez Zamawiajgcego do usuniecia wad, jednakze nie wiecej niz
20 % tej kwoty,

z tytutu opdéznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.1.4.a) OPZ, chyba ze
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci
0,2 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazdy dzien
opdznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutlu opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.6 OPZ, chyba ze
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci
2,5 % facznego wynagrodzenia netto okres$lonego w § 3.1.2) Umowy za kazdy dzien
opodznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu naruszenia postanowien § 7 OWU dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
informacji — w wysokos$ci 10 % fgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy
za kazde naruszenie,

w razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy (niezaleznie od podstawy prawnej) — w wysokosci 20 % tgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy,

z tytulu przygotowania przez Wykonawce terenu na przeprowadzenie przez
Zamawiajgcego prac niebezpiecznych niezgodnie z przepisami okreslonymi w § 2.1.6.c)
OPZ skutkujgcego niemoznoscig podjecia przez Zamawiajgcego tych prac - w wysokosci 5
% tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy przypadek, w
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§ 11.

ktérym Zamawiajgcy przybyt na miejsce prowadzenia prac, ale nie mogt ich przeprowadzic,
jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

11) z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania z winy Wykonawcy obowigzku
okreslonego w § 4.5 Zalgcznika Nr 3 do OPZ - ,Wytyczne do pozyskiwania tytutow
prawnych do nieruchomos$ci na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych” — w wysokosci
5 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.1) Umowy za kazde naruszenie,

taczna wysokosé kar umownych przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy nie
moze przekroczy¢ 20 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy.

ZAKONCZENIE UMOWY

Kazda ze Stron ma prawo odstgpi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w § 5 OWU.
Niezaleznie od podstaw odstgpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) wykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy w sposob niezgodny
z postanowieniami Umowy i nieprzystgpienia do nalezytego sposobu wykonywania Umowy
w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania,

2) nierozpoczecia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w terminach
okreslonych w Umowie oraz nieprzystgpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu
przez Zamawiajgcego,

3) przerwania przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy na okres powyzej 30
(stownie: 30) dni, zastrzezeniem § 5.8 i § 5.9 OPZ,

4) niewykonania Umowy w zakresie i terminach wskazanych w § 53 - § 5.6 OPZ
lub niezrealizowania poszczegoéinych etapéw robot w terminach  okreslonych
w Harmonogramie realizacji Umowy,

5) rozwigzania albo odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron od umowy o przytgczenie do sieci
gazowej taczagcej Zamawiajgcego z jego klientem, ktéra byta podstawg zlecenia
Wykonawcy prac objetych Przedmiotem Umowy.

Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze
zostac zrealizowane do dnia wykonania umowy.

Niezaleznie od przypadkoéw okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy
wykonanie Umowy nie lezy w jego interesie, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w szczegolnosci po odebraniu Projektu i przed rozpoczeciem wykonywania
przez Wykonawce Robdét, o ktérych mowa w § 1.3.4) Umowy. W takim przypadku Wykonawcy
nie przystuguja roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.

W razie odstgpienia od Umowy Strony sporzadzg protokdt inwentaryzacji i odbioru prac w toku,
na dzien odstgpienia. W przypadku nieprzystagpienia przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie do inwentaryzacji, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
samodzielnego, jednostronnego sporzgdzenia protokotu, ktéry bedzie wigzat Strony. Ponadto
Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz teren budowy na swoj koszt i
nie przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiajgcy zastrzega,
iz dokona odbioru tylko tych prac lub robét, ktére na dzien odstgpienia od Umowy majg dla
niego warto$¢ gospodarczg.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy wstrzyma zaptate za wystawione i przyjete faktury, potraci z nich kary
umowne oraz wszelkie pozostate naleznosci i odszkodowania wynikajgce z Umowy, a
Wykonawca na takie dziatanie Zamawiajgcego wyraza zgode,
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§12.

§ 13.

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace nalezycie wykonane do dnia
odstgpienia od Umowy, o ile zostaty one odebrane przez Zamawiajgcego protokolarnie,
zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu,

3) Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do Projektu lub jego czesci, lub utwordw,
o ktérych mowa w § 8.9 OPZ, odebranych i przekazanych mu do dnia odstgpienia,
za wynagrodzeniem, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,

4) Zamawiajgcemu bedg przystugiwa¢ uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwarancji i rekojmi
liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 4 niniejszego
paragrafu.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami okre$lonymi w § 10 OWU.

Strony oswiadczajg, ze Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy przed zawarciem Umowy.

Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwote /0
wysokoSci wynagrodzenia brutto tj. kwote ................. zt (stownie: [***] ztotych).

Wykonawca moze wnie$¢ zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o ktérych mowa w § 10.4
OwWu.

UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw ubezpieczenia oraz do odnawiania przez caty okres
realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych okreslonych w ,0gdélnych wytycznych
dotyczacych ubezpieczen” z dnia 07.11.2024 r., dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego
pod adresem www.psgaz.pl w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oswiadcza,
ze zapoznat sie z ,Ogélnymi wytycznymi dotyczgcymi ubezpieczen” przed zawarciem Umowy, nie
wnosi do nich zastrzezen oraz akceptuje je w catosci. Kopia polisy stanowi Zatagcznik Nr 4 do OPZ.
Postanowienia § 11 OWU nie znajdujg zastosowania.

§ 14.
1.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY | DORECZENIA

Zamawiajgcy informuje, ze funkcje inspektora nadzoru bedzie petnit [***], posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr [***].

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje
inspektora nadzoru poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca informuje, ze funkcje projektanta bedzie petnit [***], posiadajgcy uprawnienia nr
[***].

Wykonawca informuje, Zze funkcje kierownika budowy / robdt bedzie petnit [***], posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr [***]. Osoba ta jest uprawniona do podpisywania w imieniu
Wykonawcy protokotéw odbiorowych.

Wykonawcy przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy / robdt poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcemu, pod warunkiem
Ze osoba ta bedzie posiadata uprawnienia i doSwiadczenie nie nizsze niz osoba o ktérej mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Kazda ze Stron powotuje swojego przedstawiciela do biezgcych kontaktéw, ktéry bedzie
nadzorowac sprawng realizacje Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:

1) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego jest [***], tel. [***], e-mail: [***],
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10.

§ 15.

2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [**¥], tel. [***], e-mail: [***].
Koordynatorzy sg umocowani do dokonywania nastepujgcych czynnosci:

1) do podpisywania protokotéw odbioréw czesciowych, protokotu odbioru Projektu, protokotu
odbioru technicznego Robét i protokotu odbioru konncowego Robét, potwierdzania
prawidtowej realizacji Swiadczenia nadzoru autorskiego,

Strony ustalajg nastepujgce adresy do doreczen:

1) dla Zamawiajgcego — adres: Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Warszawie, Sekcja Inwestycji i Remontéw w Ciechanowie ul. Mleczarska 17
06-400 Ciechandéw

2) dla Wykonawcy — adres: [***].

Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej powiadomienia.
W przypadku zmiany adresu, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Strony
zobowigzujg sie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie
do doreczen, pod rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencje wystang na
dotychczasowy adres. Zmiana osoby Koordynatora lub adresu do doreczen nie stanowi zmiany
Umowy.

W przypadku gdy Strona sktada oswiadczenie w formie pisemnej powinno ono zostac
doreczone za potwierdzeniem odbioru, osobiscie lub na adres Strony wskazany w ust. 8
niniejszego paragrafu. Za dzien doreczenia korespondencji uwaza sie dzien odbioru
korespondencji przez adresata. W razie niemoznosci doreczenia pisma wystanego przesytkg
polecong lub kurierskg z przyczyn dotyczacych Strony bedgcej adresatem, w szczegdlnosci
w przypadku odmowy odbioru pisma przez Strone lub zmiany adresu, pismo uwaza sie za
skutecznie doreczone w dniu, w ktérym zostato nadane w polskiej placowce pocztowej
operatora publicznego albo zlozono zlecenie jego doreczenia podmiotowi wykonujgcemu
dziatalno$¢ pocztowa (Swiadczgcemu ustugi kurierskie).

ROBOTY DODATKOWE

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji Umowy robét
dodatkowych nieobjetych Umowg, Wykonawca poinformuje niezwlocznie o tym fakcie
Zamawiajgcego, nie pozniej niz w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od momentu
stwierdzenia takiej koniecznosci.

Robotami dodatkowymi sg roboty nieobjete i nie przewidziane Umowa, ktérych wykonanie stato
sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwych wczesniej do przewidzenia, a wykonanie Umowy
jest uzaleznione od ich wykonania.

Strony niezwiocznie uzgodnig w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznosci) celowos¢
oraz rodzaj i zakres rob6t dodatkowych.

W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych,
Wykonawca sporzadzi wycene robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Sporzadzong wycene (kosztorys) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.

Po wykonaniu czynnosci przewidzianych ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, Strony w drodze
negocjacji okreslag warunki wykonania robdt dodatkowych, w szczegdlnosci wysokosé
wynagrodzenia za ich wykonanie — na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny
(kosztorysu). Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporzadzony protokdt, ktéry jest
podpisywany przez Wykonawce i przedstawiciela Spoétki. Do protokotu z negocjacji dotgczone
zostang, jako zatgczniki stanowigce jego integralng czes¢, podpisany protokdt koniecznosci
oraz zaakceptowany przez Wykonawce wzér aneksu, ktérego przedmiotem bedzie wykonanie
robot dodatkowych.
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7. Przed podpisaniem protokotu z negocjaciji, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w ktérym Zamawiajacy wyrazi zgode na wykonanie robét dodatkowych, mogg by¢ wykonywane
tylko te roboty nieujete w Umowie, ktérych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii. Zamawiajgcy zaptaci za
przedmiotowe roboty, jezeli koniecznos¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca oraz po poswiadczeniu przez osobe odpowiedzialng za realizacje
zadania, ze roboty te Wykonawca musiat wykonaé natychmiast w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlane;j.

8. Po podpisaniu protokotu z negocjacji, w ktérym Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie robét
dodatkowych, Strony zawrg aneks do Umowy, w ktérym zawarte bedg postanowienia zawarte
w protokole negocjaciji.

§ 16. ZALACZNIKI

Integralng cze$¢ OPZ stanowig nastepujgce zatgczniki:

Zalacznik Nr 1 Wz6r Harmonogramu realizacji Umowy.
Zalacznik Nr 2 Regulacje wewnetrzne w zakresie prac niebezpiecznych
Zalacznik Nr 3 Wytyczne do pozyskiwania tytutdbw prawnych do nieruchomosci

na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych.

Zalacznik Nr 4 Kopia polisy Wykonawcy.

PODPISY:

Zamawiajacy:

Wykonawca:

Zaopiniowano pozytywnie
Radca prawny Anna Januszczyk
Podpisano przez/ Signed by:

Anna
Januszczyk

Data/ Date: 30.10.2025 19:30
mSzafir
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