ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH O WARTOSCI PONIZEJ 20.000.000,00 z NETTO w wersji Nr 14 z dnia 12.05.2025 r. - OPZ
WZOR

[Wzorzec wtasciwy dla umow o wartosci ponizej 20.000.000,00 zt netto, z wytgczeniem umow dla
zadann objetych dofinansowaniem zewnetrznym Ilub planowanych do objecia dofinansowaniem
zewnetrznym)|

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT

BUDOWLANYCH [**] NR [**]

OPIS | DANE TECHNICZNE PRZEDMIOTU UMOWY

Dane Techniczne: [do precyzyjnego uzupetnienia zgodnie z istniejgcym zapotrzebowaniem

przedmiotem zamoéwienia, konieczne jest dostosowanie opisu do potrzeb konkretnego

zadania inwestycyjnego:]

1)

2)

typ obiektu: likwidacja istniejacego budynku murowanego oraz budowa nowego
kontenera podziemnego stacji gazowej Sredniego cisSnienia z umieszczeniem
urzadzen zlikwidowanej stacji redukcyjno-pomiarowej

lokalizacja: Warszawa ul. Ludna dz.19 obreb 5-06-02 gmina Warszawa dzielnica
Srédmiescie

Szczegotowy zakres prac:

a)

b)

c)
d)

f)

9)

h)

)

k)

Wykonanie dokumentacji projektowej (w tym rozbiérkowej) wraz z dokonaniem
niezbednych zgtoszen lub uzyskaniem niezbednych uzgodnien, decyzji administracyjnych
lub zezwolen, jezeli obowigzek ich dokonania lub uzyskania wynika z obowigzujgcych
przepisoéw prawa (projekt w razie koniecznosci powinien zawiera¢ uzgodnienia i zgody na
wykonanie prac np. na terenach nowych inwestycji objetych gwarancja),

Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami technicznymi nr
PSGWA.ZMSM.763.207.24.S z dnia 20.05.2024r.

Wykonanie prac zgodnie z punktem IlI-VI warunkéw technicznych

Projekt w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej nalezy uzgodni¢ w Sekcji Specjalistycznej
Ochrony Przeciwkorozyjnej

Lokalizacje wigczenia gazociggéw (wejscie/wyjscie) zasilajgcych stacje nalezy uzgodni¢ z
Dziatem Zarzadzania Ruchem Sieci oraz Gazownig Zachéd OZG Warszawa

Na etapie opracowania dokumentacji rozbiérkowej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
elementow i instalacji gazowych nadziemnych i podziemnych znajdujgcych sie na terenie
stacji Sredniego cisnienia. Wyniki inwentaryzacji (wykaz rzeczowy i ilodciowy) z podziatem
na elementy przeznaczone do ztomowania wraz z rejestrem aspektoéw srodowiskowych
nalezy umiesci¢ w w/w dokumentacji

Szkic likwidacyjny nalezy dostarczy¢ do Sekcji Stacji Gazowych oraz do Archiwum w
Sekcji Ewidencji Majatku i Uzgodnien OZG Warszawa

Wszelkie prace rozbiérkowe nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych Dziatu
stacji i Sieci Gazowych — Sekcji Stacji Gazowych OZG Warszawa

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia oswiadczenia o zagospodarowaniu
odpadow zgodnie z obowigzujgcym prawem

Z uwagi na planowang lokalizacje stacji gazowej w bliskim sagsiedztwie kompleksu
mieszkaniowo-ustugowego wokét dziatki ew. nr 19 obreb 5-06-02, projekt powinien spetié
wymagania zgodne z pkt. I1l.12 warunkéw technicznych

Nalezy opracowaé szczegoétowg Instrukcje Eksploatacji zgodnej z obowigzujgcymi
wymogami PSG Sp. z o0.0.

Dopuszcza sie zastosowanie gotowego, podziemnego modutu redukcyjnego, ktéry posiada
licencje i dopuszczenie do pracy na terenie kraju. Réwnowazne rozwigzania nalezy
uzgodni¢ z Sekcjg Stacji Gazowych PZG Warszawa
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3. Majgce zastosowanie zasady realizacji Przedmiotu Umowy, obowigzujgce u Zamawiajgcego:

1) wymagania zawarte w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego umieszczone na stronie:
www.psgaz.pl w zakfadce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawcéw / Wymagania
procesu inwestycyjnego , tj.:

a) Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w
PSG z dnia 03.09.2020r. aktualizacja z dnia 27.12.2024r.

b) Zasady projektowania gazociggdéw podwyzszonego sredniego i wysokiego cisnienia z
dnia 07.09.2022r.

c) Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych z dnia
16.12.2024r.

d) Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na przytagczu z
dnia 26.11.2024r.

e) Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych
z dnia 20.06.2024r.

f)  Zasady wizualizacji stacji, zespotéw gazowych oraz naziemnych uktadéw gazowych z
dnia 21.07.2025r.

g) Zasady eksploatacji stacji gazowych i zespotéw gazowych na przytaczu z dnia
23.12.2024r.

2) standardy i wytyczne obowigzujace u Zamawiajgcego, okreslone na stronie: www.psgaz.pl

w zaktadce: Dla kontrahenta | Wymagania dla wykonawcéw / Wymagania techniczne, ij..

a)

b)
c)
d)
e)

f)

)

Wzorowanie gazomierzy przy uzyciu gazu ziemnego przy u uzyciu = 0,5MPa (ST-
IGG-0101:2022)

Protokot komunikacyjny SMART-GAS (ST-1GG-0201:2023)
Pomiary i rozliczenia paliwa gazowego (ST-1IGG-0202:2014)
Budowa i eksploatacja uktadéw pomiarowych (ST-1GG-0203:2022)
Przeliczniki i rejestratory (ST-IGG-0204:2023)

Ocena jakosci gazéw ziemnych. Chromatografy gazowe procesowe do analizy skfadu
gazu ziemnego (ST-1GG-0205:2023)

Ocena jakosci gazéw ziemnych. Chromatografy gazowe laboratoryjne do analizy
sktadu gazu ziemnego (ST-IGG-0206:2023)

Protokét komunikacyjny GAZ-MODEM 3 (ST-IGG-0207:2015)

Ocena jakosci gazow ziemnych. Czes¢ 3 — Chromatografy gazowe do oceny
zawartosci zwigzkéw siarki w gazie ziemnym (ST-IGG-0208:2018)

Ocena jakosci gazéw ziemnych. Czes$¢ 4: Przyrzady pomiarowe do wyznaczania
temperatury punktu rosy wody na gazach ziemnych (ST-IGG-0209:2021)

Préby cisnieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 1,0 MPa
wigcznie (ST-1IGG-0303-2022)

Sieci gazowe. Strefy Zagrozenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie (ST-IGG-
0401:2015)

Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla cisnieh wejsciowych do 10 MPa wigcznie.
Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania (ST-
IGG-0501:2023)

Zespoly gazowe na przytgczach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz
przekazania do uzytkowania (ST-IGG-0502:2023)

Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla cisnieh wejsciowych do 10 MPa wigcznie.
Wymagania w zakresie obstugi (ST-1GG-0503:2023)
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p)

a)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

hh)

)
kk)
)

Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggow Ilgdowych. Wymagania
funkcjonalne i zalecenia (ST-1GG-0601:2020)

Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggéw Igdowych. Ochrona
katodowa. Projektowanie, budowa i uzytkowanie (ST-1GG-0602:2022)

Nawanianie paliw gazowych. Wymagania dotyczgce postepowania ze s$rodkami
nawaniajgcymi oraz ich przechowywania i transportu (ST-IGG-0702:2019)

Nawanianie paliw gazowych. Wymagania dla nawanialni (ST-1GG-0703:2019)

Nawanianie paliw gazowych. Kontrola nawaniania paliw gazowych metodami
odorymetrycznymi (ST-1IGG-0704:2019)

Nawanianie paliw gazowych. Metody oznaczania zawartosci tetrahydrotiofenu (THT)
(ST-IGG-0705:2019)

Gazociggi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe (ST-IGG-0901:2013)
Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogoélne (ST-IGG-1001:2023)

Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania (ST-IGG-
1002:2023)

Gazociagi. Stupki odznaczeniowe i odznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania
(ST-IGG-1003:2023)

Gazociaggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania (ST-1GG-1004:2023)

Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczenh
oraz elementami do przytgczeh (ST-1GG-1101:2017)

Metoda prézniowa. Odpowietrzenie i napetnienie gazem ziemnym sieci gazowej (ST-
IGG-1201:2014)

Metoda prézniowa. Odpowietrzenie i napetnienie gazem ziemnym instalacji gazowe;.
Kontrolna préba szczelnosci (ST-IGG-1202:2014)

Rozruch i ruch probny. Wymagania dotyczace postepowania i dokumentowania
czynnosci zwigzanych z rozruchem i ruchem prébnym (ST-1GG-1301:2022)

Kody kreskowe dla urzadzeh w punktach gazowych. Kody kreskowe dla gazomierzy
miechowych (ST-IGG-1401:2021)

Kody kreskowe dla urzadzen w punktach gazowych. Kody kreskowe dla reduktoréw
(ST-IGG-1402:2021)

Kody kreskowe dla urzgdzen w punktach gazowych. Kody kreskowe dla plomb (ST-
IGG-1403:2021)

Filtry do stosowania na sieciach gazowych (ST-IGG-1501:2015)

Kontrola potaczen zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo przy budowie
gazociggéw z polietylenu. Wymagania i zalecenia (ST-IGG-1901:2016)

Gazociggi dystrybucyjne. Warunki techniczne zamykania przeptywu w gazociggach z
polietylenu metoda zaciskania. Wymagania i zalecenia (ST-1GG-2103:2018)

Zasady rozliczen paliw gazowych w jednostkach energii (ST-IGG-2701:2018)

Okreslanie cisnienia roboczego dla gazociggow stalowych (powyzej 0,5MPa) na
podstawie defektow oraz dobdr metod ich naprawy (ST-1GG-2801:2020)

mm) Technologie bezwykopowe. Horyzontalne przewierty sterowane (ST-1GG-3301:2021)

nn)

00)

Wymagania jakosciowe i techniczne dla biometanu wprowadzanego do sieci
dystrybucyjnej. Cze$¢ 1. Wymagania jakosciowe (ST-IGG-3501:2019)

Inspekcja rurociggéw ttokami. Czes¢ 1 — Wymagania dla $luz oraz dla rurociggdéw
(ST-IGG-3601:2023)
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pp) Inspekcja rurociggow tlokami. Cze$¢ 2 - Czyszczenie i inspekcja tlokami
pomiarowymi (ST-IGG-3602:2023)

qq) Projektowanie, budowa i uzytkowanie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego
LNG. Wymagania i zalecenia (ST-IGG-3708:2021)

rr) Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczanie, wymagania i ocena jakosci (ST-IGG-
4401:2022)

ss) Paliwa gazowe. Jakos¢ paliw gazowych w sieci przesytowej (ST-1GG-4402:2022)
tt) Paliwa gazowe. Jakosc¢ paliw gazowych w sieci dystrybucyjnej (ST-1GG-4403:2022)

3) wzory drukéw dla odbioréw prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zakfadce: Dla
kontrahenta / Wymagania dla wykonawcdw / Wymagania procesu inwestycyjnego w pliku:
*Zatgczniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontéw w PSG z dnia 15.11.2021r.
aktualizacja z dnia 30.04.2025r.”.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
W celu prawidtowego wykonania catego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami
powszechnie obowigzujgcymi i witasciwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy
technicznej oraz sztukg budowlang, a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami BHP oraz przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczgcymi
ochrony $rodowiska;

2) dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, Harmonogramu realizacji Umowy
wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik Nr 1 do OPZ w ciggu [10] (stownie: dziesieciu) dni
roboczych (rozumianych jako dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy — dalej Dni robocze) od daty zawarcia Umowy, przy czym w przypadku
wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen do Harmonogramu realizacji Umowy,
Wykonawca sporzadzi i dostarczy w ciggu [4] (stownie: czterech) Dni roboczych od
zgloszenia zastrzezen nowy Harmonogram realizacji Umowy, w ktorym uwzgledni
zgtoszone przez Zamawiajgcego uwagi,

3) cyklicznego raportowania o postepie realizacji Przedmiotu Umowy — tj.: raz na kwartat, do
10 dnia miesigca nastepujgcego po danym kwartale raporty nalezy sporzadza¢ w formie
elektronicznej, uzupetniajgc stosowne pozycje w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie realizacji Umowy oraz przesyta¢ na adres mailowy Koordynatora, o
ktéorym mowa w § 14.6.1) OPZ,

4) bezzwiocznego poinformowania Zamawiajgcego nie pézniej niz w ciggu 2 dni od daty
powziecia lub otrzymania wiadomosci przez Wykonawce o:

a) napotkanych trudnosciach i o wszelkich zagrozeniach dla realizacji Przedmiotu
Umowy w terminie lub w okreslonym Umowg zakresie; w przypadku przekroczenia
w/w terminu Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng okreslong w
§ 10.1.6) OPZ, ponadto Wykonawca na wtasny koszt niezwtocznie podejmie dziatania
majgce na celu usuniecie wszelkich trudnosci i zagrozen, w szczegolnosci doprowadzi
wilasnym staraniem do uzyskania stosownych zgod, pozwolen i zawarcia stosownych
umow,

b) fakcie ofrzymania przez Wykonawce wszelkich decyzji lub uzgodnieh wraz
z przekazaniem Zamawiajgcemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz
z podaniem daty doreczenia) do Koordynatora, o ktérym mowa w § 14.6.1) OPZ, w
tym w szczegdlnosci uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy lub
naktadajgcych na Zamawiajgcego obowigzki, takich jak: obowigzek odtworzenia pasa
jezdni poza zatozony pas Robdt, wejscie w nowo wykonang nawierzchnie, ktéra
zostata objeta gwarancjg;

5) wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska:

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody w $rodowisku
obejmujgce szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach,
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6)

b)

c)

d)

f)

w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dziatalnoscig stwarzajgcg ryzyko
wystgpienia szkody (m.in. obejmujgcej gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie sciekow do wdéd lub do ziemi, pobdr wéd, gospodarowanie odpadami
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych,
srodkéw ochrony roslin) wywotane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
podwykonawcéw, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdélnosci odpowiedzialnosé
Wykonawcy obejmuje réwniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania,
jesli zostang natozone,

Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczgce ochrony srodowiska, ktérych posiadanie jest
niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy, w tym rowniez dokona stosownych
uzgodnien z wtasciwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zielen (drzewa,
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem,

wszelkie prace w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewoéw oraz w bliskim otoczeniu
drzew Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,

prowadzenia dziatan majgcych na celu ochrone wartosci przyrodniczych, zasobow
Srodowiska, a takze ograniczenie oddziatywania na $rodowisko, wynikajgcych
z realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentem ,Zasady nadzoru
przyrodniczego inwestycji PSG sp. z 0.0.” z dnia 16.12.2024r., dostepnym na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla
kontrahenta / Wymagania dla wykonawcow / Wymagania procesu inwestycyjnego,

ustanowienie wymaganego na podstawie przepiséw prawa, wydanych decyzji
administracyjnych, zawartych porozumieh Iub dokonanych uzgodnien nadzoru
przyrodniczego, w tym nadzoru dendrologicznego i poniesienie zwigzanych z tym
kosztow

Wykonawca, w ramach przewidzianego w par.3.1 Umowy wynagrodzenia, wykona na
podstawie decyzji administracyjnych prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewow
kolidujgcych z inwestycjg

wykonywania robot zgodnie z przepisami i zasadami BHP i przepisami ochrony
przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:

a)

b)

d)

przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS oraz klauzuli etycznej dla
Wykonawcéw sSwiadczacych ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” z dnia
26.06.2024r. (Wymagania), dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod
adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca
oswiadcza, ze zapoznat sie z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do
nich zastrzezen oraz akceptuje je w cafosci, jak réwniez zobowigzuje sie do
zapoznania z Wymaganiami swoich pracownikéw oraz inne osoby, przy pomocy
ktérych bedzie realizowat Przedmiot Umowy,

zapoznania pracownikéw z ,Charakterystykg pracy oraz identyfikacjg zagrozeh wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcow
zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spotki
Gazownictwa” z dnia 01.04.2025r. dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego
pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania;
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikéw z w/w dokumentem,

c)przestrzegania przepisbw prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie prac
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych, w tym Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego | Rady (UE) 2024/1787 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie redukcji
emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniajgcego rozporzgdzenie (UE)
2019/942 oraz obowigzujgcych regulacji wewnetrznych u Zamawiajgcego w tym
zakresie, ktore stanowig Zatacznik Nr 2 do OPZ,

prowadzenia prac na rzecz Zamawiajgcego w sposdb zapewniajgcy zabezpieczanie
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem,
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7)

8)
9)

10)

zapoznania pracownikéow z ,ldentyfikacjg potencjalnych zagrozen podczas przebywania
klientow i gosci na terenie i obiektach Polskiej Spotki Gazownictwa ” z dnia 31.03.2025r.
dostepna na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce:
Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie i pracownikow
z w/w dokumentem,

sprawowania nadzoru autorskiego,

poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, optat
administracyjnych i skarbowych niezastrzezonych w sposéb jednoznaczny do poniesienia
przez Zamawiajacego w § 4 pkt 7) OPZ,

zapoznania sie przed przystgpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z trescig
obowigzujgcego Programu Zgodnosci Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0. (Program
zgodnosci), ktérego celem jest zapewnienie réwnego i niedyskryminujgcego traktowania
uzytkownikow systemu dystrybucyjnego oraz ochrona informacji sensytywnych; Program
Zgodnosci oraz lista uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego sg dostepne na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta /
Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowigzuje sie do
rébwnego i niedyskryminujgcego traktowania uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego
Zamawiajgcego oraz ochrony informacji sensytywnych, jak réwniez wykorzystywania
przedmiotowych danych jedynie w zakresie niezbednym do realizacji Umowy.

W celu wykonania Projektu, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

wykonania Projektu zgodnie z zasadami, ktére okresla Zalgcznik Nr 2 do Umowy
i Zatacznik Nr 3 do OPZ,

uzyskania uzgodnienia we wtasciwej jednostce uzgodnien Zamawiajgcego w zakresie
zgodnosci z Warunkami technicznymi budowy / przebudowy oraz obowigzujgcymi
uregulowaniami prawnymi i wewnetrznymi Zamawiajgcego,

ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych Przedmiotem Umowy, w tym
w szczegolnosci uzyskania aktualnych wypiséw z rejestru gruntdéw (zamiennie informacji
pozyskanych z bazy danych ewidencji gruntdéw i budynkow — tj. wykazow, zestawien,
wydrukéw z bazy danych ewidencyjnych w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu
Umowy) lub aktualnych wydrukéw z bazy elektronicznych ksigg wieczystych (gdy dla danej
nieruchomosci prowadzona jest elektroniczna ksiega wieczysta, w innym przypadku
aktualnych odpiséw zwyktych z Ksigg Wieczystych dla nieruchomosci),

zapewnienia obstugi geodezyjnej Projektu, w tym w szczegdlnosci uzyskania aktualnych
map do celéw projektowych spetniajgcych wymogi powszechnie obowigzujgcych
przepisOw prawa wraz z wykonaniem aktualizacji map w niezbednym zakresie,

wykonania Projektu w taki sposdb, by budowa obiektéw objetych Projektem nie byta
w zadnym stopniu utrudniona lub wigzata sie z nadmiernymi kosztami; Wykonawca
obowigzany jest sygnalizowaé na biezgco wszelkie trudnosci zwigzane z projektowaniem,
przedstawia¢ projekty lub propozycje pozwalajace na unikniecie tych trudnosci lub
kosztow,

dokonania wymaganych uzgodnien elementéw projektu — trasy sieci gazowej
na wiasciwej terytorialnie naradzie koordynacyjnej,

uzyskania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wszelkich niezbednych zezwoleh
i zgéd, decyzji administracyjnych zgdéd cywilnoprawnych, opinii iuzgodnieh, zgodnie
z zaleceniami narady koordynacyjnej iinnych wiasciwych organéw oraz wykonania
niezbednych opracowan wynikajacych z tych uzgodnien, w tym opracowania tymczasowej
organizacji ruchu oraz uzgodnien dotyczacych przebudowy innej infrastruktury technicznej
kolidujgcej z obiektami objetymi Projektem,

dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich czynnosci faktycznych i
prawnych, majgcych na celu uzyskanie tytutdw prawnych do nieruchomosci — zgodnie
z postanowieniami ,Wytycznych do pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomosci”,
ktére stanowig Zalgcznik Nr 3 do OPZ w tym doprowadzenia do notarialnego
ustanowienia stuzebno$ci przesytu; sadowe postepowania w celu ustanowienia
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9)

10)

11)

12)

stuzebnosci przesytu prowadzone beda przez Zamawiajgcego; jezeli termin wykonania
Projektu nie bedzie mogt by¢ dotrzymany w zwigzku z prowadzonymi postepowaniami
sgdowymi, Strony uzgodnig ewentualng zmiane terminu wykonania Umowy,

w przypadku stwierdzenia, iz wykonanie Projektu zgodnie z Warunkami Technicznymi jest
niemozliwe lub powaznie utrudnione, w szczegdlnosci z powodu braku warunkow
technicznych lub braku mozliwosci uzyskania wymaganych zgéd i uzgodnien, Wykonawca
zobowigzuje si¢ zaproponowac alternatywne rozwigzanie w terminie 7 (stownie: siedmiu)
Dni roboczych oraz uzgodni¢ je z Zamawiajgcym w terminie 14 (stownie: czternastu) Dni
roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu alternatywnego rozwigzania,

biezgcego przekazywania Zamawiajgcemu uzyskanych tytutbw prawnych do
nieruchomosci,

wykonania i przekazania Zamawiajgcemu Projektu w 3 egzemplarzach w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej (wersja PDF + pliki zrédtowe, edytowalne),

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢c Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym
przez Zamawiajgcego w kazdym czasie sprawdzenie i weryfikacje poprawnosci
sporzgdzania Projektu.

W celu wykonania Robét, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7

8)

9)

wykonania Roboét zgodnie z zasadami, ktére okresla Zatagcznik Nr 2 do Umowy,
uzyskania od Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robét budowlanych,
protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,

prowadzenia Robd6t wytgcznie na nieruchomosciach, co do ktérych uzyskana zostata
zgoda wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadcy na ich prowadzenie,

ustanowienia kierownika budowy / robét i powierzenia funkcji kierownika budowy / robét
osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane, oraz
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegdlnosci tyczenia sieci
gazowej i sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzadzenia zwymiarowanych
szkicow powykonawczych i przekazania Zamawiajgcemu wersiji elektronicznej i papierowej
wykonanych czynnosci geodezyjnych,

wykonania robot budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym
ostatecznym pozwoleniem na budowe albo zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

Scistej wspotpracy z wiasciwg jednostkg Zamawiajgcego, ktéra bedzie prowadzita lub
nadzorowata prace wtgczeniowe do czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu
i technologii wykonania prac witgczeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawce
materiatéw niezbednych do ich wykonania,

w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez wtascicieli, uzytkownikéw
wieczystych lub zarzgdcédw nieruchomosci, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zlozenia stosownych wnioskdw Ilub pisemnego poinformowania witascicieli,
uzytkownikow wieczystych lub zarzgdcéw przed rozpoczeciem Robét o zamiarze
prowadzenia Robét oraz terminie rozpoczecia prac,

b) witasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt,
istniejgcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektéw mogacych ulec zniszczeniu Ilub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robét,

c) wiasciwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczegdlnosci z projektem organizacji
ruchu,

d) oznakowania wykopow i zabezpieczenia terenu budowy w sposéb wykluczajacy
tworzenie zagrozenia dla oséb trzecich,

Strona 7/24



ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH O WARTOSCI PONIZEJ 20.000.000,00 zt NETTO w wersji Nr 14 z dnia 12.05.2025 r. - OPZ

WZzOR

e)

f)

g)

h)

k)

0)

przedstawienia wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzgdcy drogi projektu
organizacji ruchu na czas Robét, o ile bedzie wymagany,

opracowania projektu odtworzenia nawierzchni oraz innych projektéw wymaganych
przez zarzadce terenu, o ile bedzie wymagane,

prowadzenia Robét w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz
zapewnienia w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do
budynkéw znajdujgcych sie przy terenie Robdt,

wykonania rozbiérki nawierzchni, wykopéw z wywozem ziemi, a po zakonczeniu robét
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwothego w tym: odtworzenia
nawierzchni utwardzonych, nasadzen i trawnikéw itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcy,
uzytkownika wieczystego lub wtasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robot
ziemnych po pracach wtgczeniowych,

poniesienia optat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadce
terenu, w tym optat w zwigzku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy (ktére to wnioski sktada w
swoim imieniu Wykonawca); jezeli zarzgdca drogi odméwi wydania decyzji o zajeciu
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego
Wykonawca uzyska na rzecz Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu, w terminie
dwdch Dni roboczych, oryginat otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiajgcy nie
odwota sie od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiajgcy dokona opfaty za zajecie
pasa drogowego w terminie do 14 (stownie czternastu) dni od dnia, w ktérym decyzja
ta stata sie ostateczna oraz w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktdrym
decyzja ta stata sie ostateczna wystawi na Wykonawce fakture opiewajacg na kwote
poniesiong tytutem uiszczonej optaty za zajecie pasa drogowego; Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty ww. optaty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 7
(siedmiu) dni od daty otrzymania faktury; za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien
uznania na rachunku bankowym Zamawiajgcego,

poniesienia wszelkich optat z tytutu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wtasnym i na swoj koszt, ewentualnych szkdd, jakie
mogg zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robdt w terenie z winy lub zaniedbania ze
strony Wykonawcy, w tym poniesienia kosztéw ewentualnych kar, w tym réwniez kar
za przekroczenie powierzchni / terminu zajecia pasa drogowego, okre$lonych w
decyzjach wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzgdkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wiascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub zarzgdcg
nieruchomosci, na ktérej prowadzone byly prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego; dla nieruchomosci niebedgcych drogami publicznymi, ktére sg
przedmiotem wspotwtasnosci, Wykonawca moze przedstawi¢, zamiast oswiadczenia
podpisanego przez wszystkich wspoétwtascicieli nieruchomosci, wikasne oswiadczenie
o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego,

odpowiedniego sktadowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robat,

zagospodarowania odpadéw, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwoérca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

do wykonania robét narzuconych przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub
zarzadcy terenu, ktére zostaty okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach z
w/w podmiotami,

poniesienia kosztéw nadzoru wymaganego przez witasciciela terenu, na ktérym
prowadzone bedg prace, lub kosztow nadzoru sprawowanego przez gwaranta w
przypadku prac na dziatkach stanowigcych drogi objete gwarancjg udzielong
uprzednio przez wykonawce robét drogowych
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego do petnienia funkc;ji
inspektora nadzoru o terminie prowadzenia Robét na 3 (stownie: trzy) Dni robocze przed
ich rozpoczeciem,

wykonywania Robo6t zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru
Zamawiajgcego,

dokonania wtasciwych préb, badan oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jezeli
jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego oraz przepisami branzowymi,
wraz z ponoszeniem petnych kosztow tych czynnosci,

wykonania wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla unikniecia wystgpienia awarii,
aw przypadku wystgpienia awarii — wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajgcego o usunieciu
jej skutkdw lub o koniecznosci usuniecia jej skutkéw, jesli awaria powinna zostaé
naprawiona przez Zamawiajgcego,

zwrotu do Zamawiajgcego oryginatu projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa
w formie papierowej wraz z oryginalem mapy z uzgodniong na naradzie koordynacyjnej
trasg sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu robét budowlanych bgdz
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

zawiadomienia jednostki tj. Sekcji Specjalistycznej Ochrony Przeciwkorozyijnej, o terminie
planowanego prowadzenia prac z 5 dniowym wyprzedzeniem.

dokonania _odbioru _prac _ulegajgcych zakryciu w__obecnoS$ci przedstawiciela Sekcji
Specjalistycznej Ochrony Przeciwkorozyjne.

przekazania kopii dokumentacji powykonawczej przed odbiorem technicznym do Sekcji
Specjalistycznej Ochrony Przeciwkorozyjnej

Obowigzki Wykonawcy dotyczgce stosowanych materiatow:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Przedmiot Umowy z materiatbw wiasnych, za
ktérych zakup, transport, roztadunek i sktadowanie odpowiada, z zastrzezeniem pkt 2
niniejszego ustepu,

przed zakupem materiatobw Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia na pismie do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zakup materiatdw; Zamawiajgcy udzieli pisemnie
pod rygorem niewaznosci zgody na zakup materiatdéw w terminie 10 (stownie: dziesigciu)
Dni roboczych od dnia wystgpienia przez Wykonawce o wyrazenie zgody; Zamawiajgcy nie
ponosi kosztow materiatéw nabytych przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym odpowiednimi
przepisami, a takze wymaganiami co do jakoéci, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie,

zmiana materiatdbw w zakresie ich parametréw technicznych oraz witasciwosci uzytkowych
moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia szczegdlnych przyczyn zastugujgcych na
uwzglednienie oraz wymaga uzyskania akceptacji Zamawiajgcego oraz sporzadzenia
stosownego aneksu,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny posiada¢ pisemne atesty, certyfikaty
i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

na kazde Zadanie Zamawiajgcego Ilub przedstawiciela wyznaczonego przez
Zamawiajgcego do petnienia nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty
potwierdzajgce spetnianie wymagan oraz zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie:

1)
2)

mozliwos¢ sprawdzenia i weryfikacji poprawnosci sporzgdzania Projektu,

dostep do wszystkich miejsc budowy oraz do materiatéw i dokumentéw zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy,
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3) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

4) sprawdzanie jakosci wykonywanych Robét i wykorzystanych wyrobdéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiér robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach czesciowych sieci gazowej i przed jej
uruchomieniem.

6. Nadzér autorski bedzie realizowany na nastepujgcych zasadach:

1) Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynnosci okreslone w art. 20 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczegdlnosci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci realizacji
z Projektem,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych Projektu i zawartych w nim rozwigzan w terminie
dostosowanym do potrzeb budowy obiektéw objetych dokumentacijg projektowa,

c) ustalanie z Zamawiajgcym | wskazanymi przez niego osobami mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie,
w odniesieniu do materiatéw i konstrukcji oraz rozwigzan instalacyjnych,

d) uczestniczenie na wezwanie Zamawiajgcego w komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiajgcego,

e) uczestnictwo w odbiorach czesciowych, technicznych i koncowych na wezwanie
Zamawiajgcego,

f)  opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek
Zamawiajgcego w terminie do 14 Dni roboczych od daty jej przekazania do
zaopiniowania, przy czym w szczegolnych przypadkach termin ten moze ulec zmianie
za zgodg Zamawiajgcego,

g) na polecenie Zamawiajgcego wykonywanie uzasadnionych rysunkéw zamiennych
i dodatkowych opracowan oraz wszelkich opracowan niezbednych dla prawidtowe;j
realizacji Robot.

2) Petnienie nadzoru autorskiego odbywac¢ sie bedzie kazdorazowo na wezwanie
Zamawiajgcego, ztozone drogg mailowg na adres § 74.6.2 na 5 Dni robocze przed
zgdanym terminem petnienia nadzoru autorskiego w formie:

a) nadzoréw z pobytem na budowie, w tym: nadzoru doraznego na wezwanie
Zamawiajgcego oraz uczestnictwa w naradach roboczych - na terenie budowy, ktére
bedg poprzedzone wezwaniem Zamawiajgcego drogg mailowg na adres § 714.6.2 na
5 Dni robocze przed zgdanym terminem przybycia na budowe, z zastrzezeniem spraw
pilnych wymagajgcych obecnosci Wykonawcy,

b) nadzoréw bez pobytu na budowie, w tym: zapytah pisemnych, sprawdzania
i opiniowania wszelkich projektéw warsztatowych, montazowych, technologicznych,
niezbednych dla realizacji Robo6t oraz wykonywania rysunkéw zamiennych
i uzupetniajacych,

- przy czym zaréwno w przypadku nadzoru autorskiego z pobytem na budowie jak i bez

pobytu na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do odnotowania dokonanych czynnosci

w dzienniku budowy,

nadzory autorskie poza terenem budowy mogg odbywac sie w szczegdlnosci w siedzibie

Zamawiajgcego, siedzibie dostawcéow materiatéw, urzadzen Ilub wyposazenia, na

terytorium Polski.

7. W ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania

niezbednych zmian w Projekcie, w przypadku, jezeli na skutek orzeczenia wydanego przez
sady administracyjne lub inne organy administracyjne do wykonania Przedmiotu Umowy
niezbedne bedg zmiany w Projekcie. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zmian, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w terminie [20] (stownie: dwudziestu) Dni roboczych od
chwili doreczenia pisemnego powiadomienia Wykonawcy o konieczno$ci i zakresie takich

Strona 10/24



ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH O WARTOSCI PONIZEJ 20.000.000,00 zt NETTO w wersji Nr 14 z dnia 12.05.2025 r. - OPZ

WZzOR

§ 4.

zmian. W uzasadnionych przypadkach powyzsze terminy, w porozumieniu z Zamawiajgcym,
mogg zostaé wydtuzone. Jezeli Wykonawca nie wykona zmian w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zmian w projekcie osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy bez zakreslania Wykonawcy dodatkowego terminu.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1 OWU nie znajduje
zastosowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcéw, w tym i ich pracownikdw (dziatania zawinione i niezawinione), w takim
stopniu jakby to byly dziatania lub uchybienia jego wiasne.

Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okreslonego w § 3.1 Umowy,
wynagrodzenia Podwykonawcy, wymagalnego i naleznego na podstawie umowy miedzy
Wykonawcag i Podwykonawca, jezeli podwykonawca zwrdci sie o zaptate bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Robot.

Na prace wykonane przez Podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca.

W przypadku wykonania Robét lub czesci Robét przez Podwykonawcow, Zamawiajgcy ma
prawo wstrzymaé¢ wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu udokumentowania przez
Wykonawce rozliczen z Podwykonawcami poprzez dostarczenie oswiadczeh Podwykonawcow,
ze wszystkie ich naleznosci zostaly uregulowane przez Wykonawce oraz dokumentéw
finansowych potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia za zlecone roboty Podwykonawcom.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

W ramach Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegoélnosci do:

§ 5.

1) umocowania Wykonawcy do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego przed
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w zwigzku z wykonywaniem Umowy;
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierajgcego
wskazanie osob/y wraz z danymi i zakresem umocowania, ztozonego drogg mailowg na
adres Koordynatora, o ktérym mowa w § 14.6.1) OZP,

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentéw niezbednych do wykonania
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentéw nie jest zobowigzany
Wykonawca,

3) protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) protokolarnego odbioru prac i Robét z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

6) wspotpracy z Wykonawca, w tym udostepniania dokumentéw biezgcych i archiwalnych,
ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy,

7) zapfaty wiascicielom nieruchomosci wynagrodzen Ilub optat administracyjnych
stanowigcych wynagrodzenie za wyrazenie przez wiascicieli nieruchomosci zgdéd na
umiejscowienie elementéw sieci gazowej objetych Przedmiotem Umowy; ptatnosci te bedg
dokonywane przez Zamawiajgcego po otrzymaniu od Wykonawcy petnej informacji o
koniecznosci i zasadach ich poniesienia; Wykonawca zobowigzuje sie przekazywac
informacje dotyczgce optat w terminach umozliwiajgcych ich dokonanie, tj. na minimum 14
dni przed uptywem terminéw, w ktérych dana optata powinna by¢é dokonana; Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce o dokonaniu optaty.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
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10.

Termin rozpoczecia prac dotyczgcych Przedmiotu Umowy ustala sie na dzieh podpisania
Umowy.

Terminy realizacji poszczegdlnych etapow prac okreslone sg w Harmonogramie realizacji
Umowy, ktérego wzoér stanowi Zatacznik Nr 1 do OPZ. O wszelkich opdznieniach w realizac;ji
prac mogacych mie¢ wptyw na ostateczny termin realizacji Umowy, Wykonawca ma obowigzek
kazdorazowo powiadamia¢ pisemnie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe, jezeli jest wymagana Ilub zaswiadczenia wiasciwego organu
administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgtoszenia przez Wykonawce
zamiaru rozpoczecia robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe, w ciggu w terminie do
dnia 31.01.2028r.

Termin realizacji nadzoru autorskiego obejmuje okres realizacji rob6t budowlanych w zakresie
objetym Projektem. Termin ten biegnie od dnia rozpoczecia Robét na warunkach okreslonych
w Umowie lub z datg wskazang w decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej o
pozwoleniu na budowe nakfadajgcej obowigzek zapewnienia nadzoru autorskiego dla robdt
budowlanych objetym Projektem.

Termin dokonania odbioru technicznego Robét ustala sie na dzien 30.09.2028r. Za
faktyczny termin dokonania odbioru technicznego Robdt uznaje sie dzieh podpisania przez
Strony protokotu odbioru technicznego.

Termin dokonania odbioru koncowego Robét ustala sie na dzien 31.12.2028r. Za faktyczny
termin wykonania odbioru koncowego Robét uznaje sie dzien podpisania przez Strony
protokotu odbioru kohcowego.

Za date wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania przez Strony protokotu
odbioru konncowego Robét. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy w
tym terminie.

W przypadku wystgpienia, potwierdzonych przez Zamawiajgcego, okolicznosci zwigzanych
z warunkami atmosferycznymi, ktérych wystgpienie uniemozliwito Wykonawcy prowadzenie
rob6t budowlanych, dopuszczalne bedzie zawarcie, na wniosek Wykonawcy, aneksu
zmieniajgcego termin wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizaciji
Umowy bez podania przyczyn na okres do 30 dni, a Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu
zadne roszczenia.

W przypadku wstrzymania realizacji Umowy zgodnie ust. 9 niniejszego paragrafu, termin
wykonania Przedmiotu Umowy przediuza sie o okres odpowiadajgcy okresowi wstrzymania
realizaciji.

ODBIORY

Po wykonaniu Projektu Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu kompletny Projekt, a Zamawiajgcy
dokona jego pisemnego uzgodnienia albo wniesie do niego zastrzeZzenia w terminie [14]
(stownie: czternastu) Dni roboczych, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ i ponownie
przedstawi¢ Projekt Zamawiajgcemu do uzgodnienia w terminie [7] (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wraz z Projektem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet pozyskanych
tytutdw prawnych do nieruchomosci, na ktérych zaprojektowano posadowienie sieci gazowe;j,
zgromadzonych zgodnie z postanowieniami § 20 Zatgcznika Nr 3 do OPZ oraz uzupetniong
baze nieruchomosci sporzgdzong na podstawie Zatgcznika nr 16 do Zatacznika Nr 3 do OPZ
oraz komplet dokumentacji z prowadzonych negocjacji z wtascicielami lub uzytkownikami
wieczystymi nieruchomosci.

W przypadku ponownego przekazania Projektu zawierajgcego wady, Zamawiajgcy moze
ponownie uzalezni¢ dokonanie uzgodnienia od usunigcia wad albo:

1) usung¢ wady na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy,

2) odstgpi¢c od Umowy w terminie 15 (stownie: pietnastu) Dni roboczych od ponownego
przekazania Projektu zawierajgcego wady.
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Termin wyznaczony na usuniecie stwierdzonych niezgodnos$ci i wad bedzie traktowany jako
opo6znienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i Zamawiajgcemu przystuguje naliczenie
kar umownych zgodnie z § 10 OPZ.

3. Po uzyskaniu uzgodnienia we wtasciwej jednostce Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci
z Warunkami Technicznymi oraz obowigzujgcymi uregulowaniami prawnymi i wewnetrznymi,
Wykonawca przystgpi do uzyskania pozwolenia na budowe na realizacje robét budowlanych lub
dokona zgtoszenia prac budowlanych niewymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe.

4. Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na budowe albo niewniesieniu
sprzeciwu przez organ administracji od zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia
robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu zapewnienia o niewniesieniu
sprzeciwu do zgtoszenia, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat decyzji pozwolenia na
budowe ze stwierdzong jego ostatecznoscig albo informacje o niewniesieniu sprzeciwu lub
dokument zawierajgcy zapewnienie o niewniesieniu sprzeciwu. Zamawiajgcy w terminie 10
(stownie: dziesieciu) przekaze informacje Wykonawcy o zgodzie na rozpoczecie robot
budowlanych albo o odstgpieniu od realizacji rob6t budowlanych.

5. Odbiér Projektu nastgpi w dniu odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami ust. 12
niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem ust. 6.

6. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, uzgodnieniu
i dokonaniu czynnosci okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, a przed odbiorem
koncowym. Z czynnosci takiego odbioru zostanie sporzadzony protokoét odbioru dokumentacii
projektowej, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru. W przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen, ust. 2 niniejszego
paragrafu stosuje sie odpowiednio.

7. Dokonanie przez Zamawiajgcego uzgodnieh lub odbioru Projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy, w tym za wady Projektu.

8. Po zakonczeniu Robét Wykonawca zgtosi pisemnie ich wykonanie oraz gotowosé
do odbioru Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy wskaze osoby, ktére dokonajg odbioru
technicznego i kohcowego Umowy. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 7
(stownie: siedmiu) Dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

9. Odbiodr techniczny nastgpi po zakonczeniu wykonywania Robot, pozytywnym wyniku
przeprowadzonej proby szczelnosci i wytrzymato$ci, oraz po geodezyjnych pomiarach
inwentaryzacyjnych. Z czynnosci odbioru technicznego zostanie sporzgdzony protokét odbioru
technicznego.

10.  Odbidr koncowy nastagpi po:
1) odbiorze technicznym,

2) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji geodezyjnej
wykonanej sieci gazowej przyjetej do panstwowych zasobéw geodezyjnych,

3) wykonaniu prac wigczeniowych, napetnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem
gazowym potwierdzonym przez witasciwg terytorialnie Gazownie Zamawiajgcego oraz
przeprowadzeniu prac rozruchowych jesli sg wymagane,

4) przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentow podpisanych przez wszystkich wiascicieli,
uzytkownikow wieczystych lub zarzgdzajgcych terenem, potwierdzajgcych doprowadzenie
terenu, na ktérym byly prowadzone prace do nalezytego stanu i jego odbiér bez
zastrzezen, z zastrzezeniem postanowienia § 2.3.9.j) OPZ in fine oraz dokumentéw
gwarancyjnych  producentéw lub  sprzedawcéw na materialy  wykorzystane
przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy,

5) przediozeniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w
przypadku gdy przepisy prawa wymagajg uzyskania takiej decyzji lub zaswiadczenia
wlasciwego organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od
zawiadomienia o zakonczeniu prowadzenia robot budowlanych, w przypadku gdy przepisy
prawa naktadajg obowigzek zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

6) przekazaniu dokumentacji powykonawczej,
7) zlikwidowaniu zaplecza budowy.

Wykonawca przy odbiorze kohcowym przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
wskazane w ust. 10 niniejszego paragrafu, jak rowniez Projekt wraz ze zmianami
powykonawczymi jezeli takie nastgpity, szkice powykonawcze, swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych préb, atesty na uzyte do budowy materiaty oraz zabudowane
urzadzenia.

Zamawiajgcy po otrzymaniu wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 niniejszego
paragrafu dokona ich weryfikacji i przystgpi do czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
Przedmiotu Umowy oraz jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynnosci odbioru
koncowego sporzadzony zostanie protokét odbioru koncowego.

Dokumentem potwierdzajgcym zakres, prawidtowos¢ oraz warto$¢ wykonanego zakresu
Przedmiotu Umowy bedzie protokét odbioru czesciowego. Odbiory czesciowe beda
dokonywane na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
uprawniony do zawnioskowania o dokonanie odbioru czesciowego po wykonaniu danego
zakresu Przedmiotu Umowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem
realizacji Umowy.

Po zrealizowaniu wezwania do $wiadczenia nadzoru autorskiego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci realizacji Swiadczenia
nadzoru autorskiego, stosownie do postanowien § 2.6 OZP, a Zamawiajgcy dokona pisemnego
zatwierdzenia realizacji albo wniesie do niego zastrzezenia w terminie [7] (stownie: siedmiu) Dni
roboczych. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie
[7] (stownie: siedmiu) Dni roboczych. Nieuwzglednienie przez Wykonawce uzasadnionych
zastrzezen Zamawiajgcego, bedzie skutkowato brakiem zatwierdzenia realizacji swiadczenia
nadzoru autorskiego.

W czynnos$ciach odbiorowych uczestniczg przedstawiciele Stron oraz jednostek, ktorych udziat
nakazujg odrebne przepisy.

Z czynnosci odbiorowych zostang sporzgdzone protokoty zgodnie z wzorami przekazanymi
przez Zamawiajgcego, ktére zawiera¢ beda wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w
trakcie odbioru, a w szczegodlnosci:

1) date rozpoczecia i zakohczenia odbioru,
2) wykaz os6b uczestniczacych w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru),
3) podpisy uczestnikéw odbioru.

Z dniem podpisania protokotu odbioru korncowego na Zamawiajgcego przechodzi ryzyko utraty
lub uszkodzenia obiektu.

Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze
obiekt nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoniczenia Robét lub jego wadliwego
wykonania.

Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynno$ci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawnione zostang wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad przez Wykonawce.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy ma zagwarantowang mozliwos¢
obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub zgdania wykonania
przedmiotu objetego wadg po raz drugi, zachowujgc przy tym prawo domagania sie¢ od
Wykonawcy odszkodowania lub kary umownej wynikajgcych z opdznienia Robot.

W razie nieprzyjecia Robét podczas pierwszego odbioru Wykonawca moze zosta¢ obcigzony
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach.

Odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu dokonuje kierownik budowy / robdt oraz
inspektor nadzoru Zamawiajgcego w drodze wpiséw do dziennika budowy, o ile byta
koniecznos¢ jego prowadzenia, bgdz w formie protokotu odbioru wykonanych robét.
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23. W zakresie odbioréw czesciowych, jesli zostaly przewidziane Umowg oraz odbioréw
czesciowych w zakresie ust. 22 niniejszego paragrafu, odpowiednie zastosowanie majg
postanowienia ust. 1-2, ust. 8, ust. 15-16 oraz 18-21 niniejszego paragrafu.

§7. ZASADY PLATNOSCI WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia, na adres wskazany w ust.
9.2) lub ust. 10 niniejszego paragrafu, albo od dnia przestania na platforme o elektronicznym
fakturowaniu prawidtowo wystawionej faktury wraz z oryginatem lub kopig podpisanego przez
Strony protokotu odbioru, z zastrzezeniem, ze kopia protokotu odbioru nie jest wymagana
w przypadku, o ktérym mowa w § 3.4 Umowy. Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest
sporzgdzony i podpisany przez Strony protokét odbioru koncowego, o ktéorym mowa w § 6.12
OPZ. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie sporzadzony i podpisany przez
Strony protokét odbioru dokumentacji projektowej, o ktéorym mowa w § 6.6 OPZ lub protokét
odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 6.13 OPZ. Podstawg do wystawienia faktury za
odbidr techniczny bedzie sporzadzony i podpisany protokét odbioru technicznego, o ktérym
mowa w § 6.9 OPZ. Podstawg do wystawienia faktury tytutem wynagrodzenia, o ktérym mowa §
3.1.2 Umowy bedzie podpisane przez Zamawiajgcego potwierdzenie prawidtowej realizacji
$wiadczenia nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w § 6.14 OPZ. Do wystawienia faktury
uprawniony jest Wykonawca Lider konsorcjum Cztonek
konsorcjum: [***]. Wykonawca Lider konsorcjum
Czfonek konsorcjum wystawi fakture wterminie 7 dni od dnia odpowiednio: podpisania
protokotu odbioru lub potwierdzenia prawidtowej realizacji Swiadczenia nadzoru autorskiego, o
ktéorym mowa w § 6.14 OPZ.

2. W przypadku, gdy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy powstanie utwér, o ktérym mowa
w§ 2.7 Umowy, Wykonawca Lider konsorcjum
Czfonek konsorcjum zobowigzany jest wskazaé na fakturze, jaka cze$¢ wynagrodzenia za
realizacje Przedmiotu Umowy przystuguje mu ztytulu przeniesienia majgtkowych praw
autorskich do tego utworu.

3. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy Lidera konsorcjum Czfonka konsorcjum prowadzony przez bank [***] o
numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego
Wykonawcy Lidera konsorcjum Czitonka konsorcjum jest skuteczna

dla Zamawiajgcego z chwilg powiadomienia go przez Wykonawce

Lidera konsorcjum Czionka konsorcjum poprzez pisemne oswiadczenie i nie
stanowi zmiany Umowy. Wykonawca Lider konsorcjum
Czfonek konsorcjum oswiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktoéry zostanie wskazany na
fakturze jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy
Lidera konsorcjum Czionka konsorcjum, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg oraz znajduje sie w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug.

4. Na fakturze jako nabywce Wykonawca Lider
konsorcjum Czfonek konsorcjum wskaze:

Dane nabywcy: Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnow, NIP 5252496411

Dane odbiorcy: Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Warszawie, adres: Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa

oraz nastepujgce informacje: nr Umowy, termin ptatnosci: 30 dni

5. Na fakturze lub zalgczniku do faktury Wykonawca Lider
konsorcjum Czionek konsorcjum zobowigzany jest wskaza¢ wartosci poszczegolnych
elementow stanowigcych odrebny $rodek trwaty, wg wytycznych przekazanych przez
Zamawiajgcego.
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11.

12.

Strony postanawiajg stosowaé faktury elektroniczne, z zastrzezeniem ust. 10 oraz mozliwosci
skorzystania przez Wykonawce Lidera konsorcjum
Cztonka konsorcjum z uprawnienia przewidzianego w § 12 OWU.

Faktury bedg wystawiane i przesytane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku
od towardw i ustug, przy zagwarantowaniu ich autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci
i czytelnosci, w postaci zabezpieczonego przed edycjg pliku (preferowanym formatem jest
PDF). Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w formacie innym niz spetniajgcy
wymogi przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone posrednio w wiadomosci
bedgcej zatgcznikiem innej wiadomosci, nie bedg uwazane za skutecznie doreczone faktury
elektroniczne. Dopuszcza sie przestanie przez Wykonawce
Lidera konsorcjum Czionka konsorcjum protokotu odbioru w formie oryginatu z
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub skanu.

Wiadomosci e-mail powinny zawiera¢ w temacie informacje $wiadczace o zatgczeniu faktur
elektronicznych np.: faktura / korekta faktury, zas w tresci wiadomosci e-mail winien znajdowac
sie wykaz wszystkich faktur zatgczonych w formie elektroniczne;j.

Strony zastrzegajg, ze faktury elektroniczne uznaje sie za skutecznie wystane i doreczone, tylko
jezeli zostaty wystane i odebrane przy uzyciu nizej wskazanych adreséw e-mail:

1) dawysyld przez Wykonawce Lidera konsorcjum
Czionka konsorcjum - e-mail: [***],

2) dla przyjecia przez Zamawiajgcego - e-mail: faktury.elektroniczne @psgaz.pl.

W przypadku, gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
Lidera konsorcjum Cztonka konsorcjum lub Zamawiajgcego nie jest mozliwe

wystawienie lub przestanie faktury elektronicznej, Strona, u ktérej przyczyny te wystgpia,

niezwiocznie poinformuje drugg Strone. W takiej sytuacji

Wykonawca Lider konsorcjum Cztonek konsorcjum zobowigzany jest do doreczenia

faktury na adres: ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Zmiana adresu, o ktérym mowa w ust. 9 oraz ust. 10, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg
jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawca Lider
konsorcjum Czionek konsorcjum moze naliczy¢é Zamawiajgcemu odsetki za op6znienie w
wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

PRAWA AUTORSKIE

Powstate w wyniku realizacji Umowy projekty i opracowania wchodzgce w skitad Projektu sg
przedmiotem prawa autorskiego w mysl przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca oswiadcza, ze przeniesienie autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa
ponizej, nie jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania, ani tez pod wzgledem
czasowym, czy terytorialnym, a prawa te mogg by¢ przenoszone na inne podmioty bez zadnych
ograniczen.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworow
wchodzgcych w skiad Projektu z chwilg odbioru Projektu, o ktérej mowa w § 6.5 OPZ albo § 6.6
OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed odbiorem
koncowym. Z tg chwilg Zamawiajgcy nabywa takze wtasnos¢ nosnikéw, na ktérych te utwory
utrwalono i przekazano.

Wynagrodzenie autorskie obejmuje w szczegdlnosci wynagrodzenie za:

1) przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do opracowania Projektu
oraz do jego poszczegdélnych elementow,

2) korzystanie przez Zamawiajgcego ze wszystkich pdl eksploatacji wymienionych w Umowie,

3) udzielenie zezwolenia na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, to jest na
rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan Projektu oraz jego poszczegoélnych elementéw,
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4) wyrazenie zgody, a na wypadek nieskutecznosci tego oswiadczenia — kazdorazowe
wyrazenie zgody na wprowadzenie przez Zamawiajgcego zmian, uzupetnieh lub poprawek
do Projektu oraz jego poszczegdlnych elementow.

5. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje nastepujgce pola eksploatacji:

1) utrwalanie, zwielokrotnianie Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw na wszystkich
znanych w chwili zawarcia Umowy nosnikach oraz dowolng technikg znang w chwili
zawarcia Umowy, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa, w tym wprowadzenie Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw do
pamieci komputera i jego cyfrowej obrébki,

2) stosowanie Projektu oraz jego poszczegdlnych elementéw w toku procesu inwestycyjnego,
ktérego dotyczy Umowa,

3) wprowadzanie do obrotu oryginatébw albo egzemplarzy projektéw i opracowan
wchodzgcych w sktad Projektu,

4) oddawanie do uzywania oryginatéw albo egzemplarzy projektéw i opracowan wchodzgcych
w sktad Projektu, na podstawie umowy najmu, uzyczenia lub na innej podstawie prawne;.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia autorskiego zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego, to jest na rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan czesci lub
catosci utworéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy (modyfikacji, tworczych
przerdbek, adaptacji itp.) wramach inwestycji objetej Umowg, a takze przenosi na
Zamawiajgcego prawo do zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku
do czesci lub catosci utworow powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie bedzie sprawowac¢ nadzoru autorskiego niezaleznie od
przyczyny, zobowigzuje sie do niewykonywania w stosunku do Projektu autorskich praw
osobistych, a w przypadku, o ile sam nie wykonuje w imieniu tworcy autorskich praw
osobistych, zobowigzuje sie uzyska¢ zobowigzanie twércy do niewykonywania tych praw.
Wykonawca wyraza zgode na wprowadzanie zmian, uzupetnien Ilub poprawek przez
Zamawiajgcego, a na wypadek nieskutecznosci tego o$wiadczenia zobowigzuje sie do
kazdorazowego wyrazenia zgody lub uzyskanie zgody twoércy na wprowadzanie zmian,
uzupetnien lub poprawek do Projektu oraz jego poszczegdinych elementéw, proponowanych
przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze proponowane zmiany, uzupetnienia lub poprawki nie
beda naruszaty obowigzujgcych przepiséw prawa budowlanego.

8. Wykonawca oswiadcza, ze postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw o0sob
trzecich bedacych twércami lub wspéttwércami Projektu. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje
na siebie catkowita odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej
odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego
dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkow zwigzanych bezposrednio
lub posrednio z Projektem lub jego poszczegdinymi elementami.

9. Jezeli w wyniku prac objetych Umowg powstanie utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych inny niz wskazany w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majagtkowe do takiego
utworu. Przeniesienie praw nastapi z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego danego utworu, z
tg chwila Zamawiajgcy nabywa takze wiasnos$¢ nosnikéw, na ktérych ten utwér utrwalono
i przekazano. Ustepy 2-8 niniejszego paragrafu stosujg sie.

§ 9. GWARANCJA, REKOJMIA | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na catos¢ wykonanych w ramach
Umowy prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad
fizycznych lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakosci ustala sie
na:

1) Projekt na okres 36 miesiecy, liczony od dnia odbioru, o ktérym mowa w § 6.5 OPZ
albo § 6.6 OPZ w przypadku dokonania odbioru Projektu po jego wykonaniu, a przed
odbiorem koncowym,
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2) roboty budowlano-montazowe na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego,

3) prace nawierzchniowe — prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodnikéw,
placéw, parkingéw itp. na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, chyba ze z decyzji zarzadcy drogi wynika dtuzszy termin gwarancji, a na prace
odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostatych terenéw na okres jednego roku od dnia
odbioru koricowego, chyba ze z decyzji zarzgdcy terenu wynika diuzszy termin gwarancji,

4) na materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadajacy
okresowi, w ktérym w terminie 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy nie obowigzuje juz gwarancja producenta materiatéw i
urzadzen.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy, albo nowego Projektu. Jezeli w ramach usuniecia
wady nastgpi wymiana Projektu lub danego elementu robét, lub urzgdzenia lub elementu
wyposazenia, termin gwarancji biegnie dla Projektu lub tego elementu robét, urzgdzenia
lub elementu wyposazenia na nowo, poczgwszy od dnia wymiany.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koncowego przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producentow lub sprzedawcéw na materiaty
urzagdzenia lub elementy wyposazenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jezeli taka
gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny gwarancji obowigzujgcy pomiedzy
Wykonawcg i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przenies¢ na
Zamawiajgcego przystugujgce mu uprawnienia z tytutu gwarancji.

Niezaleznie od gwarancji jako$ci Strony ustalajg, iz rekojmia na wady fizyczne Przedmiotu
Umowy obowigzuje przez okres 36 miesiecy liczagc od dnia odbioru koncowego Robdt, za
wyjatkiem wad nieruchomosci, dla ktérych termin rekojmi wynosi 5 lat.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego, z zastrzezeniem
ust. 1 niniejszego paragrafu i za wyjgtkiem okresu rekojmi za wady prawne, ktdérego bieg
rozpoczyna sie stosownie do tresci art. 576 k.c.

O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady
ujawnione w trakcie procedury odbioru, jezeli zgodnie z Umowg nie stanowig podstawy do
odmowy dokonania odbioru, bedg réwniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji.
Zawiadomienie o wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze skuteczne, jezeli
zostanie dokonane na pismie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane drogg mailowg
na adres [***]. W przypadku zgtoszenia dokonanego na piSmie na adres pocztowy
wystarczajgce jest nadanie listu poleconego w jakiejkolwiek placowce operatora ustug
pocztowych. Data doreczenia takiego listu jest datg dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade lub dostarczy¢ nowy Projekt lub nowa rzecz
w mozliwie najkrétszym czasie, lecz nie dtuzszym niz [***] Dni roboczych od daty zgtoszenia.
Jezeli z uwagi na ztozony charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym
zwigzane ze specyfikg funkcjonowania Zamawiajgcego jako operatora ustug dystrybucyjnych
gazu usuniecie wady nie bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny dtuzszy termin na usuniecie wady.
Termin ten bedzie wigzacy dla Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwosci wyznaczenie innego
dluzszego terminu na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usuniecie wad lub dostarczenie nowej rzeczy, lub Projektu powinno byé stwierdzone
protokolarnie. Data usuniecia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest
dla Stron wigzgca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty
zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu
wadliwych rzeczy do miejsca naprawy, jak réwniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do
miejsca, w ktérym wada zostata ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi
Wykonawca.
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11.

§ 10.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu
w terminie, o ktébrym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajgcy na
koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy moze wady usung¢ osobiscie lub zleci¢ ich
usuniecie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywaé sie na fakt
dokonania naprawy, jako na podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwaranc;ji.

Uprawnienia z gwarancji przystuguja Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu
Zamawiajgcego pod tytutem ogélnym Ilub szczegélnym. Na zadanie Zamawiajgcego
Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny,
potwierdzajgcy warunki juz udzielonej w ramach postanowien niniejszego paragrafu Umowy
gwarancji. Dokument taki peini¢ bedzie funkcje znaku legitymacyjnego potwierdzajgcego
uprawnienia gwarancyjne posiadacza dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy.
Wystawienie i posiadanie powyzszego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w
jakikolwiek sposdéb warunkiem korzystania przez uprawnionego z uprawnien wynikajacych z
niniejszej gwarancji, ktére to uprawnienia dla Zamawiajgcego wynikajg wprost z Umowy a dla
nastepcy prawnego z faktu przejscia na niego Przedmiotu Umowy. Jednakze nastepca prawny
dysponujgcy takim dodatkowym dokumentem gwarancyjnym nie musi juz w inny sposoéb
wykazywac faktu przejscia na niego Przedmiotu Umowy.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

1) Wpykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urzgdzeh  podziemnych
uwidocznionych na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branzowymi oraz skutki takich
uszkodzen powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urzadzen podziemnych nie uwidocznionych
w dokumentacji oraz skutki takich uszkodzen powstate w zwigzku z wykonywaniem
Umowy tylko wtedy, gdy protokét z narady koordynacyjnej lub postanowienia w innych
aktach administracyjnych nakazywaty wykonywanie prac pod wtadciwym nadzorem
branzowym lub nakazywaty wykonywanie prac ziemnych recznie, a Wykonawca nie
zastosowat sie do tych zalecen,

3) Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiajgcego bedgce nastepstwem
wad Projektu, przez caty okres procesu inwestycyjnego oraz przez okres rekojmi
Wykonawcy,

4) Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajgcego przez osoby trzecie, dotyczacymi jakichkolwiek
zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkédw zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przez Wykonawce Robét, dziatan i czynnosci wynikajgcych z realizacji
Przedmiotu Umowy.

KARY UMOWNE
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1) z tytutlu opoznienia w dokonaniu odbioru technicznego Robo6t w terminie okreslonym w §
5.5 OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie Robo6t w terminie —
w wysokosci 0,2 % fgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia, jednakze nie wigcej niz 20 % tej kwoty,

2) z tytulu opdznienia w oddaniu Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe, jezeli jest wymagana lub zaswiadczenia wiasciwego organu
administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgtoszenia przez Wykonawce
zamiaru rozpoczecia robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe w terminie
okreslonym w § 5.3, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego
obowigzku w terminie — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto okre$lonego w § 3.1.1)
Umowy, za kazdy dzien opdznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

3) z tytulu opdznienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, o ktérym mowa
w § 2.1.2) OPZ, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,2 % fgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1
Umowy za kazdy dzien opéznienia, jednakze nie wigecej niz 15 % tej kwoty,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

z tytutu opoéznienia w dostarczeniu cyklicznych raportéw, chyba ze Wykonawca nie ponosi
winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci 0,2 % tgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, jednakze
nie wiecej niz 15 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji, chyba ze Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku
w terminie — w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1
Umowy za kazdy dzien opodznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
okreslonego w OPZ lub przez Zamawiajacego do usuniecia wad, jednakze nie wigcej niz
20 % tej kwoty,

z tytulu opo6znienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.1.4.a) OPZ, chyba ze
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci
0,5 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy za kazdy dzien
opodznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2.6 OPZ, chyba ze
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowigzku w terminie — w wysokosci
2,5 % facznego wynagrodzenia netto okre$lonego w § 3.1.2) Umowy za kazdy dzien
opodznienia, jednakze nie wiecej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu naruszenia postanowien § 7 OWU dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
informacji — w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy
za kazde naruszenie,

w razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy (niezaleznie od podstawy prawnej) — wwysokosci 20 % tgcznego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy,

z tytulu przygotowania przez Wykonawce terenu na przeprowadzenie przez
Zamawiajgcego prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami
okreslonymi w § 2.1.6.c) OPZ skutkujgcego niemoznoscig podjecia przez Zamawiajgcego
tych prac - w wysokosci 5 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy,
za kazdy przypadek, w ktérym Zamawiajacy przybyt na miejsce prowadzenia prac, ale nie
mogt ich przeprowadzié, jednakze nie wigcej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania z winy Wykonawcy obowigzku
okreslonego w § 4.5 Zatacznika Nr 3 do OPZ — ,Wytyczne do pozyskiwania tytutdw
prawnych do nieruchomosci na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych” — w wysokosci
10 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1.1) Umowy za kazde naruszenie,

w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, ktéra nie posiada
kwalifikacji wskazanych w dokumentacji okreslajgcej warunki udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe, z naruszeniem postanowieh §
14.5 - w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy, za kazde
naruszenie,

taczna wysokosé kar umownych przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy nie
moze przekroczy¢ 20 % tgcznego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3.1 Umowy.

§ 11. ZAKONCZENIE UMOWY

1.

Kazda ze Stron ma prawo odstgpi¢ od Umowy na zasadach okre$lonych w § 5 OWU.
Niezaleznie od podstaw odstgpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

wykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy w sposdéb niezgodny
z postanowieniami Umowy i nieprzystgpienia do nalezytego sposobu wykonywania Umowy
w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania,
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§ 12.

2) nierozpoczecia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w terminach
okreslonych w Umowie oraz nieprzystgpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu
przez Zamawiajgcego,

3) przerwania przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy na okres powyzej 30
(stownie: trzydziestu) dni, zastrzezeniem § 5.8 § 5.9 OPZ,

4) niewykonania Umowy w zakresie i terminach wskazanych w § 53 - § 5.6 OPzZ
lub niezrealizowania poszczegdlnych etapéw robét w terminach  okre$lonych
w Harmonogramie realizacji Umowy,

Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze
zostac¢ zrealizowane do dnia wykonania przedmiotu Umowy.

Niezaleznie od przypadkéw okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy
wykonanie Umowy nie lezy w jego interesie, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w szczegolnosci po odebraniu Projektu i przed rozpoczeciem wykonywania
przez Wykonawce Robét, o ktérych mowa w § 1.3.4) Umowy. W takim przypadku Wykonawcy
nie przystugujg roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.

W razie odstgpienia od Umowy Strony sporzadzg protokot inwentaryzacji i odbioru prac w toku,
na dzien odstgpienia. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie do inwentaryzacji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
samodzielnego, jednostronnego sporzgadzenia protokotu, ktéry bedzie wigzat Strony. Ponadto
Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczyé przerwane roboty oraz teren budowy na swoj koszt i
nie przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiajgcy zastrzega,
iz dokona odbioru tylko tych prac lub robot, ktére na dzien odstgpienia od Umowy majg dla
niego wartos¢ gospodarczg.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy wstrzyma zaptate za wystawione i przyjete faktury, potraci z nich kary
umowne oraz wszelkie pozostate naleznosci i odszkodowania wynikajgce z Umowy, a
Wykonawca na takie dziatanie Zamawiajgcego wyraza zgode,

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prace nalezycie wykonane do dnia
odstgpienia od Umowy, o ile zostaty one odebrane przez Zamawiajgcego protokolarnie,
zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu,

3) Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do Projektu lub jego czesci, lub utwordw,
o ktérych mowa w § 8.9 OPZ, odebranych i przekazanych mu do dnia odstgpienia,
za wynagrodzeniem, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,

4) Zamawiajgcemu bedg przystugiwa¢ uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwarancji i rekojmi
liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 4 niniejszego
paragrafu.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 OWU.

Strony oswiadczajg, ze Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy przed zawarciem Umowy.

Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwote w
wysokosci 7 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3.1 Umowy tj. [***] zt (stownie: [***]
Ztotych).

Wykonawca moze wnies¢ zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o ktérych mowa w § 10.4
Oowu.

Zamawiajgcy ma prawo do pozostawienia kwoty 30% wysokosci zabezpieczenia na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci Przedmiotu Umowy.

Strona 21/24



ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | REALIZACJE ROBOT
BUDOWLANYCH O WARTOSCI PONIZEJ 20.000.000,00 zt NETTO w wersji Nr 14 z dnia 12.05.2025 r. - OPZ

WZzOR

§ 13.

UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia uméw ubezpieczenia oraz do odnawiania przez caty okres
realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych okreslonych w ,0gélnych wytycznych
dotyczacych ubezpieczen” z dnia 07.11.2024r., dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego
pod adresem www.psgaz.pl w zakfadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca o$wiadcza,
ze zapoznat sie z ,0gdlnymi wytycznymi dotyczgcymi ubezpieczen” przed zawarciem Umowy, nie

wnosi

do nich zastrzezen oraz akceptuje je w catosci. Kopia polisy stanowi Zatacznik Nr 4 do OPZ.

Postanowienia § 11 OWU nie znajdujg zastosowania.

§ 14.
1.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY | DORECZENIA

Zamawiajgcy informuje, ze funkcje inspektora nadzoru bedzie petnit [***], posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr [***].

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje
inspektora nadzoru poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca informuje, ze funkcje projektanta bedzie petnit [***], posiadajgcy uprawnienia nr
[***].

Wykonawca informuje, ze funkcje kierownika budowy / robdt bedzie pemit [***], posiadajacy
uprawnienia budowlane nr [***]. Osoba ta jest uprawniona do podpisywania w imieniu
Wykonawcy protokotéw odbiorowych.

Wykonawcy przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy / robét poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcemu, pod warunkiem
ze osoba ta bedzie posiadata uprawnienia i doswiadczenie nie nizsze niz osoba o ktérej mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze powierzy realizacje Przedmiotu Umowy wytgcznie osobom,
ktére posiadajg kwalifikacje wskazane w dokumentacji okreslajgcej warunki udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz oséb, ktérym ma
zosta¢ powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, obejmujgcy takze osoby wskazane przez
podwykonawcow, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia przekazania wykazu osob, dokona w formie pisemnej
akceptacji wskazanych oséb lub zgtosi wzgledem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia
sprzeciwu, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do
przedstawienia innych os6b posiadajgcych wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizaciji
Przedmiotu Umowy osobom innym niz okreslone w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
wykazie os6b wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym jest
dopuszczalne pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych kwalifikacji
i nie stanowi zmiany Umowy.

Kazda ze Stron powotuje swojego przedstawiciela do biezgcych kontaktéw, ktéry bedzie
nadzorowac sprawng realizacje Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:

1) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego jest [***], tel. [***], e-mail: [***],
2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***].
Koordynatorzy sg umocowani do dokonywania nastepujgcych czynnosci:

1) do podpisywania protokotéw odbioréw czesciowych, protokotu odbioru Projektu w postaci
opracowania rozwigzania technicznego, protokotu odbioru technicznego Robdt i protokotu
odbioru koncowego Robét, potwierdzania prawidtowej realizacji $wiadczenia nadzoru
autorskiego,

Strony ustalajg nastepujgce adresy do doreczen:

1) dla Zamawiajgcego — adres: Polska Spdétka Gazownictwa Sp. z o.0., Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Warszawie, ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa
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10.

§ 15.

2) dla Wykonawcy — adres: [***].

Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej powiadomienia.
W przypadku zmiany adresu, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Strony
zobowigzujg sie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nhowym adresie
do doreczen, pod rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencje wystang na
dotychczasowy adres. Zmiana osoby Koordynatora lub adresu do doreczen nie stanowi zmiany
Umowy.

W przypadku gdy Strona sktada oswiadczenie w formie pisemnej powinno ono zostac
doreczone za potwierdzeniem odbioru, osobiscie lub na adres Strony wskazany w ust. 8
niniejszego paragrafu. Za dzien doreczenia korespondencji uwaza sie dzien odbioru
korespondenciji przez adresata. W razie niemoznosci doreczenia pisma wystanego przesytkg
polecong lub kurierskg z przyczyn dotyczacych Strony bedgcej adresatem, w szczegdlnosci
w przypadku odmowy odbioru pisma przez Strone lub zmiany adresu, pismo uwaza sie za
skutecznie doreczone w dniu, w ktérym zostato nadane w polskiej placowce pocztowej
operatora publicznego albo ziozono zlecenie jego doreczenia podmiotowi wykonujgcemu
dziatalno$é pocztowa ($wiadczgcemu ustugi kurierskie).

ROBOTY DODATKOWE

W  przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji Umowy robét
dodatkowych nieobjetych Umowg, Wykonawca poinformuje niezwtocznie o tym fakcie
Zamawiajgcego, nie pozniej niz w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od momentu
stwierdzenia takiej konieczno$ci.

Robotami dodatkowymi sg roboty nieobjete i nie przewidziane Umowg, ktérych wykonanie stato
sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwych wczeéniej do przewidzenia, a wykonanie Umowy
jest uzaleznione od ich wykonania.

Strony niezwtocznie uzgodnig w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznosci) celowos¢
oraz rodzaj i zakres rob6t dodatkowych.

W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
Wykonawca sporzadzi wycene robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Sporzadzong wycene (kosztorys) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.

Po wykonaniu czynnosci przewidzianych ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, Strony w drodze
negocjacji okreslag warunki wykonania robét dodatkowych, w szczegélnosci wysokosé
wynagrodzenia za ich wykonanie — na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny
(kosztorysu). Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporzadzony protokdt, ktéry jest
podpisywany przez Wykonawce i przedstawiciela Spoétki. Do protokotu z negocjacji dotgczone
zostang, jako zatgczniki stanowigce jego integralng czes¢, podpisany protokdt koniecznosci
oraz zaakceptowany przez Wykonawce wzér aneksu, ktérego przedmiotem bedzie wykonanie
robot dodatkowych.

Przed podpisaniem protokotu z negocjacji, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w ktérym Zamawiajacy wyrazi zgode na wykonanie robét dodatkowych, mogg by¢ wykonywane
tylko te roboty nieujete w Umowie, ktérych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii. Zamawiajacy zaptaci za
przedmiotowe roboty, jezeli koniecznos¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca oraz po poswiadczeniu przez osobe odpowiedzialng za realizacje
zadania, ze roboty te Wykonawca musiat wykonaé natychmiast w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlane;j.

Po podpisaniu protokotu z negocjacji, w ktérym Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie robot
dodatkowych, Strony zawrg aneks do Umowy, w ktérym zawarte bedg postanowienia zawarte
w protokole negocjaciji.
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§ 16. ZALACZNIKI
Integralng cze$¢ OPZ stanowig nastepujgce zatgczniki:
Zalacznik Nr 1 Wzér Harmonogramu realizacji Umowy.

Zatacznik Nr 2 Regulacje wewnetrzne w  zakresie prac niebezpiecznych i
gazoniebezpiecznych

Zalacznik Nr 3 Wytyczne do pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomosci
na potrzeby realizacji inwestycji sieciowych.

Zalacznik Nr 4 Kopia polisy Wykonawcy.

PODPISY:

Zamawiajacy:

Wykonawca:

Zaopiniowano pozytywnie

Radca prawny Anna Januszczyk

Podpisano przez/ Signed by:
Anna
Januszczyk

Data/ Date: 14.11.2025 10:28
mSzafir
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