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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamowienia:

»Ustuga polegajaca na prowadzeniu w latach 2024-2026 dziatan naprawczych
srodowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi
na terenie st. Bialystok.”

Zamawiajacy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zaktad Linii Kolejowych w Biatymstoku

Dziat Drég Kolejowych i Ochrony Srodowiska
ul. Kopernika 58, 15-397 Bialystok

Rodzaj zamoéwienia:
Ustugi

Ustuga polegajaca na prowadzeniu w latach 2024 — 2026 dziatan naprawczych Srodowiska gruntowo-
wodnego zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi na terenie st. Bialystok.

KODY CPV:

90720000-0 — Ochrona Srodowiska

90722000-4 — Rekultywacja Srodowiska

45112320-4 — Rekultywacja

45112300-8 — Rekultywacja gleby

45112330-7 — Rekultywacja terenu

90722100-5 — Rekultywacja terenéw przemystowych
90722300-6 — Ustugi usuwania zanieczyszczen $rodowiska
90722300-7 — Ustugi rekultywacji gruntu

90730000-3 — Sledzenie zanieczyszczen monitoring i rekultywacja
90710000-7 — Zarzadzanie $rodowiskiem naturalny
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Spétka wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
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1.  WYKAZ UZYTYCH POJEC

OPZ - Opis Przedmiotu Zamowienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zaméwienia, ztozyta oferte lub zawarta
Umowe zakupowa lub Umowe centralng

Zamawiajacy - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Biatymstoku,
Dziat Drég Kolejowych i Ochrony Srodowiska, ul. Kopernika 58, 15-397 Bialystok

2. CEL ZAMOWIENIA

Celem zaméwienia jest prowadzenie w latach 2024 — 2026 dziataih naprawczych srodowiska
gruntowo-wodnego zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi na terenie stacji
kolejowej Biatystok zgodnie z Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia
17 maja 2024 r., znak WPN.511.2.2022 KP2 ustalajgcg plan remediacji — dalej petha nazwa
lub Decyzja (zatacznik nr 1).

Zastosowane zostang metody remediacji prowadzgce do usuniecia znaczacego zagrozenia
dla zdrowia ludzi i stanu Srodowiska — samooczyszczanie powierzchni ziemi i kontrola
przebiegu procesu samooczyszczania.

3. TEREN WYMAGAJACY PRZEPROWADZENIA REMEDIACJ! | UWARUNKOWANIA
WPLYWAJACE NA REMEDIACJE

Teren wymagajgcy przeprowadzenia remediacji zlokalizowany jest w Biatymstoku przy
ul. Hetmanskiej, w obrebie dziatek o nr geod. 2059/18 i 2059/19 - obreb 6 Starosielce Pid.,
m. Biatystok, woj. podlaskie. Wymienione dziatki stanowig czynna linie kolejowa taczgcy stacje
Biatystok Centralny i Biatystok Wiadukt z rozjazdami wraz z infrastrukturg kolejowa oraz
budynki biurowe, warsztaty wraz z infrastrukturg drogowa (parkingi, drogi dojazdowe, wiata).
Powierzchnia terenu wymagajgcego przeprowadzenia remediacji wynosi ok. 6400 m?, z czego
ok. 110 m? znajduje sie na terenie dziatki nr 2059/19, a ok. 6290 m? na terenie dziatki
nr 2059/18.

Zanieczyszczenie wystepuje w przedziale gtebokosci od 0,8 do 8,0 m p.p.t.

W przedmiotowej lokalizacji istnieja otwory wykorzystywane na wczesniejszych etapach
remediacji,. Wykaz otwordéw stanowi zatgcznik nr 2.

Dziatania powinny by¢ prowadzone z maksymalnym wykorzystaniem istniejacych otworéw
technologicznych i monitoringowych.

Dodatkowo Wykonawca zobligowany jest do wykonania dodatkowych otworéw
technologicznych i monitoringowych niezbednych do przeprowadzania remediacji.
Wskazanie lokalizacji i liczby (dot. prawa opcji) nowych otworéw powinno wynikaé
z przeprowadzonego rozpoznania terenu i dokumentacji ze wczesniejszych etapow
remediacji. Wykonawca uzgodni ich lokalizacje z Zamawiajgcym, dokona ich zabudowy
i oprzyrzadowania.
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Dziatania naprawcze prowadzone beda przy czynnej linii kolejowej. Wykonawca musi wzigc
pod uwage fakt, ze prowadzone prace montazowe oraz zwigzane z obstugg i utrzymaniem
instalacji odbywac sie beda pomigdzy przejazdami pociggow.

Nie ma mozliwosci wykonania otwordw i budowy oraz eksploatacji instalacji do prowadzenia
remediacji w obszarze czynnych toréw kolejowych.

Eksploatacja urzadzen do prowadzenia dziatan naprawczych nie moze zakiécac ruchu
pociggow po linii kolejowej oraz procesu utrzymania linii kolejowych.

Zamawiajacy informuje, ze linia kolejowa w przedmiotowej lokalizacji zostata w latach
2022- 2024 przebudowana, co moglo mieé¢ wplyw na strukture gruntéw i wplywaé
na dotychczasowo prowadzony proces oczyszczania gleby i ziemi. Zamawiajgcy udostepni
zgodnie z pkt. 5 OPZ aktualne informacje dot. uzbrojenia terenu w przedmiotowej lokalizacji.

W przypadku wystapienia koniecznosci prowadzenia wybranych dziatan na dziatkach, ktore
nie sa zarzadzane przez Zamawiajacego, Wykonawca pozyska stosowne zgody
umozliwiajgce wejscie i prowadzenie dziatarn na tych terenach.

Wykonawca zobowigzany jest do zagwarantowania energii elektrycznej na potrzeby
remediacji i kontroli przebiegu procesu remediacji.

4. NAZWY SUBSTANCJI POWODUJACYCH RYZYKO ORAZ ICH ZAWARTOSCI
W GLEBIE | ZIEMI, DO JAKICH DOPROWADZ| REMEDIACJA

Na terenie wymagajgcym przeprowadzenia remediacji stwierdzono przekroczenia
dopuszczalnych zawarto$ci nastepujacych substancji powodujgcych ryzyko w glebie lub
ziemi (na podstawie badan wstepnych i szczegétowych wykonanych w 2019 r.): suma
weglowodorow Ce-Cs2 sktadnikow frakcji benzyn - warto$¢ maksymalna 10600 mg/kg suchej
masy, suma weglowodoréw Ci>-Css sktadnikow frakeji oleju - wartos¢ maksymalna 8300
mg/kg suchej masy, etylobenzen - warto§¢ maksymalina 426 mg/kg suchej masy, toluen —
warto§é maksymalna 41,8 mg/kg suchej masy, ksyleny — warto§¢ maksymaina 1240 mg/kg
suchej masy, styren - warto§¢ maksymalna 109 mg/kg suchej masy. W prébkach gruntu nie
stwierdzono obecnosci benzenu.

W ww. decyzji okreslono zawarto$¢ substanciji powodujgcych ryzyko w glebie i ziemi do jakich
doprowadzi¢ ma remediacja (wyznaczone specyficzne lokalne warto$ci docelowe
remediacji dia gleby i ziemi z gtebokosci ponizej 1,00 m p.p.t.):

e toluen - 23 mg/kg;

e etylobenzen — 29 mg/kg;

e ksyleny — 31 mg/kg.

Zamawiajacy udostepni zgodnie z pkt. 5 OPZ kompletny wniosek o wydanie decyzji ustalajgcej
plan remediacji, zawierajacy wyniki badan z prowadzonych dziatarn naprawczych w latach
2011- 2021.

Dziatania naprawcze prowadzone majg by¢ zgodnie z decyzjg Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Biatymstoku znak: WPN.511.2.2022.KP2 z 17 maja 2024 r. ustalajacg
plan remediacji tj.. przez okres przynajmniej dwoéch lat zostanie zastosowane
samooczyszczanie powierzchni ziemi z wykorzystaniem naturalnych proceséw rozktadu
substancji ropopochodnych takich jak: ulatnianie, rozpuszczanie, biodegradacja, ktére
zachodza nieustannie w zanieczyszczonych gruntach i wodach podziemnych, a takze
w obszarze wystepowania wolnego produktu.
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Kwestie nieuregulowane w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia realizowane maja byé zgodnie
z zapisami przedmiotowej decyzji i z zachowaniem przepiséw prawa. Dziatania te bedag
kontynuacjg dziatah naprawczych prowadzonych w latach 2011-2021.

5. AKTUALNY STAN SRODOWISKA

Opis stanu srodowiska zostat szczegotowo przedstawiony w dokumencie Projekt Planu
Remediacji dla rejonu bytej nastawni Bt1, zlokalizowanej przy ul. Hetmanskiej w Bialymstoku
stanowigcego zatgcznik do wniosku na podstawie, ktérego wydano decyzje Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku nr WPN.511.2.2022.KP2 z 17 maja 2024 r.
ustalajgca plan remediaciji.

Komplet dokumentow przedstawiajgcych szczegoélowy opis stanu srodowiska
udostepniony bedzie Wykonawcom na ich pisemny wniosek zlozony nie pdzniej niz
5 dni przed terminem wyznaczonym na skladanie Ofert.

6. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
6.1. INFORMACJE OGOLNE

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ dziatania naprawcze w sposéb zgodny z decyzjg
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku znak: WPN.511.2.2022.KP2
z 17 maja 2024 r. ustalajgcg plan remediacji. W przypadku koniecznosci zmiany decyzji,
w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ w ramach ustalonego
wynagrodzenia wszystkie niezbedne dokumenty i uczestniczy¢é w postepowaniu
administracyjnym na zasadach ustalonych z Zamawiajagcym. Wykonawca zobowigzany jest
wramach wynagrodzenia do dokonywania catoksztaltu dziatan technicznych,
organizacyjnych, formalnych wiazacych sie z prowadzeniem dziatan naprawczych,
po wczesniejszym ich uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Procedury bezpieczenstwa:

Zamawiajacy informuje, ze:

1. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich majacych zastosowanie
przepisbw bezpieczenstwa, w tym regulacji Zamawiajacego zamieszczonych na stronie
internetowej Zamawiajacego.

2. Wykonawca zapewnia bezpieczenstwo wszystkim osobom uprawnionym do przebywania
na terenie, na ktérym prowadzone sg prace naprawcze srodowiska gruntowo-wodnego.

3. Personel Wykonawcy (podwykonawcow) musi spetiaé wymagania i warunki umozliwiajgce
prace na terenie, na ktérym prowadzony jest ruch kolejowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania postanowien dokumentu pt. ,Zasady
bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikow podmiotéw zewneltrznych Ibh-105".

Dokument jest dostepny pod adresem:
https://www.plk-
sa.plifiles/public/luser upload/pdf/Akty prawne i przepisy/instrukcie/Wydruk/Ibh-105.pdf

a) Wykonawca zwigzany jest zapisami 1bh-105.
b) Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:
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e ztozenia pisemnego wniosku do wiasciwej terenowo jednostki organizacyjnej Spéiki,
dotyczacego udzielenia informacji o zagrozeniach dla zdrowia i zycia oraz sposobow
ochrony przed tymi zagrozeniami stosownie do postanowien art. 208 Kodeksu pracy oraz
§ 2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860
z pdézn.zm.).

» odbycia szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

e przekazania jednostce organizacyjnej Spotki na terenie ktérej bedg prowadzone prace
oéwiadczenie, ktorego wzor stanowi Zatgcznik nr 6 do Zasad.

Realizacja zadan, o ktorych mowa w pkt 4 jest warunkiem dopuszczenia pracownikow
Wykonawcy i podwykonawcy do realizacii prac objetych umowa.

5. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji wymagan ,Zasad wstgpu na obszar kolejowy
zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Id-21” Dokument dostepny jest pod
adresem:

https://iwww.plk-
sa.plffiles/public/user upload/pdfiAkty prawne i przepisy/Instrukcje/Wydruk/Id/Zasady Id-
21.pdf

I
https://kgsok.plizasady-wstepu-na-obszar-kolejowy/

a) Wykonawca zwigzany jest zapisami |d-21.

b) Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:
« Uzyskania karty wstepu na obszar kolejowy, ktdérej wzér stanowi zatgcznik nr 2 do Zasad
e Uzyskania zezwolenia na wjazd i poruszanie si¢ pojazdu drogowego po obszarze

kolejowym, ktorego wzor stanowi zatgcznik nr 3 do Zasad, jesli bedzie niezbedne.

c) Realizacja zadan, o ktérych mowa w pkt 3 powyzej jest warunkiem dopuszczenia
pracownikéw Wykonawcy i podwykonawcy do realizacii prac objetych umowa.

6. Wszelkie optaty wynikajgce z powyzszych dokumentéw ponosi Wykonawca.

7. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie pomocy Wykonawcy przy realizacji wymagan
powyzszych dokumentéw.

Zamawiajgcy szacuje, ze czas niezbedny na realizacje powyzszych obowigzkow wynosi do 14
dni.

6.2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE

6.2.1 Dzijalania objete Zamodwieniem zgodnie z decyzja ustalajac lan remediaciji
przewidziane do realizacji w ramach zaméwienia podstawowego (awarantowanedo):

L. Dzialania przygotowawcze niezbedne do przeprowadzenia dziatan wskazanych
w decyzji

W ramach przedmiotu Zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do:

a) przystosowanie na potrzeby remediacji otworéw wykorzystywanych na wczesniejszych
etapach remediacji. Wykaz otworéw stanowi zatacznik nr 2 do OPZ. Wybor otwordw musi
byé¢ uzasadniony i uzgodniony z Zamawiajgcym.

b) wykonanie nowych otwordéw na potrzeby remediacji jako uzupetnienie otworéw, o ktorych
mowa w lit a). Wykonawca uzgodni lokalizacje nowych otworéw z Zamawiajacym, dokona
ich zabudowy i oprzyrzadowania oraz wigczenia do instalacji.
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Wykonawca:
e wykona 15 nowych otworéw (do maksymalnej gtebokosci 10 m ppt), rozmieszczonych
w sposob umozliwiajacy kontrole procesu samooczyszczania na drodze przeptywu wéd
podziemnych od strefy Zzrédiowej do Bazantarki. Z uwagi na duzg zmienno$¢ warunkodw
hydrogeologicznych, konstrukcja i glebokos¢ nowych otworéw powinny by¢ dostosowane
do rejonu ich wykonania i powinny uwzgledniaé znaczne wahania zwierciadta wody
(ponad 1 m);
e wykona minimum 3 punkty poboru probek powietrza gruntowego;

c) wykona dokumentacje (projekt robét geologicznych, dokumentacja geologiczna itd.)
niezbedna do wykonania piezometréow (otworow) jesli jest to niezbedne.

d) uzyska wszelkie zgody, decyzje administracyjne jesli sg wymagane do realizacji otwordw.

Termin realizacji: 90 dni od podpisania umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania wizji terenowej w miejscu, ktérego dotyczy
zamoéwienie, jednak nie pézniej niz 5 dni przed terminem wyznaczonym na sktadanie
Ofert. Potwierdzeniem odbycia wizji lokalnej stanowi¢ bedzie zalacznik nr 3 do OPZ.
Oferta wykonawcy, ktory nie byt na wizji nie bedzie rozpatrywana. Potwierdzeniem
odbycia wizji lokalnej stanowi¢ bedzie zalacznik nr 3 do OPZ.

il Zastosowanie samooczyszczania powierzchni ziemi

Samooczyszczanie powierzchni ziemi z wykorzystaniem naturalnych proceséw rozktadu
substancji ropopochodnych takich jak: ulatnianie, rozpuszczanie, biodegradacja, ktére
zachodzg nieustannie w zanieczyszczonych gruntach i wodach podziemnych, a takze
w obszarze wystepowania wolnego produktu.

Samooczyszczanie bedzie prowadzone do 31 grudnia 2026 r. z mozliwoscig wczesniejszego
zakonczenia w sytuacjach, o ktérych mowa w pkt 3.1l decyzji.

Kontrola przebiegu procesu remediacji polega¢ bedzie na:

A. w kazdym kwartale w trakcie realizacji umowy:

- prowadzeniu monitoringu potozenia zwierciadta wody podziemnej, obecnosci wolnego
produktu na zwierciadle z czestotliwoscig raz na dwa tygodnie. Dopuszcza sie zmniejszenie
czestotliwosci pomiaréw do raz w miesigcu lub raz w kwartale w przypadku braku wolnego
produktu w danym rejonie;

- reczny poboér wolnego produktu ze zwierciadta wod gruntowych w zaleznosci od jego
obecnosci;

- prowadzeniu rejestru iloSci sczerpywanego produktu — sczerpywanie biezace;

- prowadzeniu obserwacji i pomiaréw parametréw niezbednych do oceny proceséw

samooczyszczania z czestotliwoscig dostosowang do przyjetej metodyki (np. badania
stezen gazdéw, temperatury, parametrow fizykochemicznych wody podziemnej), jednak
nie rzadziej niz raz na kwartat.
Obserwacje i pomiary beda prowadzone z wykorzystaniem otworédw obserwacyjnych
(istniejacych i/lub nowych) rozmieszczonych w zaleznosci od potrzeb monitoringu, celem
uzyskania szerokiego obrazu potencjalnego rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen
i kontroli proceséw biodegradacji w wiekszej odlegtosci od zrodia;
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- badaniu zawarto$ci substancji ropopochodnych (w tym sktadu frakcyjnego), weglowodorow
aromatycznych BTEX w wodach podziemnych z czestotliwoscig zalezng od wybranej
metodyki, jednak nie rzadziej niz raz na kwartat.

Do badan nalezy wykorzysta¢ otwory obserwacyjne (istniejgce i/lub nowe) w zaleznosci od
potrzeb monitoringu, aby doktadnie kontrolowa¢ przeptyw masy;

- badaniu stezen substancji ropopochodnych, ze szczegdtowym podziatem na frakcje,

wystepujacych w powietrzu gruntowym na terenie odplywu woéd podziemnych z rejonu
torowiska z czestotliwoscia raz na kwartat.
Punkty poboru prébek powietrza gruntowego (w ilosci przynajmniej 3: 2 punkty przy
budynkach AQUARD i PKP Energetyka oraz 1 punkt w poblizu drég komunikacyjnych - przy
chodniku) majg na celu prowadzenie kontroli potencjalnego ryzyka na drodze inhalacji dla
pracownikow wyzej wymienionych firm przy braku aktywnej remediacji i wytaczonych
barierach wentylacyjnych.

B. w wybranych kwartatach w trakcie realizacji umowy (1 kwartat w roku):

- wykonaniu badan kontrolnych zanieczyszczenia gleby i ziemi okre$lajgcych zawarto$é
stezenia toluenu, etylobenzenu i ksylenéw w 5 otworach badawczych, kazdorazowo
w 25 probach gleby i ziemi, z czestotliwoscia raz w roku.

Ostatnia seria badawcza postuzy potwierdzeniu przeprowadzenia remediaciji.

- badaniu zawarto$ci substancji ropopochodnych, ze szczegétowym podziatem na frakcje,

w 4 probach gleby i ziemi wytypowanych sposrod 5 otwordw badawczych z czestotliwoscig
raz w roku.
Prébki do badania nalezy pobra¢ wedlug nastepujacego schematu: 2 préby ze strefy
aeracji,1 préba ze strefy wahan zwierciadta wody, 1 proba ze strefy saturacji. Powyzszy
schemat poboru ma pozwoli¢ scharakteryzowa¢ zanieczyszczenie w profilu pionowym oraz
oceni¢ zmiany wtasciwosci substancji na przestrzeni lat.

Pobér probek gleby i ziemi, wody podziemnej oraz badania laboratoryjne zostana wykonane

w ramach umowy przez laboratorium, o ktérym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowisko.

Wyniki badan beds poréwnywane do serii poczatkowej i warto$ci okreslonych w decyzji,
stuzyé majg kontroli przebiegu remediacji oraz wprowadzania po dwéch latach ewentualnych
dziatarn wspomagajacych (lub wczesniej jesli potwierdza to wyniki monitoringu).

Dziatania niezbedne do przeprowadzenia dzialan wskazanych w decyzji

W ramach przedmiotu Zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do:

a) utrzymania petnej instalacji,

b) utrzymania i eksploatacji instalacji w spos6b zapewniajgcy maksymalng uzalezniong od
warunkow srodowiskowych jej wydajno$é.

Wykonawca zobowigzany jest do jak najkrotszego ograniczenia wydajnosci systemu w okresie
Zimowym.

Termin realizacji samooczyszczania powierzchni ziemi: 1 stycznia 2025 r. (po wykonaniu
15 otworéw, o ktorych mowa w pkt 6.2.1 ppkt 1) do 31 grudnia 2026 r.

W przypadku, gdy dane zadanie rozpocznie si¢ w czasie trwania kwartatu rozliczenie
z wykonawcg nastgpi proporcjonalnie do zakresu prac wykonanych w analizowanym okresie.
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lil. Koniecznos¢ wdrozenia dzialan wspomagajacych stwierdzona podczas
prowadzenia dziatan opisanych w ppkt i

W przypadku zmiany sposobu remediacji tj. wdrozenia dziatarh wspomagajgcych, Zamawiajgcy
przewiduje mozliwo$¢ rezygnacji lub wcze$niejszego zakornczenia procesu remediacji
objetego niniejszym Zamowieniem.

Wdrozenie dziatarn wspomagajgcych bedzie wigzato sie ze zmiang umowy lub bedzie objete
odrebnym postepowaniem przetargowym/zamowieniem.

6.2.2. Czynnosci przewidziane do realizacji w ramach zamoéwienia objetego prawem
opciji

W przypadku, gdy siatka obserwacyjna konstrukcji otworéw (istniejgcych i wykonanych
zgodnie z pkt 6.2.1 ppkt Ib ) bedzie niewystarczajaca do kontroli procesu samooczyszczania,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é skorzystania z prawa opcji dla niniejszego Zaméwienia.

Zamdébwienie opcjonalne obejmowac bedzie:

¢ wykonanie do 5 nowych otworéw zgodnie z pkt 6.2.1 ppkt | OPZ,
e monitoring przebiegu procesu remediacji dla dodatkowych otworéw — max 5 otworow -
zgodnie z pkt 6.2.1 ppkt HIA OPZ.

Decyzja o liczbie dodatkowych otworéw (do wykonania i objecia monitoringiem) podejmowana
bedzie w trakcie trwania umowy. Terminy na realizacje otworow okreslone bedg w trakcie
trwania umowy.

6.3. POZOSTALE ELEMENTY OBEJMUJACE PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

6.3.1. Gospodarka odpadami

Wytwércg odpaddw powstajacych w wyniku prac remediacyjnych jest Wykonawca.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.. Koszt prowadzenia gospodarki odpadami jest
po stronie Wykonawcy. Koszt gospodarki odpadami wlicza sie w koszty powyzszych zadan.

6.3.2. Raportowanie

Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé raporty z przebiegu prac remediacyjnych.
W raporcie nalezy przedstawia¢ wykonane w danym okresie prace, wyniki badan kontrolnych
i prowadzonych pomiaréw wraz z ich oméwieniem i analizg postepu procesu oczyszczania.
O ile bedzie to konieczne, w raportach przedstawiane beda weryfikacje pracy systemow
remediacyjnych.
Zatozenia:
e raport kwartalny - raport przedtozony do 10 dnia nastepnego miesigca po zakofczonym
kwartale.
Pierwszy raport kwartalny zostanie przedtozony do 30 kwietnia 2025 r. — bedzie to raport
uwzgiedniajacy przeprowadzone dziatania od dnia podpisania Umowy do korica | kwartatu
2025r.
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e raport roczny — za miesigce styczen — grudzien, przedlozony do 30 stycznia roku
nastepnego. Raport roczny musi zawieraé opis przebiegu prac, odstepstwa od zaktadanego
projektu i ich przyczyny, ocene osiggnietego efektu ekologicznego, wskazania dotyczace
dalszego prowadzenia monitoringu wéd i gleby i ziemi i rocznej kontynuacji przedmiotowych
prac remediacyjnych.

Zaklada sie 1 raport roczny: za rok 2025.

W ww. raportach kwartalnych i rocznych majg znajdowac si¢ rowniez informacje dotyczace:.

- migracji substancji

- pojawiania sie wolnego produktu na zwierciadle wéd podziemnych

- tempa samooczyszczania

- koniecznoéci podejmowania dziatan wspomagajacych proces samooczyszczania
(bariery ograniczajace rozprzestrzenianie si¢ zanieczyszczen, uruchomienie
systeméw szczerpywania wolnego produktu, zastosowanie dodatkowych sktadnikow
w celu przyspieszenia naturalnych procesow).

e raport koficowy — po dwoch petnych latach remediacji, przekazany do 30 stycznia 2027 r.-
podsumowanie catego, przynajmniej dwuletniego, procesu samooczyszczania okreslonego
w decyzji ustalajacej plan remediacji. Wykonawca zobowigzany jest wykonac raport jako
dokumentacje powykonawczg (opis co zostato wykonane, efekty, opis stanu $rodowiska,
itd.).
Raport koncowy powinien réwniez zawierac:
- szczegdtowy opis tempa naturalnych proceséw
- analize, przynajmniej w zakresie czy stwierdzono migracje zanieczyszczen, pojawienie
sig wolnego produktu na zwierciadle wod podziemnych, tempa samooczyszczania
- analize koniecznoéci  wprowadzenia  dziatan  wspomagajgcych  proces
samooczyszczania gleby
- plan prowadzenia dalszych dziatan naprawczych do roku 2032 .
Z raportami Wykonawca zobowigzany jest przekazywac.
e Sprawozdania z pomiarow jakosci elementdw Srodowiska,
o Akredytacje laboratorium badawczego.

Elementy zaméwienia stanowig réwniez:

e ocena wystepowania znaczgcego zagrozenia dla zdrowia ludzi lub stanu $rodowiska dla
szkody w powierzchni ziemi

e dokumenty kierowane do organéw administracji.

Dokumentacje nalezy przekazywaé w formacie doc, pdf, xls, inne.

W terminach okreslonych powyzej Wykonawca przekazuje do Zamawiajgcego wersje
elektroniczne raportéw do weryfikacji. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag
do raportéw.

Odbiory raportéw przez Zamawiajacego.

1. Po przekazaniu raportu Zamawiajacemu przystuguje prawo weryfikacji opracowania
i wniesienia uwag. Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w opracowaniu uwag
whniesionych przez Zamawiajgcego lub uzasadnienia odmowy ich wprowadzenia.

2. Przyjmuje sie maksymalnie 14 dni od dnia przekazania produktu na jego ocene przez
Zamawiajgcego. Brak uwag w wyznaczonym terminie oznacza przyjecie produktu.
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Zamawiajgcy moze wnies¢ uwagi do ocenianego przedmiotu zamoéwienia — w formie
elektroniczne;.

3. Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w produkcie uwag wniesionych przez
Zamawiajacego lub uzasadnienia odmowy ich wprowadzenia w terminie 7 dni od ich
otrzymania.

4. Poprawiony produkt podlega odbiorowi na zasadach okreslonych w pkt 1-3 powyze;j.
Zamawiajgcy dokona ponownej oceny przedmiotu zaméwienia a brak uwag oznaczac
bedzie odbiér przedmiotu zamoéwienia.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, ze w sytuacji niewyjasnienia spornych kwestii miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, ostateczng decyzje podejmuje Zamawiajacy, a Wykonawca
ma obowiazek uwzgledni¢ to stanowisko. W takim przypadku Zamawiajacy okresli termin
przekazania ostatecznie poprawionego produktu. Termin ten stanowi zakohczenie realizac;ji
zamowienia i przygotowania protokotu zdawczo-odbiorczego.

6. Przekazanie i odbiér raportu nastgpi na podstawie protokolu zdawczo-odbiorczego.
Protokdt ten bedzie stanowit potwierdzenie terminowej realizacji zadania przez
Wykonawce.

7. Protokét zdawczo-odbiorczy bedzie stanowié podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury VAT.

Ostateczne wersje sprawozdan Wykonawca przekazuje na no$nikach elektronicznych.
Koszt wykonania raportéw wlicza sie w koszty zadan wskazanych w pkt. 6.2.1.

7.  WARUNKI REALIZACJI ZAMOWIENIA

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie badan wody, gleby i ziemi, w tym

pobieranie prébek przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia

2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2023 poz. 215).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie badan wody, gleby i ziemi, w tym

pobieranie prébek zgodnie z zasadami, warunkami i metodykami okreslonymi w:

a) Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi,

b) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11 pazdziernika
2019 r. w sprawie kryteridw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych,

c) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji
stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm
jakosci dla substancji priorytetowych,

d) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie form i sposobu
prowadzenia monitoringu jednolitych cze$ci wod powierzchniowych i jednolitych czesci wéd
podziemnych.

8. MATERIALY, SPRZET, UPRAWNIENIA, PERSONEL

Wszelkie materialy inne niz przekazane przez Zamawiajgcego niezbedne do rzetelnego
wykonania Zamoéwienia Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie.

Zamawiajgcy umozliwi wykonanie badar i pomiaréw w miejscu obecnie prowadzonych dziatan
naprawczych pod warunkiem, ze Wykonawca pozyska wszystkie wymagane zgodnie
z prawem zgody i pozwolenia.
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Wykonawca gwarantuje realizacje Zaméwienia przez personel o do$wiadczeniu zawodowym
odpowiadajgcym przedmiotowi Zamowienia. Wykaz personelu odpowiedzialnego za realizacje
zamowienia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w ciagu 5 dni od podpisania. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo weryfikacji doSwiadczenia zawodowego personelu Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wnioskowania o zmiang personelu. Zmiany personelu nie
wplywajg na cene Zamoéwienia.

9. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Dziatania naprawcze nalezy prowadzi¢ od dnia podpisania Umowy do 31 grudnia 2026 r.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wczeséniejszego zakonczenia Umowy w zaleznosci od
osigganych rezultatéw.

|. Dzialania objete Zaméwieniem zgodnie z decyzja przewidziane do realizacji
w ramach zamdwienia podstawowego (gwarantowanego)

A. Wykonanie dodatkowych otworéw technologicznych nalezy wykonac w terminie do 90 dni
od podpisania umowy.

Odbiér wykonania dodatkowych otworéw technologicznych nastgpi na podstawie protokotu
odbiorczego.

Protokoét ten bedzie stanowit potwierdzenie terminowej realizacji zadania przez Wykonawce
i bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

B. Prowadzenie dziatah wskazanych w pkt 6.2.1 ppkt Il OPZ nalezy prowadzié od 1 stycznia
2025 r. (po wykonaniu 15 otworéw, o ktérych mowa w pkt 6.2.1 ppkt I) do 31 grudnia 2026r.
W przypadku, gdy dane zadanie rozpocznie si¢ w czasie trwania kwartatu faktura
wystawiana bedzie proporcjonalnie do zakresu prac wykonanych w analizowanym okresie.

C. Raportowanie:

« raport koricowy musi by¢ przedtozony do Zamawiajgcego w terminie do 30 stycznia 2027 r.
i zawieraé musi podsumowanie calej Umowy - dokumentacja powykonawcza (opis
co zostato wykonane, efekty, opis stanu Srodowiska, itd.).

¢ raporty kwartalne oraz raporty roczne — w terminach ustalonych w pkt 6.3.2.

Zgodnie z pkt 6.3.2. OPZ kazdy raport musi by¢ poprawiony stosownie do uwag
Zamawiajgcego, jesli takie zostang zgtoszone.

Il. Czynnosci przewidziane do realizacji w ramach zaméwienia objetego prawem opcji

A. Wykonanie dodatkowych otworéw technologicznych objetych prawem opcji nalezy
wykona¢ w terminie indywidulanie ustalonym z Zamawiajgcym w trakcie trwania umowy.

Prowadzenie dziatan wskazanych w pkt 6.2.1 ppkt || OPZ dla otworéw wybudowanych
w ramach prawa opcji, halezy prowadzi¢ facznie z dziataniami prowadzonymi dla otworow
wybudowanych w ramach zaméwienia podstawowego i uwzglednic stosownie w raportowaniu
zgodnie z pkt 6.3.2.
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10. ZARZADZANIE | OCENA

Zamawiajacy

W trakcie realizacji przedmiotu Zamowienia ze strony Zamawiajgcego zarzgdzanie i ocena
beda realizowane poprzez wskazang osobe/komoérke organizacyjng. Osoba/komoérka
organizacyjna, o ktérej mowa powyzej, bedzie odpowiedzialna za nadzér nad realizacja
przedmiotu zamoéwienia, a w szczegdblnosci za kontakty z Wykonawcg oraz biezace
monitorowanie postepow prac. Do jej zadan beda naleze¢ wszelkie zwigzane z realizacjg
przedmiotu zaméwienia kontrole merytoryczne zgodnosci z wymaganiami Zamawiajgcego
oraz rozwigzywanie wszelkich zaistniatych probleméw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo po podpisaniu Umowy organizacji spotkan z Wykonawca
w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, Zakiad Linii Kolejowych w Biatymstoku,
ul. Kopernika 58, 15 - 397 Biatystok.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo konsultacji produktéw wykonywanych przez Wykonawce
Zz podmiotami zewnetrznymi w tym organami administracji. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ uwagi tych podmiotéw lub wyjasni¢ negatywne stanowisko wobec nich.

Wykonawca

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za kontakty z Zamawiajacym oraz biezace
monitorowanie postepow prac, tzw. Koordynatora. Do zadar Koordynatora nalezg wszelkie,
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, formalne uzgodnienia pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym oraz rozwigzywanie, we wspotpracy z Zamawiajgcym, wszelkich zaistniatych
problemoéw. Wymagana jest bezposrednia wspélpraca z Zamawiajgcym w jezyku polskim.
Dopuszcza sie mozliwoS¢ powotania zastepcy Koordynatora. W takim przypadku powinien
on posiadaé réwnorzedna odpowiedzialno$é i uprawnienia co Koordynator.

11. WYPOSAZENIE | KOSZTY

Wykonawca zapewni niezbedne wyposazenie i pokryje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
Umowy.

12. WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH

1) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t. j. Dz.U. 2024 poz. 697
z pézn. zm.),

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz.U. 2024 poz. 54).

3) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie (t. j. Dz.U. 2020 poz. 2187),

4) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i goérnicze (t. j. Dz.U. 2023 poz.
633 z pozn. zm.),

5) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi,

6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 11
pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wéd
podziemnych,

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikac;ji
stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu
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klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze $rodowiskowych norm
jakosci dla substanciji priorytetowych,

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie form i sposobu
prowadzenia monitoringu jednolitych czesci wéd powierzchniowych i jednolitych czesci
wod podziemnych.

W przypadku zmiany, ktéregokolwiek przepisu, obowigzuja Wykonawce przepisy aktualne.
Wykaz zawiera jedynie wybrane przepisy. Wykonawce obowigzujg wszystkie przepisy
dotyczace przedmiotu Umowy.

13. ZALACZNIKI

Zatacznik Nr 1 - Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z dnia
17 maja 2024r, znak: WPN.511.2.2022. KP2.

Zatgcznik Nr 2 - Wykaz istniejgcych otwordw.

Zatacznik Nr 3 - Protokét odbycia wizji lokalnej.

14. MATERIALY DO UDOSTEPNIENIA NA WNIOSEK

1. Whniosek o uzgodnienie warunkéw przeprowadzania dziatan naprawczych w odniesieniu
do szkody w $rodowisku w powierzchni ziemi i wydanie decyzji ustalajgcej plan remediacji
z dnia 06.05.2022 r. wraz z niezbednymi zatgcznikami.

2. Aktualne informacje dot. uzbrojenia terenu.
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BIALYMSTOKU
15-554 Biatystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23

~lekie Lanie Koicjowe S.A. j
PP PBlaiylftok dnia 17 maja2024

WPN.511.2.2022.KP2

wplywu ‘
DECYZIA '
Fodes .
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwgg 1960 r. Koa'eks postepowama
kie ne on

administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 t.j.) oraz ‘art. 7 ust. 1 i art. 13 ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2187}, po rozpatrzeniu wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, Zakiad Linii Kolejowych w Biatymstoku, ul. Kopernika 58,
15-397 Biatystok o wuzgodnienie warunkow przeprowadzenia dziatan naprawczych
w odniesieniu do szkody w srodowisku w powierzchni ziemi na terenie dziatek o nr geod.
2059/18 i 2059/19 obreb 6 - Starosielce Pid., m. Biatystok, woj. podlaskie, po zasiegnieciu
opinii Podlaskiego Paristwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Biatymstoku

ustalam plan remediacji:

1. Teren wymagajqcy przeprowadzenia remediacji.

Teren wymagajacy przeprowadzenia remediacji zlokalizowany jest w Biatymstoku przy ul.
Hetmanskiej, w obrebie dziatek o nr geod. 2059/18 i 2059/19 - obreb 6 Starosielce Pid.,
m. Biatystok, woj. podlaskie. Wymienione dziatki stanowig czynna linie kolejowg faczaca stacje
Biatystok Centralny i Biatystok Wiadukt z rozjazdami wraz z infrastrukturg kolejowq oraz
budynki biurowe, warsztaty wraz z infrastrukturg drogowg (parkingi, drogi dojazdowe, wiata).
Powierzchnia terenu wymagajacego przeprowadzenia remediacji wynosi ok. 6400 m?,
z czego ok. 110 m? znajduje sie na terenie dziatki nr 2059/19, a ok. 6290 m? na terenie dziatki
nr 2059/18.

2. Nazwy substancji powodujacych ryzyko oraz ich zawartosci w glebie i ziemi, do jakich
doprowadzi remediacja.

Na terenie wymagajagcym przeprowadzenia remediacji stwierdzono przekroczenia
dopuszczalnych zawartosci nastepujacych substancji powodujagcych ryzyko w glebie lub ziemi
(na podstawie badan wstepnych i szczegétowych wykonanych w 2019 r.): suma weglowodordw
Ce-C12 sktadnikéw frakcji benzyn — wartos¢ maksymalna 10600 mg/kg suchej masy, suma
weglowodoréw Ci2-Css sktadnikéw frakcji oleju — warto$¢ maksymalna 8300 mg/kg suchej
masy, etylobenzen — warto$¢ maksymalna 426 mg/kg suchej masy, toluen - wartosé
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maksymalna 41,8 mg/kg suchej masy, ksyleny —wartos¢ maksymaina 1240 mg/kg suchej masy,
styren — warto$é maksymalna 109 mg/kg suchej masy. W prébkach gruntu nie stwierdzono
obecnoéci benzenu.

W wyniku przeprowadzonej oceny wystgpowania znaczgcego zagrozenia dla zdrowia ludzi
lub stanu érodowiska wykazano brak znaczacego zagrozenia zwigzanego z obecnoscig frakgji
olejowej i benzynowej weglowodoréw ropopochodnych oraz obecnoscia styrenu. Ocena
wykazata brak znaczacego zagroienia dla zdrowia ludzi na drodze inhalacji, pokarmowe;j
i dermalnej. Wynikiem przeprowadzonej oceny bylo stwierdzenie wystgpowania znaczacego
zagrozenia dla receptoréw srodowiskowych (rzeka Bazantarka i planowany w przysztosci
zbiornik wodny) w wyniku migracji wéd podziemnych zawierajgcych substancje powodujace
ryzyko.

W zwigzku z powyiszym odstgpiono od usuniecia zanieczyszczenia przynajmniej do
dopuszczalnej zawartosci w glebie i w ziemi substancji powodujacych ryzyko.

Substancje oraz ich zawartoéci, do jakich doprowadzi remediacja ograniczono do trzech
substancji z grupy weglowodoréw aromatycznych (toluen, etylobenzen, ksyleny), dla ktérych

na podstawie modelowania matematycznego, wyznaczono lokalne docelowe wartosci stezen
(SSTL) w glebie i ziemi, ktére nie beda stwarzaty zagrozenia dla rzeki Bazantarki.

Zawarto$¢ substancji powodujgcych ryzyko w glebie i ziemi do jakich doprowadzi
remediacja (wyznaczone specyficzne lokalne wartosci docelowe remediacji dla gleby i ziemi
z gtebokosci ponizej 1,00 m p.p.t.): toluen - 23 mg/kg; etylobenzen — 29 mg/kg; ksyleny - 31
mg/kg.

3. Sposéb przeprowadzenia remediacji.

Zgodnie z § 8 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie
dziatari naprawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1396) odstapiono od usunigcia zanieczyszczenia
przynajmniej do dopuszczalnej zawartosci w glebie i w ziemi substancji powodujacych ryzyko.
Zastosowane zostana metody remediacji prowadzace do usuniecia znaczacego zagrozenia dla
zdrowia ludzi i stanu $rodowiska.

W celu usuniecia znaczgcego zagrozenia dla stanu srodowiska zostanie zastosowane:

I. samooczyszczanie powierzchni ziemi z wykorzystaniem naturalnych procesow rozktadu

substancji ropopochodnych takich jak: ulatnianie, rozpuszczanie, biodegradacja, ktore
zachodzg nieustannie w zanieczyszczonych gruntach i wodach podziemnych, a takze
w obszarze wystepowania wolnego produktu.

W sytuacji, gdy kontrola zanieczyszczenia oraz prowadzony monitoring obejmujacy glebe,
ziemie i wody podziemne wykaza konieczno$¢ wspomagania samooczyszczania, zostang
wdrozone dziatania wspomagajace. Zaktada sig, ze dziatania wspomagajace beda rozwazane
po okresie 2 lat samooczyszczania, z motzliwoscia przyspieszenia wdrozenia dziatan
wspomagajacych, w sytuacji wystgpienia niepokojacych wynikéw, wskazujacych na
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nieakceptowalne zagroienie na drodze inhalacji dla zdrowia ludzi na przyleglym terenie
AQUARD i PKP Energetyka.

a)

b)

dziatania wspomagajace:

w przypadku stwierdzenia migracji substancji w steieniach stwarzajacych
zagrozenie w wodach podziemnych zastosowane zostang bariery ograniczajace
rozprzestrzenianie sie substancji. Mozliwe do zastosowania sg bariery wentylacyjne
(napowietrzajace/odsysajace),  bariery  reaktywne  (wypetnione  substancjami
reaktywnymi, ktore beda wchodzi¢ w reakcje z zanieczyszczeniami i redukowac ich ilosci,
np. wegiel aktywny), biologiczne (wypetnione ztozem biologicznie czynnym, ktére bedzie
rozktadac zanieczyszczenia w naturalny sposob). Dopuszczalne jest taczenie ww. metod,
aby osiggnat jak najlepsza skutecznosé. Ostateczna metoda powinna by¢ wybrana na
podstawie przeprowadzonych wczesniej testow polowych, pozwalajacych na sprawdzenie
in-situ skutecznosci proponowanego rozwigzania oraz parametréw technicznych (wielkosé
barier, gtebokos¢ posadowienia, ilos¢ otwordw i odlegtosci miedzy nimi, ilo$¢ reagentéw
itd.). Uktad, zageszczenie sieci otwordw i specyfika dziatania musza by¢ dostosowane do
wynikow prowadzonego monitoringu jakosci odplywajacych  wéd. Docelowe
umiejscowienie barier bedzie zalezato od mozliwosci techniczno-logistycznych wykonania
nowych barier na terenach nalezacych do sasiadujgcych podmiotéw. Niemniej jednak
lokalizacja barier nie powinna znaczgco réini¢ sie od lokalizacji barier wykorzystywanych
w procesie prac remediacyjnych w latach 2017-2021 na przedmiotowym terenie z uwagi
na konieczno$¢ oddziatywania na odptywajace wody podziemne zawierajace wysokie
stezenia substancji.

w przypadku pojawienia sie wolnego produktu na zwierciadle wéd podziemnych
w otworach obserwacyjnych przewiduje sie sczerpywanie tego produktu, aby zapobiec
jego rozptywowi i zmniejszy¢é mase zanieczyszczen w $rodowisku. Praca systemoéw
sczerpywania przy braku regularnego doptywu produktu jest nieuzasadniona
ekonomicznie. Przy koficowym etapie sczerpywania wystarczajagcym jest wypompowanie
produktu z otwordéw, w ktérych on sie bedzie pojawial, z czestotliwoscig 1-2 razy
w miesigcu. Czestotliwos¢ sczerpywania powinna by¢ dostosowywana do aktualnych
warunkow i tempa sptywu produktu do otwordw.

w przypadku zbyt powolnego tempa proceséw samooczyszczania przewiduje sie
wprowadzenie dodatkowych sktadnikéw do srodowiska, w celu przyspieszenia
naturalnych proceséw. Koniecznos¢ wprowadzenia dodatkowych substancji wynikad
bedzie ze szczegotowych analiz laboratoryjnych wykonywanych w ramach monitoringu
stanu srodowiska. Dopuszcza sie wspomaganie proceséw biodegradacji np. poprzez
dostawe skiadnikéw odiywczych (giéwnie azotu i fosforu), dostawe tlenu lub iniekcje
dodatkowych szczepow mikroorganizmadw.

Planowanym sposobem remediacji bedzie w pierwszej kolejnosci wykorzystanie

samooczyszczania z jednoczesnym monitoringiem obejmujacym ziemie i wody podziemne,

a w przypadku niewystarczajgcego tempa naturalnych procesow, rozpoczecie wspomagania
dostosowanym sposobem do aktualnej sytuacji.
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Kontrola przebiegu procesu remediacji polega¢ bedzie na:

O

prowadzeniu monitoringu potozenia zwierciadta wody podziemnej, obecnosci wolnego
produktu na zwierciadle z czgstotliwoscia raz na dwa tygodnie. Dopuszcza sig zmniejszenie
czestotliwosci pomiaréw do raz w miesigcu lub raz w kwartale w przypadku braku wolnego
produktu w danym rejonie.

prowadzeniu rejestru ilosci sczerpywanego produktu.

prowadzeniu obserwacji i pomiarow parametréw niezbednych do oceny procesow
samooczyszczania z czestotliwoscig dostosowang do przyjetej metodyki (np. badania stezen
gazéw, temperatury, parametréw fizykochemicznych wody podziemnej), jednak nie rzadziej
niz raz na kwartat.

Obserwacje i pomiary beda prowadzone z wykorzystaniem otworéw obserwacyjnych
(istniejacych i/lub nowych) rozmieszczonych w zaleznosci od potrzeb monitoringu, celem
uzyskania szerokiego obrazu potencjalnego rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen i kontroli
proceséw biodegradacji w wigkszej odlegfosci od Zrodta.

badaniu zawartosci substancji ropopochodnych (w tym skfadu frakcyjnego), weglowodorow
aromatycznych BTEX w wodach podziemnych z czestotliwoscig zalezng od wybranej
metodyki, jednak nie rzadziej niz raz na kwartat.

Do badar nalezy wykorzysta¢ otwory obserwacyjne (istniejace i/lub nowe) w zaleinosci od
potrzeb monitoringu, aby doktadnie kontrolowac przeptyw masy.

wykonaniu badan kontrolnych zanieczyszczenia gleby i ziemi okreslajacych zawartosc
stezenia toluenu, etylobenzenu i ksylenéw w 5 otworach badawczych, kazdorazowo w 25
prébach gleby i ziemi, z czestotliwoscia raz w roku.

Ostatnia seria badawcza postuzy potwierdzeniu przeprowadzenia remediaciji.

badaniu zawartoéci substancji ropopochodnych, ze szczegétowym podziatem na frakcje,
w 4 probach gleby i ziemi wytypowanych sposréd 5 otworéw badawczych z czgstotliwoscia
raz w roku.

Prébki do badania naleiy pobraé¢ wedtug nastepujacego schematu: 2 préby ze strefy aeracji,
1 préba ze strefy wahan zwierciadta wody, 1 préba ze strefy saturacji. Powyzszy schemat
poboru pozwoli scharakteryzowacé zanieczyszczenie w profilu pionowym oraz ocenic zmiany
wiasciwosci substancji na przestrzeni lat.

badaniu stezeri substancji ropopochodnych, ze szczegétowym podziatem na frakcje,
wystepujacych w powietrzu gruntowym na terenie odplywu wéd podziemnych z rejonu
torowiska z czestotliwoscia raz na kwartat w ciggu pierwszych 2 lat remediacji.

Punkty poboru probek powietrza gruntowego {w ilosci przynajmniej 3: 2 przy budynkach
AQUARD i PKP Energetyka oraz 1 w poblizu drég komunikacyjnych —przy chodniku) pozwola

. na prowadzenie kontroli potencjalnego ryzyka na drodze inhalacji dla pracownikow wyzej

wymienionych firm przy braku aktywnej remediacji i wytaczonych barierach
wentylacyjnych.
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W trakcie trwania remediacji bedg sporzadzane raporty roczne z przebiegu prac,
podsumowujgce wykonywane czynno$ci oraz dokumentujgce wyniki badan terenowych
i laboratoryjnych.

Pobdr préobek gleby i ziemi, wody podziemnej oraz badania laboratoryjne bedg
wykonywane przez laboratorium, o ktérym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska.

4. Termin rozpoczecia i zakoriczenia remediacji.

Remediacja bedzie prowadzona w terminie od dnia uprawomocnienia sie niniejszej decyzji
do dnia 31 grudnia 2032 r.

5. Sposéb potwierdzenia przeprowadzenia remediacji oraz termin przedtozenia
dokumentac;ji z jej przeprowadzenia

Potwierdzeniem przeprowadzenia remediacji bedzie przedtozenie Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Biatymstoku dokumentacji powykonawczej zawierajacej
opis przeprowadzonych prac remediacyjnych wraz z wynikami badan zanieczyszczenia gleby i
ziemi wykonanych przez laboratorium, o ktérym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a
ustawy Prawo ochrony srodowiska, w terminie 6 miesiecy od daty zakonczenia prac.

UZASADNIENIE

Do szkody w srodowisku w powierzchni ziemi na przedmiotowym terenie doszto w dniu
8 listopada 2010 r. w wyniku niekontrolowanego uwolnienia do srodowiska substancji
ropopochodnych transportowanych droga kolejowa. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Biatymstoku uzgodnit warunki przeprowadzenia dziatan naprawczych omawianej szkody
w srodowisku decyzjg z dnia 26 sierpnia 2011 r. znak: WSI.511.1.2011.AF oraz decyzjg z dnia
20 stycznia 2017 r. znak: WPN.511.3.2016.Jt. Od 19 lipca 2011 roku do korica 2021 r. dziatania
naprawcze na przedmiotowym terenie prowadzita firma ARCADIS Sp. z 0.0.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zaktad Linii Kolejowych w Bialymstoku przedstawito
w dniu 18 stycznia 2022 r. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Biatymstoku
sprawozdanie koricowe z przebiegu prac remediacyjnych wykonywanych w latach 2017-2021
w rejonie bytej nastawni Bt1 zlokalizowanej w Biatymstoku przy ul. Hetmanskiej.

Prowadzone od 2011 roku dziatania naprawcze pozwolity usunaé¢ znaczng ilosc
zanieczyszczen w postaci wolnego produktu naftowego migrujgcego do zwierciadta wéd
podziemnych z plytszych zanieczyszczonych partii gruntu, jednak do korica 2021 r. nie
osiggnieto zaktadanych celdw. W zwigzku z powyizszym tut. organ pismem z dnia 01 marca
2022 r. (znak: WPN.511.1.2022.AC) poinformowat strony postepowania, o obowigzku
niezwlocznego podjecia dalszych dziatan naprawczych przez podmiot korzystajacy ze
$rodowiska odpowiedzialny za szkode zaistniatg na przedmiotowym terenie.

Zgodnie z powyiszym, w mysl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 .
o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie {Dz. U. z 2020 r. poz. 2187), zwanej dalej
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ustawg szkodowg, spotka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zaktad Linii Kolejowych
w Bialymstoku w dniu 06 maja 2022 r. zfozyta wniosek o uzgodnienie warunkow
przeprowadzenia dziatar naprawczych w odniesieniu do szkody w srodowisku w powierzchni
ziemi na terenie dziatek o nr geod. 2059/18 i 2059/19, obreb 6 Starosielce Pid.,
m. Biatystok, woj. podlaskie (pismo z dnia 06 maja 2022 r., znak: 1Z03D0.4516.1.2022.AD.1).

Zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy szkodowej, do wniosku dotaczono projekt planu
remediacji pn. ,Projekt planu remediacji dla rejonu bytej nastawni Bt1, zlokalizowanej przy ul.
Hetmanskiej w Biatymstoku” (Wroctaw, marzec 2022 r.).

W zwiagzku z powyiszym, w dniu 11 maja 2022 r. tut. organ zawiadomit strony o
wszczeciu postepowania administracyjnego w niniejszej sprawie.

W dniu 12 maja 2022 r. wezwano wnioskedawce do ztozenia pisemnych wyjasnien
odnoénie przedtozonego wniosku oraz zawiadomiono strony o wyznaczeniu nowego terminu
zatatwienia sprawy (do dnia 06 sierpnia 2022 roku). Pismem znak: 1203D0.4516.1.2022.AD.5
z dnia 25 maja 2022 r. (data wplywu 30 maja 2022 r.) wnioskodawca udzielit odpowiedzi na
ww. wezwanie. Po czym dnia 07 czerwca 2022 r. do tut. organu wptyneto kolejne pismo od
wnioskodawcy (pismo znak: 1203D0.4516.1.2022.AD.6, z dnia 03 czerwca 2022 r.) zawierajgce
dodatkowe informacje, uzupetniajace zapisy punktu 9 dotaczonego do wniosku projektu planu
remediacji. Ww. pisma zawieraly informacje, ze PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zwigzku z
zapisami ustawy z dnia 8 wrze$nia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiebiorstwa parstwowego , Polskie Koleje Paristwowe” (Dz. U. z 2022 ., poz. 2542 2 pdin.
zm.) zarzadzaja liniami kolejowymi oraz pozostata infrastruktura kolejowg w tym zajgtymi pod
nie gruntami. W dotaczonym do projektu planu remediacji odpisie z aktu notarialnego
(zatacznik nr 1B) widnieje informacja, ze uzytkownikiem wieczystym dziatki nr 2059/18 obrgb
06 — Starosielce Pid. jest PKP S.A. W zwigzku z tym, tut. organ poprosit Wnioskodawceg o
wyjasnienie na podstawie jakiego dokumentu PKP PLK S.A. zarzadza gruntami wyzej
wymienionej dziatki. Pismem z dnia 15 czerwca 2022 r., znak: 1203D0.4516.1.2022.AD.8
udzielono wyjasnien, iz na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 8 wrze$nia 2000 r.
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa paristwowego ,Polskie
Koleje Parnstwowe” (Dz. U. z 2021 r,, poz. 146 z pdin. zm.) zawarto umowe (umowa z dnia
27 wrzeénia 2001 r.) pomiedzy PKP S.A., a PKP PLK S.A. na odptatne korzystanie ze sktadnikow
majatkowych sktadajacych sie z linii kolejowych oraz innych nieruchomodci niezbgdnych do
zarzadzania liniami kolejowymi. Powyisza umowa zawarta zostata na 30 lat, z motliwoscia
przediuzenia na dalsze 20 lat, na mocy zgodnych oswiadczers woli stron. Na podstawie wyzej
wymienionej umowy PKP PLK S.A. zobowigzane sg do utrzymywania eksploatowanych linii
i nieruchomodci oraz uzyskania i posiadania zezwolen i koncesji wymaganych przepisami prawa
i wiazacych sie z prowadzong przy wykorzystaniu Przedmiotu Umowy dziatalnoscia, jak rowniez
przestrzegania przepisow z zakresu ochrony srodowiska.

Zgodnie z art. 13 ust. 6 pkt 6 ustawy szkodowej Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Biatymstoku w dniu 23 czerwca 2022 r. (przedstawiajgc projekt decyzji
ustalajacej plan remediacji) zwrécit sie do Podlaskiego Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego w Biatymstoku z prosha o wyrazenie opinii w zakresie warunkow
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przeprowadzenia dziatah naprawczych - w odniesieniu do oceny wystepowania znaczacego
zagrozenia dla zdrowia ludzi na danym terenie.

W dniu 13 lipca 2022 r., po uzyskaniu opinii wyzej wymienionego organu, w mysl
art. 10 Kpa, zawiadomiono strony o zebraniu pelnego materiatu dowodowego i mozliwosci
wypowiedzenia sie co do zebranych dowoddéw i materiatéw oraz zgtoszonych zgdan. Pismem
2 dnia 25 lipca 2022 r., znak: OM/035/2022 (data wptywu 26 lipca 2022 r.) ORLEN KolTrans
S.A. (obecnie: LOTOS Kolej Sp. z 0.0.) wnidst prosbe o wydtuzenie terminu na ztozenie uwag
i wnioskéw do zebranego materiatu dowodowego w sprawie do dnia 01 sierpnia 2022 r.
Tut. organ przychylit sie do prosby, o czym poinformowat strone pismem z dnia 27 lipca
2022 r., znak: WPN.511.2.2022.MK.

Dnia 25 lipca 2022 r. na adres e-mail Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Biatymstoku wptyneto od PKP Energetyka S.A. zapytanie 0 mozliwos¢ zapoznania sie z aktami
sprawy w formie elektronicznej. Po ztozeniu wniosku o udostepnienie materiatu dowodowego
{pismo z dnia 27 lipca 2022 r., znak: E72sp1461/55/2022) oraz stosownych petnomocnictw
wraz z optatg, dnia 03 sierpnia 2022 r. tut. organ udostepnit elektronicznie wnioskujacej stronie
akta sprawy.

W zwigzku z wydtuieniem terminu na sktadanie uwag do dnia 01 sierpnia 2022 r,,
pismem z dnia 27 lipca 2022 r. tut. organ zawiadomit strony o nowym terminie zakonczenia
sprawy, do dnia 31 sierpnia 2022 r. W wyznaczonym terminie strony nie wniosty uwag do
prowadzonego postepowania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska po przeanalizowaniu zebranego materiatu
dowodowego w przedmiotowe] sprawie decyzjag z dnia 09 sierpnia 2022 r, znak:
WPN.511.2.2022.AP, natozy! solidarnie na PKP PLK S.A., Orlen KolTrans S.A. (obecnie: LOTOS
Kolej Sp. z 0.0.) oraz na AQUARD Sp. z 0.0. obowiazek przeprowadzenia dziatan naprawczych
oraz ustalit plan remediacji szkody w $rodowisku w powierzchni ziemi na terenie dziatek
o nrew. 2058/18 i 2059/19, obreb 6- Starosielce Pid. w Biatymstoku.

Pismem z dnia 30 sierpnia 2022 r. AQUARD Sp. z o0.0. ztoiyta odwotanie od
ww. decyzji zaskarzajac jga w catosci. Zaskarzonej decyzji zarzucono naruszenie przepisow tj.
art. 12 ust. 2 ustawy szkodowej, poprzez niewtasciwe przyjecie, ze Spotka AQUARD byla
wiadajagcym terenem w momencie, gdy zanieczyszczenie powstato — podczas gdy Spotka nie
miata zwigzku z powstaniem szkody w Srodowisku, zas przedmiotowym terenem wiada
dopiero od 2018 r. Ponadto, zarzucono naruszenie przepisow art.7 w zw. z art. 77 ust.1 oraz
art. 107 ust. 3 Kpa.

Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, po rozpatrzeniu odwotania firmy AQUARD
Sp. z 0.0., decyzjg z dnia 02 sierpnia 2023 r, znak: DOA-WSz0P.511.1.2022.MBA, uchylit
decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z dnia 09 sierpnia 2022 .,
znak: WPN.511.2.2022.AP w catosci i przekazat sprawe do ponownego rozpatrzenia organowi
| instancji. Organ odwotawczy wskazat w swojej decyzji, ze w przedmiotowym postepowaniu
PKP PLK S.A. chcac podjaé dziatania naprawcze, wystgpito o uzgodnienie warunkéw dziatan
naprawczych, do ktérych Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku przychylit
sie, tym samym nie ma podstaw do wydania rozstrzygniecia na podstawie przepiséw
okreslonych w art. 15 ustawy szkodowej. Zatem nalezy podkresli¢, ze wniosek o uzgodnienie
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ztozyto PKP PLK S.A., tak wigec organ odwotawczy nie odnajduje podstaw do natozenia
obowigzku przeprowadzenia dziatari naprawczych. Ponadto, Generalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska wskazat w swojej decyzji, ze nie ma mozliwosci w postepowaniu administracyjnym
zmieniania podstawy prawnej prowadzonego postepowania w jego toku, bowiem zmiana
podstawy prawnej $wiadczy o prowadzeniu postepowania juz w innej sprawie indywiduainej,
odmiennej od sprawy pierwotnej.

Z uwagi na koniecznos¢ wykonania powyzszej decyzji tut. organ zwrdcit si¢ do
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z prosba o zwrot akt przedmiotowe]j sprawy.
Ponadto, w zwiazku z koniecznosécig uzupetnienia i analizy materiatu dowodowego przedtuzyt
postepowanie administracyjne na podstawie art. 36 ust. 1 Kpa, zawiadamiajac o tym fakcie
strony postepowania administracyjnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku pismem z dnia 06 grudnia
2023 r. znak: WPN.511.2.2022.KP2, wezwat Spotke AQUARD., dziatajacg przez petnomocnika —
Pana Macieja Dobruckiego, do przedtozenia kopii potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem aktu
notarialnego z dnia 29 marca 2018 r, REP A 3791/2018, bowiem informacje zawarte
w niniejszym akcie mogty mie¢ wptyw na podjecie stanowiska tut. organu w przedmiotowej
sprawie. W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 03 stycznia 2024 r. przedtozono powyzszy akt
notarialny, w ktérym potwierdzono e Spétka AQUARD jest uzytkownikiem wieczystym
nieruchomosci (dziatki o nr ew. 2059/19) od 2018 r.

Tutejszy organ, pismem z dnia 04 stycznia 2024 r. znak: WPN.511.2.2022.KP2, zwrdcit
sie do PKP PLK S.A., dziatajace przez petnomocnika - Pana Wojciecha Jurczyk, z prosba
o wyrazenie stanowiska w sprawie ztozonego w dniu 06 maja 2022 r. wniosku o uzgodnienie
warunkéw przeprowadzenia dziatari naprawczych na terenie dziatek o nr ew. 2059/18
i 2059/19, obreb 6 Starosielce Pid. w Bialymstoku, tj. podtrzymanie lub zmiana wniosku.
Poinformowano réowniez Wnioskodawce, iz w przypadku zmiany zaproponowanych do
uzgodnienia warunkéw przeprowadzenia dzialai naprawczych, nalezy uzupetni¢ wniosek
o stosowne dokumenty. Zwrécono sie rowniez z prosba o udostepnienie materialéw mogacych
mie¢ znaczenie w przedmiotowym postepowaniu, tj. kopie wyrokéw sgdéw dotyczacych
zaistniatego zdarzenia bedacego przyczyng szkody w srodowisku, do ktérego doszto w dniu
08 listopada 2010 r. Ponadto, w zwigzku z koniecznoscig uzupetnienia zgromadzonego
materiatu dowodowego w celu ustalenia dokladnego stanu faktycznego, przedtuzono termin
zatatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 08 marca 2024 r.

W odpowiedzi na ww. pismo PKP PLK S.A. pismem z dnia 22 stycznia 2024 r., znak:
1IZ03D0.4516.1.2022.AD.21, poinformowaly tut. organ o podtrzymaniu zfozonego w dniu
06 maja 2022 r. (znak: 1203D0.4516.1.2022.AD.1) wniosku o uzgodnienie warunkow
przeprowadzenia dziatan naprawczych na przedmiotowym terenie. Dodatkowo, Spotka
przedtoiyta na ptycie CD Wyrok Sadu Okregowego w Warszawie (20.05.2022 r. — Sygn. Akt XXVI
GC 501/19) oraz Wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie (22.12.2023 r. -Sygn. Akt VIl Aga
1167/23).

Zgodnie z art. 13 ust. 6 pkt 6 ustawy szkodowej Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Bialymstoku w dniu 04 marca 2024 r. (przedstawiajqc projekt decyzji ustalajacej
plan remediacji) zwr6cit sie do Podlaskiego Parstwowego Wojewodzkiego Inspektora
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Sanitarnego w Biatymstoku z prosba o wyrazenie opinii w zakresie warunkow przeprowadzenia
dziatan naprawczych - w odniesieniu do oceny wystepowania znaczgcego zagrozenia dla
zdrowia ludzi na danym terenie. Ponadto, z uwagi na konieczno$¢ spetnienia ustawowego
obowigzku zasiegniecia ww. opinii, tut. organ ustalit nowy termin zakonczenia sprawy do dnia
08 kwietnia 2024 r.

Podlaski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Biatymstoku, postanowieniem
z dnia 14 marca 2024 r. (data wptywu: 18 marca 2024 r.), znak: NZ.9027.5.2024 zaopiniowat
pozytywnie przedmiotowy projekt planu remediacji szkody w srodowisku w powierzchni ziemi
na terenie dziatek o nr geod. 2059/18 i 2059/19, obreb 6 Starosielce Ptd. w Biatymstoku (rejon
bytej nastawni Bt1, zlokalizowanej przy ul. Hetmanskiej w Biatymstoku) w zakresie warunkéw
przeprowadzenia dziatan naprawczych w odniesieniu do oceny wystepowania znaczacego
zagrozenia dla zdrowia ludzi na danym terenie.

W dniu 04 kwietnia 2024 r. po uzyskaniu opinii wyzej wymienionego organu, w mys|
art. 10 Kpa, zawiadomiono strony postepowania o zebraniu petnego materiatu dowodowego i
mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych dowodow i materiatow oraz zgloszonych
zgdan. Ponadto, z uwagi na konieczno$¢ umozliwienia stronom niniejszego postepowania
administracyjnego zapoznania sie z zebrang dokumentacja przed wydaniem decyzji tut. organ
ustalit nowy termin zakonczenia sprawy do dnia 04 czerwca 2024 r.

W dniu 10 kwietnia 2024 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Biatymstoku przedstawiciele firmy AQUARD Sp. z 0. 0. zapoznali sie z dotychczas zebranymi
materiatami i dowodami w przedmiotowej sprawie. Ponadto, firma AQUARD Sp. z o. o.
(reprezentowana przez petnomocnika Pana Macieja Dobruckiego - petnomocnika firmy
AQUARD Sp. z 0. 0.) pismem z dnia 16 kwietnia 2024 r. (data wptywu do tut. organu: 19
kwietnia 2024 r.) wniosta o doprecyzowanie przedmiotowej decyzji poprzez jednoznaczne
wskazanie, ze spotka AQUARD nie jest podmiotem zobowigzanym do przeprowadzenia dziatan
naprawczych wskazanych w projektowanej decyziji.

W odpowiedzi na powyisze, tut. organ w pismie z dnia 30 kwietnia 2024 r. skierowanym
do Pana Macieja Dobruckiego - petnomocnika firmy AQUARD Sp. z 0. o., poinformowat
wszystkie strony, ze postepowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzone jest
zgodnie z art. 13 ustawy szkodowej, a podmiotem korzystajagcym ze $rodowiska w niniejszej
sprawie uzgadniajgcym warunki przeprowadzenia dziatan naprawczych na przedmiotowym
terenie jest Wnioskodawca, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ponadto, tut. organ
poinformowat ww. pismie, Ze decyzja (zgodnie z zaopiniowanym projektem) w przedmiotowe;j
sprawie nie naktada na wiadajacego powierzchnig ziemi obowiazku przeprowadzenia dziatan
zapobiegawczych lub naprawczych, o ktérych mowa w art. 15 ustawy szkodowej, lecz uzgadnia
warunki przeprowadzenia dziatarn naprawczych z podmiotem korzystajgcym ze srodowiska, a
mianowicie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W toku prowadzonego postepowania ustalono co nastepuie:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 oraz art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy szkodowej na terenie
woj. podlaskiego organem ochrony srodowiska wtasciwym w sprawach odpowiedzialnosci
za zapobieganie szkodom w $rodowisku i naprawe szkdd w Srodowisku oraz w sprawie
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uzgodnienia warunkéw przeprowadzenia dziatan naprawczych szkody w $rodowisku
w powierzchni ziemi w drodze decyzji ustalajacej plan remediacji jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Biatymstoku.

Szkodg w $rodowisku jest negatywna, mierzalna zmiana stanu lub funkcji elementéw
przyrodniczych, oceniona w stosunku do stanu poczatkowego, ktdra zostata spowodowana
bezpoérednio lub posrednio przez dziatalnosé prowadzona przez podmiot korzystajacy ze
érodowiska w: gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych, wodach lub
powierzchni ziemi (art. 6 ust. 11 ustawy szkodoweyj). Przez szkode w srodowisku w powierzchni
ziemi rozumie sie zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym w szczegdlnosci zanieczyszczenie
mogace stanowié zagrozenie dla zdrowia ludzi (art. 6 ust. 11 ustawy szkodowej).

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy szkodowej, w przypadku wystapienia szkody w srodowisku
podmiot korzystajacy ze $rodowiska jest obowigzany do podjecia dziatan naprawczych.
W mysl art. 13 wyzej wymienionej ustawy, podmiot korzystajacy ze $rodowiska uzgadnia
warunki przeprowadzenia dziatah naprawczych z organem ochrony $rodowiska, Wniosek
o uzgodnienie warunkéw przeprowadzenia dziatan naprawczych w odniesieniu do szkody
w $rodowisku w powierzchni ziemi zawiera projekt planu remediacji. Uzgodnienie warunkow
przeprowadzenia dziatah naprawczych nastepuje w drodze decyzji (dla szkody w $rodowisku
w powierzchni ziemi ustalajgcej plan remediacji) — art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy szkodowej.

W przedmiotowej sprawie podmiotem korzystajgcym ze $rodowiska jest
Whnioskodawca, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy szkodowej transport substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych lub substancji stwarzajacych zagroienie i mieszanin stwarzajacych zagrozenie
w rozumieniu przepisdw o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, a takze transport
towardw niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw
niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147 ze zm.) zalicza si¢ do dziatainosci stwarzajacej
ryzyko szkody w srodowisku.

W przediozonym projekcie planu remediacji zawarto informacjg, ie do szkody
w $rodowisku w rejonie nastawni Btl przy ul. Hetmanskiej w Biatymstoku doszto w dniu
8 listopada 2010 r., w wyniku niekontrolowanego uwolnienia si¢ do $rodowiska gruntowo -
wodnego, transportowanych droga kolejowg substancji ropopochodnych. Na ostatnie wagony
sktadu towarowego wijezdzajgcego na tor 2a po prawidiowo utoionej drodze przebiegu
najechata lokomotywa pociggu relacji Ptock Trzepowo — Sokétka, przewozgcego 32 wagony-
cysterny kolejowe zawierajace {acznie 1 596 650 kg produktéw naftowych. Bezposrednio
w wypadku uczestniczylo 20 cystern kolejowych zawierajacych produkty tj. olej napedowy
ekodisel ultra F oraz surowiec do reformingow.

W czasie prowadzonej akcji ratowniczej 199 520 kg produktu odzyskano, natomiast
pozostata iloé¢ produktu (784 117 kg) cze$ciowo sptoneta, a czesciowo przedostata sig do
$rodowiska gruntowo-wodnego. W wyniku zaistniatego wypadku doszto do zanieczyszczenia
powierzchni ziemi substancjami ropopochodnymi. W analizowanym przypadku stwierdzone
zanieczyszczenie stanowi szkode w Srodowisku w powierzchni ziemi. Nie stwierdzono
wystapienia szkody w $rodowisku w wodach podziemnych.
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Dziatania naprawcze na przedmiotowym terenie byly prowadzone od 19 lipca 2011 r.
przez firme Arcadis Sp. z 0.0., zgodnie z zapisami decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bialymstoku z dnia 26 sierpnia 2011 r,, znak: WSI.511.1.2011.AF. W wyniku
przeprowadzonych prac remediacyjnych, na koniec 2016 r. nie osiggnieto zamierzonego efektu
ekologicznego. Dlatego tez na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 listopada
2016 r. zostata uzyskana decyzja z dnia 20 stycznia 2017 r., znak: WPN.511.3.2016.Jt, ustalajaca
plan remediacji. Do konca 2021 r. prowadzono dziatania zgodnie z uwarunkowaniami
okreslonymi w wyzej wymienionej decyzji. W styczniu 2022 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
przedstawito Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Biatymstoku sprawozdanie
koricowe z przebiegu prac remediacyjnych wykonywanych w latach 2017-2021, z ktdérego
wynikato, iz do korica 2021 r. nie osiggnieto zaktadanych efektow.

W zwigzku z nieosiagnieciem celu zakfadanego w decyzji Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z dnia 20 stycznia 2017 r. uzgadniajacej plan remediaciji,
tut. organ pismem z dnia 01 marca 2022 r. (znak: WPN.511.1.2022.AC) poinformowat strony
postepowania, o obowigzku niezwlocznego podjecia dalszych dziatan naprawczych na
zanieczyszczonym terenie.

Whnioskodawca w zlozonym projekcie planu remediacji, okredlit teren wymagajacy
przeprowadzenia prac remediacyjnych. Jest to obszar znajdujgcy sie w granicach
administracyjnych miasta Biategostoku, w dzielnicy Starosielce, przy ulicy Hetmanskiej, na
dziatkach o nr ewid. 2059/18 i 2059/19 obreb 06 - Starosielce Ptd. Teren, ktorego dotyczy
projekt stanowi czynng linie kolejowa wraz z infrastrukturg kolejowa oraz dziatki, na ktérych
istniejg budynki biurowe i warsztaty. Wymienione powyzej dziatki stanowia: nasyp kolejowy
(nr 2059/18), na ktérym posadowiono uktad torowy tgczacych stacje Biatystok Centralny
i Biatystok Wiadukt oraz przylegly obszar zabudowany budynkami biurowymi i technicznymi
wraz z infrastrukturg drogowa (nr 2059/19). taczna powierzchnia terenu wymagajgcego
przeprowadzenia remediacji wynosi okoto 6400 m?, z czego okoto 110 m? znajduje sie na
terenie dziatki nr 2059/19, a okoto 6290 m? na terenie dziatki nr 2059/18.

Dodatkowo, planowane prace remediacyjne (ewentualne bariery zapobiegajgce
migracji zanieczyszczer) oraz monitoring wéd podziemnych prowadzone bedg w obrebie
dziatek, na ktorych nie stwierdzono zanieczyszczenia powierzchni ziemi: dz. nr 238/6, 238/7,
2059/20 obreb 06 — Starosielce Pid.

Opisywany obszar objety jest ,,Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
czesci osiedla Starosielce i Zielone Wzgérza (rejon ulic Klepackiej i Hetmariskiej)
w Biatymstoku” uchwalonego uchwata Rady Miejskiej Biategostoku numer Xi1/110/07 z dnia
21 maja 2007 r. Wedtug planu wskazany obszar stanowig tereny zamknigte, dla ktérych nie
okreslono uzytkowania w MPZP. Wobec powyiszego, uzytkowanie przedmiotowych gruntow
okre¢lono w oparciu o dane zawarte w rejestrze katastralnym gruntow, i tak: dziatka nr 2059/18
stanowi tereny kolejowe Tk zakwalifikowane do grupy IV (wedtug rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r.,, poz. 1395), dziatki nr 2059/19, nr 238/6, nr 2059/20,
nr 238/7 to inne tereny zabudowane Bi (grupa ).
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Teren wymagajacy przeprowadzenia remediacji zlokalizowany jest w obrgbie dziatek
o nr geod. 2059/18 i 2059/19. Zanieczyszczenie powierzchni ziemi wystgpuje na gtebokosci
ponitej 0,25 m p.p.t. na terenie drogi kolejowej i w jej bezposrednim sasiedztwie.
Zanieczyszczony obszar ma nieregularny wydtuzony ksztatt, ktérego diuzsza o$ (o przebiegu NE-
SW) ma dtugos¢ ok. 160 m. Szerokos¢ obszaru zanieczyszczonego waha sig od 35 m do 60 m.
Pionowy zasieg zanieczyszczonej ziemi w obrebie torow kolejowych miesci sig w przedziale
gtebokosci od 0,8 do 8,0 m p.p.t. i z uwagi na obecno$¢ wolnego produktu rozmazywanego
wraz z wahaniami wod podziemnych, siega ponizej gtebokosci zwierciadta wod podziemnych.
Na przewazajgcym obszarze przedziat gtebokosciowy gruntu od 0,0 do 1,0 m p.p.t. jest wolny
od zanieczyszczen, z uwagi na wymiang tlucznia i podsypki w trakcie modernizacji drogi
kolejowej w latach ubiegtych. Poza torami kolejowymi, zanieczyszczenie powierzchni ziemi
ogranicza sie do strefy wahari zwierciadta wody i zwigzane jest z migracja wolnego produktu.

Prowadzone od 2011 r. dziatania naprawcze pozwolity na usuniecie znacznej ilosci
zanieczyszczen w postaci wolnego produktu naftowego migrujacego do zwierciadta wod
podziemnych z plytszych zanieczyszczonych partii gruntu. Zaobserwowano, iz obecnie doptyw
produktu do otwordéw jest znikomy, a zanieczyszczenia w $rodowisku ulegaja procesom
naturalnego rozktadu. Istotne jest przy planowaniu dalszych dziatahn naprawczych
uwzglednienie realizacji projektéw inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., gdy:z gtéwne roboty budowlane realizowane s od poczatku roku 2022
w ramach projektu ,Prace na linii E75 na odcinku Czyzew — Bialystok” na terenie
i w bezposrednim sasiedztwie obszaru zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi.

Dla szkéd w powierzchni ziemi rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzes$nia
2016 r. w sprawie dziafari naprawczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1396) dopuszcza dwa sposoby
przeprowadzenia remediacji. Pierwszy polega na usunigciu zanieczyszczenia w takim zakresie,
aby zawartoéci substancji powodujacych ryzyko w glebie i ziemi nie przekraczaty wartosci
dopuszczalnych, okreslonych w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
(Dz. U.z 2016 ., poz. 1395). Drugi sposdb polega na przeprowadzeniu dziatah majacych na celu
usuniecie znaczacego zagrozenia dla zdrowia ludzi i Srodowiska, uwzgledniajac obecny
i w miare mozliwosci, przyszly sposob zagospodarowania terenu. Biorgc powyisze pod uwage
wykonano ,Ocene wystepowania znaczacego zagrozenia dla zdrowia ludzi lub stanu
érodowiska w rejonie bytej nastawni Bt1, zlokalizowanej przy ul. Hetmanskiej w Biatymstoku”,
ktéra stanowi zatacznik nr 3 do przedtozonego wraz z wnioskiem projektu planu remediaciji.
Wykonana ocena stanowita glowny wyznacznik kolejnych dziatan na zanieczyszczonym terenie.

Jak wynika z przediozonego opracowania dokonujgc oceny wystgpowania znaczacego
zagrozenia dla zdrowia ludzi lub stanu srodowiska wzigto pod uwage szereg prac terenowych,
badart laboratoryjnych oraz analiz studyjnych. Ponadto uwzgledniono wyniki badan
i obserwacji wykonanych od roku 2010 w ramach badania stanu zanieczyszczenia i kontroli
postepu prac remediacyjnych oraz wyniki monitoringu wod podziemnych prowadzonych
w latach 2017-2021. W celu wykonania oceny wystepowania znaczacego zagrozenia w 2019 r.
badaniami objeto nie tylko sam rejon zanieczyszczonej powierzchni ziemi, ale takze obszar na
kierunku odptywu wad do rzeki Bazantarki oraz sama rzeke Bazantarke, co pozwolito
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kompleksowo scharakteryzowac sposéb wystepowania substancji zanieczyszczajacych oraz ich
potencjalne oddzialywanie na zidentyfikowane receptory. Istotne jest, aby zwréci¢ uwage na
przyszty  sposéb  uzytkowania okolicy. Wedlug obowigzujgcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego na terenach nieuzytkéw pomiedzy ul. Hetmanska, a rzeka
Bazantarka moga powstaé: zbiornik wodny, tereny rekreacyjne i zabudowa ustugowa.

Wykonana ocena wystepowania znaczgcego zagrozenia dla zdrowia ludzi lub stanu
srodowiska wykazata:

O brak znaczacego zagroienia na drodze pokarmowej i dermalnej dla pracownikow na
terenie torowiska, dla pracownikéw na trenie firm AQUARD i PKP Energetyka oraz dla
okolicznych mieszkancow;

0 brak znaczacego zagrozenia na drodze inhalacji dla pracownikéw na terenie torowiska;

0 brak znaczacego zagroienia na drodze inhalacji dla pracownikédw na terenie firm
AQUARD i PKP Energetyka, przebywajacych na zewnatrz i wewnatrz budynkéw;

g znaczace zagrozenie migracji wod podziemnych zawierajacych substancje powodujace
ryzyko w kierunku rzeki Bazantarki (300 m od obszaru badan).

Na terenie wymagajacym przeprowadzenia remediacji stwierdzono przekroczenia
dopuszczalnych zawartosci nastepujgcych substancji powodujgcych ryzyko w glebie lub ziemi
(na podstawie badan wstepnych i szczegétowych wykonanych w 2019 r.): suma weglowodoréw
C6-C12 sktadnikéw frakcji benzyn — warto$¢ maksymalna 10600 mg/kg suchej masy, suma
weglowodoréw C12-C35 sktadnikéw frakcji oleju — warto$¢ maksymalna 8300 mg/kg suchej
masy, etylobenzen — wartos¢ maksymalna 426 mg/kg suchej masy, toluen — wartosé
maksymalna 41,8 mg/kg suchej masy, ksyleny — wartos¢ maksymalna 1240 mg/kg suchej masy,
styren — warto$¢ maksymalna 109 mg/kg suchej masy. W prébkach gruntu nie stwierdzono
obecnosci benzenu.

W wyniku przeprowadzonej oceny wystepowania znaczacego zagroienia dla zdrowia
ludzi lub stanu $rodowiska wykazano brak znaczacego zagroienia zwigzanego z obecnoscia
frakcji olejowej i benzynowej weglowodoréw ropopochodnych oraz obecnoscig styrenu.
Ocena wykazata brak znaczacego zagrozenia dla zdrowia ludzi na drodze inhalacji, pokarmowej
i dermalnej. Ponadto zamierzeniem wykonania oceny bylo stwierdzenie wystepowania
znaczacego zagrozenia dla receptoréw Srodowiskowych (rzeka Bazantarka i planowany
w przysztosci zbiornik wodny) w wyniku migracji wéd podziemnych zawierajacych substancje
powodujace ryzyko.

Whnioskodawca w przedstawionym projekcie planu remediacji wyjasnit, ze w wyniku
przeprowadzonej wieloetapowej oceny wystepowania znaczgcego zagrozenia dla zdrowia ludzi
lub stanu $rodowiska stwierdza sie brak znaczacego zagrozenia zwigzanego z obecnoscig frakcji
olejowej i benzynowe] weglowodoréw ropopochodnych oraz obecnoscia styrenu.
W konsekwenciji, substancje oraz ich zawartosci, do jakich doprowadzi remediacja ograniczono
do trzech substancji z grupy weglowodordw aromatycznych: toluen, etylobenzen, ksyleny.
Zawartos¢ substancji powodujacych ryzyko w glebie i ziemi do jakich doprowadzi remediacja
wyznaczono dla gruntéw dobrze przepuszczalnych o wspodtczynniku wodoprzepuszczalnosci
wiekszym od 107 m/s, poniewaz tego rodzaju grunt stanowi gléwnag czesé¢ strefy
zanieczyszczonej - (wyznaczone specyficzne lokalne wartosci docelowe remediacji dla gleby
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i ziemi z gtebokosci ponizej 1,00 m p.p.t.: toluen — 23 mg/kg; etylobenzen — 29 mg/kg; ksyleny
- 31 mg/kg).

Wymienione powyzej lokalne docelowe wartosci stezeit w glebie i ziemi (SSTL — Site
Specific Target Levels) dla toluenu, etylobenzenu i ksylenéw, ktére nie beds stwarzaty
zagrozenia dla receptoréw $érodowiskowych wyznaczono na podstawie modelowania
matematycznego. Wskazano substancje, ktdre stanowig znaczng czes¢ masy zanieczyszczenia
i ze wzgledu na swoje wtasciwosci fizyko-chemiczne charakteryzuja sie najwigkszym
potencjatem migracji (majg niewielkg mase czasteczkowa i relatywnie wysoka rozpuszczalnos¢
w wodzie, co pozwala na szybki przeplyw na znaczne odlegtosci). Pozostate substancje,
pomimo Ze wystepuja w strefie Zrédtowej w znacznych stezeniach, wykazujg znacznie mniejsze
tempo migracji, a ¢co za tym idzie, nie dotrg do receptoréw w realnym czasie, gdyi predzej
ulegng naturalnemu rozktadowi na drodze przeptywu. Przy wyznaczaniu docelowych wartosci
stezeri uwzglednia sie specyficzne dla danego terenu warunki hydrogeologiczne, odlegtosci od
receptoréw, glebokos¢ i obszar wystgpowania zanieczyszczenia i wiele innych parametrow.
Wymienione czynniki wptywaja na mozliwos¢ wymywania substancji z gruntu, a nastgpnie na
ich tempo migracji w kierunku receptoréw. Dodatkowym kryterium oceny ryzyka jest czas
doptywu zanieczyszczen do receptorow. Za wartos¢ graniczng definiujaca ryzyko lub jego brak
przyjeto czas 100 lat. Oznacza to, ze jezeli zanieczyszczenie doplynie w mniej niz 100 lat, to
ryzyko dla receptora jest duze i nalezy podja¢ odpowiednie dziatania zaradcze, np. usungé
substancje ze $rodowiska do poziomu SSTL. Jezeli czas doptywu substancji do receptora
przekracza 100 lat, ryzyko jest niewielkie i nie ma koniecznosci usuwania danej substancji.
Za wartos¢ graniczng doptywajacego stezenia przyjeto 0,5 mg/l, biorac pod uwagg potencjat
rozcienczania doptywajacej wody podziemnej w wodach powierzchniowych. Wartosci SSTL
zostaly obliczone z zachowaniem najwyiszego konserwatyzmu, czyli zakfadajac brak
naturalnych proceséw biodegradacji na drodze przeptywu. Pozwala to w wigkszym stopniu
chroni¢ receptory przed dostawg fadunku zanieczyszczen.

Dlatego tez, wnioskodawca podkreslit, ze w trakcie prowadzenia remediacji wedtug
przedstawionego w projekcie ,schematu”, nieodtgczny bedzie rozbudowany monitoring
postepéw proceséw, obejmujacy poza badaniami gleby i ziemi rowniez badanie stgzen
substancji w wodzie podziemne;j.

Jak juz wyzej wspomniano, zgodnie z § 8 rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
dziafari naprawczych Wnioskodawca w projekcie planu remediacji, zaproponowat odstgpienie
od usuniecia zanieczyszczenia przynajmniej do dopuszczalnej zawartosci w glebie i w ziemi
substancji powodujacych ryzyko wskazujac, ze zastosowane zostang metody remediacji
prowadzace do usuniecia znaczacego zagrozenia dla zdrowia ludzi i stanu $rodowiska. W celu
usuniecia znaczacego =zagrozenia dla stanu S$rodowiska Wnioskodawca proponuje
zastosowanie metody samooczyszczania powierzchni ziemi z wykorzystaniem naturalnych
procesow rozktadu substancji ropopochodnych z jednoczesnie prowadzonym monitoringiem
obejmujacym glebe, ziemie i wody podziemne. W przypadku wystapienia koniecznosci
wspomagania Ssamooczyszczania, zostang wdrozone dziatania wspomagajace. Sposob
przeprowadzenia remediacji zostat szczegtowo opisany w punkcie 3 niniejszej decyzji.
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W ocenie tut. organu, Wnioskodawca wykazat istnienie przestanek umozliwiajgcych
odstapienie od usuniecia zanieczyszczenia, przynajmniej do dopuszczalnej zawartosci w glebie
i w ziemi substancji powodujacych ryzyko oraz wybdr wyiej wymienionych sposobow
przeprowadzenia remediacji (prowadzacych do usuniecia znaczacego zagrozenia dla zdrowia
ludzi i stanu $rodowiska) wskazujgc na trudnosci techniczne na terenie o funkgcji
komunikacyjnej, podlegajagcym modernizacji. Na przedmiotowym terenie czynnikami
determinujacymi mozliwosci wyboru sposobu przeprowadzania remediacji s3 miedzy innymi:
sposdb uzytkowania strefy Zrodtowej zanieczyszczenia, ktdrg stanowi czynna droga kolejowa
ze znacznym ruchem pociggdw, co ogranicza wybdr technicznych rozwigzan oraz utrudnia
prowadzenie prac pod katem zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa zaréwno
dla ruchu kolejowego, jak i pracownikéw obstugujacych systemy remediacyjne oraz szacowane
wysokie koszty przeprowadzenia remediacji polegajacej na usunieciu zanieczyszczenia do
dopuszczalnych zawartosci w glebie i ziemi. Wielowariantowa analiza kosztéw i korzysci
remediacji stanowi zatacznik nr 4 do projektu planu remediacji.

Reasumujgc, tut. organ po wnikliwym przeanalizowaniu zfozonego wniosku
o uzgodnienie warunkoéw przeprowadzenia dziatan naprawczych w odniesieniu do szkody
w srodowisku w powierzchni ziemi i wydanie decyzji ustalajacej plan remediacji na terenie
dziatek o nr geod. 2059/18 i 2059/19 obreb 6 Starosielce Ptd., m. Biatystok, woj. podlaskie,
zataczonego ,Projektu planu remediacji dla rejonu bytej nastawni Bt1, zlokalizowanej przy
ul. Hetmanskiej w Biatymstoku” oraz ,,Oceny wystepowania znaczacego zagrozenia dla zdrowia
ludzi lub stanu $rodowiska w rejonie bylej nastawni Bt 1, zlokalizowanej przy ul. Hetmanskiej
w Biatymstoku” uznat, ze przedstawione przez Wnioskodawce zaplanowane metody remediacji
(samooczyszczanie z prowadzonym monitoringiem postepdw procesow, obejmujacym badania
gleby, ziemi i wody podziemnej, a w przypadku wystgpienia koniecznosci wspomaganie
samooczyszczania dziataniami wspomagajagcymi) sg zgodne z zapisami § 8 ust.1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie dziatan naprawczych.
Ponadto, organ wziagt pod uwage przedstawione przez Wnioskodawce trudnosci techniczne
wystepujace na przedmiotowym terenie (trwajace prace inwestycyjne i czynna droga
kolejowa) oraz zaprezentowana analize kosztow i korzysci dla kilku wariantéw sposobu
przeprowadzenia remediacji. Wnioskodawca w przediozonej ocenie wystepowania znaczgcego
zagrozenia dla zdrowia ludzi lub stanu srodowiska jednoznacznie wykazat, ze w analizowanym
przypadku nie stwierdzono zagrozenia dla zdrowia ludzi. Stwierdzono wystepowanie
zagrozenia dla receptordow srodowiskowych (potencjalnego zbiornika wodnego i rzeki
Bazantarki) w wyniku migracji wod podziemnych zawierajacych substancje powodujace ryzyko.
Dodatkowo organ zgadza sie z zaprezentowanym przez Wnioskodawce stanowiskiem, ze przy
realizowanym procesie samooczyszczania, ktorego dynamika jest zmienna, bardzo istotny jest
czas, w ktérym zachodzg procesy w srodowisku. Dlatego przyjeto, Ze remediacja na
przedmiotowym terenie bedzie prowadzona w terminie od dnia uprawomocnienia sie
niniejszej decyzji do dnia 31 grudnia 2032 r,, a potwierdzeniem przeprowadzenia remediacji
bedzie przedtoienie tut. organowi dokumentacji powykonawczej w terminie 6 miesiecy od
zakonczenia prac.
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W zwigzku z powyiszym po dokonaniu wnikliwej analizy dokumentéw zebranych
w niniejszej sprawie, w szczegblnosci biorgc pod uwage opinie Podlaskiego Panstwowego
Wojewdédzkiego Inspektora Sanitarnego w Biatymstoku, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska (Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa) za posrednictwem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku, w terminie 14 dni od daty
doreczenia.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moie zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwotania wobec Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku.
Z dniem doreczenia ww. organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron niniejszego postepowania, decyzja staje sie ostateczna

i prawomocna.
p.o. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Biatymstoku
L.).i[-:\l)u.fi’\] _
Dorian Koztowski
Zatgcznik:

- mapa przedstawiajaca teren wymagajacy przeprowadzenia remediacji

Otrzymuija:
1. Pan Maciej Dobrucki, petnomocnik AQUARD Sp. z 0.0.
Kancelaria Radcdw Prawnych i Adwokatéw
Al. Wilanowska 115/1, 02-765 Warszawa
@ Pan Woijciech Jurczyk, petnomacnik PKP PLK S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Biatymstoku Dziat Drog Kolejowych i Ochrony Srodowiska,
ul. Kopernika 58, 15-397 Biatystok

3. PKP Energetyka S.A.,

ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
4. Lotos Kolej Sp. z 0.0,,

ul. Michatki 25, 80-716 Gdansk
5. a/a

Do wiadomaoéci:
1. Podlaski Parfistwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny
ul. Legionowa 8, 15-099 Biatystok

W zwigzku z Ogélnym Rozporzadzeniem o Ochronie Danych (RODO) proszg o zapoznanie sig z komunikatem
dotyczacym przetwarzania Pafistwa danych: https://www.gov.pl/web/rdos-bialystok/polityka-prywatnosci
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Wykaz istniejacych otworow

Zatacznik Nr 2

Lp. | Nazwa Glebokos¢ Glebokos¢ Srednica Uwagi
otworu otworu [m] zwierciadta [m | otworu
ppt] [mm]
1. 0-1 7,67 6,33 110
2. 0-10 7,98 7,42 110
3. 0-15 7,37 6 110
4, 0-16 7,72 6,15 110
5. 0-17 6,31 suchy 60 Suchy przy niskich stanach wéd
6. |0-18 6,3 5,93 60 '
7. 0-2 7,53 6,24 110
8. 0-26 8,19 6,09 110
9. 0-28 8,7 7,42 160
10. | O-3 7,7 6,63 110
11. | 0-31 9,5 7,33 160
12. | 0-32 10,25 6,5 160
13. | 0-33 6,05 5,98 60 Suchy przy niskich stanach wéd
14. | 0-34 7,35 5,93 60
15. | 041 6,5 suchy 60 Suchy przy niskich stanach wéd
16. | 0-42 5 4,84 60 Suchy przy niskich stanach wéd
17. | O-5 7,81 6,4 110
18. | S-14 8,34 7,5 60
19. | wW-2 7,85 7,25 100
Opracowata:

Paulina Jarmolik,
tel. +48 85673 34 74







Zatagcznik Nr 3

(miejscowosé, data)

Protokét odbycia wizji lokalnej w terenie

W zwigzku z przygotowanie oferty do zaméwienia: , Prowadzenie w latach 2024-2026
dziatah naprawczych $rodowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego substancjami
ropopochodnymi na terenie st. Biatystok” firma:

(nazwa firmy)
wdniu ... odbyla wizje lokalng w terenie.

Ze strony Oferenta w wizji uczestniczyli:

Ze strony Zamawiajgcego:

Paulina Jarmolik — mtodszy specjalista ds. ochrony Srodowiska

Przedstawiciele Oferenta na gruncie zapoznali sie z aktualnym stanem oraz specyfika
Zanieczyszczonego terenu.

(Data, podpis Oferenta)






