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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa zamówienia: Remont urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów Lublin 

Tatary głowica zachodnia w km 4,437 – 4,668 linii kolejowej nr 67 Lublin Główny - 

Świdnik 

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

Kod CPV: 45315000-8  
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1. Wykaz użytych pojęć 

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła 

Umowę zakupową lub Umowę centralną 

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

Zakład Linii Kolejowych w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin (dalej w skrócie IZ) 

2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia 

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, 

w okresie trwania Umowy, roboty budowlanej na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie. 

3. Rodzaj zamawianych robót 

Robota budowlana 

4. Miejsce realizacji zamówienia 

     Lublin Tatary LTB zach. W km 4,437-4,668 linia kolejowa nr 67 Lublin Główny - Świdnik                             

5. Harmonogram realizacji zamówienia 

5.1 Termin realizacji Zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2026 r.  

5.2 Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy przedstawi Zamawiającemu 

Harmonogram Robót określający ilość i terminy zamknięć torowych z wyłączeniem lub bez 

wyłączenia napięcia z sieci trakcyjnej na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy. W terminie 

7 dni roboczych Wykonawca wspólnie z Zamawiającym opracują „Tymczasowe Regulaminy 

Prowadzenia Ruchu Pociągów na czas wykonywania robót”, z wyłączeniem lub bez 

wyłączenia napięcia w urządzeniach sieci trakcyjnej. Koszt wyłączenia napięcia w sieci 

trakcyjnej i nadzoru w czasie wykonywania Robót pokrywa Zamawiający. Spisanie (na 

podstawie Regulaminu Tymczasowego z właściwym terenowo Zakładem PGE Energetyka 

Kolejowa S. A.) Regulaminu wyłączenia napięcia sieci trakcyjnej jest obowiązkiem 

Wykonawcy. 

5.3 Wykonawca przystąpi do prac po opracowaniu Regulaminu Tymczasowego Prowadzenia 

Ruchu Pociągów oraz uzyskaniu stosownych zamknięć torowych (jeżeli będą wymagane). 

6. Parametry świadczonych robót 

6.1. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji 

prawnie chronionych uzyskanych w trakcie realizacji umowy. 

2) Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę, w celu poprawnego 

przygotowania oferty oraz zapoznania z warunkami montażu urządzeń. Koszt wizji 

lokalnej ponosi Wykonawca. 
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3) Wszystkie niezbędne do realizacji zadania uzgodnienia (w tym z jednostkami 

administracyjnymi), pozwolenia, zamknięcia dróg, oraz opłaty związane z nadzorem 

prac (jeśli takowy jest wymagany) spoczywają na Wykonawcy. 

4) Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie koszty i opłaty pod 

rygorem niemożności domagania się ich od Zamawiającego, w tym wszystkie materiały 

niewyszczególnione w tym opracowaniu, niezbędne do poprawnego montażu 

elementów i urządzeń tj. m. in. Śruby, opaski, mocowania, uchwyty itd. 

5) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu dostęp do wszystkich 

bieżących informacji i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, które mogą 

pomóc w ocenie postępu prac, opisać istniejące i spodziewane ryzyko i podjąć 

działania konieczne do jego eliminacji. 

6) Prowadzone roboty winny gwarantować pełną ochronę środowiska. 

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie 

wykonywania robót oraz zobligowany jest do usunięcia ich skutków. 

8) W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii, uszkodzenia 

infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w trakcie prowadzenia prac, wypadków, 

skutki ponosić będzie Wykonawca. 

9) Wykonawca jest odpowiedzialny za metody prowadzenia robót, jakość ich wykonania 

oraz bezpieczeństwo podczas ich prowadzenia. 

10) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonania przedmiotu zamówienia 

z warunkami umowy, kosztorysem, warunkami technicznymi odbioru, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

11) Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest do uporządkowania miejsca 

robót. 

6.2. Warunki wykonania robót: 

1) Wykonawca przed planowanym rozpoczęciem robót zobowiązany jest zgłosić pisemnie 

do Zamawiającego gotowość przystąpienia do robót oraz dostarczyć listę 

pracowników. 

2) Wszelkie prace w pobliżu torów kolejowych, dróg kołowych oraz urządzeń pod 

napięciem muszą być prowadzone z zachowaniem należytej ostrożności i stosownie 

do wymagań przepisów BHP obowiązujących na PKP. 

3) Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących w czasie 

wykonywanych robót przepisów obciążają Wykonawcę. 

4) Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą zapewniać bezpieczeństwo ruchu pociągów 

oraz osób znajdujących się na terenie wykonywania usługi.  

5) Urządzenia i przyrządy powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

6) Pracownicy powinni stosować przewidziany do określonych prac środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie ochronne. 

6.3. Materiały z odzysku: 
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1) Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, przekaże przygotowane do klasyfikacji 

materiały do właściwego terenowo ISE w zależności od lokalizacji robót, zgodnie z 

protokołem ilościowym przewidywanych odzysków. 

2) Za przewiezienie, załadunek i rozładunek, przechowanie materiałów z demontażu 

przed przekazaniem użytkownikowi odpowiada i koszty ponosi Wykonawca. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownych decyzji, pozwoleń i zezwoleń 

w zakresie gospodarki odpadami, zwłaszcza w zakresie wytwarzania tych grup 

odpadów, które powstawać będą w wyniku robót. 

4) Odpady powstałe w wyniku prac związanych z realizacją zadania  

a niezagospodarowane przez IZ w Lublinie, a w szczególności odpady niebezpieczne, 

zostaną poddane recyklingowi lub unieszkodliwieniu przez Wykonawcę na jego koszt, 

zgodnie z ustawą o odpadach. 

6.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1) Zabrania się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie lub innego 

rodzaju emisji o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

2) Wykonawca nie może użyć materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla 

otoczenia. 

3) Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów. 

6.5. Transport materiałów 

1) Koszty transportu materiałów załadunek, magazynowanie i wyładunek po stronie 

Wykonawcy. Materiały  z demontażu zakwalifikowane jako staroużyteczne należy 

przekazać na magazyn właściwej terenowo Sekcji Eksploatacji. 

2) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt wszelkie uszkodzenia 

i zanieczyszczenia dróg publicznych, wewnętrznych, dojazdów do terenu budowy oraz 

linii kolejowej powstałe w trakcie prowadzenia robót. 

6.6. Wykonanie robót musi być zgodne z: 

- odpowiednimi normami, 

- przepisami obowiązującymi w PKP Polskich Liniach Kolejowych  S.A., 

- przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i BHP. 

6.7. Realizując roboty budowlane należy postępować tak, aby: 

1) zostały zminimalizowane zakłócenia eksploatacyjne wynikające z robót, 

2) w maksymalnym stopniu uniezależnić procesy technologiczne od warunków atmosf., 
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3) nie dochodziło do pogorszenia stanu czynnych elementów infrastruktury wskutek 

niewłaściwego wykonywania robót, 

4) wszelkie operacje technologiczne wykonywane były z zachowaniem: 

- bezpieczeństwa uczestników procesu budowlanego i ich mienia, 

-  bezpieczeństwa eksploatacji linii kolejowych, 

-  bezpieczeństwa osób postronnych w strefie wykonywania robót, 

- zabezpieczenia mienia znajdującego się w pobliżu miejsca robót przed zniszczeniem 

lub uszkodzeniem w wyniku prowadzonych prac. 

7. Specyfikacja techniczna 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następującego zakresu robót: 

Zakres robót budowlanych EOR 

1. Jeśli zajdzie potrzeba zwiększenia mocy lub zmiana zasilania z jednofazowego na 

trójfazowe, Wykonawca wystąpi o wydanie warunków przyłączeniowych, wykona 

przyłącze swoim kosztem i staraniem, wykona wszelkie prace i czynności do wydania 

certyfikatu przez OSD –Wykona pełen zakres przyłączenia swoim kosztem i staraniem. 

2. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień dotyczących wyłączenia energii elektrycznej w 

celu realizacji prac. 

3. Wykonawca przedstawi formalne uzgodnienie rozwiązań technicznych nowych szaf, 

skrzyń transformatorowych, pulpitów. 

Dotyczy części opisowej oraz rysunkowej. Wszystkie dokumenty muszą być zgodne z 

gruntem. Wymagana jest wizja lokalna zrealizowana przez Wykonawcę przed podjęciem 

prac i przygotowań rozwiązań technicznych.  

4. Demontaż i zabudowa NOWYCH urządzeń EOR wraz z osprzętem: 

 Zabudowa nowych grzejników EOR 

 Zabudowa nowych uchwytów grzejników EOR (dociskowe oraz przeciwpełzne) 

 Zabudowa nowych skrzyń transformatorowych EOR, ze względu na duże 

zagęszczenie torów i rozjazdów w celu zachowania skrajni, należy zabudować 

skrzynie transformatorowe o wymiarach: 

 Długość 300 – 450 mm 

 Szerokość 300 – 450 mm 

 Zabudowa nowych puszek połączeniowych, przytorowych – Zamawiający nie 

wyraża zgody na mufowanie kabli urządzeń grzejnych tj. kabli grzejników i grzałek 

 Zabudowa nowego pulpitu EOR o wymiarach: 

 Wysokość 490 – 510 mm 

 Szerokość 490 – 510 mm 

 Głębokość do 200 mm 

 Zabudowa nowych szaf EOR, ze względu na duże zagęszczenie torów i rozjazdów 

w celu zachowania skrajni, należy zabudować szafy o wymiarach: 
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 Głębokość 320 – 325 mm 

i kolorystyce: 

 szafy i kontenery z tworzyw sztucznych lub metalowe w kolorze szarym 

RAL 7047, napisy – cyfry i litery w kolorze czarnym RAL 9005, grubość linii 

pisma – 10 mm, wysokość liter/cyfr 60 mm, szerokość liter/cyfr/znaków – 

40 mm, odstęp pomiędzy literami cyframi i znakami – 20 mm,  

 - zadaszenia szaf i kontenerów w kolorze granatowym RAL 5003,  

 - obudowy skrzyń transformatorowych EOR (zestawów transformatorów 

separacyjnych) w kolorze szarym RAL 7047,  

 - pokrywy skrzyń transformatorowych oraz przytorowych puszek 

rozgałęźnych w kolorze szarym RAL 7047. 

5. Wykonanie nowych lokat na szafach oraz skrzyniach transformatorowych. Uzupełnienie 

piktogramów ostrzegawczych. 

6. Wykonanie muf kablowych oraz „dołożenie” kabli w celu wykonania „przedłużenia” kabli 

do nowych szaf i nowych skrzyń transformatorowych. 

7. Wszystkie mufy muszą być umiejscowione w gruncie i osłonięte rurą dwudzielną. 

8. Przewody i kable poprowadzone od gruntu do dławicy skrzyni transformatorowych 

poprowadzić w rurach karbowanych. 

9. Wymagane jest, aby kolejne zadziałania styczników EOR i oświetlenia zewnętrznego były 

realizowane poprzez przekaźniki czasowe – załączanie poszczególnych członów musi 

dobywać się ze zwłoką czasową. Wymagane jest również zapewnienie prac 

poszczególnych szaf ze zwłoką. 

10. Wykonawca dokona przełożenia obwodów innych branż w przypadku, gdy obwody będą 

doprowadzone do istniejących szaf. 

Dokona wszelkich uzgodnień swoim kosztem i staraniem. Zabuduje nowych osprzęt w 

celu zapewnienia zasilania i sterowania. 

Dokona ewentualnego przedłużenia kabli i przewodów poprzez mufowanie. 

11. Montaż wszelkiej infrastruktury w tym grzałek, czujników, urządzeń, elementów po stronie 

Wykonawcy wraz z okablowaniem. 

12. Osprzęt i materiał wyłącznie nowy po stronie Wykonawcy. 

13. W szafach i skrzyniach uzupełnić schemat elektryczny, opisać obwody oraz zamontować 

etykiety na kablach, wykonać opis na szafach i skrzyniach, uzupełnić wkładki zamka. 

Ułożyć wokół wszystkich wymienionych, nowych szaf zasilająco - sterujących opaskę z 

kostki brukowej z obrzeżem krawężnikowym. Zabudować w szafach pulpit sterowania 

lokalnego – pulpit ręczny. Pulpit powinien zawierać również sterowanie i możliwość 

załączenia ewentualnych innych branż i kategorii. Całość wykonać zgodnie z księgą 

identyfikacji wizualnej PKP PLK S.A. oraz wytycznymi Iet-5. Uzupełnić piktogramy 

ostrzegawcze. Wykonać wszelkie czynności montażowe w celu zapewnienia pełnej i 

kompleksowej realizacji. Zapewnić finalne, kompleksowe zasilanie i sterowanie 

wszystkich obwodów po szafach zdemontowanych. 



 

8 

14. Wykonać powykonawczą analizę mocy biernej. W przypadku negatywnych pomiarów 

zapewnić kompleksową kompensację mocy biernej zabudowaną w odrębnym 

złączu/szafie wykonanej z tworzywa termoutwardzalnego. 

15. Wszystkie nowo zabudowane szafy muszą zapewniać sterowanie z Posterunku Ruchu 

jak dotychczas. 

Należy dokonać demontażu istniejących tablic sterujących na Posterunkach Ruchu i 

zamontować nowe pulpity operatorskie w celu sterowania urządzeniami EOR i innymi 

ewentualnymi obwodami. Szczegóły techniczne uzgodnić z właściwą terenowo Sekcją 

Eksploatacji. Wymagany jest estetyczny montaż wraz z maskownicą. 

Wymagane jest zamaskowanie/zaszpachlowanie i pomalowanie miejsce po 

demontowanym pulpicie sterującym. 

Wymagane jest sterowanie zdalne/ręczne z Posterunków Ruchu jak dotychczas. 

Ewentualne wydłużenie kabli po stronie Wykonawcy. Montaż i zakup materiałów nowej 

tablicy sterującej po stronie Wykonawcy zgodnie z wytycznymi właściwej ISE. 

16. Wykonanie uziomów wszystkich nowoprojektowanych szaf/złącz. 

17. Zabrania się wykonania sterowania ręcznego metodą bezprzewodową. 

18. Usunięcie ewentualnych kolizji, kosztem i staraniem Wykonawcy. 

19. Należy wystąpić do wszystkich Podmiotów o wytyczenie infrastruktury podziemnej. Koszty 

po stronie Wykonawcy. 

20. Wokół nowo zabudowanej infrastruktury zagęścić grunt. Wykonawca jest zobowiązany do 

zapewnienia zagęszczenia w interwale czasu. 

21. Transport materiałów po stronie Wykonawcy. 

22. Utylizacja odpadów po stronie Wykonawcy. 

23. Wykonawca dostarczy pełną dokumentację powykonawczą w branży 

elektroenergetycznej obejmującą: 

- kolaudat, 

- część opisową,  

- część rysunkową z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie realizacji zadania, 

- schematy elektryczne 

- schematy ideowe 

- schematy rozwiązań technicznych 

- zestawienie zabudowanych urządzeń w konkretnych rozjazdach z podziałem na szafy, 

skrzynie, urządzenia grzejne 

- wszelkie świadectwa kwalifikacyjne oraz uprawnienia, 

- karty materiałowe 

- pomiary elektryczne 

- wszelkie certyfikaty i świadectwa kalibracji urządzeń pomiarowych,  

- wszelkie certyfikaty materiałowe, 

- dokumenty jakościowe obejmujące protokoły robót zanikających/częściowych, 

- wszelkie inne dokumenty i uzgodnienia powstałe w czasie realizacji zadania. 
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24. Po wykonanych pracach Wykonawca jest zobowiązany do przekazania protokołów 

pomiarowych skrajni względem infrastruktury energetycznej (energetyka nietrakcyjna i 

sieć trakcyjna) oraz infrastruktury kolejowej. 

Wszelkie zagadnienia związane z zmianą skrajni z infrastrukturą PLK oraz z infrastrukturą 

„obcą” po stronie Wykonawcy. Wykonawcy jest zobowiązany do realizacji prac formalno-

prawnych oraz prac na gruncie. 

W przypadku braku zachowania skrajni istniejących urządzeń, po stronie Wykonawcy 

należy zabudować nową infrastrukturę w miejscach właściwej skrajni zgodnie z Normami, 

Instrukcjami i Przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do posadowienia nowej 

infrastruktury zgodnie z obowiązującą skrajnią swoim kosztem i staraniem. 

25. Wykonać niezbędne pomiary: pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

pomiary rezystancji kabli i przewodów, pomiar rezystancji uziomów na całość zadania. 

26. Przekazać Oświadczenie Wykonawcy o poprawności wykonanych prac wraz z kserokopią 

uprawnień budowalnych, aktualnym ubezpieczeniem OC, zaświadczeniem 

kwalifikacyjnym do realizacji pomiarów elektrycznych. 

27. Przekazać schematy powykonawcze wraz z naniesiona infrastrukturą. 

28. Realizacja prac nie może powodować zakłóceń w pracy innych sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

29. Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikającego z wadliwego ich wykonania lub 

prowadzenia ich bez nadzoru, ponosi Wykonawca. 

30. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii, uszkodzenia 

infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w trakcie prowadzenia prac, wypadków, 

skutki ponosić będzie Wykonawca. 

31. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości jakiejkolwiek infrastruktury powstałe w wyniku 

realizowanych prac Wykonawca usunie swoim kosztem i staraniem. 

32. W trakcie robót ziemnych zabrania się zanieczyszczenia nawierzchni kolejowej oraz 

infrastruktury kolejowej. 

Wykonawca jest zobowiązany gromadzić urobek z wykopu na plandekę. Zabrania się 

zmieszania warstw nawierzchni kolejowej. 

W przypadku nieprawidłowości Wykonawca jest zobowiązany przywrócić grunt do stanu 

pierwotnego swoim kosztem i staraniem. 

33. Informować na bieżąco PKP Polskie Linie Kolejowe o zaistniałych zdarzeniach na terenie 

kolejowym. 

34. Po zakończeniu prac przeprowadzić komisje odbiorcze z udziałem PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. 

35. Wszelkie prace wynikające z konieczności dostosowania infrastruktury będącej 

własnością poszczególnych Podmiotów, Zarządców, Właścicieli (np. linie potrzeb 

nietrakcyjnych, linie kablowe, linia gazownicze, linie wodociągowe, linie 

telekomunikacyjne, linie sterownicze, linie ciepłownicze oraz inna kolidująca 

infrastruktura) zrealizuje Wykonawca. Wystąpi do Podmiotów/Zarządców/Właścicieli o 
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warunki oraz przebuduje i dokona odbioru przebudowy swoim kosztem i staraniem. 

Wszelkie prace zostaną zrealizowane w oparciu o warunki usunięcia kolizji. Kompleksowa 

realizacja prac po stronie Wykonawcy. Wykonawca swoim kosztem i staraniem dokona 

przebudowy wszystkich kolizji. 

36. Wszelkie prace wynikające z konieczności dostosowania istniejącej infrastruktury będącej 

własnością PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wykonawca przebuduje swoich kosztem i 

staraniem. Wykonawca przedstawi rozwiązanie techniczne celem uzgodnienia. 

37. Wszelkie prace „przestawiania” infrastruktury czy też przedłużenia linii kablowych lub 

transmisyjnych po stronie Wykonawcy. 

38. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania trójkąta widzialności. Zaprojektuje 

urządzenia lub dokona ich przeniesienia wraz z usunięciem kolizji. 

39. Prace zostaną zrealizowane w oparciu o Ustawę Prawo Budowalne, aktualne Ustawy oraz 

Rozporządzenia, Normy, Wytyczne oraz Instrukcje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

40. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z WYTYCZNYMI 

PROJEKTOWANIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA 

ROZJAZDÓW Iet-5 oraz Instrukcją eksploatacji utrzymania urządzeń 

elektrycznego  

ogrzewania rozjazdów Iet-1. 

Urządzenia EOR należy zaprojektować w oparciu o KARTY EOR (z Iet-5) 

Lp Nazwa 
poster. 
ruchu 

Nr 
rozjazdu 

km nr toru 
Rozjazd 

przypisany                               
do toru 

Rodzaj 
rozjazdu 

Typ Skos Promień 

1 LTBz 357 4,437 5357B rozrządowy Rz S49 1:9 190 

2 LTBz 362 4,439 5362 stacyjny Rz S49 1:9 190 

3 LTBz 365/366 4,512 309a rozrządowy Rkpd S49 1:9 190 

4 LTBz 367 4,576 5365 rozrządowy Rz S49 1:9 190 

5 LTBz 369/370 4,512 309c rozrządowy Rkpd S49 1:9 190 

6 LTBz 371/372 4,556 309d stacyjny Rkpd S49 1:9 190 

7 LTBz 386 4,572 5386B gł. dodatkowy Rz S49 1:9 190 

8 LTBz 392/393 4,628 5392C gł. dodatkowy Rkpd S49 1:9 190 

9 LTBz 394 4,667 312 gł. dodatkowy Rz S60 1:9 300 

10 LTBz 395 4,668 314 gł. dodatkowy Rz S49 1:9 190 

11 LTBz 396 4,662 316 gł. dodatkowy Rz S49 1:9 190 

12 LTBz 358 2,131 1 (321) gł. zasadniczy Rz S49 1:9 300 

13 LTBz 359 2,114 1 (321)  gł. zasadniczy Rz S49 1:9 190 

14 LTBz 391 2,059 1 (311)  gł. zasadniczy Rz S49 1:9 190 

 

POZOSTAŁE CZYNNOŚCI WYKONAWCY: 

 dokonać niwelacji terenu oraz uprzątnąć teren po wykonanych pracach, podczas prac 

ziemnych urobek składować na plandece – niedopuszczalne jest zanieczyszczenie 

podsypki tłuczniowej. Przywrócić obszar wykonywanych prac do stanu pierwotnego. 

 przekazać Zamawiającemu oświadczenie kierownika robót o wykonanych pracach oraz 

dostarczyć kserokopię uprawnień budowlanych wraz z aktualnym ubezpieczeniem OC 

 przekazać Zamawiającemu pisemną gwarancję wszystkich wykonanych prac 

 dostarczyć Zamawiającemu certyfikaty i deklaracje zgodności na nowe materiały 
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 za wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku prac odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

 wszystkie czynności wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 

wytycznymi oraz instrukcjami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Informować na bieżąco PKP Polskie Linie Kolejowe o zaistniałych zdarzeniach na terenie 

kolejowym. 

Materiały z demontażu rozliczyć zgodnie z procedurą Im-3. 

Wszelkie prace wynikające z konieczności dostosowania infrastruktury będącej własnością 

poszczególnych Podmiotów, Zarządców, Właścicieli (np. linie potrzeb nietrakcyjnych, linie 

kablowe, linia gazownicze, linie wodociągowe, linie telekomunikacyjne, linie sterownicze, linie 

ciepłownicze oraz inna kolidująca infrastruktura) zrealizuje Wykonawca. Wystąpi do 

Podmiotów/Zarządców/Właścicieli o warunki oraz przebuduje i dokona odbioru przebudowy 

swoim kosztem i staraniem. Wszelkie prace zostaną zrealizowane w oparciu o warunki 

usunięcia kolizji.  

7.1. Materiały i osprzęt niezbędny do wykonania Robót zapewnia Wykonawca. Wszystkie 

materiały użyte w procesie realizacji zadania muszą, spełniać Polskie normy, posiadać 

niezbędne atesty oraz znaki bezpieczeństwa wymagane obowiązującymi przepisami prawa 

regulującymi ich używanie  oraz być dopuszczone do stosowania na liniach kolejowych 

zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

7.2. Zasady odbioru robót. 

1) Zamawiający w trakcie realizacji Zamówienia przewiduje odbiór końcowy. 

2) Podstawą do powołania komisji odbioru końcowego jest pisemne zgłoszenie Wykonawcy  

o zakończeniu robót przedłożone Zamawiającemu. 

3) Przed zgłoszeniem zakończenia robót, należy zakończyć procedurę kwalifikacji materiałów 

zgodnie z instrukcją Im-3 oraz ostatecznie rozliczyć się z materiałów pozyskanych w 

ramach wykonywanych robót. 

4) Komisję odbioru powołuje Zamawiający i wyznacza jej przewodniczącego. Odbiór robót 

zostanie dokonany przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej oraz jakościowej. 

7.3. Wykonawca wykona usługę z najwyższą starannością, uwzględniającą profesjonalny 

charakter prowadzonej działalności oraz wykona prace zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,  

8. Wymagania prawne 

Akty prawa krajowego 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.) 

2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 266 ze 

zm.) 

3) Ustawa z dn. 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1234.) 

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 

647 ze zm.) 
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5) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 

U. z 2025 r. poz. 527 ze zm.) 

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 884.) 

7) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 

620 ze zm.) 

8) Rozporządzenie Ministra Energetyki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1830 ze zm.) 

9) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie Dz.U. 1998 r. nr 151 poz. 987 ze zm. 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych 

warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji Dz.U. 2025 r. poz. 586 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. z 2003 r. 

Nr 47, poz. 401 

Akty wewnętrzne Zamawiającego 

1) Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Zarządzenie 

Nr 14 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dn.18.05.2005 r.), 

2) Im-3 Instrukcja postępowania z materiałami pochodzącymi z działalności PKP Polskie Linii 

Kolejowe S. A. (Uchwała nr 957/2022 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dn. 6.12.2022 r.) 

3) le-1 Instrukcja sygnalizacji (Zarządzenie nr 16/2007 Zarządu PKP PLK S.A.  

z dnia 21.06.2007 r. z późniejszymi zmianami) 

4) Ir-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Warszawa 2017 r. (Uchwała 693/2017  

Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 27.06.2017 r.) 

5) EBH-1, EBH-1a, EBH-1c – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

elektroenergetyki kolejowej. 

6) Ibh-105 Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 

rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników 

podmiotów zewnętrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. oraz Wytyczne 

sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracowników podmiotu zewnętrznego 

o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie 

Kolejowe S. A. 

Oraz inne przepisy i normy obowiązujące w budownictwie, a także przepisy i instrukcje 

obowiązujące w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące zakresem merytorycznym 

opisywanego zadania. 

9. Termin i warunki gwarancji 

Gwarancja zachowania jakości wykonanych robót budowlanych winna wynosić minimum: 

36 miesięcy od daty odbioru końcowego. 
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10. Sposób płatności 

Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 

prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia 

Zamawiającemu. 

11. Kary umowne 

Uregulowane w Umowie 

12. Prawo opcji 

Nie dotyczy 

13. Podwykonawcy 

Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie części zadania podwykonawcom. 

14. Zamówienia podobne 

Nie dotyczy. 

15. Uwagi końcowe 

1) Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w celu uzyskania 

wszelkich niezbędnych informacji dla rzetelnego przygotowania oferty obejmującej 

przedmiotowe prace. 

2) Wstęp na teren kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza 

miejscami wyznaczonymi dla dostępu publicznego, dozwolony jest na podstawie karty 

wstępu (dla osób świadczących usługi lub wykonujących roboty na rzecz Spółki) oraz 

zezwoleń na wjazd i  poruszanie się pojazdu drogowego, wydawanych przez 

Zakład Linii Kolejowych w Lublinie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanych - 

Instrukcja Id - 21 „Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.” 

 ZATWIERDZAM 

 
 

..….………………….….……………………………………….. 

(podpis i pieczęć Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora) 

 

 

 

Lublin, dnia …...……………… 2026 r. 
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