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Rozdziat | — Informacje ogodlne |

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ulicy Targowej 74, Zakiad
Linii Kolejowych w Kielcach ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce zwana dalej
~£amawiajacym” zaprasza do sktadania ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego otwartego.

2. Postepowanie zakupowe prowadzone jest zgodnie z zasadami okre$lonymi
w ,Regulaminie udzielania zamoéwien logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A." (dalej: ,Regulamin”) dostepnego pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

w zakiadce Regulacje i procedury procesu zakupowego.

3. Postepowanie zakupowe prowadzone jest w jezyku polskim. Wszystkie dokumenty i
oswiadczenia sktadane w Postepowaniu zakupowym, ktére zostaty sporzadzone w jezyku
obcym przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

4. Postepowanie prowadzone jest za pomocg Platformy Zakupowej Zamawiajacego (dalej:
,Platforma” lub ,Platforma Zakupowa”) dostepnej pod adresem:

https://platformazakupowa.plk-sa.pl

5. Na Platformie Zakupowej w zaktadce Regulacje i procedury procesu zakupowego
dostepny jest Podrecznik dla Wykonawcow wersja 1.4 (dalej: ,Podrecznik”)
zawierajgcy opis sposobu korzystania z Platformy oraz jej wymagania techniczne.
Wykonawca zobowigzany jest postepowacé zgodnie z instrukcjami zawartymi w
Podreczniku.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z trescig Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia oraz innych Dokumentéw zaméwienia i uznaje sig zwigzanym okreslonymi
W niej postanowieniami i zasadami Postepowania, co potwierdza poprzez ztozenie
podpisanego o$wiadczenia stanowigcego Zatgcznik nr 3 do SWZ.

7. Zamawiajgcy dopuszcza udziat w Postepowaniu zakupowym Wykonawcow wspolnie
ubiegajacych sig o udzielenie Zaméwienia (konsorcjum). Wykonawcy wystepujacy
wspolnie w Postepowaniu zobligowani sg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania
ich w Postgpowaniu zakupowym. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ wraz z oferta.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w poufnosci wszelkich informacji prawnie
chronionych uzyskanych w trakcie negocjacji oraz w trakcie realizacji umowy.

9. Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z brakiem zapewnionego finansowania na

realizacje przedmiotowego Zamdwienia, przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia
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postepowania zakupowego na podstawie § 32 ust. 1 pkt 4 Regulaminu udzielania
zamoéwien logistycznych, w przypadku nie uzyskania $rodkéw finansowych

10. Jezeli koniec terminu do wykonania danej czynnosci przypada na dzien ustawowo wolny
od pracy lub na sobote, termin uptywa nastepnego dnia, ktéry nie jest dniem wolnym od
pracy ani sobota.

| Rozdziat Il - Opis Przedmiotu Zaméwienia i termin wykonania B T

1. Przedmiot niniejszego_ Zamoéwienia stanowi: ,Dokonczenie robdét budowlanych na

przystankach Nida, Stawiany, Kije i Grochowiska” (dalej: Zaméwienie”).

2. Termin realizacji Zamoéwienia: 3 miesigce od dnia podpisania umowy.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamowienia
(dalej: ,OPZ") stanowigcym Zaitgcznik nr 1 do SWZ.

4. Przedmiot Zaméwienia obejmuje n 4 czesci, z czego:
Czesé 1: ,Modernizacja peronu na stacji Nida na linii kolejowej nr 73" w ramach
,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021 -
20257
Cze$c¢ 2: ,Modernizacja przystanku Stawiany Pinczowskie na linii kolejowej nr 73 w
ramach ,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata
2021 - 2025"
Czes$¢ 3: ,Modernizacja przystanku Kije na linii kolejowej nr 73” w ramach ,Rzgdowego
programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021 - 2025"
Czes¢ 4: Modernizacja przystanku Grochowiska na linii kolejowej nr 73" w ramach
,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021 —
2025”

5. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w §19 ust. 2 pkt 7
Regulaminu polegajacych na powtérzeniu tego samego rodzaju zaméwien.

6. Zamawiajacy wyraza zgode na powierzenie podwykonawcy realizacje cze$ci Zamoéwienia.

7. Zamawiajacy zgda wskazania przez Wykonawce w o$wiadczeniu o akceptacji SWZ
i zapiséw umowy czes$ci Zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom.
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ﬁ?ozdzial Il - Warunki udzialu w p6stepowaniu i informacja o wymaganych

‘ dokumentach

1. O udzielenie Zamoéwienia moze ubiegaé sie Wykonawca, ktory:
1) posiada zdolnos¢ do wystepowania w obrocie gospodarczym;
2) posiada uprawnienia do prowadzenia okre$lonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw;
3) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajgcej wykonanie
Zambwienia;
4) posiada zdolnos¢ techniczng lub zawodowg do wykonania Zamowienia;
5) ktérego oferta nie podiega odrzuceniu na podstawie §30 ust. 1 Regulaminu;
5a) ktérego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie §30 ust. 2 Regulaminu:

a) Wykonawca brat udziat w przygotowaniu Postepowania zakupowego o udzielenie
Zaméwienia lub ktérego pracownik, a takze osoba wykonujaca prace na podstawie
umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej umowy o $wiadczenie Ustug, brat
udziat w przygotowaniu takiego Postepowania zakupowego, chyba ze
spowodowane tym zaktocenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny
sposéb niz przez odrzucenie oferty Wykonawcy,

b) oferta zostata ztozona przez Wykonawece, ktéry, z przyczyn lezgcych po jego
stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu wczesniejsza
umowe zawartg z Zamawiajgcym, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub
zasadzenia odszkodowania,

c) Wykonawca, ktory w okresie ostatnich 2 lat przed wszczeciem Postepowania
zakupowego nie wykonat Zamoéwienia udzielonego mu przez Zamawiajacego lub
wykonat je z nienalezytg starannoscig lub niezgodnie z postanowieniami
Umowy/Zaméwienia lub sg w sporze z Zamawiajgcym,

d) Wykonawca, ktéry w okresie ostatnich 2 lat przed wszczeciem Postepowania
zakupowego odméwit podpisania Umowy zakupowej lub ramowej lub
zrealizowania wystawionego Zaméwienia na warunkach okreslonych w ztozone;
ofercie,

8) ktory nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego
(Dz. U. 2022 poz. 835).

- 4
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2. Zamawiajacy ustala nastepujgce szczegdtowe warunki udziatu w Postepowaniu:

1) w zakresie posiadania zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiajacy nie wyznacza szczegbtowych warunkdéw udziatu w Postepowani.

2) w zakresie posiadania uprawnien do prowadzenia okre$lonej dziatalnosci
gospodarczej lub zawodowej, Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowych warunkow
udziatu w Postepowaniu.

3) w zakresie znajdowania sie w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowe;.
Zamawiajgcy nie wyznacza szczegotowych warunkéw udziatu w Postepowaniu.

4) w zakresie posiadanej zdolnosci technicznej lub zawodowej Zamawiajgcy uzna
warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze:

a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia,

b) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sktadania ofert zrealizowat nalezycie
roboty.

3. Ocena spelniania wskazanych wyzej warunkéw udziatu w Postepowaniu zakupowym
bedzie dokonana w oparciu o wymagane o$wiadczenia i dokumenty, wymienione w ust.
4 metoda spetnia (1) — nie spetnia (0).
4. Na potwierdzenie spetniania warunkow udziatu w Postepowaniu zakupowym, Wykonawcy
zobowigzani sg zfozy¢ wraz z ofertg nastepujace dokumenty:

1) na potwierdzenie spetniania warunku okre$lonego w ust. 2 pkt 4:

a) wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji Zaméwienia, w
szczegoblnosci odpowiedzialnych za swiadczenie Ustug, kontrole jakosci lub
kierowania Robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia i wyksztatcenia, niezbednych do
wykonania Zamodwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami, (wedtug wzoru
stanowiacego Zatacznik nr 8 do SWZ/Formularza Oferty - ,Potencjat kadrowy”.

Tabela zawierajaca kwalifikacje pracownikéw:
Dla czescinr1-4

)
jﬂ
/4 = r/,
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Osoby

Kierownik budowy/

robé6t drogowych - jedna (1) osoba

Uprawnienia
(kwalifikacje
zawodowe)

uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie
kolejowych obiektow budowlanych fakich jak: stacje, linie
kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle (w rozumieniu
przepisbw w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budowle kolejowe i ich usytuowanie)

Doswiadczenie

posiada co najmniej 3 lata do$wiadczenia zawodowego, na
stanowisku Kierownika robdt (w rozumieniu Ustawy Prawo
budowlane) w specjalnosci drogowej na robotach zwigzanych z
Budowg lub Przebudowg Infrastruktury kolejowe;.

Kierownik budowy/

robét telekomunikacyjnych — min. jedna (1) osoba

Uprawnienia
(kwalifikacje
zawodowe)

uprawnienia budowlane uprawniajace do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
telekomunikacyjna.

Doswiadczenie

posiada co najmniej 3 lata doswiadczenia zawodowego, na
stanowisku Kierownika Budowy Iub Kierownika robét (w
rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w zakresie sieci, instalaciji
i urzadzen telekomunikacyjnych na robotach zwigzanych z
Budowg lub Przebudowg Infrastruktury kolejowej w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
telekomunikacyjng

Kierownik budowy/rob6t elektrycznych i elektroenergetycznych — min. jedna (7)

osoba

Uprawnienia
(kwalifikacje
zawodowe)

uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w tym
kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdow

Doswiadczenie

posiada co najmniej 3 lata doswiadczenia zawodowego, na
stanowisku Kierownika Budowy Ilub Kierownika robét (w
rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) w danej specjalnosci

Projektant branzy energetyki — jedna (1) osoba

Strona 7 z 26
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Uprawnienia
(kwalifikacje
zawodowe)

uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do projektowania obiektu budowlanego
takiego jak: sieci, instalacje i wurzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym Kkolejowe;,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow

Doswiadczenie

co najmniej 2 lata doswiadczenia, na stanowisku Projektanta w
rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ij.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) przy projektowaniu sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w tym
co najmniej jedna zrealizowana w ciagu ostatnich 12 miesiecy
(przed uptywem skfadania ofert) ustuga dotyczaca opracowania
dokumentacji projektowej (obejmujacej co najmniej projekt
budowlany lub wykonawczy) dla sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant urzadzen

telekomunikacyjnych - jedna (1) osoba

Uprawnienia
(kwalifikacje
zawodowe)

uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczen
do projektowania obiektu budowlanego w zakresie
telekomunikaciji przewodowej wraz z infrastrukturg
telekomunikacyjng

Doswiadczenie

co najmniej 2 lata doSwiadczenia, na stanowisku Projektanta w
rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.:
Dz. U.z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) przy projektowaniu budowy lub
przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych w tym co najmniej
jedna zrealizowana w ciagu ostatnich 12 miesiecy (przed
uplywem skfadania ofert) ustuga dotyczaca opracowania
dokumentacji projektowej (obejmujacej co najmniej projekt
budowlany lub wykonawczy) dla budowy Ilub przebudowy
urzadzen telekomunikacyjnych.

Projektant branzy drogowej — jedna (1) osoba

Uprawnienia
(kwalifikacje
zawodowe)

uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie projektowania
obiektow budowlanych w specjalnosci drogowej (w rozumieniu |
przepiséw w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie)

S
A

-
’

Doswiadczenie

posiada co najmniej 2 lata doswiadczenia zawodowego, na
stanowisku projektanta (w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane)
w specjalnosci drogowej na robotach zwigzanych z Budowa lub
Przebudowg Infrastruktury kolejowej.

)

Specyfikacjé; Warunkow Zamdwienia
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Do Zatacznika nr 8 do SWZ/ Formularza Oferty poza kserokopig dokumentow
stwierdzajacych, ze osoby o ktérych mowa powyzej w tabeli posiadajg uprawnienia
budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nalezy
réwniez dotgczy¢ aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby

Inzynierow Budownictwa.

b) wykaz Robét budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania
i podmiotéw, na rzecz ktérych Roboty te zostaly wykonane, z zalgczeniem dowodéw
okreslajgcych czy te Roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdélnosci
informaciji o tym czy Roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidiowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego Roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty.
Zamawiajacy wymaga aby wykaz ten zawierat:
-min 1 robote polegajgcg na budowie/remoncie/przebudowie/modernizacji obiektu
drogowego lub placu postojowego o wartosci min. 500 000,00 zt.
lub
- co najmniej 1 robote budowlang polegajgcg na budowie lub przebudowie przystanku
kolejowego lub stacji z infrastrukturg pasazerska o wartosci min. 1 000 000,00 PLN
brutto
wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 9 do SWZ/Formularza Oferty (,Doswiadczenie
zawodowe”) oraz zatgczeniem dokumentu potwierdzajacego (referencje, protokoty
odbioru robét itp.), ze robota ta zostata wykonana nalezycie.

5. Na potwierdzenie okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust 1 pkt 5a, Wykonawcy zobowigzani
sg ztozyc wraz z ofertg: Oswiadczenia o spetianiu warunkéw udzialu w Postepowaniu
zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty- wedfug wzoru stanowigcego Zatgcznik
nr 2 do SWZ

6. Poza dokumentami wskazanymi w ust. 4 Wykonawcy zobowigzani sg ztozy¢ wraz z
ofertg sktadang na Platformie Zakupowej nastepujgce dokumenty:

1) aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centrainej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub innego wlasciwego rejestru,

\\\
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sporzadzonych nie wcze$niej niz 3 miesigce przed ich ztozeniem, jezeli przepisy
wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca
w imieniu Wykonawcy, sktadajgca oferte oraz inne o$wiadczenia lub dokumenty w
Postepowaniu, jest umocowana do jego reprezentowania w Postepowaniu
Zakupowym oraz,

2) Petnomocnictwo lub inny dokument, w celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w
imieniu Wykonawcy, skiadajaca oferte oraz inne o$wiadczenia lub dokumenty w
Postepowaniu, jest umocowana do jego reprezentowania w Postepowaniu
zakupowym, jezeli umocowanie tych oséb do skladania oSwiadczen w imieniu
Wykonawcy nie wynika z dokumentéw wymienionych w pkt 1;

3) oswiadczenie o akceptacji SWZ i zapiséw umowy (wedtug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 3 do SW2Z);

4) oswiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 6
(wedtug wzoru stanowigcego Zatagcznik nr 4 do SWZ);

5) Kosztorys ofertowy uwzgledniajgcy czesci 1-4 wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik
nr 5 do SWZ,

6) zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji danego Zaméwienia (wedtug
wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 7 do SWZ) (Dotyczy Wykonawcy ktory polega na
zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby w celu potwierdzenia
spefniania warunkéw udziatu w Postepowaniu)

7. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentu
wymaganego przez Zamawiajgcego, stosuje sie odpowiednio §10 ust. 4-6 Regulaminu.

8. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie Zamoéwienia
Wykonawcy nie moga wspdlnie wykazac spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
wskazanych w ust. 2 (spetnienie poszczegdélnych warunkéw musi wykazaé w catosci
jeden z Wykonawcow wystepujacych wspdlnie).

9. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5i 6 pkt 1- 4 sklada sie¢ w zakresie kazdego z
Wykonawcow wystepujacych wspolnie.

10. Wykonawca moze, w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w Postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do Zaméwienia lub jego czesci, polegac na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru

prawnego taczgcych go z nimi stosunkéw prawnych.

VAV ol «'—"':'f
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11. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawca moze polegaé na zdolno$ciach podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca polegajacy na zasobach innych podmiotow musi udowodnié

Zamawiajgcemu, ze realizujgc Zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami

tych podmiotow, w szczegblnosci przedstawiajgc zobowiazanie tych podmiotéow do

oddania mu do dyspozycji hiezbednych zasoboéw na potrzeby realizacji Zamoéwienia.

Zobowiagzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, o ktérym mowa powyzej, potwierdza,

ze stosunek tgczgcy Wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje

rzeczywisty dostep do tych zasobéw oraz okresla w szczegéinosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasob6w podmiotu udostepniajacego zasoby;

2) sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw
podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu Zamoéwienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w Postepowaniu, dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Wzor zobowigzania stanowi Zatacznik nr 7 do SWZ.

Rozdziat IV - Sposéb sporzadzenia i zlozenia oferty oraz dokumentéw

wymaganych w postepowaniu

1. Oferte nalezy przygotowac i ztozy¢ $cisle wedtug wymagan okreslonych w SWZ, za
posrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiajacego, dostepnej pod adresem:
https://platformazakupowa.plk-sa.pl

2. Szczegotowy opis korzystania z Platformy Zakupowej przez Wykonawcow zawarty jest

w Podreczniku. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze sposobem dziatania
Platformy Zakupowej oraz z Podrecznikiem i postepowania zgodnie z jego wytycznymi.
3. Zamawiajacy informuje, ze Pomoc techniczna w zakresie obstugi Platformy Zakupowej
dostepna jest w dni robocze, w godz. 8:00 — 16:00, pod nr tel: +48 22 576 87 56 lub
adresem e-mail: pomoc-pz2@marketplanet.pl
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

~
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Wykonawca zamierzajacy ztozy¢ oferte w Postepowaniu musi posiadaé konto na
Platformie Zakupowej. Szczegdtowy opis sposobu rejestracji konta zawarty jest
w Podreczniku.

. Majac na uwadze czas potrzebny na aktywacje konta (3 dni robocze), Zamawiajgcy

zaleca, aby Formularz rejestracyjny na Platformie Zakupowej zostat uzupetniony i wystany
przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem. Rejestracja i korzystanie z Platformy

s3 nieodptatne.

. Wykonawca skfada oferte po zalogowaniu si¢ na Platformie, poprzez:

1) uzycie, w zaktadce dedykowanej przedmiotowemu Postepowaniu, akcji Przystgp do
etapu skfadania ofert;

2) uzupetnienie wszystkich wymaganych pozycji Formularza ztozenia oferty,

3) zataczenie do Formularza zfozenia oferty wymaganych oswiadczen i dokumentéw;,

4) ustanowienie hasta do szyfrowania i zmiany oferty;

5) wykonanie akcji Zf6z oferte.
Dokumenty i oswiadczenia, w tym petnomocnictwa, o ktérych mowa w roz. Il ust. 4 - 6
nalezy ztozy¢ w formie elektronicznego odwzorowania (skanu) dokumentu sporzadzonego
w formie pisemnej, z zastrzezeniem ust. 9, lub w postaci dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym zgodnie z reprezentacjg podmiotu, ktérego dokument dotyczy lub —
w przypadku petnomocnictw — przez wystawce petnomocnictwa, jako zatgczniki do
Formularza ztozenia oferty poprzez uzycie opcji Dodaj dokument.
UWAGA!
W przypadku dokumentu wystawionego jako dokument elektroniczny przez upowaznione
podmioty inne niz Wykonawca, Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zaméwieni'a, podmiot udostepniajgcy zasoby lub podwykonawca, przekazuje sie ten
dokument i nie wymaga on podpisu ze strony podmiotéw, o ktérych mowa powyzej
Oswiadczenia, dokumenty, wyjasnienia lub zawiadomienia przekazane Droga
elektroniczna uwaza sie za ztozone w terminie, jezeli ich tres¢ dotarta do adresata przed
uptywem terminu wskazanego przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zadac¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii
dokumentu wtedy, gdy ztozone elektroniczne odwzorowanie dokumentu jest nieczytelne
lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.
Potwierdzeniem prawidtowego ztozenia oferty jest otrzymanie przez Wykonawce
stosownegj komunikatu na Platformie Zakupowej oraz raport, ktéry Wykonawca moze

VI
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wygenerowac na Platformie po prawidtowym ztozeniu oferty za pomocg akcji Wy generuj
raport:

1) na wygenerowanym raporcie Wykonawca moze zweryfikowac poprawno$¢ danych
wprowadzonych na Formularzu ztozenia oferty, w tym cene oferty;

2) w przypadku proby wygenerowania raportu w nowej sesji przegladarki internetowej,
niezbednym jest podanie hasta, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 4.

UWAGA! Zamawiajgcy zaleca weryfikacje danych ztozonej oferty w sposob podany
wyzej, w celu sprawdzenia czy ewentualnie nie wystepuja w niej biedy.

12. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca zamierzajacy ziozy¢ oferte w Postepowaniu
przystapit do jej przygotowania i ztozenia, uwzgledniajgc czas niezbedny do prawidtowego
wykonania wszystkich czynnosci opisanych w niniejszej SWZ.

13. Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofa¢ oferte.
Szczegotowy opis sposobu wycofania lub zmiany oferty zostat przedstawiony
w Podreczniku.

14. Wykonawca zobowiazany jest korzysta¢ z form komunikacji dostepnych na Platformie
Zakupowej w zaktadce dedykowanej przedmiotowemu Postepowaniu. Dostepne sg dwie
akcje:

1) akcja Zadaj pytanie, ktéra jest aktywna wylgcznie do momentu zakornczenia
postepowania zakupowego i umozliwia wysytanie korespondenc;ji do
Zamawiajgcego (np.: wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, srodkéw ochrony prawnej)
bez konieczno$ci posiadania konta na Platformie Zakupowej lub uprzedniego
logowania sie na utworzone konto,

UWAGA! Wskazana akcja nie umozliwia skiadnia ofert w niniejszym Postepowaniu.

2) Przystap do etapu skfadania ofert, ktéra posiada szersza funkcjonalno$é
korespondencji z Zamawiajgcym niz akcja wskazana w pkt 1 i umozliwia m.in.
przygotowanie i sktadnie oferty, w sposéb opisany w ust. 1 — 12 oraz prowadzenie
korespondencji z Zamawiajgcym (za pomocg modutu Korespondencja), jednakze
wymaga posiadania konta na Platformie i zalogowania sie.

UWAGA! Wskazana akcja, jako jedyna umozliwia skfadnie ofert w ninigjszym
Postepowaniu.

Korespondencia kierowana od Zamawiajacego do Wykonawcy rowniez przekazywana

bedzie za pomoca Platformy Zakupowe] i dostepna bedzie w module Korespondencia.

3
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15. Wykonawca moze zastrzec, nie pdzniej niz do uptywu terminu sktadania ofert, ze
Zamawiajacy nie bedzie mégt ujawni¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa
W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii.

16. Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ stosowne
uzasadnienie lub inne dokumenty potwierdzajace, ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

17. W przypadku zastrzezenia, o ktérym mowa w ust. 14, Wykonawca zobowigzany jest
wydzieli¢ dokumenty i informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa do odrebnego
pliku w taki sposob, aby fragmenty objete tajemnicg przedsiebiorstwa byly odtagczone od
pozostatej czesci oferty. Zamawiajacy zaleca nazwac plik zawierajacy tajemnice nazwa
, Tajemnica przedsiebiorstwa’. Wykonawca zastrzega dokument jako tajemnice
przedsiebiorstwa poprzez zaznaczenie opcji Tajemnica przedsiebiorstwa w polu Typ
dokumentu na etapie zalgczania dokumentu na Platformie Zakupowej. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zastosuje sie do zapiséw niniejszego ustepu w zakresie wydzielenia
czesci objetych tajemnica przedsigbiorstwa od pozostatej czesci oferty, Zamawiajgcy nie
bedzie ponosit odpowiedzialnosci w przypadku ujawnienia informacji w nich zawartych np.
podczas dokonywania wgladu do ofert przez osoby trzecie.

18. Wykonawca nie moze zastrzec jako tajemnicy przedsigbiorstwa nastepujacych informacii:
nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu wykonania Zaméwienia, okresu gwarancji

i warunkoéw ptatnosci zawartych w ofercie.

19. Zapisy ust. 15 oraz ust. 16 w zakresie odpowiedniego oznaczenia informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa stosuje sie odpowiednio do dokumentow przekazywanych

zgodnie z ust. 13.

Rozdziat V — Wadium

1. Zamawiajacy nie zada od Wykonawcéw zabezpieczenia oferty wadium.

Rozdziat VI — Termin zwiazania oferta

1. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez 60 dni liczgc od terminu otwarcia ofert, przy
czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin

sktadania o Trt.

- ~
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2. Przed uptywem terminu zwigzania ofertg okreSlonego w Dokumentach zaméwienia,
Zamawiajacy moze jednokrotnie zwréci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie terminu zwigzania ofertg co najmniej na 2 dni przed uptywem terminu
zwigzania oferta, na oznaczony okres nie diuzszy niz 30 dni.
3. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

| Rozdziat VIl — Opis sposobu obliczenia ceny

1. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN, z doktadnoscia do dwéch miejsc po

przecinku.
2. Cena oferty jest kwota catkowita za realizacje Zaméwienia obejmujaca czesci 1-4

wymieniona w Formularzu zi{ozenia oferty .

3. Cena ofertowa musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania Specyfikacji Warunkoéw
Zamoéwienia oraz obejmowac wszelkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie poniesie
Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizaciji
Zambwienia (cena ryczattowa).

4. Podstawg obliczenia ceny jest OPZ.

6. Sposob zapfaty i rozliczenia za realizacje Zamoéwienia, okreslone zostaty we wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik do SWZ.

7. Cena ofertowa wskazana w Formularzu zlozenia oferty jest ostateczna i nie podlega
zmianie w toku realizacji przedmiotu Zamowienia, z zastrzezeniem §34 ust. 1
Regulaminu.

8. W przypadku ztozenia oferty, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego u Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktéry miatby obowigzek wptaci¢

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

\- Rozdziat VIII - Opis kryteriow i sposoéb oceny ofert

1. Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktore nie bedg podiegac odrzuceniu.
2. O Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone z Postepowania, Zamawiajacy
informuje jednoczesnie Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, niezwtocznie po wyborze

najkorzystniejszej oferty, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
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3. Oferty zostang ocenione przez Zamawiajgcego w oparciu o nastepujgce kryteria:

Lp | Kryterium: Opis: Waga:

NajwyZzszg liczbe punktéw otrzyma
1. | Cena Wykonawca, ktéry zaoferuje najnizszg 100%

cene za realizacje Zamowienia. |

4. Oferta moze otrzymac¢ maksymalnie 100 pkt. Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 6 7,
udzieli Zamoéwienia temu Wykonawcy, ktoérego oferta uzyska najwyzsza liczbe punktdw,
zgodnie z przyjetymi kryteriami oceny.

5. Zamawiajacy obliczy punktacje oferty zgodnie z ponizszym wzorem:

P, = E—: x 100pkt

gdzie:
Py — liczba punktéw oferty badanej
Cb — cena oferty badanej
C: — cena oferty najkorzystniejszej
6. Jezeli Zamawiajgcy nie moze dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,
ze zostatly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy
ztozyli te oferty, do ztozenia — w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego — ofert
dodatkowych. Zapis tn nie ma zastosowania w przypadku aukcji elektronicznej.
7. Wykonawcy, skiadajgc oferty dodatkowe, nie moga zaoferowaé warunkéw mniej
korzystnych niz zaoferowane w pierwotnie ztozonych ofertach.
8. Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ kolejng Runde zapytania ofertowego otwartego
w przypadku:
1) gdy do uptywu terminu sktadania ofert nie wplyneta zadna oferta;
2) wszystkie ztozone oferty podlegaja odrzuceniu;
3) wartos¢ oferty najkorzystniejszej przekracza kwote, jakg Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie Zamowienia,
4) niemozliwe bylo zlozenie oferty w poprzedniej Rundzie z przyczyn technicznych
lezacych po stronie Zamawiajgcego;
5) wystapita istotna zmiana SWZ lub OPZ,
6) w innych uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Kierownika
Zamaw;l'ajacego.
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9. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany Dokumentéw zamoéwienia rowniez przed
uruchomieniem kolejnej rundy zapytania ofertowego.

10. O uruchomieniu kolejnej Rundy zapytania ofertowego Zamawiajgcy powiadomi wszystkich
wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w poprzednich Rundach wraz z podaniem informac;ji
odno$nie mozliwosci ponownego zlozenia oferty w celu dalszego ubiegania sie o
udzielenie tego zaméwienia lub modyfikacji lub wycofania oferty ztozonej w poprzedniej
rundzie oraz informacji 0 zmianach w Dokumentach zaméwienia, jezeli zostaty
wprowadzone. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona modyfikaciji lub wycofania

pierwotnie ztozonej oferty, oferta ta pozostaje wigzagca w nowej rundzie.

Rozdziat IX — Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert bl

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ na Platformie Zakupowej do dniai
godziny okreslonej w Ogtoszeniu.
2. Adres strony internetowej, na ktérej nalezy ztozy¢ oferte: https://platformazakupowa.plk-

sa.pl
3. Otwarcie ofert nastgpi w dniu i o godzinie okreslonej w Ogtoszeniu.

4. Otwarcie ofert nie jest jawne. Z trescig ztozonych ofert Wykonawcy moga zapoznac¢ sie na

zasadach okreslonych w § 38 Regulaminu.

Rozdziat X — Informacje o przeprowadzeniu Negocjacji handlowych

1. Zamawiajacy po ztozeniu ofert moze przeprowadzi¢ dodatkowo Negocjacje handlowe, do
ktoérych zaproszeni zostang Wykonawcy, ktérych oferty nie podlegajg odrzuceniu na
podstawie § 30 ust. 1 pkt 1-10 i 13 Regulaminu z zastrzezeniem ust. 2.

2. Negocjacje handlowe mogg dotyczy¢ ceny lub kosztu oraz parametréw odnoszacych sie
do przedmiotu i warunkoéw realizacji Zamoéwienia.

3. Dopuszcza sie prowadzenie negocjacji handlowych poprzez mozliwe dostepne $rodki
elektronicznej komunikacji oraz telefonicznie.

Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiajacy zaprasza Wykonawcow
biorgcych udziat w negocjacjach do ztozenia oferty po negocjacjach, a takze przekaze im
aktualne brzmienie Dokumentéw zamdwienia w przypadku, gdy ulegty one zmianom w
wyniku przeprowadzonych negocjacji, jednoczesnie informujgc o zakresie

wprowadz10nych zmian. Gdy przeprowadz negocjacje handlowe nie przyniosty

- Jrué Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
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zaktadanych przez Zamawiajgcego rezultatéw Zamawiajgcy zastrzega, ze moze podjaé
decyzje o przeprowadzeniu kolejnych rund negocjacji handlowych.

4. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiajgcy wraz z zaproszeniem do
ztozenia oferty ostatecznej przekaze wszystkim Wykonawcom zaproszonym do negocjaciji
handlowych, aktualny przedmiot i warunki realizacji Zaméwienia lub wykaz zmian
wprowadzonych w wyniku negocjac;ji.

5. Wykonawca sktadajgc oferte po negocjacjach, tym samym akceptuje wszystkie zmiany
wprowadzone do przedmiotu lub warunkéw realizacji Zamowienia/Umowy zakupowej
przekazanych przez Zamawiajgcego w zaproszeniu do zlozenia oferty po negocjacjach.
Ztozenie oferty po negocjacjach handlowych nie wplywa na bieg terminu zwigzania oferta.

6. W przypadku, gdy Zamawiajgcy w wyniku negocjacji handlowych nie wprowadzit zmian
w przedmiocie lub warunkach realizacji Zaméwienia, Wykonawce, ktéry nie przystgpit
do negocjacji handlowych lub nie ztozyt oferty ostatecznej, obowigzuje oferta sprzed
negocjacji handiowych.

7. Oferta po negocjacjach danego Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4, nie moze by¢ mniej
korzystna dla Zamawiajgcego od tej, ktérg ztozyt przed negocjacjami handlowymi.

8. W przypadku dokonania zmiany przedmiotu lub warunkow realizacji Zamoéwienia po
przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiajgcy odrzuca oferte¢ Wykonawcy, ktéry
nie ztozyt oferty po negocjacjach.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w poufnosci wszelkich informacji prawnie

chronionych uzyskanych w trakcie negocjaciji.

' Rozdziat X1 - Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej

1. Zamawiajacy nie zamierza dokonaé wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

aukcji elektroniczne;.

Rozdziat XII - Informacje o formalnosciach, jak_ie powinny zostaé dopelnione po

wyborze oferty, w celu zawarcia umowy zakupowej

1. Zamawiajqcy_ zawrze umowe zakupowsg nie pézniej niz przed up+vam terminu zwigzania
ofertg. Umowa zakupowa moze zostaé zawarta po uptywie terminu zwigzania ofertg, jezeli
Wykonawca wyrazi zgode na zawarcie umowy na warunkach okreslonych w ztozonej

ofercie.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
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2. Umowa zakupowa zawarta zostanie w terminie nie krétszym niz 4 dni kalendarzowe od
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zasada ta nie ma
zastosowania w przypadku wptywu tylko jednej oferty.

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w roz. Xlll SWZ.

4. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy
zakupowej lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy moze wybrac oferte najkorzystniejszag sposréd pozostatych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzg przestanki
uniewaznienia Postgpowania zakupowego, o ktérych mowa w §32 Regulaminu.

5. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie Zamowienia, ktérych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszg, przed zawarciem umowy zakupowej.zobowiazani sg
przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe, o ktdrej mowa w §8 ust. 3 Regulaminu.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu:

1) odpis z KRS lub wypis z ewidencji dziatalnosci gospodarczej (jezeli dane w nim
zawarte uleglty zmianie po dacie skfadania ofert);
2) dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w oryginale.

Rozdziat XIll — Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy

1. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy wnie$é
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 1 % Ceny catkowitej podanej
w ofercie, w formie przewidzianej w §35 ust. 6 Regulaminu.

2. W przypadku wnoszenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie gwarancji, gwarancja ma by¢, co najmniej gwarancjg bezwarunkows,
nieodwotalng, ptatng na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, dokonane w formie pisemnej
lub o$wiadczenia woli ztoZonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, do ktérej zastosowanie bedzie miato prawo polskie. W tresci
gwarancji nie mogg by¢ wymienione jakiekolwiek warunki i dokumenty uzasadniajgce
roszczenie. Tres$¢ gwarancji powinna by¢ zasadniczo zgodna ze wzorem stanowigcym
Zatgcznik nr 10 do SWZ. Przed ztozeniem gwarancji Wykonawca uzyska od

Zamawiajacego akceptacje jej tresci.

'y Specyﬁkacja‘ Warunkéw Zaméwienia
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3. Gwarancja wystawiona przez bank lub zaktad ubezpieczen nienadzorowanych przez

Komisje Nadzoru Finansowego (dalej: ,KNF”) albo wystawiona przez zagraniczna
instytucje kredytowg lub ubezpieczeniowg nienotyfikowang w KNF wymaga uzyskania
regwarancji od podmiotu nadzorowanego przez KNF lub od zagranicznej instytucii
kredytowej lub ubezpieczeniowej notyfikowanej w KNF (zakladka podmioty sektora
bankowego oraz podmioty rynku ubezpieczeniowego na stronie KNF
https://iwww.knf.gov.pl). Gwarancja nie moze by¢ wystawiona przez banki lub zakfady

ubezpieczen objete postepowaniem naprawczym, restrukturyzacyjnym, upadtosciowym
lub likwidacyjnym.

3.1. Gwarancja powinna by¢ wystawiona przez bank lub zaktad ubezpieczen, ktérego
dziatalno$c jest prowadzona w sposéb prawidtowy, ostrozny oraz stabilny.
Pochodzace z obszaru Federacji Rosyjskiej i Republiki Biatorusi ww. instytucje, PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. traktuje jako istotng watpliwosé, co do tego, ze
dziatalno$¢ tych podmiotéw spetnia ww. wymog. W konsekwencji PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. uznaje, ze w postepowaniach o udzielenie zamowienia publicznego,
wystawienie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nalezytego wykonania
umowy przez bank lub zaktad ubezpieczen pochodzacy z ww. obszaru, nie stanowi

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Gwarancje muszg zawiera¢ (oprocz elementéw wiasciwych dla kazdej formy, okreslonych

przepisami prawa) nazwe i adres Zamawiajacego i oznaczenie (numer i nazwa) umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu nalezy przela¢ na
nastepujacy rachunek Zamawiajgcego:

PKO Bank Polski S.A.

41 1020 1026 0000 1102 0287 4642

Za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje sie termin zaksiggowania na rachunku
Zamawiajagcego. Na przelewie nalezy podaé nastepujaca tre$¢: ,Zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy (wpisa¢ wlasciwy numer umowy)”.

. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na rachunku

bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia
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7. W przypadku oferty wspolnej dopuszcza sie podziat zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy pomigdzy Wykonawcow sktadajgcych oferte, przy czym suma jego
wszystkich czesci nie moze by¢ nizsza od wymienionej w ust. 1.

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kazdej
dopuszczalnej przez Zamawiajgcego formie innej niz pienigdz, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia bezposrednio do Zamawiajacego (osobie wyznaczonej do
kontaktéw dla przedmiotowego Zaméwienia) albo oryginatu dokumentu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci zadanej przez Zamawiajgcego, wraz
z dokumentami potwierdzajacymi uprawnienia osob do reprezentowania wystawcy
zabezpieczenia (np. petnomocnictwo, KRS) albo dokumentu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci zgdanej przez Zamawiajgcego w formie elektroniczne;j
podpisanego podpisami kwalifikowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r.
o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi uprawnienia osob do reprezentowania wystawcy zabezpieczenia (np.
petnomochnictwo, KRS).

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywalto w okresie o 30 dni
dtuzszym od dnia wykonania Zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, a zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w okresie gwaranc;ji i
rekojmi bedzie obowigzywato w okresie o 15 dni diuzszym niz termin gwaranciji lub
rekojmi w zaleznosci od tego, ktory z tych terminéw uptynie péznie;j.

10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
w wykonaniu Zaméwienia wynosi 30 % wysokosci zabezpieczenia.

11. Zapisy dotyczgce zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zabezpieczenia
roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi, zostaty zawarte w Warunkach Umowy.

Rozdziat XIV — Pouczenie o srodkach odwotawczych

1. W przypadku naruszenia przez Zamawiajgcego postanowien Regulaminu lub SWZ,
majgcych lub moggcych mie¢ wplyw na wynik Postepowania zakupowego, Wykonawecy,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu Zaméwienia, przystuguje prawo do wniesienia
skargi do Kierownika Zamawiajgcego.

2. Whiesienie skargi jest dopuszczalne na czynnosc¢ ogltoszenia o Zamédwieniu, zaproszenia

do sktadania ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenia oferty.
\L‘\
' \
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. Skarga winna wskazywac zaskarzong czynno$¢ lub zaniechanie, zawierac zwiezte

zarzuty i okolicznosci faktyczne uzasadniajgce wniesienie skargi oraz precyzowac

zgdanie Wykonawcy.

. O wniesieniu skargi oraz o jej treSci Zamawiajacy zawiadamia Wykonawcow

uczestniczgcych w Postepowaniu zakupowym.

. Skarge mozna wnie$¢ w ciggu 4 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia

o okolicznosciach stanowigcych podstawe jej wniesienia, z zastrzezeniem § 38 ust. 3

Regulaminu. Zamawiajgcy odrzuca skarge wniesiong po terminie.

6. Do czasu ostatecznego rozstrzygniecia skargi zawarcie umowy jest niedopuszczalne.

7. Skarga jest ostatecznie rozstrzygnigta z dniem powziecia decyzji przez Zamawiajgcego.

8. Kierownik Zamawiajgcego rozstrzyga skarge niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 5 dni

10.
11.

12.

roboczych od dnia jej wniesienia. Brak rozstrzygnigcia skargi w tym terminie uznaje si¢ za
jej oddalenie.

Skarge uwaza sie za wniesiong z chwilg, gdy dotarta do Zamawiajgcego w ten sposob, ze
mogt zapoznacd sie z jej trescia.

Kierownik Zamawiajacego oddala skarge lub jg uwzglednia.

W przypadku uwzglednienia skargi Zamawiajgcy powtarza zaskarzone czynnos$ci lub
uniewaznia Postepowanie zakupowe.

O fakcie rozstrzygniecia skargi Zamawiajacy powiadamia wszystkich Wykonawcéw

uczestniczacych w Postepowaniu zakupowym.

[ Rozdzial XV — Zmiany w tresci Specy_fikacji Warunkéw Zaméwienia

1.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed uptywem terminu do sktadania ofert,
zmodyfikowac¢ tres¢ niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Dokonang w ten

sposob modyfikacje Zamawiajacy niezwlocznie zamieszcza na Platformie Zakupowej.

| Rozdziat XVI — Zamkniecie i uniewaznienie Postepowania

.

Zamawiajacy uniewaznia Postepowanie zakupowe, jezeli:
1) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,;
2) nie wptyneta zadna oferta;

Specyﬁkacjé‘ Warunkéw Zamoéwienia
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3) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwote, jakg Zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie Zaméwienia, chyba ze Zamawiajgcy moze zwiekszyé
te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

4) dalsze prowadzenie Postepowania zakupowego lub wykonanie Zamoéwienia nie lezy
w interesie Zamawiajgcego;

5) Postepowanie zakupowe obarczone jest wadg uniemozliwiajaca udzielenie
Zamowienia lub dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej, bez naruszenia zasad
okreslonych w Regulaminie, o ile naruszenia te moga mie¢ wpltyw na wynik
Postepowania;

6) w Postgpowaniu ztoZono jedng oferte niepodlegajaca odrzuceniu, a Wykonawca,
ktéry jg ztozyt uchyla sie od zawarcia umowy.

2. Postgpowanie moze zosta¢ zamkniete na kazdym etapie, jak rowniez po wyborze oferty
najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy zakupowe;.
3. O uniewaznieniu lub zamknigciu Postepowania zakupowego lub jego czesci Zamawiajacy
zawiadamia rownoczes$nie wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w postepowaniu
lub zostali zaproszeni do udziatu w Postepowaniu, podajgc uzasadnienie prawne i

faktyczne uniewaznienia.

Rozdziat XVII — Klauzula informacyjna RODO

1. Zamawiajacy dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119z 2016 ., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODO’, informuje Pana/Panig1, ze:
1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka
Akcyjna, zwana dalej Spétka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa,
ul. Targowa 74;
2) w Spdice funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe s3

przetwarzane przez Spotke;

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzgcej jednoosobowg dziatalnosé
gospodarczg, peinomocnika Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, czionka organu
zarzadzajgcego Wykonawcy bedgcego osoba fizyczna lub osoby fizycznej skierowanej do
przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamoéwienia

o I
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3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamowienia,

b) wytonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamoéwienia poprzez zawarcie Umowy;

¢) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia na
wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

d) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia do archiwum,
a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykle — imig, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu/realizacji Umowy, a takze w przypadku ztozenia petnomocnictwa,
o$wiadczen i innych dokumentow - dane osobowe w nim zawarte;,

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1 lit.
cif RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie
konieczno$¢ przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamowienia;

5) dane osobowe moga by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw
prawa, w szczegolnosci podmiotom przetwarzajacym na podstawie zawartych umow;

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji migdzynarodowe;j
w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
udostepnienia na mocy przepiséw prawa, przy czym, zawsze przy spetnieniu jednego
z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja
miedzynarodowa zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych,
zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowigzujg tam egzekwowalne prawa oséb, ktérych dane
dotyczg i skuteczne $rodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

¢) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wéwczas w sposob odpowiedni zabezpieczone,
a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod
wskazanym w pkt 2 adresem e-mail;

7) dane osobowe beda przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie
przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamowienia, realizacji Umowy oraz

rzez okres, w ktérym Spoétka bedzie realizowata cele wynikajace z prawnie
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uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo
z Umowg lub obowigzkami wynikajacymi z przepiséw prawa powszechnie
obowigzujacego;

8) ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do
przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zadania do dostgpu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczgcych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zgdaé od Pani/Pana wskazania
dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

11) Spotka nie bgdzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sig poinformowaé¢ w imieniu Zamawiajacego wszystkie osoby
fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Zamoéwienia oraz osoby fizyczne
prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako
podwykonaweca, a ktérych dane osobowe zawarte sa w sktadanej ofercie lub jakimkolwiek
zataczniku lub dokumencie sktadanym w postepowaniu o udzielenie Zaméwienia, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzuje sig, powotujac sie na art. 14 RODO, wykonaé w imieniu
Zamawiajgcego obowigzek informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa w ust. 2,
przekazujac im tre$¢ klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujac
jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako zrédto pochodzenia danych osobowych,

ktorymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamoéwienia
Zatacznik nr 2 — Wzér Oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w Postepowaniu zakupowym

i braku podstaw do odrzucenia oferty
Zatacznik nr 3 — Wzoér Oswiadcznia o akceptacji SWZ i zapisow umowy
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podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
Zatacznik nr 5 — Kosztorys ofertowy na czesc nr 1-4 /wzér/
Zatacznik nr 6 — Wzér umowy
Zatacznik nr 7 — Wzér zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby
Zatacznik nr 8 — Potencjat kadrowy
Zatacznik nr 9 — ,Doswiadczenie zawodowe”
Zalacznik nr 10 — Wzér gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
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Kielce, 18.07.2025
Nr 1Z05E1.2160.5.2025.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Naz a zaméwienia: Dokoriczenie robot budowlanych dla zadar: ,Modernizacja peronu na
stacji Nida na LK73%, ,,ModermzaCJa przystanku Stawiany Pificzowskie na LK73”,
.Modernizacja przystanku Kije na LK73", ,Modernizacja przystanku Grochowiska na LK73"
realizowanych w ramach ,Rzgdowego programu budowy lub modernizacji przystankéw
kolejowych na lata 2021 — 2025

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Kielcach
Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane

Kod CPV:
Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w  zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Iadowej lub wodnej

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i eleldroenergetycznych autostrad,
drog, lotnisk i kolei

Kategoria robét: 45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systeméw
transportowych

45234116-2 Budowa torow

45231400-9 Roboty elektroenergetyczne

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji
45314310-7 Ukladanie kabli

AKﬁEPTUJE
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1. Wykaz uzytych pojec

OPZ — Opis Przedmiotu Zamowienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamoéwienia, ztozyla oferte lub zawarla
Umowe zakupowa lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

KODGIK - Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

LPN - Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca $redniego napiecia - SN)

Regulacje Zamawiajacego - instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce w spbice PKP PLK S.A na
dzien zawarcia umowy.

TSI - Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci.

TSI PRM - Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci w zakresie aspektu dostepnosci sysitemu
kolei Unii dla os6b niepetnosprawnych i osob o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.

llekro¢ w OPZ postuzono sie pojeciami: ,musi’, ,wymagany”, ,bedy”, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajace im synonimy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowiazanie Wykonawcy.

llekro¢ w OPZ podane zostajg kilometraze wskazujace lokalizacje lub zakres prac, nalezy je
traktowac orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odnosnie lokalizacji
lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie mogg byé podstawa dochodzenia roszczen
ze strony Wykonawcy, w szczegbinosci w zakresie zmiany Ceny okreslonej przez wykonawce
w ztozonej ofercie | okreslonego Terminu wykonania umowy.

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w OPZ, a pisane wielkg literg, nalezy rozumie¢ tak, jak
zostaty zdefiniowane w Umowie.

2. Ogdlne informacje o przedmiocie zamdwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robdt budowlanych branz torowej, energetycznej,
telekomunikacyjnej oraz drogowej polegajacych na dokohAczeniu przerwanych zadan
inwestycyjnych pn.: ,Modernizacja peronu na stacji Nida na linii kolejowej nr 73", ,Modernizacja
przystanku Stawiany Pinczowskie na linii kolejowej nr 73”, ,Modernizacja przystanku Kije na linii
kolejowej nr 73", ,Modernizacja przystanku Grochowiska na linii kolejowej nr 73" w ramach
.Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021-2025",
z podziatem na cztery czesci:

Czes$¢ 1: Modernizacja peronu na stacji Nida na linii kolejowej nr 73°,

Czesc 2: Modernizacja przystanku Stawiany Pinczowskie na linii kolejowej nr 73",

Czesé 3: ,Modernizacja przystanku Kije na linii kolejowej nr 73",

Czesé 4; ,Modernizacja przystanku Grochowiska na linii kolejowej nr 73",

Ponadto w zakresie realizacji zadania dla kazdej z Cze$ci jest:

- Uzyskanie certyfikatu WE weryfikacji podsystemu ,Infrastruktura”;

- inwentaryzacja wykonanych robét i opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym takze
geodezyjnej zatwierdzonej przez KODGIK.



Rodzaj za maWIanych ustug/robét budowlanych

Opls robét budowlanych

Uzyskanie certyfikatu WE weryfikacji podsystemu _infrastruktura”

|'lnwentaryzac1a robot i wykonanie dokumentaciji powykonawczej w tym |
kolaudatu oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

jm

kpl
kpl

ilosé

Budowa drogi dojazdowej do parkingu, tym: ‘

1. wymiana uszkodzonych kraweznikéw i opornikéw oraz

uzupelnienie brakujgcych elementéw - ok. 70 mb: |
|
|

usuniecie roslinnosci na wykonanej podbudowie;

niwelacja i uzupetnienie podbudowy wraz z ponownym
sprawdzeniem parametrow technicznych;

utozenie nawierzchni asfaltowej wiwa wigzaca i wiwa $cieraina; ‘

Gk wN

‘ uprzatnigcie terenu budowy wraz z utylizacja pozostato$ci robét
budowlanych (w tym wycinki)

Wykonanle pomiaréw kontrolnych instalacji elektrycznej, w tym
natezema oswietlenia peronéw i parkingéw, izolacji kabli, ochrony
[przeciwporazeniowej |

kpl

kpl

Doprowadzenie do zalicznikowania wykonanych instalacji elektrycznych
przez PGE EK
Prace naprawcze kanalizacji teletechnicznej na perome w tym:
- wymiana skorodowanych elementéw ram pokryw;

- uzupetnienie pokryw i zamkéw w studniach kablowych,

- yzupetnienie opiséw studni i kabli w studniach;

- uzupetnienie uszczelnien rur w studniach;

- uzupetnienie stelazy wspornikéw zapaséw:;

- zaciagnigcie linii megafonowej na catej diugosci peronu i
wprowadzeniem do stupéw;

kpl

kpl

obowiazujacymi u zamawiajacego wytycznymi i instrukcjami.

ND Nida oraz zaciggniecie kabla $wiattowodowego - zgodnie z

Budowa i uruchomienie stanowiska oglagdowego u dyzurnego ruchu w
ND Nida wraz z niezbednymi regulacjami i ustawieniami kamer
eronowych.

| Uzyskanie certyfikatu WE weryfikacji podsystemu ,Infrastruktura”

Budowa brakujacego odcinka kanalizacji kablowej pomiedzy peronem a|

kpl

Inwentaryzacja rob6t i wykonanie dokumentacii powykonawczej w tym
(kolaudatu oraz geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej

kpl

kpl

2.3

Budowa drogi dojazdowej do parkingu, tym:
1. wymiana uszkodzonych kraweznikéw i opornikéw oraz uzupelnienie
brakujgcych elementéw - ok. 70 mb;
2.usuniecie roslinnosci na wykonanej podbudowie;
|3. niwelacja i uzupetnienie podbudowy wraz z ponownym
[sprawdzeniem parametrow technicznych;

. ulozenie nawierzchni asfaltowej w/wa wigzaca i wiwa Scieralna;
5. uprzatniecie terenu budowy wraz z utylizacjg pozostato$ci rob6t
budowlanych (w tym wycinki)

kpl
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Naprawa przejécia dla pieszych w_obreble przejazdu kolejowego w tym
|uzupeln|eme nawierzchni asfaltowej, malowanie linii krawedziowych

2.5

Wykonanle pomiaréw kontrolnych instalacji elektrycznej, w tym
natezenla oswietlenia peronéw i parkingdw, izolacji kabli, ochrony
Iprzemwporazemowe;
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Doprowadzenie do zalicznikowania wykonanych mstalacu elektrycznych '

lprzez PGE EK

kpl

kpl

kpl




Prace naprawcze kanalizacji teletechnicznej na peronie, w tym:
- dobudowa kanalizaciji kablowej pomiedzy peronem a RSO;

- dobudowa jednej studni kablowej (koricowej) wraz z kanalizacjg;
- wymiana skorodowanych elementow ram pokryw;

- uzupelnienie pokryw i zamkéw w studniach kablowych, -

- uzupetnienie opisow studni i kabli w studniach;

2.7

- uzupetnienie stelazy wspornikow zapasow;
- zaciggniecie linii megafonowej na calej diugosci peronu i

wprowadzeniem do s{uiéw;

3.1 |Uzyskanie certyfikatu WE weryf kacji podsystemu Infrastruktura”

kpl

kpl

1

Inwentaryzacja robot i wykoname dokumentacp powykonawczej w tym
kolaudatu oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Podbicie stabilizacyjne toru nr 1, formowanie tawy, korekta rowu
odwadniajacego po stronie lewej

Remont drogi dojazdowej do parkingu, tym:

1. wymiana uszkodzonych oraz uzupetnienie brakujgcych elementéw;
2. wykonanie rozbiorki istniejgcej nawierzchni asfaltowe;;

3. niwelacja i uzupelnienie podbudowy wraz ze sprawdzeniem
parametréw technicznych;

4, utlozenie nawierzchni asfaltfowe] wiwa wigzaca i w/wa Scieralna;
5. uprzatniecie terenu budowy wraz z utylizacjg pozostatosci robét
budowlanych (w tym wycinki)

Wykonanie pomiaréw kontrolnych instalacji elektrycznej, w tym
3.5 |natezenia oswietlenia perondw i parkingéw, izolacji kabli, ochrony
|przeciwporazeniowej

Prace naprawcze kanalizacji teletechnicznej na peronie, w tym:

- dobudowa kanalizacji kablowej pomiedzy peronem a RSO;

- dobudowa jednej studni kablowej (koricowej) wraz z kanalizacja;
- wymiana skorodowanych elementéw ram pokryw;

- uzupetnienie pokryw i zamkéw w studniach kablowych,

- uzupetnienie opiséw studni i kabli w studniach;

- uzupetnienie uszczelnien rur w studniach;

- uzupelnienie stelazy wspornikéw zapaséw;

- zaciggniecie linii megafonowej na catej dtugosci peronu i

3.2

3.3

3.4

3.6

kpl
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|
|

kpl

kpl
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|

|

|

| kpl
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0,200

wirowadzeniem do s%uﬁw; !

4.1 'Uzyskanle certyfikatu WE weryfikacji podsystemu ,Infrastruktura®

|Inwentaryzaqa robét i wykonanie dokumentacji powykonawczej w fym
kolaudatu oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Podbicie stabilizacyjne toru nr 1, formowanie fawy, korekta rowu

4.3 odwadniajgcego po stronie |ew31 poprawa skarp przy przepuscie,
|wymvana oznakowania przejazdu

4.2

kpl

km

kpl i

=

|

1
1

0,200

|Remont drogi dojazdowej do parkingu i przejazdu, tym:
1. wymiana uszkodzonych oraz uzupetnienie brakujgcych elementéw;
2. wykonanie rozbidrki istniejacej nawierzchni asfaitowej;
| 4.4 3. niwelacja i uzupetnienie podbudowy wraz ze sprawdzeniem
) parametréw technicznych;

4. ulozenie nawierzchni asfaltowej w/wa wigzgca i w/wa $cieralna;
5. uprzatniecie terenu budowy wraz z utylizacjg pozostatosci robét
lbudowlanych (w tym wycinki)
Wykonanie pomiaréw kontrolnych instalacji elekirycznej, w tym

4.5 |natezenia o$wietlenia perondw i parkingdw, izolacji kabli, ochrony
|przec1wporazen|owe1

Kkpl
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|’Prace naprawcze kanalizacji teletechnicznej na peronie, w tym:
- dobudowa kanalizacji kablowej pomigdzy peronem a RSO;
‘ - dobudowa jednej studni kablowej (koricowej) wraz z kanalizacja;
- wymiana skorodowanych elementéw ram pokryw;
| 46 T uzupetnienie pokryw i zamkoéw w studniach kablowych, kol 1
i - uzupetnienie opiséw studni i kabli w studniach; P
- uzupetnienie uszczelnien rur w studniach;
- uzupefnienie stelazy wspornikéw zapasow; |
- zaciggniecie linii megafonowej na catej dtugosci peronu i
wprowadzeniem do stupéw; L -

4. Miejsce realizacji zamdwienia

Zamowienie w czesci dotyczacej robdt budowlanych musi byé realizowane w miejscach

istniejgcych przystankéw osobowych:

Czgsc 1: Stacja Nida zlokalizowana na linii kolejowej nr 73 Sitkdwka Nowiny-Busko Zdroj
w okolicach km. 6,800.

Cze$¢ 2: Przystanek osobowy Stawiany Pinczowskie zlokalizowany na linii kolejowej nr 73
Sitkowka Nowiny-Busko Zdréj w okolicach km. 28,100.

Czes¢ 3: Przystanek osobowy Kije zlokalizowany na linii kolejowej nr 73 Sitkéwka Nowiny-
Busko Zdréj w okolicach km. 24,800.

CzeSC 4: Przystanek osobowy Grochowiska zlokalizowany na linii kolejowej nr 73 Sitkéwka
Nowiny-Busko Zdréj w okolicach km. 38,500.

5. Harmonogram realizacji zamdéwienia

Rozpoczecie realizacji kazdej z czg$ci zadania nastapi w pierwszym dniu roboczym po dacie
podpisania Umowy.

Termin realizacji kazdej z cze$ci zadania wynosi 90 dni od dnia podpisania Umowy.

6. Specyfikacja techniczna

Wymogi specyfikacji technicznej wskazane w podziale branzowym pkt. 6.1 i 6.2 sa jednolite dla
kazdej
z CzeSci przedmiotu Umowy.

6.1 Certyfikacja

Budowle i urzadzenia majgce wplyw na poziom bezpieczenstwa ruchu kolejowego, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Prawa, muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacii
typu, wraz z odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z typem. Zamawiajacy wymaga,
aby zastosowane urzadzenia i budowle byly dopuszczone do eksploatacji bez jakichkolwiek
ograniczen czasowych i terytorialnych.

Wykonawca ma obbwiazek stosowania takich materiatéw - elementéw podsysteméw,
zaliczanych do skiadnikéw interoperacyjnosci, ktére posiadaja stosowne deklaracje WE
zgodnosci lub przydatnosci do stosowania oraz certyfikaty WE zgodnosci lub przydatnosci do
stosowania (jezeli wymagane zgodnie z zastosowanym modulem oceny zgodnosci).

Wykonawca jest zobowigzany zleci¢ jednostce notyfikowanej ocenge zgodnosci
podsystemu ,infrastruktura® w czesci objetej zakresem zmowienia a takze dla robot wykonanych
juz przez poprzedniego Wykonawceg na kazdym etapie (projektu, budowy i koricowych préb
podsystemu) , zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym.

W wyniku przeprowadzonej przez jednostke oceny zgodnosci i uzyskanych certyfikatéw
weryfikacji WE podsysteméw, Wykonawca ma obowigzek wystawienia odpowiednich deklaracii
weryfikacji WE podsysteméw wystawionych na czas nieokres$iony.
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Zamawiajacy zobowigzuje sie do przekazania posrednich potwierdzen weryfikacji wraz z
dokumentacja techniczng z etapu projektowania.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca musi uwzglednié koniecznosé przeprowadzenia
weryfikacji WE podsystemow na etapie projektowania ze wzgledu na ewentualne zmiany
zatwierdzonych i certyfikowanych wczesniej projektach.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zidentyfikowania przez jednostke notyfikowang lub jednostke wyznaczong brakéw lub
niezgodnosci w ramach prowadzonego procesu weryfikacji, o wszelkich ograniczeniach
i wylaczeniach w procesie certyfikacji podsystemdédw oraz w przypadku .dokonania zmian
w prowadzonym procesie certyfikacji. Dodatkowo, Wykonawca zobowigzany jest do
informowania Zamawiajgcego o przebiegu i stopniu zaawansowania procesu certyfikacji, w tym
takze, do przekazywania kopii korespondencji migdzy ww. stronami, dotyczacej przebiegu oceny
zgodnosci podsystemoéw. Ponadto, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie przekaza¢ informacje o przebiegu procesu certyfikacii.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dla ww. podsystemow deklaracje weryfikacji WE

wystawione na czas nieokreslony oraz cato$¢ dokumentacji przebiegu oceny zgodnosci wraz
z certyfikatami i posrednimi potwierdzeniami wydanymi przez jednostke notyfikowana.
Wszystkie koszty zwigzane z realizacjg procesu oceny zgodno$ci i uzyskaniem zezwolen, w tym
koszty wynagrodzenia jednostki notyfikowanej oraz jednostki wyznaczonej zostang uwzglednione
w ramach wynagrodzenia za realizacje Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby dostarczone przez Wykonawce dokumenty potwierdzajgce proces
weryfikacji zgodnosci skiadnikdéw interoperacyjno$ci oraz podsystemu z wymaganiami
zasadniczymi zostaly sporzadzone co najmniej w jezyku polskim. W przypadku dokumentow
sporzadzonych w kilku jezykach dokumentem nadrzednym jest dokument sporzgdzony
w jezyku polskim.

Dostarczone przez Wykonawce dokumenty musza umozliwi¢ uzyskanie zgody na oddanie
podsystemu do eksploatacji na czas nieokreslony, wydanej przez wiasciwy organ administracji
panistwowej.

W przypadku otrzymania przez Zamawiajacego decyzji Prezesa UTK o koniecznosci uzyskania
zezwolenia/zezwolen na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturainego, Wykonawca
jest zobowigzany uzyskaé takie zezwolenie(-a) na czas nieokreslony w imieniu Zamawiajacego

6.2 Inwentaryzacja robét i wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym
kolaudatu oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

6.2.1 Operat kolaudcyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robét w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru
i oceny zgodno$ci wykonanych robét z dokumentacjag projektowa.

Wykonawca ma obowigzek wykonania inwentaryzacji wykonanych juz robét i na ich
podstawie oraz robét wykonanych samodzielnie opracowaé kolaudat powykonawczy.
Na zakonczenie robdt Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiajgcego operat
kolaudacyjny dla cato$ci robét. Operat kolaudacyjny nalezy opracowaé zgodnie z Warunkami
i zasadami odbiorow robot budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 938/2017
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzesnia 2017 r. i Wylycznymi
przeprowadzania odbioréw koricowych robét inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie




Linie Kolejowe S.A. przyjetymi Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzqc"jlu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 13 wrzesnia 2017 r.
Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat,

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacjg o zgodnosci z oryginatem);

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na plycie CD lub DVD. |
Ww. dokumentacje¢ nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, zlozyé do formatu A4
i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowaé oraz
zalgczy¢ szczegotowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym

w § 9 warunkow i zasad odbioru rob6t budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwata Nr
268/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r. Wykonawca przed
odbiorem koricowym obowigzany jest réwniez sporzadzié dla potrzeb Zakiadu/Zaktadéw Linii
Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczeg6inych branz (dla uzupetnienia lub zatozenia
Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:

1) dokumentacje powykonawcza;

2) protokoly badan i pomiaréw;

3) geodezyjng dokumentacje powykonawczs.

6.2.2 Inwentaryzacja geodezyjna

Geodezyjng dokumentacje powykcnawczg stanowi:

1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa =z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg
Z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego;

2) zaktualizowany profil podtuzny linii kolejowe;j;

3) zaktualizowane protokoly zdawczo-odbiorcze znakéw regulaci osi toru, o ile nie zostaty
opracowane na etapie projektow wykonawczych lub na etapie prac budowlanych
zaistniata konieczno$¢ zmiany projektowanej geometrii osi toru, czy tez nastapila
stabilizacja njbwych znakéw regulac;ji.

Projekt regulacji osi toru nie moze by¢ sporzadzony wytacznie dla obszaru objetego
robotami budowlanymi. Musi zostaé dowigzany do zalomu profilu przed i za
opracowaniem oraz nie moze by¢ sporzadzony dla czesci fuku;

4) wykaz wspotrzednych w ukiadzie 2000 z pomiaru kolejowej osnowy specjainej;

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg byé
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajacego).

Wykonawca wykona mapg sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawcza, zawierajgcg wszystkie obiekty tj. zaréwno dla robét objetych niniejszym
zamowieniem jak i robot juz wykonanych. W celu zachowania czytelno$ci opracowan, dopuszcza
sig dodatkowe wykonanie czgstkowych map sytuacyjno-wysoko$ciowych z geodezyjna
inwentaryzacjg powykonawczg w podziale na poszczegoéine branze.

Tres¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposéb i dokladno$é wykonania pomiaréw
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej GK-1
wprowadzony Uchwata Nr 8 Zarzadu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi i przekaze do panstwowego zasobu
geodezyjnego dokumentacije do zmiany uzytkéw gruntowych.

Opracowana przez Wykonawce powykonawcza mapa inwentaryzacyjna podiega ocenie
Zamawiajacego przed jej przekazaniem do wiasciwych terytorialnie KODGIK iflub PODGIK;



Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiajgcego Wykonawca przekaze powykonawczg mape
inwentaryzacyjng do KODGIK i/lub PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do zasobu
geodezyjnego;

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajacego okreslong przez niego liczbe
oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIK egzemplarzy zaméwionej dokumentac;i.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, o ktdrej mowa w ust 1-4 powyzej zostanie wykonana
w wersji papierowej oraz w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng nalezy przekazac
w formacie PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wersji edytowalnej w formacie dwg / dgn.

6.3 Roboty branzy torowej

W zakresie branzy torowej przedmiotem zadania jest wykonacie robét budowlanych majacych na
celu dokoriczenie budowy przystankéw osobowych zgodnie z opracowang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektows.

Ponizej przedstawiono orientacyjne zakresy prac na poszczegdinych zadaniach (czesciach
zamowienia). Wymienione wielkosci sg wielkosciami orientacyjnymi. Wszelkie korekty zakresu
wynikajace z réznic obmiarowych na gruncie nie zwalniajg Wykonawcy od ukoiczenia catosci
prac. Zalecana jest wizja terenowa celem indywidualnej oceny zakresu prac. Za zadanie
zakonczone i gotowe do odbioru Zamawiajgcy uzna realizacje robét branzy torowej zgodnie
z projektami technicznymi stanowiacymi zatgczniki do OPZ.

6.3.1 Nida
Dla stacji Nida Zamawiajgcy nie przewiduje prac branzy torowej.
6.3.2 Stawiany Pinczowskie

W zakresie zadania nalezy wykonac:

= naprawe przej$cia dla pieszych w obrebie przejazdu kolejowo-drogowego kat. D polegajaca
na uzupetnieniu ubytkéw nawierzchni asfaltowej (okoto 2m?);

* malowanie (odtworzenie) linii krawedziowych.

6.33 Kie

Aktualnie zrealizowanc prace polegajace na kompleksowej wymianie nawierzchni torowej
(naprawa gtéwna) na odcinku 200mb.

W zakresie zadania nalezy wykonac:

» podbicie stabilizacyjne toru nr 1 w zakresie wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg w nawigzaniu do istniejgcej niwelety oraz planu toru w strefach przyleglych,
z zachowaniem wymaganych parametréw skrajni do peronu;

e profilowanie tawy torowiska toru nr 1 oraz formowanie rowu odwadniajagcego w zakresie
wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa w nawiazaniu do istniejacej niwelety
oraz planu rowow odwadniajacych i skarp nasypéw, z zachowaniem wymaganych
parametréw taw torowiska oraz skarp przekopow;

6.3.4 Grochowiska

Aktualnie zrealizowano prace polegajgce na kompleksowej wymianie nawierzchni torowej
(naprawa gtéwna) na odcinku 250mb.

W zakresie zadania halezy wykonaé:
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podbicie stabilizacyjne toru nr 1 w zakresie wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa w nawigzaniu do istniejgcej niwelety oraz planu toru w strefach przyleglych,
z zachowaniem wymaganych parametréw skrajni do peronu;

profilowanie fawy torowiska toru nr 1 oraz formowanie rowu odwadniajgcego w zakresie
wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowg w nawigzaniu do istniejace; niwelety
oraz planu rowéw odwadniajacych i skarp nasypow, z zachowaniem wymaganych
parametréw faw torowiska oraz ékarp przekopow;

profilowanie skarp oraz udroznienie przepustu pod drogg w obrebie przejazdu kolejowo-

drogowego
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6.4 Roboty branzy drogowe;

W zakresie branzy drogowej przedmiotem zadania jest wykonacie robét budowlanych majacych
na celu dokoriczenie budowy parkingdw do obstugi podréznych, drég dojazdowych, drog
manewrowych oraz zjazdéw z drég publicznych zgodnie z opracowang przez Zamawiajacego
dokumentacja projektowa. Zamawiajgcy przewiduje wykonanie obiektéw w kategorii KR2
Z nawierzchnig mieszang tj. miejsca postojowe z kostki betonowej, natomiast drogi i zjazdy
Z nawierzchnig asfaltowa.

Ponizej przedstawiono orientacyjne zakresy prac na poszczegblnych zadaniach (czesciach
zamowienia). Wymienione wielkosci sg wielkosciami orientacyjnymi. Wszelkie korekty zakresu
wynikajace z réznic obmiarowych na gruncie nie zwalniajg Wykonawcy od ukoriczenia catosci
prac. Zalecana jest wizja terenowa celem indywidualnej oceny zakresu prac. Za zadanie
zakoriczone i gotowe do odbioru Zamawiajacy uzna realizacje robét branzy drogowych zgodnie
z projektami technicznymi stanowigcymi zatgczniki do OPZ.

W toku robot konieczne jest potwierdzenie parametrow technicznych poszczegdinych warstw
stosownymi badaniami i pomiarami. Zakoniczone roboty nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie.

6.4.1 Nida — budowa drogi dojazdowej do parkingu

Aktualnie zrealizowane zostaty:

o zabudowano krawezniki betonowe na tawach betonowych na drodze dojazdowej oraz
parkingu;

¢ wykonano nawierzchnie parkingu z kostki brukowej betonowej;

e wyznaczono (malowanie) miejsca postojowego dla oséb z niepetnosprawnosciami;

s czesciowo wykonano warstwy podbudowy pod nawierzchnie asfaltowg drogi i wjazdéw.

W zakresie zadania wykonaé nalezy:

e 2z uwagi na brak warstw wykonczeniowych podbudowa drég zostata poprzerastana
roslinnosciag, ktora nalezy usunaé i zabezpieczy¢ przed odrastaniem;

e z uwagi na brak warstw wykonczeniowych podbudowa drég miejscami zostata wyptukana
przez wody opadowe — miejscowe ubytki nalezy uzupetnic;

s biezgca eksploatacja spowodowala réwniez koniecznos¢ wykonania miejscowej wymiany
kraweznikow oraz uzupetnienia kraweznikéw brakujgeych:;

o wykonaé¢ uzupehienie obsypki kraweznikébw o szer. min 50 cm kruszywem wraz
Z zageszczeniem;

¢ wykonac uzupetnienie zasypki piaskowej na nawierzchni z kostki brukowej;

e poprawié/uzupetni¢ malowanie miejsca postojowego dla oséb n.p.s;

¢ wykonacé nawierzchnie asfaltowg na catej diugosci drogi dojazdowe;j;

¢ wykonaé pofaczenie/zjazd z drogi publiczne;j;

¢ wykona¢ oznakowanie poziome (malowanie);

e wykonaé/uzupetni¢ oznakowanie pionowe

Orientacyjne wielkosci dla projektowanych prac:

* nawierzchnia asfaltowa projektowana — ok. 3557 m?;
e nawierzchnia z kostki brukowej — ok. 573 m?,

¢ nawierzchnia zjazdéw z kruszywa — ok. 35 m?;

W ramach zadania projektowane jest dokohczenie robot objetych projektem do zyskania
zadanych, okreslonych w dokumentacji projektowej parametréw. Po zakonczonych robotach
budowlanych nalezy teren doprowadzi¢ do nalezytego porzadku, resztki materiatdw zutylizowaé.

bl :



Nalezy wykona¢ wszystkie roboty nawet jesli nie zostaty wymienione wprost, ale sg niezbedne
w celu uzyskania w/w parametrow, umozliwiajac prawidiowe korzystanie z infrastruktury

drogowej.
6.4.2 Stawiany — budowa drogi dojazdowej do parkingu

Aktualnie zrealizowane zostaly:

» zabudowano krawezniki betonowe na fawach betonowych na drodze dojazdowej oraz
parkingu;

» wykonano nawierzchnie parkingu z kostki brukowej betonowe;j;

* wyznaczono (malowanie) miejsca postojowego dla 0séb z niepetnosprawnosciami;

» czesciowo wykonano warstwy podbudowy pod nawierzchnig asfaltowg drogi i wjazdéw.

W zakresie zadania wykonaé nalezy:

e z uwagi na brak warstw wykonczeniowych podbudowa drég zostala poprzerastana
roslinnoscig, ktorg nalezy usunacé i zabezpieczy¢ przed odrastaniem;

* z uwagi na brak warstw wykoAczeniowych podbudowa drég miejscami zostata wyplukana
przez wody opadowe ~ miejscowe ubytki nalezy uzupetnié;

» biezaca eksploatacja spowodowata réwniez konieczno$¢ wykonania miejscowej wymiany
kraweznikéw oraz uzupetnienia kraweznikéw brakujgcych;

» wykonaé uzupeinienie zasypki piaskowej na nawierzchni z kostki brukowej;

* poprawi¢/uzupetni¢ malowanie miejsca postojowego dla oséb n.p.s.;

= wykonac¢ nawierzchnie asfaltowg na calej diugosci drogi dojazdowe;j;

e wykona¢ potgczenie/zjazd z drogi publicznej;

» wykonac oznakowanie poziome (malowanie);

e wykonac/uzupetni¢ oznakowanie pionowe

Orientacyjne wielko$ci dla projektowanych prac:
* nawierzchnia asfaltowa projektowana — ok. 410 m2;
¢ nawierzchnia z kostki brukowej — ok. 385 m?;

W ramach zadania projektowane jest dokoriczenie rob6t objetych projéktem do zyskania
zadanych, okreslonych w dokumentacji projektowej parametrow. Po zakoriczonych robotach
budowlanych nalezy teren doprowadzi¢ do nalezytego porzadku, resztki materiatéw zutylizowad.
Nalezy wykona¢ wszystkie roboty nawet jesli nie zostaty wymienione wprost, ale sa niezbedne
w celu uzyskania w/w parametréw, umozliwiajgc prawidtowe korzystanie z infrastruktury
drogowsej.

6.4.3 Kije - remont drogi dojazdowej do parkingu

Aktualnie zrealizowane zostaly:
» zabudowano krawezniki betonowe na tawach betonowych na parkingu;

e wykonano nawierzchnie parkingu z kostki brukowe] betonowej;
e wyznaczono (malowanie) miejsca postojowego dla 0séb z niepetnosprawnosciami;

W zakresie zadania wykona¢ nalezy:

* rozbidrke nawierzchni asfaltowej istniejacej drogi dojazdowej oraz czesci podbudowy:

* uzupetnienie podbudowy w celu uzyskania zadanych parametrdéw oraz wyréwnania niwelety
z plaszczyzng parkingu.

» wykonanie zewnetrznej krawedzi drogi umozZliwiajacej odptyw wod opadowych do rowu
(opornik wraz z obsypka 0,5m);

* biezgca eksploatacja spowodowata réwniez koniecznoéé wykonania miejscowej wymiany
kraweznikdw oraz uzupetnienia kraweznikéw brakujacych;
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» wykonaé uzupetienie zasypki piaskowej na nawierzchni z kostki brukowej;
e poprawic/uzupetni¢ malowanie miejsca postojowego-dla oséb n.p.s.;

o wykona¢ nawierzchnie asfaltowa na catej diugosci drogi dojazdowej;

o wykonac polaczenie/zjazd z drogi publicznej;

¢ wykonac¢ oznakowanie poziome (malowanie);

¢ wykonaé/uzupetni¢ oznakowanie pionowe

Orientacyjne wielkosci dia projektowanych prac:
e nawierzchnia asfaltowa projektowana — ok. 410 m?;
e nawierzchnia z kostki brukowej — ok. 385 m?;

W ramach zadania projektowane jest dokoriczenie robot objetych projektem do zyskania
zadanych, okreslonych w dokumentacji projektowej parametréw. Po zakorczonych robotach
budowlanych nalezy teren doprowadzi¢ do nalezytego porzgdku, resztki materiatow zutylizowac.
Nalezy wykonac wszystkie roboty nawet jesli nie zostaly wymienione wprost, ale s3 niezbedne
w celu uzyskania w/w parametréw, umozliwiajac prawidtowe korzystanie z infrastruktury
drogows;.

6.4.4 Grochowiska - remont drogi dojazdowej do parkingu

Aktualnie zrealizowane zostaly:

e zabudowano krawezniki betonowe na tawach betonowych na drodze dojazdowej oraz
parkingu;

. wykohano nawierzchnie parkingu z kostki brukowej betonowej;

* wyznaczono {malowanie) miejsca postojowego dla oséb z niepetnosprawnosciami;

e czesciowo wykonano warstwy podbudowy pod nawierzchnie asfaltowa drogi i wjazdow.

W zakresie zadania wykonaé nalezy:

e z uwagi na brak warstw wykoriczeniowych podbudowa zostata poprzerastana roslinnoscia,
ktérg nalezy usunac i zabezpieczy€ przed odrastaniem;

e z uwagi na brak warstw wykoriczeniowych podbudowa miejscami zostata wyplukana przez
wody opadowe — miejscowe ubytki nalezy uzupeinic;

» biezaca eksploatacja spowodowata réowniez koniecznos¢ wykonania miejscowej wymiany
kraweznikow oraz uzupetnienia kraweznikéw brakujacych;

¢ wykonaé uzupetnienie zasypki piaskowej na nawierzchni z kostki brukowej;

e poprawic/uzupetni¢ malowanie miejsca postojowego dla oséb n.p.s.;

¢ wykonac¢ nawierzchnie asfaltowg na catej dlugosci drogi dojazdowej oraz w ciggu gtéwnym
do i od przejazdu;

e wykona¢ oznakowanie poziome (malowanie);

¢ wykonaé/uzupemi¢ oznakowanie pionowe

Orientacyjne wielkosci dla projektowanych prac:
e nawierzchnia asfaltowa projektowana — ok. 271 m?
e nawierzchnia z kostki brukowej — ok. 298 m?;

W ramach zadania projektowane jest dokonczenie robot objetych projektem do zyskania
zadanych, okreslonych w dokumentacji projektowej parametrow. Po zakoniczonych robotach
budowlanych nalezy teren doprowadzi¢ do nalezytego porzadku, resztki materiatow zutylizowac.
Nalezy wykona¢ wszystkie roboty nawet jesli nie zostaty wymienione wprost, ale sg niezbedne
w celu uzyskania w/w parametréw, umozliwiajac prawidtowe korzystanie z infrastruktury
drogowej.

14



6.5Roboty branzy elektroenergetycznej

6.5.1 Nida

Aktualnie zrealizowana zostala budowa instalacji elektroenergetycznych zasilajgcych oraz
oswietleniowych na peronie i parkingu, a takze budowa urzgdzer ochrony przeciwporazeniowe;j.

W zakresie zadania wykonac nalezy:

* przeglad wykonanych instalacji elektroenergetycznych wraz z wykonaniem niezbednych
pomiaréw kontrolnych, w tym: pomiar petli zwarcia, dziatania zabezpieczen, dziatania
wylgcznikéw réznicowo-pradowych, rezystangji izolacji, rezystanciji uziemienia;

* pomiar natezenia oswietlenia peronu i parkingu pod katem zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami technicznymi;

e pomiar skuteczno$ci dziatania ochrony przeciwporazeniowe] realizowanej przez zwiernik
tyrystorowy.

* w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidfowosci, wad lub usterek, wykonawca
zobowiazany jest do przywrécenia petnej funkcjonalnosci instalacji, zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami i sztukg budowlana.

* na podstawie przeprowadzonych badan doprowadzi¢ do zalicznikowania wykonanych
instalacji przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. na podstawie zawartej przez Zamawiajgcego
umowy przytaczeniowej.

6.5.2 Stawiany

Aktualnie zrealizowana zostata budowa instalacji elektroenergetycznych zasilajgcych oraz
oswietleniowych na peronie i parkingu, a takze budowa urzadzen ochrony przeciwporazeniowe;j.

W zakresie zadania wykona¢ nalezy:

¢ przeglad wykonanych instalacji elektroenergetycznych wraz z wykonaniem niezbednych
pomiaréw kontrolnych, w tym: pomiar petli zwarcia, dziatania zabezpieczen, dziatania
wylgcznikow roznicowo-pradowych, rezystancii izolacji, rezystancji uziemienia;

* pomiar natgzenia o$wietlenia peronu i parkingu pod katem zgodnosci z obowiazujgcymi
przepisami technicznymi;

» pomiar skuteczno$ci dziatania ochrony przeciwporazeniowej realizowanej przez zwiernik
tyrystorowy.

» w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidlowosci, wad lub usterek, wykonawca
zobowigzany jest do przywrécenia petnej funkcjonalno$ci instalacji, zgodnie
Z obowigzujgcymi normami, przepisami i sztuka budowlana.

* na podstawie przeprowadzonych badan doprowadzi¢ do zalicznikowania wykonanych
instalacji przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. na podstawie zawartej przez Zamawiajgcego
umowy przytgczeniowe;.

6.5.3 Kije

Aktualnie zrealizowana zostata budowa instalacji elektroenergetycznych zasilajgcych oraz
o$wietleniowych na peronie i parkingu, a takze budowa urzadzen ochrony przeciwporazeniowej.

W zakresie zadania wykonac nalezy:

* przeglad wykonanych instalacji elektroenergetycznych wraz z wykonaniem niezbednych
pomiaréw kontrolnych, w tym: pomiar petli zwarcia, dziatania zabezpieczen, dziatania
wytgcznikow réznicowo-pradowych, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia;

e pomiar natezenia o$wietlenia peronu i parkingu pod katem zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami technicznymi;
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pomiar skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej realizowanej przez zwiernik
tyrystorowy.

w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidiowosci, wad lub usterek, wykonawca
zobowigzany jest do przywrécenia petnej funkcjonalnosci instalacji, zgodnie
z obowigzujacymi normami, przepisami i sztukg budowlang.

6.5.4 Grochowiska

Aktualnie zrealizowana zostata budowa instalacji elektroenergetycznych zasilajgcych oraz
o$wietleniowych na peronie i parkingu, a takze budowa urzadzen ochrony przeciwporazeniowej.

W zakresie zadania wykonaé nalezy:

przeglad wykonanych instalacji elektroenergetycznych wraz z wykonaniem niezbednych
pomiaréw kontrolnych, w tym: pomiar petli zwarcia, dziatania zabezpieczen, dziatania
wylacznikow réznicowo-pradowych, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia;

pomiar natezenia oswietlenia peronu i parkingu pod katem zgodno$ci z obowigzujgcymi
przepisami technicznymi;

pomiar skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej realizowanej przez zwiernik
tyrystorowy.

w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowoséci, wad lub usterek, wykonawca
zobowigzany jest do przywrécenia peinej funkcjonalnosci instalacji, zgodnie
Z obowigzujacymi normami, przepisami i sztuka budowlang.

6.6 Roboty branzy telekomunikacyjnej

6.6.1 Nida

Aktualnie zrealizowana zostala budowa kanalizacji kablowej teletechnicznej oraz budowa
instalacji TvU.

W zakresie zadania wykonaé nalezy:

wymiana skorodowanych elementéw ram pokryw studni kablowych,;

uzupelnienie pokryw i zamkéw w studniach kablowych;

uzupetnienie uszczelnien rur kanalizacji kablowej w studniach kablowych;

uzupetnienie stelazy wspornikdw zapaséw kabli w studniach kablowych;

uzupetnienie lub montaz nowych tabliczek opisowych studni kablowych;

uzupetnienie opiséw kabli (tabliczek opisowych) w studniach kablowych;

w miare mozliwosci zlikwidowac¢ naciagnigcia kabli w studniach peronowych;
zaciggniecie linii megafonowej na catej diugosci peronu i wprowadzenie jej do istniejgcych
stlupdw wraz z zabezpieczeniem koncéw kabli przed wnikaniem wilgoci;

wymiana akumulatoréw w istniejgcym zasilaczu UPS zabudowanym w szafie
teletechnicznej na peronie;

budowa odcinka kanalizacji kablowej wielootworowej pomiedzy peronem a ND Nida oraz
zaciagniecie kabla swiattowodowego 12J - zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajgacego
wytycznymi i instrukcjami;

budowa i uruchomienie stanowiska ogladowego u dyzurnego ruchu w ND Nida wraz

Z niezbednymi regulacjami i ustawieniami kamer peronowych.

6.6.2 Stawiany

Aktualnie zrealizowana zostala budowa kanalizacji kablowe] teletechnicznej oraz budowa
instalacji TvU.



W zakresie zadania wykona¢ nalezy:

wymiana skorodowanych elementéw ram pokryw studni kablowych:;

uzupetnienie pokryw i zamkéw w studniach kablowych;

uzupetnienie uszczelnien rur kanalizacji kablowej w studniach kablowych:;

uzupetnienie stelazy wspornikéw zapaséw kabli w studniach kablowych;

uzupetnienie lub montaz nowych tabliczek opisowych studni kablowych:

uzupetnienie opisow kabli (tabliczek opisowych) w studniach kablowych;

w miare mozliwosci zlikwidowac naciagniecia kabli w studniach peronowych;

zaciggnigcie linii megafonowej na calej diugosci peronu i wprowadzenie jej do istniejgcych
stupow wraz z zabezpieczeniem koricow kabli przed wnikaniem wilgoci;

dobudowa odcinka kanalizacji kablowej pomigdzy kanalizacja (studnig) w peronie a RSO;
dobudowa jednej studni kablowej (kof\cowej) wraz z 3-otworowg kanalizacjg kablows;

6.6.3 Kije

Aktualnie zrealizowana zostala budowa kanalizacji kablowej teletechnicznej oraz budowa
instalacji TvU.

W zakresie zadania wykonaé nalezy:

wymiana skorodowanych elementéw ram pokryw studni kablowych;

uzupeinienie pokryw i zamkow w studniach kablowych;

uzupetnienie uszczelnien rur kanalizacji kablowej w studniach kablowych;

uzupetnienie stelazy wspornikéw zapaséw kabli w studniach kablowych:;

uzupetnienie lub montaz nowych tabliczek opisowych studni kablowych;

uzupetnienie opisdw kabli {tabliczek opisowych) w studniach kablowych;

w miare mozliwosci zlikwidowa¢ naciggnigcia kabli w studniach peronowych:

zaciggnigcie linii megafonowej na cafej dtugosci peronu i wprowadzenie jej do istniejacych
stupow wraz z zabezpieczeniem koncow kabli przed wnikaniem wilgoci:

dobudowa odcinka kanalizacji kablowej pomigdzy kanalizacja (studnig) w peronie a RSO

6.6.4 Grochowiska

Aktualnie zrealizowana zostata budowa kanalizacji kablowej teletechnicznej oraz budowa
instalacji TvU.

W zakresie zadania wykonac nalezy:

wymiana skorodowanych elementéw ram pokryw studni kablowych;

uzupeinienie pokryw i zamkéw w studniach kablowych:;

uzupetnienie uszczelnien rur kanalizacji kablowej w studniach kablowych;

uzupetnienie stelazy wspornikoéw zapaséw kabli w studniach kablowych;

uzupetnienie lub montaz nowych tabliczek opisowych studni kablowych;

uzupeinienie opiséw kabli (tabliczek opisowych) w studniach kablowych;

w miare mozliwosci zlikwidowaé naciagniecia kabli w studniach peronowych;

zaciggniecie linii megafonowej na calej dlugosci peronu i wprowadzenie jej do istniejgcych
stupow wraz z zabezpieczeniem koncow kabli przed wnikaniem wilgoci;

dobudowa odcinka kanalizacji kablowej pomigdzy kanalizacjg (studnig) w peronie a RSO;
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7. Wymagania prawne

Roboty budowlane bedg wykonywane na podstawie wykonanych przez Zamawiajgcego zgtoszen
robot niewymagajacych pozwolenia na budowe, do ktérych organ architektoniczno-budowlany
nie wnidst zastrzezen.

Wymogi dotyczace personelu Wykonawcy, w szczegélno$ci posiadanych przez nich uprawnien
zostaly szczegétowo opisane w SWZ.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza musi by¢ wykonana przez uprawnionego geodete
i przyjeta do zasobu KODGIK.

Ocena zgodnosci podsystemu Infrastruktura musi byé wykonana przez Jednostke Notyfikowang
posiadajacya aktualng akredytacje.

8. Termin i warunki gwarancji

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady
robot bedacych przedmiofem Umowy na zasadach okreslonych w k.c., przy czym okres
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedziaino$é wzgiedem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci,
przy czym okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwaranciji wynosi 72 miesiecy.

9. Sposéb ptatnosci

Zamawiajacy przewiduje ptatno$é wynagrodzenia ryczattowego jednorazowo po zakonczeniu
kazdej z Czesci zamoéwienia na podstawie Protokotdw odbioru czgsciowego. Zamawiajgcy
wymaga osobnego fakturowania dla kazdej z Czesci zadania.

10. Kary umowne

Umowa dotyczaca realizacji przedmiotu zamoéwienia obejmuje katalog kar umownych oraz
warunkow i zasad ich naliczania.

11. Prawo opcji

Zamawiajacy nie przewiduje korzystania z prawa opciji.

12. Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza realizacje cze$ci zadan przez Podwykonawcow, przy czym
niedopuszczalne jest zlecenie catosci zadania (100%) do realizacji przez Podwykonawcow.

Przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére stanowig czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane wymaga
kazdorazowej zgody Zamawiajgcego zgodnie z odpowiednimi zapisami Umowy.

13. Zamowienia podobne

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamowien podobnych.

1
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14. Uwagi koricowe

Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

1. Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

2. Zaplecze budowy w miare mozliwosci nalezy lokalizowaé na stacjach i bocznicach

e
h—
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nieuzytkowanych lub o ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach
z zabudowg ustugowa, przemystowa, magazynows, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej.
Wystepujgce drzewa i krzewy nie przeznaczone do usunigcia nalezy zabezpieczy¢ ostonami
ochronnymi.

W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy Wykonawca pozyska do tego tytut
prawny.
Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobow budowlanych, postoju maszyn i zaplecza

socjalno-technicznego majg byc zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem

Wykonawcy.

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony rodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych do terenu
budowy.

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu

nalezy mie¢ szczegdiny wzglgd na:

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, placéw
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb Zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimaline jego przeksztalcenie, po zakofczeniu
prac - porzadkowanie terenu;

2) zachowanie $rodkoéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, Zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych na
migracje wodna, terenowych stacji obsiugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wytozenie terenu materialami izolacyjnymi do ezasu

zakonczenia budowy;

4) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnié stanowiska
do czyszczenia két pojazdow;

5) nalezy przygotowa¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robét liczbe obiektéw
I urzadzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowaé, o ile to mozliwe, poza obszarami
wigczonymi lub projektowanymi do wiaczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000, poza pozostalymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. 0 ochronie przyrody w bezpiecznej odlegtosci od ciekéw i zbiornikow wodnych;

6) organizowanie rob6t w taki sposéb, by minimalizowaé iloéé powstajacych odpadow
budowlanych;

7) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu braku
mozliwosci czasowego podtgczenia do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez
wyposazenie go w przenoéne sanitariaty, regularnie oprézniane lub odprowadzanie
Sciekow bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekéw, zapewnienie pojemnikow
na odpady state;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

8) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robét przenosnych toalet oraz
konteneréw umozliwiajacych segregacje odpadow;

9) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem plynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia gruntu
lub ciekow wodnych (nalezy wykorzystywaé istniejgce stacje paliw w sgsiedztwie).

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wlasnosci spolecznej i innej,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas
lub w nastepstwie wykonywania robét.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w sgsiedztwie linii kolejowej na terenie objetym
inwestycja stanowisk gatunkow zwierzat (w szczegolnosci bobra), ktérych obecnosé zagraza
bezpieczenstwu prowadzenia ruchu kolejowego, Wykonawca zaproponuje rozwigzania
minimalizujgce ryzyko uszkodzenia nasypéw kolejowych i innych elementéw infrastruktury
kolejowej, ktére moga powstaé w wyniku dziatalnosci takich gatunkéw zwierzat.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczyé nastepujgce rejony:

1) odcinki lesne - z uwagi na zwickszong dewastacje terenu, mozliwo$¢ zniszczenia
roslinnosci, siedlisk przyrodniczych;

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

3) tereny polozone w poblizu rzek, ciekdbw wodnych i systemoéw melioracyjnych
oraz ohszary podmokte - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb
i wod pewierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiggniecia celow
srodowiskowych okreslonych dia jednolitych czesci wod,

4) obszary o stabej izolacji wéd podziemnych na terenie Giownych Zbiornikow Waod
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wéd oraz obszary zalewowe rzek.
W przypadku koniecznoséci lokalizagji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu
strefy ochrony uje¢ wéd nalezy zastosowaé dodatkowe zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego;

Magazyny, skiady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia gospodarki
wodno-sciekowe;.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotow.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajacych
z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowarn siedliskowych,
architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogow bezpieczehstwa, warunkow
technicznych.

Warstwe humusu zdjeta =z pasa robét nalezy odpowiednio przechowywac
tak, aby magazynowany material ponownie wykorzystag;

Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdw nie
moze zakldcac istniejacych stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowacé trwatych zmian lub
ograniczenia wielkosci przeplywow w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz
nie powodowac zmiany kierunkow i predkosci przeptywow wéd. W razie potrzeby wykonania
obnizenia poziomu woéd podziemnych nalezy otrzymaé odpowiednig zgode wodnoprawna.

Prace niwelacyjne (wyréwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikngé zmiany
istniejgcych stosunkéw wodnych.

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowaé teren w migjscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajac stan sprzed rozpoczgcia robot.

-z':"'{(/ |
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Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbgdnych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy,
nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1) czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot w zakresie
przebudowy infrastruktury technicznej niezbednym do realizacji zaméwienia - nie dotyczy
nieruchomosci objetych decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;

2) uzyskaniem i realizacjg obowigzkoéw wynikajacych z uzgodniers dotyczacych wylgczen
u odpowiednich gestorow sieci i zarzadey infrastruktury drogowej;

3) zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
zapewnienia sobie zaplecza budowy;

4) zawarciem umowy/dw na czasowe korzystanie z nieruchomoséci w przypadku koniecznosci
urzgdzenia tymczasowych objazddw;

5) Usunigciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu terenéw
lesnych oraz pozyskanego z obszaru robét ziemnych oraz przechowywaniem go w celu
wykorzystania w koricowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypow, wykopow
i rowow). Nadmiar humusu nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

6) Zapewnieniem brakujgcej ilosci humusu, niezbedne] do zagospodarowania terenéw
zielonych;

7) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sasiedztwie placu
budowy;

8) Dokonaniem usunigcia drzew i krzewow oraz usunigciem karp po dokonanych wycinkach:

9) Wykonaniem inwentaryzacji obiektow budowlanych na terenach znajdujacych sie
w zasiegu oddzialywania budowy;

10) Dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i zarzadcéow drog
inwentaryzaciji drég, tras dostepu, po ktérych bedzie sie odbywat ruch maszyn i pojazdow
budowlanych, oraz urzadzer obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot;

11) Usunieciem, wybudowaniem Ilub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, oraz usunigciem drzew i krzewow kolidujacych z realizowang inwestycja.

Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robét

Wykonawca zobowigzany jest umozliwic prowadzenie i organizacje ruchu pociggéw na
warunkach okreslonych w Ir-19 z zapewnieniem predkosci jazdy pociggéw po torze czynnym
zgodnie z Id-18 oraz Id-1 w sposéb bezpieczny.

Wykonawca robot w przypadku prowadzenia ruchu pojazdéw szynowych nalezgcych do
Wykonawcy (rowniez dwudrogowych) przez przejazd kolejowo-drogowy przy wytgczonych
urzgdzeniach przejazdowych z powodu prowadzonych robét, zobowigzany jest do
zabezpieczenia ruchu pieszych oraz pojazdow kotowych podczas przejazdu maszyn roboczych

przez przejazd.

Warunki i wymagania w trakcie realizacji robot

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robét, za stosowane metody
wykonywania robdt, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inspekiora Nadzoru/
Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,

2. Wykonanie rob6t musi by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa,
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11.

12.

przyjetym fazowaniem robét, rezimami technologicznymi obowigzujacymi w PKP PLK S.A.
oraz w oparciu o szczegétowy harmonogram robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi: za
dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich obiektow i elementow
robot, w tym osi gtownych i reperdbw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na pi$émie przez Zamawiajacego oraz za
biezace sporzadzanie dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszelkie zmiany
wynikajgce z realizacji projektu.

W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktéw osnowy poziomej
i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on
zobowiazany do odtworzenia tych punktow. Odtworzenie oshowy powinno byé uzgodnione z
Biurem Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska z zachowaniem parametréw
doktadnosciowych oraz zalozen przyjetych przy zaktadaniu pierwotnej osnowy.

Wykonawca wystapi do wiasciwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z odpowiednimi
wnioskami celem uzyskania zgod, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczacych warunkéw
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét w tym m.in.; usuwaniem
przeszkéd i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbiérek.

Roboty nalezy wykonywaé sprzetem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i liczby sztuk wskazaniom zawartym
w projekcie organizacji robét i technologii robét. Wymiana nawierzchni musi uwzglednia¢
zastosowanie technologii potokowej wymiany nawierzchni lub innej rownowazne;.

Uzyte $rodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazad
bezpieczenstwu innych uzytkownikow tras komunikacyjnych, po ktérych te $rodki beda sie
poruszac.

Organizacja pracy i dobér sprzetu muszg uwzgledniaé zapewnienie bezpieczenstwa
i ciagtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dia ruchu oraz gwarantowaé wiasciwg
jakosé robot i ich tempo wynikajgce z harmonogramu i oferty przetargowej.

Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreslonymi w zatwierdzonym projekcie wykonawczym
lokalizacjami, gdzie przewiduje sie wykonanie wzmocnienia podtorza iurzadzeh
odwodnieniowych.

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie rob6t, azeby nie uszkodzi¢ kabli badz
urzgdzen srk, energetycznych Ilub telekomunikacyjnych, a w ramach robét
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczyé. W razie koniecznosci Wykonawca usunie
kolizje kablowe.

O ile zachodzi taka konieczno$¢ (np. wylaczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni
fakultatywne zrddta zasilania dla obiektow kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu
kolejowego.

W okresie realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w migjscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich
wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz z dokumentacjg w zakresie
ochrony $érodowiska. Dokumenty te beda gromadzone w formie uzgodnionej
z Zamawiajacym oraz udostepniane na zadanie Zamawiajacego i/lub innych przedstawicieli
uprawnionych organdw.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:

1) dziennik budowy - jezeli zachodzi potrzeba;
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2) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobow,
orzeczenia o jakosci wyrobéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony $rodowiska oraz dokumenty
zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:
a) atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencja nha budowie,
g) geodezyjnej inwentaryzacji robét zanikajgcych,

h) informacji dotyczgcej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych
i odtworzonych punktéw osnowy).

13. W przypadku zaginigcia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowiagzuije sie
do dolozenia wszelkich starar do jego odtworzenia, w szczegolnosci poprzez zwrécenia sie
do odpowiednich podmiotéw o wydania na koszt Wykonawcy po$wiadczonych kopii
zaginionej dokumentacii.

14. Wykonaweca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, na co najmniej 4 tygodnie
przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub okreslonego etapu robdt, niezbednej
dokumentacji do aktualizacji regulaminéw technicznych stacji wraz z odpowiednimi
zalgcznikami wynikajacymi z postanowien Instrukcji Ir-3.

15. Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opini pod wzgledem inwestycyjnym,
dotyczacych rozwigzan projektowych i robét planowanych do realizacji lub realizowanych
przez abcych inwestoréw na styku lub w obszarze terenu objetego niniejszym zaméwieniem,
w ciggu 14 dni od wniosku Zamawiajgcego o wydanie przedmiotowej opinii.

16. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udziela 36 miesigcy gwarancji. Bieg gwarangji
liczony jest od dnia kericowego odbioru robot.

Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czeéciach, ktérego wlasciwosci
wplywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.

1. Wyroby budowlane, nadajg si¢ do stosowania w trakcie wykonywania robét budowlanych,
jezeli speiniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwiethia 2004 r.

2. Materialy budowlane niebgdgce w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o wlasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego
oraz zapisy dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materialy nie bedace
wyrobami budowlanymi i urzadzenia, chyba, Ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano inaczej.

4. Miejsca magazynowania wyrobéw budowlanych, materiatéw nie bedacych wyrobami
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budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego musza byé
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zaktadem Linii
Kolejowych w Kielcach lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych
Zz Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

5. Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia
planowane do zastosowania musza speiniaé odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym, Regulagii
wewnetrznych, oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci,
a takze pozostalych przepisdéw regulujgcych zastosowanie wyrobdéw budowlanych
w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujacg u Zamawiajacego procedure SMS-
PW-17 Systemu Zarzadzania Bezpieczeristwem w odniesieniu do stosowanych elementéw
podsystemoéw oraz technologii, ktére majg wptyw na bezpieczenstwo.

6. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materialy nie
bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia do czasu ich wbudowania, byly zabezpieczone
przed zniszczeniem i kradziezg, zachowaly swojg jako$é i wtasciwosci do wbudowania i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

7. Wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrocbami budowlanymi i urzadzenia musza
posiada¢ wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby wyniki
badan. Potwierdzone za zgodnoé¢ z oryginatem kopie wyzej wymienionych dokumentdw
Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi i uzyskaé jego akceptacje przed wbudowaniem.
W przypadku wyrobéw budowlanych jednostkowego stosowania wniosek zawiera¢ bedzie
kompletng dokumentacje projektowa, materiatowg oraz funkcjonalno-uzytkows.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia, ktére
nie spelniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone, z wytaczeniem poligonéw badawczych
udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.

Odbiory czesciowe (w tym robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)

Odbiory czesciowe to odbiory poszczegdlnych czesci realizowanych robét. Odbiory
te przeprowadza sie m.in. w przypadku gdy:

1) Wykonawca ubiega sie o zaptate za cze$ciowe wykonanie robdt, a zawarta umowa
przewiduje taki sposéb rozliczen;

2) Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robot i jest potrzeba okreslenia jakosci i iloéci robét
zanikajacych albo ulegajgcych zakryciu;

3) zachodzi potrzeba oceny jako$ci zmontowanego elementu lub urzadzenia,

4) zachodzi koniecznos¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robét innemu Wykonawcy.
Podstawg odbioru robét zanikajacych na gruncie, powinna by¢ dokumentacja z inwentaryzac;ji
geodezyjnej robét ulegajacych zakryciu.

Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sg to odbiory majace na celu sprawdzenie budowanych
i przebudowywanych budowili i urzadzen pod katem spetnienia przez nie wymagarn technicznych
i innych wymagan okreslonych w przepisach, standardach, normach, instrukcjach, dokumentacji,

itp.
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Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrécenia eksploatacii linii kolejowej
lub jej czgsci po wykonanych pracach. Komisja dokonujaca odbioréw eksploatacyjnych okresla
po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociggéw oraz okresla warunki
eksploatadiji.

Odbidr koncowy

Podstawa odbioru robot budowlanych powinna byé dokumentacja z powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjne;j.

Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat
(w przypadku braku widocznych wad co pét roku — na wniosek Zakladu Linii Kolejowych
PKP PLK S.A) celem sprawdzenia usuwania zgloszonych wad i ewentuainego wskazania
nowych. Odbiory (przeglady) gwarancyjne obejmujg sprawdzenie realizacji innych obowigzkéw
Wykonawcy w  zakresie $Swiadczen gwarancyjnych, o ile takie wskazano
w Umowie.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zaleznosci od okresu gwarancji, majace na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usungt wszystkie
wykryte i zgloszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkainych,
magazynowych oraz w maszynach ipojazdach. Materialy tatwopaine beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposob trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia wyrobow wywolujagcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
wyroby odzyskane (np. ttuczen) uzyte ponownie do robot, muszg speiniaé warunki okreslone
w obowigzujgcych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania drég pozarowych o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajacych dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektow
budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie wymaganiami okre$lonymi
w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drdg pozarowych.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzerh na powierzchni ziemi i instalac;ji
podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzerh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg byé wykonane w zakresie przefozenia instalacii i urzadzen
podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego, wladze lokalne oraz instytucje obstugujace
urzgdzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi



Zamawiajacego i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektéw uzyteczno$ci publicznej (np. jednostki ratownictwa medycznego,
szpitale, szkoly, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wiascicielem nieruchomosci
sposéb ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z wiasnosci idrog
wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskow kolejowych przy transporcie wyrobdw i wyposazenia na
i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych witadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkoéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowa, wymagana jest zgoda
Inspektora Nadzoru, przed jej zamknieciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, nie
pbzniej niz 7 dni przed zamknigciem drogi propozycje dotyczacg podjecia robot oraz czasu ich
ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub dokona poprawek
w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepisow lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakow
geodezyjnych podczas robdét budowlanych Ilub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakéw,
a w przypadku znakéw osnowy paristwowej powinien powiadomié o tym fakcie wiasciwego
terenowo Staroste.

Za zgoda Zamawiajacego, Wykonawca bedzie dokonywac uzgodnien projektow dotyczacych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamoéwienia, a przebiegajgcej
w obszarze odcinka linii kolejowej objetege niniejszym zamoéwieniem, jezeli zwréca sie o to
inwestorzy tej infrastruktury.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych przepisow
Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji Zamawiajgcego
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel
wykonywal prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami sanitarnymi. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i wyposazy
zespoly robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony indywiduainej.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dia ochrony zycia i zdrowia
os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania postanowier Ibh — 105.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce robdt zgodnie z postanowieniami Warunkéw
technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (ld-1) oraz Wytycznych
zabezpieczenia migjsca robdt wykonywanych na torze zamknigtym podczas prowadzenia ruchu
pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscia V 2 100 km/h (1d-18).



System zabezpieczenia miejsca robot nalezy dobraé tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sasiednich torach czynnych
z dopuszczalng predkoscia maksymalna.

Ostrzeganie przed nadjezdzajacymi pociggami nalezy wykonywaé metodami Zzapewniajacymi
najwigkszy stopiert bezpieczenstwa pracy i bezpieczeristwa ruchu pociagéw dia danego rodzaju
robot wedtug obowigzujacych w PKP PLK S.A przepisow.

15. Zataczniki

1. Dokumentacja projektowa branzy drogowej dla zadania ,Nida”

2. Dokumentacja projektowa branzy drogowej dla zadania ,Stawiany Pificzowskie”

3. Dokumentacja projektowa branzy drogowej dla zadania ,Kije"

4. Dokumentacja projektowa branzy drogowej dla zadania ,Grochowiska”

5. Dokumentacja projektowa branzy torowej dla zadania ,Kije”

6. Dokumentacja projektowa branzy torowej dla zadania ,Grochowiska”

7. Wyciag z dokumentacji projektowej branzy telekom dla zadania ,Nida”

8. Wyciag z dokumentacji projektowej branzy telekom dla zadania ,Stawiany Pinczowskie”
9. Wycigg z dokumentacji projektowej branzy telekom dla zadania ,Kije”

10. Wyciag z dokumentacji projektowej branzy telekom dla zadania ,Grochowiska”
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UMOWA nr 22/210/ 125/WIi
zawartawdniu .......... 2025 r. w Kielcach (dalej: ,,Umowa”)

pomiedzy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734
Warszawa, wpisang do rejestru przedsigbiorcédw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zaktadowym w wysoko$ci

ztotych, optaconym w catosci, posiadajgcg numer NIP PL 113-23-16-427,
posiadajacg numer REGON 017319027, w imieniu ktorej dziata Zaktad Linii Kolejowych w
Kielcach (kod: 25-502) przy ul. Paderewskiego 43/45, posiadajacy nr NIP PL 113-23-16-427,
posiadajacy nr REGON 017319027- 00188, reprezentowany przez:

uprawnionych do tacznej reprezentadji,

zwang dalej ,Zamawiajacym”

oraz

w przypadku Spétki z ograniczong odpowiedzialnoscig (sp. z 0.0. lub spétka z 0.0.)
Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cig, z siedzibg w
(miejscowos$¢) adres: ulica , kod pocztowy miejscowosé
wpisana do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego

prowadzonego przez Sgd Rejonowy , pod nr KRS , 0 kapitale
zaktadowym w wysokosci zt, NIP , REGON

reprezentowana przez:
uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji/uprawnionych do fgcznej reprezentacji, zgodnie
z odpisem z rejestru przedsiebiorcow KRS/wydrukiem z CEIDG, ktérego kopia stanowi Zatacznik

nr 1 do Umowy,
w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarczg

<imie i nazwisko>, , Zamieszkaty/a w , przy ul.

kod pocztowy , miejscowo$¢ prowadzacy/a dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg
w przy ul. , kod pocztowy

miejscowosé wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej, NIP REGON , reprezentowany/a

przez

3. Konsorcjum w skiadzie:

[y

1. Lider: oraz
2. Partner:;
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reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg’

Zamawiajacy i Wykonawca beda dalej tacznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze
.Strong”.

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiajacego postepowaniu w sprawie udzielenia zamowienia w trybie zapytania ofertowego
otwartego na podstawie ,Regulaminu udzielania zaméwien logistycznych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A” (dalej: ,Regulamin”) Strony postanawiajg, co nastepuje:

§1
Przedmiot Umowy
1. Na podstawie umowy (dalej: ,Umowa”) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
roboty budowlane pn. Dokoriczenie rob6t budowlanych na przystankach Nida, Stawiany,
Kije i Grochowiska (dalej: ,Roboty”), a takze wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2,
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia (dalej ,OPZ’)
Przedmiot umowy obejmuje 4 czesci, z czego:
Czesé 1 dotyczy: ,Modernizacji peronu na stacji Nida na linii kolejowej nr 73" w ramach
,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankow kolejowych na lata 2021 — 2025"
Cze$é 2 dotyczy: ,Modernizacja przystanku Stawiany Piriczowskie na linii kolejowej nr 73" w

ramach ,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021

2025”

Czeé¢ 3 dotyczy: ,Modernizacja przystanku Kije na linii kolejowej nr 73" w ramach ,Rzgdowego

programu budowy lub modernizacji przystankéw kolejowych na lata 2021 - 2025"

Czesé 4 dotyczy: ,Modernizacja przystanku Grochowiska na linii kolejowej nr 73” w ramach

,Rzadowego programu budowy lub modernizacji przystankow kolejowych na lata 2021 — 2025”
2. Poza Robotami w ramach Umowy Wykonawca wykona nastepujgce czynnosci:

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z rozporzadzeniami wydanymi na
podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego
odpowiednie zabezpieczenie,

2) segregacja materiatéw i urzadzen zdemontowanych w trakcie Robot zgodnie z wymaganiami

Zamawiajgcego,



-
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3) zagospodarowanie odpadéw powstatych z materiatéw zdemontowanych w trakcie Robét, ktére
nie zostaty zaklasyfikowane przez Zamawiajgcego jako materiaty do ponownego uzycia —
starouzyteczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz wewnetrznymi regulacjami
Zamawiajacego, w szczegoélnosci instrukcjg Im-4, 1s-3;

4) wywoz z terenu wykonywania Robot wszelkich odpadéw powstatych w zwigzku z wykonywanymi
Robotami i zagospodarowanie odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

5) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich dokumentéw oraz dokonanie wszelkich czynnosci
formalno-prawnych niezbednych do wykonania Robot, zgodnie z przepisami obowigzujgcego
prawa, z tym zastrzezeniem, ze wszystkie optaty o charakterze administracyjnym zwigzane
z dokonaniem przedmiotowych czynnosci bedg ponoszone przez Wykonawce,

6) zainstalowanie licznikdéw zuzycia mediéw wykorzystywanych na terenie wykonywania Robét oraz
na terenie zaplecza dla wykonywanych Robét, w tym wody i energii elektrycznej, jak rowniez

odprowadzanie $ciekéw z tych terenéw,

7) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujacego prawa dokumentow,

ktorych ztozenie/posiadanie jest niezbedne do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie, w tym w szczegolnosci dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie

Zamawiajgcemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentow;

8) inne czynnosci wynikajace ze specyfiki danych Robét.

/

§2
Termin i miejsce realizacji Umowy
Wykonawca, zgodnie ze ziozong przez siebie ofertg, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi, wykona Roboty i inne czynnosci
objete przedmiotem Umowy w terminie 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Roboty beda wykonywane na terenie PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Kielcach na linii
kol. nr 73: stacja Nida, przystanek osobowy Stawiany Pificzowskie, przystanek osobowy Kije i
przystanek osobowyGrochowiska (dalej: ,Teren Budowy”).
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o wystagpieniu
jakichkolwiek okolicznosci, ktdére moga mie¢ wptyw na wykonanie Robét lub innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Strony przyjma, ze dany termin ulegt przediuzeniu o iloéé
czasu, przez ktorg Wykonawca nie mégt wykonywaé Robét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy.
§3

Wylaczenie czesci Robot

. Zamawiajgcy jest uprawniony do wytgczenia czesci Robdt lub innych czynnosci z przedmiotu

Umowy bez zadnych roszczen ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformowaé Wykonawce

\Lf, J% 4/ 3
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w formie pisemnej (dalej: ,Wylaczenie Robét”). Wytgczenie Robot jest skuteczne wobec
Wykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia Zamawiajgcego w tym przedmiocie.
Zawiadomienie stanowi zmiane Umowy w odpowiednim zakresie. Wylgczenie jest mozliwe do

czasu zakoniczenia Robét lub innych czynnosci objetych wytgczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania tych Robét lub czynnosci, ktore zostaty

wylgczone lub do ich przerwania, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

. W przypadku Wytaczenia Robét, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu o

kwote wiasciwg dla danych Robét lub innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy okre$long
na podstawie Kosztorysu ofertowego, ktérego kopia stanowi Zatacznik nr 3 do Umowy, przy czym
Wykonawca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynno$ci objete
przedmiotem Umowy, ktére zostaty prawidiowo wykonane do dnia dorgczenia mu zawiadomienia o
Whytaczeniu Robét. W przypadku, gdy okreslenie kwoty wtasciwej dla wytgczonych Robot lub
innych czynnosci nie bedzie mozliwe na podstawie Kosztorysu ofertowego Wykonawcy, warto$¢
wytaczonych Robot i czynnosci zostanie okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez

Zamawiajacego. Koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy obcigzajg Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy Wykonawca zapewniat na swéj koszt materiaty lub urzgdzenia zgodnie

z postanowieniami § 9 Umowy, Zamawiajacy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy za
materiaty i urzadzenia konieczne do wykonania Robdt, ktore zostaty dostarczone na Teren
Budowy lub jedynie zaméwione przez Wykonawce. W tym ostatnim przypadku zaptata na rzecz
Wykonawcy za te materiaty i urzadzenia nastapi po dostarczeniu Zamawiajgcemu zamoéwionych

materiatéw i urzgdzen oraz sprawdzeniu przez Zamawiajgcego ich zgodnosci z Umowa.

§4

Dokumentacja
Wykonawca wykona roboty budowlane majgce za zadanie dokonczenie niezrealizowanego
zakresu prac na podstawie posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
wyszczegodlnione w OPZ.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania prac projektowych dla elementéw ktére nie sg objete
dokumentacjg a sg niezbedne do dokonczenia zakresu. W szczegodlnosci Wykonawca opracuje
dokumentacje techniczna/wykonawczg dotyczacg budowy brakujgcego odcinka kanalizacji
kablowej pomiedzy peronem na stacji Nida a nastawnig dysponujaca Nida wraz z zaciggnigciem
kabla $wiattowodowego - zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajacego Wytycznymi i Instrukcjami
(w ramach pozyciji 1.7 RCO).
Projekt wykonawczy, a w szczegbinosci rozwiazania materiatowe, technologia robét, powinny
uwzglednia¢ wpltyw robét na bezpieczenstwo obiektu i ruchu kolejowego- podlegajg uzgodnieniu i

akceptacji przez Zamawiajgcego w czasie projektowania.
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Wykonaweca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego w trakcie obowigzywania Umowy, niezwtocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczegélnosci elementéw, ktére moga
przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy, zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego, nie
pézniej niz w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé wobec
Zamawiajgcego z tytutu szkdd wyniktych na skutek wad przedmiotowych dokumentow, jezeli,
pomimo ich stwierdzenia, nie poinformowat o nich Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania w kazdym czasie zmian w dokumentagciji
projektowej, o czym niezwlocznie poinformuje Wykonawce w formie pisemnej. W przypadku, gdy
Wykonawca przystapit juz do wykonywania Rob6t w oparciu o dotychczasowa dokumentacje
projektowg, Wykonawce nie bedg obcigzaé koszty wynikie ze zmiany dokumentacji projektowe;.
Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego dokonywania jakichkolwiek zmian w
dokumentacji projektowej zatwierdzonej i przekazanej do realizacji przez Zamawiajacego.

§5
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z najwyzszg

starannoscig, uwzgledniajgcg profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie ze
zlozonga oferta, Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia oraz Umowa, a takze zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy bedzie dziata¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca sktadajgc oswiadczenie (zatagcznik nr 9 do Umowy) do Umowy potwierdza, ze
zapoznat sie z obowigzujgcymi wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie
obowigzujgcych oraz w wewnetrznych aktach prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a takze
zapisami i wytycznymi zawartymi w ,, Zasadach bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotéw zewnetrznych Ibh-105" dostepnych
na stronie: www.plk-sa.pl

Przed rozpoczeciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego
os$wiadczenia (zatgcznik nr 10 do Umowy) o pracownikach uczestniczacych w realizacji Umowy,
potwierdzajgcego kwalifikacje pracownikéw Wykonawcy oraz zapoznanie sie z oceng ryzyka
zawodowego z uwzglednieniem zagrozen wystepujacych przy realizacji Umowy.
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Przed przystapieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposob przyjety
u Zamawiajgcego. W kazdym przypadku zatrudnienia pracownikow (wlasnych czy
podwykonawcy), Wykonawca sporzadza ,Wykaz pracownikéw, poinformowanych o zagrozeniach”
(zatacznik nr 11 do Umowy), ktérego oryginat pozostaje u Wykonawcy, a kopig otrzymuje
Zamawiajacy.

Przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sig z
warunkami miejscowymi w lokalizacji Rob6t na terenie objetych Umowg (zgodnie z zatgcznikiem

nr 12 do umowy).

Zapisy ust. 3 — 6 stosuje sie odpowiednio do wszystkich pracownikéw oraz podwykonawcow
Wykonawcy uczestniczacych w procesie realizacji Umowy.

Wykonawca jest wytwérca odpadéw wytwarzanych w wyniku wykonywania Rob6t Budowalnych,
przez ktére nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego, za wyjatkiem odpadéw w postaci ztomu, ktéry
pozostaje wiasnoscig jednostki organizacyjnej Spétki, na terenie ktorej prowadzone sg wiw
dziatania.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wlaéciwej gospodarki odpadami wytworzonymi
podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztoéw zwigzanych z ich transportem i dalszym
zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczegoélno$ci ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.

Wykonawca, bedac wytwoércg odpadow, jest obowigzany przekaza¢ odpady wytgcznie podmiotom
uprawnionym na mocy przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym posiadajgcym
zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wystapienie zanieczyszczenia srodowiska,
bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku lub wystapienia szkody w Srodowisku, w tym
ponosi koszty usuniecia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan zapobiegawczych lub
naprawczych, w rozumieniu obowiazujacych przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia

2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie.

Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu informacje o wytworzonych odpadach
powstatych w zwigzku z realizacja umowy, w tym o dalszym sposobie zagospodarowania odpadéw
w terminie 14 dni po zakonczeniu umowy zgodnie z formularzem stanowigcym zatgcznik nr 3 do
instrukcji 1s-3.

Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w Umowie Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) prowadzenia dokumentacji dla Robét oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci, réwniez

dla innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, zgodnie z wtasciwymi przepisami
(w przypadkach, gdy obowigzek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiérki wynika z Prawa
| 6
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Budowlanego - ze szczegdinym uwzglednieniem dziennika budowy Iub rozbioérki) oraz
udostepniania tej dokumentacji na kazde zadanie Zamawiajacego,

2) w przypadkach, gdy obowigzek taki wynika z przepiséw prawa powotania kierownika budowy lub
kierownika Robot w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkéw
kierownika budowy lub kierownika Robét przez osobe posiadajaca niezbedne w tym zakresie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

3) przekazywania Zamawiajgcemu, na zgtoszone przez niego zadanie, informacji dotyczgcych
wykonywanych Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy oraz umozliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wigcznie z okazaniem na zgdanie
Zamawiajgcego wszelkich posiadanych dokumentdw zwigzanych z ich wykonywaniem,

4) wykonania Robot oraz innych czynnoéci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtagciwymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy
fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak réwniez z dotrzymaniem warunkéw technicznych,
technologicznych i jako$ciowych okreslonych w OPZ,

5) wykonywania Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy z zachowaniem
warunkow zapewniajgcych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo oraz zgodnie
z wiasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy (dalej jako: ,BHP”), w tym
obowiazujgcymi przy wykonywaniu Robét Budowlanych,

6) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne okreslone w OPZ, w przypadkach, gdy Zamawiajacy zglosi
zastrzezenia w tym zakresie, Wykonawca zobowigzany bedzie niezwlocznie przedstawié
Zamawiajgcemu konieczne aprobaty, wyniki badan i ocen oraz ekspertyzy,

7) utrzymywania podczas wykonywania Robét — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania —
Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktdrego korzysta, w nalezytym stanie,
zapewniajgcym Zamawiajacemu dojscia i dojazdy do urzadzen i obiektow oraz mozliwosé
wykonywania przez Zamawiajgcego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim
realizowanie przez Zamawiajacego zadan w zakresie eksploatacji linii kolejowe;j,

8) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy przed dziataniem oséb
trzecich oraz przed niepozadanym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

9) zapewnienia wstepu na Teren Budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawcg. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i na biezaco aktualizowaé liste osob
uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren Budowy (w szczegéinoéci pracownikéw
wtasnych i podwykonawcdw),

10) w przypadku wykonywania Robét na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch
kolejowy — sktadowania i magazynowania materiatéw, urzadzen oraz odpadéw z zachowaniem
wymagan bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie z przepisami i instrukcjami

obowigzujgcymi na PKP PLK S.A. - udostepnionymi do wglagdu w siedzibie Zamawiajgcego,
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11) zgtaszania gotowosci do odbioru wykonanych Robét oraz przystapienia do tych odbioréw, na
zasadach okreslonych w § 11 Umowy,

12) usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robét lub ujawnionych w
czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

13) zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu Terenu Budowy oraz innych terenow Zamawiajacego,
o ile byly one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem Robét, po wykonaniu Rob6t, w terminie 2
dni od dnia ich zakoriczenia, w stanie uprzatnietym z wszelkich pozostatosci wykonanych Robét,
nie gorszym niz przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego i umozliwiajagcym przystapienie
do natychmiastowego korzystania z tych terenéw zgodnie z ich przeznaczeniem,

14) postepowania ze zdemontowanymi materiatami i urzgdzeniami w trakcie Robo6t w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, na zasadach i zgodnie z dokumentacjg sporzgdzong wedtug wytycznych
Zamawiajgcego - Instrukcja postepowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4, udostepniona do wgladu w siedzibie Zamawiajacego

15) przekazania Zamawiajacemu nalezgcych do niego starouzytecznych materiatow i urzadzen
oraz odpadow (w tym ztomu), ktérych wytwércg jest Spotka PKP Polskie Linie Kolejowe S A,
pozyskanych w czasie Robdt, jak réwniez przekazania niezabudowanych materiatow i urzadzen
powierzonych mu przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie, z zastrzezeniem,
ze te materialy i urzadzenia do czasu przekazania bedg ewidencjonowane, zabezpieczone
i przechowywane oddzielnie od materiatéw i urzadzen wtasnych Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzuje sie do przestrzegania zasad okreslonych w ,Instrukcji postepowania z materiatami
pochodzacymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4" oraz w ,Instrukcji PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla Wykonawcéw |s-3” — dostepne
na stronie internetowej www.plk-sa.pl.

16) w przypadku Robdt, dla ktérych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,
stosowania sie do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich
wykonywaniu,

17) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania Robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji Umowy, ktorych
kwalifikacje beda zapewnialy nalezytg jakos¢ i terminowo$¢ wykonania Robét oraz innych
czynnos$ci wykonywanych w ramach Umowy,

18) dostarczenia niezbednych materiatéw i urzagdzen zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy,

19) zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcow,

20) stosowania postanowien ,Instrukcji postepowania z materiatami pochodzgcymi
z dziatalno$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4”, oraz ,Zasadach bezpieczenstwa pracy
obowigzujacych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac

inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw
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zewnetrznych Ibh-105" (Zatgcznik nr 7 do Umowy), udostepnionych na stronie internetowej
www.plk-sa.pl;

21) z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za dziatania

i zaniechania wtasne oraz podwykonawcow i osob trzecich, ktérymi sie postuguje, za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ instytucjom upowaznionym
przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
skladania wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z
zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa,

22) realizacji zalecenia Panstwowej Komisji Badania Wypadkoéw Kolejowych o tresci:
.Przedsigbiorstwa wykonujace prace remontowe i utrzymaniowe na terenie infrastruktury
kolejowej, zorganizowane w sposéb diugoterminowy, uniemozliwiajgcy bezposredni kontakt
z pracownikami, bedg realizowac system kontroli w zakresie dyscypliny pracy i przestrzegania
przepisow i instrukcji, a w szczegdlnosci prowadzenia ruchu, wykonywania prac oraz stanu
psychofizycznego pracownikéw” i do comiesiecznego przekazywania informacji do koordynatora
umowy o realizacji zalecenia w terminie do siddmego dnia nastepnego miesiaca”.

14. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdej zmianie numeru
rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do wystapienia pisemnego do Zaktadu Linii Kolejowych w Kielcach
(zat.nr 6 do instrukciji Id-21) w celu uzyskania dokumentdw uprawniajgcych do wstepu na obszar
kolejowy (karta wstgpu — zat. Nr 2 do Instrukgji Id -21/zezwolenie na poruszanie sie pojazdu
drogowego) zgodnie z ustawa o transporcie kolejowym oraz Id — 21. Zasady wstepu na obszar
kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dostepnej pod adresem:
https.//www.plk-sa.pl/dla-klientow-i kontrahentow/akty-prawne-i - przepisy/instrukcje-pkp-polskie-

linie-kolejowe-sa/instrukcje-z-mozliwoscia-wydruku/

16. Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w zakresie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony Zamawiajacego, audytowi
zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim niezbednym kontrolom
dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujgce lub inne uprawnione podmioty. Wykonawca
zobowigzuje si¢ takze zapewnié udostepnienie przez jego podwykonawcéow dokumentow

zwigzanych z realizacjg Umowy ww. podmiotom.

§6
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspdtdziata¢ z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego
wykonania Umowy, w szczegdlnosci udziela¢ wszelkich niezbednych informacji zwigzanych
z realizacjg Umowy, a takze do zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z Umowa.

\lr/)//{

2. Niezaleznie Eozostaiych postanowiert Umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
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przekazania Wykonawcy Terenu Budowy i sporzadzenie wspoélnie z Wykonawcg Protokotow
Kwalifikacji materiatow,
dostarczenia Wykonawcy — w przypadkach tego wymagajacych - w terminach ustalonych przez
Strony, niezbednej dokumentacji, koniecznych wynikéw badan i ocen, ekspertyz, atestéw i
innych wymaganych dokumentow dla prawidtowego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
wykonywania Umowy, z zastrzeZzeniem przypadkow, gdy przygotowanie lub uzyskanie
okreslonych dokumentéw stanowi obowigzek Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy,
wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego,
w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzje o pozwoleniu na
budowe lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do petnienia nadzoru w pozostatych
przypadkach,
dostarczenia niezbednych materiatéw i urzagdzen zgodnie z postanowieniami §9 Umowy,
zapewnienia Wykonawcy nieodptatnego na potrzeby prowadzenia Robét mozliwosci poboru
wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazow, sprezonego powietrza oraz miejsc sktadowania
materiatéw odpadowych, przy czym koszty zwigzane z korzystaniem z wyzej wymienionych
Wykonawca ponosi na warunkach wynikajgcych z zawartych przez niego odrebnych umoéw,
nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,
wyznaczenia terminéw odbioréw Robo6t oraz przystapienia do tych odbioréw, na zasadach
okreslonych w § 11 Umowy,
umozliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Rob6t, wstepu na teren obiektu zarzadzany
przez Zamawiajgcego
wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,
udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach w przypadku,
gdy okazg sie one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego obowigzkow wynikajgcych
z Umowy.
§7
Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca moze postugiwaé sie podwykonawcami (dale;j:

,Podwykonawcy").

W terminie do 10 dni od zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste

Podwykonawcow, ktorymi zamierza postugiwac si€ przy jej wykonywaniu wraz z podaniem w

szczegoblnosci danych kontaktowych oraz przedstawicieli, o ile te informacje sg juz znane.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informagiji, o

ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje wymagane

informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc

realizacje czesci Zamodwienia.
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Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajagcemu po$wiadczonych za zgodnosé z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo i ich zmian w terminie do 7 dni od dnia ich
zawarcia.

Zawarcie przez Wykonawce lub Podwykonawce umowy w przedmiocie powierzenia
Podwykonawcy wykonywania Rob6t budowlanych wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ projekt umowy o podwykonawstwo,
a takze projekt jej zmiany, do akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli w terminie do 5 dni od
przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
Zamawiajacy nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze Zamawiajacy zaakceptowat umowe z danym Podwykonawca/ lub jej zmiane.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowier dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie
moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Wykonawca, Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji Rob6t budowlanych w
przypadku braku akceptacii projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptac;ji
Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca, Podwykonawca powinien przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy sg wykonywane
wadliwie lub nastepuje opdznienie w ich wykonywaniu Wykonawca jest zobowigzany odstapié od
umowy z danym podwykonawcg stosownie do postanowiert umowy z danym podwykonawcg lub
przepiséw Kodeksu cywilnego oraz niezaleznie od tego odsung¢ danego podwykonawce od
dalszego wykonywania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest do dofaczania do kazdej faktury oswiadczen Wykonawcy,
Podwykonawcow (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacii), ze wszystkie nalezne faktury
Podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci uplynat w okresie objetym dang fakturg, zostaty
zaptacone.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od daty
wystawienia ostatniej faktury, oswiadczen Wykonawcey, Podwykonawcoéw (podpisanych zgodnie z

zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji umowy zostaty zaptacone.
11
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W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 11i 12, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci czesci Wynagrodzenia
objetego dang fakturg Wykonawcy do czasu przedstawienia wtasciwych oswiadczen lub wyjasnien
wraz z dowodami potwierdzajacymi, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone
albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zaptate. Za opdznienie w
ptatnosci faktury koszty odsetek nie obcigzajg Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, , ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.
§8
Zasady wykonywania Umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym

stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami
prawa, a takze ze szczegolnym uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.
Roboty oraz inne czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg prowadzone w sposob
niepowodujacy szkdéd, ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania
zagrozen lub szkéd w zwiazku z wykonywanymi Robotami lub czynno$ciami, Wykonawca
podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres skutkow tych zjawisk
oraz majace na celu usuniecie zaistniatych juz skutkow, w tym poprzez wykonanie Robot
koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggdw lub zabezpieczenie przed awaria.

O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego.
Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy oraz trwafe oznaczenie w terenie materiatéw
przewidzianych do odzyskéw nastapi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy, przy czym
uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania przystuguje
Zamawiajgcemu, o czym zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej. Przekazanie Terenu Budowy
zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania, sporzadzonego w dwéch egzemplarzach
po jednym dla kazdej ze Stron. Zwrotne przekazanie przez Wykonawce Terenu Budowy
Zamawiajgcemu zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania, sporzgdzonym przez
obie Strony.

Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze zapoznat si¢
Zz warunkami panujacymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych
Robét.

12
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5. Zamawiajgcy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych
Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem ich jako$ci oraz
terminowosci.

6. Wykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robét oraz ich
efektow) oraz Teren Budowy, jak réwniez wszelkie znajdujgce sie na nim przedmioty,

w szczegoblnosci na Wykonawce przechodza wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami
i urzadzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynnosciami objetymi przedmiotem Umowy,
w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody
powstate poza Terenem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

7. Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy nie bedzie zatrudniaé etatowych
pracownikow PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowigzkow Wykonawcy.

8. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robét bedg posiadaty
aktualne badania lekarskie oraz beda przeszkolone w zakresie BHP.

§9
Materiaty

1. Strony ustalajg, ze materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania Robét zostang zapewnione
przez Wykonawce.

2. Strony ustalajg, ze narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robét zostang zapewnione przez
Wykonawce.

Koszty zakupu materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania Robét obciazajg Wykonawce.

Zastosowane do wykonywania Robo6t materiaty i urzadzenia beda:

1) odpowiadac parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowe;,

2) posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowe lub przepisy
prawa,

3) dopuszczone przez wiasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei*) zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepiséw prawa,

4) spetniac wszystkie wymagania wiasciwych norm, znajdujacych zastosowanie przy Robotach
danego rodzaju.

5. Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Roboét bedg sprawne

oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze bedg posiadac

wymagane homologacje oraz spetnia¢ wiasciwe normy.
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§10
Wynagrodzenie
1. Z tytulu nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przystuguje tgczne ryczattowe wynagrodzenie
(dalej: ,Wynagrodzenie”) zgodne ze ztozong przez Wykonawce ofertg w kwocie w nizej
wymienionych wysokosciach:

1) Netto: ..................... PLN (stownie: ......... e e By T R e e o @ i /100)
2) VAT 23%: ..o, PLN (stownie: ..o /100)
3)Brutto: ... PLN (stownie: .........cooiiiiiiii i e e /100)

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie bedzie podlegac jakimkolwiek zmianom. Zaptata
Wynagrodzenia zgodnie z Umowa stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Zamawiajgcego, a
Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupetniajacego, Swiadczen
dodatkowych, zwrotu wydatkéw lub kosztéw, z zastrzezeniem § 1 ust. 2 pkt 5 Umowy. W
szczegolnosci Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym
koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty odbioréw, koszty zuzycia
mediéw, wywozu lub utylizacji odpadéw, ochrony mienia na Terenie Budowy, zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze koszty materiatow i
urzgdzen, do ktérych zapewnienia zobowigzany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia i transportu,
jak rowniez koszty ubezpieczenia i transportu sprzetu potrzebnego dla wykonania Umowy.

3. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z zaistnieniem sytuacji
okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy.

4. Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bgdzie oryginat Protokotu
z dokonanego odbioru koncowego danego obiektu, potwierdzajgcy wykonanie Robdt podpisany
przez osoby, o ktérych mowa w § 11 ust. 13 Umowy i niestwierdzajgcy wad uniemozliwiajgcych
bezpieczne uzytkowanie obiektu. Dla kazdego z zadan wymienianych w OPZ nalezy dokona¢
oddzielnego fakturowania w kwotach wynikajacych z RCO na podstawie odrebnych protokotéw
odbiorow.

5. Faktury wystawiane bedg na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych w Kielcach ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce i wysytane
niezwtocznie na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spétki Biuro Rachunkowosci
Wydziat OCR i zarzadzania elektronicznym obiegiem Faktur ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
w kopercie oznaczonej dopiskiem ,FAKTURA” lub Wykonawca, wedtug swojego wyboru, wysle
ustrukturyzowang fakture elektroniczng do Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktérej
mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, na koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 z p6zn.zm). Wykonawca moze réwniez przesytac faktury
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elektroniczne na dedykowany adres efaktura@plk-sa.pl, po uprzednim podpisaniu O$wiadczenia

stanowigcego zatgcznik nr 13 do Umowy.
W tresci faktur nalezy wskazaé numer Umowy oraz numer zaméwienia wystawionego przez
Zamawiajgcego, a takze numer protokotu odbioru, ktéry dotyczy $wiadczenia objetego wystawiong
faktura.
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT),
uprawnionym do wystawiania faktur.
Z zastrzezeniem postanowien ust. 15 zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy Wynagrodzenia
nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidtowo wystawione;j
fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia ptatnikowi wskazanemu w ust. 5.
Z zastrzezeniem postanowien ust. 15, zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy
Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidiowo wystawione;j
przez Lidera Konsorcjum fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia
Zamawiajgcemu wskazanemu w ust. 5.* (dotyczy konsorcjum)
Zaptata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi
spetnienie Swiadczenia naleznego Wykonawcy.* (dotyczy konsorcjum)
Za termin dokonania zaptaty Wynagrodzenia lub transzy Wynagrodzenia uwaza sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego pfatnika wskazanego w ust. 5
W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w
elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finanséw, ptatnos¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia si¢ wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z
zastrzezeniem ust. 13 i 14 Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje op6znienie w dokonaniu
ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.
Postanowienia ust. 12 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajacy dokonuje zaptaty na rachunek
bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci
podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze
Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu pfatnosci podzielonej, przelew ten nie zostanie
zrealizowany i Srodki zostang zwrécone Zamawiajacemu, a dziatanie to spowoduje opdznienie w
dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.
Postanowienia ust. 12 i 13 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg
Oswiadczenie/Zaswiadczenie wystawione przez bank lub spétdzielcza kase oszczednosciowo-
kredytowa, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana ptatno$¢ jest rachunkiem:
1) stuzacym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase
wierzytelnosci pienieznych lub,
2) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towaréw lub
ustugobiorcy za dostawe towarow lub $wiadczenie ustug, potwierdzone faktura, i przekazania jej

w catosci alb lczeéci dostawcy towardw lub ustugodawcy, lub
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3) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wiasnej, niebedacy rachunkiem
rozliczeniowym.

15. W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu Robét postugiwat si¢ Podwykonawcami
Zamawiajgcy moze uzalezni¢ ptatnos$¢ naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia lub danej transzy
Wynagrodzenia od uprzedniej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia wszystkim
Podwykonawcom, ktérzy wykonywali dane Roboty oraz od dotgczenia do faktury wystawionej
przez Wykonawce o$wiadczen wszystkich Podwykonawcdw wykonujgcych dane Roboty,
potwierdzajgcych otrzymanie przez nich catosci naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia.

16. Zamawiajacy oSwiadcza, ze jest duzym przedsigebiorcg w rozumieniu Zatacznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z dnia 26.06.2014 r.).

§11
Odbiory

1. Po catkowitym wykonaniu Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy Roboty i inne
czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg podlegaty odbiorowi koricowemu. Wzér protokotu
odbioru koncowego stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.

2. Po czesciowym wykonaniu Robét stanowiagcych zakornczony element technologiczny,
konstrukcyjny lub element przedmiotu umowy przed odbiorem koricowym beda dokonywane
odbiory eksploatacyjne. Odbiér korncowy tych Robdt moze zosta¢ dokonany po uptywie co najmniej
14 dni od dnia dokonania odbioru eksploatacyjnego i technicznego. Wzér protokotu odbioru:
eksploatacyjnego stanowi Zatgcznik nr 4 do Umowy, technicznego stanowi zatacznik nr 6

3. Odbiér eksploatacyjny Robét stanowi podstawe oddania elementu infrastruktury do eksploatacji z
ograniczeniami eksploatacyjnymi okreslonymi przez komisje dokonujgca odbioru lub bez takich
ograniczen, pomimo niezakonczenia przez Wykonawce prowadzonych Robot

4. QOdbiory techniczne Robét nie bedzie stanowi¢ przejecia przez Zamawiajgcego od Wykonawcy
elementéw bedacych przedmiotem danego odbioru, a jedynie bedg stanowi¢ sprawdzenie czy
przebudowane budowle i urzadzenia pod katem spetniajg wymagania techniczne i inne wymagania
okreslone w dokumentach, na podstawie ktérych powinny by¢ wykonane roboty.

5. Roboty beda odbierane przez Zamawiajgcego czgsciowo, po zakoniczeniu poszczegdinych Etapéw
(odbiory czesciowe). Po wykonaniu wszystkich etapéw dokonany zostanie ich odbidr koncowy,

o ktérym mowa w ust. 1. Wz6r protokotu odbioru cze$ciowego stanowi Zatgcznik nr 4 do Umowy.

6. Gotowosé do odbioru koncowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce
wszystkich Robot oraz innych czynnosci objetych danym Etapem. Gotowos¢ do odbioru
czesciowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce wszystkich Robot oraz

innych czynnosci objetych danym etapem.
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Poza odbiorami czg$ciowymi, odbiorem koAcowym oraz odbiorem eksploatacyjnym odbiorom w
trakcie wykonywania Robét bedg podlegaty te z Robét, ktére stanowig roboty zanikajace lub
ulegajace zakryciu. Wzér protokotu odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu stanowi
Zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

Odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie beda stanowity przejecia przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy elementow bedacych przedmiotem danego odbioru, a jedynie
beda stanowity potwierdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych elementéw bedacych
przedmiotem danego odbioru, umozliwiajgce dalsze kontynuowanie wykonywania Umowy przez
Wykonawce.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 24 niniejszego paragrafu, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego na pismie o gotowosci do dokonania danego odbioru wyszczegodiniajgc Roboty

I inne czynnosci, ktére beda przedmiotem danego odbioru, przy czym w przypadku odbioréw robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu i odbioru technicznego Strony dopuszczajg przekazanie
zawiadomienia za posrednictwem faksu lub poczty e-mail.

Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiajacego, o czym
Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo réwniez za po$rednictwem
poczty e-mail lub faksu, z zastrzezeniem ust. 9, 11 i ust. 12 niniejszego paragrafu.

Odbiory czesciowe oraz odbior koricowy zostang dokonane w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru. Odbiory robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu i odbiér techniczny zostang dokonane w terminie 48 godzin od dnia
otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru.

Termin odbioru eksploatacyjnego, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 zostanie dokonany w terminie 5 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 25 niniejszego paragrafu odbiory beda dokonywane poprzez
sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru: ze strony Zamawiajacego przez osoby upowaznione
przez Zamawiajgcego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat
ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne upowaznione przez
Wykonawce osoby, a takze przy udziale przedstawicieli podwykonawcoéw, ktérzy brali udziat w
realizacji Robot objetych danym odbiorem. W odbiorze mogg rowniez uczestniczyé przedstawiciele
uzytkownika obiektu, ktérego dotyczg Roboty, bedace przedmiotem odbioru.

Do protokotu odbioru zostanie zatgczona lista podwykonawcéw, ktdrzy brali udziat w realizacji Robét
lub czynnosci objetych danym odbiorem wraz z wyszczegoélnieniem Robét i czynnoséci, ktére zostaly
przez nich wykonane.

Jezeli Zamawiajacy nie przystapi do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i odbioru
technicznego w terminie, o ktérym mowa w ust. 11, Wykonawca wezwie Zamawiajacego do
dokonania danego odbioru w terminie kolejnych 24 godzin od wezwania.
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W trakcie odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
wszystkie posiadane przez niego oryginaty dokumentdéw zwigzanych z wykonaniem Umowy oraz
do ktérych uzyskania zostat zobowigzany na mocy niniejszej Umowy, w tym: dokumentacje
powykonawczg oraz wymagane Prawem Budowlanym o$wiadczenia kierownika budowy.

Do protokotu koricowego nalezy dotgczy¢ ,Protokét ostatecznej kwalifikacji materiatéw

przewidzianych do pozyskania w ramach prowadzonych ustug i robét” stanowiacy zatacznik nr 4

do ,Instrukciji postepowania w zakresie kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4”

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru, w szczegolnosci z powodu niezakonczenia wszystkich Robot lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy lub wszystkich Robét lub czynno$ci danego Etapu,
Zamawiajgcy moze odméwic¢ dokonania odbioru, uzasadniajgc w protokole odmowe odbioru. W
takim przypadku Strony ustala nowy termin przeprowadzenia odbioru.

Protokét odbioru zostanie sporzadzony w dwoéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Protokot odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce udziat w odbiorze, a w jego tresci
zostanie zawarte o$wiadczenie Zamawiajgcego odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robot
lub innych czynnosci objetych danym odbiorem.

Niezaleznie od postanowien ust. 18 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest uprawniony do
odmowy przyjecia Robét objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad,
w tym nieprawidtowosci, ktére uniemozliwiajg lub uniemozliwig w przysziosci uzytkowanie danego
elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegaja na tym, ze wykonane Roboty nie sg
zgodne z dokumentacjg projektowa lub z przepisami prawa. Podstawe do odmowy przyjecia Robét
w ramach odbioru konicowego stanowi rowniez nieprzekazanie przez Wykonawce dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 16 i 17 niniejszego paragrafu.

W przypadku wykonania uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu, w protokole
okreslony zostanie powdd odmowy przyjecia Robét przez Zamawiajgcego oraz wyznaczony termin
usuniecia wad przez Wykonawce, stanowigcy jednoczesnie termin przystapienia Stron do
ponownego odbioru.

W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 21
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujagcych mu na
mocy Umowy oraz kodeksu cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy, dokonujgc jednoczesnie potrgcenia uzasadnionych i
udokumentowanych kosztow z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiadamiajgc o tym
Wykonawce w formie pisemnej z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w ust. 20 oraz ust. 22 niniejszego paragrafu w trakcie
odbioru koncowego dotyczg catoéci objetych odbiorem koncowym, nawet jezeli zastrzezenia

Zamawiajgcego dotyczg Robét, ktdre stanowity wezesniej przedmiot odbiorow czgsciowych.
[\
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Po uplywie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami § 14
Umowy, Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego Robét. Konkretny dzien i godzina dokonania
odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami
ust. 10 powyzej.

Odbior pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzg dokonanie usunigcia przez Wykonawce
wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposob rozliczenia zatrzymanego Zabezpieczenia.
Wzér protokotu odbioru gwarancyjnego stanowi Zatacznik nr 7 do niniejszej Umowy.

§12

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Robét
na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnosci Wykonawcy
z tytutu rekojmi za wady Rob6t wynosi o okres 60 miesiecy ponad okreslony w ust. 7 okres
gwarancji.
Przy dokonywaniu odbioru koficowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co do
jakoséci Roboét oraz zastosowanych materiatéw i urzagdzen, zgodnie ze wzorem Warunkow
udzielenia gwarancji stanowigcym Zatgcznik nr 6 do Umowy i wyda wystawiony dokument
Zamawiajacemu. Warunki udzielenia gwarancji bedg stanowi¢ jednoczesnie karte gwarancyjna.
Strony zgodnie ustalajg, Ze do gwaranciji, o ktdrej mowa w ust. 2, zastosowanie majg przepisy
kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych
w Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.
W celu uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z
udzielonych gwaranciji.
Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak réwniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysoko$ci na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu zgodnie
z Umowa.
Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna swéj
bieg od dnia dokonania odbioru koricowego Robot.
Gwarancja za wady Robét, o ktérej mowa w ust. 2, zostanie udzielona na okres 72 m-cy. Bieg
okresu gwaranciji liczony jest od dnia odbioru koncowego i wydania karty gwarancyjnej, o ktérej

mowa w ust. 2.
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Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru korcowego zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez niego
materiatow i urzadzen.
Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane do
wykonania Robét przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen bedzie dtuzszy niz
okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wéwczas Wykonawca,
niezwtocznie po uplywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na
Zamawiajgcego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie
Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja
zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwaranc;ji dla
siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego
ustepu.
Zamawiajacy zobowiazuje sie do zawiadomienia na piSmie Wykonawcy o ujawnieniu wady
w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usunigcia wady oraz wskaze termin (dzien i godzing) i
miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzadza protokét. Nieprzystapienie przez
Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wplywu obowigzek usunigcia ujawnionej wady, jezeli
wada ujawnita sie w okresie rekojmi lub gwarancji, a Wykonawca zostat zawiadomiony przez
Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.
W przypadku, gdy wada ujawnita sie w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usungc¢
ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o ktérym
mowa w ust. 10, Strony moga odmiennie ustali¢ termin usunigcia wady, stosownie do potrzeb
Zamawiajgcego, rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez Wykonawce.
Usuniecie wady nastagpi na terenie, na ktérym byly prowadzone Roboty, chyba ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.
Wszelkie koszty zwigzane z usunigeciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegolno$ci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.
Usunigcie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.
W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej wady w terminie
(w szczegolnosci wynikajgcym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedtug swojego
wyboru do usuniecia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa
w § 15 Umowy. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przewyzszac¢ beda kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania zwrotu poniesionych
kosztow, w czesci w jakiej nie zostaly one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.
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16. Przy usterkach zwigzanych z prowadzeniem ruchu pociggdw oraz zapewnieniem bezpieczenstwa
ruchu kolejowego naprawy gwarancyjne maja by¢ wykonane w terminie 48 godzin od zgtoszenia ich

wykonania.

§13
Odpowiedzialnos¢
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, w tym terminowe wykonanie Umowy.
1.1. Cztonkowie Konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, w tym terminowe
wykonanie Umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.* (dotyczy
sytuacji, gdy mamy Wykonawce w formie konsorcjum)

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego wynikie w toku
i w zwigzku z realizacjg Umowy. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje szkody powstate w
kazdej postaci winy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych Robét Budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do Rob6t materiatow.

4. Za dziatania lub zaniechania oséb, ktérymi Wykonawca postuguje sie przy wykonywaniu Umowy,
Wykonawca odpowiada, jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

5. Zamawiajacy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1) w przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — kare umowng
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy,

2) w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokosci 0,2%
Wynagrodzenia netto, za kazdy dzier zwtoki,

3) w przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze
koricowym lub czesciowym — w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, a w przypadku wad
stwierdzonych przy odbiorze cze$ciowym w wysokosci 0,2 % transzy Wynagrodzenia netto
naleznej za wykonanie robét (czesci), za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego ha usuniecie wad,

4) w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania Robét podwykonawcom
Z naruszeniem postanowien Umowy - w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto,

5) w przypadku zwioki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajgcego Terenu Budowy lub
z zapewnieniem dostaw materiatéow lub urzadzen, do ktérych sie zobowigzat — w wysokosci
0,2 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, za kazdy dzien zwioki liczony od
uptywu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu

Budowy lub dostarczenie materiatéw lub urzadzen,

f
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6) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen wszystkich podwykonawcow
dotyczacych zaptaty na ich rzecz wynagrodzenia przez Wykonawce, o ktérych mowa w § 10 ust.
15 Umowy - w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto,

7) w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czes¢ Robot
w przypadku, o ktérym mowa § 20 ust. 8 Umowy - w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto,

8) w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z ktéregokolwiek obowigzku okreslonego w
§ 14 ust. 1-4 Umowy - w wysokos$ci 5% Wynagrodzenia netto,

9) w przypadku naruszenia obowigzkéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 11 i 12 Umowy — kare umowng
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy,

10) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg Roboty Budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoéci 100 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

11) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 100 zlotych za kazdg nieprzedtozong kopig¢ Umowy lub jej zmiany,

12) za dopuszczenie do wykonywania Robét Budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg — w wysoko$ci 10 % Wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1,

13) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyzej 14 dni w
wysokosci 0,2% Wynagrodzenia netto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonaniu robét

14) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddw zgodnie z § 5 Umowy, a takze
zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 5 Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 100 ztotych, za kazde naruszenie,

15) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/Robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto,

o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.

. Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajacego moga by¢ dochodzone z kazdego tytutu

odrebnie i podiegajg sumowaniu przy uwzglednieniu tresci ust. 16, z tym zastrzezeniem, ze kara
umowna zastrzezona w ust. 5 pkt 1 nie podlega sumowaniu z inng karg umowng sposréd
zastrzezonych w ust. 5 pkt 2 — 15, jezeli podstawg do zadania tej innej kary umowne;j jest

okoliczno$¢ stanowigca jednoczesnie przyczyne odstapienia przez Zamawiajgcego od Umowy.

. Wykonawca bedzie miat prawo zadania od Zamawiajacego zaptaty kary umownej w przypadku

odstapienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w § 20 ust. 4 pkt 1-4 Umowy —
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto.

. Z zastrzezeniem ust. 9, kary umowne pfatne beda w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez

Strone, ktéra naliczyta nalezng jej kare umownag, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.
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9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych
z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

10. Niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci petnej szkody, na
zasadach ogdlnych (art. 484 Kodeksu cywilnego).

11. W przypadku opé6znienia Zamawiajgcego w zaptacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguje
prawo naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych za opéznienie w transakcjach
handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opéznieniom w transakcjach handlowych.

12. Strony sg zwolnione od odpowiedzialno$ci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest nastepstwem zdarzen okreslanych jako sita wyzsza.

13. Dla potrzeb Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne,
pozostajgce poza kontrolg Strony powotujacej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojgcie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen,
ktore wynikaja z niedotozenia przez Strony nalezytej staranno$ci w rozumieniu art. 355 § 2
kodeksu cywilnego, jak réwniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla
danej pory roku dla miejsca wykonywania Robét.

14. Strony zgodnie ustalajg, ze dla potrzeb Umowy za site wyzszg w szczegdlnosci uznajg
nastepujgce zdarzenia, o ile wplywajg one na wykonanie Umowy:

1) strajki lub inne formy protestu,

2) pozar powstaty na skutek okolicznosci, za ktorg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,

3) powodz,

4) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznoéci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci.

15. Strona powotujgca sig na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwtocznie drugg Strone na
pismie, zaréwno o zaistnieniu jak i ustaniu okolicznosci uznawanych za site wyzszg oraz do
przedstawienia w terminie 3 dni po ustgpieniu stanu sity wyzszej dowodéw potwierdzajgcych ich
wystgpienie.

16. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie przekroczy
20% Wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w § 10 ust. 1.
§ 14
1. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajacemu kopie polisy
lub innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne;
(zaréwno kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w zwiazku z prowadzong przez niego

dziatalnoscia (fy szczegolnosci dziatalnoscig zwigzang z przedmiotem Umowy) oraz posiadanym
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mieniem z sumg gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz 1 000 000 zt (stownie: jeden milion
zt).

Ochrona ubezpieczeniowa bedzie obejmowata zawinione przez Wykonawce spowodowanie
$mierci lub uszkodzenie ciata (szkoda osobowa) oraz szkode majgtkows.

Franszyza nie moze by¢ wyzsza niz 10 000 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy zt.) lub 10% warto$ci
szkody.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej przez niego dziatalnosci przez co najmniej okres obowigzywania Umowy, a w razie
zawarcia ubezpieczenia na okres krétszy, Wykonawca zobowigzany jest do jego przediuzenia

o brakujgcy okres i przekazania kopii nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego

ubezpieczenie Zamawiajgcemu na co najmniej 7 dni przed pierwotnym terminem jej wygasniecia.

. Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem i utrzymywaniem umowy ubezpieczenia ponosi

Wykonawca.

. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-4

Zamawiajacy uprawniony jest wedtug swego wyboru:

1) do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 i potrgcenia
kosztoéw zwigzanych z jej zawarciem z kwot naleznych Wykonawcy z tytutu realizaciji
Umowy, albo

2) do zadania od Wykonawcy zapfaty na swojg rzecz kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust.
5 pkt 8) Umowy.

§ 15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnidst skutecznie na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 1% maksymalnej kwoty Wynagrodzenia brutto (w formie: ....... ), 0 ktérej jest
mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy, czyli kwote: ............. PLN, (stownie: ............... .... /100).
Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi Zatgcznik nr 14
do Umowy. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany
Umowy.
Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy begdzie wazne
i wykonalne, az do nalezytego zrealizowania i ukoficzenia przedmiotu Umowy przez Wykonawce
oraz usuniecia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni dtuzszym od dnia wykonania przedmiotu Umowy i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji w kwocie 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie
obowigzywato w okresie o 15 dni diuzszym niz termin rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci

od tego, ktory z tych terminéw nastapi poznie;j.
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3. W przypadku przedtuzania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w innej formie niz w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest
wnie$¢ przedtuzone albo nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiadajgce
dotychczasowemu zabezpieczeniu najpézniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia, zapewniajac jego ciggtos¢, waznos¢ i wykonalnosé zgodnie z ustepami powyze;.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
Zamawiajacy zmienia forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata z dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje
nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przediuzone lub nowe
zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.

4. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysoko$ci 70%
w ciggu 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany (co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koricowego bez wad). Pozostata cze§é
zabezpieczenia w wysokos$ci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy pozostanie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji i zostanie zwrécona nie p6zniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci od tego, ktéry z tych
termindw uptynie p6ézniej, pod warunkiem usuniecia wszystkich wad i usterek..

5. W przypadku zmiany (zwigkszenia lub zmniejszenia) wysokosci Wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 10 ust. 1 pkt 3 Umowy, warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa
w ust. 1 pozostaje bez zmiany.

§ 16

Wiasnosé¢ intelektualna

1. W przypadku, kiedy w wyniku realizacji niniejszej Umowy powstanie utwér — dokumentacja
projektowa wykonawcza i powykonawcza (dalej: ,Utwor”) w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.),
z chwilg przekazania tego Utworu, w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi autorskie
prawa majgtkowe do tego utworu, w petnym zakresie i na caty okres trwania majatkowej ochrony
prawnej tych praw na Zamawiajgcego, ktére moze korzystaé z nich w kraju i za granicg we wtasnym
zakresie, jak i na uzytek osob trzecich, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na
wszystkich polach eksploatacji znanych Stronom w dniu zawarcia niniejszej Umowy,

w szczegolnosci takich jak:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w cato$ci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego
dowolnego elementu wszelkimi dowolnymi technikami, w tym technika drukarska, reprograficzng,

|L fotograficzng, cyfrowa i zapisu magnetycznego, w nieograniczonej ilosci egzemplarzy na
I |
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wszelkiego rodzaju nosnikach i urzadzeniach, przepisanie utrwalein na inng technike, rodzaj

zapisu, system, no$nik oraz wymiana no$nikéw;

b) wprowadzanie utworu w catosci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu
do pamieci komputeréw lub innych urzadzen czytajgcych lub serwerdw sieci komputerowych,
takze ogdlnie dostepnych w rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci telefonii komérkowej i inne
sieci komputerowe oraz udostepnianie utworu w catosci lub jego dowolnej czesci lub jego
dowolnego elementu uzytkownikom takich komputeréw, urzadzen, serwerdw, sieci na catym
Swiecie;

c) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu i egzemplarzy utworu lub jego dowolnej

czesci lub jego dowolnego elementu;

d) publiczne wykonanie, wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie utworu
lub jego dowolnej czesci lub dowolnego elementu, a takze publiczne udostgpnianie utworu lub
jego dowolnej czesci lub dowolnego elementu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep

W miejscu i czasie przez siebie wybranym,

e) prawo do korzystania z utworu lub jego dowolnych czesci lub jego dowolnych elementéw dla

celéw marketingowych lub promociji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedazy;

f) opracowywanie utworu lub jego dowoinej czesci lub jego dowolnego elementu oraz dokonywanie
wszelkiego rodzaju zmian, adaptacji, modyfikacji utworu lub jego czesci lub dowolnego elementu
oraz korzystanie i rozporzadzanie takimi opracowaniami, zmianami, adaptacjami, modyfikacjami
na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy, w tym

w szczegdlnosci okreslonych w literze a)-e) wyzej.

2. Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Utworu, o ktérym mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu, powoduje przejscie wtasnosci nosnikow i egzemplarzy Utworu, na ktérych
Utwor ten zostat utrwalony.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze na dzien ustalenia Utworu, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, uzyska zapewnienie tworcow Utworu, ze tworcy ci nie bedg wykonywali w stosunku do
Zamawiajacego ani jego nastepcdw prawnych swoich autorskich praw osobistych do tego Utworu.
Wykonawca zobowigzuje sie i gwarantuje, ze na dzieh ustalenia utworu uzyska upowaznienie
tworcow do wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych oraz do wyrazania zgody na
wykonywanie autorskich praw zaleznych z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych
do Utworu, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
5. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego

prawa autorskiego do Utworu.

S '. 26



Wzoér umowy Zatacznik nr 6 do SWZ

6. Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania ttumaczen i adaptacji Utworu oraz wykorzystywania
opracowan Utworu.

7. Odstapienie przez Zamawiajacego od umowy w trybie okreslonym przepisami Kodeksu cywilnego
albo w trybie przewidzianym w § 22 ust. 2 niniejszej Umowy, nie bedzie miato wplywu na
skutecznos¢ nabycia przez Zamawiajgcego praw, o ktoérych mowa w ustepach powyzszych
niniejszego paragrafu.

8. Zawierajac Umowe Wykonawca oéwiadcza i gwarantuje Zamawiajacemu na zasadzie ryzyka, ze
z chwilg przekazania Utworu, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu:

a) bedg mu przystugiwaly wylgczne i peine autorskie prawa majatkowe do Utworu,

b) bedzie wytgcznie uprawniony do rozporzadzania autorskimi prawami majgtkowymi do Utworu,

c) bedzie wytgcznie uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu oraz bedzie
wytacznie uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

d) Utwor nie bedzie w zaden sposdb naruszaé praw osoéb trzecich lub obowigzujgcych przepisow
prawa,

e) autorskie prawa majgtkowe do Utworu przystugiwa¢ mu bedg samodzielnie, nie bedg w zaden
sposob obcigzone prawami oséb trzecich, a w szczegdlnosci dla eksploatacji Utworu
w jakimkolwiek zakresie nie bedzie wymagana odrebna zgoda osoby trzecie;.

9. Wykonawca zabezpieczy i zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialno$ci wobec oséb trzecich z tytutu
naruszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek praw wiasnosci intelektualnej przystugujacych
osobom trzecim na skutek korzystania przez Zamawiajacego z Utworu, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ prawomocnie zasadzone koszty
zastepstwa procesowego, koszty sgdowe oraz zaptaci¢ prawomocnie zasgdzone odszkodowanie
lub koszty polubownego zatatwienia sprawy.

10. Niezaleznie od postanowien ustepdéw powyzszych niniejszego paragrafu, w przypadku powziecia
przez Zamawiajgcego w toku realizacji niniejszej Umowy uzasadnionego podejrzenia co do
mozliwosci naruszenia praw wiasnosci intelektualnej osoby trzeciej na skutek stworzenia
i eksploatacji Utworu, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, lub w przypadku powziecia
przez Zamawiajgcego informacji dotyczacych zaistnienia wskazanego wyzej naruszenia,
Zamawiajgcemu, wedle wtasnego wyboru, przystuguje prawo do zgdania od Wykonawcy:

a) zmodyfikowania odpowiednio Utworu lub czesci Utworu, ktérej dotyczy naruszenie, w taki
sposob, by eksploatacja Utworu w sposdb opisany w niniejszej Umowie nie naruszata
jakichkolwiek praw oséb trzecich,

b) uzyskania na wiasny koszt, ale na rzecz Zamawiajgcego licencji, umozliwiajgcej dalsze
korzystanie z Utworu w sposéb opisany w niniejszej umowie lub,

c) umozliwienia korzystania przez Zamawiajgcego z danego Utworu w jakikolwiek inny

przewidziany prawem sposob.
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Wynagrodzenie Wykonawcy zwigzane z przeniesieniem praw oraz udzieleniem upowaznien,
o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje korzystanie z Utworu na wszystkich polach
eksploatacji.

§17

Poufnos¢ informacji

. Wykonawca zobowigzuje sie zachowac¢ w poufnosci i nie ujawnia¢ osobom trzecim wszelkich

dokumentéw, materiatow, informaciji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku

z realizacja Umowy, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strong¢ na szkode majatkowa lub
niemajatkowa.

Wykorzystanie Informacji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych w Umowie,
jak rowniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.
Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia
Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z Informacji Zamawiajacego podlegajacych ochronie. Wykonawca zobowigzuje sie
ograniczy¢ dostep do Informacji, o ktérych mowa w ust. 1, wytgcznie do tych pracownikéw lub
wspotpracownikow, ktérym Informacje te sg niezbedne do wykonania czynno$ci na rzecz
Zamawiajacego i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposéb udokumentowany zaréwno siebie jak

i wszystkie osoby realizujace w jego imieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych Spotki
SZBI-lbi-1a", dostepnym na stronie internetowej PKP PLK https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-
kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/.

§18
Obowiazek informacyjny realizowany przez Zamawiajacego wobec Wykonawcy/oséb

podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i os6b trzecich

. Zamawiajacy, dziatajac na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODQ", informuje Pana/Pania’, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna, zwana
dalej Zamawiajgcym, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74:

2) w spoice funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane
przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;
b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamdwienia na wypadek kontroli
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
¢) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia do archiwum,
a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usunigcia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykie — imig, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku
zlozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane osobowe w nim zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spédtke jest art. 6 ust. 1 lit. ci f
RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Sp&tki wskazuje sie koniecznosé zawarcia
Umowy i jej wtasciwag realizacje zgodnie zobowigzujacymi w tym zakresie przepisami:

5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw prawa, w
szczegodlnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umow;

6) dane osobowe moga by¢ przekazane do paristwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy
przepisow prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
b) panstwo trzecie lub organizacja migdzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osob, ktérych dane dotycza i skuteczne srodki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
¢) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
przy czym dane te zostang wowczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca
ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2
adresem e-mail;

T dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowg dziataino$¢ gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy
bedacego osobg fizytzng lub czlonka organu zarzadzajacego Wykonawcy bedacego osobg fizyczna
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7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy
oraz przez okres, w ktéorym Zabawiajgcy bedzie realizowata cele wynikajace z prawnie
uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z Umowa
lub obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych oraz
ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zadania do dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspoétmiernie duzego
wysitku, Zamawiajacy moze zadaé od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji majgcych
na celu sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;
11) Zamawiajacy hie bedzie przeprowadzaé zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne

kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzace dziatalnosé
gospodarcza, ktoére zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktérych dane
osobowe beda przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu,

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowiazuje sie, powolujac sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajacego

obowigzek informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujac im tre$¢ klauzuli
informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujac jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako

zrodto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

. Kazda zmiana w zakresie osob fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas

podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga réwniez spetnienia obowigzkow,
o ktérych mowa w ust. 21 3.
§19

Zakaz cesji
Strony zgodnie ustalaja, ze wierzytelnosci Wykonawcy powstate w wyniku realizacji Umowy nie
moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci (art. 509 Kodeksu cywilnego), ani nie moga by¢ przedstawiane do
potragcenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.

§ 20
" Odstapienie od Umowy
30
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Poza innymi przypadkami okre$lonymi w Kodeksie cywilnym oraz w Umowie, Zamawiajgcy moze

odstgpi¢ od Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego, ponizej, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji Robét w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu Budowy lub
przerwat realizacje Robdt na okres dtuzszy niz 7 dni bez zgody Zamawiajacego, przy czym
termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg odpowiednio: w dniu nastepujacym po dniu, w
ktorym uptynat wskazany powyzej termin na podjecie Robét lub w dniu nastepujacym po dniu, w
ktorym uplynat wskazany powyzej okres przerwy w realizacji Robét,

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegdlnosci wykonuje Roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z Umowg, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim
wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunigciu skutkéw nieprawidtowosci w wyznaczonym
terminie, nie krétszym niz 7 dni, przy czym okreslony powyzej termin na odstgpienie,
rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujacym po dniu, w ktérym uptynat termin wskazany w
wezwaniu,

3) opdznienie w wykonaniu robét, w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przekracza 7 dni,

4) Wykonawca powierzyt wykonywanie Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
podwykonawcom z naruszeniem postanowiern Umowy,

5) Wykonawca wykonat Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy niezgodnie
z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczegolnosci
nie zastosowat wlasciwych warunkow lub norm technicznych, technologicznych i jako$ciowych,
o ktérych mowa w § 5 ust. 13 pkt 6) Umowy,

6) Zamawiajacy nie uzyskat pozwolenia na budowe lub innych wymaganych decyzji, wymaganych
do rozpoczecia lub kontynuowania okreslonych Robét, przy czym okreslony powyzej termin na
odstapienie rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujacym po dacie otrzymania od wiagciwego
organu administracji rozstrzygniecia odmownego,

7) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczat Robét, albo pozostaje w zwtoce z realizacjg Robét tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia Robét,

8) Wykonawca podzleca cato$¢ Robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

9) w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z §15 ust. 2 i 5 w tym, gdy niemozliwe okaze sie skorzystanie przez
Zamawiajgcego z uprawnien uregulowanych w § 15 ust. 3 Umowy. Zamawiajacy ma prawo
skorzystac z uprawnienia okreslonego powyzej w terminie 30 dni roboczych od chwili

niezapewnienia waznego i wykonalnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy

moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 2, Wykonawca moze

zadac wylacznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej cze$ci Umowy.

Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca moze odstgpi¢ od

Umowy w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego ponizej, jezeli:

1) Zamawiajacy pozostaje w zwtoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 14 dni, pomimo
wczeshiejszego wezwania do jego przekazania i uptywu dodatkowego 7-dniowego terminu na
jego przekazanie,

2) Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do ktérej
przekazania byt zobowiazany, co najmniej 7 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do
przekazania i uptywu dodatkowego 7-dniowego terminu na jej przekazanie,

3) Zamawiajacy pozostaje w zwloce z zapewnieniem dostaw materiatow lub urzadzen, do
ktérych sie zobowigzat, co najmniej 7 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do przekazania
tych materiatéw lub urzadzen i uptywu dodatkowego 7-dniowego terminu na ich przekazanie,

4) Zamawiajgcy pozostaje w zwitoce z zaptatg naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym
transzy Wynagrodzenia) co najmniej 30 dni, pomimo wcze$niejszego wezwania do zaptaty
i uptywu dodatkowego 14-dniowego terminu do zaptaty.

. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Wykonawca jest

zobowigzany do:
1) wydania cato$ci efektow prawidiowo wykonanych Robét i innych czynno$ci objetych
przedmiotem Umowy,
2) wstrzymania realizacji Robét i innych czynnoéci objetych przedmiotem Umowy w trybie

natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstapienia przez jedna ze Stron, Strony sporzadzag

protokét przejecia Terenu Budowy oraz protokét inwentaryzacji Robét i innych czynnosci wedtug

stanu na dzien wygasniecia Umowy.

Powyzsze protokoly zostang sporzadzone w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron, nie pdézniej niz w ciggu 7 dni od dnia zakonczenia odstapienia, przy czym konkretny dzien

i godzina zostanie wyznaczona Zamawiajacego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawit si¢

w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym

uptywie bedzie uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotdw.

Sporzadzony w powyzszy sposéb protokdt wymaga doreczenia Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na wykonang i przejetg przez Zamawiajgcego czes¢ Robdt

gwarancji zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.
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W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez Zamawiajgcego
Roboty i inne czynno$ci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomiedzy Stronami,

z zastrzezeniem mozliwosci potracenia przez Zamawiajacego naliczonych kar umownych oraz
dochodzenia od Wykonawcy zapfaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie
przewyzszajgcym wysoko$¢ naliczonych kar umownych, ktére majg wowczas charakter
zaliczeniowy.

W przypadku odstapienia od Umowy Strony dokonaja rozliczenia na nastepujgcych zasadach:

1) rozliczenie nastapi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przejetych przez

Zamawiajgcego Robot i czynnosci oraz o ceny jednostkowe wskazane w Kosztorysie ofertowym

Wykonawcy, ktérego kopia stanowi Zatacznik nr 3 do Umowy; rozliczenie bedzie réwniez

obejmowalo rozliczenie niewykorzystanych materiatéw i urzadzen; w przypadku, gdy rozliczenie

nie bedzie mozliwe na podstawie Kosztorysu ofertowego Wykonawcy wartoéé Robét i czynnosci

zostanie okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajacego,

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z zakoniczeniem Robét na skutek odstapienia od Umowy, w tym

koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktérym mowa w pkt 1), ponosi Strona, ktora data powéd

do odstgpienia od Umowy, a jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub
lezacych po obu Stronach, wowczas koszty te ponoszg Strony w czesciach réwnych.

Strony ustalaja, ze odstgpienie od Umowy nie ma wplywu na dalsze obowigzywanie postanowien

Umowy dotyczacych warunkoéw przystugujacej Zamawiajacemu rekojmi oraz gwarancji udzielone;

zgodnie z postanowieniami ust. 8. Postanowienia te bedg obowigzywaly do dnia zakonczenia
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwaranc;ji.

§ 21
Rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku:

1) gdy Wykonawca opdznia sig z realizacjg Ustug o wiecej niz 14 dni;

2) gdy Wykonawca co najmniej dwa razy zrealizowat Ustugi w spos6b nienalezyty lub
niezgodny z Umowa;

3) gdy wystgpig okolicznosci, wskutek ktorych realizacja Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego;

4) w razie zajecia majgtku Wykonawcy lub majatku, przy pomocy ktérego Wykonawca

wykonuje Roboty, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia wiasciwego organu;

5) przerwania przez Wykonawce wykonywania Ustug bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej 7 dni.

2. Wykonawca ma prawo rozwigza¢ umowg, za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji, gdy:

|
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1) Zamawiajacy nie przystepuje do odbioru Robét, albo nie wspbétdziata przy realizacji Umowy,
w stopniu, ktéry uniemozliwia wykonywanie Umowy;
2) Zamawiajacy bezzasadnie nie wyptaca w terminie wynagrodzenia i pomimo wyznaczenia
dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zaptata.
W przypadku wypowiedzenia umowy przez ktorakolwiek ze stron, Zamawiajgcy i Wykonawca
sporzadza Protokét odbioru wykonanych robét. Dokument ten bedzie jedna z podstaw do
rozliczenia Umowy i wyptacenia wynagrodzenia. Jednakze wynagrodzenie bedzie przystugiwato

wyltgcznie za prawidiowo zrealizowane Roboty.

§ 22
Zmiany Umowy

. Zmiany Umowy dopuszczalne sg wytgcznie w przypadku, gdy:

1) Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ dokonania istotnej zmiany Umowy zakupowej w SWZ lub
ogtoszeniu o zamoéwieniu i okreslit warunki oraz zakres takiej zmiany;

2) zmiany sg konieczne ze wzgledu na uzasadniony interes Zamawiajgcego lub wystapienie
szczegolnych okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy;

3) zmiany nie sa istotne w stosunku do treSci zawartej Umowy zakupowej.

§23
Przedstawiciele Stron

Do kontaktow z Wykonawca podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiajgcy
wyznacza nastepujgca osobe:

e, tel 1417 2786-... ... ,e-mail ... ............... ... (koordynator umowy)

Ltel .,email o (osoba odpowiedzialna za realizacje

umowy ISE Kielce)
Do kontaktéw z Zamawiajgcym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca

wyznacza nastepujaca osobe:

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana
nastepuje poprzez pisemne o$wiadczenie ztozone drugiej Stronie na piSmie pod rygorem
niewaznosci.
§ 24

Adresy do Doreczen
Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z Umowg bedg sktadane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i doreczane drugiej Stronie na pismie, na adresy wskazane w komparycji Umowy, za
potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomic¢ druga Strone na piSmie o

kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania
b
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doreczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne.

§ 25
Postanowienia koncowe
Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

. Wszelkie zmiany i uzupeinienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstapienie od Umowy
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 3 ust. 1 Umowy.

. Strony zobowigzujg sig dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich
sporow wynikajacych z Umowy. Wszelkie spory, ktorych Stronom nie uda sie rozwigzaé
polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o
mozliwosci poddania sporu pod rozstrzygniecie sadu), bedg rozstrzygane przez sad powszechny
witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Zatgczniki do Umowy stanowia jej integralng czes$é.

Zataczniki:
Zatgcznik nr 1 Odpis aktualny z rejestru przedsiebiorcow KRS/wydruk CEIDG Wykonawcy
Zataczniknr2 OPZ
Zatacznik nr 3 Kosztorys ofertowy—oferta Wykonawcy /kopia/
Zatgcznik nr 4 Wzér Protokotu odbioru czeéciowego/koricowego/przekazania do eksploatacii
Zatgcznik nr 5 Wz6r Protokotu odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Zatgcznik nr6  wzor protokotu odbioru technicznego,
Zalgcznik nr 7 Wzor Protokotu odbioru pogwarancyjnego
Zatgcznik nr 8 Warunki udzielenia gwaranciji, karta gwarancyjna (wzér)
Zatgcznik nrQ@  Oswiadczenie Wykonawcy o zapoznaniu sie z dokumentami Jinstrukcji
kwalifikowania materiatdbw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-4" oraz z ,Zasadami bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na
terenie  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A podczas wykonywania prac
inwestycyjnych,  utrzymaniowych  iremontowych  wykonywanych przez
pracownikéw podmiotéw zewnetrznych Ibh-105",
Zatgcznik nr 10 Oswiadczenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami instrukciji IBH-105,
Zatgcznik nr 11 Informacja o zagrozeniach dla zycia i zdrowia stosownie do zapisow art. 207"

Kodeksu Pracy,
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Zakgcznik nr 12

Zatgcznik nr 13
Zatgcznik nr 14

Informacja o zapoznaniu z warunkami miejscowymi w lokalizacji Robét na terenie
objetym Umowa.

Oswiadczenie do faktur elektronicznych

Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

za Zamawiajacego: za Wykonawce:
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