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Rozdzial | - Informacje ogodine

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ulicy Targowej 74, Zakiad
Linii Kolejowych w Kielcach ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce zwana dalej
~Zamawiajacym” zaprasza do skladania ofert w postgpowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego otwartego.

2. Postepowanie zakupowe prowadzone jest zgodnie z zasadami okreslonymi
w ,Regulaminie udzielania zaméwien logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.” (dalej: ,Regulamin”) dostepnego pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

w zaktadce Regulacje i procedury procesu zakupowego.

3. Postgpowanie zakupowe prowadzone jest w jezyku polskim. Wszystkie dokumenty i
o$wiadczenia sktadane w Postepowaniu zakupowym, ktére zostaty sporzadzone w jezyku
obcym przekazuje sie¢ wraz z tumaczeniem na jezyk polski.

4. Postepowanie prowadzone jest za pomocg Platformy Zakupowej Zamawiajacego (dalej:
,Platforma’ lub ,Platforma Zakupowa”) dostepnej pod adresem:

https://platformazakupowa.plk-sa.pl

5. Na Platformie Zakupowej w zakfadce Regulacje i procedury procesu zakupowego
dostepny jest Podrecznik dla Wykonawcow wersja 1.4 (dalej: ,Podrecznik”)
zawierajgcy opis sposobu korzystania z Platformy oraz jej wymagania techniczne.
Wykonawca zobowigzany jest postepowac zgodnie z instrukcjami zawartymi w
Podreczniku.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z tre$cig Specyfikacji Warunkow
Zamowienia oraz innych Dokumentéw zaméwienia i uznaje sie zwigzanym okreslonymi
w niej postanowieniami i zasadami Postepowania, co potwierdza poprzez ziozenie
podpisanego oswiadczenia stanowigcego Zatgcznik nr 3 do SWZ.

7. Zamawiajacy dopuszcza udziat w Postepowaniu zakupowym Wykonawcdw wspdlnie
ubiegajgcych sig¢ o udzielenie Zamowienia (konsorcjum). Wykonawcy wystepujacy
wspolnie w Postepowaniu zobligowani sg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania
ich w Postgpowaniu zakupowym. Pethomocnictwo nalezy ztozy¢ wraz z oferta.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w poufnosci wszelkich informaciji prawnie
chronionych uzyskanych w trakcie negocjacji oraz w trakcie realizacji umowy.

9. Jezeli koniec terminu do wykonania danej czynno$ci przypada na dzien ustawowo wolny
od pracy lub na sobote, termin uptywa nastepnego dnia, ktéry nie jest dniem wolnym od

pracy ani sobota.
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Rozdziat Il — Opis Przedmiotu Zamowienia i termin wykonania

1. Przedmiot niniejszego Zamowienia stanowi: ,Remont czesci pomieszczen w obrebie obiektu
nastawni Starzyny w km. 32,570 Lk nr 64 Kozidw-Koniecpol w ramach poprawy warunkéw pracy”
(dalej: Zamowienie”).

2. Termin realizacji Zamoéwienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2024 r.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamowienia
(dalej: ,OPZ") stanowigcym Zatgcznik nr 1 do SWZ.

4. Przedmiot Zamoéwienia nie jest podzielony.

5. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w §19 ust. 2 pkt 7
Regulaminu polegajgcych na powtérzeniu tego samego rodzaju zamowien.

6. Zamawiajacy wyraza zgode na powierzenie podwykonawcy realizacje elementéw
Zamowienia- w zakresie prac — branza elektroenergetyczna .

7. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w o$wiadczeniu o akceptacji SWZ
i zapisdbw umowy czesci Zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcy.

Rozdziat Il - Warunki udzialu w postepowaniu i informacja o wymaganych i

dokumentach |

1. O udzielenie Zaméwienia moze ubiegaé sie Wykonawca, ktory:

1) posiada zdolno$¢ do wystepowania w obrocie gospodarczym;

2) posiada uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw;

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajgcej wykonanie
Zamoéwienia;

4) posiada zdolnos¢ techniczng lub zawodowg do wykonania Zaméwienia;

5) ktérego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie §30 ust. 1 Regulaminu;

5a) ktoérego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie §30 ust. 2 Regulaminu:

a) Wykonawca brat udziat w przygotowaniu Postepowania zakupowego o udzielenie
Zamowienia lub ktérego pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na podstawie
umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej umowy o swiadczenie Ustug, brat
udziat w przygotowaniu takiego Postepowania zakupowego, chyba ze
spowodowane tym zakidcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny

sposob niz przez odrzucenie oferty Wykonawcy,

=
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b) oferta zostata ztozona przez Wykonawcg, ktory, z przyczyn lezacych po jego
stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu wczesniejsza
umowe zawartg z Zamawiajgcym, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub
zasgdzenia odszkodowania,

c) Wykonawca, ktory w okresie ostatnich 2 lat przed wszczeciem Postepowania
zakupowego nie wykonat Zaméwienia udzielonego mu przez Zamawiajacego lub
wykonat je z nienalezyta starannoscig lub niezgodnie z postanowieniami
Umowy/Zamowienia lub sg w sporze z Zamawiajacym,

d) Wykonawca, ktéry w okresie ostatnich 2 lat przed wszczeciem Postepowania
zakupowego odmoéwit podpisania Umowy zakupowej lub ramowej lub
zrealizowania wystawionego Zaméwienia na warunkach okreslonych w ztozone;j
ofercie,

6) ktdry nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego
(Dz. U. 2022 poz. 835).

2. Zamawiajacy ustala nastepujgce szczegbdtowe warunki udziatu w Postepowaniu:

1) w zakresie posiadania zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowych warunkéw udziatu w Postepowani.

2) w zakresie posiadania uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
gospodarczej lub zawodowej, Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowych warunkéw
udziatu w Postepowaniu.

3) w zakresie znajdowania sie w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowe;.
Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowych warunkéw udziatu w Postepowaniu.

4) w zakresie posiadanej zdolno$ci technicznej lub zawodowej Zamawiajacy uzna
warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze:

a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia,

b) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sktadania ofert zrealizowat nalezycie
roboty.

3. Ocena spetniania wskazanych wyzej warunkéw udziatu w Postepowaniu zakupowym
bedzie dokonana w oparciu 0 wymagane o$wiadczenia i dokumenty, wymienione w ust.
4 metoda spetnia (1) — nie spetnia (0).

4. Na potwierdzenie spetniania warunkow udziatu w Postgpowaniu zakupowym, Wykonawcy

zobowigzani sg ztozy¢ wraz z ofertg nastepujace dokumenty:
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1) na potwierdzenie spetniania warunku okreslonego w ust. 2 pkt 4:

a) wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji Zamoéwienia, w
szczegoblnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie Ustug, kontrole jakosci lub
kierowania Robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia | wyksztatcenia, niezbednych do
wykonania Zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami, (wedtug wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr 8 do SWZ/Formularza Oferty - ,Potencjat kadrowy”.

Tabela zawierajaca kwalifikacje pracownikéw:

Lp. | Funkcja, wymagane uprawnienia, doswiadczenie

1. | Kierownik budowy- posiadajgcy uprawnienia konstrukcyjno — budowlane do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z
doswiadczeniem min. 5 letnim w petnieniu samodzielnych funkcji w

budownictwie.

2. | Kierownik robét- posiadajgcy uprawnienia elektoenergetyczne do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z doswiadczeniem min. 3

| letnim w petnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie.

[
3. | Pracownik- min. 1 osoba posiadajgca Swiadectwo Kwalifikacji SEP E oraz D

dla okreslonych rodzajéw urzadzen i instalacji elektroenergetycznych z

doswiadczeniem min 1 roku

Do Zatgcznika nr 8 do SWZ/ Formularza Oferty poza kserokopig dokumentow
stwierdzajacych, ze osoby (poz 1 i 2 tabeli) o ktérych mowa powyzej w tabeli posiadajg
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
nalezy réwniez dotgczy¢ aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej izby

Inzynieréw Budownictwa.

b) wykaz Robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy —
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania
i podmiotéw, na rzecz ktérych Roboty te zostaty wykonane, z zatagczeniem dowodéw

okreslajacych czy te Roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczeg6lnosci

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
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informacji o tym czy Roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego Roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw - inne dokumenty;

Zamawiajacy wymaga aby wykaz ten zawierat:

- min. 1 robote budowlanej zwigzanej z wykonaniem remontu, budowa lub przebudows na
budynku kolejowym z okresu ostatnich 5 lat. Robota powinna obejmowac branze
budowlana, sanitarng i elektryczngna na warto$é robot min. 300 tys. netto.- wedtug wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr 9 do SWZ/Formularza Oferty (,Doswiadczenie zawodowe”).
Na potwierdzenie spetnienia waunku udziatu w postepowaniu wykonawca przedtozy
referencje, bezusterkowe protokoty odbioru itp. wystawione przez podmiot, na rzecz
ktérego Roboty budowlane byly wykonywane.

5. Na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w ust 1 pkt 5a, Wykonawcy zobowigzani
sg ztozyc wraz z ofertg: O$wiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w Postepowaniu
zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty- wedlug wzoru stanowigcego Zatacznik
nr 2 do SWZ

6. Poza dokumentami wskazanymi w ust. 4 Wykonawcy zobowigzani sg zlozyé wraz z
oferta sktadang na Platformie Zakupowej nastepujace dokumenty:

1) aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub innego wtasciwego rejestru,
sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed ich ztozeniem, jezeli przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca
w imieniu Wykonawcy, skiadajgca oferte oraz inne oswiadczenia lub dokumenty w
Postepowaniu, jest umocowana do jego reprezentowania w Postepowaniu
Zakupowym oraz;

2) Petnomocnictwo lub inny dokument, w celu potwierdzenia, ze osoba dziatajaca w
imieniu Wykonawcy, sktadajgca oferte oraz inne o$wiadczenia lub dokumenty w
Postepowaniu, jest umocowana do jego reprezentowania w Postepowaniu
zakupowym, jezeli umocowanie tych os6b do skfadania o$wiadczen w imieniu
Wykonawcy nie wynika z dokumentéw wymienionych w pkt 1;

3) oswiadczenie o akceptacji SWZ i zapisow umowy (wedtug wzoru stanowiacego
Zatacznik nr 3 do SW2);

e
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4) oswiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 6
(wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 4 do SWZ);

5) Tabela elementow zryczattowanych /wzér/ - wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr
5 do SWZ,

6) zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji danego Zamoéwienia (wedtug
wzoru stanowigcego Zatacznik nr 7 do SWZ) (Dotyczy Wykonawcy ktory polega na
zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby w celu potwierdzenia
speiniania warunkoéw udziatu w Postepowaniu)

7. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentu
wymaganego przez Zamawiajgcego, stosuje sie odpowiednio §10 ust. 4-6 Regulaminu.

8. W przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie Zaméwienia
Wykonawcy nie moga wspélnie wykazaé spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
wskazanych w ust. 2 (spetnienie poszczegoélnych warunkéw musi wykazaé w catosci
jeden z Wykonawcow wystepujacych wspolnie).

9. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5i 6 pkt 1- 4 skfada sie w zakresie kazdego z
Wykonawcow wystepujgcych wspélnie.

10. Wykonawca moze, w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w Postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do Zaméwienia lub jego czesci, polegaé na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkdéw prawnych.

11. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawca moze polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca polegajacy na zasobach innych podmiotéw musi udowodnic
Zamawiajgcemu, ze realizujgc Zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami
tych podmiotdw, w szczegdinosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéow do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji Zamoéwienia.
Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa powyzej, potwierdza,
ze stosunek tgczacy Wykonawce z podmiotami udostepniajacymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz okresla w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajgcego zasoby;

Jhe
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2) sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw
podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu Zamowienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostgpniajacy zasoby, na zdolnos$ciach ktérego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w Postepowaniu, dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Wzor zobowigzania stanowi Zatgcznik nr 7 do SWZ.

Rozdziat IV - Sposéb sporzadzenia i zlozenia oferty oraz dokumentéw |

wymaganych w postepowaniu

1. Oferte nalezy przygotowac i ztozy¢ $cisle wedtug wymagan okreslonych w SWZ, za
posrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiajgcego, dostepnej pod adresem:
https://platformazakupowa.plk-sa.pl!

2. Szczegotowy opis korzystania z Platformy Zakupowej przez Wykonawcow zawarty jest

w Podreczniku. Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania sie ze sposobem dziatania
Platformy Zakupowej oraz z Podrecznikiem i postepowania zgodnie z jego wytycznymi.

3. Zamawiajacy informuje, Zze Pomoc techniczna w zakresie obstugi Platformy Zakupowej
dostepna jest w dni robocze, w godz. 8:00 — 16:00, pod nr tel: +48 22 576 87 56 lub
adresem e-mail: pomoc-pz2@marketplanet.pl

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

5. Wykonawca zamierzajgcy ztozy¢ oferte w Postepowaniu musi posiadac¢ konto na
Platformie Zakupowej. Szczegdtowy opis sposobu rejestracji konta zawarty jest

w Podreczniku.
6. Majac na uwadze czas potrzebny na aktywacje konta (3 dni robocze), Zamawiajacy
zaleca, aby Formularz rejestracyjny na Platformie Zakupowej zostat uzupetniony i wystany
przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem. Rejestracja i korzystanie z Platformy
s3 nieodptatne.
7. Wykonawca sktada oferte po zalogowaniu sie na Platformie, poprzez:
1) uzycie, w zaktadce dedykowanej przedmiotowemu Postepowaniu, akcji Przystap do
etapu skfadania ofert;
2) uzupetnienie wszystkich wymaganych pozycji Formularza ztozenia oferty,
3) zataczenie do Formularza ztozenia oferty wymaganych oswiadczen i dokumentéw:
4) ustanowienie hasta do szyfrowania i zmiany oferty;
5) wykonanie akcji Zf6Z oferte.
IL‘/
Z/% Specyfikacja Warunkow Zaméwienia
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8. Dokumenty i oSwiadczenia, w tym petnomocnictwa, o ktérych mowa w roz. il ust. 4 — 6
nalezy ztozy¢ w formie elektronicznego odwzorowania (skanu) dokumentu sporzadzonego
w formie pisemnej, z zastrzezeniem ust. 9, lub w postaci dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym zgodnie z reprezentacjg podmiotu, ktérego dokument dotyczy lub —
w przypadku petnomocnictw — przez wystawce petnomocnictwa, jako zatgczniki do
Formularza zfozenia oferty poprzez uzycie opcji Dodaj dokument.
UWAGA!
W przypadku dokumentu wystawionego jako dokument elektroniczny przez upowaznione
podmioty inne niz Wykonawca, Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia, podmiot udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, przekazuje sig ten
dokument i nie wymaga on podpisu ze strony podmiotdw, o ktérych mowa powyzej

9. Oswiadczenia, dokumenty, wyjasnienia lub zawiadomienia przekazane Droga
elektroniczng uwaza sie za ztozone w terminie, jezeli ich tre$é dotarta do adresata przed
uptywem terminu wskazanego przez Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu wtedy, gdy ztozone elektroniczne odwzorowanie dokumentu jest nieczytelne
lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

11. Potwierdzeniem prawidtowego ztozenia oferty jest otrzymanie przez Wykonawce
stosownego komunikatu na Platformie Zakupowej oraz raport, ktéry Wykonawca moze
wygenerowac¢ na Platformie po prawidtowym ztoZzeniu oferty za pomoca akcji Wygeneruj
raport:

1) na wygenerowanym raporcie \WWykonawca moze zweryfikowaé poprawnos¢ danych
wprowadzonych na Formularzu ztozenia oferty, w tym cene oferty;

2) w przypadku préby wygenerowania raportu w nowej sesji przegladarki internetowej,
niezbednym jest podanie hasta, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 4.
UWAGA! Zamawiajacy zaleca weryfikacje danych ziozonej oferty w sposéb podany
wyzej, w celu sprawdzenia czy ewentualnie nie wystepuja w niej bledy.

12. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca zamierzajacy ztozyé oferte w Postepowaniu
przystapit do jej przygotowania i ztoZzenia, uwzgledniajac czas niezbedny do prawidtowego
wykonania wszystkich czynnosci opisanych w niniejszej SWZ.

13. Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofac oferte.
Szczegdtowy opis sposobu wycofania lub zmiany oferty zostat przedstawiony

w Podreczniku.

‘1\” Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
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Wykonawca zobowigzany jest korzystac z form komunikacji dostepnych na Platformie
Zakupowej w zakitadce dedykowanej przedmiotowemu Postepowaniu. Dostepne sg dwie
akcje:

1) akcja Zadaj pytanie, ktéra jest aktywna wytacznie do momentu zakonczenia
postepowania zakupowego i umozliwia wysytanie korespondencji do
Zamawiajgcego (np.: wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, srodkéw ochrony prawne;j)
bez koniecznosci posiadania konta na Platformie Zakupowej lub uprzedniego
logowania sie na utworzone konto,

UWAGA! Wskazana akcja nie umozliwia sktadnia ofert w niniejszym Postepowaniu.

2) Przystap do etapu skfadania ofert, kira posiada szersza funkcjonalnosé
korespondencji z Zamawiajacym niz akcja wskazana w pkt 1 i umozliwia m.in.
przygotowanie i sktadnie oferty, w sposéb opisany w ust. 1 — 12 oraz prowadzenie
korespondencji z Zamawiajacym (za pomoca modutu Korespondencja), jednakze
wymaga posiadania konta na Platformie i zalogowania sie.

UWAGA! Wskazana akcja, jako jedyna umozliwia sktadnie ofert w niniejszym
Postepowaniu.
Korespondencia kierowana od Zamawiajacego do Wykonawcy rowniez przekazywana

bedzie za pomoca Platformy Zakupowe i dostepna bedzie w module Korespondencja.

Wykonawca moze zastrzec, nie pézniej niz do uptywu terminu sktadania ofert, ze
Zamawiajacy nie bedzie mogt ujawnic informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa
W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurengji.

Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ stosowne
uzasadnienie lub inne dokumenty potwierdzajgce, ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.
W przypadku zastrzezenia, o ktérym mowa w ust. 14, Wykonawca zobowigzany jest
wydzieli¢ dokumenty i informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa do odrebnego
pliku w taki sposob, aby fragmenty objete tajemnica przedsiebiorstwa byly odtgczone od
pozostatej cze$ci oferty. Zamawiajgcy zaleca nazwac plik zawierajacy tajemnice nazwa

», rajemnica przedsiebiorstwa”. Wykonawca zastrzega dokument jako tajemnice
przedsigbiorstwa poprzez zaznaczenie opcji Tajemnica przedsiebiorstwa w polu Typ
dokumentu na etapie zatgczania dokumentu na Platformie Zakupowej. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zastosuje sie do zapiséw niniejszego ustepu w zakresie wydzielenia

czesci objetych tajemnicyg przedsigbiorstwa od pozostatej czesci oferty, Zamawiajacy nie
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bedzie ponosit odpowiedzialnosci w przypadku ujawnienia informacji w nich zawartych np.
podczas dokonywania wgladu do ofert przez osoby trzecie.

Wykonawca nie moze zastrzec jako tajemnicy przedsiebiorstwa nastepujacych informacji:
nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu wykonania Zamoéwienia, okresu gwarancji

i warunkéw pfatnosci zawartych w ofercie.

Zapisy ust. 15 oraz ust. 16 w zakresie odpowiedniego oznaczenia informac;ji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa stosuje sie odpowiednio do dokumentéw przekazywanych

zgodnie z ust. 13.

Rozdziat V — Wadium J

1.

Zamawiajacy nie zada od Wykonawcow zabezpieczenia oferty wadium.

| Rozdziat VI — Termin zwigzania ofertg

1.

Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez 60 dni liczac od terminu otwarcia ofert, przy
czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin
sktadania ofert.

Przed uptywem terminu zwigzania oferta okreslonego w Dokumentach zaméwienia,
Zamawiajgcy moze jednokrotnie zwréci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na
przedtuzenie terminu zwigzania ofertg co najmniej na 2 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, na oznaczony okres nie diuzszy niz 30 dni.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Rozdziat VIl — Opis sposobu obliczenia ceny

1.

Podana w ofercie cena musi byé wyrazona w PLN, z doktadnoscia do dwéch miejsc po
przecinku.

Ceng oferty jest kwota catkowita za realizacje Zamoéwienia wymieniona w Formularzu
zfozenia oferty.

Cena ofertowa musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia oraz obejmowac wszelkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie poniesie
Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji
Zamébwienia (cena ryczattowa).

Podstawa obliczenia ceny jest OPZ.

Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia
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6. Sposob zapfaty i rozliczenia za realizacje Zaméwienia, okreslone zostaty we wzorze
umowy, stanowigcym zatgcznik do SWZ.

7. Cena ofertowa wskazana w Formularzu zfozenia oferty jest ostateczna i nie podlega
zmianie w toku realizacji przedmiotu Zaméwienia, z zastrzezeniem §34 ust. 1
Regulaminu.

8. W przypadku ztozenia oferty, ktérej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego u Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

0 podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2021 poz. 685), Zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby

obowigzek wptacié zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozdziat VIIl — Opis kryteriow i sposob oceny ofert

1. Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktére nie beda podlegaé odrzuceniu.

2. O Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone z Postepowania, Zamawiajacy
informuje jednoczesnie Wykonawcdw, ktorzy ztozyli oferty, niezwtocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Oferty zostang ocenione przez Zamawiajgcego w oparciu o nastepujace kryteria:

Lp | Kryterium: Opis: Waga:
NajwyZzszag liczbe punktéw otrzyma

1. Cena Wykonawca, ktéry zaoferuje najnizszg 100%
cene za realizacje Zaméwienia.

4. Oferta moze otrzymac maksymalnie 100 pkt. Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 6 i 7,
udzieli Zamowienia temu Wykonawecy, ktérego oferta uzyska najwyzszg liczbe punktow,
zgodnie z przyjetymi kryteriami oceny.

5. Zamawiajacy obliczy punktacje oferty zgodnie z ponizszym wzorem:

P, = g—: X 100pkt
gdzie:
P» — liczba punktéw oferty badane;j
C» — cena oferty badanej
Cn — cena oferty najkorzystniejszej

U»T“
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6. Jezeli Zamawiajgcy nie moze dokonac¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,

10.

ze zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy
ztozyli te oferty, do zloZzenia — w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego — ofert

dodatkowych. Zapis tn nie ma zastosowania w przypadku aukgji elektronicznej.

. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowaé warunkéw mniej

korzystnych niz zaoferowane w pierwotnie ztozonych ofertach.
Zamawiajgcy moze przeprowadzié kolejng Runde zapytania ofertowego otwartego
w przypadku:
1) gdy do uptywu terminu sktadania ofert nie wptyneta zadna oferta;
2) wszystkie ztozone oferty podlegajg odrzuceniu;
3) wartos¢ oferty najkorzystniejszej przekracza kwote, jakg Zamawiajacy zamierza
przeznaczyc¢ na sfinansowanie Zaméwienia;
4) niemozliwe byto ztozenie oferty w poprzedniej Rundzie z przyczyn technicznych
lezgcych po stronie Zamawiajgcego;
5) wystgpita istotna zmiana SWZ lub OPZ;
6) w innych uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Kierownika
Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany Dokumentéw zamoéwienia rowniez przed
uruchomieniem kolejnej rundy zapytania ofertowego.
O uruchomieniu kolejnej Rundy zapytania ofertowego Zamawiajgcy powiadomi wszystkich
wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w poprzednich Rundach wraz z podaniem informacji
odnos$nie mozliwosci ponownego ztozenia oferty w celu dalszego ubiegania sig o
udzielenie tego zaméwienia lub modyfikacji lub wycofania oferty ztozonej w poprzedniej
rundzie oraz informacji o zmianach w Dokumentach zamowienia, jezeli zostaty
wprowadzone. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona modyfikacji lub wycofania
pierwotnie ztozonej oferty, oferta ta pozostaje wigzgca w nowej rundzie.

| Rozdziat IX - Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert

1.

lh>

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy zltozyé na Platformie Zakupowej do dniai
godziny okreslonej w Ogtoszeniu.
Adres strony internetowej, na ktorej nalezy ztozy¢ oferte: https./platformazakupowa.plk-

sa.pl
Otwarcie ofert nastgpi w dniu i 0 godzinie okreslonej w Ogtoszeniu.

Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia
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4. Otwarcie ofert nie jest jawne. Z trescig ztozonych ofert Wykonawcy moga zapoznaé sie na

zasadach okreslonych w § 38 Regulaminu.

Rozdziat X — Informacje o przeprowadzeniu Negocjacji handlowych

1. Zamawiajgcy po ztozeniu ofert moze przeprowadzi¢ dodatkowo Negocjacje handlowe, do
ktérych zaproszeni zostang Wykonawcy, ktérych oferty nie podlegaja odrzuceniu na
podstawie § 30 ust. 1 pkt 1-10 i 13 Regulaminu z zastrzezeniem ust. 2.

2. Negocjacje handlowe mogg dotyczy¢ ceny lub kosztu oraz parametréw odnoszacych sie
do przedmiotu i warunkéw realizacji Zamowienia.

3. Dopuszcza sie prowadzenie negocjacji handlowych poprzez mozliwe dostepne $rodki
elektronicznej komunikacji oraz telefonicznie.

Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiajacy zaprasza Wykonawcow
biorgcych udziat w negocjacjach do ztoZzoioenia oferty po negocjacjach, a takze przekaze
im aktualne brzmienie Dokumentéw zaméwienia w przypadku, gdy ulegly one zmianom w
wyniku przeprowadzonych negocjacji, jednoczesnie informujac o zakresie
wprowadzonych zmian. Gdy przeprowadz negocjacje handiowe nie przyniosty
zaktadanych przez Zamawiajgcego rezultatdbw Zamawiajacy zastrzega, ze moze podjgé
decyzje o przeprowadzeniu kolejnych rund negocjacji handlowych.

4. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiajgcy wraz z zaproszeniem do
ztozenia oferty ostatecznej przekaze wszystkim Wykonawcom zaproszonym do negocjaciji
handlowych, aktualny przedmiot i warunki realizacji Zaméwienia lub wykaz zmian
wprowadzonych w wyniku negocjacji.

5. Wykonawca skitadajgc oferte po negocjacjach, tym samym akceptuje wszystkie zmiany
wprowadzone do przedmiotu lub warunkéw realizacji Zamoéwienia/Umowy zakupowej
przekazanych przez Zamawiajgcego w zaproszeniu do ztozenia oferty po negocjacjach.
ZtoZenie oferty po negocjacjach handlowych nie wptywa na bieg terminu zwiazania oferta.

6. W przypadku, gdy Zamawiajgcy w wyniku negocjacji handlowych nie wprowadzit zmian
w przedmiocie lub warunkach realizacji Zamoéwienia, Wykonawce, ktory nie przystapit
do negocjacji handlowych lub nie ztozyt oferty ostatecznej, obowiazuje oferta sprzed
negocjacji handlowych.

7. Oferta po negocjacjach danego Wykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 4, nie moze by¢ mniej
korzystna dla Zamawiajgcego od tej, ktorg ztozyt przed negocjacjami handlowymi.

I~
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W przypadku dokonania zmiany przedmiotu lub warunkoéw realizacji Zaméwienia po
przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiajgcy odrzuca oferte Wykonawcy, ktéry
nie ztozyt oferty po negocjacjach.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w poufnosci wszelkich informacji prawnie

chronionych uzyskanych w trakcie negocjac;ji.

Rozdziat XI — Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej

1. Zamawiajgcy nie zamierza dokonac wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukgciji elektroniczne;.

Rozdziat XII — Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po

wyborze oferty, w celu zawarcia umowy zakupowej

1. Zamawiajgcy zawrze umowe zakupowsg nie pdzniej niz przed uptywem terminu zwigzania
ofertg. Umowa zakupowa moze zostaé zawarta po uptywie terminu zwigzania oferta, jezeli
Wykonawca wyrazi zgode na zawarcie umowy na warunkach okreslonych w ztozonej
ofercie.

2. Umowa zakupowa zawarta zostanie w terminie nie krétszym niz 4 dni kalendarzowe od
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zasada ta nie ma
zastosowania w przypadku wplywu tylko jednej oferty.

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnies¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w roz. XIll SWZ.

4. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy
zakupowej lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy moze wybraé oferte najkorzystniejszg spo$rod pozostatych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Zze zachodza przestanki
uniewaznienia Postepowania zakupowego, o ktérych mowa w §32 Regulaminu.

5. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie Zamowienia, ktérych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy zakupowej zobowigzani sa
przedstawi¢ Zamawiajagcemu umowe, o ktdérej mowa w §8 ust. 3 Regulaminu.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

1) odpis z KRS lub wypis z ewidencji dziatalnosci gospodarczej (jezeli dane w nim
zawarte ulegty zmianie po dacie sktadania ofert),

2) dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w oryginale.

Specyfikacja Warunkow Zamowienia
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Rozdziat Xill - Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy

1. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy wnie$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 1 % Ceny catkowitej podane;j
w ofercie, w formie przewidzianej w §35 ust. 6 Regulaminu.

2. W przypadku wnoszenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie gwaranciji, gwarancja ma by¢, co najmniej gwarancjg bezwarunkowsg,
nieodwotalng, pfatng na pierwsze zadanie Zamawiajacego, dokonane w formie pisemnej
lub oswiadczenia woli ztozonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, do ktérej zastosowanie bedzie miato prawo polskie. W tresci
gwarancji nie moga by¢ wymienione jakiekolwiek warunki i dokumenty uzasadniajgce
roszczenie. TreS¢ gwarancji powinna by¢ zasadniczo zgodna ze wzorem stanowigcym
Zatacznik nr 10 do SWZ. Przed ztozeniem gwarancji Wykonawca uzyska od
Zamawiajacego akceptacje jej tresci.

3. Gwarancja wystawiona przez bank lub zaktad ubezpieczen nienadzorowanych przez
Komisje Nadzoru Finansowego (dalej: ,KNF”) albo wystawiona przez Zagraniczng
instytucje kredytowa lub ubezpieczeniowg nienotyfikowang w KNF wymaga uzyskania
regwarancji od podmiotu nadzorowanego przez KNF lub od zagranicznej instytuciji
kredytowej lub ubezpieczeniowej notyfikowanej w KNF (zaktadka podmioty sektora
bankowego oraz podmioty rynku ubezpieczeniowego na stronie KNF
https://www.knf.gov.pl). Gwarancja nie moze byé wystawiona przez banki lub zaktady

ubezpieczer objete postepowaniem naprawczym, restrukturyzacyjnym, upadto$ciowym
lub likwidacyjnym.

3.1. Gwarancja powinna by¢ wystawiona przez bank lub zaktad ubezpieczen, ktoérego
dziatalnos¢ jest prowadzona w sposéb prawidtowy, ostrozny oraz stabilny.
Pochodzace z obszaru Federacji Rosyjskiej i Republiki Biatorusi ww. instytucje, PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. traktuje jako istotng watpliwo$é, co do tego, ze
dziatalno$¢ tych podmiotow spetnia ww. wymég. W konsekwencji PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. uznaje, ze w postepowaniach o udzielenie zaméwienia publicznego,
wystawienie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nalezytego wykonania
umowy przez bank lub zaktad ubezpieczen pochodzacy z ww. obszaru, nie stanowi
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Gwarancje muszg zawierac (oprocz elementéw wiasciwych dla kazdej formy, okresionych
przepisami prawa) nazwe i adres Zamawiajgcego i oznaczenie (numer i nazwa) umowy.
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5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu nalezy przela¢ na

nastepujacy rachunek Zamawiajgcego:

PKO Bank Polski S.A.

41 1020 1026 0000 1102 0287 4642

Za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje sie termin zaksiegowania na rachunku
Zamawiajgcego. Na przelewie nalezy podaé nastepujacy tresc: ,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (wpisa¢ wtasciwy numer umowy)”.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na rachunku
bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byfo ono przechowane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. W przypadku oferty wspélnej dopuszcza sie podziat zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy pomiedzy Wykonawcow skiadajgcych oferte, przy czym suma jego
wszystkich czesci nie moze by¢ nizsza od wymienionej w ust. 1.

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kazdej
dopuszczalnej przez Zamawiajgcego formie innej niz pienigdz, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia bezpos$rednio do Zamawiajgcego (osobie wyznaczonej do
kontaktow dla przedmiotowego Zamédwienia) albo oryginatu dokumentu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci Zgdanej przez Zamawiajgcego, wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi uprawnienia osob do reprezentowania wystawcy
zabezpieczenia (np. petnomocnictwo, KRS) albo dokumentu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci zadanej przez Zamawiajgcego w formie elektronicznej
podpisanego podpisami kwalifikowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 5 wrzeénia 2016 r.
o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi uprawnienia oséb do reprezentowania wystawcy zabezpieczenia (np.
petnomocnictwo, KRS).

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni
dtuzszym od dnia wykonania Zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, a zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w okresie gwarancji i
rekojmi bedzie obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym niz termin gwaranc;ji lub
rekojmi w zaleznosci od tego, ktdry z tych termindw uptynie poznie;.

10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady

w wykonaniu Zaméwienia wynosi 30 % wysokosci zabezpieczenia.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
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11. Zapisy dotyczgce zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zabezpieczenia
roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi, zostaty zawarte w Warunkach Umowy.

Rozdziat XIV — Pouczenie o sSrodkach odwotawczych

1. W przypadku naruszenia przez Zamawiajgcego postanowiert Regulaminu lub SWZ,
majacych lub mogacych mie¢ wplyw na wynik Postepowania zakupowego, Wykonawcy,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu Zamodwienia, przystuguje prawo do wniesienia
skargi do Kierownika Zamawiajacego.

2. Whniesienie skargi jest dopuszczalne na czynno$¢ ogtoszenia 0 Zaméwieniu, zaproszenia
do sktadania ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenia oferty.

3. Skarga winna wskazywac¢ zaskarzong czynno$¢ lub zaniechanie, zawieraé zwiezte
zarzuty i okoliczno$ci faktyczne uzasadniajace wniesienie skargi oraz precyzowaéd
zgdanie Wykonawcy.

4. O wniesieniu skargi oraz o jej treSci Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawcéw
uczestniczacych w Postepowaniu zakupowym.

5. Skarge mozna wnie$¢ w ciggu 4 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia
o okolicznosciach stanowigcych podstawe jej wniesienia, z zastrzezeniem § 38 ust. 3
Regulaminu. Zamawiajgcy odrzuca skarge wniesiong po terminie.

6. Do czasu ostatecznego rozstrzygniecia skargi zawarcie umowy jest niedopuszczalne.

7. Skarga jest ostatecznie rozstrzygnigta z dniem powzigcia decyzji przez Zamawiajgcego.

8. Kierownik Zamawiajgcego rozstrzyga skarge niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych od dnia jej wniesienia. Brak rozstrzygnigcia skargi w tym terminie uznaje sie za
jej oddalenie.

9. Skarge uwaza si¢ za wniesiong z chwilg, gdy dotarta do Zamawiajgcego w ten sposéb, ze
mégt zapoznac sie z jej trescia.

10. Kierownik Zamawiajgcego oddala skarge lub ja uwzglednia.

11. W przypadku uwzglednienia skargi Zamawiajgcy powtarza zaskarzone czynnosci lub
uniewaznia Postepowanie zakupowe.

12. O fakcie rozstrzygnigcia skargi Zamawiajacy powiadamia wszystkich Wykonawcéw

uczestniczgcych w Postepowaniu zakupowym.

i
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Rozdziat XV — Zmiany w tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia

1. Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed uptywem terminu do sktadania ofert,
zmodyfikowaé tres¢ niniejszej Specyfikaciji Warunkéw Zamoéwienia. Dokonang w ten
sposob modyfikacje Zamawiajgcy niezwlocznie zamieszcza na Platformie Zakupowej.

Rozdzial XVI — Zamkniecie i uniewaznienie Pc_)stepowania

1. Zamawiajgcy unTewaznia_Postepowanie zakupowe, jezeli:

1) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu;

2) nie wplyneta zadna oferta;

3) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwote, jaka Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie Zamowienia, chyba ze Zamawiajgcy moze zwickszy¢
te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

4) dalsze prowadzenie Postepowania zakupowego lub wykonanie Zamowienia nie lezy
w interesie Zamawiajgcego;

5) Postepowanie zakupowe obarczone jest wadg uniemozliwiajgcg udzielenie
Zamowienia lub dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej, bez naruszenia zasad
okreslonych w Regulaminie, o ile naruszenia te mogg mie¢ wplyw na wynik
Postepowania;

6) w Postepowaniu ztozono jedng oferte niepodlegajaca odrzuceniu, a Wykonawca,
ktéry jg ztozyt uchyla sie od zawarcia umowy.

2. Postgpowanie moze zosta¢ zamkniete na kazdym etapie, jak rowniez po wyborze oferty
najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy zakupowe;.
3. O uniewaznieniu lub zamknieciu Postepowania zakupowego lub jego czesci Zamawiajgcy
zawiadamia rownoczesnie wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty w postepowaniu
lub zostali zaproszeni do udziatu w Postepowaniu, podajac uzasadnienie prawne i

faktyczne uniewaznienia.

| Rozdziat XVII — Klauzula informacyjna RODO

1. ZamaV\}iaquy dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

U: Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
Strona 20 z 23



Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia pn.: ,Remont czesc pormieszczeri w obrebie obiektu nastawni Starzyny wian. 325701k nr 64
Koziéw-Koniecpol w ramach poprawy warunkéw pracy”

=

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODO", informuje Pana/Panig1, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka
Akcyjna, zwana dalej Spétka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa,
ul. Targowa 74;

2) w Spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostgpniony osobom, ktérych dane osobowe sg
przetwarzane przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zaméwienia:
b) wytonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamowienia poprzez zawarcie Umowy;
c) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia na
wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
d) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia do archiwum,
a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykte — imig, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu/realizacji Umowy, a takze w przypadku ztozenia petnomocnictwa,
oswiadczen i innych dokumentéw - dane osobowe w nim zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1 lit.
c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spétki wskazuje sie
koniecznos¢ przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zaméwienia;

5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw
prawa, w szczegodlno$ci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umow:

6) dane osobowe moga by¢ przekazane do parstwa nienalezacego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji migdzynarodowe;j
w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
udostepnienia na mocy przepiséw prawa, przy czym, zawsze przy speinieniu jednego

Zz warunkow:

! dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowg dziatalnose
gospodarczg, peinomocnika Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, czlonka organu
zarzgdzajacego Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng lub osoby fizycznej skierowanej do
przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamowienia

——
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a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to paistwo trzecie lub organizacja
miedzynarodowa zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych,
zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowigzujg tam egzekwowalne prawa 0so6b, ktérych dane
dotyczg i skuteczne $rodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

¢) zachodzi przypadek, o kiérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wéwczas w sposbb odpowiedni zabezpieczone,
a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod
wskazanym w pkt 2 adresem e-mail;

7) dane osobowe beda przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie
przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamoéwienia, realizacji Umowy oraz
przez okres, w ktérym Spdtka bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie
uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo
z Umowa lub obowigzkami wynikajacymi z przepiséw prawa powszechnie
obowiazujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych oraz ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do
przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zadania do dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zgdac od Pani/Pana wskazania
dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa

Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

11) Spdtka nie bedzie przeprowadzaé zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowiazuje sie poinformowac w imieniu Zamawiajacego wszystkie osoby
fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Zamowienia oraz osoby fizyczne
prowadzace dziatalno$é gospodarcza, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako
podwykonawca, a ktérych dane osobowe zawarte sg w sktadanej ofercie lub jakimkolwiek
zatgczniku lub dokumencie sktadanym w postepowaniu o udzielenie Zaméwienia, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

b~
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2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujac sie na art. 14 RODO, wykonaé w imieniu
Zamawiajgcego obowigzek informacyjny wobec osob, o ktorych mowa w ust. 2,
przekazujac im tres¢ klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa w ust. 1, wskazujgc
jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako zrodto pochodzenia danych osobowych,

ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamowienia

Zatacznik nr 2 — Wzér Oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w Postepowaniu zakupowym
i braku podstaw do odrzucenia oferty

Zatacznik nr 3 — Wz6r Oswiadcznia o akceptacji SWZ i zapiséw umowy

Zatacznik nr 4 — Wzér O$wiadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z Postepowania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

Zatacznik nr 5 — Tabela elementéw zryczattowanych /wzor/

Zatacznik nr 6 — Wzor umowy

Zatacznik nr 7 — Wz6r zobowigzania podmiotu udostepniajacego zasoby

Zatacznik nr 8 — Potencjat kadrowy

Zatacznik nr 9 — ,Doswiadczenie zawodowe”

Zatacznik nr 10 — Wz6r gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

the—

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
" { Strona 23 z 23
WAy - —ahd

i






Zatacznik nr 1 do SWZ

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakdtad Linii Kolejowych

w Kielcach

Zespdt Diagnostyczny ds. Budynkdw i Budowli
ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce

Tel: + 48 41 278 68 51

Tel: + 48 41 278 68 53

Fax: + 48 41 278 68 00

sekretariat kielce@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Nr 1Z05DKB.2170.2.2024.1 Kielce, dnia 12.07.2024r.
UNP: 1Z205-24-484650

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia: Remont czeéci pomieszczen w obrebie obiektu nastawni Starzyny
w km. 32,570 Lk nr 64 Koztéw-Koniecpol w ramach poprawy
warunkéw pracy.

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Kielcach,
ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce

Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane i branzowe

Kod CPV: " 45213320-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
budowlanych zwiazanych z transportem kolejowym.
45453000 — 7 Roboty remontowe i renowacyjne.
45232150 — Montaz rurociagow i armatury.
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1. Wykaz uzytych pojeé
OPZ - Opis Przedmiotu Zamoéwienia.
Wykonaweca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowos$ci prawnej, ktéra oferuje na rynku wykonanie robét budowlanych lub obiektu
budowlanego, dostawe produktéw lub $wiadczenie ustug lub ubiega sie o udzielenie
Zamowienia, zlozyta oferte lub zawarta Umowe zakupowa, Umowe centralng lub Zaméwienie
SAP;
Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce
Zarzadca obiektu - Sekcja Eksploatacji (ISE451) Wloszczowa Pin.
Swiadectwo kwalifikacyjnej — swiadectwo stwierdzajace spetnienie przez dana osobe
odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania prac na stanowisku dozoru lub
eksploatacji dla okreslonych rodzajow urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, uzyskane w
trybie i na zasadach okre$lonych w odrebnych przepisach.
Osoba uprawniona — osoba posiadajaca kwalifikacje uzyskane na podstawie przepiséw prawa

energetycznego.

2. Ogolne informacje o przedmiocie zamoéwienia
Przedmiotem zaméwienia sa roboty budowlane polegajgce na wykonaniu robét remontowych
czesci pomieszczen w obrebie obiektu nastawni Starzyny w km. 32,570 1.k nr 64 Koztow-
Koniecpol w ramach poprawy warunkéw pracy.
Lokalizacja robét i opis parametréw technicznych:
Obiekt zlokalizowany jest w Starzynach w km. 32,570 linii kolejowej nr 64 Koztéw-Koniecpal
dz. nr 1620/1, 1620/2, 1620/3, 144/1, 37/4, 38/4, 40/2 obr. 0015 i 0019 obreb Starzyny,
gmina Szczekociny.
Budynek pigtrowy o konstrukgji stalowej, $ciany zewnetrzne oraz stropodach w oktadzinie z plyt

warstwowych zawierajgcych azbest, stropodach kryty papa.

Rok budowy 1982, Kubatura: 1 090,0 m®, pow. uzytkowa: 248,02 m?,

pow. zabudowy 210,07 m?; powierzchnia pom. objetych remontem: ok.166,91 m?

Budynek wyposazony w instalacje: wod.-kan. elekiryczna, teletechniczna, ogrzewanie
elektryczne.

Obiekt pozostaje w zarzadzaniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zaktad Linii Kolejowych
w Kielcach, Sekcja Eksploataciji (ISE451) Wioszczowa Pin. Zgodnie z Inwentaryzacja obiekt
kwalifikuje sie do remontu generalnego.

3. Rodzaj zamawianych robét budowlanych
Z uwagi na planowang w roku 2030 rozbiérka obiektu, zwiazang z przebudowa uktadu
torowego, konieczne jest wykonanie robét remontowych i adaptacyjnych budynku majgcych

zapewni¢ wlasciwe warunki pracy dla personelu ISE 451. Dla poprawy obecnych warunkéw
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BHP pracownikow planowane sg roboty zwigzane m.in. z wydzieleniem pom. higieniczno-

sanitarnego oraz socjalnego na parterze budynku, wydzielenie pom. toromistrza oraz roboty

remontowe i konserwacyjne pom. obstugi ruchu i komunikacji. Dla zabezpieczenia trwatosci i

obnizenia kosztéw eksploatacji catego obiektu dokonana zostanie wymiana stolarki okiennej i

drzwiowej zewnetrznej w budynku a takze potoZzona zostanie warstwa papy termozgrzewalnej

na potaci stropoedachu chronigca obiekt przed zalewaniem.

W zakres remontu wchodza nastepujgce elementy:

3.1.

Wymiana stolarki okienne] i drzwiowej:

uszczelnienie i uzupetienie obsadzenia stolarki okiennej w poziomie pietra (obrobienie
gliféw, niezbedne zabudowy g/l, szpachlowanie, uzupetnienie ewentualnie brakujgcych
obrébek zewnetrznych, itp.); wymiana na parapet wewnetrzny z konglomeratu gr. 3 cm w
pom. 2/2; uwzglednié¢ wymiane parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze
brgzowym dla wszystkich okien Ip.;

wymiana stolarki okiennej na okna trzyszybowe biate o wsp. 0,9 state - w poziomie parteru;
uwzgledni¢ wymiane parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze brazowym;
uwzgledni¢ wykucie i utylizacje istniejacych;

dostawa i montaz stolarki drzwiowe] zewnetrznej na cieptg o wsp. 1,3; drzwi stalowe Dz1 o
podwyZzszonej odpornosci na wtamanie; w drzwiach wejéciowych DZ1 zabudowaé instalacje
domofonowa (istniejaca uzupetnic i odtworzy¢ z dostosowaniem do nowej zabudowy
drzwiowej); uwzgledni¢ wykucie i utylizacje istniejgcych;

dostawa i montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej na drzwi stalowe Dz2, ciepte o wsp. 1,3;
drzwi o podwyzszonej odpornosci na wtamanie; uwzglednié montaz zewnetrznych drzwi do
pom. dyzurnego ruchu 2/2; uwzgledni¢ wykucie i utylizacje istniejgcych;

dostawa i montaz drzwi wewnetrznych wraz z oécieznicg stalowa DW w istniejacych
otworach wraz z oznakowaniem numeréw oraz funkcji pom. oraz klamkami, zamkami,
szyldami, kratkami wentylacyjnymi i przeszkleniami w drzwiach do WC; uwzgledni¢ wykucie
i utylizacje istniejacych;

w wycenie robot uwzgledni¢ demontaze istniejacych drzwi wraz z obrobieniem otworéw po

montazu — wyprawa tynkarska i malarska (w tym gladzie);

3.2. Roboty konserwacyjne w obrebie dachu:

wymiana i uzupelnienie istniejacych obrébek blacharskich w obrebie pofaci stropodachow
(pietro i parter);

utoZzenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej na potaci stropodachow (pietro i parter); -
wymiana wywiewek kanalizacyjnych; papa SBS gr. min. 5 mm wraz z wywinigciem na $ciany
do wys. min. 30 cm;

wymiana orynnowania (rynny i rury spustowe PCV w kolorze brazowym - catosc);

dostawa i montaz drabiny kominiarskiej z patgkami i koszem z poziomu dachu parteru na

pietro - stalowa, malowana proszkowo;
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- dostawa i montaz drabiny kominiarskiej z patakami i koszem z poziomu gruntu na stropodach

parteru wys. ok. 3,8m — stalowa, malowana proszkowo;
- dostawa i montaz bariery stalowej malowanej proszkowo zabezpieczajacej wyjscie awaryjne

oknem z pom. dyZzurnego ruchu —dfg. 1,5 m; wys. 1,1m
- uzupetnienie 4 szt. zaluzji przeciwstonecznych zewnetrznych w obrebie zadaszenia nad pom.

dyzurnego ruchu;

3.3. Roboty budowlane w poziomie pietra — pom. obstugi ruchu

a) Pomieszczenie socjalne i WC wraz z przedsionkiem (2/4; 2/5: 2/8)

demontaz drzwi pomigdzy pom. 2/6 i 2/4 wraz z o$cieznicg — obrobienie otworu przejscia;
demontaz szafek kuchennych;

demontaz oktadzin §cian i posadzek,

demontaz instalacji wod.-kan. wraz z , bialym montazem”,

wykonanie oktadzin $ciennych glazurowanych w pom. we, przy umywalce wraz ze $ciang
boczng,

wykonanie oktadzin $ciennych w pasie migdzyszafkowym (wraz ze $cianami bocznymi) w
pom. socjalnym;

wykonanie nowych oktadzin podiogowych we wszystkich 3 pom. wraz z listwami
przypodiogowymi; jako podkiad wyréwnujacy zastosowac ptyte OSB;

zastosowac wyktadzing podiogows wraz z warstwa podktadowsg o gr tacznej min. 3 mm;
zabudowa aneksu kuchennego w uktadzie wskazanym na projektowanym zakresie robét:
szafki gora dot z blatem kuchennym oraz zlewem jednokomorowym 2z baterig,
pojemno$ciowy podgrzewacz wody podszafkowy min. 5 I., korekta instalacji wod-kan z
dostosowaniem do zabudowy urzadzen;

wykonanie szpachlowania $cian i sufitéw pod malowanie,

w pom. WC montaz ,,biatego montazu” — wc kompakt, umywalka na szafce min. 50cm
szer, podgrzewacz wody przeptywowy podszafkowy, bateria stojaca wysoka; lustro nad
umywalka, uchwyt na papier toaletowy i wieszak na recznik,

malowanie scian i sufitow; we wszystkich 3 pom. zastosowad lakier lamperyjny do wys.
2,05 m;

wymiana kratek wentylacyjnych;

utozenie parapetu wewnetrznego z ptytek pod oknami;

b) Pomieszczenie socjalne 2/3

Demontaz istniejgcej wyktadziny z olistwowaniem;

utozenie nowych oktadzin podiogowych wraz z listwami przypodiogowymi; jako podktad
wyréwnujgcy zastosowac plyte OSB na legarach z wypetnieniem weing mineralng gr. ok.
5 cm; zastosowac wykiadzing podtogowa wraz z warstwa podktadowa o gr tacznej min. 3
mm; listwy progowe;

na istniejacej okiadzinie zabudowaé wyréwnujace oktadziny z ptyt g/k na ruszcie — stropy

i sciany;
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d)

- wykonanie szpachlowania $cian i sufitdw pod malowanie,

- malowanie $cian i sufitéw, zastosowaé lakier lamperyjny do wys. 1,5 m;
- wymiana kratek wentylacyjnych;

- ulozenie parapetu wewnetrznego z ptytek pod oknami;

Pomieszczenie dvzurnego ruchu 2/2

- na istniejgcej posadzce z paneli utozy¢é nowa wykfadzine podtogowa wraz z listwami
przypodfogowymi; zastosowaé wyktadzing wraz z warstwg podkladows o gr tgcznej min.
3 mm; zatozy¢ listwy progowe w przejsciach pomiedzy pomieszczeniami i na
ewentuainym {gczeniu wyktadziny; zastosowaé¢ maksymalny dostepny wymiar w celu
ograniczenia migjsc tgczenia;

- wykonanie szpachlowania $cian i sufitéw pod malowanie,

- malowanie $cian i sufitow; zastosowac lakier lamperyjny do wys. 1,5 m na obwodzie
pomieszczenia;

Wykonanie wentylacii grawitacyine] z pomieszczenia 2/6, 2/2 z wyprowadzeniem na

stropodach (ksztattki wentylacyjne wraz z deflektorem na potaci dachu, anemostaty lub kratki

wewnatrz pomieszczen).

3.4. Roboty budowlane w poziomie parteru

a)

b)

Pomieszczenie socjalne 1/16

demontaz instalacji wod.-kan. wraz z ,,biatym montazem”,

wykonanie okiadzin sciennych glazurowanych w pasie migdzyszafkowym (wraz ze $cianami
bocznymi);

wykonanie nowych okfadzin podlogowych wraz z cokolikiem z pytek gres antyposlizgowych;
zabudowa aneksu kuchennego w uktadzie wskazanym na projektowanym zakresie robot-
dig. min. 2,5mb; szafki géra ddt z blatem kuchennym oraz zlewem jednokomorowym z
baterig, pojemnosciowy podgrzewacz wody podszafkowy min. 51., korekta instalacji wod-kan
z dostosowaniem do zabudowy urzgdzen;

na istniejgcej oktadzinie zabudowaé wyréwnujace okiadziny z plyt g/k na ruszcie;

wymienié¢ oktadzing sufitow z ptyt na ruszcie wraz z paroizolacjg i wetng gr. min. 5 cm;
wykonanie szpachlowania $cian i sufitbw pod malowanie,

malowanie Scian i sufitdw; zastosowac lakier lamperyjny do wys. 1,5 m;

wymiana kratek wentylacyjnych;

Pomieszczenie WC 1/8

wyréwnanie podioza i utozenie nowych okladzin podtogowych z ptytek gres w pom. 1/8 wraz
z przedsionkiem; wraz z cokolikami;

wykonanie szpachlowania $cian i sufitdw pod malowanie,

malowanie $cian i sufitow; zastosowac lakier lamperyjny do wys. 2,05 m;

w pom. WC utozyé¢ instalacje wody cieptej i zimnej (w miare mozliwosci wkué w $ciane) oraz
dostosowaé do nowej funkcji pomieszczenia istniejgcg kanalizacje;

wykonaé zabudowy wraz z rewizjami piondéw kanalizacyjnych;
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d)

montaz ,biatego montazu” - wc kompakt, umywalka na szafce, podgrzewacz wody
przeplywowy podszafkowy, bateria stojgca wysoka; lustro nad umywalka, uchwyt na papier
toaletowy i wieszak na recznik,

wymiana kratek wentylacyjnych;

Pomieszczenie toromistrza 1/18

wydzielenie Sciang z g/k (stez 10 cm wraz z wypetnieniem 10cm weing kryty obustronnie piytg
g’k woda i ogien, folia paroizolacyjna obustronnie) pomieszczenia toromistrza z pom.

przekaznikowni; petna wysokos$¢ pomieszczenia do stropodachu;

malowanie $cian (wraz z malowaniem $cianki od strony pom. 1/10); zastosowaé lakier
lamperyjny do wys. 1,5 m;

wyréwnanie podioza i utozenie nowych oktadzin podiogowych z ptytek gres w pom. 1/8 wraz
z przedsionkiem; wraz z cokolikami;

wymiana kratek wentylacyjnych:;

Pomieszczenie przekaznikowni 1/10

reperacja szczeliny w $cianie dzialowej wraz ze wzmochieniem siatkg oraz zatarciem tynkiem
I malowaniem; zastosowac lakier lamperyjny do wys. 1,5 m; cala powierzchnia $ciany
pomiedzy pom. 1/10 a pomieszczeniami 1/14 i 1/13;

miejscowe uzupetnienie posadzki betonowej o pow. tacznej ok. 10 m2;

wymiana zabudowy z plyty g/k wraz z wypetnieniem wetng mineralng gr. 10 cm — po zalaniu

(powierzchnia ok. 10 m2 zabudowy);

3.5. Roboty budowlane klatka i korytarz

a)

b)

uv\ﬁ

Pomieszczenia komunikacii 1/1i 1/2
- demontaz drzwi pomigdzy pom. 1/1i 1/2 wraz z o$cieznicg — obrobienie otworu przejécia;

- demontaz uszkodzonych elementéw sufitdéw podwieszanych (zalania, ubytkiitp. — ok. 30%
powierzchni korytarza);

- zabudowa okfadzing g/k wodo- i ogniochronng wraz z rusztem i wypetnieniem weing
mineralng zdemontowanych ubytkow,

- wykonanie szpachlowania $cian i sufitéw pod malowanie,

- malowanie §cian i sufitéw, zastosowacé lakier lamperyjny do wys. 1,5 m;

- wyrdwnanie podioza i ulozenie nowych okiadzin podiogowych z piytek gres
antyposlizgowy wraz z cokolikami; uwzglednié przestrzen pod schodami;

Malowanie schodéw

- oczyscic istniejgca konstrukcje schoddw, stopnic i barierek; przygotowaéd podioze pod

powioki antykorozyjne;

- pomalowaé cato$¢ schodéw wraz z konstrukcjg farbg podkiadows i nawierzchniows
antykorozyjna;

- uwzgledni¢ zabudowe przestrzeni pod schodami z mozliwoscia demontazy;

Roboty remontowe klatki schodowej (pom. 1/3 i 2/1) - petna wysokosé

- zdemontowaé listwy maskujgce drewniane;
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- naistniejacg oktadzine wykona¢ oktadzine g/k z ptyt wodo- i ogniochronnych;
- istniejgce sciany tynkowane przetrzec,

- wykonanie szpachlowania $cian i sufitéw pod malowanie,

- malowanie $cian i sufitow; zastosowaé lakier lamperyjny do wys. 1,5 m;

3.6. Remont nawierzchni ciagdw pieszyvch i schodkéw:

demontaz istniejacych ciagow pieszych z ptytek betonowych od schodéw stalowych do
obiektu:;

oczyszczenie opaski betonowej przy budynku wraz z uzupetnieniem miejscowym zaprawa
cementowa;

wykonanie dojscia do budynku od schodéw stalowych do wejscia giéwnego do budynku i na
szerokos¢ schodow gtownych z podestem — szerckos$¢ ciggu 1,0m z ptytek chodnikowych
betonowych 50x50x7 cm wraz z podbudowg min 20 cm z kruszywa; cbramowanie z
kraweznika 6x20cm;

oczyszczenie i uzupetnienie zaprawg betonowa schodow betonowych gtéwnych oraz
technicznych wraz z podestami; uwzglednié ewentualne skucia;

3.7. Roboty konserwacyine w obrebie studni

wykoszenie terenu wokét dojécia i w obrebie studni wraz z usunieciem pozostatosci
zielonych;

wykonanie doj$cia od schoddw stalowych do studni glebinowej o szer. 1,0m z ptytek
betonowych chodnikowych 50x50x7 ¢cm na podbudowie z kruszywa min. 20 cm;
obramowanie z kraweznika betonowego 6x20cm,;

wykonanie utwardzenia terenu wokét studni — materiat i technologia jak chodnik; wymiary
2,5x2,5 m; uksztattowanie spadku od studni;

ogrodzenie terenu wokdt studni ujecia wody — azurowe panelowe systemowe z pretow
stalowych @5 na stupkach systemowych stalowych 40x60 — ocynkowane; furtka wej$ciowa
z profili stalowych L40x40 z wypelnieniem panelem ogrodzenia, wyposazona w zamek z
klamka (zamykane na klucz) oraz zawiasy czopowe, stupki zabetonowane w gruncie —
zgodnie z rysunkiem szczegétowym:;

oznakowanie strefy ujecia wody z zakazem wstepu;

wymiana kregu wienczacego ( fi min. 120cm) wraz ze szczelnym wtazem do komory
studziennej; wilaz z pokrywa stalowg wypukta zamykang na kiédkg i rurg wentylacying
czyszczenie komory studziennej wraz z uzupetnieniem brakéw zaprawg cementowa i
biatkowanie odkazajgce komory studni giebinowej;

wykonanie i zamocowanie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym drabiny wtazowe;j

odnowienie z zabezpieczeniem antykorozyjnym armatury studziennej;

3.8. Roboty elektryczne:

- W obiekcie zabudowano nowg instalacje elekiryczng w roku 2021. W zwiazku z
powyzszym w ramach prac remontowych naleZzy jedynie dokonaé drobnych korekt

oswietlenia i wyposazenia w osprzet elektroinstalacyjny dla potrzeb bytowych, w tym:
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demontaz oraz ponowny montaz instalacji odgromowej po wykonanych robotach
pokrywezych i dekarskich wraz z uzupeinieniem uszkodzonych w trakcie demontazu
elementéw i pomiarami powykonawczymi;

przetoZenie grzejnika elektrycznego w pom. socjalnym 2/6 na Sciang przy wej§ciu wraz z
zasilaniem; zabudowa 2 gniazdek podwdjnych dla obstugi urzadzen kuchennych;
przetozenie instalacji elektrycznej zasilania gniazd i oswietlenia na potrzeby robét
okladzinowych — odtworzenie instalacji po zakoriczeniu robét okiadzinowych; pom. 2/3
oraz pom. 1/16;

korekta okablowania instalacji gniazd 230V, zasilanie bojlera wody, instalacji ogrzewania
elektrycznego i o$wietlenia dla pom. 2/5, 1/16 oraz 1/8;

wykonanie oéwietlenia pom. 1/18 (pom. magazynowe) po wydzieleniu z pom. 1/10;
przetozenie instalacji elektrycznej zasilania gniazd i oswietlenia na potrzeby robét
okiadzinowych — odtworzenie instalacji po zakonczeniu robét oktadzinowych w obrebie
klatki schodowej i korytarza;

przetozenie czujnika temperatury PT100 nr TG/Cz5 wraz z puszka z wydzielonego
pomieszczenia 1/18 do pomieszczenia 1/10, czujnik umieéci¢é z dala od urzgdzen
grzewczych oraz w miejscu nie harazonym na przeciagi,

przetozenie, zamocowanie okablowania, wymiana skrzynki zasilania pompy w szachcie

studzienki ujecia wody.

3.9. Roboty porzadkowe

Przywrdcenie do stanu pierwotnego elementéw zagospodarowania po zakonczeniu robét,

w tym wykaszanie, wyréwnanie terenu, wywézki i utylizacje, inne roboty porzadkowe itp.

Uwagi:
- Roboty wykona¢ nalezy zgodnie z OPZ, zawartym w nim opisem robot, wg technologii

| zakresu robdt opracowanych przez Zamawiajacego, zgodnie z przepisami prawa, w tym

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

4, Miejsce realizacji zamoéwienia
Remontowany budynek zlokalizowany jest w Starzynach w km. 32,570 linii kolejowej nr 64
Koztéw-Koniecpol; dz. nr 1620/1, 1620/2, 1620/3, 144/1, 37/4, 38/4, 40/2 obr. 0015 0019 obreb

Starzyny, gmina Szczekociny.

5. Harmonogram realizacji zamoéwienia
Harmonogram realizacji zaméwienia wykonawca winien sporzadzié z uwzglednieniem potrzeb
Inwestora, mozliwosci materiafowych i technicznych oraz posiadanego sprzetu, potencjatu

kadrowego z jednoczesnym, szczegélnym uwzgiednieniem warunkéw lokalnych przy organizacji

placu budowy.
Harmonogram winien uwzglednia¢ czas na wykonanie poszczegdlnych etapow realizac;ji

przedmiotu zamoéwienia.
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Harmonogram robét nalezy sporzadzi¢ i przekazaé do akceptacji Zamawiajacego w terminie
7 dni od podpisania umowy.
Caty przedmiot umowy wykonhaé do dnia 30.11.2024r.

6. Parametry swiadczonych ustug
Inwestor oczekuje realizacji przedmiotowego zadania w sposob zgodny ze sztukg budowlanag,
obowigzujgcymi przepisami prawa, obowiazujacych norm, standardéw z zachowaniem
najwyzszej jakosci robot, sprawnej organizacji placu budowy z zapewnieniem bezpieczenstwa
ruchu kolejowego, ruchu kotowego, pracownikow PKP, pracownikow wtasnych oraz oséb
postronnych, bezpieczerstwa obiektu - w zwigzku z prowadzonymi robotami.

7. Specyfikacja techniczna — zakres prac

7.1. Wykonanie robét budowlanych
a) Wymagania dotyczace robdt

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami ST, sztuka
budowlana oraz poleceniami Inzyniera. Wszelkie materiaty uzyte do wykonania remontu
powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich.
Brak bezposredniego dojazdu pod budynek droga utwardzong — do obiektu prowadzi droga
gruntowa w okresach mokrych nieprzejezdna. W przypadku konieczno$ci miejscowego
utwardzenia drogi i miejsc sktadowania materiatow
Wykonawca wykona powyzsze prace na wiasny koszt.
b) Roboty demontazowe
Przed przystapieniem do robot demontazowych nalezy miejsce wykonywania robot
demontazowych i montazowych oznakowa¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw
BHP. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
{Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Wszystkie roboty rozbiérkowe winny byé wykonywane w sposéb zgodny
z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP, w sposéb gwarantujgcy bezpieczenstwo
pracownikéw zatrudnionych na obiekcie, bezpieczenstwo obiektu oraz istniejgcych urzadzen.
Materialy pochodzace z rozbidrki winny byé systematycznie segregowane z podziatem na
materialy nadajgce sie do odzysku oraz pozostate — kwalifikujgce sie do wywozu
z terenu budowy na wysypisko, w tym np. gruz budowlany. O zaklasyfikowaniu do
poszczegdinej grupy decyduje inspektor nadzoru, z uwzglednieniem obowigzujgcych w tym
zakresie norm i przepiséw oraz cech poszczeg6lnych materiatéw z rozbiorki, potrzeb oraz
mozliwosci wykorzystania przez Zamawiajgcego. Odpady (w szczegdlnosci zawierajgce
materiaty niebezpieczne) winne zosta¢ przekazane na skfadowisko uprawnione, wraz
z udokumentowaniem wywozu i przekazania cdpaddw prze Wykonawce, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami (wszystkie koszty winny by¢ zawarte
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w kosztorysie ofertowym). Skfadowanie odpaddw z rozbidrki na budowie winno byé w miejscu
nie stwarzajgcym zagrozenia BHP oraz ucigzliwo$ci dla uzytkownika obiektu. Wykonawca
winien systematycznie wywozi¢ odpady (gruz) z rozbiérki z terenu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do uprzatniecia stanowisk pracy po zakoriczeniu dnia pracy oraz kazdorazowo

w przypadku powstawania proceséw stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczefistwa i higieny
pracy (np. w trakcie robét rozbiorkowych unikaé sktadowania w pomieszczeniu gruzu badz
innych materiatéw z rozbiérki). Wykonawca jest zobowiazany do wspéipracy z przedstawicielem
Zamawiajgcego w zakresie sposobu organizacji robét i stosowaé sie do uwag oraz zalecer

z tym zwigzanych. Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawié
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacym przedostanie sig oséb
nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych ioznakowac tablicami ostrzegawczymi. Dla
potrzeb transportu pionowego gruzu i odpadéw Wykonawca zabezpieczy szczelne rynny i leje
zsypowe. Na czas rob6t wykonawca podstawi kontenery dla potrzeb tymczasowego
sktadowania odpadéw lub zapewni ich odbiér przez uprawniona firme.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych za bezpieczenstwo obiektu, bezpieczeristwo ruchu
kolejowego, bezpieczenstwo pracownikow wlasnych, bezpieczenstwo pracownikow PKP oraz
0s6b postronnych odpowiada Wykonawca.

Do robdt demontazowych nalezy skucie oktadzin $ciennych i podiogowych, skucie wylewek
podtogowych, demontaz $lusarki drzwiowe;j i okiennej wraz z podokiennikami, demontaz instalacji
wod.-kan. wraz z ,,biatym montazem”

- Instalacja wod.-kan.

Srednice rurociagéw nalezy dobraé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wiedzy technicznej.

Instalacja wodno-kanalizacyjna prowadzona podtynkowo w izolacji, zabudowana. Instalacje
nalezy zabezpieczy¢ w rewizje. Instalacja winna zawiera¢ wszystkie zawory odcinajace typu
grzybkowego. Ciepta wodeg uzytkowag zapewnic¢ z elektrycznych podgrzewaczy punktowych
- Wentylacja grawitacyjna
W zakresie zaméwienia nalezy wykonac wentylacje grawitacyjng z kazdego pomieszczenia
objetego zakresem robdt z wyprowadzeniem nad dach budynku. Przebicia nalezy naprawié i
uszczelni€. Wewnatrz budynku kanaty wentylacyjne zakoriczyé kratkami wentylacyjnymi.
Prawidtowos$¢ dziatania wentylacii winna by¢ potwierdzona protokotem kominiarskim.

- Ogrzewanie

Do ogrzewania pomieszczen zastosowaé grzejniki elektryczne wraz ze sterowaniem za pomoca
sterownika pokojowego (Termostat) — istniejace’;

- Roboty oktadzinowe — piytki. alazura. terakota

Temperatura powietrza w czasie ukfadania plytek powinna wynosi¢, co najmniej
+5°C. Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wlasciwej niezawodnoéci
i trwalosci oktadzin Sciennych i podiogowych. Podloze powinno byé dostatecznie sztywne i

mie¢ odpowiednig wytrzymato§¢ mechaniczng oraz réwng i gladka powierzchnie. Przed
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wykonaniem podktadu podiogi, nalezy ustali¢é polozenie gérnej powierzchni posadzki na
wysokosci ustalonej w projekcie. Z powierzchni betonowej nalezy usungé wszystkie luzne czesci,
zatluszczenia, jak réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce
przyczepno$c¢ warstwy malarskie, piaszczace i ttuszczgce sig warstwy zapraw. Podtoze powinno
by¢ noéne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza niz
0.5MPa. Podloze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i
szczelin. Warstwa kleju pod plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Do ukiadania stosowaéd
klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek. Roboty
posadzkowe rozpocza¢é od zamontowania listew okapowych. Prawidtowo§¢ plaszczyzny
uktadanych pél kentroluje sie fatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie
zaprawa do spoinowania.

Spoiny na styku pion/poziom spoinowac fugg silikonows.

Posadzki z ptytek wykonczyé cokolikiem.

W tazience glazure na $cianach utozyé do wys. 2,05 metra. Wykonac¢ cokoliki w pom.
socjalnym z plytek jak oktadziny podtogowe. W tazience bez cokotu.

W pomieszczeniu socjalnym w czesci $cian nad doinymi szafkami kuchennymi dolnymi

a gornymi utozyé fartuch z glazury.

Kolor, wielkos$é, fakture oktadzin uzgodnié z Zamawiajgcym.

- Roboty montazowe stolarki okiennej i drzwiowe]

Roboty budowlano-montazowe wykonaé zgodnie z dyspozycja Inwestora oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru i sztukg budowlang. Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie
ze szczegdlowy instrukcjg wbudowania tych wyrobéw, dostarczong przez kazdego producenta.
Ofscieznice osadzi¢ w otworach po zdemontowanej stolarce po ich uprzednim przystosowaniu do
wymiaréw nowych oscieznic z uwzglednieniem przyszlego ocieplenia elewacji budynku. Okucia
powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnily skrzydiom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

W zakresie zamodwienia nalezy wymurowanie trzech stupow w czesci okiennej.

Nalezy wykonac zakup, dostawe i montaz drzwi o podwyZszonej odporno$ci na wtamanie i
wspdlczynniku przenikania ciepta max. 1,3 W/m?K.

Do obowiazku Wykonawcy nalezy takze zakup, dostawa i montaz stolarki okiennej PCV w kolorze
bialym o wspodtczynniku przenikania min. 0,8 W/im?K wraz z parapetami wewnegtrznymi z
konglomeratu marmurowego oraz parapetami zewnetrznymi z blachy powlekanej w kolorze
obrobek blacharskich.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa wyposazona w klamki, zamki, szyldy, opisy itp.; do
tazienki w czesci przeszklona, z kratka nawiewna.

Kolor stolarki, podziat kwater do uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Roboty malarskie | wykonczeniowe

Nalezy wykorzystaé: preparat gruntujgcy penetrujgcy, farba akrylowa odporna na zmywanie i

dziatanie $rodkow dezynfekujgcych, gips budowlany szpachlowy,.
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Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowacé zbyt wysoka
temperatura pow. 30°C oraz przeciagi. Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sa
temperatury 12+18°C. Podczas malowania wewnatrz pomieszczer okna powinny byé
zamknigte, a nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzen
grzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne. W temperaturze ponizej
+5 °C nie nalezy wykonywac robot malarskich. Zbyt niska temperatura podioza moze
spowodowaé spekanie powloki.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny byé
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podlozy przewidzianych do
malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué,
usunac lub zeszlifowac. Podioza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszgce sie,
bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche. Wilgotnos¢ powierzchni
tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emuisyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz
4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podfoze nalezy zagruntowaé odpowiednio do zastosowanej farby.

Ze $cian nalezy zeskrobad i zmy¢ stara farbe. Nastepnie zreperowa¢ pekniecia, rysy i
uszkodzenia oraz wygtadzi¢ powierzchnie tynku przez szpachlowanie.

Podtoze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcjg producenta farby. Gruntowac podioze
nanoszgc farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosié¢ watkiem.

Wymaga sie, by powierzchnie sufitu i cian byly szpachlowane. Sufity malowane w kolorze
bialym, sciany w kolorach pastelowych /do uzgodnienia z Zamawiajgcym/.

- Roboty dachowe

Przewidziano pokrycia z zastosowaniem papy wierzchniego krycia gr. min. 5,0 mm SBS.
Uwzgledni¢ kominki wentylacyjne ( jesli jest koniecznos¢). Obrobki blacharskie wykonaé blachy

powlekanej. Uwzgledni¢ montaz pasa -had i —pod rynnowego oraz orynnowania.

Wymagana kolorystyka obrébek blacharskich /okucia, parapety/ — w kolorze brazowym RAL
8012

- Roboty elekiryczne

- Wykonanie okablowania instalacji za pomoca przewoddéw YDY 3(5)x2,5 mm2 dla obwoddw

gniazd, ogrzewania wody uzytkowej oraz ogrzewania. Przewody mocowa¢ za pomocy
uchwytéw typu USMP, w przejsciach pod posadzkg przewody zabezpieczaé w peszlach
ochronnych.

- Wykonanie okablowania przewodami YDY 3(4)x1,5 mm2 dla obwodéw o$wietleniowych.
Przewody mocowaé za pomocg uchwytéw typu USMP, w przejsciach pod posadzks przewody
zabezpieczac¢ w peszlach ochronnych

- Osprzet elektroinstalacyjny montowaé jako pod tynkowy w przygotowanych puszkach
elektroinstalacyjnych zamontowanych w wykonanych otworach za pomocg masy gipsowej lub
za pomocg innego materiatu. W pomieszczeniu WC oraz aneksie kuchennym osprzet

wykonany IP 44,
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- Oprawy oswietleniowe ze Zrédiem LED montowa¢ jako natynkowe. W pomieszczeniu WC
iP44.

- Wykonanie pomiaréw elekirycznych po wykonanych pracach - potwierdzone protokotami.

- Kazdy nowy/podlegajacy przebudowie obwdd elektryczny nalezy zabezpieczyé niezaleznym
wylacznikiem réznicowoprgdowym impulsowym wraz z wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym
dobranym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Wykonaweca zrealizuje prace zgodnie z przepisami BHP, zapewni odpowiednig liczbe
wykwalifikowanych pracownikéw posiadajacy stosowne uprawnienia, ktérych kwalifikacje bedag
zapewhialy nalezytg jakos¢ i terminowosé wykonania rob6t, przeszkolonych w zakresie prac na
terenach kolejowych, dysponujgcych wiedzg techniczna i doSwiadczeniem

- w zakresie montazu instalacji elektrycznych.

- Wykonawca pozostawi teren robét wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzadzeniami

i obiektami w stanie nie gorszym niz byly przed rozpoczeciem ustug. Wykonawca tak bedzie
wykonywat roboty, by nie powodowac utrudnien dia pasazerow i ruchu pociagow.

W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie realizacji robét uszkodzi jakiekolwiek urzgdzenia,
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i podejmie dziatania dla nhaprawy uszkodzen -
wiasnym staraniem i kosztem. Wykonawca odpowiada za szkody wtérne wynikajace

Z realizacji robét np. opéznienia pociggow.

- Po zakoriczeniu robédt nalezy wykona¢ pomiary, préby po montazowe i sprawdzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Przyiecie do eksploatacii instalacii elektryczne]

Warunkiem przyjecia do eksploatacji nowych lub przebudowanych instalacji elektrycznych jest
pozytywny wynik koricowego odbioru technicznego.

Koncowy odbidr techniczny odbywa sie po dokonaniu przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci
instalacji elektrycznej do odbioru technicznego zgodnie z wzorem formularza zgltoszenia
gotowosci instalacji elektrycznej do odbioru zatgcznik nr 14 do instrukcji let-8 wraz

z niezbednymi zatacznikami do zgtoszenia zawartymi w formularzu.

Koricowy odbiér techniczny instalacji odbywa sie na zasadach okreslonych w instrukcji let-8
JInstrukcja eksploatacji elektrycznych instalacji odbiorczych w budynkach”

Whiosek o powolanie komisji odbioru sktada pisemnie Wykonawca realizujgcy budowe lub
remont do Zamawiajgcego.

Whiosek o powotanie komisji nalezy ztozyé 14 dni przed proponowanym terminem odbioru
zgodnie z drukiem powotania komisji odbioru.

Skiad komisji odbioru okresla i zatwierdza prowadzacy eksploatacje lub osoba przez

niego upowazniona.
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» Roboty porzadkowe

Przywrécenie do stanu pierwotnego elementéw zagospodarowania po zakoriczeniu robét,

wyréwnanie terenu. Przekazanie odpadéw do utylizacji potwierdzone odpowiednimi

dokumentami,

7.2,  Giéwne ryzyka w realizacii

Gtownymi czynnikami ryzyka, ktére wykonawea powinien wzig¢ pod uwage przy opracowaniu

oferty i w czasie realizacji zamowienia sa:

ograniczony okres wykonania,

lokalizacja obiektu w sasiedztwie czynnych toréw, sasiedztwo innych obiektow,
utrudnienia wynikajgce z konstrukeji obiektu, lokalizacji obiektu, uzbrojenia terenu ze
szczeg6lnym uwzglednieniem posadowienia budynku oraz faktu, ze czeg$¢ uzbrojenia
podziemnego w sasiedztwie obiektu mogg byé nie zinwentaryzowane,

wzajemne oddziatywanie réznych, czesto kolidujacych z sobg, wydarzen wynikajacych
z jednoczesnej pracy kilku zespolow roboczych,

warunki stawiane przez wiasciwe jednostki PKP (koniecznosé wytyczania urzadzen
podziemnych i kabli oraz nadzoru nad robotami przez wiasciwe jednostki, na zlecenie
i koszt wykonawcy), inne nie wymienione warunki,

nieaktualne mapy sytuacyjne, brak aktualnej inwentaryzacji tras kablowych;

zmiany, ktére moga wystapié¢ w przepisach w trakcie realizowania zamoéwienia, a muszg byé
uwzglednione w realizowanym przedmiocie zamoéwienia,

obowigzujace na PKP przepisy, zalecenia, wytyczne, instrukcje.

7.3. QOgdlne wymagania

Od Wykonawcy wymaga sie wiasciwej koordynacii prac przy realizacji zamoéwienia,

w szczegdlnosci uwzglednienia czasu niezbednego do pozyskania wymaganych uzgodnien
i pozwolen. Okres przebudowy oraz trwania zwigzania z umowa musi zawieraé i obejmowag
niezbedny czas na przeprowadzenie sprawdzer funkcjonalnych oraz préb, badan i odbioréw
technicznych, eksploatacyjnych i koricowych dla poszczegdinych elementow robot.
Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w naradach organizowanych przez inwestora, na
etapie projektowania niezbedne jest uzyskanie przez Jjednostke projektows od inwestora
akceptacji zastosowanych rozwigzan.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska od innych podmiotéw niezbedne do realizacji
zamowienia pozwolenia, uzgodnienia, odstepstwa oraz warunki techniczne i realizacyjne w
szczegolnosci zwigzane z usuwaniem przeszkéd i kolizji. Wykonawca zapewni ochrone
instalacji naziemnych i podziemnych takich jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od ich
wlascicieli niezbedne uzgodnienia w zakresie usuniecia kolizji zwigzanych z prowadzong
inwestycja z uwzglednieniem warunkéw wydanych wiascicielom tych urzadzen przez
zarzadce infrastruktury. Wykonawca zleci wiasciwym jednostkom wytyczenie urzadzen
podziemnych, kabli itp. wraz z nadzorem przez przedstawicieli w/w jednostek w trakcie

robét.
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- W skiad kosztow objetych niniejszym opracowaniem wchodza;
- Zlecenie odpowiednim stuzbom zlokalizowania i wytyczenia tras kabli oraz lokalizacji
urzadzen podziemnych, zlecenie nadzorowania w/w stuzbom nadzoru nad robotami
ziemnymi w rejonie kolizji, zblizen z kablami i urzadzeniami podziemnymi,
- Rozbiorki konstrukcji betonowych, nawierzchni dojs¢, placéw oraz, odtwarzanie wiw

elementéw dla przywrécenia do stanu pierwotnego;

- Uwagi:
- Wszystkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem kolizji, zblizer kabli energetycznych,
teletechnicznych i srk, a takze innych pozostatych nie wymienionych z nazwy nie
wskazanych w przedmiotowym opracowaniu bedg realizowane staraniem i na koszt
wykonawcy.

- Wykonawca w imieniu zamawiajgcego we wlasnym zakresie uzyska mapy sytuacyjne do
celoéw projektowych — teren PKP oraz teren miejski.

- Wszelkie wystapienia do podmiotéw trzecich przed ich skierowaniem wymagaja
akceptacji zamawiajacego. Jeden egzemplarz korespondencji z podmiotami trzecimi,
zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia, wykonawca przekaze zamawiajgcemu.

- Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zamawiajacemu dostep do wszystkich
biezacych informac;ji i dokumentow, ktdre moga pomac w ocenie postepu prac, wskazacé
istniejace i spodziewane ryzyko. Ponadto wykonawca zobowigzany jest, na kazde
zgdanie zamawiajgcego, dostarczyé wszelkie dane, zwigzane z realizacjg umowy, o
kidre zwrdci sie zamawiajacy. Zamawiajacy kazdorazowo okresli sposéb przedstawienia
danych.

- W okresie realizacji zaméwienia wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zgtaszad
Zamawiajgcemu opéZnienia w realizacji prac wraz z propozycja podjecia koniecznych
dziatar do ich wyeliminowania.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa realizacji zamowienia w zakresie:

v rozwigzan projektowych;
organizacji i wykonania robét budowlano-montazowych;
zabezpieczenia interesdéw zamawiajacego w stosunku do osob trzecich;
ochrony $rodowiska;

warunkéw bezpieczenstwa pracy;

A N N

oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot przed dostepem osbb trzecich;
¥v' zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z robotami.
7.4. Wymagania dla materiatow.
7.4.1. Wszystkie uzyte do wykonania materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe (bedace
aktualnie w produkcji) oraz zgodne z dokumentacjg projektows i obowigzujgcymi
wymogami przepisow szczegolnych. Musza posiadac bezterminowe swiadectwo

dopuszczenia do eksploatacji.
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7.4.2. Wyroby budowlane, materialy stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych
majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry a ponadto powinny;

- by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczegoéinych
materiatow, istniejgcymi normami, Swiadectwami dopuszczenia do eksploatac;i,
aprobatami technicznymi, swiadectwami jakosci,

- dla kazdej dostarczonej partii powinny by¢ dotgczone: Atesty, certyfikaty, Aprobaty
techniczne, Deklaracja zgodnoéci, Swiadectwo odbioru, Protokét odbioru technicznego.

- spelnia¢ wymogi art.10 ustawy Prawa budowlanego (wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry),

- transportowane i sktadowane zgodnie z wymogami producenta,

- skiadowanie materiatow i ich zabezpieczenie lezy po stronie wykonawcy i na jego koszt.

7.4.3. Materialy z odzysku - zgodnie z instrukcja Is-1, Im-3

- Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych przeprowadzony zostanie komisyjny przeglad

obiektu i dokonana zostanie kwalifikacja materiatéw do odzysku. Kwalifikacji materiatow
przewidzianych do pozyskania nalezy dokonaé po podpisaniu umowy, a najpézniej do dnia
rozpoczecia prac rozbiérkowych lub przygotowawczych przy udziale Wykonawcy, w celu
weryfikacji danego zawartych w Zataczniku A do PFU.

Dopuszcza sie mozliwosé dokonywania kwalifikacji w podziale na etapy danego zadania.

- Kwalifikacja zostanie dokonana po zgtoszeniu gotowosci do kwalifikacji materiatéw przez
Wykonawce przez powotana przez Dyrektora IZ Kielce Komisje przy udziale
przedstawicieli Zaktadu Linii Kolejowych w Kielcach, Sekcji Eksploatacji Kielce
i Wykonawcy. Z prac komisji zostanie sporzadzony protokét zgodnie instrukejg Im-3

- Kwalifikacja obejmuje wszystkie materiaty pochodzgce z robét prowadzonych
w ramach umowy.

- Wykonawca dokona demontazu urzadzen. Zdemontowane urzadzenia nalezy przekazaé
we wskazane wczesniej miejsce do Zaktadu Linii Kolejowych w Kielcach, Sekcja
Eksploatacji Kielce zgodnie z protokotem ilosciowym przewidywanych adzyskow.

- Demontaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy wyodrebnienie
elementéw przeznaczonych do dalszego wykorzystania oraz przeznaczonych na ztom.

- Sekcja Eksploatacji uzgodni i wskaze migjsce sktadowania materiatéw.

- Za przechowanie materiatéw z demontazu przed przekazaniem uzytkownikowi odpowiada
i koszty ponosi wykonawca.

- Materialy nie nadajgce sie do dalszej zabudowy nalezy traktowaé jako odpady.

- Obowigzkiem wykonawcy jest prowadzenie ewidencji odpadéw powstatych w trakcie robot
oraz postepowanie z odpadami zgodne z Ustawg z dnia 27.04.2001r.

o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r. poz. 628 z pézniejszymi zmianami)
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i rozporzadzeniami wykonawczymi do tej Ustawy. Wykonawca - jako posiadacz (wytworca
odpadoéw) zobowigzany jest do wykonywania badan i posiadania pozwolen {(w tym na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania odpadami) wymaganych przepisami
ochrony $rodowiska. Wykonawca ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych
w trakcie prowadzenia robét z wyjatkiem: zelaza i stali, aluminium, miedzi, brazu,
mosigdzu, otowiu, cynku, cyny oraz mieszaniny metali, ktére bedg zagospodarowane
przez Zaktad Linii Kolejowych w Kielcach. Materiaty nieprzydatne zamawiajacemu,
wykonawca winien podda¢ unieszkodliwieniu, zgodnie z obowigzujacym w tym zakresie
prawodawstwem. Niezbedne koszty oraz czynnoéci zwigzane z unieszkodliwieniem nalezg

do wykonawcy.

7.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia:

7.5.

wykonawca nie moze uzy¢ materiatow, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia,
zabrania sie uzycia materiatow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego,
materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoiczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania; jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organdéw.
Transport
Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu i zabezpieczone
przed uszkodzeniem, rodzaj srodkéw transportu winien by¢ spetnia¢ warunki okreslone
przez producenta wyrobu i zgodny z przepisami prawa.
Materiaty powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami bhp, przepisami ruchu na liniach
PKP i ruchu drogowego cbowigzujacymi w Polsce.
Transport wewnetrzny na budowie z miejsca skladowania do miejsca montazu moze
odbywad sie recznie lub przy uzyciu $rodkéw transportowych zgodnie z wymaganiami
przepiséw bhp.
Sposéb zatadowania | wyladowania materiatdéw, a takze warunki samego transportu
powinny odpowiada¢ wymaganiom producenta tych materiatow i urzadzen.
Dostarczone na miejsce budowy materialy i urzadzenia nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem
kompletnosci wraz z materialami zatgczonymi.
Wykonawca jest zobowigzany do przewiezienia, zatadunku i roztadunku materiatéw po
demontazu w miejsce skladowania wskazane przez inwestora.
Koszty transportu materiatow, zatadunek, magazynowanie i wyladunek obciazajg
wykonawce.
Czyszczenie nawierzchni drég zanieczyszczonych przez wykonawce w wyniku
prowadzonych robét nalezy do wykonawcy.
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Uwarunkowania dotyczace robdt budowianych

Wszystkie roboty objete umowg powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa
dla poszczeg6inych rodzajéw robét i poleceniami zamawiajacego oraz warunkami ujetymi w
wymaganych uzgodnieniach i zezwoleniach.
Roboty realizowane na podstawie projektow moga by¢ rozpoczete po ich akceptaciji przez
Zamawiajacego.
Harmonogram musi uwzgledniac czas przeznaczony na proby techniczne prowadzone
przez wykonawce, usuwanie kolizji oraz odbiory.
Zastosowane rozwigzania techniczne wymagajg akceptacji zamawiajgcego. Przedstawiony
zakres rzeczowy robét musi by¢ zgodny z programem funkcjonalno-uzytkowym i nie moze
przekraczaé warto$ci podpisanej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do dysponowania tymczasowymi urzadzeniami
i instalacjami niezbednymi do zrealizowania przedmiotu zaméwienia, pozwalajace na
sprawne dokonanie sprawdzen funkcjonalnych i odbiorow technicznych. Zastosowanie
i utrzymywanie tymczasowych urzadzen i instalacji we wiasciwym stanie oraz
zdemontowania ich po ustaniu potrzeby do dalszego uzytkowania bez wprowadzenia
dodatkowych optat po podpisaniu umowy.
Zamawiajacy przewiduje ustanowienie nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia
z warunkami umowy, dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi odbioru,
obowigzujgcymi instrukcjami, standardami technicznymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wiedza techniczng oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatlow. Zastosowane
materialy maja by¢ nowe, Inwestor nie dopuszcza zastosowania materiatéw pochodzgcych
z odzysku.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za metody prowadzenia robét, jakos¢ ich wykonania oraz
bezpieczenstwo podczas ich prowadzenia.
Wykonane roboty muszg by¢ zgodne z:

- przedmiotem zamowienia,

projektem budowlanym, przepisami prawa,

odpowiednimi normami,
instrukcjami, kartami technicznymi i zaleceniami producentéw materiatéw

budowlanych,

wewnetrznymi uregulowaniami obowigzujgcymi w PKP Polskich Liniach
Kolejowych S.A.,
przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego,

Realizujgc roboty nalezy postepowaé tak, aby:

- zostaly zminimalizowane zakldcenia eksploatacyjne,
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- ograniczy¢ ucigzliwo&é przyjetego procesu technologicznego dla srodowiska
naturalnego, innych obiektéw, oséb zamieszkatych w poblizu terenu budowy,
- hie dochodzito do pogorszenia stanu czynnych elementéw infrastruktury wskutek
niewtasciwego wykonywania robét,
- wszelkie roboty budowlano - montazowe wykonywane byly z zachowaniem:
- bezpieczenstwa uczestnikéw procesu budowlanego i ich mienia,
- bezpieczeristwa eksploatac;ji linii kolejowych,
- bezpieczenstwa oséb postronnych w strefie wykonywania robét,
- zabezpieczenia mienia znajdujgcego sie w poblizu miejsca robét przed zniszezeniem
lub uszkodzeniem w wyniku prowadzonych robét.
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hataséw lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
W trakcie prac budowlanych wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone §rodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnoéci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych poprzez wykorzystywanie oraz przeksztatcanie
wymienionych elementéw przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to objete
opracowang dokumentacjg projektowa, wymaganiami uzgodnien oraz decyzjami organow i
instytucji opiniujgcych i uzgadniajacych dokumentacje projektowa. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja wykonawce.
Robotami winni kierowac i je prowadzi¢ osoby znajgce zasady pracy na terenie kolejowym
oraz posiadajgcy uprawnienia wymagane w Prawie Budowlanym oraz instrukcjach
wewnetrznych zamawiajgcego.
Przed przekazaniem placu budowy wykonawca stosownie do Uchwaty nr 164/2009
Zarzgdu PKP PLK S.A Zlozy pisemne oswiadczenie dotyczace pracownikéw Wykonawcy o
aktualnych badaniach lekarskich, aktualnych szkoleniach z zakresu BHP, posiadania i
uzywania $rodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego. Wykonawca ztozy
w IZ Kielce pisemny wniosek o ustalenie terminu i miejsca poinformowania swoich
pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia w zwigzku z
wykonywanymi robotami (szkolenie).
Dobér sprzetu do wykonania przedmiotu zamoéwienia powinien gwarantowaé wysokq jakos¢
robot oraz spetniaé wszystkie warunki BHP. JezZeli wykonawca proponuje do realizacji robot
uzycie niekonwencjonalnego sprzetu, powinien wskazaé zamawiajgcemu na wlasny koszt
jego przydatnos¢. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie
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technicznym w trakcie realizacji robét objetych zaméwieniem. Dobér sprzetu wykonawca
przedstawia do akceptacji zamawiajgcego.
Ze wzgledu na znaczne zageszczenie w rejonie robot urzadzen, kabli podziemnych
niezbedne jest wykonywanie robét narzedziami recznymi. W przypadku powstania
watpliwosci co do lokalizacji urzadzenh podziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne.
Kazdorazowo przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonac przekopy prébne
(kontrolne) dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego. Roboty nalezy prowadzi¢ =z
zachowaniem skrajni podziemnej.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementéw
i rodzajow roboét wehodzacych w skiad zadania. Wykonanie kazdego rodzaju robét
powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika
budowy, dokumentacji badan i pomiaréw, inwentaryzacji biezacej urzadzer w postaci
szKicéw geodezyjnych oraz protokotéw odbiorow.
W przypadku uszkodzenia isthigjace] infrastruktury podziemnej koszt napraw obcigza
wykonawce robot.
Organizacja pracy i dobér sprzetu muszg uwzgledniaé¢ zapewnienie bezpieczeristwa
i ciggtosci ruchu pociggéw na torach czynnych oraz zminimalizowanie kosztéw
uzytkownikéw linii (przewoznikéw), zakiocen eksploatacyjnych wynikajgcych z robét,
ucigzliwosci przyjetego procesu technologicznego dla $rodowiska naturalnego i oséb
znajdujgcych sie w poblizu terenu budowy.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét i dziatania urzadzen nalezy do obowigzkow
wykonawcy.
Za jakoS¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robot oraz ich zgodnosé

z wymaganiami projektu cdpowiedzialny jest wykonawca robot.

7.7. Warunki dot. procesu realizacji
7.7.1. Przygotowanie terenu budowy i rozpoczecie roboét.

Urzadzenie zaplecza budowy wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie, energia
elektryczna — z istniejgcych punktéw na obiekcie. Brak przylacza wody, wykonawca
zorganizuje dostawe we wlasnym zakresie.

Nadzér nad maszynami i mieniem na terenie kolejowym, na czas robot lezy po stronie
wykonawcy.

Wykohawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w harmonogramie realizacji swoich prac
konieczno$é ich wykonania w warunkach utrzymania ruchu kolejowego na linii nr 64

i obostrzen z tym zwigzanych, ktére wynikaja z obowiazujgcych instrukgji i przepiséw.

W razie konieczno$ci uzyskania zamknieé torowych na szlakach oraz w stacji wykonawca
jest zobowigzany sporzadzi¢ szczegdtowy harmonogram robét wraz Z potrzebnymi
zamknigciami, ktéry podiega uzgodnieniu przez zamawiajacego.
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Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, wykonawca urzadzi
teren budowy w sposéb powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkacow oraz
uzytkownikow w sasiedztwie obiektu.

Wykonawca bedzie magt przystgpi¢ do robét po przeprowadzeniu przegladu i
sporzgdzeniu protokotu przewidywanych odzyskéw przez Zaktad Linii Kolejowych w
Kielcach wspolnie z wykonawcg i przy udziale inspektora nadzoru.

Realizacja rob6t bedzie odbywala sie w pasie linii kolejowej i nie moze spowodowaé
koniecznosci wykupu gruntéw.

W przypadku organizacji placu budowy poza terenem wskazanym przez zamawiajgcego
jako teren udostepniony bezptatnie, wszelkie koszty korzystania z tego terenu ponosi

wykonawca.

7.7.2. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

7.8.

Miejsca po wykopach nalezy uporzadkowaé. Zasypka wykopow wraz z zageszczeniem
gruntu — zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Teren utwardzony nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego na koszt wykonawcy.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw i dojazdy powinny byé po
zakonczeniu robot doprowadzone przez wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Warunki odbioru roboét.

Wykonawca w harmonogramie robét uwzgledni czas na dokonywanie odbiorow
i sprawdzen funkcjonalnych. Odbidr robét jest to ocena robét wykonanych przez
wykonawce. Odbiory rob6t beda dokonywane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcymi w
PKP PLK S.A.

Odbiér robdt moze nastgpié¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb, pomiaréw i sprawdzeth jak réowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg
projektowa, normami oraz instrukcjami.

Z czynnosci wszystkich odbioréw beda sporzadzane protokoly, zawierajgce wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

Zamawiajacy przewiduje nastepujgce odbiory robét:

7.8.1. Odbiér czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt i dokonuje

go inspektor nadzoru inwestorskiego.

7.8.2. Odbidr techniczny instalacii elekiryczne] — odbidr instalacji, ktorego celem jest

sprawdzenie i okreslenie ich gotowosci do uruchomienia i przekazania do eksploatacji.

7.8.3. QOdbior koncowy

Qdbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu
zamawienia w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbioru koncowego robét dokona komisja. Komisje odbioru powotuje Zakfad Linii
Kolejowych w Kielcach na wniosek Wykonawcy. Odbiér robét zostanie dokonany przy
udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonawcy, Inwestora i uzytkownika. Komisja

odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
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dokumentéw, wynikéw badan, préb i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi;

- Podstawg odbioru koricowego robét jest zgtoszenie przediozone zamawiajgcemu przez
wykonawce robot. Procedura cdbioru kohczy sie protokétem odbioru koncowego
przedmiotu zamdwienia. Protokét koricowy powinien zawierad, jako zatgcznik, protokoty
kontroli i oceny proceséw technologicznych (préby i badania) oraz dokumenty dotyczace
pozyskanych odpadow w wyniku wykonywanych robét i przekazania firmom
utylizacyjnym, a w szczegélnosci materiatow niebezpiecznych m.in. azbest , papa (w
przypadku ztomu, dokumenty potwierdzajacy przyjecie na stan magazynu ISE Kielce.)

- Warunkiem przystgpienia do odbioru koficowego jest uzyskanie pozytywnego wyniku
odbioru technicznego instalacji elektryczne;j.

7.8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po zakonczeniu okresu gwarancji okreslonych

w umowach w celu:

- stwierdzenia usunigcia usterek zauwazonych w trakcie odbioru koricowego i wad ukrytych,
ujawnionych w okresie gwarancyjnym,

- przekazania do utrzymania budowli, konstrukciji, urzadzen objetych gwarancjg producenta lub
wykonawcy robét.

Podstawg powotania komisji odbioru jest zgloszenie przez wykonawce wykonania robét,

potwierdzone pozytywnym wynikiem odbioru wewnetrznego. W skiad komisji odbioru

technicznego wchodzg:

- przedstawiciel zamawiajgcego,

- przedstawiciel wykonawcy,

- przedstawiciel jednostki, ktéra bedzie prowadzita eksploatacje (uzytkownika),

- w uzasadnionych przypadkach przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych.

Przed przystapieniem komisji do technicznego odbioru wykonawca zobowigzany jest:

- przeprowadzi€ i przedstawi¢ w formie protokotu z odbioru wewnetrznego wyniki sprawdzen i

préb wraz z ich ocena,

- przedstawi¢ warunki techniczne odbioru,

- przedstawi¢ inne dokumenty mogace mie¢ wplyw na przebieg odbioru.

Po zrealizowaniu robot Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu do odbioru koricowego
nastepujace dokumenty (oryginaty) powykonawcze:
- Operat kolaudacyjny, w tym:

» wyniki pomiaréw kontrolnych, préb i badan, oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow,

¢ wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
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7.9.

¢ opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentédw odbioru, wykonanych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
+ rysunki (dokumentacje} na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioruy i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen, jesli takie wystepuja,
o dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami lokalizacji urzadzen i
instalacji elektrycznych.
Operat kolaudacyjny wykonawca przekaze zamawiajagcemu w 1 egz. papiercwym.
Okres realizacji zaméwienia
Wykonawca przystapi do realizacji umowy niezwtocznie po podpisaniu umowy.
Wykonawca, po konsultacjach z zamawiajacym, w zakresie koordynacji zamkniec
wynikajgcych z robdt innych wykonawcow, opracuje i przediozy zamawiajgcemu szczegotowy
harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji prac w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.

7.10. Informacje ogdlne o zamdéwieniu

Zakiada sie petne wykorzystanie w trakcie wykonywania zaméwienia wszelkich danych
bedacych w posiadaniu IZ Kielce w zakresie niezbednym dla wykonania zamédwienia.
Powyzsze nie zwalnia wykonawcy z obowigzku weryfikacji pozyskanych danych oraz
uzyskiwania nowych, miedzy innymi przez pomiary, badania lub wizje lokalne.
Wspbtpraca i pozyskiwanie danych oraz informacji ze zrédet wewnetrznych PLK S.A.
odbywaé sie bedzie na podstawie biezgcych potrzeb wykonawcy, udokumentowanych
pisemnym zapytaniem o dane.

Zasady sprzedazy przepisow, instrukcji wewnetrznych PKP Polskie Linie Kolejowe okresia

instrukcja la-7.

7.11. Oswiadczenia Zamawiajacego.

- Dokumentacja techniczna dotyczaca budynku - w zatgczeniu.

8. Wymagania prawne

8.1.

8.2.

Przed wycena robét i ztozeniem oferty Wykonawca moze dokonacé oaledzin terenu

w danej lokalizacji w celu zapoznania sie z warunkami szczegétowymi wykonania robdt

po uprzednim uzaodnieniu terminu wizji lokalnej i pod nadzorem upowaznioneao

pracownika IZ Kielce. Z wizji lokalne zostanie sporzadzony protokdt ktéreqo tresc

zostanie udostepniona na platformie zakupowe pozostatym potencijalnym
Wykonawcom.

W zwigzku z tym, ze roboty bedg wykonywane na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Wykonawca ma bezwzgledny nakaz stosowania sie do wytycznych zawartych

w ,Zasadach bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,

rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw
podmiotéw zewnetrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytycznych
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sposobu dostarczania infermagii i poinformowania pracownikéw podmiotu zewnetrznego
o zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.” - Ibh-105 dostepnych na stronie: www.plk-sa.pl;

9. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 2351 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2021 poz. 869z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019 poz. 1973 z
pozn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.
1225).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz.
1650 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz.401 z
pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Oraz wszystkie inne przepisy, normy i uwarunkowania prawne zwigzane z w/w zakresem
robot;

Ksiega identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Instrukcja gospodarowania odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S A. Is-1.

Instrukcja kwalifikowania materiatébw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-3.
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Instrukcja let-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym przed przepieciami o od wyladowan atmosferycznych w strefie
oddziatywania sieci trakcyjnej DC 3kV

Norma wieloarkuszowa PN-HD 60 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Rozporzgdzenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Wymagania norm, przepiséw techniczno-budowlanych, instrukcji i wytycznych
projektowania.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. Instytut Elekiroenergetyki 1997 r.

Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowe;.
Postanowienia ogélne - EBH -1.

Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowe;j.
Prace przy i w poblizu urzadzen sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych
zabudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej — EBH-1a.

Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowe;.
Prace przy i w poblizu urzgdzen rozdzielczych pradu przemiennego - EBH-1b.

Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowe;.
Prace przy i w poblizu urzgdzen rozdzielczych pradu statego EBH-1¢

let-7 Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
hiskiego napiecia.

let-8 Instrukcja eksploatagii elekirycznych instalacji odbiorczych w budynkach
PN-76/E-05125 oraz norma N SEP-E-004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN 50086-2-4:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw — Czeéé
2-4: Wymagania szczegotowe dla systemoéw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
PN-IEC 60364 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych” norma wieloarkuszowa.
PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Doboér $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”.

PN-IEC 6036-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa”,

PN-IEC 6036-5-523 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwale przewodow”.

PN-IEC 6036-4-43 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
Zzapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 6036-5-56 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”.

PN-IEC 62305 ,Instalacje odgromowe”
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- SEP N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania”.
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (jednolity tekst Dz.U. 2022 poz.

1385 z pozn. zm.).

10. Termin i warunki gwarancji
Gwarancja za wady rob6t zostaje natozona na okres 36 miesiecy od dnia odbioru koricowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
Robét na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytuiu rekojmi za wady Robét wynosi o okres 3 miesigcy ponad okres gwarancji.

11. Uwagi koncowe
Potwierdzeniem wiasciwej realizacji zadania bedzie protokét odbioru robét nie zawierajacy wad

warunkujgcych eksploatacje obiektu.

12. Zalaczniki
- Wstepna kwalifikacja rodzaju i iloéci materiatow do pozyskania (zat. nr 1 Instrukeji Im-3)

- Inwentaryzacja obiektu — 1 kpl
- Rzut pomieszczen przeznaczonych do modernizaciji — parter + pietro;
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Wzor umowy Zatacznik nr 6 do SWZ

UMOWA nr 22/208/ 124/Z/
zawarta w dniu .......... 2024r. w Kielcach (dalej: ,Umowa”)

pomiedzy

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734
Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale
zaktadowym w wysokosci ztotych, optaconym w catosci, posiadajgcg numer
NIP PL 113-23-16-427, posiadajacg humer REGON 017319027, w imieniu ktorej dziata
Zaklad Linii Kolejowych w Kielcach (kod: 25-502) przy ul. Paderewskiego 43/45,
posiadajacy nr NIP PL 113-23-16-427, posiadajacy nr REGON 017319027- 00188,

reprezentowany przez:

uprawnionych do tacznej reprezentacji,

zwang dalej ,Zamawiajagcym’

oraz
2. w przypadku Spoétki z ograniczong odpowiedzialnoscig (sp. z 0.0. lub spétka z 0.0.)
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, z siedzibg w
(miejscowos¢) adres: ulica , kod pocztowy miejscowosé
wpisana do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego

prowadzonego przez Sad Rejonowy , pod nr KRS , 0 kapitale
zaktadowym w wysokosci zt, NIP , REGON

reprezentowana przez:
uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji/uprawnionych do fgcznej reprezentacji,
zgodnie z odpisem z rejestru przedsiebiorcow KRS/wydrukiem z CEIDG, ktérego kopia
stanowi Zatacznik nr 1 do Umowy,

zwanym dalej ,Wykonawcg’

Zamawiajacy i Wykonawca beda dalej tacznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna

takze ,Strong”.
Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
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Wzor umowy Zatacznik nr 6 do SWZ

Zamawiajgcego postepowaniu w sprawie udzielenia zamowienia w trybie zapytania ofertowego
otwartego na podstawie ,Regulaminu udzielania zamédwien logistycznych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A” (dalej: ,Regulamin”) Strony postanawiajg, co nastepuje:

§1
Przedmiot Umowy
1. Na podstawie umowy (dalej: ,Umowa”) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
roboty budowlane pn. ,Remont czesci pomieszczen w obrebie obiektu nastawni Starzyny w km. 32,570 Lk nr64
Koztéw-Koniecpol w ramach poprawy warunkéw pracy” (dalej: ,Roboty”), a takze wykonanie czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 2, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia (dalej ,OPZ").
2. Poza Robotami w ramach Umowy Wykonawca wykona nastepujace czynnosSci:

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z rozporzadzeniami wydanymi na
podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego
odpowiednie zabezpieczenie,

2) segregacja materiatéw i urzadzen zdemontowanych w trakcie Robét zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego,

3) zagospodarowanie odpadow powstatych z materiatéw zdemontowanych w trakcie Robot, ktdre
nie zostaly zaklasyfikowane przez Zamawiajacego jako materiaty do ponownego uzycia —
starouzyteczne, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, oraz wewnetrznymi regulacjami
Zamawiajacego, w szczegolnosci instrukcjg Im-4, 1s-3;

4) wywoz z terenu wykonywania Robét wszelkich odpaddéw powstatych w zwigzku z wykonywanymi
Robotami i zagospodarowanie odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

5) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich dokumentéw oraz dokonanie wszelkich czynnosci
formalno-prawnych niezbednych do wykonania Robédt, zgodnie z przepisami obowigzujacego
prawa, z tym zastrzezeniem, ze wszystkie optaty o charakterze administracyjnym zwiazane
z dokonaniem przedmiotowych czynno$ci bedg ponoszone przez Wykonawce,

6) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujgcego prawa dokumentéw,
ktérych ztoZzenie/posiadanie jest niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie, w tym w szczegdlnosci dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentéw;

7) zainstalowanie licznikéw zuzycia mediéw wykorzystywanych na terenie wykonywania Robét oraz
na terenie zaplecza dla wykonywanych Robét, w tym wody i energii elektrycznej, jak rowniez
odprowadzanie $ciekow z tych terenow,

8) inne czynnosci wynikajace ze specyfiki danych Robdt.
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Wzdbr umowy Zatacznik nr 6 do SWZ

§2
Termin i miejsce realizacji Umowy

1. Wykonawca, zgodnie ze ztozong przez siebie ofertg, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi, wykona Roboty i inne Czynnosci
objete przedmiotem Umowy w terminie do dnia 30.11.2024r.

2. Roboty bedg wykonywane na terenie PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Kielcach- Starzyny
w km 32.570 linii kol nr 64 Koztéw - Koniecpol (dalej: ,Teren Budowy")*

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystapieniu
jakichkolwiek okolicznosci, ktére moga mieé¢ wptyw na wykonanie Robét lub innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Strony przyjma, ze dany termin ulegt przediuzeniu o ilogé
czasu, przez ktoérg Wykonawca nie mégt wykonywaé Robét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy.

§3
Wylaczenie cze$ci Robot

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do wytaczenia czesci Robot lub innych czynnoséci z przedmiotu
Umowy bez zadnych roszczen ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformowaé Wykonawce w
formie pisemnej (dalej: ,Wytaczenie Robét”). Wylgczenie Robot jest skuteczne wobec
Wykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia Zamawiajgcego w tym przedmiocie.
Zawiadomienie stanowi zmiane Umowy w odpowiednim zakresie. Whytaczenie jest mozliwe do
czasu zakoniczenia Robét lub innych czynnosci objetych wytaczeniem.

2. Wykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania tych Robét lub czynnosci, ktére zostaty
wytaczone lub do ich przerwania, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

3. W przypadku Wytgczenia Robét, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu o
kwote wiasciwg dla danych Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy okreslong
na podstawie Tabeli Elementow Zryczattowanych, ktorej kopia stanowi Zatgeznik nr 3 do Umowy,
przy czym Wykonawca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne
czynnosci objete przedmiotem Umowy, ktére zostaty prawidtowo wykonane do dnia doreczenia mu
zawiadomienia o Wytgczeniu Robét. W przypadku, gdy okreslenie kwoty witasciwej dia
wytgczonych Robét lub innych czynnosci nie bedzie mozliwe na podstawie Tabeli Elementéw
Zryczattowanych Wykonawcy, wartosé wyltgczonych Robot i czynnosci zostanie okreslona przez
rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajacego. Koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy obcigzaja
Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zapewniat na swoj koszt materiaty lub urzadzenia zgodnie
z postanowieniami § 8 Umowy, Zamawiajacy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy za
materialy i urzadzenia konieczne do wykonania Roboét, ktére zostaly dostarczone na Teren
Budowy lub jedynie zaméwione przez Wykonawce. W tym ostatnim przypadku zaptata na rzecz
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Wykonawcy za te materiaty i urzgdzenia nastgpi po dostarczeniu Zamawiajgcemu zamoéwionych

materiatéw i urzgdzen oraz sprawdzeniu przez Zamawiajgcego ich zgodnosci z Umowa.

§4
Obowiazki Wykonawcy
. Wykonawca zobowigzuje sig, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z najwyzszg
starannoscig, uwzgledniajaca profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie ze
ztozona ofertg, Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia oraz Umowa, a takze zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.
. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy bedzie dziata¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy.
. Wykonawca sktadajac oswiadczenie (zatacznik nr 8 do Umowy) do Umowy potwierdza, ze
Zzapoznat sie z obowigzujgcymi wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie
obowigzujacych oraz w wewnetrznych aktach prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a takze
zapisami i wytycznymi zawartymi w , Zasadach bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i
remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych Ibh-105" dostepnych
na stronie: www.plk-sa.pl
Przed rozpoczeciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego
oswiadczenia o pracownikach uczestniczgcych w realizacji Umowy, potwierdzajgcego kwalifikacje
pracownikéw Wykonawcy oraz zapoznanie sie z oceng ryzyka zawodowego z uwzglednieniem
zagrozen wystepujgcych przy realizacji Umowy, ktérego wzér stanowi Zatacznik nr 9 do Umowy.
Przed przystgpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposéb przyjety
u Zamawiajgcego. W kazdym przypadku zatrudnienia pracownikéw (wtasnych czy
Podwykonawcy), Wykonawca sporzadza ,Wykaz pracownikéw, poinformowanych o zagrozeniach”
(zatacznik nr 10 do Umowy), ktérego oryginat pozostaje u Wykonawcy, a kopie otrzymuje
Zamawiajacy.
Przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé sie z
warunkami miejscowymi w lokalizacji Robét na terenie objetych Umowa (zgodnie z zatgcznikiem

nr 11 do umowy).

. Zapisy ust. 3 — 6 stosuje sie odpowiednio do wszystkich Podwykonawcéw oraz pracownikow

Wykonawecy uczestniczacych w procesie realizacji Umowy.

. Wykonawca jest wytwodrca odpadéw wytwarzanych w wyniku wykonywania Robét Budowalnych,

przez ktére nalezy rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiekiu budowlanego, za wyjatkiem odpaddw w postaci ztomu, ktory
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pozostaje wtasnoscig jednostki organizacyjnej Spotki, na terenie ktérej prowadzone sa wiw
dziatania.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wiasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi
podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztoéw zwigzanych z ich transportem i dalszym
zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczegdlnosci ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.

10. Wykonaweca, bedgc wytwdrca odpadoéw, jest obowigzany przekazaé odpady wytacznie podmiotom

uprawnionym na mocy przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego, w tym posiadajgcym

zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wystapienie zanieczyszczenia $rodowiska,

12.

13

e S

bezposredniego zagrozenia szkodg w $rodowisku lub wystapienia szkody w $rodowisku, w tym
ponosi koszty usuniecia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan zapobiegawczych lub
naprawczych, w rozumieniu obowiazujgcych przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia

2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu informacje o wytworzonych odpadach
powstatych w zwigzku z realizacjg umowy, w tym o dalszym sposobie zagospodarowania odpadéw
w terminie 14 dni po zakornczeniu umowy zgodnie z formularzem stanowigcym zatgcznik nr 3 do

instrukcji Is-3.

. Niezaleznie od innych obowiazkéw okreslonych w Umowie Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) prowadzenia dokumentacji dla Robdt oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci, rowniez
dla innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy, zgodnie z wtasciwymi przepisami
(w przypadkach, gdy obowigzek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiérki wynika z Prawa
Budowlanego - ze szczegdlnym uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiérki) oraz
udostepniania tej dokumentacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

2) w przypadkach, gdy obowigzek taki wynika z przepiséw prawa powotania kierownika budowy lub
kierownika Robét w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkéw
kierownika budowy lub kierownika Robét przez osobe posiadajacg niezbedne w tym zakresie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

3) przekazywania Zamawiajgcemu, na zgtoszone przez niego zgdanie, informacji dotyczacych
wykonywanych Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy oraz umozliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wigcznie z okazaniem na zadanie
Zamawiajgcego wszelkich posiadanych dokumentdw zwiazanych z ich wykonywaniem,

4) wykonania Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiaciwymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy
fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak réwniez z dotrzymaniem warunkéw technicznych,

technologicznych i jakosciowych okreslonych w OPZ,
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5) wykonywania Robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy z zachowaniem
warunkéw zapewniajgcych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo oraz zgodnie
z wlasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy (dalej jako: ,BHP”), w tym
obowigzujgcymi przy wykonywaniu Robét Budowlanych,

6) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne okreslone w OPZ, w przypadkach, gdy Zamawiajacy zgtosi
zastrzezenia w tym zakresie, Wykonawca zobowigzany bedzie niezwtocznie przedstawié
Zamawiajgcemu konieczne aprobaty, wyniki badan i ocen oraz ekspertyzy,

7) utrzymywania podczas wykonywania Robét — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania —
Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktérego korzysta, w nalezytym stanie,
zapewniajacym Zamawiajacemu dojscia i dojazdy do urzadzen i obiektéw oraz mozliwo$é
wykonywania przez Zamawiajgcego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim
realizowanie przez Zamawiajacego zadan w zakresie eksploataciji linii kolejowe;j,

8) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy przed dziataniem osob
trzecich oraz przed niepozadanym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

9) zapewnienia wstepu na Teren Budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i na biezaco aktualizowac liste oséb
uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren Budowy (w szczegdlnosci pracownikow
wiasnych i podwykonawcéw),

10) w przypadku wykonywania Robdt na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch kolejowy
— skladowania i magazynowania materiatéw, urzgdzen oraz odpadéw z zachowaniem wymagan
bezpieczehstwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie z przepisami i instrukcjami
obowigzujgcymi na PKP PLK S.A. - udostepnionymi do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego,

11) zgtaszania gotowosci do odbioru (w tym rowniez odbioréw Roboét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu) wykonanych Robét oraz przystapienia do tych odbioréw, na zasadach okreslonych w
§ 12 Umowy,

12) usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

13) zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu Terenu Budowy oraz innych terenéw Zamawiajgcego,
o ile byty one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem Robét, po wykonaniu Robét, w terminie 2
dni od dnia ich zakohczenia, w stanie uprzatnietym z wszelkich pozostato$ci wykonanych Robét,
nie gorszym niz przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego i umozliwiajacym przystgpienie
do natychmiastowego korzystania z tych terenéw zgodnie z ich przeznaczeniem,

14) postepowania ze zdemontowanymi materiatami i urzadzeniami w trakcie Robdt w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, na zasadach i zgodnie z dokumentacjg sporzadzong wedtug wytycznych
Zamawiajgcego - Instrukcja postepowania z materiatami pochodzacymi z dziatalnosci PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4, udostepniona do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego
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15) przekazania Zamawiajgcemu nalezacych do niego starouzytecznych materiatéw i urzadzen oraz
odpadoéw (w tym ztomu), ktdrych wytworcg jest Spotka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
pozyskanych w czasie Robét, jak rowniez przekazania niezabudowanych materiatow i urzadzen
powierzonych mu przez Zamawiajgcego na warunkach okresionych w Umowie, z zastrzezeniem,
ze te materialy i urzgdzenia do czasu przekazania bedg ewidencjonowane, zabezpieczone
i przechowywane oddzielnie od materiatéw i urzadzen wtasnych Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzuje sie do przestrzegania zasad okreslonych w ,Instrukcji postepowania z materiatami
pochodzacymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3” oraz w ,Instrukcji PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-1” — dostepne
na stronie internetowej www.plk-sa.pl.

16) w przypadku Robot, dla ktorych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,
stosowania si¢ do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich
wykonywaniu,

17) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajacych niezbedne uprawnienia do
wykonywania Robot i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji Umowy, ktérych
kwalifikacje bedg zapewniaty nalezyta jako$c¢ i terminowo$¢ wykonania Robét oraz innych
czynnosci wykonywanych w ramach Umowy,

18) dostarczenia niezbednych materiatéw i urzadzer zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy,

19) zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcow,

20) stosowania postanowien ,Instrukcji postepowania z materiatami pochodzacymi
z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3”, oraz ,Zasadach bezpieczeristwa pracy
obowigzujacych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw
zewnetrznych Ibh-105" (Zatacznik nr 8 do Umowy), udostepnionych na stronie internetowe;j
www.plk-sa.pl;

21) z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania
i zaniechania wtasne oraz podwykonawcow i 0s6b trzecich, ktorymi sie postuguje, za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ instytucjom upowaznionym
przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
sktadania wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z
zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa,

22) realizacji zalecenia Panstwowej Komisji Badania Wypadkow Kolejowych o tresci:
.Przedsigbiorstwa wykonujgce prace remontowe i utrzymaniowe na terenie infrastruktury
kolejowej, zorganizowane w sposéb diugoterminowy, uniemozliwiajgcy bezposredni kontakt
z pracownikami, bedg realizowac system kontroli w zakresie dyscypliny pracy i przestrzegania
przepisow i instrukcji, a w szczegolnosci prowadzenia ruchu, wykonywania prac oraz stanu
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psychofizycznego pracownikéw” i do comiesiecznego przekazywania informaciji do koordynatora
umowy o realizacji zalecenia w terminie do siddmego dnia nastepnego miesigca”.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o kazdej zmianie numeru
rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy.
Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w zakresie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony Zamawiajgcego, audytowi
zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim niezbednym kontrolom
dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujace lub inne uprawnione podmioty. Wykonawca
zobowigzuje sie takze zapewni¢ udostepnienie przez jego podwykonawcow dokumentéw
zwigzanych z realizacjg Umowy ww. podmiotom.
Wykonawca zobowigzany jest do wystapienia pisemnego do Zaktadu Linii Kolejowych w Kielcach
(zat.nr 6 do instrukcji Id-21) w celu uzyskania dokumentéw uprawniajacych do wstepu na obszar
kolejowy (karta wstepu — zat. Nr 2 do Instrukgji Id -21/zezwolenie na poruszanie sie pojazdu
drogowego) zgodnie z ustawg o transporcie kolejowym oraz Id — 21. Zasady wstepu na obszar
kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dostepnej pod adresem:
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i kontrahentow/akty-prawne-i - przepisy/instrukcje-pkp-polskie-

linie-kolejowe-salinstrukcje-z-mozliwoscia-wydruku/

§5

Obowiazki Zamawiajgcego

. Zamawiajacy zobowigzuje sie wspotdziata¢ z Wykonawca w celu zapewnienia nalezytego

wykonania Umowy, w szczegélnosci udziela¢ wszelkich niezbednych informacji zwigzanych

z realizacjg Umowy, a takze do zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z Umowa.

2. Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2) dostarczenia Wykonawcy — w przypadkach tego wymagajacych - w terminach ustalonych przez

Strony, niezbednej dokumentacji, koniecznych wynikéw badan i ocen, ekspertyz, atestow i
innych wymaganych dokumentéw dla prawidtowego, zgodnego z obowigzujacymi przepisami
wykonywania Umowy, z zastrzezeniem przypadkéw, gdy przygotowanie lub uzyskanie

okreslonych dokumentéw stanowi obowigzek Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy,

3) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego,

w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzje o pozwoleniu na
budowe lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do petnienia nadzoru w pozostatych

przypadkach,

4) dostarczenia niezbednych materiatéw i urzgdzenh zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy,

5) zapewnienia Wykonawcy nieodptatnego dostepu do toréw postojowych zarzadzanych przez

Zamawiajgcego oraz na potrzeby prowadzenia Robét mozliwosci poboru wody, energii
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elektrycznej, cieplnej, gazéw, sprezonego powietrza oraz miejsc sktadowania materiatéw
odpadowych, przy czym koszty zwigzane z korzystaniem z wyzej wymienionych Wykonawca
ponosi na warunkach wynikajgcych z zawartych przez niego odrebnych uméw,

6) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

7) wyznaczenia terminéw odbioréw Robét oraz przystapienia do tych odbioréw, na zasadach
okresionych w § 10 Umowy,

8) umozliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Rob6t, wstepu na teren obiektu zarzadzany
przez Zamawiajgcego

9) wskazania Wykonawcy miejsca skiadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,

10) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach w przypadku,
gdy okazg sie one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego obowigzkéw wynikajgcych

Z Umowy.

§6

Podwykonawcy
Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca moze/nie moze postugiwaé sie podwykonawcami (dalej:
,Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi.
Udziat podwykonawstwa innych podmiotow niz spotki zalezne nie moze by¢ wiekszy niz 50%
wartosci danego zaméwienia zabudowanymi przez podwykonawce materiatami.
Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca w przedmiocie powierzenia podwykonawcy
wykonywania Robét wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca zobowiagzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu umowe z podwykonawca lub jej projekt wraz z czescia dokumentacji
dotyczacg wykonania Rob6t okreslonych w tej umowie lub jej projekcie do akceptacii. Jezeli w
terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, Zamawiajacy nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy z danym podwykonawcg.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg Roboty w przypadku
braku zgody Zamawiajgcego.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktdrym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadah okreslonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajgcy zgtosi w terminie 7 dni okreslonym zastrzezenia do projektu Umowy

0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa Roboty.
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W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Zmiana umowy z Podwykonawca w zakresie naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia wymaga
zZachowania trybu okreslonego w ust. 2.

W przypadku, gdy Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy sg wykonywane
wadliwie lub nastepuje opdznienie w ich wykonywaniu Wykonawca jest zobowigzany odstapi¢ od
umowy z danym podwykonawcg stosownie do postanowien umowy z danym podwykonawcg lub
przepiséw kodeksu cywilnego oraz niezaleznie od tego odsungé danego podwykonawce od
dalszego wykonywania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest do dotgczania do kazdej faktury oSwiadczen Wykonawcy

i Podwykonawcow (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury
Podwykonawcéw, ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym dang fakturg, zostaty
zaptacone.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia zamawiajagcemu w ciagu 30 dni od daty
wystawienia ostatniej faktury, oswiadczen Wykonawcy i Podwykonawcoéw (podpisanych zgodnie z
zasadami reprezentaciji), ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji umowy zostatly zaptacone.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku, o ktérym mowa w ust. 9 i 10 przez Wykonawce,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci czesci Wynagrodzenia objetego dana
fakturg Wykonawcy do czasu przedstawienia whasciwych oswiadczen lub wyjasnien wraz z
dowodami potwierdzajgcymi, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone albo,
Zze zobowiagzanie do zaptaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zaptate. Za opdznienie w ptatnosci

faktury koszty odsetek nie obcigzajg Zamawiajgcego.

§7
Zasady wykonywania Umowy
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami
prawa, a takze ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.
Roboty oraz inne czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg prowadzone w sposéb
niepowodujacy szkéd, ani zagrozenia bezpieczehstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej

odpowiedzialno$ci odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania
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zagrozen lub szkéd w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub czynno$ciami, Wykonawca
podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajace zakres skutkow tych zjawisk
oraz majgce na celu usuniecie zaistniatych juz skutkéw, w tym poprzez wykonanie Robét
koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggéw lub zabezpieczenie przed awaria.

O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego.

3. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastapi w terminie do 7 dni przed terminem robét z
uwzglednieniem harmonogramu zamknie¢ torowych, przy czym uprawnienie do wyznaczenia
konkretnego dnia oraz godziny przekazania przystuguje Zamawiajgcemu, o czym zawiadomi
Wykonawce w formie pisemnej. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane na podstawie
protokotu przekazania, sporzgdzonego w dwoch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.
Zwrotne przekazanie przez Wykonawce Terenu Budowy Zamawiajacemu zostanie potwierdzone
protokotem zwrotnego przekazania, sporzgdzonym przez obie Strony. Do protokotu Przekazania
Terenu Budowy nalezy dotgczy¢ ,Protokét kwalifikacji materiatéw przewidzianych do pozyskania w
ramach prowadzonych ustug i robét” stanowigcy zatgcznik nr 2 do ,Instrukcji postepowania w
zakresie kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Im-3”.

4. Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sig
z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych
Robot.

5. Zamawiajacy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych
Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem ich jakoéci oraz
terminowosci.

6. Wykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialno$é za:

1) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robét oraz ich
efektow) oraz Teren Budowy, jak réwniez wszelkie znajdujgce sie na nim przedmioty,

w szczegolnosci na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami
i urzadzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwila ich dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynno$ciami objetymi przedmiotem Umowy,
w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody
powstate poza Terenem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego
podwykonawcow.

7. Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego podwykonawcy nie beda
zatrudniac etatowych pracownikéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowigzkéw

Wykonawcy/podwykonawcy.
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8. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robét bedg posiadaty
aktualne badania lekarskie oraz bedg przeszkolone w zakresie BHP.

§8
Materiaty
1. Strony ustalaja, ze materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania Robét zostang zapewnione
przez Wykonawce.
2. Strony ustalaja, ze narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robét zostang zapewnione przez
Wykonawce.
3. Koszty zakupu materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania Robét obcigzajg Wykonawce.

4. Zastosowane do wykonywania Robét materiaty i urzadzenia beda:

1) odpowiadac¢ parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowej,

2) posiadac odpowiednie $wiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowe lub przepisy
prawa,

3) dopuszczone przez wiasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei*) zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepiséw prawa,

4) spetnia¢ wszystkie wymagania wlasciwych norm, znajdujgcych zastosowanie przy Robotach
danego rodzaju.

5. Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robét bedg sprawne
oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze beda posiadac
wymagane homologacje oraz spetnia¢ wtasciwe normy.

§9
Wynagrodzenie
1. Z tytutu nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przystuguje tgczne ryczattowe wynagrodzenie
(dalej: ,\Wynagrodzenie”) zgodne ze ztozong przez Wykonawce ofertg w kwocie w nizej

wymienionych wysoko$ciach:

1) Netto: .................. PLN (stownie.............................. 00/100)
2y VAT 23%: oo, PLN (stownie: ........................ /100)
3)Brutto: ... PLN (stownie: .................cooii /100)

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie bedzie podlegac¢ jakimkolwiek zmianom. Zaptata
Wynagrodzenia zgodnie z Umowa stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Zamawiajgcego, a
Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupetniajgcego, $wiadczen
dodatkowych, zwrotu wydatkdw lub kosztéw, z zastrzezeniem § 1 ust. 2 pkt 5 Umowy.

W szczegéinosci Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem Umowy, w
tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty odbioréw, koszty
zuzycia mediéw, wywozu lub utylizacji odpadéw, ochrony mienia na Terenie Budowy, zapewnienia

n':\
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bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze koszty materiatow i
urzgdzen, do ktérych zapewnienia zobowigzany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia i transportu,
jak réwniez koszty ubezpieczenia i transportu sprzetu potrzebnego dla wykonania Umowy.

3. W celu uniknigcia watpliwos$ci Strony potwierdzaja, ze Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z zaistnieniem sytuacji
okreslonej w § 7 ust. 2 Umowy.

4. Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie oryginat Protokotu
z dokonanego odbioru koficowego lub oryginat Protokotu z dokonanego odbioru czesciowego
danego etapu, potwierdzajgcy wykonanie Robét podpisany przez osoby, o ktérych mowa w § 10
ust. 9 Umowy i niestwierdzajacy wad.

5. Dla uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze oryginat protokotu odbioru Robét zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawce faktury i do
zaptaty transzy/jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

6. Faktury wystawiane bedg na PKP Poliskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zakiad Linii Kolejowych w Kielcach ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce i wysylane
niezwtocznie na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spétki Biuro Rachunkowosci
Wydziat OCR i zarzadzania elektronicznym obiegiem Faktur ul. Targowa 74, 03-734 \Warszawa w
kopercie oznaczonej dopiskiem ,FAKTURA” lub Wykonawca, wediug swojego wyboru, wysle
ustrukturyzowang fakture elektroniczng do Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktorej
mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, na koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 z p6zn.zm). W przypadku wysytania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, Zamawiajgcy wyraza zgode na wystanie za posrednictwem platformy zatgcznikow

do tej faktury stanowigcych inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Wykonawca moze

rowniez przesylac faktury elektroniczne na dedykowany adres efaktura@plk-sa.pl, po uprzednim
podpisaniu Oswiadczenia stanowigcego zatacznik nr 12 do Umowy.

7. W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz numer zaméwienia wystawionego przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT),
uprawnionym do wystawiania faktur.

9. Z zastrzezeniem postanowien ust. 14, zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy
Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidtowo
wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia ptatnikowi

wskazanemu w ust. 6.
10. Za termin dokonania zaptaty Wynagrodzenia lub transzy Wynagrodzenia uwaza si¢ dzien
obcigzenia rachunku bankowego ptatnika wskazanego w ust. 6

pe
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. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnigje w

elektronicznym wykazie podmiotdw na stronie Ministerstwa Finansoéw, ptatnos¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z
zastrzezeniem ust. 12 i 13 Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opéznienie w dokonaniu
ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 11 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajgcy dokonuje zaptaty na rachunek
bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci
podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze
Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielonej, przelew ten nie zostanie
zrealizowany i $rodki zostang zwrécone Zamawiajacemu, a dziatanie to spowoduje opéznienie w
dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 11 i 12 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg
Oswiadczenie/Zaswiadczenie wystawione przez bank lub spétdzielczg kase oszczednosciowo-
kredytowsg, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana ptatnos¢ jest rachunkiem:

1) stuzacym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase
wierzytelnosci pienieznych lub,

2) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towaréw lub
ustugobiorcy za dostawe towaréw lub swiadczenie ustug, potwierdzone faktura, i przekazania jej
w catosci albo czesci dostawcy towaréw lub ustugodawcy, lub

3) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wiasnej, niebedacy rachunkiem
rozliczeniowym.

W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu Robét postugiwat sie Podwykonawcami
Zamawiajgcy moze uzalezni¢ ptatnos¢ naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia lub danej transzy
Wynagrodzenia od uprzedniej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia wszystkim
Podwykonawcom, ktorzy wykonywali dane Roboty oraz od dotgczenia do faktury wystawionej
przez Wykonawce oswiadczen wszystkich Podwykonawcow wykonujacych dane Roboty,
potwierdzajgcych otrzymanie przez nich catosci naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcag w rozumieniu Zatacznika nr | do
Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z dnia 26.06.2014 r.).
§ 10

Odbiory
Po catkowitym wykonaniu Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy Roboty i inne
czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg podlegaty odbiorowi koricowemu. Wzér protokotu
odbioru kohcowego stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy.
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Roboty beda odbierane przez Zamawiajgcego czesciowo, po zakonczeniu poszczegéinych etapow
(odbiory czesciowe). Po wykonaniu wszystkich etapéw dokonany zostanie ich odbiér koncowy,

o ktérym mowa w ust. 1. Wzér protokotu odbioru czesciowego stanowi Zatgcznik nr 4 do Umowy.
Gotowos¢ do odbioru koricowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce
wszystkich Robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy. Gotowo$¢ do odbioru
czegsciowego osiggnieta jest z chwilg zakoriczenia przez Wykonawce wszystkich Robét oraz
innych czynnosci objetych danym etapem.

Poza odbiorami czesciowymi, odbiorem koricowym odbiorom w trakcie wykonywania Robét beda
podlegaty te z Robét, ktére stanowig roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Wzér protokotu
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu stanowi Zatacznik nr 5 do niniejsze; Umowy.
Odbiory robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nie bedg stanowily przejecia przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy elementdw bedacych przedmiotem danego odbioru, a jedynie
beda stanowity potwierdzenie prawidiowosci i jakosci wykonanych elementéw bedacych
przedmiotem danego odbioru, umozliwiajgce dalsze kontynuowanie wykonywania Umowy przez
Wykonawce.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 20 niniejszego paragrafu, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego na pismie o gotowosci do dokonania danego odbioru wyszczegdiniajgc Roboty

i inne czynnosci, ktére bedg przedmiotem danego odbioru, przy czym w przypadku odbioréw robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Strony dopuszczajg przekazanie zawiadomienia za
posrednictwem faksu lub poczty e-mail.

Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiajacego, o czym
Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo réwniez za posrednictwem
poczty e-mail lub faksu, z zastrzezeniem ust. 6 i 8 niniejszego paragrafu.

Odbiory czesciowe oraz odbiér koncowy zostang dokonane w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru. Odbiory robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu zostang dokonane w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia
Wykonawecy o jego gotowosci do odbioru.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 21 niniejszego paragrafu odbiory bedg dokonywane poprzez
sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru: ze strony Zamawiajgcego przez osoby upowaznione
przez Zamawiajgcego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat
ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne upowaznione przez
Wykonawce osoby, ktére braty udziat w realizacji Rob6t objetych danym odbiorem. W odbiorze
moga rowniez uczestniczy¢ przedstawiciele uzytkownika obiektu, ktorego dotycza Roboty, bedace
przedmiotem odbioru.

Do protokotu odbioru czgsciowego/koricowego zostanie zatgczona lista podwykonawcéw, ktorzy
brali udziat w realizacji Robét lub czynnoéci objetych danym odbiorem wraz z wyszczegdinieniem

Robét i czynnosci, ktére zostaty przez nich wykonane.

lh— %@7/°
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Jezeli Zamawiajacy nie przystapi do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w
terminie, o ktéorym mowa w ust. 8 Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do dokonania danego
odbioru w terminie kolejnych 24 godzin od wezwania.

W trakcie odbioru konncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢ Zamawiajgcemu
wszystkie posiadane przez niego oryginaty dokumentdw zwigzanych z wykonaniem Umowy oraz
do ktérych uzyskania zostat zobowigzany na mocy niniejszej Umowy, w tym: dziennik budowy,
dokumentacje powykonawczg oraz wymagane Prawem Budowlanym o$Swiadczenia kierownika
budowy.

Do protokotu koricowego nalezy dotaczyé ,Protokét ostateczne] kwalifikacii materiatéw

przewidzianych do pozyskania w ramach prowadzonych ustug i robét” stanowiacy zatacznik nr 4

do ,Instrukcji postepowania w zakresie kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4”

Jezeli w toku czynno$ci odbiorczych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu niezakonczenia wszystkich Robét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy, Zamawiajacy moze odméwi¢ dokonania odbioru,
uzasadniajgc w protokole odmowe odbioru. W takim przypadku Strony ustalg nowy termin
przeprowadzenia odbioru.

Protokét odbioru zostanie sporzadzony w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Protokét odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce udziat w odbiorze, a w jego tresci
zostanie zawarte oswiadczenie Zamawiajgcego odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robét
lub innych czynnosci objetych danym odbiorem.

Niezaleznie od postanowien ust. 14 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy jest uprawniony do
odmowy przyjecia Robét objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad,
w tym nieprawidtowosci, ktére uniemozliwiajg lub uniemozliwig w przysztosci uzytkowanie danego
elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze wykonane Roboty nie sg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub z przepisami prawa. Podstawe do odmowy przyjecia Robot
w ramach odbioru koricowego stanowi réwniez nieprzekazanie przez Wykonawce dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu.

W przypadku wykonania uprawnienia, o ktdrym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, w protokole
okreslony zostanie powdd odmowy przyjecia Robot przez Zamawiajgcego oraz wyznaczony termin
usuniecia wad przez Wykonawce, stanowigcy jednoczesnie termin przystgpienia Stron do
ponownego odbioru.

W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 17
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych mu na
mocy Umowy oraz kodeksu cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na

koszt i ryzyko Wykonawcy, dokonujac jednoczesnie potracenia uzasadnionych i
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udokumentowanych kosztéw z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiadamiajgc o tym
Wykonawce w formie pisemnej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w ust. 16 oraz ust. 18 niniejszego paragrafu w trakcie
odbioru koricowego dotycza catosci objetych odbiorem koricowym, nawet jezeli zastrzezenia
Zamawiajgcego dotyczg Robét, ktére stanowity wezesniej przedmiot odbioréw czesciowych.
Po upltywie okresu gwaranciji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami § 11
Umowy, Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego Roboét. Konkretny dzien i godzina dokonania
odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami
ust. 7 powyzej.
Odbidr pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzgdzenie i podpisanie protokotu odbioru
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdza dokonanie usuniecia przez Wykonawce
wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Wzor protokotu odbioru gwarancyjnego stanowi
Zatacznik nr 6 do niniejszej Umowy.
§11

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady Robét
na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnosci Wykonawcy
zZ tytutu rekojmi za wady Robdt wynosi o okres 3 miesiecy ponad okreslony w ust. 7 okres
gwarancji.
Przy dokonywaniu odbioru korncowego Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji co do
jakosci Roboét oraz zastosowanych materiatow i urzadzen, zgodnie ze wzorem Warunkéw
udzielenia gwarancji stanowigcym Zatgcznik nr 7 do Umowy i wyda wystawiony dokument
Zamawiajgcemu. Warunki udzielenia gwaranciji bedg stanowi¢ jednoczesnie karte gwarancyjna.
Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji, o ktorej mowa w ust. 2, zastosowanie maja przepisy
kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych
w Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.
W celu uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuije
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z
udzielonych gwaranc;ji.
Gwarancja nie narusza uprawnienn Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak rowniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokoéci na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczer przystugujacych Zamawiajgcemu zgodnie
z Umowa.
Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna swoéj

bieg od dnia dokonania odbioru kohcowego Robét.
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Gwarancja za wady Robét, o ktdrej mowa w ust. 2, zostanie udzielona na okres 36 m-cy. Bieg
okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru koncowego i wydania karty gwarancyjnej, o ktorej
mowa w ust. 2.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru korncowego zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnos$ci dla zapewnionych przez niego
materiatow i urzadzen.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane do
wykonania Robét przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen bedzie diuzszy niz
okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, woéwczas Wykonawca,
niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na
Zamawiajgcego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie
Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja
zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla
siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajacego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego
ustepu.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zawiadomienia na pismie Wykonawcy o ujawnieniu wady

w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzien i godzine) i
miejsce dokonania wizji lokainej. Z wizji lokalnej Strony sporzadzg protokét. Nieprzystapienie przez
Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usuniecia ujawnionej wady, jezeli
wada ujawnita sie w okresie rekojmi lub gwarancji, a Wykonawca zostat zawiadomiony przez
Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.

W przypadku, gdy wada ujawnita si¢ w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usung¢
ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o ktérym
mowa w ust. 10, Strony moga odmiennie ustali¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb
Zamawiajgcego, rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez Wykonawce.

Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktérym bylty prowadzone Roboty, chyba ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwiazane z usunieciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegoélnosci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej wady w terminie

(w szczegdlnosci wynikajgcym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w przypadku
konieczno$ci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedtug swojego
wyboru do usuniecia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa

w § 14 Umowy. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przewyzszac¢ bedg kwote zabezpieczenia
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nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych
kosztow, w czesci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

16. Przy usterkach zwigzanych z prowadzeniem ruchu pociggdw oraz zapewnieniem bezpieczernstwa
ruchu kolejowego naprawy gwarancyjne maja by¢ wykonane w terminie 48 godzin od zgtoszenia ich
wykonania.

§12
Odpowiedzialnos¢

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, w tym terminowe wykonanie Umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajacego wynikte w toku
i w zwigzku z realizacjg Umowy. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje szkody powstate w
kazdej postaci winy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakosé wykonywanych Robét Budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do Robdét materiatow.

4. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw lub oséb trzecich, ktérymi Wykonawca postuguje
si¢ przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje wilasne dziatania lub
zaniechania.

5. Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — kare umowng
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1 Umowy,

2) w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Rob6t lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokosci 0,2%
Wynagrodzenia netto, za kazdy dzien zwioki,

3) w przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub cze$ciowym — w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia netto o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, a w przypadku wad
stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokosci 0,2 % transzy Wynagrodzenia netto
naleznej za wykonanie danego etapu, za kazdy dzier zwtoki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

4) w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania Robot podwykonawcom
z naruszeniem postanowien Umowy - w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto,

5) w przypadku zwiloki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajgcego Terenu Budowy lub
z zapewnieniem dostaw materiatéw lub urzadzen, do ktérych sie zobowigzat — w wysokosci
0,2 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, za kazdy dzief zwtoki liczony od
uptywu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu

Budowy lub dostarczenie materiatéw lub urzadzen,
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6) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen wszystkich podwykonawcow
dotyczacych zaptaty na ich rzecz wynagrodzenia przez Wykonawce, o ktérych mowa w § 9 ust.
16 Umowy - w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto,

7) w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang cze$¢ Robot
w przypadku, o ktérym mowa § 18 ust. 8 Umowy - w wysoko$ci 10% Wynagrodzenia netto,

8) w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z ktdéregokolwiek obowiazku okreslonego w
§ 13 ust. 1-4 Umowy - w wysokosci 5% Wynagrodzenia netto,

9) w przypadku naruszenia obowigazkéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 10 i 11 Umowy — kare umowng
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1 Umowy,

10) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty Budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

11) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 100 ziotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

12) za dopuszczenie do wykonywania Robdt Budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonaweca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa — w wysokosci 10 % Wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1,

13) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajace powyzej 14 dni w
wysokosci 0,2% Wynagrodzenia netto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonaniu robot

14) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z § 4 Umowy, a takze
zobowigzania do przedkfadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 4 Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 100 ztotych, za kazde naruszenie,

15) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/Robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.

6. Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajgcego moga by¢ dochodzone z kazdego tytutu
odrebnie i podlegajg sumowaniu przy uwzglednieniu tresci ust. 16, z tym zastrzezeniem, ze kara
umowna zastrzezona w ust. 5 pkt 1 nie podlega sumowaniu z inng karg umowng sposrod
zastrzezonych w ust. 5 pkt 2 — 15, jezeli podstawg do zgdania tej innej kary umownej jest
okolicznos¢ stanowigca jednoczesnie przyczyne odstapienia przez Zamawiajgcego od Umowy.

7. Wykonawca bedzie miat prawo zgdania od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku
odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w § 18 ust. 4 pkt 1-4 Umowy —
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto.

8. Z zastrzezeniem ust. 9, kary umowne ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez

Strone, ktéra naliczyta nalezng jej kare umowna, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.

Strona 20 z 31



Wzdr umowy Zatacznik nr 6 do SWZ

9. Zamawiajagcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych
z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

10. Niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci petnej szkody, na
zasadach ogoélnych (art. 484 Kodeksu cywilnego).

11. W przypadku opéznienia Zamawiajgcego w zaptacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguje
prawo naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach
handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opéznieniom w transakcjach handlowych.

12. Strony sg zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest nastepstwem zdarzen okreslanych jako sita wyzsza.

13. Dla potrzeb Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne,
pozostajgce poza kontrolg Strony powolujacej sie na wypadek sily wyzszej, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyZzszej nie obejmuje zadnych zdarzen,
ktére wynikajg z niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci w rozumieniu art. 355 § 2
kodeksu cywilnego, jak réwniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla
danej pory roku dla miejsca wykonywania Robot.

14. Strony zgodnie ustalaja, ze dla potrzeb Umowy za site wyzszg w szczegdlnosci uznajg
nastepujgce zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie Umowy:

1) strajki lub inne formy protestu,

2) pozar powstaty na skutek okoliczno$ci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,

3) powddz,

4) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci.

15. Strona powotujgca si¢ na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomié niezwtocznie drugg Strone na
pismie, zaréwno o zaistnieniu jak i ustaniu okoliczno$ci uznawanych za site wyzsza oraz do
przedstawienia w terminie 3 dni po ustapieniu stanu sity wyzszej dowodéw potwierdzajgcych ich
wystapienie.

16. Lgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié Strony nie przekroczy

20% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §9 ust.1 pkt 1.

§13
Ubezpieczenie
1. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy
lub innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
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(zaréwno kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w zwigzku z prowadzong przez niego
dziatalnoscia (w szczegoblnosci dziatalnoscig zwigzang z przedmiotem Umowy) oraz posiadanym
mieniem z sumg gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz 500 000,00 zt (stownie: pieéset
tysiecy ztotych).
Ochrona ubezpieczeniowa bedzie obejmowata zawinione przez Wykonawce spowodowanie
$mierci lub uszkodzenie ciata (szkoda osobowa) oraz szkode majgtkowa.
Franszyza nie moze by¢ wyzsza niz 5 000,00 zt lub 10 % warto$ci szkody.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej przez niego dziatalnosci przez co najmniej okres obowigzywania
Umowy, a w razie jej zawarcia na okres krétszy, Wykonawca zobowigzany jest do jej
przedtuzenia o brakujacy okres i przekazania kopii nowej polisy Zamawiajgcemu na co najmniej 7
dni przed pierwotnym terminem jej wygasniecia.
Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem i utrzymywaniem umowy ubezpieczenia ponosi
Wykonawca.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4
Zamawiajacy uprawniony jest wedtug swego wyboru:
1) do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 i potrgcenia kosztéw
zwigzanych z jej zawarciem z kwot naleznych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy, albo
2) do zadania od Wykonawcy zaptaty na swojg rzecz kary umowne;j, o ktérej mowa w § 12 ust. 5
pkt 8 Umowy.
§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
. Wykonawca wnidst skutecznie na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 1% maksymalnej kwoty Wynagrodzenia brutto (w formie: .............), o ktorej
jest mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 Umowy, czyli kwote: .......... PLN, (stownie: ................... 00/100).
Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi Zatacznik nr 13
do Umowy. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany
Umowy.
. Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wazne
i wykonalne, az do nalezytego zrealizowania i ukonczenia przedmiotu Umowy przez Wykonawce
oraz usuniecia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni diuzszym od dnia wykonania przedmiotu Umowy i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji w kwocie 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie
obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym niz termin rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci

od tego, ktéry z tych termindéw nastapi pdzniej.
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3. W przypadku przedtuzania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w innej formie niz w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest
wnies$¢ przediuzone albo nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiadajace
dotychczasowemu zabezpieczeniu najpézniej na 30 dni przed wygasnigeciem dotychczasowego
zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciagtos¢, waznos¢ | wykonalnos¢ zgodnie z ustepami powyze;.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
Zamawiajgcy zmienia forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata z dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje
nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedluzone lub nowe
zabezpieczenie powinno byé zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.

4. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokoéci 70%
w ciggu 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany (co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koricowego bez wad). Pozostata cze$é
zabezpieczenia w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy pozostanie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarangji i zostanie zwrécona nie pézniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w zalezno$ci od tego, ktéry z tych
terminéw uptynie pézniej, pod warunkiem usuniecia wszystkich wad i usterek..

5. W przypadku zmiany (zwigkszenia lub zmniejszenia) wysokosci Wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 10 ust. 1 pkt 3 Umowy, warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa

w ust. 1 pozostaje bez zmiany.

§15
Poufnos¢ informacji

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ zachowaé w poufnos$ci i nie ujawniaé osobom trzecim wszelkich
dokumentéw, materiatow, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku
Z realizacjg Umowy, ktorych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majatkowg lub
niemajgtkows.

2. Wykorzystanie Informacji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych w Umowie,
jak rowniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.

3. Obowiazek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia
Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

4. Wykonawca dotozy nalezytej staranno$ci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z Informacji Zamawiajgcego podlegajgcych ochronie. Wykonawca zobowiagzuje sie
ograniczy¢ dostep do Informaciji, o ktérych mowa w ust. 1, wytgcznie do tych pracownikow lub
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wspotpracownikow, ktdérym Informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz
Zamawiajacego i ktérzy przyjeli obowiazki wynikajace z Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposéb udokumentowany zaréwno siebie jak

i wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informaciji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych Spétki
SZBl-Ibi-1a", dostepnym na stronie internetowej PKP PLK https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-
kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/.

§ 16
Obowiazek informacyjny realizowany przez Zamawiajacego wobec Wykonawcy/oséb
podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i oséb trzecich
. Zamawiajacy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODO”, informuje Pana/Pania, ze:
1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna,
zwana dalej Zamawiajgcym, z siedziba pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;
2) w spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe s3g przetwarzane
przez Spoitke;
3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:
a) zapewnienia sprawnej i prawidiowej realizacji Umowy;
b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia na wypadek kontroli
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia do archiwum,
a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykie — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku
ztozenia petnomocnictwa, oSwiadczen i innych dokumentéw — dane osobowe w nim zawarte;
4) podstawa prawng przetwarzania danych osobowych przez Spoélke jest art. 6 ust. 1 lit. ci f
RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spétki wskazuje sie koniecznosé
zawarcia Umowy i jej wlasciwg realizacje zgodnie zobowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami;

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobows dziatalno$¢ gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy
bedacego osoba fizyczng lub cztonka organu zarzadzajacego Wykonawcy bedacego osoba fizyczna
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5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw prawa, w
szczegolno$ci podmiotom przetwarzajacym na podstawie zawartych umoéw;

6) dane osobowe moga by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy
przepiséw prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
b) panstwo trzecie lub organizacja migdzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowiazujg tam egzekwowalne prawa osob, ktérych dane dotyczg i skuteczne $rodki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
¢) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
przy czym dane te zostang wowczas w sposdb odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca
ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2
adresem e-mail;

7)  dane osobowe bgdg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji

Umowy oraz przez okres, w ktérym Zabawiajacy bedzie realizowata cele wynikajgce

z prawnie uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane
przedmiotowo z Umowg lub obowigzkami wynikajacymi z przepiséw prawa powszechnie
obowigzujacego;

8) ma Pani/Pan prawo do Zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych oraz
ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zadania do dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczgcych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspotmiernie
duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zadac od Pani/Pana wskazania dodatkowych informag;ji
majacych na celu sprecyzowanie zadania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

11) Zamawiajgcy nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne
kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzace dziatalnosé
gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktérych dane
osobowe bedg przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajacemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajacego.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujac sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu Zamawiajgcego
obowiazek informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujac im tres¢ klauzuli
informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujac jednoczes$nie tym osobom Wykonawce jako
zrodto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajacy.

4. Kazda zmiana w zakresie oséb fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga réwniez spetnienia obowigzkow,

o ktérych mowa w ust. 2 3.
§17
Zakaz cesji
Strony zgodnie ustalajg, ze wierzytelnosci Wykonawcy powstate w wyniku realizacji Umowy nie
mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznos$ci (art. 509 Kodeksu cywilnego), ani nie moga by¢ przedstawiane do

potracenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelno$ciami Zamawiajacego.

§18
Odstapienie od Umowy

Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym oraz w Umowie, Zamawiajacy moze

odstgpi¢ od Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego, ponizej, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji Robét w terminie 14 dni od daty przekazania Terenu Budowy
lub przerwat realizacje Robét na okres dtuzszy niz 14 dni bez zgody Zamawiajgcego, przy
czym termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg odpowiednio: w dniu nastepujacym po dniu,
w ktorym uptynat wskazany powyzej termin na podjecie Robét lub w dniu nastepujacym po
dniu, w ktérym uptynat wskazany powyzej okres przerwy w realizacji Robét,

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegdlnosci wykonuje Roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po
uprzednim wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunieciu skutkéw nieprawidtowosci w
wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 7 dni, przy czym okre$lony powyzej termin na
odstapienie, rozpoczyna swéj bieg w dniu nastepujacym po dniu, w ktérym uptynat termin
wskazany w wezwaniu,

3) opédznienie w wykonaniu danego Etapu, w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przekracza 7 dni,

4) Wykonawca powierzyt wykonywanie Rob6ét lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy,

5) Wykonawca wykonat Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy niezgodnie
z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w
szczegdblnosci nie zastosowat wtasciwych warunkéw lub norm technicznych, technologicznych

i jakosciowych, o ktérych mowa w § 4 ust. 16 pkt 4) Umowy,
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6) Zamawiajgcy nie uzyskat pozwolenia na budowe lub innych wymaganych decyz;ji,
wymaganych do rozpoczecia lub kontynuowania okreslonych Robét, przy czym okreélony
powyzej termin na odstapienie rozpoczyna swdj bieg w dniu nastepujgcym po dacie
otrzymania od wta$ciwego organu administracji rozstrzygniecia odmownego,

7) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczat Robdt, albo pozostaje w zwtoce z realizacjg Robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia Robot,

8) Wykonawca podzleca cato$¢ Robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

9) w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z §14 ust. 2 i 5 w tym, gdy niemozliwe okaze sie skorzystanie przez
Zamawiajgcego z uprawnien uregulowanych w § 14 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy ma prawo
skorzystac¢ z uprawnienia okreslonego powyzej w terminie 30 dni roboczych od chwili
niezapewnienia waznego i wykonalnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego na podstawie ust. 2, Wykonawca moze
zgdac wytgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czesci Umowy.
4. Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca moze odstgpié od

Umowy w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego ponizej, jezeli:

1) Zamawiajacy pozostaje w zwloce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 14 dni, pomimo
wczesniejszego wezwania do jego przekazania i uplywu dodatkowego 7-dniowego terminu na
jego przekazanie,

2) Zamawiajgcy pozostaje w zwitoce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do ktorej
przekazania byt zobowigzany, co najmniej 7 dni, pomimo wczeséniejszego wezwania do
przekazania i uptywu dodatkowego 7-dniowego terminu na jej przekazanie,

3) Zamawiajgcy pozostaje w zwioce z zapewnieniem dostaw materiatéw lub urzadzen, do
ktorych sie zobowigzat, co najmniej 7 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do przekazania
tych materiatéw lub urzadzen i uptywu dodatkowego 7-dniowego terminu na ich przekazanie,

4) Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z zaptatg naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym
transzy Wynagrodzenia) co najmniej 30 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do zaptaty
i uptywu dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty.

5. W przypadku wygasnigcia Umowy na skutek odstapienia przez jedng ze Stron, Wykonawca jest
zobowiagzany do:
1) wydania cato$ci efektéw prawidtowo wykonanych Robét i innych czynnosci objetych

przedmiotem Umowy,
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2) wstrzymania realizacji Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w trybie
natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Strony sporzadza

protokét przejecia Terenu Budowy oraz protokét inwentaryzacji Robét i innych czynnosci wedtug

stanu na dzien wygasniecia Umowy.

Powyzsze protokoly zostang sporzadzone w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron, nie p6zniej niz w ciagu 7 dni od dnia zakorczenia odstgpienia, przy czym konkretny dzien

i godzina zostanie wyznaczona Zamawiajacego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawit sie

w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym

uptywie bedzie uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotéw.

Sporzadzony w powyzszy sposob protokdt wymaga doreczenia Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na wykonang i przejetg przez Zamawiajgcego czes¢ Robot

gwaranciji zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez Zamawiajgcego

Roboty i inne czynno$ci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomiedzy Stronami,

z zastrzezeniem mozliwosci potragcenia przez Zamawiajgcego haliczonych kar umownych oraz

dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie

przewyzszajgcym wysokos¢ naliczonych kar umownych, ktére majg woéwczas charakter
zaliczeniowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonaja rozliczenia na nastepujgcych zasadach:

1) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przejetych przez
Zamawiajgcego Robét i czynnosci oraz o ceny jednostkowe wskazane w Tabeli Elementow
Zryczaftowanych Wykonawcy, ktérej kopia stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy; rozliczenie bedzie
rowniez obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatow i urzgdzen; w przypadku, gdy
rozliczenie nie bedzie mozliwe na podstawie Tabeli Elementéw Zryczattowanych Wykonawcy
wartos¢€ Robét i czynnoséci zostanie okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez
Zamawiajacego,

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem Robét na skutek odstgpienia od Umowy, w tym
koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktébrym mowa w pkt 1), ponosi Strona, ktéra data powéd
do odstgpienia od Umowy, a jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub
lezacych po obu Stronach, wowczas koszty te ponoszg Strony w czesciach réwnych.

Strony ustalajg, ze odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie postanowien

Umowy dotyczacych warunkow przystugujacej Zamawiajacemu rekojmi oraz gwarancji udzielonej

zgodnie z postanowieniami ust. 8. Postanowienia te bedg obowigzywaty do dnia zakoriczenia

odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwaranciji.
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§19
Rozwigzanie Umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku:
1) gdy Wykonawca opdZnia sig z realizacjg Robét o wiecej niz 21 dni;
2) gdy Wykonawca co najmniej dwa razy zrealizowat Roboty w sposéb nienalezyty lub
niezgodny z Umowa;
3) gdy wystapig okolicznosci, wskutek ktoérych realizacja Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego;
4) w razie zajecia majgtku Wykonawcy lub majatku, przy pomocy ktérego Wykonawca
wykonuje Roboty, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia wtasciwego organu:;
5) przerwania przez Wykonawce wykonywania Robét bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej 14 dni.
2. Wykonawca ma prawo rozwigza¢ umowe, za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji, gdy:
1) Zamawiajacy nie przystepuje do odbioru Robét, albo nie wspétdziata przy realizacji Umowy,
w stopniu, ktéry uniemozliwia wykonywanie Umowy;
2) Zamawiajgcy bezzasadnie nie wyptaca w terminie wynagrodzenia i pomimo wyznaczenia
dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zaptata.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez ktéragkolwiek ze stron, Zamawiajacy i Wykonawca
sporzadza Protokot odbioru wykonanych roboét. Dokument ten bedzie jedng z podstaw do
rozliczenia Umowy i wyptacenia wynagrodzenia. Jednakze wynagrodzenie bedzie przystugiwato

wylacznie za prawidtowo zrealizowane Roboty.

§ 20
Zmiany Umowy
1. Zmiany Umowy dopuszczalne sg wylgcznie w przypadku, gdy:
1) Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ dokonania istotnej zmiany Umowy zakupowej w SWZ Ilub
ogtoszeniu o zaméwieniu i okreslit warunki oraz zakres takiej zmiany;
2) zmiany sg konieczne ze wzgledu na uzasadniony interes Zamawiajgcego lub wystapienie
szczegolnych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy;

3) zmiany nie sg istotne w stosunku do tresci zawartej Umowy zakupowej.

§ 21
Przedstawiciele Stron
1. Do kontaktow z Wykonawcg podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiajacy
wyznacza nastepujacg osobe:
............................... tel. /41/ ..................,e-mail ........................ (koordynator umowy)
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Wzér umowy Zatacznik nr 6 do SWZ

............................... tel. 741/ ..................., e-mail ... (osoba

odpowiedzialna za realizacje umowy w branzy elektroenergetycznej)
Do kontaktéw z Zamawiajgcym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyzhacza nastepujaca osobe:

, tel. , e-mail

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana
nastepuje poprzez pisemne oswiadczenie ztozone drugiej Stronie na pismie pod rygorem

niewaznosci.

§ 22
Adresy do Doregczen
Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z Umowa bedg sktadane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i doreczane drugiej Stronie na pi$mie, na adresy wskazane w komparycji Umowy, za
potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone na pismie o
kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania

doreczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne.

§ 23
Postanowienia koricowe
Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy kodeksu

cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstgpienie od Umowy

wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 3 ust. 1 Umowy.

. Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich

sporéw wynikajgcych z Umowy. Wszelkie spory, ktorych Stronom nie uda sie rozwigzaé
polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (ij. od daty powiadomienia drugiej Strony o
mozliwosci poddania sporu pod rozstrzygniecie sadu), beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralna cze$é.

Zalaczniki:

Zatgcznik nr 1 Odpis aktualny z rejestru przedsiebiorcow KRS Wykonawcy
Zatgcznik nr2 OPZ

Zatgcznik nr 3 Tabeli Elementow Zryczattowanych —oferta Wykonawcy /kopia/
Zatacznik nr4  Wzér Protokotu odbioru cze$ciowego/koncowego

Zatacznik nr 5 Wzér Protokotu odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
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Wzor umowy

Zatgcznik nr 6 do SWZ

Zatgcznik nr 6
Zatgcznik nr 7
Zatacznik nr 8

Zatacznik nr 9
Zatacznik nr 10

Zatgcznik nr 11
Zatgcznik nr 12

Zatagcznik nr 13
Zatgcznik nr 14

Wzér Protokotu odbioru pogwarancyjnego

Warunki udzielenia gwaranciji, karta gwarancyjna (wzor)

Oswiadczenie Wykonawcy o zapoznaniu sie z dokumentami Instrukcja
postgpowania w zakresie kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci
PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A. Im-3” oraz z ,Zasadami bezpieczenstwa pracy
obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A podczas wykonywania
prac inwestycyjnych, utrzymaniowych iremontowych wykonywanych przez
pracownikéw podmiotéw zewnetrznych Ibh-105”,

Oswiadczenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami instrukcji IBH-105,
Informacja o zagrozeniach dla zycia i zdrowia stosownie do zapiséw art. 207"
Kodeksu Pracy,

Informacja o zapoznaniu z warunkami miejscowymi w lokalizacji Robét na terenie
objetym Umowa.

Oswiadczenie do faktur elektronicznych

Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Lista potencjalnych podwykonawcéw ( zakres rob6t, warto$é).

za Zamawiajacego: za Wykonawce:
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