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1. Wykaz użytych pojęć 

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu 

budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie 

Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową, Umowę centralną lub Zamówienie 

SAP; 

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach 

ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce 

Zarządca obiektu - Sekcja Eksploatacji ISE 452 Kielce lub ISE 451 Włoszczowa Płn. 

 

2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia 

Lokalizacja obiektu:  

A. Budynek ND Szczekociny  km 23,782 linii kol. nr 64 Kozłów - Koniecpol, działka nr ewid. 

8.835, gmina Szczekociny, obręb Szczekociny, powiat Zawierciański, woj. śląskie; TERYT 

241608_4.0001.AR_8.835 

B. Schronisko kontenerowe Starzyny w km. 32,520 linii kol. nr 64 Kozłów - Koniecpol, działka 

nr ewid. 1620/3, gmina Szczekociny, obręb Starzyny, powiat Zawierciański, woj. śląskie; 

TERYT 241608_5.0015.AR_1.1620/3. 

C. Schronisko Busko-Zdrój w km. 43,950 linii kol. nr 73 Sitkówka – Nowiny – Busko-Zdrój, 

działka nr ewid. 419/13, gmina Busko-Zdrój, obręb Wełecz, powiat Buski, woj. 

świętokrzyskie; TERYT 260101_5.0040.419/13. 

 

Opis konstrukcji i dane techniczne: 

Ad. A Budynek ND Szczekociny  km 23,782 linii kol. nr 64: 

- kubatura 801,58 m3,  pow. użytkowa 154,50 m2, pow. zabudowy 188,63 m2, rok budowy 

1982.  

- obiekty murowany, parterowy bez podpiwniczenia, stropodach z płytek korytkowych na 

konstrukcji stalowej kryty papą,  

- obiekt nieużytkowany;  

- obiekt pozostaje w zarządzaniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii Kolejowych 

w Kielcach, Sekcja Eksploatacji ISE Włoszczowa Płn.; SAP nr 102000983. 

 

Ad. B Schronisko kontenerowe Starzyny w km. 32,520 linii kol. nr 64:  

- kubatura 48,00 m3,  pow. użytkowa 14 m2, pow. zabudowy 16 m2, rok budowy 1982. 

- obiekty kontenerowy – kontener typu mieszkalnego; konstrukcja stalowa; 

- obiekt pozostaje w zarządzaniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii Kolejowych 

w Kielcach, Sekcja Eksploatacji ISE Włoszczowa Płn.; SAP nr 109000087. 
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Ad. C Schronisko Busko-Zdrój w km. 43,950 linii kol. nr 73:  

- kubatura 105,00 m3,  pow. użytkowa 26,87 m2, pow. zabudowy 35,03 m2, rok budowy 1968. 

- obiekty murowany, parterowy, stropodach żelbetowy kryty papą, posadowione na gruncie;  

- obiekt pozostaje w zarządzaniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii Kolejowych 

w Kielcach, Sekcja Eksploatacji Kielce; SAP nr109000095. 

 

3. Zakres zamówienia - rodzaj zamawianych robót. 

Roboty rozbiórkowe i budowlane: 

a) wycięcie krzewów w obrębie terenu rozbiórek; 

b) rozbiórka istniejących obiektów do poziomu gruntu wraz z elementami konstrukcji, okładzin, 

podłóg, posadzek, pokrycia, stolarki okiennej i drzwiowej itp.  

c) w ramach rozbiórki należy zdemontować towarzyszącą infrastrukturę taką jak opaski wokół 

budynku, chodniki, ogrodzenia, przyłącza; zasypać nieużytkowane zbiorniki bezodpływowe, 

studzienki itp.; 

d) demontaż instalacji elektrycznych i sanitarnych wewnątrz obiektu wraz z osprzętem; 

e) demontaż i utylizacja materiałów z rozbiórki; 

f) roboty porządkowe po robotach demontażowych wraz z niwelacją  terenu rozbiórek; 

g) przekazanie złomu do ISE 451 lub 452; 

 

4. Miejsce realizacji zamówienia 

A. Budynek ND Szczekociny  km 23,782 linii kol. nr 64 Kozłów - Koniecpol, działka nr ewid. 

8.835, gmina Szczekociny, obręb Szczekociny, powiat Zawierciański, woj. śląskie; TERYT 

241608_4.0001.AR_8.835 

B. Schronisko kontenerowe Starzyny w km. 32,520 linii kol. nr 64 Kozłów - Koniecpol, działka 

nr ewid. 1620/3, gmina Szczekociny, obręb Starzyny, powiat Zawierciański, woj. śląskie; 

TERYT 241608_5.0015.AR_1.1620/3. 

C. Schronisko Busko-Zdrój w km. 43,950 linii kol. nr 73 Sitkówka – Nowiny – Busko-Zdrój, 

działka nr ewid. 419/13, gmina Busko-Zdrój, obręb Wełecz, powiat Buski, woj. 

świętokrzyskie; TERYT 260101_5.0040.419/13. 

 

5. Harmonogram realizacji zamówienia 

Harmonogram realizacji zamówienia wykonawca winien sporządzić z uwzględnieniem potrzeb 

Inwestora, możliwości materiałowych i technicznych oraz posiadanego sprzętu, potencjału 

kadrowego z jednoczesnym, szczególnym uwzględnieniem warunków lokalnych przy 

organizacji placu robót. 

Cały przedmiot umowy wykonać do dnia 16.12.2024r. 
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6. Parametry świadczonych robót. 

Inwestor oczekuje  realizacji przedmiotowego zadania w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa, obowiązującymi normami, standardami, z zachowaniem najwyższej jakości 

robót, sprawnej organizacji placu budowy z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu kolejowego, 

ruchu kołowego, pracowników PKP, pracowników własnych oraz osób postronnych, 

bezpieczeństwa obiektu - w związku z prowadzonymi robotami. 

 

6.1. Dokumentacja projektowa.  

Nie jest wymagana 

 

6.2. Wykonanie robót budowlanych. 

a) Stopniowa, fragmentaryczna rozbiórka istniejących obiektów wraz z instalacjami,  

z elementami konstrukcji, okładzin, podłóg, posadzek, pokrycia, stolarki okiennej i 

drzwiowej, infrastruktury towarzyszącej itp. - likwidacja obiektu w 100% do poziomu gruntu; 

b) Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki nie zakwalifikowanych przez Zamawiającego 

do odzysku; 

c) Przekazanie złomu oraz innych elementów do odzysku do Zamawiającego – protokolarnie; 

d) Przywrócenie do stanu pierwotnego elementów zagospodarowania po zakończeniu robót 

wraz z niwelacją terenu w obrębie rozbiórki. 

e) Utylizacja materiałów wraz z pozyskaniem karty odpadów; 

 

6.3. Główne ryzyka w realizacji 

a) Głównymi ryzykami, które wykonawca powinien wziąć pod uwagę przy opracowaniu oferty i 

w czasie realizacji zamówienia są: 

b) ograniczony okres wykonania, 

c) lokalizacja obiektu w sąsiedztwie czynnych torów, sąsiedztwo innych obiektów; 

d) utrudnienia wynikające z konstrukcji obiektu, lokalizacji obiektu,   

e) zmiany, które mogą wystąpić w przepisach w trakcie realizowania zamówienia, a muszą być 

uwzględnione w realizowanym przedmiocie zamówienia, 

f) obowiązujące na PKP przepisy, zalecenia, wytyczne, instrukcje. 

 

6.4. Ogólne wymagania 

a) Od Wykonawcy wymaga się właściwej koordynacji prac przy realizacji zamówienia; 

b) W skład kosztów objętych niniejszym opracowaniem wchodzą: 

- Rozbiórki konstrukcji i okładzin oraz pozostałych elementów budynków wraz z 

wyposażeniem zabudowanym trwale; 

- Odtwarzanie elementów zagospodarowania terenu po zakończonych robotach 

rozbiórkowych; 
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- Koszty wywozu i utylizacji elementów. 

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa realizacji zamówienia w zakresie: 

- organizacji i wykonania robót demontażowych; 

- zabezpieczenia interesów zamawiającego w stosunku do osób trzecich; 

- ochrony środowiska; 

- warunków bezpieczeństwa pracy; 

- oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót przed dostępem osób trzecich; 

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z robotami. 

 

6.5. Wymagania dla materiałów. 

a) Materiały z odzysku – zgodnie z instrukcją I-3: 

- Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych przeprowadzony zostanie komisyjny przegląd 

obiektu i dokonana zostanie kwalifikacja materiałów do odzysku. Kwalifikacji materiałów 

przewidzianych do pozyskania należy dokonać po podpisaniu umowy, a najpóźniej do 

dnia rozpoczęcia prac rozbiórkowych lub przygotowawczych przy udziale Wykonawcy, w 

celu weryfikacji danego zawartych w Załącznikiem A do PFU (szt.3).  

- Kwalifikacja zostanie dokonana po zgłoszeniu gotowości do kwalifikacji materiałów przez 

Wykonawcę przez powołaną przez Dyrektora IZ Kielce Komisję  przy udziale 

przedstawicieli Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach, Sekcji Eksploatacji Kielce 

i Wykonawcy. Z prac komisji zostanie sporządzony protokół zgodnie instrukcją Im-3 

- Kwalifikacja obejmuje wszystkie materiały pochodzące z robót prowadzonych 

w ramach umowy. 

- Wykonawca dokona demontażu urządzeń. Zdemontowane urządzenia należy przekazać 

we wskazane wcześniej miejsce do Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach, Sekcja 

Eksploatacji Kielce zgodnie z protokółem ilościowym przewidywanych odzysków. 

- Demontaż urządzeń należy przeprowadzić w sposób umożliwiający wyodrębnienie 

elementów przeznaczonych do dalszego wykorzystania oraz przeznaczonych na złom. 

- Sekcja Eksploatacji uzgodni i wskaże  miejsce składowania materiałów. 

- Za przechowanie materiałów z demontażu przed przekazaniem użytkownikowi odpowiada 

i koszty ponosi wykonawca. 

- Materiały nie nadające się do dalszej zabudowy należy traktować jako odpady. 

- Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie ewidencji odpadów powstałych w trakcie robót 

oraz postępowanie  z odpadami zgodne z Ustawą z dnia 27.04.2001r. 

o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r. poz. 628 z późniejszymi zmianami) 

i rozporządzeniami wykonawczymi do tej Ustawy. Wykonawca - jako posiadacz (wytwórca 

odpadów) zobowiązany jest do wykonywania badań i posiadania pozwoleń (w tym na 

prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami) wymaganych 

przepisami ochrony środowiska (Ustawa Prawo ochrony środowiska 
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z dnia 27.04.2001 r. - Dz. U. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami i ww. Ustawa 

o odpadach). Wykonawca ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych 

w trakcie prowadzenia robót z wyjątkiem: żelaza i stali, aluminium, miedzi, brązu, 

mosiądzu, ołowiu, cynku, cyny oraz mieszaniny metali, które będą zagospodarowane 

przez Zakład Linii Kolejowych w Kielcach. Materiały nieprzydatne zamawiającemu, 

wykonawca winien poddać unieszkodliwieniu, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie 

prawodawstwem. Niezbędne koszty oraz czynności związane 

z unieszkodliwieniem należą do wykonawcy.  

b) Materiały szkodliwe dla otoczenia: 

- wykonawca nie może użyć materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, 

- zabrania się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, 

- materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania; jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów. 

 

6.6. Obsługa geodezyjna 

Nie jest wymagana 

 

6.7. Transport 

a) Materiały z rozbiórki powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu 

i zabezpieczone, rodzaj środków transportu winien być dostosowany do przewożonego 

asortymentu i zgodny z przepisami prawa.  

b) Materiały powinny być przewożone zgodnie z przepisami bhp, przepisami ruchu na liniach 

PKP i ruchu drogowego obowiązującymi w Polsce. 

c) Transport wewnętrzny na budowie z miejsca składowania do miejsca montażu może 

odbywać się ręcznie lub przy użyciu środków transportowych zgodnie z wymaganiami 

przepisów bhp. 

d) Wykonawca jest zobowiązany do przewiezienia, załadunku i rozładunku materiałów po 

demontażu w miejsce składowania wskazane przez inwestora. 

e) Koszty transportu materiałów, załadunek, magazynowanie i wyładunek obciążają 

wykonawcę. 

f) Czyszczenie nawierzchni dróg zanieczyszczonych przez wykonawcę w wyniku 

prowadzonych robót należy do wykonawcy. 
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6.8. Uwarunkowania dotyczące robót budowlanych 

a) Zastosowane rozwiązania techniczne wymagają akceptacji zamawiającego.  

b) Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania tymczasowymi urządzeniami 

c) i instalacjami niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zastosowanie 

d) i utrzymywanie tymczasowych urządzeń i instalacji we właściwym stanie oraz 

zdemontowania ich po ustaniu potrzeby do dalszego użytkowania bez wprowadzenia 

dodatkowych opłat po podpisaniu umowy.   

e) Zamawiający przewiduje ustanowienie nadzoru inwestorskiego.  

f) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonania przedmiotu zamówienia 

g) z warunkami umowy, warunkami technicznymi odbioru, obowiązującymi instrukcjami, 

standardami technicznymi, wiedzą techniczną oraz poleceniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za metody prowadzenia robót, jakość ich wykonania 

oraz bezpieczeństwo podczas ich prowadzenia. 

i) Realizując roboty należy postępować tak, aby: 

- zostały zminimalizowane zakłócenia eksploatacyjne, 

- ograniczyć uciążliwość przyjętego procesu technologicznego dla środowiska 

naturalnego, innych obiektów, osób zamieszkałych w pobliżu terenu budowy, 

- nie dochodziło do pogorszenia stanu czynnych elementów infrastruktury wskutek 

niewłaściwego wykonywania robót, 

- wszelkie roboty budowlano - montażowe wykonywane były z zachowaniem: 

- bezpieczeństwa uczestników procesu budowlanego i ich mienia, 

- bezpieczeństwa eksploatacji linii kolejowych, 

- bezpieczeństwa osób postronnych w strefie wykonywania robót, 

- zabezpieczenia mienia znajdującego się w pobliżu miejsca robót przed   zniszczeniem 

lub uszkodzeniem w wyniku prowadzonych robót. 

j) Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 

ze skażenia, hałasów lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. W trakcie prac budowlanych wykonawca jest zobowiązany uwzględnić 

ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, 

zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych poprzez 

wykorzystywanie oraz przekształcanie wymienionych elementów przyrodniczych 

wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to objęte opracowaną dokumentacją 

projektową, wymaganiami uzgodnień oraz decyzjami organów i instytucji opiniujących i 
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uzgadniających dokumentację projektową. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie 

realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 

środowiska obciążają wykonawcę. 

k) Robotami winni kierować i je prowadzić osoby znające zasady pracy na terenie 

kolejowym oraz posiadający uprawnienia wymagane w Prawie Budowlanym oraz 

instrukcjach wewnętrznych zamawiającego. 

l) Przed przekazaniem placu budowy wykonawca  stosownie do Uchwały nr 164/2009 

Zarządu PKP PLK S.A  złoży pisemne oświadczenie dotyczące pracowników 

Wykonawcy o aktualnych badaniach lekarskich, aktualnych szkoleniach z zakresu BHP, 

posiadania i używania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.  

Wykonawca złoży w IZ Kielce pisemny wniosek o ustalenie terminu i miejsca  

poinformowania swoich pracowników o występujących zagrożeniach dla 

bezpieczeństwa i zdrowia w związku z wykonywanymi robotami (szkolenie). 

m) Dobór sprzętu do wykonania przedmiotu zamówienia powinien gwarantować wysoką 

jakość robót oraz spełniać wszystkie warunki BHP. Jeżeli wykonawca proponuje do 

realizacji robót użycie niekonwencjonalnego sprzętu, powinien wskazać zamawiającemu 

na własny koszt jego przydatność. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu 

w dobrym stanie technicznym w trakcie realizacji robót objętych zamówieniem. Dobór 

sprzętu wykonawca przedstawia do akceptacji zamawiającego. 

n) W przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej koszt napraw obciąża 

wykonawcę robót. 

 

6.9. Warunki dot. procesu realizacji 

a) Przygotowanie terenu budowy i rozpoczęcie robót. 

- Urządzenie zaplecza budowy wykonawca zapewnia we własnym zakresie. Brak czynnych 

przyłączy wody na obiektach, brak zasilania w energię elektryczną na obiektach. 

- Nadzór nad maszynami i mieniem na terenie kolejowym, na czas robót leży po stronie 

wykonawcy. 

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w harmonogramie realizacji swoich prac 

konieczność ich wykonania w warunkach utrzymania ruchu kolejowego i obostrzeń z tym 

związanych, które wynikają z obowiązujących instrukcji i przepisów. 

- Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, wykonawca urządzi 

teren budowy w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców oraz 

użytkowników w sąsiedztwie obiektu. 

- Wykonawca będzie mógł przystąpić do robót po przeprowadzeniu przeglądu i 

sporządzeniu protokołu przewidywanych odzysków przez Zakład Linii Kolejowych w 

Kielcach wspólnie z wykonawcą i przy udziale inspektora nadzoru. 

- Realizacja robót będzie odbywała się w pasie linii kolejowej. 
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- W przypadku organizacji placu budowy poza terenem wskazanym przez zamawiającego 

jako teren udostępniony bezpłatnie, wszelkie koszty korzystania z tego terenu ponosi 

wykonawca. 

b) Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

- Miejsca po prowadzonych robotach należy uporządkować. Teren przy obiekcie należy 

doprowadzić do stanu pierwotnego na koszt wykonawcy. 

- Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i dojazdy powinny być po 

zakończeniu robót  doprowadzone przez wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

c) Warunki odbioru robót. 

- Wykonawca w harmonogramie robót uwzględni czas na dokonywanie odbiorów 

i sprawdzeń funkcjonalnych. Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez 

wykonawcę. Odbiory robót będą dokonywane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w 

PKP PLK S.A. 

- Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 

prób, pomiarów i sprawdzeń jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją 

projektową, normami oraz instrukcjami. 

- Z czynności wszystkich odbiorów będą sporządzane protokoły, zawierające wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru. 

d) Zamawiający przewiduje następujące odbiory robót: 

1. Odbiór końcowy 

- Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu 

zamówienia w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

- Odbioru końcowego robót dokona komisja. Komisję odbioru powołuje Zakład Linii 

Kolejowych w Kielcach na wniosek Wykonawcy. Odbiór robót zostanie dokonany przy 

udziale przedstawicieli wykonawcy, Inwestora i użytkownika 

- Podstawą odbioru końcowego robót jest zgłoszenie przedłożone zamawiającemu przez 

wykonawcę robót. Procedura odbioru kończy się protokołem odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia.    

2. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po zakończeniu okresu gwarancji określonych w 

umowach w celu stwierdzenia usunięcia usterek zauważonych w trakcie odbioru 

końcowego i wad ukrytych, ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

 

Komisja odbioru. 

a) Podstawą zwołania komisji odbioru jest zgłoszenie przez wykonawcę wykonania robót, 

potwierdzone pozytywnym wynikiem odbioru wewnętrznego. 

b) W skład komisji odbioru technicznego wchodzą: 

- przedstawiciel zamawiającego, 
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- przedstawiciel wykonawcy, 

- przedstawiciel jednostki, która będzie prowadziła eksploatację (użytkownika), 

- w uzasadnionych przypadkach przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych. 

e) Dokumenty (oryginały) powykonawcze: 

Po zrealizowaniu robót wykonawca dostarczy zamawiającemu do odbioru końcowego 

dokumenty potwierdzające przekazanie materiałów staroużytecznych i złomu oraz świadectwa 

utylizacji materiałów z rozbiórki. 

f) Okres realizacji zamówienia 

- Wykonawca przystąpi do realizacji umowy niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

- Wykonawca, po konsultacjach z zamawiającym, w zakresie koordynacji zamknięć 

wynikających z robót innych wykonawców, opracuje i przedłoży zamawiającemu 

szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji prac w terminie 7 dni po 

podpisaniu umowy. 

g) Informację ogólne o zamówieniu 

- Zakłada się pełne wykorzystanie w trakcie wykonywania zamówienia wszelkich danych 

będących w posiadaniu IZ Kielce w zakresie niezbędnym dla wykonania zamówienia. 

Powyższe nie zwalnia wykonawcy z obowiązku weryfikacji pozyskanych danych oraz 

uzyskiwania nowych, między innymi przez pomiary, badania lub wizje lokalne. 

- Współpraca i pozyskiwanie danych oraz informacji ze źródeł wewnętrznych PLK S.A. 

odbywać się będzie na podstawie bieżących potrzeb wykonawcy, udokumentowanych 

pisemnym zapytaniem o dane. 

- Zasady sprzedaży przepisów, instrukcji wewnętrznych PKP Polskie Linie Kolejowe 

określa instrukcja Ia-7.  

- Wstęp na teren kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza 

miejscami wyznaczonymi dla dostępu publicznego, dozwolony jest na podstawie 

upoważnienia wydanego zgodnie z instrukcją Id 21.  

h)  Oświadczenia Zamawiającego. 

- Dokumentacja techniczna dotycząca obiektu  - brak dokumentacji w zasobach 

Zamawiającego. 

- Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

7. Specyfikacja techniczna – zakres prac. 

a) Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, 

sztuką budowlaną oraz poleceniami Inżyniera. 
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b) Roboty demontażowe  

Przed przystąpieniem do robót demontażowych należy miejsce wykonywania robót 

demontażowych i montażowych oznakować zgodnie z wymogami obowiązujących 

przepisów BHP. 

Wszystkie roboty rozbiórkowe winny być wykonywane w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami i normami BHP, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo pracowników 

zatrudnionych na obiekcie, bezpieczeństwo obiektu oraz istniejących urządzeń. Przy 

realizacji robót remontowych na połaci dachowej należy zabezpieczyć obiekt przed 

zalaniem, teren wygrodzić, zabezpieczyć i oznakować strefy zagrożenia. 

Materiały pochodzące z rozbiórki winny być systematycznie segregowane z podziałem na 

materiały nadające się do odzysku oraz pozostałe – kwalifikujące się do wywozu z terenu 

budowy na wysypisko, w tym np. gruz budowlany.   

O zaklasyfikowaniu do poszczególnej grupy decyduje inspektor nadzoru, 

z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów oraz cech 

poszczególnych materiałów z rozbiórki, potrzeb oraz możliwości wykorzystania przez 

Zamawiającego. 

Odpady (w szczególności zawierające materiały niebezpieczne) winne zostać przekazane 

na składowisko uprawnione, wraz z udokumentowaniem wywozu i przekazania odpadów 

przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (wszystkie koszty 

winny być zawarte w cenie oferty). 

Składowanie odpadów z rozbiórki na budowie winno być w miejscu nie stwarzającym 

zagrożenia BHP oraz uciążliwości dla użytkownika obiektu. Wykonawca winien 

systematycznie wywozić odpady (gruz) z rozbiórki z terenu budowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do uprzątnięcia stanowisk pracy po zakończeniu dnia pracy oraz każdorazowo 

w przypadku powstawania procesów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i 

higieny pracy (np. w trakcie robót rozbiórkowych unikać składowania w pomieszczeniu 

gruzu bądź innych materiałów z rozbiórki). Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z 

przedstawicielem Zamawiającego w zakresie sposobu organizacji robót i stosować się do 

uwag oraz zaleceń z tym związanych. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych,  

Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w 

planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób 

uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb  prac  rozbiórkowych  

i oznakować  tablicami  ostrzegawczymi.   

Na czas robót wykonawca podstawi  kontenery dla potrzeb tymczasowego składowania 

odpadów lub zapewni ich odbiór przez uprawniona firmę. 

Wykonawca odpowiada za nadzór nad prowadzonymi robotami. 
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Materiały z rozbiórki takie jak złom, wykonawca robót zobowiązany jest do przekazywania 

Zamawiającemu w formie protokolarnej na teren ISE, po uprzednim uzgodnieniu 

telefonicznym z ISE 451 lub ISE 452 miejsca składowania i terminu przekazania. 

 

8. Wymagania prawne 

a) Przed wyceną robót i złożeniem oferty Wykonawca może dokonać oględzin terenu i 

weryfikacji zakresu robót na gruncie w danej lokalizacji w celu zapoznania się z warunkami 

szczegółowymi wykonania robót po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji lokalnej i pod 

nadzorem upoważnionego pracownika IZ Kielce. Z wizji lokalnej zostanie sporządzony 

protokół, którego treść zostanie udostępniona na platformie zakupowej pozostałym 

potencjalnym Wykonawcom. 

b) W związku z tym, że roboty będą wykonywane na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Wykonawca ma bezwzględny nakaz stosowania się do wytycznych zawartych 

w „Zasadach bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 

rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników 

podmiotów zewnętrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytycznych 

sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracowników podmiotu zewnętrznego 

o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.” - Ibh-105 dostępnych na stronie: www.plk-sa.pl.  

 

9. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 1333 z 

pózn. zm.) 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 poz. 1372 z 

pózn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 z 

pózn. zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa  i  

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz.401) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.  U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Arkady, Warszawa 

1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

oraz wszystkie inne przepisy, normy i uwarunkowania prawne związane z w/w zakresem robót; 

 

10. Termin i warunki gwarancji 

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli min. 36 miesięcy gwarancji, licząc od dnia końcowego 

odbioru robót. Gwarancja dotyczy ewentualnych usterek w obiektach powiązanych 

nieujawnionych do dnia odbioru a mających bezpośredni związek z prowadzonymi pracami 

rozbiórkowymi 

 

11. Uwagi końcowe 

Potwierdzeniem właściwej realizacji zadania będzie protokół odbioru robót związanych z 

rozbiórka i nie wnoszący uwag do eksploatacji obiektów powiązanych oraz terenu robót. 

 

12. Załączniki 

Załącznik A - Wstępna kwalifikacja rodzaju i ilości materiałów do pozyskania (3 szt.) 

Załącznik B – dokumentacja fotograficzna dla obiektów likwidowanych 
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