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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO.

1. Opis ogdliny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest wymiana wyeksploatowanych kabli sterujgcych do urzgdzen srk wraz
z wykonaniem kanalizacji kablowej w stacji Stréze na odcinku wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamoéwienie obejmuje:

1)

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla przeprowadzenia
formalnosci zwigzanych z rozpoczeciem robét oraz ich wykonaniem w ilosci 3 egz. oraz
1 egz. w formie elektronicznej (w formacie pdf i formacie pierwotnym edytowalnym np.: dwg,
doc itp.). Do obowigzkéw Projektanta nalezy uzyskanie wszelkich koniecznych opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego decyzji
0 pozwoleniu na budowe lub dokonanie skutecznego zgtoszenia robét budowlanych
(stosownie do zakresu projektu) - o ile zajdzie taka potrzeba.

Dokonanie w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenia robot do wiasciwego organu
architektoniczno — budowlanej i nadzoru budowlanego wymagane przepisami Prawa
Budowlanego — o ile zajdzie taka potrzeba.

Opracowanie projektéw technicznych, wykonawczych, dokumentacji powykonawczej oraz
aktualizacji geodezyjnej terenu w zakresie kazdej branzy.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami
w ilosci 3 egz. w formie papierowej oraz po 1 egz. w formie elektronicznej (w formacie pdf
i formacie pierwotnym edytowalnym np.: dwg, doc itp.).

Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zaklauzulowanej w PKP S.A.
Kolejowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej obejmujgcej zaktualizowanie
istniejgcych map w zakresie wykonanych robdt. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (w ilosci 3 egz. w formie papierowej oraz 1 egz.
w formie elektronicznej) sporzadzong zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, Prawa
Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Instrukcjg D19 ,,0 organizacji i wykonaniu pomiaréw w
geodezji kolejowej”.

Dokumentacja techniczna na ww. roboty musi zawieraé kosztorys, ktéry nalezy wykonaé
na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowe;.

Zabudowa kanalizacji kablowej wraz z wymiang kabli ma by¢ zgodna z obowigzujgcymi
wytycznymi, instrukcjami obowigzujgcymi na dzien ogtoszenia postepowania przetargowego

Przedstawione w PFU zatozenia i wymagania sg dla Wykonawcy materiatem wyjsciowym do
wykonania dokumentacji projektowej i wiasnych opracowan wykonania zadania.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan alternatywnych do
zaproponowanych w PFU, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami. Rozwigzania te winny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami oraz instrukcjami stosowanymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

10) Wymagane terminy wykonania zamowienia:

= Rozpoczecie - po zawarciu Umowy miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg (rozpoczecie robot
budowlanych moze nastgpi¢ po zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do robot).

= Wykonanie rob6t budowlanych i zgtoszenie do odbioru do dnia 05.11.2025 r.

= Dostarczenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zaklauzulowanej w PKP S.A.
Kolejowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do dnia 31.12.2025 r.



W przypadku gdy opracowania te zostaty ztozone do Wydziatu Geodezji Kolejowe;j
w Krakowie, jednak w terminie do 31.12.2025 r. z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie
jest on w stanie przedtozy¢ zatwierdzonej dokumentacji Zamawiajagcemu, termin ze wzgledu
na wydtuzony czas oczekiwania moze ulec zmianie.

= Zakonczenie i rozliczenie catosci przedmiotu umowy do dnia 12.11.2025 r.

1.1.  Stan istniejacy

Stacja Stroze zlokalizowana jest na linii kolejowej nr 96 Tarndw Leluchéw

- urzadzenia sterowania ruchem kluczowo — sygnatowe (ks) z sygnalizacjg $wietlng (zabudowa
w 1985r.)

- na szlaku Stréze — Wilczyska oraz Stréze — Wola tuzanska zabudowana jest pétsamoczynna
dwukierunkowa blokada liniowa typu Eap.

- na szlaku Stroze — Grybéw zabudowana jest potsamoczynna jednokierunkowa blokada typu Eap.

- urzgdzenia srk obstugiwane sg przez nastawnie ND Stroze ,Sr”, NW Stroze ,Sr1”, ,Sr2”, Sr3” oraz
posterunek zwrotniczego ,Post11”

- W rejonie stacji obstugiwane sg przejazdy kolejowo — drogowe kat A. w km 1,682; km 2,001; km
55,536; km 57,846.

- W rejonie stacji zabudowane sg urzadzenia SSP typu PERUN w km 58,457, km 58,891 oraz w km
59,234 uzaleznione jednostronnie w urzadzeniach srk stacji Stroze

- kable do urzadzen srk wyeksploatowane, czesciowo o zanizonych parametrach.

1.2. Zakres robét budowlanych do realizacji, ktéry nalezy uwzgledni¢ przy
projektowaniu.

Zadanie obejmuje
1. Budowe kanalizacji kablowej na odcinku ND Stréze “Sr” (km ok. 57,410) do wysokosci
rozjazdu nr 11 (km ok 56,850.) o fgcznej dtugosci ok 600 mb. Kanalizacja kablowa sktadac sie
bedzie z 4 rur RHDPE 110/6,3. Na poczatku oraz kohcu kanalizacji nastepnie w odstepach co
okoto 80m nalezy zabudowywaé odpowiednie studnie kablowe (co najmniej SK-2)
kompatybilne z iloscig otwordéw pod rury RHPDE 110/6,3. W celu realizacji budowy kanalizacji
nalezy:

a. Wykonac¢ przewiert od ND Stréze w peronie nr 1 o fgcznej dtugosci 190mb.

b. Wykona¢ przekop otwarty skarpg peronu nr 1 do wysokosci semafora “C” o tgcznej
dtugosci 120mb.

c. Wykonac¢ przewiert od wysokosci semafora “C” do szafy kablowej sk 100 o fgcznej
dtugosci 75mb.

d. Wykonac¢ przekop otwarty od szafy kablowej sk 100 z zakonczeniem przed wiaduktem
zakonczonej studnig kablowg o fgcznej dtugosci 80mb.

e. Wykonac¢ przewiert pod drogg powiatowg nr 1466K z zakonczeniem na wysokosci
rozjazdu nr 11 o fgcznej dtugosci 70mb, na koncu kanalizacji zabudowac studnie
kablowa.

f.  Wszystkie wloty rur nalezy zakonczy¢ zaslepkami rurowymi

2. 0Od studni kablowej na wysokosci rozjazdu nr 11 nalezy wykonaé wspdélny réw kablowy do
szafy sk 117 o dtugosci 1350m w tym przewiert pod torem linii nr 96 o dtugosci 6 m, przewiert
pod drogg gminng o dlugosci 12m oraz przewiert pod torem linii 108 — 6 metrow (przed
potgczeniem toru z tgcznicy 619) w celu dojscia do szafy.

3. Od szafy kablowej sk 117 wykona¢ wspdlny row kablowy do szafy kablowej sk 112 o tgcznej
dtugosci 300m w tym przewiert pod drogg o dtugosci 12m oraz dwa przewierty pod torami Ik
nr 96 i nr 108 o tgcznej dtugosci 36m



Zadanie obejmuje wymiane n/w kabli sterujacych do urzadzen srk:

a. Wymiane kabla typu YKSY 61x1mm? o zanizonych parametrach od szafy kablowej Sk
112 do szafy kablowej Sk 117 o tgcznej dlugosci 350mb.

b. Wymiane kabla typu YKSY 30x1,5mm? o zanizonych parametrach od szafy kablowe;
Sk 112 do nastawni dysponujgcej “Sr” o tagcznej dlugosci 2000mb

c. Wymiane kabla typu YKSY 30x1,5mm? o zanizonych parametrach od szafy kablowej
Sk 112 do garczka kablowego gr 111 przy semaforze T1/2 o tgcznej dtugosci 400mb

d. Wymiane kabla typu YKSY 7x1mm? o zanizonych parametrach od garczka kablowego
gr 111 przy semaforze T1/2 do puszki kablowej przy tarczy ostrzegawczej ToT
o tacznej dlugosci 400mb

e. Wymiane kabla typu YKSY 37x1,5mm? o zanizonych parametrach od szafy kablowej
Sk 117 do nastawni dysponujgcej “Sr” o tgcznej dtugosci 3500mb

4. Kable w rowie kablowym nalezy ukfada¢ w rurach ostonowych. Na odcinkach wspdlnych
przebiegdéw kabli stosowac odpowiednio wiekszy przekrdj rury ostonowe;.

5. Podtaczeniu kabli do urzgdzen srk jest wylgczone z zakresu zadania. Podtgczenie po stronie
ISE Nowy Sacz.

6. Nalezy zaktualizowac plany kablowe w stacji Stréze wraz z przebiegiem wymienianych kabli
sterujgcych przedstawionych w pkt 1.2 ppkt. 3, oraz wykonanie geodezji powykonawcze;j
branzy srk odcinka objetego robotami.

7. Wykonawca dostarcza wszelkie niezbedne materiaty konieczne do realizacji catosci
przedmiotowego zadania (kable sterujgce, rury ostonowe do kanalizacji kablowej oraz trasy
kablowej , studnie kablowe, wszelka konieczna armatura)

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
2.1. Ogélne wymagania kontroli jakosci robét budowlanych objetych projektem

Roboty budowlane i montazowe zostang wykonane na podstawie opracowanej przez Wykonawce

i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz
obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami. Wszystkie koszty zwigzane z projektowaniem, niezbednymi
uzgodnieniami dla wykonania zaméwienia, zapotrzebowaniem na podkiady geodezyjne, nadzoru
budowlanego oraz wykonawstwem robot ponosi Wykonawca. Koszt sporzgdzenia wszystkich
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedmiotowego zadania. Wszelkie prace ziemne
wigcznie z przekopami kontrolnymi nalezy wykonac recznie z zachowaniem maksymailnej ostroznosci
pod nadzorem i $cisle wg wskazowek pracownikéow ISE Nowy Sgcz. Nie wyklucza sie wystepowania
réznic w stosunku do normatywnej gtebokosci utozenia infrastruktury. Wszelkie niezidentyfikowane
kable odkryte podczas prac nalezy traktowac jako czynne. Prace nalezy wykonywacC zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, w miejscach skrzyzowan zachowac
normatywne odlegtosci i zabezpieczenia. W miejscach skrzyzowan lub zblizenia do infrastruktury PKP
PLK na odlegto$¢ mniejszg niz 0,5m, na kablach PKP PLK nalezy zastosowac rury ochronne
dwudzielne. Nowobudowang infrastrukture podziemng nalezy posadowi¢ ponizej istniejgcej
infrastruktury PKP PLK. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych informacji i
zidentyfikowania przebiegu kolidujgcej infrastruktury takiej jak dreny, linie i stupy telefoniczne oraz
elektryczne, ujecia wodne, gazociagi, a takze obiekty budownictwa Ilgdowego, itp., przed wykonaniem

jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robot mogacych naruszy¢ to urzgdzenie lub instalaciji



oraz do usuniecia kolizji w przypadku ich wystgpienia. W przypadku wystgpienia kolizji Wykonawca
wykona usuniecie kolizji w ramach ceny i terminu wykonania Umowy. Kazdorazowo przed
przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy probne/wykopy kontrolne dla
identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie moze zagrozi¢ bezpieczenstwu,
szczegolnie ruchu kolejowego. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen, sieci
nienaniesionych na mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ witascicieli infrastruktury
podziemnej, oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca poniesie odpowiedzialnos¢ za ewentualne straty wynikte z tytutu kazdej awarii zwigzanej
z przebudowg kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.

Sposdéb wykonania robét w miejscach zblizeh i kolizji nalezy uzgodni¢ z gestorem danej sieci.

W zakresie usuwania kolizji z infrastrukturg TK Telekom Wykonawca zobowigzany bedzie
przestrzegaé¢ postanowien Porozumienia w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0. w zwigzku
z realizacjg inwestycji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 r.
pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK Telekom Sp. z 0.0. (zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiajgcego). Podstawg do usuniecia kolizji jest podpisanie przez PKP PLK S.A.
i TK Telekom Umowy kolizyjnej, ktorej wzor stanowi zatgcznik nr 2 do Porozumienia. W przypadkach
braku zawarcia takiej umowy pomiedzy PKP PLK S.A. a TK Telekom przed terminem rozpoczecia
robét usuwanie kolizji odbywa sie na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym.

W zakresie usuwania kolizji z infrastrukturg PKP TELKOL (dawniej PKP Utrzymanie) Sp. z o.o.
Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia w sprawie usuwania Kolizji
infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury telekomunikacyjnej PKP
TELKOL (dawniej PKP Utrzymanie) Sp. z 0.0., w zwigzku z realizacjg inwestycji przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
a PKP TELKOL (dawniej PKP Utrzymanie) Sp. z o.0.

W zakresie usuwania kolizji z infrastrukturg PKP Energetyka S.A. Wykonawca zobowigzany bedzie
przestrzega¢ postanowieh ,Porozumienia w sprawie usuwania Kkolizji elementéw sieci
elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A. z zamierzeniami inwestycyjnymi PKP PLK S.A.
zawartego pomiedzy PKP Energetyka S.A. i PKP PLK S.A. zawartego w dniu 20 marca 2015 r.
pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a PKP Energetyka S.A.

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny znajdowaé sie na
gtebokosci minimum 1,5m (dotyczy gérnej krawedzi rury ostonowej) od gtdwki szyny projektowanego
uktadu torowego. Kable powinny by¢ zabezpieczone pod nasypem kolejowym rurami ostonowymi
sztywnymi grubosciennymi o srednicy minimum 110 mm dla kabli nN oraz min. 160 mm dla kabli SN.
W przypadku linii napowietrznych zachowana musi by¢ skrajnia pionowa dla przewodow nad uktadem
torowym oraz skrajnia pozioma dla stanowisk stupowych wobec uktadu torowego.

Wszelkie uzgodnienia z PKP TELKOL, zarzadca drogi, gaz, woda oraz inne media wchodzace w

kolizje rowoéw kablowych oraz przepustow wykona Wykonawca ( koszty uzgodnien musza byc¢
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wliczone w cene wykonywanych prac ). W przypadku wystagpienia kolizji kablowej z powodu w/w prac
wykonawca dokona szczegétowej lokalizacji kabla za pomocg recznych odkopow prébnych. Catos¢
robét musi by¢ wykonana zgodnie z ich rzeczywistym celem i znaczeniem oraz w sposob wymagany

przez Zamawiajgcego.

2.2.0g6lne wymogi dotyczace opracowania dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,Wymiana kabli sterujacych do urzadzen srk w stacji Str6ze wraz z wykonaniem
kanalizacji kablowej, linia kolejowa nr 96 Tarnéw - Leluchéw”

1) Zamawiajacy zaktada, ze realizacja robdt nie spowoduje koniecznosci wykupu gruntu.
Rozwigzania projektowe w maksymalnym stopniu winny uwzglednia¢ koniecznoS¢ realizacji
robot w granicach terenu PKP.

2) Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w niezbednym zakresie, koniecznym do
spetnienia wymagan prawnych i realizacji zadan, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej ustawy
Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623
z pbozniejszymi zmianami).

3) Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé dla branzy srk w zakresie niezbednym dla
wykonania catosci robot budowlanych, wystarczajgcej dla zgtoszenia robdt/pozwolenia na
budowe (dokumentacja budowlana) irealizacji robot (dokumentacja wykonawcza) wraz z
uzyskaniem wszystkich niezbednych, uzgodnien, odstepstw ipozwolen. Zamawiajacy
dopuszcza wykonanie projektéw wykonawczych na nieoklauzulowanych mapach.

4) Przygotowanie wnioskédw na zgtoszenie robét /pozwolenie na budowe, ich ziozenie we
wiasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej oraz potwierdzenia zgtoszenia
/luzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe/ przez ww. organ zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane oraz wykonanie wszystkich nakazéw natozonych tymi decyzjami, uzyskanie w razie
koniecznosci, innych decyzji wymaganych w procesie opracowania dokumentacji projektowej —
o ile zajdzie taka potrzeba.

5) Uzyskanie wszelkich zgdd, uzgodnieh, pozwolen lezy po stronie Wykonawcy. Takze zawarcie
umow przytgczeniowych z dostawcag energii elektrycznej w tym celu po zawarciu umowy
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy wszelkich niezbednych petnomocnictw i upowaznieh.

2.3. Dokumentacja projektowa powinna sie sktada¢ z nastepujacych czesci:

1) Projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza,

2) Specyfikacji Technicznych Wykonania i odbioru Robat,

3) Przedmiaréw robét w podziale branzowym,

4) Kosztoryséw inwestorskich, w rozbiciu branzowym, po opracowaniu i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Dodatkowo jeden
komplet bedzie dostarczony w formie elektronicznej, wraz z prawem do dokonywania zmian
przez Zamawiajgcego.

2.4. Projekty wykonawcze oraz dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona projekty wykonawcze. Opracowania te bedg stanowily podstawe do
precyzyjnego oszacowania ilosci poszczegdlnych asortymentéw robét oraz opracowania
przedmiaru robot ikosztorysu inwestorskiego. Projekty te powinny uzupetniac
i uszczegodtawiac projekty budowlane oraz zosta¢ opracowane w uktadzie branzowym robot



i powinny uwzglednia¢é wszystkie wymagania techniczne itechnologiczne zgodnie
z przepisami i normami, a takze z obowigzujgcymi w PKP PLK S.A. przepisami, warunkami
technicznymi iinstrukcjami. Uwzglednione powinny zosta¢ rdéwniez wymagania
organizacyjne, ktére wynikajg ze specyfiki kolei (wtym przede wszystkim mozliwosci
dotyczace zamknie¢ torowych). Zamawiajgcy wymaga wysokiej jakosci dokumentacji zaréwno
pod wzgledem merytorycznym jak i redakcyjnym Dokumentacja winna posiadaé wszystkie
wymagane warunki techniczne, opinie

i uzgodnienia na realizacje robot, w tym uzgodnienia z wtascicielami i uzytkownikami danej
infrastruktury.

Zamawiajgcy wymaga, aby opracowanie dokumentacji i wykonawstwo robot zrealizowac
zgodnie z przepisami oraz instrukcjami stosowanymi w PKP PLK S.A.

Dokumentacje nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu celem uzgodnienia i zatwierdzenia
umozliwiajgcego przystgpienie do realizacji robot.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej na petne wykonanie przedmiotu zadania,
Wykonawca zobowigzuje sie po zakohczeniu prac do wykonania dokumentacji
powykonawczej tgcznie z geodezyjng oraz zaktualizowanym planem schematycznym
urzadzen srk oraz planem MPO (po 4 komplety z kazdej Branzy). Dokumentacje
powykonawczg nalezy sporzadzic

w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ w format A4. Powyzszg dokumentacje powykonawczg
Wykonawca dostarczy réwniez w formie elektronicznej w PDF i w wersji edytowalnej
w formatach mozliwych do odczytania/edycji przez aplikacje bedace w dyspozycji
Zamawiajgcego (MS Office, AutoCAD).Pliki formatu nieedytowalnego muszg zawierac
wszystkie niezbedne podpisy, aby uzytkownik mogt w dowolnym czasie wykonac
nieograniczong liczbe wydrukow. Wykonawca w terminie 20 dni przed oddaniem
do eksploatacji nowo zabudowanych urzadzen dostarczy do Sekcji Eksploataciji

w Nowym Sgczu dokumentacje niezbedng do zmian w RTS MPO Wilczyska ( jesli zachodzi
taka koniecznos¢). Opracowang po wykonaniu zadania dokumentacje geodezyjng
Wykonawca przekaze do KODGiK oraz PODGIK.

Po zakonczeniu realizacji zadania Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu operat
kolaudacyjny, ktory musi zawiera¢ m.in.:

a) Zaswiadczenie wydane przez Wojewode o zgtoszeniu wykonywania prac zwigzanych

z Zadaniem, o ile byto wymagane przepisami,

b) Dziennik robét,

c) Protokoty odbioréw roboét zanikajgcych wraz z dokumentacjg fotograficzng, odbiorow
eksploatacyjnych i koncowych,

d) Protokoty pomiarowe i swiadectwa kontroli jakosci Robét i materiatéw,

e) Wszelkie dokumenty dotyczgce materiatow uzytych do budowy (deklaracje zgodnosci,
atesty, certyfikaty itp.)

f) Geodezyjng dokumentacje powykonawczg obejmujgcg inwentaryzacje odbioru robot
ulegajgcych zakryciu (trasy kablowe),

g) Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i systeméw przeznaczonych do
prowadzenia ruchu kolejowego na ktére sg wydane swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji
przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego lub Instytut Kolejnictwa,

h) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania zamowienia z projektem,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

i) Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
Terenu Budowy,

i) Inne dokumenty zwigzane z realizacja robot.

2.5. Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw

Zamawiajgcy wymaga, aby uzyte do realizacji zamoéwienia materiaty byly nowe, oraz posiadaty
niezbedne swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji w PKP PLK S.A., wymagane atesty i
deklaracje zgodnosci. Zastosowane urzadzenia, systemy, ktére wymagajg uzyskania
Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydanego przez Prezesa UTK, muszg posiadac



Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i
deklaracjami, bez jakichkolwiek ograniczen czasowych i terytorialnych.

Nalezy sporzadzic wykaz wszystkich zdemontowanych i odzyskanych w wyniku
przeprowadzonych robét materiatow i urzadzen. Klasyfikacji tych materiatdw komisyjnie
dokona Zamawiajgcy.

2.6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych (STWiORB)

Warunki i wymagania dot. przygotowania robét

- przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje ,Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” i na zgdanie w niezbednym zakresie okazuje lub przekazuje go przedstawicielowi
IZ Nowy Sacz. Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji Umowy zobowigzany jest uzyskaé
zezwolenie upowazniajgce do wstepu na obszar kolejowy pozostajacy w zarzgdzie PKP PLK
S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Nowym Saczu, wedtug zasad ustalonych w Instrukcji Id-21 oraz
zgodnie z wilasciwymi przepisami z zakresu zasad wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany
przez PKP PLK S.A., w tym obowigzujgcymi przy wykonywaniu ustug. Zgodnie z zapisami
zawartymi w instrukcji IBH 105 przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest ztozyé
pisemne oswiadczenie do Dziatu Automatyki i Telekomunikacji w zakresie:

a) aktualnosci badan lekarskich pracownikéw Wykonawcy i podwykonawcow w tym badan
lekarskich pracownikéw zwigzanych z ruchem pociggéw (maszynisci wieloczynnosciowych
i ciezkich maszyn do kolejowych robot budowlanych i kolejowych sieci trakcyjnych, kierownicy
pociggoéw roboczych, kierowcy wézkdw motorowych) zgodnie z odrebnymi uregulowaniami,
b) aktualnosci szkolen w dziedzinie bhp pracownikéw Wykonawcy i podwykonawcéw,

c) posiadania przez pracownikdw zwigzanych z ruchem pociggéw wymaganych kwalifikacji,
szkolen i egzamindéw zgodnie z odrebnymi uregulowaniami,

d) posiadania i uzywania przez pracownikow Wykonawcy i podwykonawcéw Srodkéw
ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego,

e) posiadanie przez pracownikow Wykonawcy i podwykonawcoéw zaswiadczenia
o przeszkoleniu odnosnie poruszania sie po terenie kolejowym,

Ztozenie oswiadczenia o ktorym mowa powyzej jest warunkiem dopuszczenia pracownikow
Wykonawcy do realizacji prac w terenie.

Warunki i wymagania dot. wykonywania robét

a) roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682, wszelkimi innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego oraz Regulacjami Zamawiajgcego, normami i standardami technicznymi
obowigzujgcymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem wspotczesnej
wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakos¢ robot, za stosowane metody
wykonywania robot, zgodnie z Umowg a takze poleceniami Inspektora Nadzoru oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg wykonawcza.

c) w okresie realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
dokumentacji dla Robét oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci, rowniez dla innych
czynnosci objetych przedmiotem niniejszej Umowy, zgodnie z wiasciwymi przepisami (w
przypadkach, gdy obowigzek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiérki wynika z Prawa
Budowlanego - ze szczegolnym uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbidrki) oraz
udostepniania tej dokumentacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

d) w przypadkach, gdy obowigzek taki wynika z przepiséw prawa Wykonawca jest
zobowigzany do powotania kierownika budowy lub kierownika robét w rozumieniu Prawa
budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkéw kierownika budowy lub kierownika
robét przez osobe posiadajgcg niezbedne w tym zakresie uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem budowlanym.

e) na zgloszone przez Zamawiajgcego zadanie, Wykonawca przedstawia informacje
dotyczacg wykonywanych Robét lub innych czynno$ci objetych przedmiotem zamodwienia oraz
umozliwia Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wtgcznie z okazaniem



na zadanie Zamawiajgcego wszelkich posiadanych dokumentéw zwigzanych 2z ich
wykonywaniem.

f) roboty przeprowadzane bedg na czynnych obiektach kolejowych. Przeprowadzanie tych
czynnosci nie moze powodowac zaktdcenia prowadzenia ruchu kolejowego oraz drogowego
na przejezdzie kolejowo — drogowym oraz nie moze stwarzaé zagrozenia dla jego
bezpieczenstwa.

g) Wykonawca wraz z Zamawiajgcym ustala miejsce i sposéb magazynowania materiatéw,
urzagdzen, maszyn i narzedzi przeznaczonych do wykonania Zadania. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek nalezytego sktadowania i magazynowania materiatdw, urzgdzen,
maszyn i narzedzi oraz odpadow z zachowaniem wymagan bezpieczenstwa ruchu kolejowego.
Na Wykonawcy spoczywa takze obowigzek zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na
terenie budowy przed dziataniem osob trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

h) miejsce sktadowania materiatéw z odzysku i sposéb ich dostarczenia zostang uzgodnione
z Zamawiajgcym na etapie przekazywania Placu Budowy.

i) podczas wykonywania Zadania, od dnia przekazania Terenu Budowy do dnia zwrotnego
przekazania Terenu Zamawiajgcemu, wykonawca jest zobowigzany utrzymac¢ Teren Budowy
oraz bezposrednie otoczenie z ktérego korzysta w nalezytym stanie, zapewniajgcym
Zamawiajgcemu dojscia i dojazdy do urzgdzenh i obiektéw oraz mozliwo$¢é wykonywania przez
Zamawiajgcego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim realizowanie przez
Zamawiajgcego zadan w zakresie eksploatacji linii kolejowej.

j) nalezy przewidzie¢ takie prowadzenie Robét, azeby nie uszkodzi¢ kabli bgdz urzgdzeh srk,
energetycznych lub telekomunikacyjnych, a w ramach robét przygotowawczych odpowiednio
zabezpieczy¢ je w miejscach kolizji. W razie koniecznosci Wykonawca usunie kolizje kablowe.
k) wszelkie uzgodnienia z PKP TELKOL, zarzadcg drogi, gaz, woda oraz inne media
wchodzgce w kolizje rowéw kablowych oraz przepustow wykona Wykonawca ( koszty
uzgodnien musza byc¢ wliczone w cene wykonywanych prac ). W przypadku wystgpienia kolizji
kablowej z powodu w/w prac wykonawca dokona szczegotowej lokalizacji kabla za pomocag
recznych odkopdéw prébnych. Catosé robdét musi by¢ wykonana zgodnie z ich rzeczywistym
celem i znaczeniem oraz w sposéb wymagany przez Zamawiajgcego.

I) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za nastepstwa i wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych;

- zabezpieczenia intereséw osbéb trzecich;

- ochrony srodowiska;

- warunkéw bezpieczenstwa pracy;

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu kolejowego;

- zabezpieczenia terenu Robo6t przed dostepem oséb trzecich;

- zabezpieczenia terenu Robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

m) po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren wzdituz tras. W maksymalnym stopniu
przywroci¢ nalezy stan sprzed rozpoczecia robot.

2.7. Kosztorys inwestorski

Wykonawca, doktadajgc nalezytej starannosci oraz wykorzystujgc swojg najlepszg wiedze
w zakresie poszczegolnych cen w odniesieniu do materiatoéw, sprzetu i robocizny, na zakresy
rzeczowe okreslone w przedmiarze roboét, sporzadzi kosztorysy, po jednym egzemplarzu dla
kazdej branzy, oraz w wersji elektroniczne;j.

Kosztorysy te muszg spetnia¢ wymagania Prawa Zamoéwien Publicznych, a szczegodlnie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych, okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

2.8. Wyszczegolnienie etapow projektu przebudowy w zakresie obiektow objetych
zamowieniem



Etap I: Opracowanie projektéw budowlanych

Etap Il: Ztozenie wnioskéw (bezusterkowo) o zatwierdzenie projektéw budowlanych i wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia robot budowlanych (o ile zajdzie taka potrzeba).
Etap III: Opracowanie projektéw wykonawczych

Etap IV: Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien i decyzji administracyjnych
(pozwolenia na budowe / zgtoszenia robét budowlanych/ pozwolenia na uzytkowanie) dla
obiektow oraz rozliczenie zamowienia.

Powyzsze opracowania zostang przygotowane w ilosci:

Projekty budowlano-wykonawcze po 3 egz. w formie drukowanej i 1 egz. w formie
elektronicznej.

Forma elektroniczna w/w dokumentacji powinna by¢ w formacie pierwotnym (np. DOC, DWG)
oraz PDF.

2.9. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca wykona geodezyjng dokumentacje powykonawczg zgodnie ze Standardem mapy
dla opracowarn realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg by¢ wykonywane
zgodnie z:
] a. przepisami prawnymi, obowigzujgcymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
b. przepisami wewnetrznymi, normami i standardami technicznymi obowigzujgcymi w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.;

c. geodezyjnymi instrukcjami oraz wytycznymi technicznymi.
Dokumentacje w wersji numerycznej (cyfrowej) nalezy przekazac¢ w formacie *.pdf (z klauzulami
KODGIK) oraz wersji edytowalnej (w formatach wskazanych przez Zamawiajgcego).

3. Pozwolenie na budowe / zgtoszenie robét budowlanych

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie przygotowanie wniosku i zgtoszenia robot wraz
z zatgczonymi projektami budowlanymi do organdéw nadzoru zgodnie z przepisami prawa
budowlanego (zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 — tekst jednolity Dz.U.
2023 poz.682 zpdzn. zm.) — o ile zajdzie taka potrzeba. Wnioski nalezy skfada¢ do
odpowiednich merytorycznie organow Administracji Architektoniczno — Budowlanej i Nadzoru
Budowlanego (u odpowiednich terenowo Wojewodow lub wiasciwych urzedéw administracji
terenowej).

W przypadku zgtaszania uwag przez ww. jednostki, Wykonawca po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym wprowadzi ewentualne zmiany w dokumentacji projektowe;j.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez uzyskanie klauzul prawomocnosci
przedmiotowych decyzji.

Dla realizacji czynnosci okreslonych w pkt. 3. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
stosowne petnomocnictwa.

4. Inne zadania Wykonawcy

Petnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania i odbioréw robét objetych opracowang przez
Wykonawce dokumentacjg projektowg, w wymiarze wymaganym przez Inspektora Nadzoru.

Obowigzki te powinny by¢ wykonywane zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym i powinny by¢
petnione w czasie catego okresu realizacji robot.

5. Warunki wykonania robé6t budowlanych
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5.1.

Prowadzenie robét.

Realizacja wszystkich zadan winna by¢ prowadzona wraz z wymagang prawem obstugg
geodezyjng i geotechniczng w zakresie niezbednym dla wlasciwego wykonania tych robét.
Przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia
pisemnego wniosku do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Nowym
Saczu o ustalenie sposobu, terminu i miejsca poinformowania swoich pracownikow
o wystepujgcych zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia w zwigzku z realizacjg umowy
(Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych
przez pracownikdw podmiotéw zewnetrznych -Ibh-105).

Przekazanie terenu budowy nastgpi w ciggu 5 dni roboczych po zgtoszeniu Wykonawcy
0 zamiarze rozpoczecia robét budowlanych. Warunkiem przekazania placu budowy
i_rozpoczecia robét budowalnych jest przekazanie Zamawiajacemu kompletnej,
uzgodnionej przez wszystkie zainteresowane strony i zatwierdzonej przez
Zamawiajacego dokumentacji budowlano - wykonawczej na caly zakres zaméwienia
i_uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych na wszystkie roboty.

4) Spisanie Regulaminu Tymczasowego:

a. Przystgpienie do robét powinno byé poprzedzone spisaniem ,Regulaminu Tymczasowego
prowadzenia ruchu pociggdéw na czas wykonywania robét” oraz pisemnym zgtoszeniem do
Zamawiajgcego tj. Zaktadu Linii Kolejowych w Nowym Saczu gotowosci do rozpoczecia
robét.

b. Warunkiem przystgpienia do opracowania Regulaminu Tymczasowego jest dostarczenie
przez wykonawce robot zatwierdzonego przez inwestora (zamawiajgcego) harmonogramu
robot, ktéry powinien zawiera¢ miedzy innymi: fazowanie robdt oraz czas trwania
poszczegoélnych faz i niezbedny zakres zamknie¢ torowych (wraz ze schematem
graficznym) i zakresem wylgczenia napiecia w sieci trakcyjnej witgcznie oraz wykaz
kierownikdw robot wszystkich branz odpowiedzialnych za realizacje prac.

c. Wykonawca powinien zorganizowa¢ prace zgodnie z warunkami okreslonymi
w ,Tymczasowym regulaminie prowadzenia ruchu pociggéw na czas wykonywania robét”.

d. Zakres robot branzy automatyki bedzie obejmowat prace na terenie 1Z Nowy Sacz Sekcja
Eksploatacji w Nowym Saczu.

5) Spisanie Regulaminu na wylgczenie napiecia w sieci trakcyjnej:

6)

a. Wykonawca w razie potrzeby przed przystgpieniem do robdét na co najmniej 7 dni
roboczych wczesniej wystgpi pisemnie do PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie —
Ustugi Zaktad Potudniowy w Krakowie ul. Kamienna 14, 31-403 Krakéw w celu
opracowania regulaminu wytgczenia napiecia w sieci trakcyjne;.

b. W przypadku gdzie zachodzi konieczno$¢ wytgczania napiecia w sieci trakcyjnej koszty
zwigzane z Przygotowaniem i Likwidacjg Stref Pracy i nadzoréw ponosi Wykonawca.

c. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ wytgczenia napiecia w LPN koszty wytgczeh
nadzoru oraz spisania regulamindw ponosi Wykonawca (wymodg wytgczen wynika
z Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych; seria
instrukcji EBH, 1et120).

Zamoéwienie zamknie¢ torowych wraz z wykazem ograniczen predkosci:

a. Jeslitechnologia robot bedzie tego wymagadé, na realizacje zadania Wykonawca zaplanuje
dodatkowe zamkniecia torowe 2z wylgczeniem napiecia w sieci trakcyjnej
w terminie na 105 dni wczesniej liczgc od pierwszego dnia zmienionej organizacji ruchu
pociggow zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Ir19 ,Zasady organizacji i udzielania zamknie¢
torowych. ,Do wystgpienia nalezy dotgczy¢ wykaz wszystkich ograniczen predkosci jakie
nalezy wprowadzi¢ do konstrukgji rozktadu jazdy obowigzujgcego w czasie trwania robot.

b. Koszty opdznien pociggdw wynikajgce z zaprowadzenia ograniczen predkosci, ktore nie
zostaly zgtoszone do konstrukcji rozktadu jazdy ponosi wykonawca.

c. Zamkniecia toru zarzadzi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych
w Nowym Saczu.
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10)
11)
12)

13)

19)
20)

21)

22)

23)

d. Zamkniecia nie stanowig petnego czasu realizacji zadania. Jest to czas przeznaczony na
wykonanie rob6t wymagajgcych zamknieé torowych.

e. W przypadku koniecznosci zastosowania zastepczej komunikacji autobusowej lub trakgcji
spalinowej, w czasie zamknie¢ torowych wnioskowanych przez Wykonawce, jej koszt
ponosi Wykonawca na podstawie faktur wystawionych dla PKP PLK S.A. przez
przewoznikow kolejowych.

Wszelkie prace w poblizu toréw kolejowych, drég kotowych, oraz urzadzen pod napieciem,
muszg byC prowadzone z zachowaniem nalezytej ostroznosci i stosownie do wymagan
przepisow BHP obowigzujgcych w spétkach grupy PKP. Wszelkie konsekwencje wynikajgce
Z nieprzestrzegania obowigzujgcych w czasie wykonywania robét, przepisow obcigzajg
Wykonawce.

Organizacja pracy i dobor sprzetu muszg zapewni¢ bezpieczehnstwo ruchu pociggdéw oraz
0s6b znajdujgcych sie na terenie budowy.

Teren prac ziemnych, a zwlaszcza wykopdéw, powinien by¢ odpowiednio oznakowany
i zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych. Kazdorazowo przed przystgpieniem
do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy probne dla identyfikacji uzbrojenia
podziemnego, ktérego uszkodzenie moze zagrozi¢ bezpieczenstwu ruchu kolejowego.
Prace przy urzadzeniach elektrycznych i srk muszg by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia (PKP, SEP, inne).

Do wykonywania prac nalezy wykorzystywac sprzet i narzedzia w odpowiednim stanie
technicznym.

Urzagdzenia i przyrzady powinny posiada¢ wazne Swiadectwo legalizacji, a co najmniej
uwierzytelnienia.

Pracownicy powinni stosowac¢ przewidziany do okreslonych prac srodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze.

Podczas realizowanych robét na placu budowy nalezy zachowac¢ porzgdek. Po zakonczeniu
robét nalezy, co najmniej przywrdci¢ stan pierwotny.

Jako$¢ wykonywanych robot powinna by¢ najwyzsza, uwzgledniaé wymagania projektu oraz
uwagi i polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonywane prace na terenie kolejowym muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

Prawem Budowlanym,

Przepisami obowigzujgcymi na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Przepisami BHP obowigzujgcymi w spotkach grupy PKP,

Harmonogramem robdt,

Uzgodnione z Naczelnikami Sekcji Eksploatacji (ISE), na ktérej terenie sg prowadzone lub
osobg przez niego wyznaczonag.

Koszty zwigzane z organizacjg terenu budowy, przejazdami pociggéw dla realizacji ww.
zadania ponosi Wykonawca.

Wszystkie stosowane materiaty wchodzace w zakres zadania muszg by¢ nowe i podlegac
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity - Dz.U. 2016r.
poz. 1570), posiada¢ polskie atesty, swiadectwa dopuszczenie /CNTK, GIK, UTK/
i odpowiadac polskim normom oraz posiada¢ dokumenty komisarycznego odbioru.
Wszystkie materialy do realizacji zadania zapewnia Wykonawca. Koszty transportu
wszystkich materiatéw w tym i transportu technologicznego ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami, wytycznymi
budowy i odbioréw obiektow infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Odzyskane w ramach realizacji zadania materiaty poddane zostang klasyfikacji. Odzyskane
materialy nalezy przetransportowac i wytadowac¢ w miejsce uzgodnione z Sekcjg Eksploatacii
w Nowym Sgczu.

Warunkiem przystgpienia do odbioru catosci przedmiotu umowy jest przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich materiatdw odzyskanych.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane termindw umownych w przypadku, gdy w trakcie realizacji
robét wystgpity roboty dodatkowe, ktérych wykonanie powoduje wydtuzenie terminow
realizacji zadania (wzgledy technologiczne, organizacyjne itp.)
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24) Wszystkie prace w poblizu toréw kolejowych, drég kotowych oraz urzgdzen pod napieciem,
muszg by¢ prowadzone z zachowaniem nalezytej ostroznosci i stosownie do wymagan
przepisow BHP obowigzujgcych na PKP i w budownictwie, a takze zgodnie z Prawem
Budowlanym i  harmonogramem  robot.  Wszelkie  konsekwencje  wynikajgce
Z nieprzestrzegania obowigzujgcych w czasie wykonywania robodt, przepiséw obcigzajg
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania i stosowania zapisow ujetych
w nastepujgcych opracowaniach:

a) Instrukcja ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych
wykonywanych przez pracownikow podmiotow zewnetrznych Ibh-105"

b) Poradnik dla wykonawcow w zakresie bezpiecznego wykonywania prac na terenie kolejowym
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

c) Wykonawca jest zobowigzany do postepowania z odpadami wytworzonymi przez siebie
podczas realizacji zamowienia zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi,
obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie oraz Instrukcjg ,Instrukcja gospodarki
odpadami PKP PLK S.A. Is-1”

d) Instrukcja kwalifikowania materiatdbw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-3 — Instrukcja dostepna pod adresem https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-
kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa/instrukcje-z-
mozliwoscia-wydruku/

e) Instrukcje branzy energetyki tj. EBH 1, EBH-1a, EBH-1b, EBH-1c.

f)  Instrukcja branzy drogowej ID-1 ze szczegdlnym uwzglednieniem wytgczeh napiecia sieci
trakcyjnej jezeli zajdzie taka potrzeba (§63 ust. 6 pkt. 39)

5.2. Personel

W celu petnej realizacji zakresu prac objetych projektem, wymagane jest posiadanie przez
Wykonawce uprawnien budowlanych oraz niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz posiadania
wystarczajgcego potencjatu ludzkiego i technicznego.

Wykonawca bedzie obowigzany przedstawi¢ aktualny dokument potwierdzajgcy przynaleznosc¢
0sOb posiadajgcych uprawnienia budowlane do wilasciwej okregowej izby samorzadu
zawodowego zgodnie z ustawg z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2021 r., poz. 551 z p6zn. zm.).

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za realizacje oraz koordynacje wszystkich
opracowan projektowych (w tym projektéw budowlanych wraz z kompletem uzgodnien oraz
decyzjami zatwierdzajgcymi i pozwoleniami na budowe) i dokumentacji przetargowe;.

5.3. Materiaty

Wszystkie inne, nie wymienione wyzej materiaty niezbedne do realizacji zadania zobowigzany bedzie
dostarczy¢ Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega, ze wszystkie materiaty budowlane dostarczone
przez Wykonawce muszg by¢ nowe, spetniaé wymagania Polskich Norm i muszg posiadaé
wymagane stosownymi przepisami wiasciwe dokumenty takie jak: atesty, certyfikaty jakosci,
Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, aprobaty techniczne, itp. Dokumenty te dotyczgce
zastosowanych materiatbw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu najpozniej w dniu odbioru
koncowego.

5.4. Oznakowanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych i oznakowania terenu robét
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Prawie Budowlanym.

6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
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6.1.

10)

11)

Ryzyka, ktore wykonawca powinien wzig¢ pod uwage przygotowujac oferte:

Ograniczony czas wykonania;

Nieaktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe, brak aktualnej inwentaryzacji uzbrojenia
podziemnego i naziemnego;

Zmiany, ktére moga wystapi¢ w przepisach w trakcie realizowania zamowienia, a muszg by¢
uwzglednione w realizowanym przedmiocie zamdwienia.

Mozliwos¢ pojawienia sie podczas realizacji nieprzewidzianych, dodatkowych czynnoSci
takich jak: badania geotechniczne, konieczno$¢ usuniecia kolizji, koniecznos¢ wystgpienia
o dodatkowe uzgodnienia, warunki, decyzje, ktére mogg wprowadzi¢ zmiany zakresu
inwestycji w stosunku do zaplanowanego w PFU.

Koniecznos¢ usuniecia kolizji tj. wszystkich przeszkod, ktére mogg wystgpi¢ przy realizacji
zadania. Dotyczy to urzadzen podziemnych i nadziemnych, poprzecznych i wzdtuznych takich
jak: kable do urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, teletechniki, energetyki, rurociggéw dla
réznych mediow i innych obiektdw majgcych wptyw na prawidtowa realizacje zadania.
Usuwanie  kolizji  kablowych z  robotami  nawierzchniowo -  podtorzowymi
drogowymi obarczone jest ryzykiem koniecznosci wykonania wstawki kablowej lub
zabezpieczenia kabla. Koniecznos¢ dokonania naprawy uszkodzonych w trakcie robot kabli
do urzadzen srk, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych oraz innych elementéw tych
urzadzen jak réwniez wszelkich innych urzadzen i instalacji uzbrojenia podziemnego
i naziemnego.

Wszystkie rodzaje robot i ich ilosci sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdétowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie zakresu robodt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe, co Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage przygotowujgc oferte.

Zamawiajacy zaklada, ze wszystkie roboty podlega¢ bedg zgtoszeniu. Zamawiajgcy nie
wyklucza jednak ewentualnej koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe i wszelkich
zwigzanych z tym konsekwengciji.

Spotki Grupy PKP, swiadczg na rzecz PKP PLK S.A. ustugi serwisu i utrzymania elementéw
infrastruktury w oparciu 0 umowe ramowa, ktére nie obejmujg ustug przy robotach
inwestycyjnych. Za czynnosci i ustugi na rzecz inwestycji pobiera¢ beda optaty wg wiasnych
cennikow. Opfaty za te ustugi podlegajg negocjacji pomiedzy Wykonawca a wtasciwg Spotkg
kolejowa. Koszty tych ustug ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy nie zna ani cen tych ustug, ani
zasad ich tworzenia.

Koszty wynikajgce z ryzyka wyszczegolnionych w pkt. pkt 6.1 ppkt. 1-11 Wykonawca powinien
oszacowac i uwzgledni¢ w skfadanej ofercie.

Koszty ewentualnych wytgczeh napiecia ponosi Wykonawca.

6.2. Realizacja przedmiotu zamoéwienia.

Wszystkie zapisy okreslone zwrotami: powinien, powinny itp., nalezy rozumieé, jako warunek
konieczny do spetnienia przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robét zgodnie z umowg, za jakosc
zastosowanych wyrobdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa,
wymaganiami projektu organizacji robét i poleceniami Inspektora nadzoru.

Z uwagi na prowadzenie robét w obrebie czynnych toréw kolejowych, wszelkie roboty bedg
wykonywane w porozumieniu z Zaktadem Linii Kolejowych w Nowym Sgczu. Dotyczy to
w szczegolnosci zasad ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych Wykonawcy.

W przypadku, gdy na sagsiednim torze jest V = 100km/h, Zamawiajgcy wymaga opracowania
Projektu Zabezpieczenia Miejsca Robét ( PZMR) zgodnie z 1d-18 ,Wytyczne zabezpieczenia
miejsca robot wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazdow
kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h” (Zarzadzenie Nr 21/2010 Zarzadu
PKP PLK S.A. z dnia 31 sierpnia 2010r.), ktéry w powigzaniu z technologig robét pozwoli po
torze czynnym prowadzi¢ ruch pojazdow kolejowych z predkoscig rozktadowg =100km/h.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych
(réownowaznych) w odniesieniu do: technologii wykonania i zastosowanych wyrobow
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

opisanych w PFU. Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskac¢ akceptacje Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego, oraz wtasciciela bgdz uzytkownika danego obiektu. Zastosowanie
rozwigzan rownowaznych nie moze wptywac na zwiekszenie kosztéw realizacji robot.
Urzadzenia zabezpieczenia ruchu na przejazdach oraz urzgdzenia oddziatywania nalezy
zabudowaé¢ w trakcie lub po zakonczeniu robot torowych i drogowych na przejezdzie
i uruchomi¢ przed oddaniem do eksploatacji przejazdu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robét. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé bedzie tego
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia wyrobow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie spowodowaty one utraty stabilnosci
konstrukcji wsporczych i odciggow sieci trakcyjnej oraz innych elementéw infrastruktury
kolejowej (uszkodzenie lub nadmierne odkrycie fundamentow).

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami, wytycznymi
budowy i odbioréw obiektéw infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. pod nadzorem
uprawnionych pracownikow.

Zaktada sie, ze realizacja robot bedzie odbywata sie w pasie linii kolejowej i nie moze
spowodowac koniecznosci wykupu gruntéw.

Linie kablowe powinny by¢ zabudowane na terenie zamknietym PKP, poza obszarem
kolizyjnym do robot torowych, odwodnieniowych i trakcyjnych, razem z siecig kablowg
teletechniczna.

W przypadku, konieczno$ci wyjscia z robotami poza teren zamkniety PKP (budowa przytgczy
energetycznych) - Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wykaz zawierajgcy: nr dziatki,
arkusz, obreb, jednostka administracyjna z zatgczonymi zgodami wiasciciela dziatki lub
uzytkownika wieczystego na dysponowanie nieruchomoscig. Do wykazéw Wykonawca
dostarczy aktualne wypisy z rejestru gruntu dla tych nieruchomosci.

Zaleca sie, aby Wykonawca przed ziozeniem oferty dokonat wizji w terenie. Koszt wizji
lokalnej oraz odpowiedzialnos¢ za tres¢ uzyskanych informacji i inne skutki wizji lokalnej
ponosi sam Wykonawca.

Instalacje elektryczne oraz zabudowane urzgdzenia powinny pobiera¢ energie elektryczng
przy wspotczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ <0,4 Niedopuszczalne jest tez dla przytgcza
przekompensowanie uktadu zasilania (wystgpienie mocy biernej pojemnosciowej).
W przypadku nie spetnienia tych warunkéw stosowa¢ kompensacje mocy biernej. Nalezy
dokonac¢ pomiaru (wykresu) P (moc czynna), Q(moc bierna), tg ¢ dla przytgcza w okresie doby
podczas normalnej pracy z  usrednieniem pietnastominutowym. Podczas odbioréw
Wykonawca powinien kazdorazowo przedstawi¢ pomiary dobowe, o ktérych mowa powyzej,
powinien przedstawi¢ przewidywany wykres P (moc czynna), Q (moc bierna), tg ¢ dla
poszczegodlnego odbioru energii elektrycznej w okresie 24 godz. dla min. 7 dni podczas
normalnej pracy z usrednieniem 15 min., celem udowodnienia zastosowania wiasciwych
urzadzen.

Na czas prowadzenia robdét nalezy oznakowaC przejazdy i objazdy drogowe
w terenie zgodnie z projektami czasowej organizacji ruchu drogowego. Wykonawca
zobowigzany jest opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekty organizacji ruchu
drogowego i kolejowego oraz uzyska¢ wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dla projektu
czasowej zmiany jak réwniez statej (w przypadku zmian w statej organizacji ruchu po
zakonczeniu Robot) organizacji ruchu drogowego na przejazdach kolejowych. Organizacja
ruchu musi uwzgledniaé minimalizacje utrudnien dla przewoznikow
i uzytkownikéw drog. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona osygnalizowania

15



19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)
26)

27)

28)

znakami iutrzymania oznakowan na czas zamknie¢, wykona roboty wynikajgce
z opracowanych projektdw a nastepnie przywrdci teren (infrastrukture) do poprzedniego
stanu. Wszelkie koszty z tym zwigzane winny byc¢ ujete w cenie ofertowej i nie mogg stanowic
podstawy do dochodzenia roszczen =ze strony Wykonawcy, w szczegodlnosci
w zakresie zmiany Ceny Ilub przedtuzenia Terminu Wykonania Umowy. Wszelka
dokumentacja podlega akceptacji przez Zamawiajgcego.

Przejazdy nalezy oznakowa¢ znakami drogowymi, na podstawie statej organizacji ruchu wg
wymagan znowelizowanego prawa - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegdlnych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181), wykona¢ wygrodzenie przejazdéw zgodnie
z Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie Dz.U. z dnia 30.10.2015r., poz. 1744)
Konstrukcja toru oraz urzgdzen zabezpieczenia ruchu na przejazdach po wymianie musi
zapewniac osiggniecie wymaganych parametrow: miedzy innymi predkosci konstrukcyjnej
i naciskow na os.

Przedmiot zamowienia powinien by¢ wykonany bez spowodowania jakichkolwiek zniszczen
i koniecznosci napraw. Nalezy przewidzie¢ takie prowadzenie robét, aby nie uszkodzi¢ kabli
badz urzadzen srk, energetycznych Ilub telekomunikacyjnych, a w ramach robot
towarzyszgcych odpowiednio zabezpieczy¢ je w miejscach kolizji z robotami podtorzowymi
pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli wtasciciela infrastruktury.

Wykonawca powinien uzywacé takiego sprzetu ktory zapewni jakos¢ i bezpieczenstwo robdét.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy prébne dla
identyfikacji uzbrojenia podziemnego. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem skrajni
budowli.

W przypadku zaistnienia w czasie wykonywania robot inwestycyjnych zdarzen i awarii (innych
niz wypadki i incydenty opisane w ,Instrukcji o postepowaniu w sprawach powaznych
wypadkow, wypadkdw, incydentéw oraz trudnosci eksploatacyjnych na liniach kolejowych” Ir-
8), ktére spowodowaty uszkodzenie infrastruktury kolejowej Wykonawca robét natychmiast po
wystgpieniu awarii powiadomi o tym zdarzeniu Inspektora Nadzoru oraz 1Z Nowy Sacz.
Powotany przez Inzyniera zespét stwierdzi na miejscu zdarzenia stan faktyczny, okresli
rodzaj, czas i skutki zakidcen procesu eksploatacyjnego, ustali winnego zaistniatego
zdarzenia oraz sporzgdzi dokumentacje zdarzenia. W przypadku braku takiej dokumentacji
wszelkie koszty powstate w wyniku zdarzeh i awarii poniesie Wykonawca robot

Na liniach  wielotorowych  Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ roboty
w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne prowadzenie ruchu po torze sgsiednim. Wykonawca
musi efektywnie wykorzystywac¢ przydzielone zamkniecia. Zamawiajgcy wymaga, aby
maksymalny czas zamknie¢ na linii jednotorowej nie przekraczat 3 dob, a na linii wielotorowej
3 déb na kazdy tor. Zamawiajgcy wymaga, aby przy zamknieciach catodobowych Wykonawca
prowadzit prace przez min. 16 godzin na dobe.

Organizacja pracy i dobdr sprzetu muszg uwzgledni¢c zapewnienie bezpieczenstwa
i ciggtosci ruchu pociggdéw na torach czynnych dla ruchu.

Wykonawca wystgpi do wtasciwego terytorialnie Zaktadu PKP Energetyka S.A. o spisanie
,Regulaminu wylgczenia napiecia w sieci trakcyjne;j”.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia we wkasnym zakresie potrzebnych nadzoréw
ze strony zaréwno energetyki kolejowej jak i zawodowej nad czynnymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi nalezgcymi do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jak i innych
podmiotéw.

Wykonawca sporzadzi tymczasowe i state Zasady organizacji ruchu drogowego zgodnie
z Rozporzgdzeniem MI z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.
2003 poz. 1729) oraz ustawy z dnia 20.06.1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz. 1137) i zalgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
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i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181 z pozh. zmianami).

29) Dla realizacji rob6ét na przejazdach wymagajgcych zamkniecia drogi Wykonawca musi
uwzgledni¢ koniecznos¢ tymczasowego objazdu oraz zmiane organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdét na przejezdzie. Wykonawca ponosi koszty zmiany organizacji ruchu
drogowego i zwigzanych z tym zmian w osygnalizowaniu drég co powinien uwzglednié
w sktadanej ofercie.

30) Wykonawca dokona przebudowy przejazdu kolejowego zgodnie z opracowanymi projektami
wykonawczymi wg programu funkcjonalno-uzytkowego.

Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

1. Oswiadczenie zamawiajagcego o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. posiada prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra TiGM z dnia 10 wrze$nia
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 151 z dnia 15 grudnia 1998r.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca jest zobowigzany sledzi¢ zmiany
przepisow Prawa oraz realizowa¢ zamoéwienie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
w ramach Ceny, z zastrzezeniem postanowierh Umowy.

Przedstawiony wykaz aktdw prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie
wytgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie
realizacji zaméwienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylgcza koniecznosci
przestrzegania przepiséw, ktére wejdg w zycie po dniu podpisania umowy lub w przypadku gdy
ponizszy wykaz zawiera nieaktualne dane, nalezy wéwczas brac¢ pod uwage aktualne, obowigzujgce
przepisy.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych realizacje
przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami i Regulacjami Zamawiajgcego.

1) Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 — tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682.

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013
poz.1129 z p6zn. zm.).

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 987).

4) Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 124);

5) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735 z pézniejszymi zmianami);

6) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463);

7) Rozporzgdzeniem Ministra tgcznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkow
technicznych zasilania energig elektryczng obiektéw budowlanych tgcznosci (Dz. U. 1995
Nr 50, poz. 271);

8) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz.1605)
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9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)

18)
19)
20)

21)

22)
23)

24)

25)

26)

27)
28)
29)
30)
31)
32)

wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130, poz. 1389);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r. poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. 2002 poz. 953).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.401);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagahn w
zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewoéw, elementéw
ochrony akustycznej i wykonywania robo6t ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowych, a takze
sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych
(tekst jednolity Dz. U. 2014r. poz.1227).

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2023 poz.1786)

Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266), wraz
z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023 poz. 1752).
Rozporzadzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji z  dnia
9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (D.U. z 2011r, Nr 263,
poz.1572);

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz .U. z 2012 r. poz. 352);
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15.10.2012r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. 2012r. poz. 1247);

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897)
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy
dotyczacych zgtaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o
wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wynikow do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz.U. 2014 poz. 924)

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U.2014 po. 897);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkow (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.1034);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w
sprawie ochrony znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. nr 45
z 1999 r. poz. 454);

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003r. w sprawie nadzoru nad
pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamknietych ( Dz. U. z 2003r Nr 101,
poz.939)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz.133).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz.54)
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 2024 poz.82)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2023 poz.1478)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.20203p0z.1336)

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
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33)
34)
35)

36)
37)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)
48)
49)

50)

51)

52)

53)

54)

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity - Dz. U. 2016 poz. 71).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2020 poz. 961).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz.1213)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 poz.272)
,otandardy Techniczne — Szczegoétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy
linii kolejowych do predkosci Vmax < 200km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250km/h
(dla taboru z wychylny pudiem)” — Uchwata nr 263/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie
kolejowe S.A. z dnia 14 czerwca 2010 r. z pdzniejszymi zmianami.

~-Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych” Id-2 — Zarzadzenie nr 29
Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 05.10.2005 .

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181).

le-1 Instrukcja sygnalizacji, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 16/2007 Zarzadu PKP PLK
S.A. z dnia 21 czerwca 2007r. — tekst ujednolicony: Zatgcznik do Uchwaty Nr 772/2016
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 sierpnia 2016r.

le-2 Instrukcja o telefonicznej przewodowej fgcznosci ruchowej - teksy jednolity — Zatgcznik
nr 2 do Uchwaty nr 261/2014 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 kwietnia
12014r.

le-102 Wymagania techniczne dla wskaznikéw i tablic sygnatowych — tekst ujednolicony —
Zatagcznik do Uchwaty Nr 346/2018r/ Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30
kwietnia 2018r.

Wytyczne projektowania i budowy tras kablowych dla toréw transmisyjnych (ze
szczegoblnym uwzglednieniem wymagan dla traktéw optotelekomunikacyjnych), Wydanie 1,
Warszawa 2008r.,

Wymagania bezpieczenhstwa dla urzadzeh sterowania ruchem kolejowym, praca CNTK
1060/23 wrzesien 1997r, zatwierdzone, jako obowigzujgce przez Dyrekcje Generalng PKP
pismem KA2b-5400/01/98 z dnia 6 lutego 1998r.,

Opracowanie wymagan i zasad stosowania licznikdbw osi w urzgadzeniach sterowania
ruchem kolejowym, praca CNTK 4030/10, Warszawa, grudzien 2003,

Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa w urzadzeniach srk z elementami
elektronicznymi (opracowanie CNTK) Warszawa, pazdziernik 1994r.,

Opracowanie wymagan na zasilanie energig elektryczng urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym, Etap Ill, praca CNTK 4034/10, Warszawa, grudzien 2003 r.

»Instrukcja o sporzadzaniu i aktualizacji regulaminéw technicznych” Ir-3 - tekst jednolity —
Zatgcznik do Uchwaty nr 1056/2017r. Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30
pazdziernika 2017r.

,Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robot w urzgdzeniach sterowania ruchem
kolejowym” le-5 - Zatgcznik nr 1 do uchwaty Nr 497/2015 Zarzadu PKP polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 02 czerwca 2015r.

»Instrukcja o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkéw, wypadkow i incydentow w
transporcie kolejowym” Ir-8 - Zatgcznik do Uchwaty nr 686/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2016r.

Instrukcja D-19 ,,0 organizacji i wykonaniu pomiardow w geodezji kolejowej’- Zarzadzenie nr
114 Zarzadu PKP z dnia 23.10.2000 r., Biuletyn PKP Nr 25 poz. 76.

,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno — kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.” Ig-1 - Zatgcznik nr 1 do zarzgdzenia Nr 33/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe
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55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)

62)

63)

64)

65)
66)
67)
68)
69)

70)

71)

72)

73)

74)

75)

S.A. z dnia 21 lipca 2015r.

~Wytyczne dla osadzania znakdw regulacji osi toru na konstrukcjach wsporczych (stupach)
sieci trakcyjnej” 1g-6 - Zatgcznik do zarzadzenia Nr 24/2011 Zarzadu PKP Polskie linie
Kolejowe S.A. z dnia 18 lipca 2011r.

.Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiatowej i magazynowej” Im-1 - Zatgcznik do
Uchwaty nr 1057/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 grudnia 2018r.
PN-69/K-02057 — ,Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli”.

BN — 77/8934-08 — ,Ztgcze szynowe izolowane klejono — sprezone”.

~Wytyczne ultradzwiekowych badan ztgczy szynowych zgrzewanych i spawanych” 1d-17 -
Zarzgdzenie nr 7/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005r.
Wytyczne techniczne budowy urzgdzen sterowania ruchem kolejowym le-4 (WTB-E10) —
Zatgcznik nr 3 do Uchwalty nr 518/2018 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10
lipca 2018r.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dna 18 lipca 2005 r. w sprawie ogdlnych
warunkow prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (tekst jednolity - Dz.U. 2015
p0z.360 z pdzniejszymi zmianami);

Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazania do eksploatacji urzadzen sterowania
ruchem kolejowym le-6 (WOT-E12) — Zatagcznik do zarzadzenia Nr 23/2004 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004r.

Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej let-2 — tekst ujednolicony - Zatgcznik do zarzgdzenia
nr 3/2014 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 stycznia 2014r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Katalog sieci trakcyjnej opracowanie Centralne Biuro
Projektowo - Badawcze Budownictwa Kolejowego ,KOLPROJEKT” spotka z 0.0. Warszawa
2004 z uzupetnieniami.

PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie Miejsc pracy. Czeéé 2: Miejsca
pracy na zewnatrz.

Instrukcja eksploatacji urzgdzen oswietlenia zewnetrznego terendéw kolejowych let-3 -
Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31/2015 Zarzgdu Spotki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 24 czerwca 2015r.

Dokument Normatywny 01-5/ET/2008. Oprawy oswietleniowe. Zarzgdzenie Nr 2/2009
Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 02.03.2000r.

Ksiega Identyfikacji Wizualnej (obowigzuje od 1 lipca 2014r.).

Wymagania bezpieczenstwa dla urzadzen sterowania ruchem kolejowym nr KA2b-5400-
01/98 z dnia 06.02.1998 r.

EBH-1 Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-energetyki
kolejowej. Postanowienia wspdlne — zatwierdzona Uchwatg Nr 170 Zarzadu ,PKP
Energetyka” spotka z 0.0. z dnia 04 luty 2014 r;

EBH-1a Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektro-energetyki
kolejowej. Prace przy i w poblizu sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych
zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej — zatwierdzona Uchwatg Nr 170 Zarzadu ,PKP
Energetyka” spdtka z 0.0. z dnia 04 luty 2014r.;

EBH-1b Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektro-energetyki
kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych prgdu przemiennego —
zatwierdzona Uchwatg Nr 170 Zarzadu ,PKP Energetyka” spotka z 0.0. z dnia 04 luty 2014
r.;

EBH-1c Instrukcja bezpieczenhstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektro-energetyki
kolejowej. Prace przy i w poblizu urzgdzeh rozdzielczych prgdu statego — zatwierdzona
Uchwatg Nr 170 Zarzadu ,PKP Energetyka” spétka z 0.0. z dnia 04 luty 2014 r;

Dokument normatywny dla elementéw i osprzetu sieciowego oraz elektroenergetyki
nietrakcyjnej przyjety do stosowania Zarzadzeniem nr 2/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 02 marca (Zatgcznik do Uchwaty nr 62/2009 r.).

Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow
podmiotéw zewnetrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne
sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownikéw podmiotu zewnetrznego o
zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie
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Kolejowe S.A. Ibh-105 - Zatgcznik do Uchwaty Nr 699/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 28 czerwca 2017r.

76) PN - EN 13250 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy drég kolejowych.

Nowy Sacz, dnia ................. 2025 . Zatwierdzam
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