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Zał. Nr 4 do SWZ – wzór umowy  

 

UMOWA nr __________  

zawarta w dniu ________/zawarta z dniem złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela 

Stron (wariant 2 ma zastosowanie w przypadku umów zawieranych w formie elektronicznej), 

w ____________ (dalej: „Umowa”) 

pomiędzy 

 

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zakładowym w wysokości 38.481.109.000,00 złotych, 

opłaconym w całości, posiadającą numer NIP PL 113-23-16-427, posiadającą numer REGON 

017319027, w imieniu której działa Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu ul. Batorego 80, 33-300 

Nowy Sącz, reprezentowaną przez: 

______________ - _____________ 

______________ - _____________ 

uprawnionych do łącznej reprezentacji, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

oraz 

2.  

w przypadku Spółki akcyjnej (S.A.) i Spółki komandytowo-akcyjnej (S.K.A.) 

_____________Spółka Akcyjna/ Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą w _____________ 

(miejscowość), adres: ulica _____________, kod pocztowy _____________ miejscowość 

_____________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____________, pod nr KRS _____________, o kapitale 

zakładowym w wysokości _____________ zł, wpłaconym w wysokości _____________, NIP 

_____________, REGON _____________, reprezentowana przez _____________. 

 

w przypadku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) 

_____________ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w _____________ 

(miejscowość) adres: ulica _____________, kod pocztowy _____________ miejscowość 

_____________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____________, pod nr KRS _____________, o kapitale 

zakładowym w wysokości _____________ zł, NIP _____________, REGON _____________, 

reprezentowana przez: _____________. 

 

w przypadku Spółki jawnej (sp. j.), Spółki komandytowej (sp. k.), Spółki partnerskiej (sp. p.) 

_____________Spółka jawna/Spółka komandytowa/Spółka partnerska, z siedzibą _____________ 

(miejscowość) adres: ulica _____________, kod pocztowy _____________ (miejscowość) 

_____________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____________, pod nr KRS _____________, według stanu 

na dzień_____________, NIP _____________, REGON _____________, reprezentowana przez: 
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_____________  

 

w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą  

<imię i nazwisko>, _____________, zamieszkały/a w _____________, przy ul. _____________, kod 

pocztowy _____________, miejscowość prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą 

_____________ w _____________ przy ul. _____________, kod pocztowy _____________ 

miejscowość _____________wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, NIP _____________REGON _____________, reprezentowany/a 

przez_____________ 

 

w przypadku Spółki cywilnej (s.c.) 

<imię i nazwisko>, _____________ zamieszkały/a w _____________, przy ul. _____________., kod 

pocztowy _____________ miejscowość _____________ wpisany/a do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP _____________ 

i <imię i nazwisko _____________ zamieszkały/a w _____________, przy ul. _____________, kod 

pocztowy _____________ miejscowość _____________. wpisany/a do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP _____________  

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą _____________ 

w _____________ adres: ulica _____________, kod pocztowy _____________miejscowość 

_____________ NIP _____________, REGON_____________, reprezentowani 

przez_____________ 

na podstawie pełnomocnictwa/upoważnienia z dnia _____________, którego potwierdzona 

za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik do Umowy,  

 

3.  Konsorcjum w składzie:* 

1. Lider: _____________ oraz 

2. Partner: ________________, 

reprezentowanym przez: 

______________ - _____________ 

______________ - _____________ 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna także 

„Stroną”. 

 

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez Zamawiającego 

postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego otwartego na podstawie 

„Regulaminu udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A” (dalej: 

„Regulamin”) Strony postanawiają co następuje: 
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§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie niniejszej umowy (dalej: „Umowa”) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania Roboty Budowlane obejmujące wykonanie zadania pn. Remont części sklepionej i 

wylotowej przepustu w km 11,384 na LK 96 (dalej: „Roboty”), wraz z wykonaniem czynności 

szczegółowo określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącym 

Załącznik nr 2 do Umowy oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 3 

do Umowy. Celem umowy jest poprawa stanu technicznego obiektu, zabezpieczenie konstrukcji przed 

dalszą degradacją oraz zapewnienie prawidłowego odwodnienia i stateczności skarp. 

2. Strony potwierdzają, że zgodnie z Opisem Przedmiotu zamówienia, w ramach Umowy Wykonawca 

wykona (szacunkowy zakres robót): 

➢ REMONT CZĘŚCI SKLEPIONEJ CEGLANO - KAMIENNEJ PRZEPUSTU (DŁUGOŚĆ CZĘŚCI 

REMONTOWANEJ PRZEPUSTU 6m, ŚWIATŁO POZIOME 0,55m, WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE 

1m). 

• uzupełnienie ubytków bloków kamiennych oraz cegły na części sklepionej, oczyszczenie 

powierzchni konstrukcji, reprofilacja (ok 18m2) 

• wzmocnienie istniejącego sklepienia i ścian kamiennych poprzez wykonanie np.: koszulki 

żelbetowej ścian bocznych i sklepienia w części kamiennej, (kotwienie, zespolenie), 

zastosowanie betonu o parametrach zgodnych z wymaganiami dla obiektów inżynieryjnych PKP 

PLK S.A. (Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennej technologii zabezpieczenia po jej 

wcześniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu), (ok. 18 m2) 

• rozbiórka uszkodzonych elementów dna przepustu (około 5m2) 

• wykonanie nowego dna betonowego, zapewnienie odpowiednich spadków i drożności (około 5 

m2) 

➢ ROBOTY NA ŚCIANIE CZOŁOWEJ I WYLOCIE Z PRZEPUSTU: 

• rozbiórka uszkodzonych elementów ściany czołowej (około 20m2) 

• wykonanie nowej ściany czołowej w konstrukcji żelbetowej, ściana w formie oporowej np.: typu 

L ze skrzydłami prostopadłymi oraz oczepem, dostosowanie geometrii do istniejących 

warunków terenowych (około 20m2). (Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennej 

technologii zabezpieczenia po jej wcześniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu). 

➢ UMOCNIENIE STOŻKÓW SKARPOWYCH I SKARP: 

• wykonanie zabezpieczenia skarp i stabilizacja podłoża pod umocnienia w rejonie wylotu (około 

35m2) 

• wykonanie obrukowania skarp przy głowicy wylotowej na podsypce cementowo - piaskowej 

(około 35m2, zastosować brukowanie kamieniem, kostką granitową lub płytą ażurową) 

• umocnienie skarp i rowu na wlocie około 6m2 (w rejonie studni wpadowej, zastosować 

brukowanie kamieniem, kostką granitową lub płytą ażurową na podsypce cementowo - 

piaskowej) 

➢ ROBOTY ZIEMNE: 

• wykonanie wykopów, zabezpieczenie ścian wykopów (około 20 mb) 

• odwodnienie wykopów (około 20 mb) 

• zasypki i zagęszczenie (około 30 m2) 

• oczyszczenie rowu przytorowego (około 50 mb) 
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➢ ROBOTY TOWARZYSZĄCE: 

• roboty przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne, przygotowanie terenu, ewentualne wykonanie 

dróg dojazdowych tymczasowych 

• wykonanie i montaż dwóch barier stalowych o dł. około 2,5 mb z zachowaniem skrajni 

• oczyszczenie studni wpadowej i zabezpieczenie kratą stalową typ „Wema” lub równoważną 

1m2 

• plantowanie terenu 50 m2 

• uporządkowanie terenu i utylizacja odpadów po zakończeniu robót 

3. Prace należy wykonać zgodnie z powyższym przedmiarem robót wraz z uwzględnieniem wszystkich 

wytycznych, uwag i przepisów prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania 

przedstawionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Szczegółowy wykaz i zakres oraz terminy 

wykonania poszczególnych Robót, jak również innych czynności objętych przedmiotem Umowy, 

zostaną określone w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

4. Poza Robotami w ramach niniejszej Umowy Wykonawca wykona następujące czynności:  

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 t.j. z dnia 2025.04.01) wraz 

z rozporządzeniami wydanymi na podstawie lub w związku z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo 

Budowlane"),  

w tym jego odpowiednie zabezpieczenie, 

2) segregacja materiałów i urządzeń zdemontowanych w trakcie Robót zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego,  

3) zagospodarowanie odpadów powstałych z materiałów zdemontowanych w trakcie Robót, które nie 

zostały zaklasyfikowane przez Zamawiającego jako materiały do ponownego użycia – 

staroużyteczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz wewnętrznymi regulacjami 

Zamawiającego, w szczególności instrukcją Im-4, Is-3; 

4) wywóz z terenu wykonywania Robót wszelkich odpadów powstałych w związku z wykonywanymi 

Robotami i zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

5) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich dokumentów oraz dokonanie wszelkich czynności 

formalno-prawnych niezbędnych do wykonania Robót, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, 

z tym zastrzeżeniem, że wszystkie opłaty o charakterze administracyjnym związane z dokonaniem 

przedmiotowych czynności będą ponoszone przez płatnika określonego w § 10 ust. 6 Umowy na 

podstawie wystawionych przez Wykonawcę not obciążeniowych, 

6) uzyskanie koniecznych wyników badań i ocen, ekspertyz, atestów i innych wymaganych dokumentów 

dla prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywania niniejszej Umowy 

7) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowiązującego prawa dokumentów, 

których złożenie/posiadanie jest niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie, 

8) Wykonawca uzyska niezbędne decyzje administracyjne lub dokona zgłoszenia zgodnie z ustawą 

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, (Dz.U.2024.1087 t.j. z dnia 2024.07.22), 

9) skutecznie w imieniu Inwestora powiadomić wszystkie zainteresowane służby i instytucje  

o planowanym zamknięciu drogi. 

10) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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11) inne czynności wynikające ze specyfiki danych Robót. 

§ 2 

Termin i miejsce realizacji Umowy 

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 

przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, wykona Roboty i inne czynności objęte przedmiotem 

Umowy zgodnie z załączonym do Umowy Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym 

załącznik nr 3 do Umowy w terminie:  

1) Rozpoczęcie - po zawarciu umowy między Zamawiającym, a Wykonawcą (rozpoczęcie robót 
budowlanych może nastąpić po spisaniu przez Wykonawcę „Regulaminu Tymczasowego 
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót” z PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym 
Sączu i zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości do robót, kwalifikacji materiałów oraz przekazania 
terenu). 

2) Wykonanie robót budowlanych i zgłoszenie do odbioru końcowego do dnia 20.11.2026 r.    

2. Roboty będą wykonywane na terenie: Przepust zlokalizowany jest w km 11,384 na LK nr 96 Tarnów – 

Leluchów w miejscowości Łowczówek (dalej: „Teren Budowy”). 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu 

jakichkolwiek okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie Robót lub innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie terminom wykonania Robót lub innych 

czynności objętych przedmiotem Umowy, jeżeli uchybienie to jest następstwem niemożności 

wykonywania Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy w wyniku okoliczności, za 

które nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Strony przyjmą, że dany termin uległ przedłużeniu o 

ilość czasu, przez którą Wykonawca nie mógł wykonywać Robót lub innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy. 

6. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót Wykonawca zastosuje 

ręczne kierowanie ruchem lub wykona i wdroży Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu. 

§ 3 

Wyłączenie części Robót 

1. Zamawiający jest uprawniony do wyłączenia części Robót lub innych czynności z przedmiotu Umowy 

bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformować Wykonawcę w formie 

pisemnej (dalej: „Wyłączenie Robót”). Wyłączenie Robót jest skuteczne wobec Wykonawcy z chwilą 

doręczenia mu zawiadomienia Zamawiającego w tym przedmiocie. Zawiadomienie stanowi zmianę 

Umowy w odpowiednim zakresie. Wyłączenie jest możliwe do czasu zakończenia Robót lub innych 

czynności objętych wyłączeniem. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do nierozpoczynania tych Robót lub czynności, które zostały wyłączone 

lub do ich przerwania, jeżeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania. 

3. W przypadku Wyłączenia Robót, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obniżeniu 

o kwotę właściwą dla danych Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy określoną na 

podstawie Kosztorysu Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy, przy czym Wykonawca 

jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem 



Oznaczenie sprawy: IZ19GM.294.31.2026.PK 
Numer Postępowania: 0333/IZ19GM/01967/01900/26/P 
Znak sprawy: PZ.293.772.2026 

 

 
Strona 6 z 34 

 

Umowy, które zostały prawidłowo wykonane do dnia doręczenia mu zawiadomienia o Wyłączeniu 

Robót. W przypadku, gdy określenie kwoty właściwej dla wyłączonych Robót lub innych czynności nie 

będzie możliwe na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, wartość wyłączonych Robót i 

czynności zostanie określona przez rzeczoznawcę wskazanego przez Zamawiającego. Koszty 

wynagrodzenia rzeczoznawcy obciążają Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca zapewniał na swój koszt materiały lub urządzenia zgodnie 

z postanowieniami § 9 Umowy, Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy za materiały i 

urządzenia konieczne do wykonania Robót, które zostały dostarczone na Teren Budowy lub jedynie 

zamówione przez Wykonawcę. W tym ostatnim przypadku zapłata na rzecz Wykonawcy za te materiały 

i urządzenia nastąpi po dostarczeniu Zamawiającemu zamówionych materiałów i urządzeń oraz 

sprawdzeniu przez Zamawiającego ich zgodności z Umową. 

§ 4 

Dokumentacja  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót w oparciu o załączoną do Umowy dokumentację, w 

skład której wchodzą: Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 1 oraz dokonał jej 

sprawdzenia i uznaje ją za spójną i kompletną oraz wystarczającą do wykonania objętych nią Robót. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego w trakcie obowiązywania Umowy, niezwłocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczególności elementów, które mogą 

przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy, 

zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, nie później niż w 

terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego z 

tytułu szkód wynikłych na skutek wad przedmiotowych dokumentów, jeżeli, pomimo ich stwierdzenia, 

nie poinformował o nich Zamawiającego. 

4. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania w każdym czasie zmian w dokumentacji, o czym 

niezwłocznie poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej. W przypadku, gdy Wykonawca przystąpił już 

do wykonywania Robót w oparciu o dotychczasową dokumentację, Wykonawcę nie będą obciążać 

koszty wynikłe ze zmiany dokumentacji projektowej. 

5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumentacji. 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu Umowy działać będzie z najwyższą starannością, 

uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie ze złożoną ofertą, 

Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz niniejszą Umową, a także zasadami wiedzy technicznej oraz 

przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu Umowy będzie działać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby realizacji przedmiotu 

Umowy. 

3. Wykonawca składając oświadczenie do Umowy potwierdza, że zapoznał się z obowiązującymi 

wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w  wewnętrznych aktach 

prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a także zapisami i wytycznymi zawartymi w „ Zasadach 
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bezpieczeństwa pracy obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas 

wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników 

podmiotów zewnętrznych Ibh-105” dostępnych na stronie: www.plk-sa.pl. 

4. Przed rozpoczęciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego 

oświadczenia o pracownikach uczestniczących w realizacji Umowy, potwierdzającego kwalifikacje 

pracowników Wykonawcy oraz zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego z uwzględnieniem 

zagrożeń występujących przy realizacji Umowy. 

5. Przed przystąpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania pracowników 

z zagrożeniami występującymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposób przyjęty u Zamawiającego. 

W każdym przypadku zatrudnienia pracowników (własnych czy Podwykonawcy), Wykonawca 

sporządza „Wykaz pracowników, poinformowanych o zagrożeniach”, którego oryginał pozostaje u 

Wykonawcy, a kopię otrzymuje Zamawiający.  

6. Zapisy ust. 3 – 5 stosuje się odpowiednio do wszystkich Podwykonawców oraz pracowników 

Wykonawcy uczestniczących w procesie realizacji Umowy 

7. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zapisów Instrukcji Ibh-105 „Zasady bezpieczeństwa 

pracy obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac 

inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów 

zewnętrznych” oraz do obowiązujących wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony 

przeciwpożarowej, zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących i w instrukcjach PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zapisów instrukcji Id-21 „Zasady wstępu na obszar 

kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A” – udostępnionej na stronie internetowej:  

https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskich-linii-

kolejowych-sa/linie-kolejowe 

9. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem realizacji Umowy do: 

1) Złożenia oświadczenia wg Załącznika nr 6 do Instrukcji Ibh-105 o:   

a) zostali zapoznani z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy w tym wykonywanej na 

terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

b) posiadają wymagane uprawnienia oraz niezbędne kwalifikacje do wykonywania pracy, 

c) posiadają aktualne profilaktyczne badania lekarskie odpowiednie do pracy na zajmowanym 

stanowisku, 

d) posiadają aktualne szkolenia w dziedzinie BHP,  

e) są wyposażeni w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,  

f) są zapoznani z ryzykiem zawodowym w związku z wykonywaną pracą.  

2) Złożenia oświadczenia o zapoznaniu pracowników z obowiązującymi  wymaganiami w zakresie 

bezpieczeństwa pracy zawartymi w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w wewnętrznych 

aktach prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a także zapisów i wytycznych zawartych w 

załączniku nr 7 do „Zasad bezpieczeństwa pracy obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych 

wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych Ibh-105” przy realizacji zadania, 

zgodnie z zapisami § 2, pkt. 2 w/w instrukcji. W przypadku zatrudniania obcokrajowców Wykonawca 

bierze odpowiedzialność za zapewnienie tłumaczenia zagadnień związanych z wymogami BHP oraz 

http://www.plk-sa.pl/
https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskich-linii-kolejowych-sa/linie-kolejowe
https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskich-linii-kolejowych-sa/linie-kolejowe
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podczas przekazania informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia przy wykonywaniu 

prac na obszarze kolejowym, w sposób zrozumiały dla  pracowników ujętych w załączniku nr 4 do 

instrukcji IBH 105,  

3) okazania pracownikom Służby BHP Zamawiającego opracowanej instrukcji bezpiecznego 

wykonywania robót zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych.  

10. Przed przystąpieniem przez pracowników Wykonawcy do wykonywania prac objętych umową, 

Wykonawca obligatoryjnie występuje do Kierownika jednostki organizacyjnej Zamawiającego 

o przeprowadzenie poinformowania pracowników Wykonawcy o zagrożeniach dla zdrowia i życia 

podczas wykonywania prac na terenie kolejowym. 

11. Informacja o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas pracy na obszarze kolejowym będzie 

przekazywana pracownikom Wykonawcy przede wszystkim w formie ustnej - w sposób 

udokumentowany z zastrzeżeniem ust. 12. Poinformowanie odbywa się w budynku na terenie jednostki 

organizacyjnej, natomiast nie może być wykonywane u Wykonawcy. Poinformowanie przeprowadza 

pracownik komórki organizacyjnej wskazany przez Kierującego jednostką organizacyjną. Wskazanie 

komórki organizacyjnej nie może mieć formy ustnej, musi być to za każdym razem forma pisemna. 

Realizowanie prac przez tego samego wykonawcę na podstawie dotychczasowej lub nowej umowy na 

terenie działania innej jednostki organizacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., każdorazowo wiąże 

się z obowiązkiem poinformowania tego Wykonawcy o występujących zagrożeniach (odbyciu 

ponownego poinformowania z zagrożeń występujących podczas wykonywania prac na terenie danej 

jednostki organizacyjnej).  

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przekazać Wykonawcy materiały 

w formie elektronicznej lub papierowej do dokonania samodzielnego poinformowania pracowników 

przez Wykonawcę. Przed podjęciem decyzji przez kierującego jednostką organizacyjną o zmianie 

formy prowadzenia poinformowania o zagrożeniach (z formy ustnej na papierową lub elektroniczną) 

Wykonawca przekazuje dowodnie kierującemu jednostką organizacyjną informację nt. braku 

w ostatnich dwóch latach wypadków przy pracy pracowników wykonujących pracę na rzecz PKP PLK 

S.A. oraz braku zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego.  

Po otrzymaniu tych informacji kierujący jednostką organizacyjną może podjąć decyzje o zmianie formy 

poinformowania. Dowodne przekazanie materiałów (w postaci papierowej lub elektronicznej) realizuje 

komórka organizacyjna wskazana przez kierującego jednostką organizacyjną. Wskazanie komórki 

organizacyjnej nie może mieć formy ustnej, musi być to za każdym razem forma pisemna. 

13. W przypadku zatrudniania obcokrajowców Wykonawca bierze odpowiedzialność za zapewnienie 

tłumaczenia przesłanej dokumentacji oraz przekazania informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa 

i zdrowia przy wykonywaniu prac na obszarze kolejowym, w sposób zrozumiały dla pracowników 

ujętych w załączniku nr 4 do instrukcji Ibh-105. 

14. W przypadku przekazania informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia w formie pisemnej lub 

elektronicznej, Wykonawca przed rozpoczęciem prac dostarcza do jednostki organizacyjnej Spółki, na 

terenie, której wykonywane będą prace, imienny wykaz pracowników, którzy zostali poinformowani o 

zagrożeniach dla zdrowia i życia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do instrukcji Ibh-105 

(Wzór Wykaz pracowników stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej Umowy) oświadczenie o pracownikach 

wykonawcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Instrukcji Ibh-105, wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik nr 8 do Umowy.   

15. Po przeprowadzeniu poinformowania pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas 

wykonywania prac na terenie kolejowym, Wykonawcę zobowiązuje się przed przystąpieniem do 



Oznaczenie sprawy: IZ19GM.294.31.2026.PK 
Numer Postępowania: 0333/IZ19GM/01967/01900/26/P 
Znak sprawy: PZ.293.772.2026 

 

 
Strona 9 z 34 

 

wykonywania prac objętych umową, do złożenia załączników nr 4 i nr 6 do Instrukcji Ibh-105 oraz 

oświadczenia wskazanego w ust. 9 pkt. 2) powyżej do przedstawienia komórki organizacyjnej 

Zamawiającego sporządzającego lub nadzorującego realizację umowy.  

16. Wykonawcę zobowiązuje się do wystąpienia do Kierownika jednostki organizacyjnej Zamawiającego, 

z wypełnionymi: Wnioskiem o wydanie Karty wstępu uprawniającej do wstępu na obszar kolejowy, 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 (Załącznik nr 10 do Umowy) oraz Kartą wstępu, której 

wzór stanowi załącznik nr 2 (Załącznik nr 11 do Umowy) do instrukcji Id-21 dla wszystkich osób 

zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy. Ponadto należy przesłać w/w dokumenty, w formie 

elektronicznej do komórki IZBH Zamawiającego.  

17. W przypadku konieczności wjazdu pojazdów drogowych na teren kolejowy Wykonawcę zobowiązuje 

się do pisemnego wystąpienia wraz z wypełnionym załącznikiem nr 3 (Załącznik nr 12 do Umowy) do 

instrukcji Id-21 do Kierownika jednostki organizacyjnej Zamawiającego w celu uzyskania Zezwolenia 

na wjazd i poruszanie się pojazdu drogowego na obszarze zarządzanym przez jednostkę 

organizacyjną Zamawiającego. Ponadto należy przesłać w/w dokumenty, w formie elektronicznej do 

komórki zaplecza technicznego i ochrony przeciwpożarowej Zamawiającego.   

18. Wstęp na teren kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza miejscami 

wyznaczonymi dla dostępu publicznego, dozwolony jest na podstawie upoważnienia wydanego przez 

IZ Nowy Sącz. Więcej informacji: Kamil Gryźlak, tel. 500 209 956 kamil.gryzlak@plk-sa.pl. 

19. Prace sprzętem zmechanizowanym, o ile zajdzie taka potrzeba, w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej 

należy wykonać przy wyłączonym napięciu.  

20. W przypadku jednoczesnego wykonywania prac, przez pracowników zatrudnionych przez różnych 

pracodawców poszczególni Pracodawcy mają obowiązek współdziałać ze sobą oraz sporządzić 

porozumienie o współpracy w zakresie BHP zgodnie ze wzorem ze stanowiącym załącznik nr 8 do Ibh-

105.  

21. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za realizację stawianych wymogów bhp i p.poż. przez 

osoby zatrudnione do realizacji zadania.   

22. Wykonawca jest wytwórcą odpadów wytwarzanych w wyniku wykonywania robót budowalnych przez 

które należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego, za wyjątkiem odpadów w postaci złomu, który pozostaje własnością 

jednostki organizacyjnej Spółki na terenie, której prowadzone są w/w działania. 

23. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia właściwej gospodarki odpadami wytworzonymi podczas 

realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztów związanych z ich transportem i dalszym 

zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach ( Dz.U.2023.1587 t.j. z dnia 2023.08.10)  

24. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany przekazać odpady wyłącznie podmiotom 

uprawnionym na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym posiadającym 

zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. 

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wystąpienie zanieczyszczenia środowiska, bezpośredniego 

zagrożenia szkodą w środowisku lub wystąpienia szkody w środowisku, w tym ponosi koszty usunięcia 

zanieczyszczenia, przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych, w rozumieniu 

obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w 

środowisku i ich naprawie. (Dz.U. 2020.2187 t.j. 2020.12.08). 

26. Niezależnie od innych obowiązków określonych w Umowie Wykonawca zobowiązuje się do: 

mailto:kamil.gryzlak@plk-sa.pl
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1) przedstawienia Zamawiającemu, Planu monitorowania środków kontroli ryzyka dotyczącego etapu 

Robót, opracowanego zgodnie z  wymogami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z  dnia 16 

listopada 2012 r. w  sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, 

która ma być stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu 

certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz podmioty odpowiedzialne za 

utrzymanie (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320 z 17 listopada 2012 r.). Powyższy plan musi 

określać harmonogram działań Wykonawcy w zakresie wewnętrznego nadzoru nad bezpiecznym 

prowadzeniem Robót budowlanych (z uwzględnieniem ich oddziaływania na ruch kolejowy 

prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan 

powinien być zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, które 

zamieszczone są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne. 

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek monitorować środki kontroli 

ryzyka na podstawie planu, o którym mowa w pkt 1, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

niezgodności (nieprawidłowości, zagrożeń) niezwłocznie podejmować działania korygujące  

i zapobiegawcze. Wykonawca przekaże Zamawiającemu co kwartał (jeżeli projekt trwa krócej niż rok 

to co miesiąc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z przeprowadzanych kontroli oraz 

wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych wraz z określeniem ich wpływu na 

harmonogram oraz termin zakończenia umowy. 

3) prowadzenia dokumentacji dla Robót oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynności, również dla 

innych czynności objętych przedmiotem niniejszej Umowy, zgodnie z właściwymi przepisami 

(w przypadkach, gdy obowiązek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiórki wynika z Prawa 

Budowlanego - ze szczególnym uwzględnieniem dziennika budowy lub rozbiórki) oraz udostępniania 

tej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego, 

4) w przypadkach, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powołania kierownika budowy lub 

kierownika robót w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowiązków 

kierownika budowy lub kierownika robót przez osobę posiadającą niezbędne w tym zakresie 

uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności zgodnie z Prawem Budowlanym, 

5) przekazywania Zamawiającemu, na zgłoszone przez niego żądanie, informacji dotyczących 

wykonywanych Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy oraz umożliwienia 

Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, włącznie z okazaniem na żądanie 

Zamawiającego wszelkich posiadanych dokumentów związanych z ich wykonywaniem, 

6) wykonania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z  właściwymi 

przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy 

fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak również z dotrzymaniem warunków technicznych, 

technologicznych i jakościowych, 

7) wykonywania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy z zachowaniem warunków 

zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczeństwo według zasad ustalonych w Ir-

1(R-1) „Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów”, Ie-1 (E-1) „Instrukcja Sygnalizacji”, EBH-1 

„Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych”, Instrukcji branży 

energetyki tj. EBH 1,EBH-1a,EBH-1b,EBH-1c, oraz Instrukcji branży drogowej ID-1 ze szczególnym 

uwzględnieniem wyłączeń napięcia sieci trakcyjnej, jeżeli zajdzie taka potrzeba (§63 ust. 6 pkt. 39), 

8)  udostępnionych do wglądu w  siedzibie Zamawiającego oraz zgodnie z właściwymi przepisami 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej jako: „BHP”), w tym obowiązującymi przy 

wykonywaniu robót budowlanych, 
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9) utrzymywania podczas wykonywania Robót – od dnia przejęcia do dnia zwrotnego przekazania – 

Terenu Budowy oraz bezpośredniego jego otoczenia, z którego korzysta, w należytym stanie, 

zapewniającym Zamawiającemu dojścia i dojazdy do urządzeń i obiektów oraz możliwość 

wykonywania przez Zamawiającego jego normalnych zadań i prac, w tym przede wszystkim 

realizowanie przez Zamawiającego zadań w zakresie eksploatacji linii kolejowej, 

10) terminowego uiszczania opłat z tytułu zużycia mediów na Terenie Budowy i na terenie zaplecza 

budowy, 

11) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na Terenie Budowy przed działaniem osób trzecich 

oraz przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych, 

12) zapewnienia wstępu na Teren Budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i na bieżąco aktualizować listę osób 

uprawnionych z jego strony do wstępu na Teren Budowy (w szczególności pracowników własnych), 

13) w przypadku wykonywania Robót na czynnym obiekcie, na którym prowadzony jest ruch kolejowy – 

składowania i magazynowania materiałów, urządzeń oraz odpadów z zachowaniem wymagań 

bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie z Ir-1(R-1) „Instrukcja o prowadzeniu ruchu 

pociągów”, Ie-1 (E-1) „Instrukcja Sygnalizacji”- udostępnionymi do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego, 

14) zgłaszania gotowości do odbioru  wykonanych Robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, na 

zasadach określonych w § 11 Umowy, 

15) usunięcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robót lub ujawnionych w czasie 

odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru, 

16) zwrotnego przekazania Zamawiającemu Terenu Budowy oraz innych terenów Zamawiającego, o ile 

były one użytkowane w związku z wykonywaniem Robót, po wykonaniu Robót, w stanie 

uprzątniętym z wszelkich pozostałości wykonanych Robót, nie gorszym niż przekazany Wykonawcy 

przez Zamawiającego i umożliwiającym przystąpienie do natychmiastowego korzystania z tych 

terenów zgodnie z ich przeznaczeniem, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Umowy,  

17) postępowania ze zdemontowanymi materiałami i urządzeniami w trakcie Robót w uzgodnieniu 

z Zamawiającym, na zasadach i zgodnie z dokumentacją sporządzoną według wytycznych 

Zamawiającego -  Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawców robót Im-4, udostępniona do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego, 

18) przekazania Zamawiającemu należących do niego staroużytecznych materiałów i urządzeń oraz 

odpadów (w tym złomu), których wytwórcą jest Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

pozyskanych w czasie Robót, jak również przekazania niezabudowanych materiałów i urządzeń 

powierzonych mu przez Zamawiającego na warunkach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem, że 

te materiały i urządzenia do czasu przekazania będą ewidencjonowane, zabezpieczone  

i przechowywane oddzielnie od materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w „Instrukcja kwalifikowania materiałów 

pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawców robót Im-4” oraz 

„Instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącej gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3” 

–dostępne na stronie internetowej www.plk-sa.pl. 

19) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt stosownych pozwoleń, zezwoleń wynikających z 

przepisów prawa, które są wymagane, a nie były przekazane lub uzyskane przez Zamawiającego; 
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20) w przypadku Robót, dla których został ustanowiony inspektor, stosowania się do zaleceń inspektora 

wydawanych przy ich wykonywaniu, 

21) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do 

wykonywania Robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, 

których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania Robót oraz innych 

czynności wykonywanych w ramach niniejszej Umowy, 

22) dostarczenia niezbędnych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej Umowy, 

23) ubezpieczenia budowy zgodnie z zapisami § 14. 

24) stosowania postanowień „Instrukcji kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawców robót Im-4” oraz „Zasad bezpieczeństwa pracy 

obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac 

inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów 

zewnętrznych Ibh-105”, udostępnionych na stronie internetowej www.plk-sa.pl; 

25) Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania 

i zaniechania własne oraz osób, którymi się posługuje, za należyte gospodarowanie wodami. 

Wykonawca jest zobowiązany umożliwić instytucjom upoważnionym przeprowadzenie kontroli 

gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do składania wszelkich 

wymaganych wyjaśnień w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności 

zgodnie z Umową. 

26) przestrzeganie zasad i stosowanie się do zapisów określonych w „Instrukcji PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. dotyczącej gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3” udostępnionej na stronie 

internetowej www.plk-sa.pl. 

27. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się w trakcie realizacji Umowy, w zakresie realizacji 
przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnętrznemu ze strony Zamawiającego, audytowi 
zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim niezbędnym kontrolom 
dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty. Wykonawca 
zobowiązuje się także zapewnić udostępnienie przez jego podwykonawców dokumentów związanych 
z realizacją Umowy ww. podmiotom. 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania 

Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji związanych z realizacją Umowy, 

a także do zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z Umową. 

2. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej umowy, 

b) przekazania Wykonawcy niezbędnych regulaminów tymczasowych określających zamknięcia 

torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociągów, konieczne do 

wprowadzenia na okres wykonywania Robót. Wprowadzenie tych regulaminów i zarządzenie 

ograniczeń eksploatacyjnych nastąpi w terminach i w trybie obowiązującym przy organizacji 

zamknięć.  

c) dostarczenia Wykonawcy – w przypadkach tego wymagających - w terminach ustalonych przez 

Strony, niezbędnej dokumentacji, koniecznych wyników badań i ocen, ekspertyz, atestów i innych 

wymaganych dokumentów dla prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywania 

http://www.plk-sa.pl/
http://www.plk-sa.pl/
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niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem przypadków, gdy przygotowanie lub uzyskanie określonych 

dokumentów stanowi obowiązek Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, 

d) wyznaczenia inspektora, w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzję 

o pozwoleniu na budowę lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do pełnienia nadzoru 

w pozostałych przypadkach,  

e) zapewnienia Wykonawcy nieodpłatnego dostępu do torów postojowych zarządzanych przez 

Zamawiającego oraz na potrzeby prowadzenia Robót możliwości poboru wody, energii elektrycznej, 

cieplnej, gazów, sprężonego powietrza oraz miejsc składowania materiałów odpadowych, przy czym 

koszty związane z korzystaniem z wyżej wymienionych Wykonawca ponosi na warunkach 

wynikających z zawartych przez niego odrębnych umów, 

f) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, 

g) wyznaczenia terminów odbiorów Robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, na zasadach 

określonych w § 11 Umowy, 

h) umożliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Robót, dojazdu do Terenu Budowy drogą kolejową 

oraz wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez Zamawiającego 

i) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w odrębnych dokumentach, w przypadku, gdy 

okażą się one niezbędne do realizacji przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z Umowy, 

§ 7 

Podwykonawcy 

1. Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca może posługiwać się podwykonawcami (dalej: 

„Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi. 

2. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą w przedmiocie powierzenia podwykonawcy 

wykonywania Robót wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącą wykonania Robót określonych w tej umowie lub jej projekcie do akceptacji. Dodatkowo 

zobowiązany jest do przekazania listy pracowników Podwykonawcy mających wziąć udział  

w realizacji zadania z pisemnym oświadczeniem, że pracownicy ci nie są zatrudnieni na etacie  

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jeżeli w terminie 7 dni od przedstawienia Zamawiającemu 

dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu 

lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z danym podwykonawcą. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty w przypadku braku zgody 

Zamawiającego. 

4. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym 

została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo lub inna istotna 

zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający zgłosi w terminie 7 dni określonym zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są Roboty. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o 

podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 
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7. Zmiana umowy z Podwykonawcą w zakresie należnego Podwykonawcy wynagrodzenia wymaga 

zachowania trybu określonego w ust. 2. 

8. W przypadku, gdy Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy są wykonywane wadliwie lub 

następuje opóźnienie w ich wykonywaniu Wykonawca jest zobowiązany odstąpić od umowy z danym 

podwykonawcą stosownie do postanowień umowy z danym podwykonawcą lub przepisów kodeksu 

cywilnego oraz niezależnie od tego odsunąć danego podwykonawcę od dalszego wykonywania Robót. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu w ciągu 30 dni od daty wystawienia 

ostatniej faktury, oświadczeń Wykonawcy i Podwykonawców (podpisanych zgodnie z zasadami 

reprezentacji), że wszystkie należne faktury z tytułu realizacji umowy zostały zapłacone. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

11. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

12. W przypadku uchylania się od obowiązku, o którym mowa w ust. 9 przez Wykonawcę, Zamawiający 

będzie uprawniony do wstrzymania płatności części Wynagrodzenia objętego daną fakturą Wykonawcy 

do czasu przedstawienia właściwych oświadczeń lub wyjaśnień wraz z dowodami potwierdzającymi, 

że wynagrodzenie należne podwykonawcy zostało zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty 

wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. Za opóźnienie w płatności faktury koszty odsetek nie 

obciążają Zamawiającego. 

§ 8 

Zasady wykonywania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym 

stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami 

prawa, a także ze szczególnym uwzględnieniem zasad i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Roboty oraz inne czynności objęte przedmiotem Umowy będą prowadzone w sposób niepowodujący 

szkód, ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej odpowiedzialności 

odszkodowawczej Wykonawcy za powstałe szkody. W przypadku powstania zagrożeń lub szkód 

w związku z wykonywanymi Robotami lub czynnościami, Wykonawca podejmie natychmiastowe 

działania zapobiegające lub ograniczające zakres skutków tych zjawisk oraz mające na celu usunięcie 

zaistniałych już skutków, w tym poprzez wykonanie robót koniecznych ze względu na bezpieczeństwo 

ruchu pociągów lub zabezpieczenie przed awarią. O wszelkich zagrożeniach lub szkodach 

spowodowanych podczas wykonywania Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. 

3. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastąpi po zgłoszeniu Wykonawcy o zamiarze rozpoczęcia 

robót, przy czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania przysługuje 

Zamawiającemu, o czym zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. Przekazanie Terenu Budowy 

zostanie dokonane na podstawie protokołu przekazania, sporządzonego w dwóch egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze Stron. Zwrotne przekazanie przez Wykonawcę Terenu Budowy Zamawiającemu 

zostanie potwierdzone protokołem zwrotnego przekazania, sporządzonym przez obie Strony lub na 

protokole odbioru końcowego. 
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4. Przez podpisanie protokołu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, że zapoznał się 

z warunkami panującymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych 

Robót. 

5. Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych Robót 

lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy pod względem ich jakości oraz terminowości. 

6. Wykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania Terenu Budowy, aż do chwili jego 

zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialność za: 

a) Roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robót oraz ich 

efektów) oraz Teren Budowy, jak również wszelkie znajdujące się na nim przedmioty, w szczególności 

na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z materiałami i urządzeniami dostarczonymi 

na Teren Budowy - z chwilą ich dostarczenia na ten teren, 

b) szkody powstałe w związku z Robotami lub innymi czynnościami objętymi przedmiotem Umowy, 

w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, a także za wszelkie szkody 

powstałe poza Terenem Budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy. 

7. Wykonawca gwarantuje, iż dla potrzeb realizacji Umowy nie będzie zatrudniać etatowych pracowników 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowiązków Wykonawcy. 

8. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robót będą posiadały 

aktualne badania lekarskie oraz będą przeszkolone w zakresie BHP. 

9. Zaplecze robót Wykonawca zorganizuje własnym staraniem i na własny koszt, w tym również ponosi 

odpowiedzialność za uszkodzenie dróg dojazdowych do miejsca robót. 

10. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w ramach świadczonej roboty, tym samym jest 

zobowiązany do właściwej gospodarki wytworzonymi odpadami, w tym ponoszenia kosztów 

związanych z ich transportem i dalszym zagospodarowaniem (przetwarzaniem) zgodnie z przepisami 

prawa. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami regulują instrukcje: Is-3 “Instrukcja PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. dotyczącej gospodarki odpadami dla Wykonawców”, Im-1 “Instrukcja o 

prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej PKP PLK S.A.”, Im-2 “Instrukcja o prowadzeniu 

gospodarki złomem stalowym i metali kolorowych” i „Instrukcja kwalifikowania materiałów 

pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawców robót Im-4”. 

11. Przekazania Zamawiającemu należących do niego staroużytecznych materiałów i urządzeń oraz 

odpadów (w tym złomu), których wytwórcą jest Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pozyskanych 

w czasie Robót, jak również przekazania niezabudowanych materiałów i urządzeń powierzonych mu 

przez Zamawiającego na warunkach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem, że te materiały i 

urządzenia do czasu przekazania będą ewidencjonowane, zabezpieczone i przechowywane oddzielnie 

od materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad 

określonych w „Instrukcji kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. dla Wykonawców robót Im-4” oraz w „Instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

dotyczącej gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3” – dostępne na stronie internetowej www.plk-

sa.pl 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania i utylizacji odpadów niebezpiecznych określonych 

w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. z 2020, poz.10) na własny koszt. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska 

stosowne pozwolenia wynikające z przepisów Prawa ochrony środowiska oraz Ustawy o odpadach. 
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13. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących w czasie wykonywania robót, 

przepisów obciążają Wykonawcę. 

14. Pracownicy zobowiązani są stosować przewidziany do określonych prac sprzęt ochrony osobistej. 

15. Prowadzone roboty powinny być tak przygotowane i zorganizowane, by zostały bezwzględnie 

wykonane w terminie. 

16. Zgodnie z Ustawą o odpadach Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za 

ewentualne szkody dla środowiska naturalnego, wynikające z niewłaściwego sortowania, transportu 

lub okresowego składowania i magazynowania powstałych w wyniku realizacji odpadów. Wykonawca 

musi posiadać dokumenty uprawniające do wytwarzania i transportu odpadów. 

17. Inne odpady powstałe w wyniku prac wynikających z realizacji zadania, w szczególności odpady 

niebezpieczne poddane zostaną recyklingowi lub unieszkodliwieniu przez Wykonawcę na jego koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania i utylizacji odpadów niebezpiecznych określonych 

w załączniku do rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10) na własny koszt. Wykonawca własnym staraniem i na własny 

koszt uzyska stosowne pozwolenia wynikające z przepisów Prawa ochrony środowiska oraz Ustawy o 

odpadach. 

18. Przystąpienie do robót powinno być poprzedzone spisaniem „Regulaminu Tymczasowego 

prowadzenia ruchu pociągów na czas wykonywania robót” oraz pisemnym zgłoszeniem do 

Zamawiającego tj. Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu gotowości do rozpoczęcia robót.   

19. Warunkiem przystąpienia do opracowania Regulaminu Tymczasowego jest dostarczenie przez 

Wykonawcę robót zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót, który powinien 

zawierać między innymi: fazowanie robót (jeżeli takie występuje) oraz czas trwania poszczególnych faz 

i niezbędny zakres zamknięć torowych (wraz ze schematem graficznym), a także harmonogramu 

określającego ilość i terminy zamknięć torowych z wyłączeniem lub bez wyłączenia napięcia z sieci 

trakcyjnej na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, oraz wykaz kierowników robót wszystkich branż 

odpowiedzialnych za realizację prac.  

20. Podstawowe zalecenia dotyczące wykonania robót zostały szczegółowo określone  

w Załączniku nr 2 do Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia. 

21. Uwagi technologiczne i organizacyjne do realizacji Umowy 

1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennej technologii remontu i zabezpieczenia części 

sklepionej przepustu i umocnienia skarp po przedstawieniu innego rozwiązania i akceptacji 

Zamawiającego.  

2) Ze względu na utrudniony dostęp do obiektu Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć:  

a) wykonanie dojazdów tymczasowych,  

b) organizację zaplecza budowy.  

3) W przypadku prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie toru:  

a) może być wymagane wprowadzenie ograniczeń prędkości  torowych,  

b) może być wymagane wyłączenie napięcia sieci trakcyjnej – wyłączenie możliwe pomiędzy 

ruchem pociągów na wniosek Wykonawcy, (wyłączenia trwające powyżej 1 godziny max. do 4 

godzin możliwe jedynie w porach nocnych). 

4) Roboty związane z wykonaniem ściany czołowej oraz zabezpieczeniem skarp mogą wymagać:  

a) zastosowania ciężkiego sprzętu. 

b) pracy w ograniczonej przestrzeni.  
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5) Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) zapewnienia stateczności toru w trakcie robót,  

b) bieżącego monitorowania przemieszczeń gruntu i konstrukcji. 

c) technologia robót w razie konieczności, powinna uwzględniać zabezpieczenie skarpy wylotu na 

czas robót. 

22. Wykonawca realizował będzie roboty budowlane na rzecz Zamawiającego z dołożeniem najwyższej 

staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, oraz potrzeb 

Zamawiającego, zgodnie ze złożoną ofertą oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiący 

załącznik nr 2 do Umowy wraz z załącznikami. 

23. Ocena rzeczywistego wykonania przedmiotu zamówienia odbywa się przez sporządzenie protokołu 

Odbioru Końcowego. Warunkiem przystąpienia do odbioru robót jest zgłoszenie gotowości do odbioru. 

Procedura odbioru kończy się protokołem końcowym odbioru przedmiotu zamówienia podpisanym 

przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

§ 9 

Materiały 

1. Strony ustalają, że urządzenia niezbędne do wykonania Robót zostaną zapewnione przez Wykonawcę. 

2. Wszystkie materiały zobowiązany będzie dostarczyć Wykonawca.  

3. Strony ustalają, że narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania Robót zostaną zapewnione przez 

Wykonawcę. 

4. Koszty zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania Robót obciążają Wykonawcę. 

5. Zastosowane do wykonywania Robót materiały i urządzenia będą zapewnione przez Wykonawcę: 

a) odpowiadać parametrom i typom wskazanym w dokumentacji, 

b) posiadać odpowiednie świadectwa jakości i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez niniejszą Umowę lub przepisy 

prawa, 

c) dopuszczone przez właściwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie z 

wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepisów prawa, 

d) spełniać wszystkie wymagania właściwych norm, znajdujących zastosowanie przy Robotach 

danego rodzaju. 

6. Zapewniany przez Wykonawcę sprzęt i narzędzia używane do wykonywania Robót będą sprawne oraz 

używane zgodnie z przeznaczeniem określonym przez ich producenta, a także będą posiadać 

wymagane homologacje oraz spełniać właściwe normy. 

7. Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały budowlane dostarczone przez Wykonawcę muszą być 

nowe, spełniać wymagania Polskich Norm i muszą posiadać wymagane stosownymi przepisami 

właściwe dokumenty takie jak: atesty, certyfikaty jakości, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, 

aprobaty techniczne, itp.  

§ 10 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje łączne ryczałtowe wynagrodzenie (dalej: 

„Wynagrodzenie”) zgodne ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w kwocie w niżej wymienionych 

wysokościach: 
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1) Netto: …….PLN (słownie: …..) 

2) VAT …% ……..PLN (słownie:……) 

3) Brutto:…….PLN (słownie:….) 

Kopia Kosztorysu z Oferty Wykonawcy stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek 

zmianom. Zapłata Wynagrodzenia zgodnie z Umową stanowi należyte wykonanie zobowiązania 

Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia 

uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów, z  zastrzeżeniem § 1 ust. 4 

pkt. 5) Umowy. W szczególności Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 

Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty odbiorów, koszty 

zużycia mediów, wywozu lub utylizacji odpadów, ochrony mienia na Terenie Budowy, zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także koszty materiałów i urządzeń, 

do których zapewnienia zobowiązany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, jak również 

koszty ubezpieczenia i transportu sprzętu potrzebnego dla wykonania Umowy.  

3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje 

również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z zaistnieniem sytuacji określonej w 

§ 8 ust. 2 Umowy. 

4. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie protokół z dokonanego odbioru 

końcowego lub protokół z dokonanego odbioru częściowego wykonanych prac, potwierdzający 

wykonanie Robót podpisany przez osoby, o których mowa w § 11 ust. 11 Umowy i niestwierdzający 

wad. Zamawiający zaznacza równocześnie, że nie może być więcej niż 2 faktury za realizację całej 

Umowy tj. Zamawiający dopuszcza wystawienie max 2 faktur za: 

a) odbiór częściowy robót (1 protokół częściowego odbioru robót). Protokół odbioru częściowego na 

podstawie którego Wykonawca może wystawić fakturę będzie dotyczył całkowitego zakończenia 

przynajmniej 1 pozycji z kosztorysu lub ich częściowego zakończenia określonego w procentach 

podczas odbiorów częściowych. 

b) odbiór końcowy robót (1 protokół końcowego odbioru robót). 

5. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że oryginał protokołu odbioru Robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, a także oryginał protokołu odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury i do zapłaty transzy/jakiejkolwiek części Wynagrodzenia. 

6. Faktury wystawiane będą na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

Zakład Linii Kolejowych 33-300 Nowy Sącz, ul. Batorego 80  NIP 113-23-16-427, Regon  

017319027Wykonawca, który nie ma obowiązku wystawiania faktury ustrukturyzowanej przy użyciu 

Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), według swojego wyboru, dostarczy fakturę z załącznikami w 

wersji papierowej na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki Biuro Rachunkowości 

Wydział OCR i zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z 

dopiskiem „FAKTURA” (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doręczeń faktur) lub 

wyśle e-fakturę na adres efaktura@plk-sa.pl, lub wyśle ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną wraz z 

załącznikami do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Przed wysłaniem pierwszej e-faktury 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu podpisane oświadczenie, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 13a do Umowy, które zostanie potwierdzone podpisem przez Zamawiającego. W 

przypadku, gdy w okresie kiedy system KSeF nie jest obligatoryjny Wykonawca chciał dostarczać 
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faktury poprzez ten system wymagane jest, aby przed dostarczeniem pierwszej ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej, Wykonawca podpisał i przekazał do potwierdzenia Zamawiającego 

oświadczanie, którego wzór stanowi Załącznik 13b do Umowy. W okresie, gdy KSeF jest obligatoryjny 

nie jest wymagane przekazywanie oświadczenia, o którym mowa w poprzednim zdaniu. 

6a. Ilekroć Umowa zobowiązuje Wykonawcę do przesłania wraz z fakturą załączników do faktury a 

Wykonawca obowiązany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu 

e-Faktur (KSeF), według swojego wyboru,  wyśle załączniki do faktur ustrukturyzowanych, które nie 

mogą być przesłane w strukturze faktury, papierowo lub elektronicznie do właściwej komórki 

merytorycznej w jednostce organizacyjnej lub dostarczy załączniki w wersji papierowej na adres PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki Biuro Rachunkowości Wydział OCR i zarządzania 

elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-23-16-427, z dopiskiem 

„ZAŁĄCZNIKI DO FAKTURY” (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doręczeń 

faktur) lub wyśle załączniki do faktury na adres efaktura@plk-sa.pl podając w tytule wiadomości numer 

ID KSeF dla danej faktury, której dotyczą, lub wyśle do Zamawiającego załączniki za pośrednictwem 

platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym.  

7. W treści faktur należy wskazać numer Umowy, numer zamówienia wystawionego przez 

Zamawiającego, numer protokołu odbioru, który dotyczy świadczenia objętego wystawioną fakturą oraz 

wewnętrzny identyfikator Zamawiającego (IDWEW) -  1132316427-03331.  

8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), uprawnionym 

do wystawiania faktur. 

9. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 12, zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych 

od dnia jej doręczenia płatnikowi wskazanemu w ust. 6.  

10. Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika 

wskazanego w ust. 6. 

11. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje  

w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie 

odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie,  

z zastrzeżeniem ust. 12 i 13 Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, 

koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

12. Postanowienia ust. 11 nie mają zastosowania, jeżeli Zamawiający dokonuje zapłaty na rachunek 

bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej.  

Jeżeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z 

zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej, przelew ten nie zostanie zrealizowany i środki 

zostaną zwrócone Zamawiającemu, a działanie to spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty 

odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

13. Postanowienia ust. 11 i 12 nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca doręczy wraz z fakturą 

Oświadczenie/Zaświadczenie wystawione przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową, z którego wynika, że rachunek, na który ma być dokonana płatność jest rachunkiem:  

1) służącym do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności 
pieniężnych lub,  
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2) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub 
usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w 
całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub 

3) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem 
rozliczeniowym. 

14. W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu Robót posługiwał się Podwykonawcami 

Zamawiający może uzależnić płatność należnego Wykonawcy Wynagrodzenia lub danej transzy 

Wynagrodzenia od uprzedniej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom, 

którzy wykonywali dane Roboty oraz od dołączenia do faktury wystawionej przez Wykonawcę 

oświadczeń wszystkich Podwykonawców wykonujących dane Roboty, potwierdzających otrzymanie 

przez nich całości należnego im od Wykonawcy wynagrodzenia. 

15. Zamawiający/Strony oświadczają, że są dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 

z dnia 26.06.2014 r.). 

§ 11 

Odbiory 

1. Po całkowitym wykonaniu Robót i innych czynności objętych przedmiotem Umowy, Roboty i inne 

czynności objęte przedmiotem Umowy będą podlegały odbiorowi końcowemu. Wzór protokołu odbioru 

końcowego stanowi Załącznik nr 6a do Umowy. 

2. Po częściowym wykonaniu Robót stanowiących Roboty torowe przed odbiorem końcowym będą 

dokonywane odbiory eksploatacyjne. Wzór protokołu odbioru eksploatacyjnego stanowi Załącznik nr 

6c do Umowy.  

3. Roboty będą odbierane przez Zamawiającego częściowo, po zakończeniu poszczególnych Etapów 

(odbiory częściowe). Po wykonaniu wszystkich Etapów dokonany zostanie ich odbiór końcowy, 

o którym mowa w ust. 1. Wzór protokołu odbioru częściowego stanowi Załącznik nr 6b do Umowy. 

4. Gotowość do odbioru końcowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę wszystkich 

Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy. Gotowość do odbioru częściowego 

osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę wszystkich Robót oraz innych czynności 

objętych danym Etapem. 

5. Poza odbiorami częściowymi, odbiorem końcowym oraz odbiorami eksploatacyjnymi odbiorom 

w trakcie wykonywania Robót będą podlegały te z Robót, które stanowią Roboty zanikające lub 

ulegające zakryciu. Wzór protokołu odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu stanowi 

Załącznik nr 6d do Umowy. 

6. Odbiory częściowe oraz odbiory Robót zanikających lub ulegających zakryciu nie będą stanowiły 

przejęcia przez Zamawiającego od Wykonawcy elementów będących przedmiotem danego odbioru, a 

jedynie będą stanowiły potwierdzenie prawidłowości i jakości wykonanych elementów będących 

przedmiotem danego odbioru, umożliwiające dalsze kontynuowanie wykonywania Umowy przez 

Wykonawcę. 

7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 oraz ust. 18, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o 

gotowości do dokonania danego odbioru wyszczególniając Roboty i inne czynności, które będą 

przedmiotem danego odbioru, przy czym w przypadku odbiorów Robót zanikających lub ulegających 

zakryciu Strony dopuszczają przekazanie zawiadomienia za pośrednictwem faksu lub poczty e-mail.  
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8. Konkretny dzień i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiającego, o czym 

Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo również za pośrednictwem 

poczty e-mail lub faksu, z zastrzeżeniem ust. 7, ust. 9 oraz ust. 10. 

9. Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy zostaną dokonane w terminie 10 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowości do odbioru. Odbiory Robót zanikających lub ulegających 

zakryciu zostaną dokonane w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o jego 

gotowości do odbioru. 

10. Terminy odbiorów eksploatacyjnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a także terminy 

rozpoczęcia przez Wykonawcę kontynuowania Robót objętych odbiorem eksploatacyjnym Strony 

ustalają w następujący sposób:  

a) każdorazowo przed otwarciem toru do ruchu z ograniczoną w miejscu robót prędkością pociągów; 

dopuszczalną prędkość obowiązującą do czasu wykonania następnej fazy robót określa, na 

podstawie pomiarów (przedstawionych przez Wykonawcę robót) oraz oględzin, uprawniony 

pracownik komórki diagnostycznej Zamawiającego, 

b) przed dopuszczeniem do eksploatacji po całkowitym zakończeniu robót i otwarciem toru do ruchu 

pociągów – z prędkością określoną przez Komisje dokonującą odbioru, 

c) terminy rozpoczęcia kontynuowania Robót określone będą w Tymczasowym regulaminie 

prowadzenia ruchu pociągów spisanym na czas prowadzenia robót. 

11. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 20 odbiory będą dokonywane poprzez sporządzenie i podpisanie 

protokołu odbioru: ze strony Zamawiającego przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, w tym 

przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile został ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy 

przez kierownika budowy oraz inne upoważnione przez Wykonawcę osoby, a także przy udziale 

przedstawicieli podwykonawców, którzy brali udział w realizacji Robót objętych danym odbiorem. W 

odbiorze mogą również uczestniczyć przedstawiciele użytkownika obiektu, którego dotyczą Roboty, 

będące przedmiotem odbioru. 

12. Do protokołu odbioru zostanie załączona lista podwykonawców, którzy brali udział w realizacji Robót 

lub czynności objętych danym odbiorem wraz z wyszczególnieniem Robót i czynności, które zostały 

przez nich wykonane. 

13. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie, 

o którym mowa w ust. 9, Wykonawca wezwie Zamawiającego do dokonania danego odbioru w terminie 

kolejnych 48 godzin od wezwania. 

14. W trakcie odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie 

posiadane przez niego oryginały dokumentów związanych z wykonaniem Umowy oraz do których 

uzyskania został zobowiązany na mocy Umowy, w tym: Karty materiałowe. 

15. Jeżeli w toku czynności odbiorczych Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru, w szczególności z powodu niezakończenia wszystkich Robót lub innych 

czynności objętych przedmiotem Umowy lub wszystkich Robót lub czynności danego Etapu, 

Zamawiający może odmówić dokonania odbioru, uzasadniając w protokole odmowę odbioru. W takim 

przypadku Strony ustalą nowy termin przeprowadzenia odbioru. 

16. Protokół odbioru zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

Protokół odbioru zostanie podpisany przez osoby biorące udział w odbiorze, a w jego treści zostanie 

zawarte oświadczenie Zamawiającego odnośnie przyjęcia lub odmowy przyjęcia Robót lub innych 

czynności objętych danym odbiorem. 
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17. Niezależnie od postanowień ust. 16, Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia Robót objętych 

danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidłowości, które 

uniemożliwiają lub uniemożliwią w przyszłości użytkowanie danego elementu zgodnie z jego 

przeznaczeniem lub też polegają na tym, że wykonane Roboty nie są zgodne z dokumentacją 

projektową lub z przepisami prawa. Podstawę do odmowy przyjęcia Robót w ramach odbioru 

końcowego stanowi również nieprzekazanie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 

15. 

18. W przypadku wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 17, w protokole określony zostanie powód 

odmowy przyjęcia Robót przez Zamawiającego oraz wyznaczony termin usunięcia wad przez 

Wykonawcę, stanowiący jednocześnie termin przystąpienia Stron do ponownego odbioru. 

19. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 18, 

Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na mocy Umowy oraz kodeksu 

cywilnego, może zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

dokonując jednocześnie potrącenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztów z Wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, powiadamiając o tym Wykonawcę w formie pisemnej z co najmniej 

trzydniowym wyprzedzeniem. 

20. Uprawnienia Zamawiającego określone w ust. 17 oraz ust. 19 w trakcie odbioru końcowego dotyczą 

całości objętych odbiorem końcowym, nawet jeżeli zastrzeżenia Zamawiającego dotyczą Robót, które 

stanowiły wcześniej przedmiot odbiorów częściowych. 

21. Po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy, 

Strony dokonają odbioru pogwarancyjnego Robót. Konkretny dzień i godzina dokonania odbioru 

pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ust. 8.  

22. Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

23. W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzą dokonanie usunięcia przez Wykonawcę wad 

ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposób rozliczenia zatrzymanego Zabezpieczenia lub 

Dodatkowego Zabezpieczenia. Wzór protokołu odbioru gwarancyjnego stanowi Załącznik nr 6e do 

Umowy. 

§ 12 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Robót na 

zasadach określonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

rękojmi za wady Robót wynosi o okres 3 miesięcy ponad określony w ust. 7 okres gwarancji.  

2. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji co do jakości 

Robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, zgodnie ze wzorem Warunków udzielenia gwarancji 

stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy i wyda wystawiony dokument Zamawiającemu. Warunki 

udzielenia gwarancji będą stanowić jednocześnie kartę gwarancyjną. 

3. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 2 powyżej, zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w 

niniejszej Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje 

wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających z udzielonych 

gwarancji. 
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5. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych 

w Kodeksie cywilnym i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z niniejszą Umową. 

6. Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady Robót z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg 

od dnia dokonania odbioru końcowego Robót. 

7. Gwarancja za wady Robót, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostanie udzielona na okres 

………………… (min. 36 miesięcy). Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego i 

wydania karty gwarancyjnej, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

8. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla zapewnionych przez niego 

materiałów i urządzeń. 

9. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do wykonania 

Robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie dłuższy niż okres gwarancji 

udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca, niezwłocznie po upływie okresu 

gwarancji udzielonej Zamawiającemu, przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie 

tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. 

10. Zamawiający zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Wykonawcy o ujawnieniu wady w terminie 

3 dni od dnia powzięcia wiadomości o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do usunięcia wady oraz wskaże termin (dzień i godzinę) i miejsce dokonania wizji lokalnej. 

Z wizji lokalnej Strony sporządzą protokół. Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do wizji lokalnej 

pozostaje bez wpływu obowiązek usunięcia ujawnionej wady, jeżeli wada ujawniła się w okresie rękojmi 

lub gwarancji, a Wykonawca został zawiadomiony przez Zamawiającego o ujawnieniu się wady. 

11. W przypadku, gdy wada ujawniła się w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany usunąć 

ujawnioną wadę w terminie wskazanym określonym w ust. 7. Usunięcie wad powinno nastąpić w 

terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wad. Strony mogą odmiennie ustalić termin usunięcia 

wady, stosownie do potrzeb Zamawiającego, rodzaju wady i możliwości jej usunięcia przez 

Wykonawcę. 

12. Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone Roboty, chyba że do jej skutecznego 

usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

13. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczególności koszty 

ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na inne miejsce. 

14. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 

15. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionej wady w terminie 

(w szczególności wynikającym z karty gwarancyjnej lub z ustaleń Stron) lub w przypadku konieczności 

natychmiastowego usunięcia wad, Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do 

usunięcia wad we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym 

związane pokryje żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów.  

§ 13 

Odpowiedzialność 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie Umowy. 
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1a. Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, w tym terminowe wykonanie 

Umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.* (dotyczy sytuacji, gdy 

mamy Wykonawcę w formie konsorcjum) 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego wynikłe w toku i w 

związku z realizacją Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w każdej 

postaci winy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do robót materiałów. 

4. Za działania lub zaniechania Podwykonawców lub osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się 

przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

5. Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:  

1) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w Umowy, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność– karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 

ust. 1 pkt. 1) Umowy,   

2) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu danego Etapu, w stosunku do terminów określonych w 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym - w wysokości 1 % transzy Wynagrodzenia netto należnej za 

wykonanie danego Etapu, za każdy dzień zwłoki, 

3) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu danej pozycji z kosztorysu, w stosunku do terminu 

określonego w § 2 ust. 1 Umowy - w wysokości 1 % transzy Wynagrodzenia netto należnej za 

wykonanie danej pozycji (wartość netto całej pozycji), za każdy dzień zwłoki, 

4) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokości 1 % Wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1) Umowy, 

5) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub częściowym – w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 

1 % Wynagrodzenia netto o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 , a w przypadku wad stwierdzonych przy 

odbiorze częściowym w wysokości 1 % transzy Wynagrodzenia netto należnej za wykonanie danego 

Etapu, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

6) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania Robót podwykonawcom z naruszeniem 

postanowień Umowy - w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), 

7) w przypadku zwłoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiającego Terenu Budowy lub z zapewnieniem 

dostaw materiałów lub urządzeń, do których się zobowiązał – w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1), za każdy dzień zwłoki liczony od upływu ustalonego przez 

Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy lub dostarczenie materiałów 

lub urządzeń,  

8) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich podwykonawców 

dotyczących zapłaty na ich rzecz wynagrodzenia przez Wykonawcę, o których mowa w § 10 ust. 14 

Umowy - w wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom,  

9) w przypadku odmowy przez Wykonawcę udzielenia gwarancji na wykonaną część Robót 

w przypadku, o którym mowa § 18 ust. 8 Umowy - w wysokości 1,5% wynagrodzenia netto,  
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10) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek obowiązku określonego w § 14 

ust. 1 - 4 Umowy - w wysokości kosztów zawarcia i utrzymywania umów ubezpieczenia, do zawarcia 

których zobowiązany jest Wykonawca, 

11) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 8 i 9 Umowy – karę umowną 

w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa § 10 ust. 1 pkt. 1) Umowy, 

12) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 

00/100), za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

13) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany w wysokości 4 000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),za każdą 

nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,  

14) za przystąpienie do Robót Budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej 

organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień ich wykonywania, 

15) za dopuszczenie do wykonywania Robót Budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca zgodnie z zasadami określonymi Umową – w wysokości 10 % 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1) Umowy, 

16) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas 

prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością 

500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień nieprawidłowości, 

17) W przypadku niewykonania robót podlegających odbiorowi eksploatacyjnemu w terminach 

przyznanych zamknięć torowych, Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z koniecznością 

przedłużenia terminu zamknięć torowych, również ZKA, 

18) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 21 dni w wysokości 0,5% 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa § 10 ust. 1 pkt. 1) Umowy za każdy rozpoczęty dzień przerwy 

w wykonaniu robót, 

19) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z § 5 Umowy a także 

zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 5 Umowy Zamawiający jest uprawniony do 

nałożenia kary umownej w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każde 

naruszenie, 

20) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5 % Wynagrodzenia netto, o której 

mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1) Umowy, 

5a. Niezależnie od kar umownych wymienionych w ust. 5 powyżej, w przypadku, gdy działania lub 

zaniechania Wykonawcy związane z realizacją Zamówienia, spowodują niedostępność infrastruktury 

kolejowej oraz/lub opóźnienia przewoźników kolejowych korzystających z infrastruktury zarządzanej 

przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie obciążony odpowiednio: 

1) każdorazowo przy zmianie terminów zamknięcia torowego w stosunku do terminu pierwotnego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, opłatą za opracowanie regulaminu tymczasowego 

prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót wraz z organizacją zamknięcia torowego, 
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2) karą za spowodowane opóźnienia pociągów przewoźników kolejowych na poziomie kosztu 

pełnego PLK [zł/min.], 

- zgodnie z „Zasadami rozliczania opóźnień oraz ograniczeń w dostępności infrastruktury kolejowej z 

podmiotami innymi niż przewoźnicy kolejowi”, stanowiącymi załącznik nr 14 do Umowy. 

6. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie 

i podlegają sumowaniu przy uwzględnieniu treści ust. 16, z tym zastrzeżeniem, że kara umowna 

zastrzeżona w ust. 5 pkt 1 nie podlega sumowaniu z inną karą umowną spośród zastrzeżonych w ust. 

5 pkt 2 – 20, jeżeli podstawą do żądania tej innej kary umownej jest okoliczność stanowiąca 

jednocześnie przyczynę odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. 

7. Wykonawca będzie miał prawo żądania od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku 

odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn określonych w § 18 ust. 4 pkt. 1 - 2 Umowy – 

w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto. 

8. Z zastrzeżeniem ust.9 poniżej, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez 

Stronę, która naliczyła należną jej karę umowną, noty obciążeniowej drugiej Stronie. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z należnego 

Wykonawcy Wynagrodzenia brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiającemu przysługuje 

prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości pełnej 

szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 Kodeksu cywilnego). 

11. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje prawo 

naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych 

12. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 

następstwem zdarzeń określanych jako siła wyższa. 

13. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, 

pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do 

przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które 

wynikają z niedołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu 

cywilnego, jak również nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku 

dla miejsca wykonywania Robót. 

14. Strony zgodnie ustalają, że dla potrzeb niniejszej Umowy za siłę wyższą w szczególności uznają 

następujące zdarzenia, o ile wpływają one na wykonanie Umowy: 

a) strajki lub inne formy protestu, 

b) pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 

c) powódź, 

d) katastrofalne wydarzenia powstałe na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności. 

15. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na 

piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do 
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przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających ich 

wystąpienie. 

16. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie przekroczy 25% 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1) Umowy. 

§ 14 

Ubezpieczenie  

1. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu kopię polisy lub 

innego dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zarówno 

kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w związku z prowadzoną przez niego działalnością 

(w szczególności działalnością związaną z przedmiotem Umowy) oraz posiadanym mieniem z sumą 

gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). 

2. Ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmowała zawinione przez Wykonawcę spowodowanie śmierci 

lub uszkodzenie ciała (szkoda osobowa) oraz szkodę majątkową. 

3. Franszyza nie może być wyższa niż 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) lub 10% 

wartości szkody. 

4. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej przez niego działalności przez co najmniej okres obowiązywania Umowy, a w razie jej 

zawarcia na okres krótszy, Wykonawca zobowiązany jest do jej przedłużenia o brakujący okres i 

przekazania kopii nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie 

Zamawiającemu na co najmniej 7 dni  przed pierwotnym terminem jej wygaśnięcia. 

5. Wszelkie koszty związane z zawarciem i utrzymywaniem umowy ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 1 - 4 Zamawiający 

uprawniony jest według swego wyboru: 

1) do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 i potrącenia kosztów 

związanych z jej zawarciem z kwot należnych Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, albo 

2) do żądania od Wykonawcy zapłaty na swoją rzecz kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 5 pkt 

10 Umowy. 

§ 15 

Poufność informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności i nie ujawniać osobom trzecim wszelkich 

dokumentów, materiałów, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w związku z realizacją 

niniejszej Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę majątkową lub 

niemajątkową. 

2. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 1 w innych celach, niż określonych w Umowie, jak 

również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia 

Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Wykonawca dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby trzecie 

z Informacji Zamawiającego podlegających ochronie. Wykonawca zobowiązuje się ograniczyć dostęp 

do Informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie do tych pracowników lub współpracowników, którym 
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Informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz Zamawiającego i którzy przyjęli obowiązki 

wynikające z Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje  się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie jak 

i wszystkie osoby realizujące  w jego imieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. „Polityka 

Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki SZBI-

Ibi-1a”,  dostępnym na stronie internetowej PLK SA https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki. 

§ 16 

Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec Wykonawcy/osób 
podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich 

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego 

dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią1, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, zwana dalej 

Zamawiającym, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

2) w spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy oraz  bieżącego kontaktu związanego 

z jej wykonywaniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacja prawnie 

uzasadnionego interesu administratora danych; 

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek kontroli 

prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. 

wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

c) realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych, w tym wystawiania, otrzymywania, 

przechowywania i rozliczania faktur, również za pośrednictwem Krajowego Systemu e-

Faktur (KSeF) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wykonania obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze; 

d) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym 

sprzedaży wierzytelności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacja prawnie 

uzasadnionego interesu administratora danych; 

e) archiwizacji dokumentacji oraz brakowania dokumentacji niearchiwalnej na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO, tj. wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;  

4) dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce 

pracy, adres e-mail, numer telefonu, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i 

innych dokumentów – dane osobowe w nim zawarte; 

 
1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego 

osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną  

https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w 

szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, 

w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów 

prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia 

i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony 

prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

 przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma 

prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 adresem e-

mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy oraz 

przez okres, w którym Zabawiający będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych 

interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami 

wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania; 

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych; 

11) Zamawiający nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne 

kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, a których dane 

osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu Zamawiającego 

obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli 

informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło 

pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający. 
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4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 

podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, o których 

mowa w ust. 2 i 3. 

§ 17 

Zakaz cesji 

Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności Wykonawcy powstałe w wyniku realizacji Umowy nie mogą być 

przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności (art. 509 Kodeksu cywilnego), ani nie mogą być przedstawiane do potrącenia ustawowego 

(art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnościami Zamawiającego. 

§ 18 

Odstąpienie od Umowy 

1. Poza innymi przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego, poniżej, jeżeli: 

1) Wykonawca nie podjął realizacji Robót w terminie 30 dni od daty przekazania Terenu Budowy lub 

przerwał realizację Robót na okres dłuższy niż 14 dni bez zgody Zamawiającego, przy czym termin 

na odstąpienie rozpoczyna swój bieg odpowiednio: w dniu następującym po dniu, w którym upłynął 

wskazany powyżej termin na podjęcie Robót lub w dniu następującym po dniu, w którym upłynął 

wskazany powyżej okres przerwy w realizacji Robót, 

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczególności wykonuje Roboty w sposób wadliwy, 

niezgodny z Umową, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim wezwaniu i 

niezaniechaniu lub nieusunięciu skutków nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 7 dni, przy czym określony powyżej termin na odstąpienie, rozpoczyna swój bieg w dniu 

następującym po dniu, w którym upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

3) opóźnienie w wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy w stosunku do 

terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekracza 

14 dni, 

4) Wykonawca powierzył wykonywanie Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy, 

5) Wykonawca wykonał Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy niezgodnie 

z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczególności nie 

zastosował właściwych warunków lub norm technicznych, technologicznych i jakościowych, 

6) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął 

robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu 

zakończenia robót. 

7) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 

8) Wykonawca nie zapewnił ubezpieczenia w terminie i na warunkach określonych w § 14 Umowy – 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia przekroczenia terminu 

określonego w § 14 ust. 1 Umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający 

może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
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3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy. 

4. Poza innymi przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca może odstąpić od Umowy, 

w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego poniżej, jeżeli: 

a) Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 10 dni roboczych, 

pomimo wcześniejszego wezwania do jego przekazania i upływu dodatkowego 14-dniowego 

terminu na jego przekazanie, 

b) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym transzy 

Wynagrodzenia) co najmniej 14 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do zapłaty i upływu 

dodatkowego 14-dniowego terminu do zapłaty. 

5. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Wykonawca jest 

zobowiązany do: 

a) wydania całości efektów prawidłowo wykonanych Robót i innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy, 

b) wstrzymania realizacji Robót i innych czynności objętych przedmiotem Umowy w trybie 

natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy. 

6. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Strony sporządzą 

protokół przejęcia Terenu Budowy oraz protokół inwentaryzacji Robót i innych czynności według stanu 

na dzień wygaśnięcia Umowy.  

7. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, 

nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia odstąpienia, przy czym konkretny dzień i godzina 

zostanie wyznaczona Zamawiającego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawił się w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie będzie 

uprawniony do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. Sporządzony w powyższy 

sposób protokół wymaga doręczenia Wykonawcy.  

8. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonaną i przejętą przez Zamawiającego część Robót 

gwarancji zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej Umowy. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy, prawidłowo wykonane i przejęte przez Zamawiającego Roboty i 

inne czynności objęte przedmiotem Umowy zostaną rozliczone pomiędzy Stronami, z zastrzeżeniem 

możliwości potrącenia przez Zamawiającego naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od 

Wykonawcy zapłaty kwot tytułem naprawienia szkody w zakresie przewyższającym wysokość 

naliczonych kar umownych, które mają wówczas charakter zaliczeniowy.  

10. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony dokonają rozliczenia na następujących zasadach: 

a) rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych i przejętych przez 

Zamawiającego Robót i czynności oraz o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy; rozliczenie będzie również obejmowało rozliczenie niewykorzystanych materiałów i 

urządzeń; w przypadku, gdy rozliczenie nie będzie możliwe na podstawie kosztorysu ofertowego 

Wykonawcy wartość Robót i czynności zostanie określona przez rzeczoznawcę wskazanego przez 

Zamawiającego,   

b) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z zakończeniem Robót na skutek odstąpienia od Umowy, w tym koszty 
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wynagrodzenia rzeczoznawcy, o którym mowa w lit. a niniejszego paragrafu, ponosi Strona, która 

dała powód do odstąpienia od Umowy, a jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od obu Stron lub 

leżących po obu Stronach, wówczas koszty te ponoszą Strony w częściach równych. 

11. Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie postanowień 

Umowy dotyczących warunków przysługującej Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji udzielonej 

zgodnie z postanowieniami ust. 8 niniejszego paragrafu. Postanowienia te będą obowiązywały do dnia 

zakończenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji. 

§ 19 

Zmiany Umowy 

1. Zmiany Umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadku, gdy: 

1) Zamawiający przewidział możliwość dokonania istotnej zmiany Umowy zakupowej w SWZ lub 

ogłoszeniu o zamówieniu i określił warunki oraz zakres takiej zmiany; 

2) zmiany są konieczne ze względu na uzasadniony interes Zamawiającego lub wystąpienie 

szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy; 

3) zmiany nie są istotne w stosunku do treści zawartej Umowy zakupowej. 

§ 20 

Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku: 

1) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją Robót o więcej niż  21 dni; 

2) gdy Wykonawca co najmniej dwa razy zrealizował Roboty  w sposób nienależyty lub niezgodny 

z Umową;  

3) gdy wystąpią okoliczności, wskutek których realizacja Umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego; 

4) w razie zajęcia majątku Wykonawcy lub majątku, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje 

Roboty, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia właściwego organu; 

5) przerwania przez Wykonawcę wykonywania Robót bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej  7dni.  

2. Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę, za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji gdy: 

1) Zamawiający bezzasadnie nie wypłaca w terminie wynagrodzenia i pomimo wyznaczenia 

dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zapłatą. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający i Wykonawca 

sporządzą Protokół odbioru końcowego. Dokument ten będzie jedną z podstaw do rozliczenia Umowy 

i wypłacenia wynagrodzenia. Jednakże wynagrodzenie będzie przysługiwało wyłącznie za prawidłowo 

zrealizowane Roboty. 

§ 21 

Przedstawiciele Stron 

1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiający wyznacza 

następującą osobę: 

_______________, tel. ____________, e-mail _____________ 
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2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca 

wyznacza następującą osobę: 

_______________, tel. ____________, e-mail _____________ 

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany 

Umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

§ 22 

Adresy do Doręczeń 

Wszelkie oświadczenia Stron związane z niniejszą Umową będą składane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i doręczane drugiej Stronie na piśmie, na adresy wskazane w komparycji Umowy, 

za potwierdzeniem odbioru. Każda ze Stron zobowiązuje się powiadomić drugą Stronę na piśmie o 

każdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania 

doręczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne. 

 

§ 23 

Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. / Umowę sporządzono w jednym egzemplarzu, w formie elektronicznej. (Należy wskazać 

wariant właściwy w zależności od formy w jakiej umowa zostaje zawarta.) 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, rozwiązanie Umowy oraz odstąpienie od Umowy wymagają 

formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 Kodeksu cywilnego, pod 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony uznają, 

że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym 

w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że dla zawarcia aneksu w formie pisemnej albo elektronicznej 

konieczne jest złożenie oświadczeń woli przez Strony w tej samej formie.  

4. Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich 

sporów wynikających z niniejszej Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać 

polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony 

o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zakładu Zamawiającego. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS/wydruk CEiDG Wykonawcy  

Załącznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami  

Załącznik nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy  

Załącznik nr 4 Wzór Protokołu z przekazania Terenu Budowy Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 Kosztorys z oferty Wykonawcy   

Załącznik nr 6a Wzór Protokołu odbioru końcowego 

Załącznik nr 6b Wzór Protokołu odbioru częściowego 

Załącznik nr 6c Wzór Protokołu odbioru eksploatacyjnego 

Załącznik nr 6d Wzór Protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Załącznik nr 6e Wzór Protokołu odbioru pogwarancyjnego 

Załącznik nr 7 Warunki udzielenia gwarancji /Wzór/ 

Załącznik nr 8 Oświadczenie Wykonawcy /Wzór/ 

Załącznik nr 9 Wykaz pracowników którzy zostali poinformowani o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i 

zdrowia /Wzór/ 

Załącznik nr 10 Wzór wniosku o wydanie karty wstępu uprawniającej do wstępu na obszar kolejowy 

zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

Załącznik nr 11 Wzór karty wstępu  

Załącznik nr 12 Wzór zezwolenia na wjazd  

Załącznik nr 13a Oświadczenie do faktur elektronicznych 

Załącznik nr 13b Oświadczenie o akceptacji przekazywania faktur poprzez system KSeF 

Załącznik nr 14 – „Zasady rozliczania opóźnień oraz ograniczeń w dostępności infrastruktury kolejowej 

z podmiotami innymi niż przewoźnicy kolejowi” 

 

 

Za Zamawiającego:     za Wykonawcę: 

 

 

__________________     ________________ 

 

 

__________________     ________________ 

 
 
 
 
 
 


