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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa Zaprojektowanie i wykonanie robét dla zadania pn.:
zamoéwienia: ,Budowa drogi i przejazdu kolejowo — drogowego w km ok. 39.960 linii
kolejowej nr 99 Chabdwka - Zakopane”

Adres obiektu Linia kolejowa nr 99 Chabéwka - Zakopane
budowlanego: e Szalk Poronin - Zakopane

Nazwy i Kody robot:

Dziat: 45000000-7

71322000-1
Grupa Robat: 45200000-9
Klasa Robot: 45230000-8

Kategoria Robot:
71320000-7
45100000-8
45233120-6
45110000-1

45231400-9
71352000-0
45234115-5

Zamawiajgcy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

http:/www.plk-sa.pl/

Reprezentowany przez:

Roboty budowlane

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

Roboty  budowlane w  zakresie = wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeéci oraz
roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej lub wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie budowy drég

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne

Roboty elektroenergetyczne
Ustugi badania podtoza

Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowe;j

ZATWIERDZAM

(Petnomocnik Kierownika Zamawiajacego)

Zaktad Linii Kolejowych w Nowym Saczu

33-300 Nowy Sacz, ul. Batorego 80

Sporzadzita:
Magdalena Jagta

Nowy Sacz, luty 2025 r.
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2.2.2.7 TelekomUuniKacja ........ccoeiiiiiiiiiii e 13
2.2.2.8 Elektroenergetyka trakCyjna ..o 13
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3. ZAKRES ROBOT ..ottt ssssssss et seses s s sssssssssse st sessssasssssssssessssssssssssssnsnes 14
3.1 Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe..............ccoevviiiiiiiiiiieiesces s 15
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3.5.1 Geodezyjna dokumentacja powykonawcCza...............cccceeeeveeeeieiiiieeieeeeeeeeeeeee 25
3.6 Roboty budowlane..............oooiiiiiiiiiiiiiiie i 26
3.6.1  Ochrona Srodowiska ...........coooiiiiiiiiiii 26
3.6.1.1 Wymagania w zakresie uzyskania decyzji o srodowiskowych
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3.6.1.2 Ochrona przed hatasem i drganiami.............ccccoooiiiiiiiiiiiiiii e, 29
3.6.1.3 Wymagania w zakresie gospodarki materiatami z rozbiorki i odpadami...... 29
3.6.2 Wymagania w zakresie usuwania drzew i KrZeWOW ............cccccceevvvieeiiiininnnnnnn. 32
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3.6.4 Kolizje z sieciami ZeWnetrznymi...........coooviiiiiiiiiiiii 39
3.6.5 INNE IODOtY ... 39

Strona 3 z 64



PFU DLA ZADANIA ,,BUDOWA DROGI | PRZEJAZDU KOLEJOWO - DROGOWEGO W KM OK. 39.960 LINII
KOLEJOWEJ NR 99 CHABOWKA - ZAKOPANE”

4. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO ......ccooiiiiieeieeeeeeeseseeseseesessssessesessesesnenes 40
4.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy...................... 40
4.1.1 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenU.............ccceevvvvveiiieeeieeeeiiiiee e, 40
4.1.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy....43

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robét ............... 44
4.2.1 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji robot .............cccoviiiiieeenen. 44
4.2.2 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robot...............cccccevveeen. 45

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robot.............ccoovmmiiiiiiniiciieee e 46
4.3.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrob6éw budowlanych.............. 47

T 30 S0 T | o o) N 49
4.41  Odbior dokumentacji ProjeKtOWE] .........ccooviiiiiiiiiiiieeei e 49
4.4.2 Odbiory czesciowe (w tym robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu)......... 49
4.4.3 Odbiory tEChNICZNE .......ueiiiiiiiiiiiiee e 49
4.4.4 Odbiory eksploatacCyjne..........coouviiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieee e 49
4.4.5  OdDIOr KONCOWY ...ttt a e e e e eeeeeaa e s 50
4.4.6 Odbiory (przeglgdy) QWaranCyjNe.........ccueeveiiiiiiiiiiiiiieieeieeeeee e ae e 50
4.4.7 Odbiory pogwarancyjne (0stateCzne)..........coovvvviviiiiiiiiiiieeee e 50

4.5 Ochrona przeCiWpOZarOWa..........cucueeurummemnmmansnmnmmnmnsmnnsnmnssssnssssnnsssnnsnsnnsnnnnnnnnnsnnnnnnns 50
4.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej..........cccceviiiiiiieirne s 50
4.7 BezpieczeNstwo i higiena pracy.....cc.cccccceiiiiiiicecccciss e s 51
4.7.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia..........c.cccceeeiiiiiiiiiiiici e, 52

4.8 Bezpieczenstwo systemu KolejOWego..........cccovmmrmeriiiiniiiisesirre s 52
4.9 Plan zarzadzania ryZYKi€m ... e e s s s e e s e mmm s s e e e enmnas 53
4.10 Plan ochrony Srodowiska ...........ccocummmiiiiiniiineesen s s 54
CZESC Il — INFORMACYUJUNAL.......ooeuceimiieecasseesssessssssssssssssesssssesssssssssssssssssssssssesssssanens 55
5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA..........c.ccoeeurreemrrererreesseennens 56
5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane .....56
L O =Y o V1= o - S 56
5.3 Kontrola jakoSCi robOt .........cooi i 56
5.4 Stosowanie sie do Prawa i innych przepisSow..........ccccrciimmrmmmniinnncscnsssssses s 57

6. ZALACZNIKI ... s s s s s s s s e e e e e e s 58
Zalacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej .................... 59
Zatacznik nr 2 — Regulacje Zamawiajacego ..........cccvrririrriniinininnnnnnss s 62

Strona 4 z 64



PFU DLA ZADANIA ,,BUDOWA DROGI | PRZEJAZDU KOLEJOWO - DROGOWEGO W KM OK. 39.960 LINII

KOLEJOWEJ NR 99 CHABOWKA - ZAKOPANE”

CZESC | - OPISOWA

1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrot

Opis

Cena

Cena okreslona zgodnie z Umowg. Sposobu obliczania ceny
Wykonawca dokona na podstawie zapiséw PFU.

Deklaracja
zgodnosci

Oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest
zgodny z zasadniczymi wymaganiami.

Dokumentacja
powykonawcza

Dokumentacja budowy (pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoty
odbiorow czesciowych i koncowych, raporty z probnego obcigzenia
w miare potrzeby — rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiaréw) z naniesionymi na czerwono
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja
projektowa

Dokumentacja sktadajgca sie z:

a) Projektéw budowlanych,

b) Projektow wykonawczych stanowigcych uszczegoétowienie
projektow budowlanych w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do okreslenia zakresu robot przez Wykonawce
i realizacji robot budowlanych

Dyrektor Projektu

Przedstawiciel Zamawiajgcego zarzgdzajgcy realizacjg Projektu
inwestycyjnego wystepujacy na podstawie i w zakresie udzielonego
mu petnomocnictwa. W szczegdlnosci nadzoruje przeprowadzenie
odbioréw prac i robot, rozliczanie i przekazanie srodkow trwatych do
eksploatacji.

Dziennik Budowy

Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzagcych w toku wykonywania robot, ktory jest
wydawany odptatnie przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej

IZ Nowy Sacz Zaktad Linii Kolejowych w Nowym Sgczu
ISE Sucha . . . e
Beskidzka Sekcja Eksploatacji w Suchej Beskidzkiej

Kierownik Budowy

Osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane
zgodnie z rozdziatem 2. Prawa Budowlanego i petnigca funkcje
zgodnie z art. 22 i 23. Prawa budowlanego
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Kierownik roboét

Osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane
zgodnie z rozdziatem 2. Prawa Budowlanego i kierujgca robotami
budowlanymi.

KODGIK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Sytuacja, w ktérej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejgcymi sieciami lub urzgdzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi,

Kolizja a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzadzen albo koniecznos¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrécenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjetg technologig robét przez Wykonawce.
Szczegotowy zbiér dokumentéw budowy (w tym dokumentacja
powykonawcza — bez  protokotu odbioru  koncowego),

Operat . :

. przygotowanych przez Wykonawce w celu ich przekazania

Kolaudacyjny e . . . L
Inzynierowi i Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru i oceny
zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa

PFU Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PLK SA PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony gtéwnie

PL-2000 .
dla map wielkoskalowych

PnB Pozwolenia na budowe

PODGiK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Prawo Prawo okreslone w § 1 Umowy

Prawo Budowlane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pézn. zm.,
tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725 z dnia 21 marca 2024 r. z pozn.
zm.

Projekt Budowlany

Dokumentacja wymagana przez Prawo budowlane, zgodna
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1679 z 12 lipca 2022 r. z pdzn. zm.

Projektant

Osoba prawna lub osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowej lub petnigca funkcje nadzoru autorskiego, posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdziatem 2.
Prawa Budowlanego i petnigca funkcje zgodnie z Prawem
Budowlanym.
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Protokot odbioru

Dokument potwierdzajacy rzeczywiste wykonanie zakresu robét wg
warunkéw okreslonych Umowag. Protokét odbioru robot budowlanych
jest dokumentem przedstawiajgcym wyniki pracy komisji odbioru
oraz rozstrzygniecie czy roboty mogqg zosta¢ odebrane czy nie, wraz
z wykazem ewentualnych wad.

Protokot odbioru

Dokument potwierdzajgcy rzeczywiste wykonanie catosci robét lub
prac w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci oraz parametrow

koncowego opisanych w Umowie z dostarczong zaktualizowang dokumentacjg
geodezyjng powykonawczg.
Préba Préba dziatan urzadzenh, ktéra ma na celu sprawdzenie czy

funkcjonalna

urzgdzenia te zamontowane, zainstalowane

i wyregulowane.

sg wilasciwie

PZGiK

Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny

RCO

Rozbicie Ceny Ofertowej — uszczegdbtowienie oferowanej ceny
ofertowej tj. kwotowe jej rozdzielenie (rozbicie) na poszczegdine
branze, rodzaje robdt itp.

Rada Budowy

Cykliczne spotkania z Wykonawcg celem dokonania oceny postepu
Robot budowlanych

Regulacje
Zamawiajacego

Instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, @ Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce
w spotce PLK S.A (ktorych tekst znajduje sie na stronie internetowe;j
http://www.plk-sa.pl w zaktadce Dla klientéw i kontrahentow> Akty
prawne i przepisy oraz ktére zostaty wymienione w Zatgczniku nr 2
do PFU) na dzien zawarcia umowy.

Specyfikacje
Techniczne
Wykonania i
Odbioru Robét
Budowlanych

Opracowania zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan, ktoére
sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot,
w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegodlnych robot.

(STWIORB)
,Standardy techniczne - szczego6towe warunki techniczne dla
Standardy . . . o
. modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci Vimax <250
Techniczne e L .
km/h z pézniejszymi zmianami.
Swz Specyfikacja Warunkéw Zamaowienia
SMS System Zarzadzania Bezpieczenstwem
TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci
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Rozporzgdzenie Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji
TSI PRM interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci systemu
kolei Unii dla os6b niepetnosprawnych i oséb o ograniczone;j
mozliwosci poruszania sie z pézn. zm.

Umowa w sprawie zamowienia publicznego zawarta miedzy
Umowa Zamawiajgcym a Wykonawcag wraz ze wszystkim Zatgcznikami do
Umowy i aneksami.

Uzytkownik Sekcja Eksploatacji Sucha Beskidzka

Wada, ktorej wystgpienie powoduje (bezposrednio lub posrednio)
niezdatnos¢ przedmiotu Umowy do okreslonego w Umowie uzytku,
Wada istotna w szczegodlnosci ze wzgledu na brak cech umozliwiajgcych jego
bezpieczng eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej
eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy.

Wada, ktorej wystgpienie nie dyskwalifikuje przedmiotu odbioru ze
Wada nieistotna wzgledu na cel, do ktorej zostal zamdwiony oraz nie uchybia
podstawowym wymogom okreslonym w Umowie z Wykonawcg

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — ogdélne warunki
WTWIO (wymagania) okreslone przez Zamawiajgcego odpowiadajgc
STWIORB

Podmiot, ktory zawart z Zamawiajgcym umowe w sprawie realizacji

Wykonawca e .
zamowienia publicznego

Termin wykonania | Oznacza termin wykonania przedmiotu zamowienia okreslony
Umowy w Umowie

ZRID Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zaktad Linii Kolejowych w Nowym

Zamawiajacy Saczu

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielkg literg, nalezy rozumie¢ tak,
jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

Wszystkie koszty zwigzane m.in. z projektowaniem, niezbednymi uzgodnieniami dla
wykonania przedmiotu zamowienia, w tym koszty zwigzane z przygotowaniem odpowiednich
dokumentéw dla nadzoru budowlanego oraz innych organow administracji, wymaganych
odrebnymi przepisami, zapotrzebowaniem na dokumentacje geodezyjng, wykonawstwem
robot i ich zabezpieczeniem oraz optatami za petnomocnictwa zostang przez Wykonawce
uwzglednione w cenie.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi”, ,wymagany”, ,bedg”, ,nalezy”’, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,

Strona 8 z 64



PFU DLA ZADANIA ,,BUDOWA DROGI | PRZEJAZDU KOLEJOWO - DROGOWEGO W KM OK. 39.960 LINII
KOLEJOWEJ NR 99 CHABOWKA - ZAKOPANE”

a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn. ,Budowa drogi i przejazdu kolejowo — drogowego w km ok. 39.960 linii
kolejowej nr 99 Chabdéwka - Zakopane” prowadzona bedzie w systemie ,projekt i budowa”.

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robét budowlanych
polegajgcych na budowie drogi tgczgcej DK47 z istniejacg drogg wewnetrzng i przejazdu
kolejowo — drogowego w km ok. 39.960 linii kolejowej nr 99 Chabdéwka - Zakopane oraz
przygotowanie kompletnego wniosku Pozwolenia na Budowe w lokalizacji:

Linia kolejowa nr 99 Chabéwka — Zakopane, szlak Poronin - Zakopane.

Catos¢ przedmiotu zaméwienia obejmuje wykonanie:

1)

2)

3)

dokumentacji projektowej niezbednej do prawidlowego wykonania wszystkich robét
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen,
warunkéw, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia;
przygotowanie kompletnego wniosku o pozyskanie decyzji PnB w przedmiotowej
lokalizacij;

wszystkich robét budowlanych zgodnie z zakresem zamowienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacii
projektowej, o ktérej mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robot przygotowawczych
niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynnosci
wymaganych Prawem.

Catos¢ przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie nastepujgcych elementéw:

1)

2)
3)

4)

5)

Dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich
wymaganych Robot (m.in.: projektu wykonawczego, projektdw technologicznych)
i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen, warunkow,
decyzji i pozwolen.

Pozyskanie decyzji PnB w przedmiotowej lokalizacji.

Wszystkich robét budowlanych zgodnie z zakresem zamoéwienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacii
i wszystkich niezbednych robdot przygotowawczych potrzebnych do wykonania
powierzonego zamodwienia oraz wykonania wszelkich czynnosci wymaganych przepisami
prawa budowlanego.

Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawcze;.

Wykonanie oznakowania.

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz catos¢ przedmiotu zamoéwienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami
Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.
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2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektow

211 Orientacja na mapie Polski
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21.2 Orientacja w regionie
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21.3 Lokalizacja obiektow

Obszar, na ktérym realizowana bedzie inwestycja —budowa drogi w Zakopanem potozony
jest na terenie wojewodztwa matopolskiego, w powiecie tatrzanskim, na terenie gminy
Zakopane w sgsiedztwie linii kolejowej nr 99 Chabdéwka — Zakopane, szlak Poronin -
Zakopane.

Odcinek linii kolejowej nr 99 Chabdowka — Zakopane od km 0,700 do km 43,451 znajduje sie
na obszarze dziatania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - IZ w Nowym Saczu.

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.21 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowaC przedmiot zamowienia w Scistej wspotpracy
z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego
i innymi podmiotami realizujgcymi inne prace na obszarze objetym niniejszg inwestycjg
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i obszarze jej oddziatywania.

Dla zapewnienia spdjnosci pomiedzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zapewnienia
optymalnego wykorzystania przeznaczonych na te zadania $rodkéw finansowych
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wspotpracy z Wykonawcami w szczegdlnosci
nastepujgcych inwestycji:

1. Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina — Sucha Beskidzka —
Chaboéwka — Zakopane

2. Budowa infrastruktury systemu ERTMS GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie
Kolejowe S A w ramach NPW ERTMS.

3. Optymalizacja przepustowosci drogi krajowej nr 47 od ok. km 27+950 do ok. km 39+745 na
odcinku Szaflary - Zakopane

oraz innych inwestycji, ktérych realizacja/okres trwatosci czasowo pokrywa sie z okresem
realizacji/okresem trwatosci niniejszego zadania/projektu, dotyczy to réwniez inwestycji
prowadzonych przez podmioty inne niz PLK S.A.

2.2.2 Opis stanu istniejacego

Na terenie, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano
terendw/obszaréw, ktére sg wpisane do rejestru zabytkéw lub podlegajg innej ochronie
konserwatorskiej.

Na terenie, na ktorym bedg prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano obiektéw
wpisanych do rejestru zabytkéw lub podlegajgcych innej ochronie konserwatorskiej.

2.2.2.1 Nawierzchnia torowa

Tor bezstykowy wykonany z szyn typu 49E1 utozony na podktadach betonowych PS94 z
przytwierdzeniem typu SB. Grubos$¢ podsypki 0,3m.

2.2.2.2 Obiekty inzynieryjne

Nie dotyczy

2.2.2.3 Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia

Nie dotyczy

2.2.2.4Budowle i obiekty obstugi podréznych

Nie dotyczy.

2.2.2.41 Elementy matej architektury i oznakowania statego

Nie dotyczy
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2.2.2.5Budynki stuzgce prowadzeniu ruchu kolejowego

Nie dotyczy

2.2.2.6 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Na odcinku objetymi robotami po lewej stronie toru przebiega infrastruktura kablowa branzy
srk do urzadzen SSP w km 39,163 zabudowana w ramach zadania nr 1 ,,Prace na odcinku linii
kolejowej nr 99 Chabdéwka — Zakopane” realizowane w ramach projektu ,Prace na liniach
kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina — Sucha Beskidzka — Chabéwka — Zakopane” —
Umowa nr 90/103/0019/18/Z/1 z dnia 19.03.2018 r.

— Kabel typu YKSY 7x1mm2 do tarczy ostrzegawczej przejazdowej Top 390

zlokalizowanej w km 40,204
—  Kabel typu XzTKMXpw 3x2x0,8 do czujnika CIV zlokalizowany w km 40,821

Infrastruktura kablowa znajduje sie na gtebokosci min 1 metra..

2.2.2.7 Telekomunikacja

Na odcinku objetymi robotami po obu stronach toru przebiega infrastruktura kablowa branzy
telekomunikacji zabudowana w ramach zadania nr 1 ,Prace na odcinku linii kolejowej nr 99
Chabdwka — Zakopane” realizowane w ramach projektu ,Prace na liniach kolejowych nr 97,
98, 99 na odcinku Skawina — Sucha Beskidzka — Chabéwka — Zakopane” — Umowa nr
90/103/0019/18/Z/1 z dnia 19.03.2018 r.

o Kabel swiattowodowy gtéwny Z-XOTKtsd 36J zaciggniety do rurociggu kablowego
skfadajgcego sie z 3 rur RHDPE40/3,7 jako kabel lokalizacyjny wykorzystano pare z
kabla miedzianego XzZTKMXpw 35x4x0,8.

o Kabel swiattowodowy protekcyjny Z-XOTKtsd 36J zaciggniety do rurociggu kablowego
sktadajgcego sie z 3 rur RHDPE40/3,7 jako kabel lokalizacyjny utozono w wspdlnym
rowie kablowym kabel XzTKMXpw 2x2x0,8.

Telekomunikacyjny kabel miejscowy typu XzZTKMXpw 35x4x0,8 utozony we wspdolnym rowie
kablowym z rurociggiem kablowym kabla swiattowodowego gtéwnego Z-XOTKtsd 36J.

Infrastruktura kablowa znajduje sie na gtebokosci min 1 metra.

2.2.2.8 Elektroenergetyka trakcyjna

Na Linii kolejowej nr 99 Chabdéwka — Zakopane, szlak Poronin — Zakopane zabudowana jest
sieC trakcyjna 3 kV pradu statego.

Zabudowany typ sieci trakcyjnej to YC150-2CS150, jest to sie¢ trakcyjna skompensowana,
uelastyczniona, jednolinowa o sumarycznym przekroju 450 mm? Cu spetniajgca wymagane na
PKP standardy sieci dostosowanej do predkosci jazdy V=200 km/h.

Sie¢ trakcyjng podwieszono na konstrukcjach wsporczych indywidualnych ceownikowych typu
1611, bramkowych i kratowych z wysiegiem przez dwa tory z zastosowaniem odciggow
stalowych.

Wykonano ochrone przeciwporazeniowg, jako uszynienie grupowe w uktadzie otwartym.
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Jako ochrone odgromowg zastosowano odgromniki rozkowe montowane na stupach
trakcyjnych $rednio co 600 m.

2.2.2.9 Elektroenergetyka nietrakcyjna

Linia potrzeb nietrakcyjnych LPN SN 15 kV wywieszona jest na wspodlnych konstrukcjach
Z siecig trakcyjna.

3.

ZAKRES ROBOT

Zakres prac objety przedmiotem zamdwienia obejmuije:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

wykonanie mapy do celow projektowych

wykonanie projektu budowlanego, a po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego uzyskanie
decyzji pozwolenia na budowe,

sporzadzenie projektow technicznych,

sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz.2072, z p6zn. zm.),

wykonanie robdét budowlanych na podstawie opracowanych i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego projektu budowlano-wykonawczego, uzyskanych decyzji i pozwolen,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym warunkami zawartymi m.in. w:

— Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022,
poz. 1518)

— Wytycznych i zarzgdzeniach majagcych zastosowanie do drég krajowych,
wojewddzkich, powiatowych i gminnych,

— Warunkach i uzgodnieniach okreslonych przez Zarzadcéw drdg,

— Wytycznych i zaleceniach PKP PLK S.A. dotyczacych robét budowlanych na
obiektach inzynieryjnych, przejazdach kolejowych, drogach dojazdowych,
prowadzonych na czynnych liniach kolejowych,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1744 z pézn. zm.)

wykonanie projektu statej organizacji ruchu oraz projektu czasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot budowlanych wraz z wdrozeniem. W projekcie organizacji ruchu
nalezy uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu na drogach publicznych oraz dostep do
terenow przylegtych, a w tym dostep do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang
inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu drogowego w przypadku otrzymania zgody
od Zarzadcy drogi na jej czasowe zamkniecie.
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Projekt statej organizacji ruchu opracowac¢ dla docelowej kategorii C przejazdu kolejowo —
drogowego (zabudowa urzgdzen ssp nie jest przedmiotem zadania) z uwzglednieniem
likwidacji przejazdu kolejowo — drogowego kat. D w km 40.114 (likwidacja przejazdu
w terenie nie jest przedmiotem zadania).

7) przebudowe wystepujgcych kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng po wczesniejszym
dokonaniu uzgodnien z ich wtascicielami i uzyskaniem opinii Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej (ZUDP),

8) wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej,

9) uzyskanie decyzji pozwolen na uzytkowanie drég — jesli dotyczy,
10) aktualizacje map do celéw projektowych,

11) wykonanie badan geotechnicznych (zgodnie ze stosownymi przepisami) gwarantujgcych
uzyskanie odpowiednich informacji o stanie podfoza gruntowego dla posadowienia
projektowanych obiektéw i urzadzen

Wykonawca przygotowujgc oferte musi wzig¢ pod uwage cato$¢ prac i robot budowlanych
opisanych przez Zamawiajgcego w SIWZ niezbednych do wykonania, aby uzyskac¢ parametry
okreslone w pkt 3.1. PFU, a ktérych wykonanie wynika z uwarunkowan wykonania przedmiotu
zamowienia okreslonych w pkt 2.2. PFU.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie Roboty przewidziane w zatwierdzone;j
Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiggng¢ zamierzone parametry
funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaméwien podobnych, o ktérych mowa w art. 134 ust.
6 pkt 3) Prawa Zaméwien Publicznych.

3.1 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Projektowana droga oraz przejazd kolejowo — drogowy w km ok. 39.960 ma zapewni¢ obstuge
komunikacyjng i przeprowadzi¢ ruch kotowy i pieszy z obszaréw objetych oddziatywaniem
planowanego do zamkniecia przejazdu kolejowo — drogowego w km 40.114 zgodnie z Ustawg
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z pézn. zm.) i
warunkami technicznymi do projektowania drog.

Parametry drogi:

- Kategoria drogi — gminna

- Zarzadca — Urzad Miasta Zakopane
- Klasa techniczna — D

- Predkos¢ projektowa — 30km/h

- Nawierzchnia — asfaltowa

- Kategoria ruchu — KR4

- Szerokosc¢ jezdni zmienna

e 7 m na dlugosci ok 60 m
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e 5,5m -6 m na dtugosci ok 40 m
- Dlugosé drogi ok 100 m
W zakresie nalezy wykonac:
— wiaczenie do DK47 zgodnie z wymaganiami Zarzadcy Drogi

— odwodnienie drogi postaci wykonania rowow drogowych lub innego systemu odwodnienia
w zaleznosci od dostepnosci terenu

— odcinkowe poszerzenia jezdni wynikajgce z obowigzujgcych przepisow (o ile dotyczy)

— wykonanie przepustéw pod korong drogi: 2 szt. w celu zachowania ciggtosci rowow
kolejowych

— wykonanie statej organizacji ruchu oraz osygnalizowania poziomego i pionowego dla
odcinka wybudowanej drogi, przejazdu kolejowo - drogowego i wigczen do drogi krajowe;j i
wewnetrznej

— wykonanie tymczasowej organizacji ruchu
— doprowadzenie gruntow pod droge do wymaganych parametréw noSnosci

— w zakresie robét do wykonania nalezy uwzglednic¢ réwniez wykonanie niezbednych w tym
celu robot ziemnych (konstrukcja nasypu, wykopy, przerzuty gruntu itp.) oraz niezbednych
robot przygotowawczych i wykonczeniowych

Przejazd kolejowo — drogowy:

— zabudowa nowej nawierzchni przejazdowej z ptyt matogabarytowych gumowych typu
ciezkiego odpowiadajacej kategorii ruchu drogowego o szerokosci dostosowanej do
szerokoséci drogi (szerokos¢ jezdni na przejezdzie 7m)

— zabudowa odwodnienia wgtebnego — drenaz opaskowy w postaci drenokolektoru - drenaz
rurowy @ 110 oraz studni w rejonie przejazdu z odprowadzeniem do istniejgcego
odbiornika — rowu otwartego przed przejazdem

Elektroenergetyka trakcyjna

Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej wszystkich obiektéw przewodzacych znajdujgcych
sie w strefie oddziatywania sieci trakcyjnej, w tym m.in. wygrodzen, balustrad, i innych
elementéw przewodzacych znajdujacych sie w strefie oddziatywania sieci trakcyjnej.
Uszynienie i ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami i instrukcjami let-2 oraz let-120.

Elektroenergetyka nietrakcyjna:

Opracowanie projektu i zabudowa w obrebie przejazdu w km 39,960 obostrzenia Ill stopnia
(dodatkowe izolatory) na podwieszeniu przewodoéw LPN zabezpieczajgce przed opadnieciem
przewoddow na przejazd.

Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym:

W obrebie przejazdu kolejowo-drogowego zabudowaé kanalizacje opaskowg ztozong z
czterech studni co najmniej SKR-2, z czterech rur fi 110 twardych utozonych wzdtuz toréw —
pod droge (po obu stronach toru) i dwdch rur fi 110 twardych utozonych wzdtuz drogi - pod tor
(po obu stronach drogi).
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3.2 Badania

Wykonawca dla przedmiotowego zakresu wykona badania umozliwiajgce prawidiowe
rozpoznanie warunkéw gruntowych podtoza w celu prawidlowego zaprojektowania
i wykonania przedmiotu Zamdwienia, zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego
w tym IGO-1 i wytycznymi PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne —
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

Rozwigzania geotechniczne dla podtoza, wykopdw i nasypéw oraz wszystkich posadowien
obiektow, w szczegolnosci obiektéw inzynieryjnych muszg zosta¢ ustalone na podstawie
badan podtoza gruntowego w zakresie niezbednym do ich prawidlowego zaprojektowania.
Przy projektowaniu badan nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢é rozpoznania bezposredniego
otoczenia mogacego mie¢ wptyw na projektowany obiekt w strefie jego oddziatywania.

Na podstawie zrealizowanych badan podioza gruntowego Wykonawca sporzadzi
dokumentacje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518).

Dokumentacje powinny zawiera¢ wnioski i zalecenia dotyczgce wykonania prac niezbednych
do uzyskania wiasciwych parametréw wytrzymatosci podtoza zgodnie zobowigzujgcymi
wymaganiami oraz dane dotyczgce posadowienia obiektow inzynieryjnych, itd.

3.3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza cato$¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkéw przytgczenia i uzgodnien
dotyczacych tego zamowienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zaméwienia, tzn. do
wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogélnych wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W skfad dokumentacji projektowej wchodzag
wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscia,
zasadami sztuki budowlanej w sposdb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia oraz wymaganiami Prawa.

Zakres opracowan projektowych, co do zasady, ma zawierac sie w obrebie terenéw (dziatek)
bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego tj. dziatek nr 103, 152, 120, 121, 122, 123, 115, obreb
047, Gmina Zakopane.

Wykonawca w ciggu 30 dni od zawarcia umowy, z mozliwoscig przedtuzenia w porozumieniu
z Zamawiajgcym, okresli nieruchomosci niezbedne do zajecia w celu prowadzenia robét
budowlanych oraz dokona analizy stanu prawnego tych nieruchomosci, w tym stanowigcych
przedmiot umowy Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. Weryfikacji stanu prawnego nalezy
dokona¢ na podstawie danych zawartych w ksiedze wieczystej, przy pomocy dostepu
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elektronicznego pod adresem ekw.ms.gov.pl oraz danych zawartych w pozyskanych wypisach
z ewidencji gruntow i budynkéw w tym dotyczacych numerow ksiag wieczystych. Wyniki
przeprowadzonej analizy nalezy bez zbednej zwloki przedstawi¢c w formie wykazu
(wraz z podstawg okreslajgcg tytut prawny) Zamawiajgcemu, ktéry bez zbednej zwtoki
zaakceptuje lub przekaze uwagi do wykazu ze wskazaniem na potrzebe pozyskania tytutu
prawnego do nieruchomosci. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wykaz bedzie stanowit
podstawe do dalszych prac projektowych.

Zamawiajagcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zarowno pod wzgledem merytorycznym
jak i redakcyjnym.

3.3.1  Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych.
Geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych stanowig:

1) aktualne cyfrowe mapy do celow projektowych, ktére bedg wykorzystywane do
opracowania dokumentacji projektowej, zarowno dla rob6t wymagajgcych pozwolenia na
budowe jak rowniez dla robét podlegajacych zgtoszeniu. Mapy do celéw projektowych
winny obejmowaé swoim zakresem tereny zamkniete oraz w razie potrzeby tereny
przylegte do linii kolejowej o szeroko$ci niezbednej do prawidtowego opracowania catej
wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celéw projektowych powinna zawierac
aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr dziatek ewidencyjnych i
przebieg granic dziatek ewidenycjnych);

2) inne opracowania na podstawie wynikéw dodatkowych pomiarow geodezyjnych
wykonanych na potrzeby sporzgdzenia kompletnej dokumentacji projektowe;.

Przed wykonaniem pomiaréw w celu sporzgdzenia map do celdéw projektowych Wykonawca
powinien sprawdzi¢ doktadno$¢ i stan poziomej oraz wysokosciowej osnowy geodezyjnej,
a w razie potrzeby zatozy¢ dodatkowe punkty osnowy geodezyjnej o doktadnosci okreslonegj
w branzowych standardach Ig-6. Stabilizacje nowych punktéw pomiarowych nalezy
zamarkowacé na kolejowym terenie zamknietym PKP w miejscach, gdzie nie bedg prowadzone
prace budowlane i punkty nie ulegng zniszczeniu.

Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych powinna zosta¢ opracowana zgodnie z:

1) obowigzujgcymi przepisami prawa;

2) Standardem dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakow regulacji osi torow, wykonywania
pomiarow geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Ig-6 (uchwata 22/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia 2023 r.);

3) Standardem technicznym ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej”
GK-1 (Uchwata Nr 8 Zarzagdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016r.).

Przed zlozeniem opracowanej dokumentacji do celéw projektowych, we wilasciwym
terytorialnie Kolejowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a w przypadku
opracowania wykraczajgcego poza teren zamkniety - wiasciwym terytorialnie Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, nalezy zastosowac procedury zwigzane
z zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie z Instrukcjg lIg-1 Rodzaje i obieg dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzonej uchwatg
Nr 76/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 stycznia 2023 r.

Ostateczng zaopiniowang pozytywnie wersje cyfrowej mapy do celdw projektowych
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w formacie *.dwg za posrednictwem Zespotu prowadzacego projekt, nalezy przekazaé¢ do
odpowiedniego terenowo Wydziatu Geodezji Biura Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej PKP
PLK S.A. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane o poziomej i wysokosciowej osnowie
geodezyjnej wykorzystanej do opracowania mapy do celdéw projektowych. Dane te powinny
zawiera¢ doktadnos¢, sposéb stabilizacji, opisy topograficzne punktdéw i wykaz wspotrzednych
X, Y, Z.

W trakcie opracowania mapy do celéw projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
proces sprawdzenia zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren
zamkniety ze stanem faktycznym:

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczace granic dziatek ewidencyjnych obszaru
kolejowego z PZGiK oraz PKP S.A;;

2) Wykonawca dokona analizy poréwnawczej zgodnosci przebiegu granic pozyskanych ze
zrédet wymienionych w pkt 1;

3) wynik analizy poréwnawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia
zaobserwowanych rozbieznosci podlega przekazaniu do Zamawiajgcego celem oceny
przeprowadzonej analizy;

4) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych, ktére mogg wptyngé na rzetelnosc
opracowania dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci na prawidiowe okreslenie
terenu rozgraniczajgcego realizacje inwestycji, Wykonawca zobligowany jest do
przeprowadzenia szczegotowego postepowania, ktére doprowadzi do zgodnosci danych
ewidencyjnych. Czynnosci te nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa w tym
zakresie..

Dokumentacje w formie numerycznej (cyfrowej) nalezy przekaza¢é w formacie *.pdf

(z klauzulami PODGIK/KODGIK) oraz formacie edytowalnym (w formatach wskazanych przez

Zamawiajgcego).

3.3.2 Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa musi zawieraC w szczegdlnosci opis wraz z graficznym
przedstawieniem na mapie zasadniczej/ mapie sytuacyjno-wysokosciowej pozyskanej
z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (KODGIK i/lub PODGIK) w skali nie mniejszej
niz 1:1000, planowanego zakresu robot oraz proponowanej technologii rob6t wraz z ich
fazowaniem.

W ramach opracowania koncepcji projektowej nalezy przedstawi¢ réwniez proponowane
terminy wykonania poszczegdlnych faz robét oraz catego przedsiewziecia.

W ramach koncepcji projektowej Wykonawca przedstawi takze plan monitorowania srodkéw
kontroli ryzyka dotyczacy etapu projektowania.

Zatwierdzenie koncepcji projektowej odbywac¢ sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajacego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Wykonawca w terminie do 20 dni od podpisania Umowy ma przedstawi¢ Zamawiajgcemu
koncepcje projektowa.

Zakres Koncepciji projektowe;j:

1) Wstepne rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych poprzez zgromadzenie dostepnych
materiatébw archiwalnych, w tym studiow w zakresie badan geotechnicznych, opracowan
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geologiczno-inzynierskich, a takze wizje lokalng stanu podfoza, zgodnie z obowigzujgcymi
Regulacjami Zamawiajgcego, w tym w szczegolnosci z Wytycznymi badan podtoza
gruntowego dla potrzeb budowy.

2) Inwentaryzacja obiektow inzynieryjnych i budowlanych (w tym badania) m.in. mostéw,
wiaduktow, budynkdéw, budowli, sieci uzbrojenia terenu w zakresie niezbednym do
opracowania projektu budowlanego.

3) Czes¢ technologiczno — ruchowa.

4) Koncepcja sieci, instalacji i urzgdzen energetyki do 1 kV. W koncepcji nalezy uwzgledni¢
dotychczasowe odbiory z podziatem na odbiory nalezgce do PLK S.A. oraz odbiory obce
(w przypadku zmiany lub likwidacji dotychczasowego zasilania) w celu oddzielnego
opomiarowania. W koncepciji nalezy rowniez wskazaé¢ odbiory wymagajgce rezerwowego
zasilania.

5) Koncepcja przebudowy linii kablowych teletechnicznych w tym istniejgcych linii kablowych
(tradycyjnych i $wiattowodowych) oraz koncepcja trasy projektowanych linii
teletechnicznych.

6) Koncepcja przebudowy uktadéw drogowych.

7) Zbiorcze zestawienie dziatan zwigzanych z ochrong srodowiska oraz wyspecyfikowanie
kosztow rozwigzan stuzgcych ochronie srodowiska. Zestawienie powinno byé
sporzgdzone w formie tabelarycznej.

8) Koncepcje usuwania drzew i krzewow, niezbedne nasadzenia, projekty zieleni wokot
obiektow kubaturowych, drdog.

9) Propozycja podziatu zakresu robot na etapy i fazy wraz ze wstepnym harmonogramem.

Zatwierdzona koncepcja projektowa bedzie podstawg do sporzgdzenia kolejnych elementéw
dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja powinna zawiera¢ rowniez wszystkie inne dokumenty, schematy, plany, wykazy
itp. stuzace do przedstawienia rozwigzan proponowanych przez Wykonawce.

3.3.3 Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W przypadku realizacji robét budowalnych wymagajacych PnB, w razie koniecznosci,
Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji zamowienia opracowaé wnioski 0 wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonawca opracuje wnioski wraz z niezbednymi zatgcznikami o wydanie: decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ww. wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej nalezy
przygotowa¢ wedtug ,Standardéw opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizaciji linii kolejowej lub inwestycji celu publicznego” wprowadzonych Decyzjg Nr 2/2022
Czionka Zarzadu — dyrektora ds. wsparcia operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
zdnia 4 lipca 2022 r. Zakres i forma wniosku wraz z zatgcznikami musi by¢ zgodna
z wymaganiami wtasciwego organu wydajgcego decyzje.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ i kompletnos¢ wniosku/ow.

Po opracowaniu wnioskéw (wraz z zatgcznikami) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
opracowane, kompletne materialty celem akceptacji i podpisania przez Zamawiajgcego
(Zamawiajacy nie przewiduje umocowania Wykonawcy do podpisywania wniosku o wydanie
decyzji lokalizacyjnej). Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego wprowadzi w wyznaczonym
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terminie wszelkie korekty i uzupetnienia wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowigzany jest do wspotpracy
z Zamawiajgcym w zakresie sktadania dodatkowych wyjasnien na Zzadanie organéw
wydajgcych opinie i decyzje oraz uzgadniajgcych decyzje, terminowego przygotowania
i uzupetniania dokumentacji, uzgadniania alternatywnych rozwigzan projektowych, udzielania
odpowiedzi na uwagi, zastrzezenia i wnioski zgtoszone przez strony postepowania
administracyjnego.

3.3.4 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktére umozliwig uzyskanie niezbednych decyz;ji
wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga opracowania
dokumentacji projektowej, rowniez tej wymagajgcej tylko zgtoszenia, w oparciu o aktualne
mapy do celéw projektowych.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. Wykonawca
sporzadzi/zaktualizuje wykaz obiektéw, obszaréw objetych ochrong na podstawie przepisow
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami znajdujgcych sie na terenie objetym robotami
budowlanymi. Wykaz ten powinien by¢ sporzadzony w oparciu m.in. o informacje pozyskane
od organdw ochrony zabytkéw (krajowych, wojewddzkich, gminnych). Wykaz powinien
zawiera¢ m.in. dane ewidencyjne nieruchomosci na jakiej posadowiony jest obiekt/obszar
objety ochrong, dokfadny adres, numer ksiegi wieczystej jesli jest prowadzona, nazwe zabytku,
numer i date decyzji, na podstawie ktorej obiekt/obszar zostat objety ochrong oraz wskazanie
organu ktory prowadzi rejestr/ewidencje, w ktorej ww. obiekt/obszar zostat ujety. W przypadku
obiektow, obszaréw wpisanych do rejestru zabytkow nalezy uzyskaC pozwolenie na
prowadzenie robot budowlanych wydane przez wiasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkow. W przypadku obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkéw oraz obiektéw, dla ktérych
ochrona jest prowadzona w innej formie, nalezy uwzgledni¢ wymagania wifasciwego
konserwatora zabytkow, bez wzgledu na ich tresc¢ i forme. Nalezy przestrzega¢ wymaganego
Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji pomiedzy branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowaé w imieniu Zamawiajgcego postepowania
o wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien,
zezwolen, porozumien, umow, uzgodnien, opinii i innych.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatac;ji

danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan
konwencjonalnych.

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywaé sie bedzie zgodnie 2z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09 Bezpieczne
projektowanie infrastruktury kolejowej i zasady wspotpracy z projektantami oraz procedurg
SMS/MMS-PR-03 Zarzgdzanie zmianag.

3.3.5 Projekty wykonawcze (techniczne)

Projekt wykonawczy (techniczny) stanowi uzupetnienie i uszczegoétowienie projektu
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budowlanego i powinien zawierac.

1) rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile;

2) profile podtuzne drég w obrebie dojazdéw i dojs¢ do perondéw, harmonogramy, zakres
i technologie robat;

3) inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopdw, projekty organizacji ruchu
drogowego - fazowania rob6t w czasie realizacji, projekty usuniecia kolizji
z urzagdzeniami infrastruktury podziemnej, itp.);

4) os$wiadczenie o0 zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien
miedzybranzowych.

Zatwierdzenie projektu wykonawczego (technicznego) odbywaé sie bedzie zgodnie
Z przepisami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.6 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB), zawierajgcych zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych powinny byé opracowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlanych obejmowac powinny:

1) wymagania techniczne dla materiatéw przeznaczonych do wbudowania odnosnie rodzaju
i jakosci materiatow, urzadzen, elementow i konstrukcji dostarczanych przez
Wykonawcdw, w tym zakres i warunki stosowania materiatdow do ponownego uzytku oraz
rodzaj wymaganych dowodow, jakosci: atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia,
aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materiatdw, surowcow i wyrobow stanowigcych
przedmiot odbioru przed wbudowaniem;

2) szczegotowe warunki wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajéw robot:

a) przywotanie obowigzujgcych w prawodawstwie polskim i w PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. przepiséw, norm i wytycznych, odnoszgcych sie do roboty ujetej w danej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;

b) ewentualne zalecenia technologiczne wptywajgce, na jakos¢ wykonania danej roboty,
dotyczace sposobu wykonania, uzycia sprzetu, maszyn, warunki uzyskania zamknie¢
drog lub ulic i oznakowanie objazddw na czas robot;

c) zakres badan kontrolnych do sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego),
wymagania jakosciowe przy odbiorze, niezbedne dowody, jakosci wykonania robot
oraz dopuszczalne odchylenia od wymagan norm;

d) wymagania w zakresie kontroli wykonania, badan i odbioréw, préb, rozruchdw, itp.;

e) zakres niezbednych projektow wykonawczych i powykonawczych, wraz ze ztozeniem
whnioskéw i uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie obiektéw;

f) wykaz szczegotowy majgcych zastosowanie norm i przepisow.

Wspdlne wymagania dotyczgce robdt budowlanych objetych przedmiotem Zaméwienia mogg
by¢ ujete w czesci ogdinej STWIORB.
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3.3.7 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi by¢ wykonana w nastepujgcy sposob:

1)
2)

6)

Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim;

Poszczegdlne dokumentacje projektowe powinny zawierac:
a) tytut dokumentu;
) nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;
) etap projektu (jesli dotyczy);
d) wersje dokumentu;
) date powstania dokumentu;
f) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorow dokumentu wraz z podpisem, kopig
uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem;
g) nazwe i adres Zamawiajgcego;
h) na poczatku dokumentu spis tre$ci dokumentu;
i) pod spisem tresci wykaz uzytych skrétéw i oznaczen wraz z objasnieniami;
j) na kohcu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury przywotanej w
dokumencie;
k) nagtdwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersji;
I) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu;
m) kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem;
n) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku;

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegolne branze;

Dokumentacje projektowg po uzyskaniu wszystkich zgdd i pozwolen nalezy przekazac

Zamawiajgcemu w nastepujgcy sposob:

a) 1 egz.- oryginat — (ostemplowany zatgcznik do PnB — w przypadku realizacji Projektéw
budowlanych);

b) 3 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnosci z oryginatem — zatgcznikiem
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektéw budowlanych);

c) 5 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD;

Dokumentacja w formie elektronicznej musi spetnia¢ wymagania zawarte w zatgczniku do
niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach, *.cu, *.jpg,
*tiff itp. réwniez nalezy dotgczy¢ do przekazywanych materiatdw zapewniajgc
odpowiednie powigzania pomiedzy odniesieniami;

Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzgdzi¢ w czytelnej technice graficznej,
ztozy¢ w format A4 i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony
projektéw powinny by¢ ponumerowane;

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1 dodatkowy egz.
dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z oryginatem -
zatgcznikiem do wydanego PnB w przypadku projektéw budowlanych.
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3.4 Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku, gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
w ramach Terminu wykonania Umowy bedzie zobowigzany do skompletowania catej
wymaganej Prawem dokumentaciji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektow i przekazanie go Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i przekaza¢ do komorki prowadzacej projekt
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia urzgdzenia
wodnego Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania
wodami wg wymagan art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne — jesli
zasadne.

3.5 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbior wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robét w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru
i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjag projektows.

Na zakonhczenie robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla
odbieranych roboét. Operat kolaudacyjny nalezy opracowaé zgodnie z Warunkami i zasadami
odbioréw roboét budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 938/2017 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzesnia 2017 r. i Wytycznymi przeprowadzania
odbiorow koncowych robot inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. przyjetymi Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 13 wrzesnia 2017 r.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat;

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacjg o zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie DVD zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do
niniejszego PFU.

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowaé
oraz zatgczy¢ szczegotowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie 2z wyliczeniem zawartym
w § 9 warunkoéw i zasad odbioru robot budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwatg
Nr 268/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 .

Wykonawca przed odbiorem koncowym obowigzany jest réwniez sporzadzi¢ dla potrzeb
Zakfadu Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegodlnych branz (dla uzupetnienia
lub zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:

1) dokumentacje powykonawczg;

2) protokoty badan i pomiaréw;

3) geodezyjng dokumetacje powykonawczag.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zosta¢ dotgczone do operatu
kolaudacyjnego.
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Zamawiajgcy podkredla, iz operat kolaudacyjny musi zawiera¢ zgody wodnoprawne
z wnioskami idokumentami niezbednymi do dokonania czynnosci administracyjnych
zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletng dokumentacje z postepowan
administracyjnych zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi.

3.5.1 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:

1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg
z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego;

2) wykaz wspoétrzednych w uktadzie 2000 z pomiaru kolejowej osnowy specjalnej.

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg by¢
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego).

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg, zawierajgcg wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania
czytelnosci opracowan, dopuszcza sie dodatkowe wykonanie czgstkowych map sytuacyjno-
wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w podziale na poszczegolne
branze;

Tres¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposob i doktadno$¢ wykonania pomiaréw
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej
GK-1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi i przekaze do panstwowego zasobu
geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkow gruntowych.

Opracowana przez Wykonawce mapa inwentaryzacji powykonawczej podlega ocenie
Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wtasciwych terytorialnie KODGIiK oraz PODGIK.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiajgcego Wykonawca przekaze mape inwentaryzacji
powykonawczej do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do zasobu
geodezyjnego.

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okreslong przez niego liczbe
oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIK egzemplarzy zamowionej dokumentacji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz
w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng (cyfrowg) nalezy przekaza¢ w formacie
PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wersji edytowalnej zgodnie z zatgcznikiem nr 1
do niniejszego PFU.

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby
realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny
obszar terenu kolejowego.

Stabilizacji nalezy dokona¢ dwupoziomowo. Znak naziemny punktu to stup granitowy lub
betonowy 0 wymiarach minimum u spodu 15x15 cm, wysokosci 70 cm i na wierzchu 10x10 cm
z wyrytym krzyzem, natomiast jako podcentr nalezy zastosowac ptyte betonowg z wyrytym
krzyzem o wymiarach min. 10x10x5 cm. Odlegtos¢ pomiedzy spodem stupa, a wierzchem
podcentra minimum 5 cm. Znak naziemny powinien wystawa¢ ponad grunt okoto 15 cm.
W miejscach, gdzie znak jest narazony na zniszczenie lub utrudniatby Kkorzystanie
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z nieruchomosci np. istniejgca droga, znak nalezy stabilizowac na réwni z poziomem terenu.

Na terenach, gdzie nie ma mozliwosci zastabilizowania punktu granicznego stupem
betonowym lub kamiennym dopuszcza sie utrwalenie punktow w sposéb wyszczegdlniony w
Rozporzadzeniu Ministréw Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci.

Nalezy stosowaé znaki typu np. 42c lub 43 wytycznych G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych
oraz zasady stabilizacji punktow.

3.6 Roboty budowlane

Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z wszelkimi przepisami Prawa oraz
normami i standardami technicznymi obowigzujgcymi w danej branzy infrastruktury kolejowej
i drogowej z wykorzystaniem wspétczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu
obowigzujgcych przepiséw BHP.

3.6.1 Ochrona srodowiska

Zaktada sie, ze planowany do realizacji projekt nie bedzie przedsiewzieciem w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, tj. nie bedzie wymagac¢ uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

Ochrona s$rodowiska polega na podjeciu dziatah organizacyjnych w fazie budowy oraz
srodkéw technicznych, ktoérych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposob
negatywnego wptywu na srodowisko planowanego przedsiewziecia zarobwno w czasie budowy
jak i po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatan stuzgcych osiggnieciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, w szczegolnosci decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana), zgdéd wodnoprawnych zgodnie z
ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (o ile bedg wymagane), zezwolenia na usuniecie
drzew lub krzewdw (o ile jest wymagane) oraz powszechnie obowigzujgcych przepiséw.
Wykonawca ziozy pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa, w tym projekt
budowlany, jest zgodny z warunkami okreslonymi w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz warunkami okreslonymi w innych decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony Srodowiska, jesli takie decyzje wydane byly dla przedsiewziecia, a takze
warunkami wynikajgcymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego (o ile decyzje bedg wymagane).

W projekcie budowlanym, Wykonawca w osobnym tomie dotyczgcym wytgcznie zagadnien

ochrony srodowiska, przedstawi:

1) wykaz wszystkich zaprojektowanych urzadzeh ochrony $rodowiska (o ile beda
wymagane), takich jak np. urzadzenia gospodarki wodno-sciekowej, ze szczegétowym
wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i parametréw tych urzadzen,

2) wykaz wszystkich obowigzkéw wskazanych w decyzjach w zakresie ochrony srodowiska
(o ile takie decyzje zostang uzyskane), wraz ze szczegotowg informacja, jak obowigzki te
zostaty uwzglednione w projekcie budowlanym.
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony $rodowiska w szczegolnosci w decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana). Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu sposoéb realizacji obowigzkow w zakresie ochrony
srodowiska w czasie budowy w formie odrebnej informaciji ,Plan ochrony srodowiska”. Podjete
dziatania realizujgce warunki decyzji administracyjnych dotyczgcych ochrony srodowiska
nalezy odpowiednio dokumentowac¢ w postaci wykazu wszystkich obowigzkéw wskazanych w
niniejszych decyzjach, w tym decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie
wymagana) odnoszgcych sie do fazy budowy, wraz ze szczegétowg informacja, jak obowigzki
te zostaty uwzglednione w trakcie budowy.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do
podjecia  niezwlocznych dziatan  zapobiegawczych. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za szkody w $rodowisku powstate wskutek
prowadzenia robét budowlanych, co obejmuje odpowiedzialnos¢ karng, administracyjng
(w tym karno-administracyjng) i cywilng, takze wobec Zamawiajgcego w przypadku obcigzania
Zamawiajgcego przez organy administracji publicznej odpowiedzialnoscig za takie dziatanie
Wykonawcy. W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca jest zobowigzany
do podjecia niezwtocznie dziatan w celu ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia
kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatann naprawczych, w szczegolnosci wynikajgcych
z Prawa, obowigzkéw natozonych przez organy administracyjne (organy ochrony srodowiska).
Wykonawca ma obowigzek udokumentowac m.in.: rodzaj i skale zanieczyszczenia, podjete
dziatania zapobiegawcze i naprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze
Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt. W przypadku nie podjecia takich dziatan przez
Wykonawce, Wykonawca pokryje koszt takich dziatan zapobiegawczych i naprawczych
podjetych przez Zamawiajgcego lub podmioty, ktérym zostanie takie dziatanie zlecone przez
Zamawiajgcego lub wiasciwy organ administracji publicznej. W przypadku wprowadzenia
zanieczyszczen do wody, powierzchni ziemi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawa zgdania
przedstawienia wynikéw badan prébek srodowiskowych wykonanych przez akredytowane
laboratorium.

Wykonawca zobowigzany jest podczas projektowania i wykonania robét budowalnych
uwzgledni¢ zakazy i ograniczenia obowigzujgce we wiasciwych ze wzgledu na lokalizacje
zadania obszarach chronionych okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, w szczegolnosci Potudniowomatopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania
i zaniechania wtasne oraz oséb trzecich, ktérymi sie postuguje, za nalezyte gospodarowanie
wodami. Wykonawca jest zobowigzany da¢ wiladzom petng mozliwos¢ kontroli
gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien
w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

3.6.1.1 Wymagania w zakresie uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

W przypadku, gdy zajdzie potrzeba uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach, Wykonawca opracuje stosowny wniosek o0 wydanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatgcznikami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 3
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pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Nie przewiduje sie udzielenia Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach. Whnioski
po uzgodnieniu przez jednostki’komorki organizacyjne wskazane w la-14 nalezy przedtozyé
do podpisu przedstawicielowi Zamawiajgcego, ktéry bedzie petnomocnikiem.

W celu ustalenia potrzeby (badz braku) uzyskania decyzji o  sSrodowiskowych
uwarunkowaniach, przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji $rodowiskowej
Wykonawca przygotuje informacje o zakresie technicznym przedsiewziecia i zaproponuje
kwalifikacje przedsiewziecia, zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko.
Wykonawca przedtozy informacje o zakresie prac oraz propozycje kwalifikacji przedsiewziecia
do Zamawiajgcego, w celu uzgodnienia. Wykonawca nie rozpocznie prac nad dokumentacjg
Srodowiskowg bez otrzymania akceptacji odnosnie dokonanej kwalifikacji przedsiewziecia ze
strony Zamawiajgcego.

Whniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacje
Srodowiskowg na potrzeby uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Standardowych
wymaganiach dla dokumentacji Srodowiskowej, przyjetych uchwatg nr 836/2013 Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 pazdziernika 2013 r. ze zmianami, dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajgcego oraz zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie obowigzujgcymi
na dzien przedtozenia wniosku o wydanie decyzji do wtasciwego organu.

W przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania wszelkich dostepnych danych i informacji
dotyczgcych stanu srodowiska, w tym w szczegolnosci: zasobow Srodowiska przyrodniczego,
miejsc wystepowania siedlisk chronionych gatunkow flory, fauny i grzybéw oraz chronionych
typow siedlisk przyrodniczych, a w przypadku ich braku - do wykonania prac terenowych.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykorzystania dostepnych danych i informacji
dot. wptywu linii kolejowych na srodowisko dostepnych na stronie Zamawiajgcego www.plk-
sa.pl.

Do zadah Wykonawcy bedg nalezaty rowniez czynnosci operacyjne, tj. w szczegolnosci
obowigzki wylistowane ponizej, zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) po ztozeniu przez Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji Wykonawca bedzie
zobowigzany do przygotowania wyjasnien, uzupetnien, informacji, dodatkowych analiz oraz do
wprowadzania poprawek oraz uzupetnien do dokumentacji, zgodnie z uwagami i wezwaniami
organu wydajgcego ww. decyzje, do czasu wydania ostatecznej decyzji i/lub zmiany decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach;

2) po otrzymaniu z organu administracyjnego wezwania do uzupetnienia/wyjasnienia
brakow w przedtozonej dokumentacji srodowiskowej Zamawiajgcy niezwtocznie przekaze je
Wykonawcy;

3) wyjasnienia, analizy i uzupetnienia, o ktérych mowa powyzej, zostang przedtozone do
Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym ich weryfikacje, jednak nie pdzniej niz 4 dni
robocze przed uptywem terminu wyznaczonego na odpowiedz przez wiasciwy organ.

W przypadku braku wskazania w wezwaniu organu ochrony srodowiska terminu ztozenia
uzupetnien/wyjasnien Zamawiajgcy wyznaczy termin na przygotowanie przez Wykonawce
projektu odpowiedzi;

4) w przypadku przeprowadzenia przez wtasciwy organ ochrony srodowiska lub przez
Zamawiajgcego debat publicznych, w tym rozpraw administracyjnych Wykonawca przygotuje
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niezbedne materiaty informacyjne (wklad merytoryczny), ktére umozliwig przekazanie
spotecznosciom lokalnym informaciji o przedsiewzieciu inwestycyjnym, zaréwno w skali makro,
jak i w skali lokalnej oraz przeprowadzi prezentacje przedsiewziecia inwestycyjnego lub jego
czesci. Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach (debatach, rozprawach) oraz sporzadzi
protokoty z tych spotkan i uzgodni ich tres¢ z Zamawiajgcym (nie dotyczy rozprawy
administracyjnej). Z ewentualnych konsultacji uzupetniajgcych sporzadzi raport
podsumowujgcy, zawierajgcy miedzy innymi dane o miejscu, liczbie spotkan, frekwenciji,
wnoszonych uwagach i problemach oraz sposobie ich zatatwienia. Wskazujgc kazdorazowo
uwage, nalezy jednoznacznie, z imienia i nazwiska, oraz (ewentualnie) stanowiska, okresli¢
osobe wnoszgcg dang uwage. Wykonawca sporzadzi liste obecnoséci z kazdego z ww. spotkan
(nie dotyczy rozprawy administracyjnej);

5) w przypadku natozenia przez organ obowigzku przygotowania raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko, obowigzkiem Wykonawcy bedzie opracowanie tego raportu
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Standardowych wymaganiach dla
dokumentacji srodowiskowej, przyjetych uchwatg nr 836/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 3 pazdziernika 2013 r. ze zmianami, dostepnymi na stronie internetowej
Zamawiajgcego oraz zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie obowigzujgcymi na dzien
przediozenia kompletnego raportu do wiasciwego organu;

6) w przypadku podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o odwotaniu od decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca przygotuje stosowne odwotanie w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.6.1.20chrona przed hatasem i drganiami

Infrastruktura powinna by¢ tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodzito do
przekroczehh dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $Srodowisku ani do przekroczen
normatywnych pozioméw drgan przenoszonych na ludzi i budynki.

W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum roboty budowlane,
ktére powodowa¢ mogg powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla okolicznych
mieszkancow oraz emisje drgan negatywnie wptywajgcych na ludzi i budynki.

3.6.1.3 Wymagania w zakresie gospodarki materiatami z rozbiérki i odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposéb postepowania
z materiatami z demontazu reguluje ,Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca
gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3”, ,Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2” oraz ,Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z
dziatalno$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robot Im-4”.

1. Wykonawca ma obowigzek stosowania i przestrzegania zapisow ,Instrukcji
kwalifikowania materiatébw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcow robot Im-4” (www.plk-sa.pl).

2. Wykonawca ma obowigzek stosowania i przestrzegania zapisow ,Instrukcji PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3” (www.plk-

sa.pl).
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Przed rozpoczeciem Rob6t materiaty i urzgdzenia przewidziane do demontazu bedag
podlegaty ocenie, zgodnie z instrukcjg zamieszczong w pkt. 2. powyzej. Materiaty i
urzadzenia z demontazu nieprzydatne Zamawiajgcemu, stajg sie wilasnoscig
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest ponie$¢ wszelkie koszty zwigzane z demontazem,
segregacjg, magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatéw
i urzadzen do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, niezaleznie od tego, jak
Zamawiajacy zamierza wykorzystaé przydatne mu materiaty i urzgdzenia. Zamawiajacy
moze wskazac inne miejsce, do ktorego Wykonawca powienien transportowac materiaty
lub urzgdzenia, w promieniu 50 km od miejsca rozbiérki.

Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materialy i Urzgdzenia pochodzgce
z demontazu do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania Robét, zostaty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ oraz wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Zdemontowane materiaty oraz urzgdzenia
powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi, kradziezg
i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu materiatow
lub urzgdzen istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajg
Wykonawce imuszg zosta¢ usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje
przywrocenie tych materiatow lub urzgdzen do stanu sprzed demontazu.

Miejsca magazynowania materiatow i urzgdzen z demontazu do czasu ich transportu do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego bedag zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

Materiaty i urzadzenia przydatne Zamawiajgcemu stanowig, zgodnie z Instrukcjg
kwalifikowania materiatdw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcow robot Im-4, materiaty do ponownego uzytku, w szczegolnosci:

1)  materialy starouzyteczne — sg to materialy, ktére kwalifikujg sie bezposrednio do
ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

2)  materialy starouzyteczne do regeneracji — sg to materiaty kwalifikujgce sie do
ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po
zregenerowaniu;

3) materialy starouzyteczne;
4)  pozostate materiaty do ponownego uzytku.

Materiaty i urzgdzenia z demontazu stajg sie nieprzydatne Zamawiajgcemu w momencie
zatwierdzenia Protokolu ostatecznej kwalifikacji — Zatgcznik nr 4 do ,Instrukcji
kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcy rob6t Im-4” i stanowig odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach.

Wykonawca jest wytworcg odpadow i jest obowigzany do gospodarki odpadami
wytworzonymi przez siebie w wyniku swiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym
réwniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy), montazu, rozbidrki, remontu
obiektow, czyszczenia zbiornikdw lub urzadzen oraz sprzagtania, konserwacji i napraw,
zgodnie z definicjg wytworcy z Ustawy o odpadach, za wyjgtkiem odpaddéw z konstrukcji,
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przedmiotow i wyrobow stalowych i metali kolorowych, ktore utracity pierwotng warto$¢
uzytkowa, ktorych wytworca jest Zamawiajgcy.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:

1)  powodowa¢ zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2)  powodowacé ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywotywaé niekorzystnych skutkow dla terendw wiejskich lub miejsc
0 szczegodlnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji Robot odpady nalezy magazynowaé w sposéb selektywny w miejscu
na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami
Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu
dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegolnych rodzajéw odpadow oraz
sposobow zabezpieczeh przed przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie
wiasciwosciami odpadéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi, wymaganiami
przeciwpozarowymi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z ich magazyno-
waniem.

Wykonawca, bedgc wytworcg odpaddw moze zlecic wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

1)  zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub

2)  koncesje na podziemne sktadowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie
na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do
rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od
wiascicieli nieruchomoéci, lub

3) wpis do rejestru w zakresie, o kiorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy
o odpadach,

- chyba, ze dziatalnosc¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
Wykonawca, bedac wytworcg odpadow, jest obowigzany do:

1)  prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpadow z zastosowaniem karty przekazania
odpadow, karty ewidencji odpadow; oraz

2) sporzgdzania rocznego  sprawozdania o  wytwarzanych  odpadach
i 0 gospodarowaniu odpadami

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajgcemu informacje o wytworzonych
odpadach i sposobie zagospodarowania odpadow zgodnie z obowigzujgcymi na etapie
zawarcia Umowy Regulacjami Zamawiajacego. Informacja powinna by¢ przygotowana
zgodnie ze stanem faktycznym i przekazana do Zamawiajgcego w terminie zgodnym
z Is-3. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana do
Zamawiajgcego w terminie do 10 dni przed dniem zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do dokonania ostatniego odbioru robét budowlanych oraz dodatkowo
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(w przypadku umoéw trwajgcych ponad 1 rok kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego
roku kalendarzowego.

Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz
dalszego zagospodarowania (przetworzenia) odpadow, ktérych wytworcg jest
Wykonawca, sg ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca, jako wytworca odpaddéw niebezpiecznych ponosi odpowiedzialnosé
zgodnie z Ustawg o odpadach do chwili przekazania odpaddéw niebezpiecznych
do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez
posiadacza odpadow prowadzgcego taki proces. Powyzsze nie dotyczy pojazdow
wycofanych z eksploatacji oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Wykonawca, ktory jest wytwdrcg odpaddw, zobowigzany jest do:

1)  regularnego uprzgtania odpadow z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,

2) przedkiadania na zadanie Zamawiajgcego dokumentow ewidencji odpadow,
aw przypadku odpaddéw niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania
umow/oswiadczen z podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie
odpaddw, w szczegolnosci odpadow w postaci zuzytych drewnianych podktadow
kolejowych, tj. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku
(oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach,
a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie ostatecznego
unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
Ustawy o odpadach).

Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami oraz
urzgdzeniami obowigzujg réwniez wszystkich podwykonawcéw.

Wykonawca jest zobowigzany usungC z terenu budowy i przekazaC¢ do dalszego
zagospodarowania wszystkie odpady przed koncowym odbiorem robot.

3.6.2 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewéw

1.

Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewéw w pasie 6 m od dolnej krawedzi
nasypu albo gornej krawedzi przekopu albo od zewnetrznej krawedzi rowdw bocznych,
w przypadku braku nasypu, przekopu badz rowéw w pasie 6 m od skrajnej szyny, drzew
i krzewow stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa, a takze drzew i krzewow, ktére
kolidujag z realizacjg przedsiewziecia, w tym drzew ograniczajgcych widocznosc
zaprojektowanych sygnalizatoréw i znakéw.

Prezentujgc wyniki inwentaryzacji, nalezy wskazag¢, ktére egzemplarze przeznaczone sg
do usuniecia, przesadzenia, adaptacji, z uwzglednieniem: nr inwentarzowego
(narastajgco), Polskiej nazwy gatunku, facinskiej nazwy gatunku, obwodu pnia drzewa na
wysokosci 5 cm i 130 cm (w przypadku, gdy drzewo posiada kilka pni na wysokosci 130
cm — nalezy wskazac¢ obwod kazdego z tych pni, a w przypadku, gdy drzewo na wysokosci
130 cm pnia nie posiada — nalezy wskaza¢ obwdd pnia bezposrednio ponizej korony
drzewa), powierzchni krzewéw w m2, stanu zdrowotnego, szacowanego wieku, powodu
dziatania: RP/P/A/l (nalezy wskaza¢ powdd usuniecia drzewa i/lub krzewu: RP kolizja z
infrastrukturg w ramach rozwigzan projektowych lub wskaza¢ proponowane dziatanie: P
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— przesadzenie, A — adaptacja, | — roslina inwazyjna), informacji czy dla terenu na ktérym
przewiduje sie dziatanie (wycinke/przesadzenie/adaptacje drzewa i/lub krzewu) uzyskano
decyzje lokalizacyjng, informacji czy na usuniecie drzewa i/lub krzewu konieczne jest
uzyskanie zezwolenia zgodnie z ustawa o ochronie przyrody, informacji czy na usuniecie
drzewa i/lub krzewu konieczne jest uzyskanie decyzji zgodnie z ustawg o transporcie
kolejowym, nazwy gminy, nazwy obrebu lub ID obrebu, nr dziatki, wtasciciela/wtadajgcego
dziatkg, uwag (nalezy wskazac¢ istotne informacje dotyczace np. wystepowania
chronionych gatunkéw roslin, porostow, grzybow lub zwierzat, dziupli, gniazd; ,Ls” - teren
lesny, dla ktorego ma zastosowanie ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 o lasach; zakresu
dziatan adaptacyjnych itp.).

Wyniki inwentaryzacji nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej oraz graficznej, przy
czym kazdemu egzemplarzowi w tabeli musi odpowiada¢ numer na mapie. Na mapie
nalezy nanies¢ granice terenu, na ktérej bedzie realizowane przedsiewziecie zgodnie
z decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana), linie
rozgraniczajgcg teren inwestycji (zgodng z decyzjg lokalizacji linii kolejowej, jezeli zostata
uzyskana), granice terenu kolejowego oraz linie wynikajgcg z ww. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. Drzewa lub krzewy przewidziane do
usuniecia / przesadzenia / adaptacji nalezy rozrézni¢ na mapie kolorem zgodnie
z powodem dziatania, o ktérym mowa powyzej. Na mapie nalezy réwniez naniesc
lokalizacje nasadzen zastepczych i przesadzen. Zatgcznik graficzny nalezy sporzadzi¢
w skali zapewniajgcej jego czytelnosc.

Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na
usuniecie drzew i krzewow, ktdrych konieczno$é usuniecia wynika z rozwigzan
projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robdt,
o ile uzyskanie zezwolenia okaze sie konieczne.

. Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, do

usuwania drzew i krzewow znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjatkiem drzew i krzewdéw wpisanych do rejestru
zabytkow, nie stosuije sie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz optat z tym
zwigzanych.

Decyzja o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej nie stanowi dokumentu zobowigzujgcego do
usuniecia wszystkich drzew i krzewéw w granicach nieruchomosci. Usuniecie drzew
i krzewéw dotyczy¢ powinno tych egzemplarzy, ktére rosng w pasie, o ktérym mowa ww.
pkt 1 (o ile nie uzyskano stosownego odstepstwa od wiasciwego starosty, zgodnie z art.
57a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym) lub ktére bedg kolidowaé
z wykonaniem rob6t budowlanych.

Whiosek o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw musi zawiera¢ wszystkie
elementy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Prowadzac inwentaryzacje drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia, Wykonawca
ustali, czy nie stanowig one obecnie miejsc legowych dla chronionych gatunkéw ptakow
lub siedlisk innych chronionych gatunkéw zwierzat. Stwierdzenia obecnosci (bgdz braku
obecnosci) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, ktérym dysponowac
powinien Wykonawca. We wniosku nalezy zawrze¢ zapis, ze usuwanie drzew i krzewow
odbywa¢ sie bedzie pod nadzorem ornitologa i w przypadku stwierdzenia legéw ptakow,
prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewdw w danej grupie drzew lub krzewow zostang
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wstrzymane do momentu stwierdzenia przez specjaliste w zakresie awifauny (w sposéb
pewny) wyprowadzenia legow przez gniazdujgce gatunki ptakow.

Przed zlozeniem wniosku o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego projekt wniosku wraz z kompletng
dokumentacjg, w tym wykaz drzew i krzewdw planowanych do usuniecia, oraz bedzie
towarzyszyt przedstawicielowi Zamawiajgcego w wizji w terenie w celu sprawdzenia
zakresu wniosku, o ile Zamawiajgcy zgtosi takg potrzebe.

Wszelkie koszty (w tym optaty) zwigzane z uzyskaniem zezwolenia, a nastepnie z
usunieciem drzew i krzewow zostang uwzglednione w Cenie. Réwniez w przypadku
dokonania usuniecia drzew i krzewéw bez wymaganego zezwolenia, wszelkie kary
administracyjne i inne konsekwencje z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce w ramach
Ceny, niezaleznie od tresci decyzji wtasciwego organu w tej sprawie.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich ostatecznych
wersji wnioskow oraz uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew
i krzewow.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich
uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew i krzewdw.

Wykonawca dokona identyfikacji miejsc wystepowania roslin gatunkéw inwazyjnych,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wraz z podaniem lokalizacji i oszacowaniem
ilosciowym liczby osobnikéw lub powierzchni pokrytej przez gatunki wystepujagce w
wiekszych skupiskach. W przypadku dokonania zgtoszenia do odpowiedniego organu,
zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych, wystepowania
gatunku stwarzajgcego zagrozenie dla Unii /Polski, kopie zgtoszenia nalezy przekazaé
Zamawiajagcemu. W przypadku zidentyfikowania roslin gatunkéw inwazyjnych
Wykonawca ma obowigzek ich skutecznego usuniecia. Wykonawca ma obowigzek
prowadzenia robot, a nastepnie uprzatniecia placu budowy w sposéb gwarantujgcy
nierozprzestrzenianie sie gatunkéw inwazyjnych.

Wykonawca dokona usuniecia drzew i krzewdw zgodnie z przepisami ochrony
srodowiska, w szczegdlnosci zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji
o sSrodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana) oraz w zezwoleniach na
usuniecie drzew i krzewow (o ile bedg wymagane).

W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwaé jedynie poza
okresem legowym ptakow, tj. poza okresem: 1 marca — 15 pazdziernika, chyba ze
w zezwoleniu na usuniecie drzew lub krzewéw lub w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana) wskazano inny termin.

W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen drzew lub krzewdw wynikajgcej
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia wiasciwego urzedu, nalezy sporzgdzic¢: projekt
planu nasadzen okreslajgc co najmniej: miejsce nasadzen, liczbe drzew lub wielko$¢
powierzchni krzewow, minimalny obwdd pni drzew na wysokosci 100 cm lub minimalny
wiek krzewow, gatunek lub odmiane drzew lub krzewdw, termin wykonania nasadzen oraz
zakres i okres zabiegow pielegnacyjnych. Projekt powinien zawiera¢ czesc¢ tekstowa,
tabelaryczna oraz graficzng. Po akceptacji planu nasadzen przez zamawiajgcego nalezy
wykona¢ odpowiednie nasadzenia.

W miejscach wycinanych drzew i krzewoéw zalecane jest stosowanie mieszanki traw
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w celu ograniczenia wzrostu samosiewow.

Drzewa nie przeznaczone do usuniecia, a znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych robodt, nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewow powinny by¢é wykonywane w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roslin.

Nalezy usunag¢ drzewa i krzewy, zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu, badz ktérych
usuniecie warunkuje prawidtowe wykonanie przewidzianych prac, w pasie do 6 m od
dolnej krawedzi nasypu albo gornej krawedzi przekopu albo od zewnetrznej krawedzi
rowow bocznych, w przypadku braku nasypu, przekopu badz rowéw w pasie 6 m od
skrajnej szyny. W przypadku, gdy granica dziatki przebiega w odlegtosci mniejszej niz 6
m od dolnej krawedzi nasypu albo goérnej krawedzi przekopu albo od zewnetrznej krawedzi
rowow bocznych, w przypadku braku nasypu, przekopu badz rowéw w pasie 6 m od
skrajnej szyny prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewow poza obszarem kolejowym
nalezy ograniczy¢ do lokalizacji w obrebie trojkgtéw widocznosci przejazdéw kat. D oraz
do drzew przestaniajgcych widoczno$¢é znakow i sygnalizatoréw, wraz z uzyskaniem
zgody wiasciciela gruntu. Koszty uzyskania zezwoleh, decyzji na usuniecie drzew i
krzewdw, poniesienia optat administracyjnych za usuniecie drzew i krzewow oraz koszty
zwigzane z uzyskaniem zgody wiasciciela gruntu, o ile bedg wymagane, Wykonawca
uwzgledni w Cenie.

Poza warunkami okreslonymi w pkt 16 Wykonawca bedzie zobowigzany do urzadzenia
pasow przeciwpozarowych wzdtuz linii kolejowej, zgodnie z wytycznymi wskazanymi
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasow
przeciwpozarowych, w szczegoélnosci w zakresie wprowadzonym przez rozporzgdzenie
zmieniajgce Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15
marca 2013 r. Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewow w zwigzku
Z urzgdzaniem pasow przeciwpozarowych powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem
stosownych decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewow, o ile sg wymagane.

W przypadku koniecznosci zniszczenia siedlisk gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat,
roslin i grzybéw objetych ochrong, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski)
do wilasciwego organu ochrony $rodowiska o wydanie zezwolenia na odstepstwo
od zakazow w stosunku do gatunkow dziko wystepujgcych zwierzat, roslin i grzybéw
objetych ochrong, o ktorych mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, i przedstawi go do akceptacji Zamawiajgcego. Wniosek powinien
wskazywac co najmniej:

1) nazwy gatunkow, ktorych bedg dotyczyty czynnosci zwigzane z niszczeniem siedlisk;
2) liczbe osobnikéw;

3) cel wykonywania czynnosci prowadzgcej do zniszczenia siedlisk;

4) opis czynnosci prowadzacej do zniszczenia siedlisk;

5) termin wykonania czynnosci.

19. Wniosek o wydanie zezwolenia przed ztozeniem do organu powinien zosta¢ uzgodniony

z Zamawiajgcym. Whniosek nalezy przygotowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym, zgodnie

Strona 35 z 64



PFU DLA ZADANIA ,,BUDOWA DROGI | PRZEJAZDU KOLEJOWO - DROGOWEGO W KM OK. 39.960 LINII
KOLEJOWEJ NR 99 CHABOWKA - ZAKOPANE”

z Procedurg uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych z procesem
inwestycyjnym (la-14).

20. Po akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy wniosek do wtasciwego
organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji tresci wniosku przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie ma prawa ztozy¢ wniosku do organu.

21. Uzgodniony, kompletny i podpisany wniosek wraz z zatgcznikami (w wersji pdf
i edytowalnej) oraz uzyskane zezwolenia/decyzje wtasciwych organdéw nalezy przekazacé
Zamawiajgcemu.

3.6.3 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia

20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2024 poz. 1087 z pdzn. zm.), w

szczegoblnosci w przypadku:

1) ustug wodnych;

2) szczegdblnego korzystania z wad,;

3) wykonania urzadzen wodnych;

4) zmiany uksztattowania terenu na gruntach przylegajgcych do wod, majgcg wptyw na
warunki przeptywu wéd;

5) regulacji wéd;

6) ksztaltowania nowych koryt ciekdw naturalnych;

7) prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz przez
waty  przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurociggéw, przewodow
w rurociggach ostonowych lub przepustow;

8) trwatego odwodnienia wykopdw budowlanych;

9) prowadzenia rob6ét w wodach oraz innych robét, ktére mogg by¢ przyczyng zmiany
stanu wéd podziemnych;

10) przebudowy lub odbudowy urzadzen odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie
drogowym drég publicznych, obszarze kolejowym;

11) przebudowy rowu polegajgcej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju
zamknietego na dtugosci nie wiekszej niz 10 m.

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku analizy pozostatych obowigzkow
wynikajgcych z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgtoszen
wodnoprawnych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od organu zaswiadczenia
0 niezgtoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym wystgpien do Waéd Polskich.

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiajgcego, dokona zgtoszen
wiasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska, o ktéorych mowa w art. 118 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Wykonawca opracuje wnioski z niezbednymi zatgcznikami o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu poruszania sie pojazdami w wodach
powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu
wykonywania na watach przeciwpowodziowych robét lub czynnosci, ktére mogag wplywaé na
szczelnosé lub stabilnos¢ watéw przeciwpowodziowych oraz zgtoszenie wodnoprawne i ztozy
do uzgodnienia do komorki prowadzacej projekt u Zamawiajgcego. Wykonawca upowazniony
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jest ztozy¢ dokumenty do wtasciwego organu po uzyskaniu uzgodnienia komorki prowadzacej
projekt u Zamawiajgcego.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatéw Wykonawca zobowigzany jest
okresli¢ odbiornik wéd odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustali¢ status
srodlgdowych woéd ptyngecych lub stojgcych, o ktérych mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatéw), Wykonawca wykorzysta
~Wytyczne obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (Is-2)”.

Wszelkie koszty (w tym optaty, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i
Zeglugi Srédlgdowej z dnia 10 wrzesnia 2020 r. w sprawie zakresu informacji z systemu
informacyjnego gospodarowania wodami podlegajacych udostepnianiu na warunkach
okreslonych w art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, sposobu ich
udostepniania i ponownego wykorzystania oraz wysokosci opfat za ich przygotowanie i
udostepnianie) zwigzane z przygotowaniem, udostepnieniem i uzyskaniem danych, informacji
z systemu informacyjnego gospodarowania wodami, o ktérych mowa w rozporzadzeniu jw.
oraz w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 10 wrze$nia 2020 r.
w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami, zostang uwzglednione przez
Wykonawce w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow,
o ktérych mowa powyzej, uzupetnien i korespondencji prowadzonej podczas postepowania
administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatow wodnoprawnych oraz uzyskanych
zgdéd wodnoprawnych (zarobwno w wersji nieedytowalnej jak i edytowalnej) i zaswiadczen
0 niezgtoszeniu sprzeciwu do zgtoszen wodnoprawnych. Dokumenty te powinny byé
dostarczone do Zamawiajgcego bez zbednej zwioki..

Najpdzniej w dniu ztozenia pierwszego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej badz wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego
Wykonawca (a w przypadku braku konieczno$ci uzyskiwania ww. decyzji lokalizacyjnych — w
terminie wskazanym w la-14), przekaze do Zamawiajgcego, harmonogram uzyskiwania
pozwolen wodnoprawnych (z wyszczegodlnieniem termindw ziozenia poszczegdlnych
wnioskow oraz uzyskania poszczegolnych decyzji) oraz harmonogram dokonania zgtoszen
wodnoprawnych.

Wykonawca, w terminie do 3 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego / od dnia dokonania zgtoszenia wodnoprawnego, przekaze Zamawiajgcemu,
kompletny ostateczny wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego / zgtoszenie
wodnoprawne, wraz z zatgcznikami (zarowno w wersji edytowalnej jak i nieedytowalnej).

Wykonawca, w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego /potwierdzenia braku zgtoszenia sprzeciwu przez wiasciwg jednostke
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przekaze do Zaktadu Linii Kolejowych
w Nowym Sgczu uzyskane pozwolenie wodnoprawne/ informacje o braku sprzeciwu do
zgtoszenia, wraz z catg korespondencjg prowadzong z organem w trakcie postepowania w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego i w sprawie zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca, w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego przekaze do Biura Ochrony Srodowiska uzyskane pozwolenie wodnoprawne,
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wraz z catg dokumentacjg i korespondencjg prowadzong z organem w trakcie postepowania
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktérej negatywne
oddzialywanie na $rodowisko nie jest jeszcze w petlni rozpoznane, Wykonawca jest
obowigzany podjg¢ wszelkie mozliwe srodki zapobiegawcze.

Elementy infrastruktury kolejowej powinny by¢ tak zaprojektowane, by gwarantowaty
prawidtowe funkcjonowanie réwniez w przypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, w tym
powodzi, wynikajgcych z przewidywanych zmian klimatu, wg najnowszego scenariusza
klimatycznego.

W ramach robot odwodnieniowych nalezy zrezygnowac ze stosowania urzgdzen wodnych,
ktore mogtyby spowodowac zagrozenie dla zwierzat i zastgpic je innym rozwigzaniem, ktore
nie bedzie stanowito putapki dla matych i srednich zwierzat.

Prace w zakresie odwodnienia powinny by¢ prowadzone w taki sposob, by w wyniku realizaciji
przedsiewziecia nie ulegty istotnemu pogorszeniu wskazniki jakosci wod (objetych jednolitymi
czesciami wod) dotyczace:

1) elementéw biologicznych (tj. wskazniki oparte na wystepowaniu i liczebnosci
poszczegodlnych gatunkéw organizméw);

2) wtasciwosci fizykochemicznych (aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne stezenia
wystepowania poszczegoélnych substancji);

3) wiasciwosci hydromorfologicznych (tj. wskazniki dotyczgce wielkosci przeptywu i jego
dynamiki, stanu, potgczenia cieku z wodami podziemnymi oraz dotyczgace morfologii
cieku, tj. zmian gtebokosci, wielkosci i struktury podtoza oraz struktury i warunkéw
strefy brzegowej).

Planowane zamierzenie nie moze negatywnie wptywac na cele ochrony wod w rozumieniu
art. 4.1. w zwigzku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki
wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej).

Jezeli zakres projektu wymaga usuniecia/przebudowy kolizji, z ktérymi wigze sie koniecznos¢
uzyskania zgéd wodnoprawnych Wykonawca uzyskuje te zgody osobno dla tych kolizji (nie
tagczy we wniosku o zgode wodnoprawng infrastruktury Zamawiajgcego i obcej infrastruktury)
co ma utatwi¢ przeniesienie zgéd wodnoprawne na docelowych witascicieli tej infrastruktury.

Zadanie polegajgce na przebudowie lub budowie urzgdzenia wodnego w zakresie
wynikajgcym z koniecznosci jego dostosowania do inwestycji dotyczgcych linii kolejowych
powinno by¢ realizowane na podstawie porozumienia z wlasciwym zarzadcg urzgdzenia
wodnego, w ktérym okresla sie w szczegdlnosci termin przejecia obowigzku utrzymania
urzagdzenia wodnego przez wtasciwego zarzadce, w tym przejecia zgody wodnoprawnej, jesli
bedzie wymagana.. Porozumienie proceduje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest podczas projektowania uwzgledni¢ strefy ochronne uje¢ wody i
obszary ochronne zbiornikéw waéd srodlgdowych, w tym obowigzujgce w nich zakazy.

W sytuacji, gdy grunt zajety pod ciek naturalny nie stanowi odrebnej dziatki ewidencyjnej
niezbedne jest dokonanie jego wydzielenia zgodnie z przepisami prawa w tym, ustawg z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
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3.6.4 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca dokona inwentaryzacji infrastruktury takiej jak: dreny, linie i stupy telefoniczne
oraz elektryczne, ujecia wodne, urzgdzenia wodne, gazociggi, a takze obiekty budownictwa
ladowego, itp., jeszcze przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robot
mogacych naruszy¢ tg infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy
probne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzeh, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ ipowiadomi¢ wiascicieli infrastruktury podziemnej,
oraz Zamawiajgcego.

Kolizje i zblizenia wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce technologii robét
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowane;j
dokumentacji projektowej. Sposdb wykonania robét w miejscach kolizji i zblizen nalezy
uzgodnic z gestorem danej sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowg danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajgcego petng dokumentacje geodezyjng
i powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia kolizji inwestycji Zamawiajgcego z sieciami
podmiotdw zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezgcg do oséb trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczgce usuwania kolizji z sieciami zewnetrznymi,
w zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegajg
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku Kkoniecznosci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego nha
nieruchomosciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec, ze
prawo to moze zosta¢ ustanowione po uzyskaniu zgdd wiasciwych organéw korporacyjnych
Zamawiajgcego, ponadto Wykonawca dotozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo to
zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu operaty szacunkowe okreslajgce wartos¢
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem Kkolizji z sieciami
zewnetrznymi.

Operaty muszg by¢ sporzadzone przez osobe posiadajgcg uprawnienia rzeczoznawcy
majgtkowego i nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
przepisami: ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 wrzesnia 2023 r. w sprawie wyceny
nieruchomosci. Operat szacunkowy musi zawiera¢ wszystkie wymagane dla niego elementy
zaréwno formalne jak i prawne. Ponadto operat musi zawierac kopie wypisu z rejestru gruntow
oraz protokot z badania ksiegi wieczystej, jezeli ksiega wieczysta jest prowadzona,
a nie znajduje sie w centralnej bazie danych ksigg wieczystych.

3.6.5 Inne roboty

W ramach realizacji zamowienia Wykonawca wykona rowniez:
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1) karczowanie drzew i krzewow oraz usuniecie zbednej roslinnosci wraz z jej
odpowiednim zagospodarowaniem. Usuniecia zbednej roslinnosci na szlaku nalezy dokonaé¢
CO najmniej w pasie o szerokosci do 3 m po kazdej stronie toru od dolnej krawedzi pryzmy
podsypki po stronie tawy torowiska. Karczowanie drzew i krzewow, usuniecie karp wraz z ich
odpowiednim zagospodarowaniem nalezy dokona¢ w odlegtosci:

a) nie mniejszej niz 6 m od dolnej krawedzi nasypu albo goérnej krawedzi przekopu albo
od zewnetrznej krawedzi rowdw bocznych, w przypadku linii kolejowej biegngcej poza lasem
na nasypie, w przekopie lub w otoczeniu rowéw bocznych;

b) nie mniejszej niz 6 m od skrajnej szyny, w przypadku linii kolejowej biegngcej poza
lasem w pozostatych przypadkach;

c) do zewnetrznej krawedzi bruzdy tworzacej pas przeciwpozarowy, w przypadku linii
kolejowej biegnagcej na gruntach lesnych;

o ile nie uzyskano stosownego odstepstwa od wiasciwego starosty, zgodnie z art. 57a ustawy
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym). Wymaga sie usuniecia z obszaru
kolejowego catosci drewna i gatezi. Zaleca sie usuwanie gatezi rebakiem i frezowanie pni.

4. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujgcych dokumentow:
1) projekt organizacji i technologii robot;

2) program zapewnienia jakosci prac projektowych;

3) program zapewnienia jakosci dotyczgcy wykonawstwa robat;
4) plan ochrony srodowiska;

5) plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7) plan zarzadzania ryzykiem.

411 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu
1. Zamawiajgcy, wspolnie z wlasciwym terenowo Zarzadcg Drogi w terminie okreslonym
w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

2. Zagospodarowanie terenu powinno obejmowaé wszelkie niezbedne prace wskazane
w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepisow, uzyskanych decyzji administracyjnych,
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

3. Zaplecze budowy lokalizowaé w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym. Wystepujace
drzewa i krzewy nie przeznaczone do usuniecia nalezy zabezpieczy¢ ostonami
ochronnymi.

4. W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyskac¢ do tego tytut
prawny.

5. Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobdw budowlanych, postoju maszyn
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i zaplecza socjalno-technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych
do terenu budowy.

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu
nalezy mie¢ szczegélny wzglad na:

1)

9)

lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatébw, magazynéw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakohczeniu
prac - uporzadkowanie terenu;

zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych
na migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi
do czasu zakonczenia budowy;

przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢
stanowiska do czyszczenia kot pojazdéw;

5) nalezy przygotowa¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robot liczbe
obiektéw i urzadzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowaé, o ile to
mozliwe, poza obszarami wtgczonymi lub projektowanymi do wigczenia do
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody w bezpiecznej odlegtosci od ciekow i zbiornikdow wodnych oraz
zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana);

organizowanie robot w taki sposéb, by minimalizowac¢ ilo$¢ powstajgcych odpadow
budowlanych;

ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podtgczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go w przeno$ne sanitariaty, regularnie oprézniane Ilub
odprowadzanie sciekow bytowych do tymczasowych zbiornikdéw bezodptywowych, a
nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekdw, zapewnienie pojemnikow
na odpady state;

zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robét przenosnych toalet oraz
kontenerow umozliwiajgcych segregacje odpadow;

10) tankowanie maszyn i urzgdzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju

maszyn na zapleczu budowy, w sposéb niedopuszczajgcy do zanieczyszczenia gruntu
lub ciekdow wodnych (nalezy wykorzystywac istniejgce stacje paliw w sgsiedztwie).

Strona 41 z 64



PFU DLA ZADANIA ,,BUDOWA DROGI | PRZEJAZDU KOLEJOWO - DROGOWEGO W KM OK. 39.960 LINII
KOLEJOWEJ NR 99 CHABOWKA - ZAKOPANE”

11) lokalizacja poza wymaganym trojkgtem widocznosci przejazdéw z 5m.

8. Nalezy unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla osbb trzecich, wlasnosci spotecznej i innej,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas
lub w nastepstwie wykonywania robdt.

9.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w sgsiedztwie linii kolejowej stanowisk
gatunkow zwierzat (w szczegolnosci bobra), ktérych obecnosé¢ zagraza bezpieczenstwu
prowadzenia ruchu kolejowego, Wykonawca zaproponuje rozwigzania minimalizujgce
ryzyko uszkodzenia nasypdéw kolejowych i innych elementdw infrastruktury kolejowej,
ktére mogg powsta¢ w wyniku dziatalnosci takich gatunkéw zwierzat.

10. Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczyé nastepujgce rejony:

1)

2)
3)

odcinki lesne - z uwagi na zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia
roslinnosci, siedlisk przyrodniczych;

obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

tereny potozone w poblizu rzek, ciekbw wodnych i systemow melioracyjnych
oraz obszary podmokte - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb
i wod powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiggniecia celéw
srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wod,;

4) obszary o stabej izolacji wod podziemnych na terenie Gtéwnych
Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wéd oraz
obszary zalewowe rzek — wg wskazan decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana) oraz zapisow aktow
prawnych ustanawiajgcych ww. obszary. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, w poblizu lub w granicach
strefy ochrony uje¢ wod nalezy zastosowaé dodatkowe zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego, o ile bedg
one dopuszczone obowigzujgcymi aktami prawnymi;

5) inne wymienione w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie
wymagana).

11. Magazyny, sklady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia
gospodarki wodno-sciekowej.

12. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem
uprawnionych podmiotow.

13.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzenh
wynikajgcych z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu
uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkow, wymogéw
bezpieczenstwa, warunkow technicznych oraz warunkow okreslonych w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana).

14. Warstwe humusu zdjetg z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac
tak, aby magazynowany materiat ponownie wykorzystac;

15. Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie
moze zaktocac istniejgcych stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowaé trwatych zmian
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lub ograniczenia wielkosci przeptywéw w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowac¢ zmiany kierunkow i predkosci przeptywdéw wod.
W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu wdéd podziemnych nalezy otrzymaé
odpowiednig zgode wodnoprawna.

16. Prace niwelacyjne (wyréwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby
unikng¢ zmiany istniejgcych stosunkow wodnych.

17. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wstep na teren budowy dla nadzoru
srodowiskowego w trakcie przygotowania terenu budowy i w czasie prowadzenia robét
oraz przestrzega¢ i realizowaC zalecenia wydane przez nadzér Srodowiskowy.
Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ Zamawiajgcemu w cyklach miesiecznych
raporty z nadzoru srodowiskowego.

18. Po wykonaniu robo6t nalezy uporzadkowad teren w miejscach prowadzonych prac

w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia robot.

19. Wykonawca na wtasny koszt wyposazy zaplecze budowy w energie elektryczng

oraz wode. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit kosztéw z tego tytutu.

41.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu
budowy, nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1.

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot w zakresie
przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drég o dtugosci
do 1 km w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia - nie dotyczy nieruchomosci
objetych decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;

uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnieh dotyczacych wytaczen
u odpowiednich gestorow sieci i zarzadcy infrastruktury drogowej;

zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
zapewnienia sobie zaplecza budowy;

4. sporzgdzeniem opisu dotyczgcego rodzaju elementoéw infrastruktury kolejowej do
umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wod ptynagcych badz tereny drég
publicznych, a nastepnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajgcego umowy
sankcjonujgcej usytuowanie elementow infrastruktury kolejowej na tych dziatkach;

5. przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia

i przekazania wydzielonej nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy (np. przy przetozeniu

odcinka rzeki —wody ptyngcej, budowy, przebudowy drogi) oraz udziatem w przygotowaniu

umowy regulujgcej sposoéb, termin przekazania nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy;

6. Uzgodnieniem/ami z Lasami Panstwowymi zasad i terminu/éw dotyczgcych usuniecia
oraz uprzatniecia drzew i krzewow (ktére wymagajg usuniecia) z zarzgdzanych przez
Lasy Panstwowe nieruchomosci, oraz opracowaniem projektu/6w porozumienia/n,
ktore nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

Usunieciem, odwiezieniem na odklad humusu pozyskanego z obszaru robét ziemnych
oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy
urzadzaniu skarp nasypow, wykopow i rowéw). Nadmiar humusu nalezy zagospodarowaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
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8. Zapewnieniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendw
Zielonych;

9. Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie
placu budowy;

10. Dokonaniem usuniecia drzew i krzewdw oraz usunieciem karp po dokonanych
wycinkach;

11. Wykonaniem dziatan wynikajgcych z nadzoru srodowiskowego;

12. Wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem statego nadzoru saperskiego
w przypadku stwierdzenia takiej konieczno$ci

13. Wykonaniem inwentaryzacji obiektow budowlanych na terenach znajdujgcych sie
w zasiegu oddziatywania budowy;

14. Dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i zarzgdcow drég
inwentaryzacji drég, tras dostepu, po ktérych bedzie sie odbywat ruch maszyn i pojazdow
budowlanych, oraz urzgdzenh obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu, ktérych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robaot;

15. Usunieciem, wybudowaniem Iub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej kolidujgcych z realizowang inwestycjg

16.

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robét

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekty
organizacji ruchu drogowego oraz uzyska¢ wymagane uzgodnienia izatwierdzenia dla
projektu czasowej zmiany jak rowniez statej (w przypadku zmian w statej organizacji ruchu po
zakonhczeniu robot) organizacji ruchu drogowego. Organizacja ruchu musi uwzglednia¢
minimalizacje utrudnien dla uzytkownikow drog. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca
dokona osygnalizowania znakami i utrzymania oznakowania na czas robét, wykona roboty
wynikajgce z opracowanych projektow a nastepnie przywréci teren (infrastrukture) do
poprzedniego stanu.

4.21 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji robo6t

Nalezy opracowac, uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami
i zrealizowac projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robét. W projekcie organizacji
ruchu nalezy uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosdci ruchu. Program i przeprowadzenie robot
nalezy opracowa¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym dostep do kazdej dziatki
sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu drogowego
w przypadku otrzymania zgody od Zamawiajgcego oraz zarzgdcy drogi na jej czasowe
zamkniecie.

Wykonawca poda do wiadomosci publicznej, za posrednictwem mediow lokalnych (prasa,
radio itp.), informacje o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa
medycznego; straz pozarng).
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4.2.2 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robé6t

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢c prowadzenie i organizacje ruchu pociggow na
warunkach okreslonych w Ir-19 z zapewnieniem predkos$ci jazdy pociggéw po torze czynnym
zgodnie z Id-18 oraz 1d-1 w sposob bezpieczny.

W trakcie realizacji Robot Wykonawca bedzie miat mozliwos¢é wykorzystania przerwy w ruchu
zaplanowanej w porze nocnej. Przerwy w ruchu mogg zostaé udzielone na zasadach
okreslonych w Ir-19.

W trakcie zamknie¢ torowych nocnych (przerwy technologiczne) Zamawiajgcy dopuszcza
wytgczenie napiecia w sieci trakcyjnej.

Na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego termindw okreslonych ,Harmonogramem
rzeczowo - finansowym” Wykonawca opracuje harmonogram zamknie¢ torowych na caty
okres prowadzenia robot, ktory takze podlega akceptacji Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ z wnioskiem o powotanie
komisji opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
robét w terminie zgodnym z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego.

Wykonawca wystgpi do wiasciwego zaktadu Spoétki PKP Energetyka S.A., w terminie zgodnym
z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami w PKP Energetyka S.A, o opracowanie
Regulaminu wylgczenia napiecia/ Regulaminu bez wytgczenia napiecia (organizacji robot).
PowyZzsze regulaminy zostang opracowane przy udziale Wykonawcy.

Do wniosku o powotanie komisji Wykonawca dotgczy harmonogram zamknie¢ torowych
uwzgledniajgcy zakres Roboét wszystkich branz tgcznie z graficznym przedstawieniem zakresu
fazowania prac. Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczytw opracowaniu
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot.

Opracowany i zatwierdzony przez |Z Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie
wykonywania robdt bedzie podstawg do ztozenia przez Wykonawce wniosku o udzielenie
zamknie¢ torowych.

Opracowany przez Wykonawce wniosek o udzielenie zamknie¢ torowych stanowi wystgpienie
Wykonawcy o udzielenie zamknieé.

Sposdb wykonania Robét powinien w jak najmniejszym stopniu utrudnia¢ ruch pociggow,
w szczegolnosci na przejazdach i obiektach, nalezy dgzy¢ do utrzymania predkosci biegu
pociggéw po torach czynnych jak dla predkosci rozktadowych, m.in. poprzez odpowiednie
zabezpieczenie placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu regulaminow
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot. Wprowadzenie ograniczen
predkosci mozliwe jest wylgcznie za zgodg Dyrektora 1Z witasciwego dla lokalizacji
prowadzonych prac. Planowane prace budowlane w rejonie przejazdow, miejsc oddziatywania
urzadzen ssp oraz na liniach wyposazonych w blokady liniowe nalezy prowadzi¢ z najwyzszg
starannoscig w celu unikniecia wystgpienia usterek w prawidtowym dziataniu urzgdzeh srk,
moggcych powodowaé wprowadzenie ograniczen predkosci. Opracowane, we wspotpracy z
Zamawiajagcym i zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego, szczegotowe
zatozenia organizacji ruchu kolejowego na odcinkach linii objetych robotami, powinny
uwzglednia¢ obowigzek ograniczenia do minimum jazd na sygnaly zastepcze. Catkowite
zamkniecie odcinkéw linii kolejowych objetych Robotami moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu
stosownych zgod w tym zakresie.
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4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robot

1.

10.

11.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robodt, za stosowane
metody wykonywania robot, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.

Wykonanie rob6t musi by¢é prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, przyjetym fazowaniem robdt, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi
w PLK S.A. oraz w oparciu o0 szczegdtowy harmonogram roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi:
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow
i elementow robot, w tym osi gtownych i reperow zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajgcego oraz za biezgce sporzadzanie dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajgcej wszelkie zmiany wynikajgce z realizacji projektu.

W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktéw osnowy poziomej
i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on
zobowigzany do odtworzenia tych punktéw. Odtworzenie osnowy powinno by¢
uzgodnione z Biurem Nieruchomosci, Geodezji [ Geoinformacji
z zachowaniem parametrow doktadnosciowych oraz zatozen przyjetych przy zaktadaniu
pierwotnej osnowy.

Wykonawca wystgpi do wtasciwych instytucji spoza PLK S.A. z odpowiednimi wnioskami
celem uzyskania zgod, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczgcych warunkéw
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robo6t w tym m.in.: usuwaniem
przeszkad i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbidrek.

Zalecane jest aby Wykonawca w trakcie realizacji Robot stosowat rozwigzania/technologie
zmniejszajgce emisje CO2.

Roboty nalezy wykonywac sprzetem, co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet powinien
by¢ w dobrym stanie technicznym i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i liczby sztuk
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji roboét i technologii robét.

Uzyte srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkow nie moze zagrazac
bezpieczenstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki bedg sie
poruszac.

Organizacja pracy i dobor sprzetu muszg uwzgledniaé zapewnienie bezpieczenstwa
i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowaé wiasciwg
jakos¢ robét i ich tempo wynikajace z harmonogramu i oferty przetargowe;j.

Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreslonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje sie wykonanie wzmocnienia podtorza
i urzgdzen odwodnieniowych.

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie robét, azeby nie uszkodzi¢ kabli bgdz
urzadzen srk, energetycznych Iub telekomunikacyjnych, a w ramach robdét
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczyé. W razie koniecznosci Wykonawca
usunie kolizje kablowe.

Strona 46 z 64



PFU DLA ZADANIA ,,BUDOWA DROGI | PRZEJAZDU KOLEJOWO - DROGOWEGO W KM OK. 39.960 LINII
KOLEJOWEJ NR 99 CHABOWKA - ZAKOPANE”

12. O ile zachodzi taka koniecznos$¢, Wykonawca zapewni fakultatywne zrédta zasilania dla
obiektow kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu kolejowego.

13. W okresie realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich
wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz z dokumentacjg
w zakresie ochrony $rodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone w formie uzgodnionej
z Zamawiajagcym oraz udostepniane na Zadanie Zamawiajgcego i/lub innych
przedstawicieli uprawnionych organéw.

PowyZzsze dokumenty to przede wszystkim:
1) dziennik budowy;

2) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobow,
orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze ikontrolne wyniki badan
tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumenty
zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:

a) atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja na budowie,

geodezyjnej inwentaryzacji robot zanikajgcych,

) informacji dotyczagcej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych
i odtworzonych punktow osnowy).

0 Q
~—

14. W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentow budowy Wykonawca zobowigzuje
sie do dofozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegdlnosci poprzez
zwrocenia sie do odpowiednich podmiotdw o wydania na koszt Wykonawcy
poswiadczonych kopii zaginionej dokumentac;ji.

15. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, na co najmniej 2 tygodnie
przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub okreslonego etapu robot, niezbednej
dokumentacji do aktualizacji regulaminéw technicznych stacji wraz z odpowiednimi
zatgcznikami wynikajgcymi z postanowieh Instrukciji Ir-3.

16. Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,
dotyczacych rozwigzan projektowych i robot planowanych do realizacji lub realizowanych
przez obcych inwestorow na styku lub w obszarze terenu objetego niniejszym
zamowieniem, w ciggu 14 dni od wniosku Zamawiajgcego o wydanie przedmiotowej opinii.

17. Zamawiajgcy udostepni metryki przejazdowe na wniosek Wykonawcy.

4.3.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
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w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wiasciwosci
wplywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych.

1.

Wyroby budowlane, nadajg sie do stosowania w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Materiaty budowlane niebedgce w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o wtasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego
oraz zapisy dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania howe wyroby budowlane, materiaty niebedgce
wyrobami budowlanymi i urzadzenia, chyba, ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano
inaczej.

Nie dopuszcza sie zabudowy materiatow starouzytecznych nie pochodzgcych z zasobéw
Zamawiajgcego.

Miejsca magazynowania wyrobéw budowlanych, materiatdw niebedgcych wyrobami
budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszg by¢
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub
poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych
staraniem Wykonawcy.

Wszystkie wyroby budowlane, materiaty niebedgce wyrobami budowlanymi i urzadzenia
planowane do zastosowania muszg spetnia¢ odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, STWIORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci, a takze pozostatych przepisbw regulujgcych zastosowanie wyrobow
budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujgcg u Zamawiajgcego
procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem w odniesieniu
do stosowanych elementdéw podsysteméw oraz technologii, ktére majg wplyw
na bezpieczenstwo.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty
niebedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia do czasu ich wbudowania, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem i kradziezg, zachowaty swojg jakosé¢ i wkasciwosci do
wbudowania i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzgdzenia muszg
posiada¢é wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby
wyniki badan. Potwierdzone za zgodnos¢ z orginatem kopie wyzej wymienionych
dokumentéw Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi i uzyskac jego akceptacje przed
wbudowaniem. W przypadku wyroboéw budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawiera¢ bedzie kompletng dokumentacje projektowg, materiatowg oraz funkcjonalno-
uzytkowa.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty niebedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia,
ktére nie spetniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone, z wytgczeniem poligonow
badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.
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4.4 Odbiory

Zamawiajacy w trakcie realizacji Zaméwienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory dokumentaciji projektowej;

2) odbiory czesciowe (w tym robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu);
3) odbiory techniczne;

4) odbiory eksploatacyjne;

5) odbiér koncowy;

6) gwarancyjne (przeglady);

7) odbior pogwarancyjny (ostateczny).

441 Odbiér dokumentacji projektowej

Odbiér dokumentacji projektowej polega na przyjeciu projektu budowlanego w razie
koniecznosci uzyskania przez Wykonawce PnB oraz projektu wykonawczego
wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatlu w posiedzeniach Rady Budowy
dotyczacych odbioru dokumentaciji projektowe;j.

44.2 Odbiory czesciowe (w tym robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
Odbiory czesciowe to odbiory poszczegdlnych czesci realizowanych robét. Odbiory
te przeprowadza sie m.in. w przypadku, gdy:

1) Wykonawca ubiega sie o zapfate za czesciowe wykonanie robot;

2) Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robdt i jest potrzeba okreslenia jakosci i iloci robot
zanikajgcych albo ulegajgcych zakryciu;

3) zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzadzenia;

4) zachodzi koniecznos¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robét innemu Wykonawcy.

4.4.3 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sg to odbiory polegajgce na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

444 Odbiory eksploatacyjne
Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca

odbiorow eksploatacyjnych okre$la po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu
kotowego oraz okresla warunki eksploatacji parkingu.
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445 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy moze by¢ wykonany po realizacji wszystkich prac, dostarczeniu
Zamawiajgcemu zaktualizowanej geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

446 Odbiory (przeglady) gwarancyjne

To przeglady dokonywane w okresie gwarancji 2 razy do roku.

4.4.7 Odbiory pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zaleznosci od okresu gwarancji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat
wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad technicznych
i prawnych.

4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedag
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby
odzyskane (np. tluczen) uzyte ponownie do robot, muszg spetnia¢ warunki okreslone
w obowigzujgcych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania drég pozarowych o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajacych dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektow
budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie wymaganiami okreslonymi
w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych.

4.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i instalaciji
podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego, witadze lokalne oraz instytucje
obstugujgce urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcegdo i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoty, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wiascicielem
nieruchomosci sposob ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkahcow.
Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcag a wiascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z wlasnosci
i drég wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobow i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wladz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete zterenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowg, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknieciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru, nie pozniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi propozycje dotyczaca podjecia robot
oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub
dokona poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepisow lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakdéw
geodezyjnych podczas rob6t budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajagcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakow,
a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomi¢ o tym fakcie wiasciwego
terenowo Staroste.

Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywa¢ uzgodnien projektéw dotyczgcych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamdwienia, a przebiegajgcej
w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zamowieniem, jezeli zwrdcg sie o to
inwestorzy tej infrastruktury.

4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepiséw Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz srodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh — 105.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce robot zgodnie z postanowieniami
Warunkéw technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (l1d-1) oraz Wytycznych
zabezpieczenia miejsca rob6t wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia
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ruchu pojazdow kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h (1d-18).

System zabezpieczenia miejsca rob6t nalezy dobra¢ tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczenstwa na placu budowy oraz dla prowadzenia ruchu kolejowego na sgsiednich
torach czynnych z dopuszczalng predkoscig maksymailng.

Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywac¢ metodami zapewniajgcymi
najwiekszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociagdéw dla danego
rodzaju robot wedtug obowigzujgcych w PLK S.A przepisow.

4.71 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystgpieniem do robét, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru
najpézniej 7 dni przed datg przekazania placu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy
na czynnych torach, w szczegolnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggéw
obok (wzdtuz) miejsca robot na sgsiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie
obiektéw inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajgcych takiego ograniczenia,
na torach zamknietych oraz warunki bezpieczehstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot, opracowanych dla
poszczegolnych etapow robét i faz zamknie¢ toréw. Regulamin wytgczenia napiecia/
Regulaminu bez wytgczenia napiecia (organizacji robot) i pracy pod siecig trakcyjng
opracuje wiasciwy zaklad Spotki PKP Energetyka S.A., przy udziale i na wniosek
Wykonawcy.

4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji
robét.

4.8 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Zgodnie z wymogami okreslonymi w art.17b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym Wykonawca ma obowigzek realizowaé proces zarzgdzania ryzykiem, zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 zdnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny
i oceny ryzyka i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia
03.05.2013 r., z p6zn.zm.).

Wykonawca, w zakresie realizowanego zamowienia, ma obowigzek udziatu w procesie oceny
znaczenia zmiany jak réwniez analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za ,znaczgcg”),
przeprowadzanej przez Zamawiajgcego, zgodnie z procedurg SMS/MMS-PR-03 ,Zarzgdzanie
zmiang”.

W ramach tego obowigzku Wykonawca sporzadzi:
1) opis planowanej do wprowadzenia zmiany;

2) identyfikacje zagrozeh mogacych zaistnie¢ wskutek wprowadzania zmiany z podziatem
na zagrozenia dla dziatan zwigzanych z wprowadzaniem zmiany i zagrozenia mogace
wystgpi¢ po wprowadzeniu zmiany, ze szczegdlnym wyrdznieniem nowych zagrozen.
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W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie koniecznos¢
zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych Srodkow
kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w projekcie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Plan
monitorowania $rodkéw kontroli ryzyka dotyczgcy etapu robdt, opracowany zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie
wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢
stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzadcédw infrastruktury po otrzymaniu
certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za
utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okresla¢
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem robot budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru.
Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére
zamieszczone sg na stronie internetowej Spoétki pod adresem: http://www.plk-sa.pl/dla-
klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/requlacje-wewnetrzne/

W trakcie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa powyzej, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowac dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt
trwa krécej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym
z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz
z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia umowy.

Ponadto, Wykonawca wezmie pod uwage obowigzujagce Regulacje Zamawiajgcego
i procedury bezpieczenstwa, w tym wymogi wynikajagce z pisma IBR1-734-93/13 stanowigcego
zatgcznik nr 4 do PFU, naktadajgce w szczegdlnosci obowigzek dostosowania urzgdzen srk
na czas dtugotrwatych zamknie¢ torowych (wg Ir-19) do prowadzenia ruchu pociggéw na
podstawie sygnatow zezwalajgcych na semaforach, bez koniecznosci uzywania rozkazow
pisemnych i/lub sygnatéw zastepczych (Sz).

Wykonawca sporzadzi réwniez wykaz odstepstw od przepisow (w tym regulacji

Zamawiajgcego), zawierajgcy spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstepstw

wraz z informacjg zawierajaca (dla kazdego odstepstwa):

1) nazwe organu wydajgcego zgode;

2) numer pisma, za ktérym zgoda zostata udzielona (jesli dotyczy) wraz z datg wydania;

3) srodki kontroli ryzyka (srodki bezpieczehstwa) wdrozone oraz przewidziane do wdrozenia
na etapie eksploatacji w zwigzku z zastosowaniem odstepstwa.

Prace w urzadzeniach srk niekolidujgce z przebudowywang infrastrukturg nalezy wykonaé
wyprzedzajgco przed robotami zasadniczymi w branzy torowe;j.

4.9 Plan zarzadzania ryzykiem

Wykonawca sporzadzi plan zarzgdzania ryzykiem zwigzanym z realizacjg niniejszego
zamowienia uwzgledniajgcy co najmniej:
1) ryzyko finansowe a w tym podwyzki cen materiatéw i paliw;
2) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (np. niezinwentaryzowana
infrastruktura podziemna);
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3) ryzyko zwigzane z dostepnoscig materiatow;

4) ryzyko zwigzane z Kkoniecznoscig uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych;

5) ryzyko zwigzane z btedami w dokumentaciji projektowe;;

6) ryzyko organizacyjne zwigzane m.in. z prowadzeniem prac budowlanych przy
jednoczesnym ruchu;

7) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi sytuacjami;

8) ryzyko zwigzane z warunkami atmosferycznymi;

9) ryzyko zwigzane z warunkami geotechnicznymi;

10) ryzyka podlegajgce ubezpieczeniu;

11) ryzyko zwigzane z obowigzkami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

Plan zarzgdzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiajgcego.

4.10 Plan ochrony srodowiska

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu Plan Ochrony Srodowiska (o ktérym mowa
w pkt 4.1) obejmujacy m.in. szczegotowy zakres i harmonogram prac z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, (np.
decyzja o0 $rodowiskowych uwarunkowaniach - o ile bedzie wymagana),
prac w zakresie gospodarki wodnej wynikajgcych z ustawy Prawo wodne, a takze wymagania
w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjami
administracyjnymi oraz wymogami wewnetrznymi Zamawiajgcego w tym zakresie.

Strona 54 z 64



PFU DLA ZADANIA ,,BUDOWA DROGI | PRZEJAZDU KOLEJOWO - DROGOWEGO W KM OK. 39.960 LINII
KOLEJOWEJ NR 99 CHABOWKA - ZAKOPANE”

CZESC Il - INFORMACYJNA
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5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktérych bedg realizowane
roboty budowalne, objetych (w catosci lub udokumentowanej na mapie czesci) umowg zawartg
z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie
prawnym oraz do ktorych legitymuje sie tytutem prawnym, posiada prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — zostanie przekazane Wykonawcy, po
przeditozeniu przez Wykonawce wykazu dziatek na ktérych bedg prowadzone planowane
roboty budowlane oraz wypisdw z ewidencji gruntdéw/zbiér danych egib).

W sytuacji, gdy realizacja inwestycji obejmie inne niz ww. nieruchomosci, Wykonawca jest
zobowigzany pozyska¢ na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposéb przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
i od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa (np. w przypadku gruntéw pokrytych
wodami, terendéw drég publicznych lub dziatek w czesci objetych Umowg Nr D50-KN-1L/01
gdy inwestycja wykroczy poza czesé objeta Umowg Nr D50-KN-1L/01) oraz pozyskac aktualne
wypisy z ewidencji gruntow dla tych dziatek.

W przypadku, gdy nieruchomos¢é ma nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art. 113 ust.
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami Wykonawca jest
zobowigzany pozyska¢ na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposob przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w tym postanowieniami art. 124a powotanej ustawy. Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy
dotyczy sytuacji, gdy ww. nieruchomosci nie bedg objete decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej / o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej przewidujacg tytut prawny do takich
nieruchomosci na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga osobistego odbioru wystawionych oswiadczen przez upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

5.2 Certyfikacja

Nie dotyczy.

5.3 Kontrola jakosci robét

1. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane
i postanowien Umowy.

2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakos¢ robédt, za stosowane
metody wykonywania robot, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Jakos¢ Robdt bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robét i ma by¢ zgodna
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z wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robot i Regulacjami
Zamawiajgcego.

4. Kontroli biezgcej i sprawdzaniu wykonywanych robét budowlanych bedg w szczegdlnosci
poddane:

1) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem
do realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3) zgodnosé wykonania robét budowlanych z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
5. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczgce zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatbw na poszczegdinych odcinkach w okreslonym czasie
i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych dostawach
materiatéw o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

5.4 Stosowanie sie do Prawa i innych przepisow

W SIWZ Zamawiajacy opisat przedmiot zamdwienia w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, ale réowniez przy pomocy norm innych
panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie, norm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Miedzynarodowy Zwigzek
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, ktéore ma spetnia¢ przedmiot
zamowienia, zostaty wskazane w:

1) tresci niniejszego dokumentu;
2) Regulacjach Zamawiajacego.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajgcego. Wykonawca, ktéry powoltuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez uwzgledni¢ wymogi wynikajgce z Ksiegi Identyfikacji
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym tresci Rozdziatu 7 dotyczacego
kolorystyki budynkéw i budowli kolejowych.
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6. ZALACZNIKI

Zat. 1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej;
Zat. 2. Regulacje Zamawiajgcego;
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Zatacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej
dostarczanej Zamawiajgcemu, nalezy przez to rozumie¢ formaty plikow, ktére bedg mozliwe
do odczytania/edytowania przez aplikacje bedgce w dyspozycji Zamawiajgcego (MS Office,
AutoCAD, Adobe Reader).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie
elektronicznej, wedlug wymagan wymienionych ponizej.

1) Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwéch
formatach elektronicznych:
a) w formacie zrodtowym, nadajgcym sie do edytowania,
b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na nosnikach
elektronicznych.

2) Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sg rownowazne wadom konwencjonalne;j
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami
Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie Zzadat usuniecia wad dokumentacji elektronicznej
z takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszg sie do wad dokumentacji wydrukowane;
(papierowej).

3) Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia w protokole odbioru korncowego
albo oddzielnie, o zgodnosci formy elektronicznej z formg papierowg oraz o kompletnosci
materiatéw elektronicznych.

4) Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢ na dwoch nosnikach
elektronicznych, odrebnie:
a) z dokumentacjg zrodtowg - w plikach zrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT,
b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF,
DWF.

5) Foldery utworzone na obu nosnikach elektronicznych dla poszczegdlnych teczek
dokumentacji muszg by¢ zgodne ze spisem zawartosci teczki dokumentaciji.

6) Forma elektroniczna musi zawiera¢ dodatkowg, odrebng czes¢, zawierajgcg
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym
uzgodnienia.

7) Pliki znajdujgce sie w folderach nosnika elektronicznego muszg by¢ zgodne z zawartoscig
kazdego tomu dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji sg tworzone
specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych programéw musi
by¢ plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo wyjagtkowo, jako skan
wydrukow.

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym
musi by¢ dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczo$cig okoto 300
dpi. Wszystkie uzyte czcionki muszg by¢ zawarte w plikach w formacie PDF.

9) Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawiera¢ poza arkuszem ,Model" réwniez arkusze
wszystkich zawartych w projekcie wydrukdéw.

10) Rysunki techniczne powinny by¢ dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujgcych
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warstwowos$¢ i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podktady geodezyjne, mapy,
dziafki itp.

11) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny by¢ dostarczone
w jednym z formatéw DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zatgczonymi podktadami w
formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczosci gwarantujgcej odczyt dokumentacji przy
zaktadanej skali.

12) Dopuszcza sie zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowosci
(tworzone w niektorych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi
pokazywac wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowe;.

13) Wszystkie teksty i szczegoty graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatéw
PDF i DWF, musza by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powiekszenia;

14) Obowigzkowo nalezy zamiesci¢ w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnosniki,
czcionki i inne elementy dokumentdéw opisowych oraz rysunkéw, umozliwiajgce wiasciwe
korzystanie z wersji elektronicznej.

15)Zaden plik, otwierany z nosnika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji, nie moze zgtaszac braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu
tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez
zatgczenia.

16) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie
moze by¢ w zaden sposob zabezpieczona przed zmianami.

17) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentéw (przedmiary, puste
kosztorysy i inne) muszg by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

18) Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF i DWF nie mogg mie¢ zadnych wstawek
reklamowych ani tgczy do stron internetowych twoércéw/dystrybutorow programéw
tworzacych pliki w formatach PDF lub DWF.

19) Nazwy plikéw i folderdw muszg by¢ w miare krétkie (nie dtuzsze niz 64 znaki) i w miare
mozliwosci bez polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowan oraz
rysunkow.

20) Nosniki elektroniczne muszg by¢ nagrane zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:
a) pliki muszg by¢ uporzgdkowane w folderach,

) pliki nie mogg by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),

) pliki nie moga by¢ w zaden sposodb chronione hastem,

) nosniki muszg zawieraé plik z peilnym indeksem zawartosci, uwzgledniajacym
wszystkie zatgczniki,

e) nosniki elektroniczne i ich opakowania muszg by¢ opisane.

o O T

21) Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny by¢ typowymi czcionkami MS
Windows.

22) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej
liczby stron w dokumencie.

23) Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszg zawierac
hipertgcza do tytutdow rozdziatow.

24) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).
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25) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty
pozwalajgce na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie
zatozenia i dane wejsciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg by¢ przygotowane
w taki sposob, aby mozliwa byta kontrola poprawnosci przygotowanych wyliczen, fj.
powigzania miedzy komoérkami muszg by¢ zapisane w postaci formut, a widok zawartosci
komérek nie moze byé w zaden sposob utrudniony ani chroniony hastem. Zmiana wartosci
jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich
pozostatych.

26) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostaty
okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficzne;
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ig-1”.
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Zatacznik nr 2 — Regulacje Zamawiajacego

Dokumentacje nalezy opracowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce i UE przepisami prawa,
w tym techniczno-budowlanymi, normami, standardami itp.

Ponadto dokumentacja musi by¢ zgodna z instrukcjami i warunkami technicznymi
obowigzujgcymi w PKP S.A. i Spotce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wykaz regulaciji
dostepny jest na platformie zakupowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zaktadce ,Regulacje
i procedury procesu zakupowego”, pkt 3p. [Wykaz regulacji wewnetrznych PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.] — https://platformazakupowaz.plk-sa.pl/serviet/HomeServiet?MP _action
=publicFilesList&folder=0007&MP_module=main )

Ochrona Srodowiska:
1. Is-3 Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dotyczgca gospodarki odpadami dla
Wykonawcéw, wprowadzona Uchwatg nr 439/2021 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2021 r.;

2. Is-2 Wytyczne obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym,
wprowadzone Uchwatg nr 1098/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
13 listopada 2017 r.;

Sprawy kancelaryjne, archiwalne, zarzadzania zasobami Iludzkimi oraz inne
o charakterze organizacyjno-administracyjnym
3. la-14 Procedura uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych z procesem
inwestycyjnym tj. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych
(decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow,
decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwolenia na rozbiérke, zgtoszenia robot (brak
sprzeciwu), zezwolenia na czynnosci zakazane w stosunku do zwierzat, roslin i
grzyboéw, wprowadzona Uchwatg Nr 1235/2017 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 20 grudnia 2017 r.;

Geodezja Kolejowa:
4. Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno — kartograficznej w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzadzeniem Nr 33/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 21 lipca 2015 r.;

5. Standard mapy dla opracowan realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., wprowadzony Decyzjg Nr 13/2015 Cztonka Zarzadu — dyrektora ds. utrzymania
infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2015 r;

6. Standardy opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizac;ji linii kolejowej
i inwestycji celu publicznego, wprowadzone Decyzjg Nr 1/2020 Cztonka Zarzadu —
dyrektora ds. rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 lipca 2020r;

Geologia inzynierska:
7. Igo-1 Wytyczne badan podtoza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizaciji
infrastruktury kolejowej, wprowadzone Uchwatg Nr 760/2016 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 sierpnia 2016 r.;
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Budynki i budowle:

8.

Ksiega ldentyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 7 — Kolorystyka
Budynkow i Budowli, wprowadzona Uchwatg Nr 387/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014 r.;

Wytyczne dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi-2.

Bezpieczenstwo:

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

Procedura SMS-P PR-04 Postepowanie z projektem postanowienia na odstepstwo
od wymagan w zakresie sytuowania drzew i krzewéw w sgsiedztwie linii kolejowych;

Procedura SMS-PW-09 Bezpieczne projektowanie infrastruktury kolejowej i zasady
wspotpracy z projektami;

Procedura SMS-PW-10 Budowa, modernizacja i rewitalizacja infrastruktury kolejowej;
Procedura SMS-PW-11 Wspétpraca z wykonawcami robét inwestycyjnych;
Procedura SMS-PW-12 Wspotpraca z dostawcami i wykonawcami;

Procedura SMS-PW-17 Dopuszczanie elementow podsysteméw i technologii
przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A;

Procedura SMS/MMS-PR-02 Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego;
Procedura SMS/MMS-PR-03 Zarzadzanie zmiang;

Wytyczne opracowani i realizacji Planu monitorowania zgodnego z wymogami
Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1078/2012;

Pismo nr IBR1-734-93/13 z dnia 23.05.2013 r. okreslajgce jednolite procedury
postepowania w czasie przygotowania i zakonczenia inwestycji lub w czasie realizacji
poszczegolnych faz robot;

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

20.

Ibh-105 Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotow zewnetrznych,
wprowadzone Uchwatg Nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 16
lipca 2019 r.;

Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa:

21.

Im-3 Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., wprowadzona Uchwatg Nr 269/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 r.;

Inne:

22.

23.

Wytyczne przeprowadzania odbiorow robot budowlanych prowadzonych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrzesnia 2017 r.;

Warunki i zasady odbiorow robot budowlanych na liniach kolejowych, wprowadzone
Uchwatg Nr 938/2017 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 12 wrze$nia 2017 r.;
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24. Ksiega ldentyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 1 — Znak,
wprowadzona Uchwatg Nr 387/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
22 maja 2014 r.;

25. Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone
Decyzjg Nr 41/2018 Czionka Zarzgdu — dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 czerwiec 2018 r.;

Powyzsza lista moze zosta¢ uzupelniona w trakcie realizacji | etapu zamoéwienia lub

przed przystapieniem do etapu, ktérego dany dokument dotyczy.

Wiodzimierz Zembol Elektronicznie podpisany przez
Wiodzimierz Zembol (PLK026725)

(PLK026725) Data: 2025.02.27 14:28:15 +01'00'
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