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Zat. Nr 4 do SWZ - wz6r umowy
UMOWA nr
zawarta w dniu /zawarta z dniem ztozenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela
Stron (wariant 2 ma zastosowanie w przypadku umoéw zawieranych w formie elektronicznej), w

(dalej: ,,Umowa”)

pomiedzy

. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zaktadowym w wysokosci 34 734 824 000,00 ztotych,
optaconym w catosci, posiadajgcg numer NIP PL 113-23-16-427, posiadajgcga numer REGON
017319027, w imieniu ktorej dziata Zaktad Linii Kolejowych w Nowym Sgczu ul. Batorego 80, 33-300
Nowy Sgcz, reprezentowang przez:

uprawnionych do tgcznej reprezentacji,

zwang dalej ,Zamawiajagcym”

oraz
2.
w przypadku Spotki akcyjnej (S.A.) i Spotki komandytowo-akceyjnej (S.K.A.)
Spotka Akcyjna/ Spotka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibg w
(miejscowosc), adres: ulica , kod pocztowy miejscowos¢
wpisana do rejestru przedsiebiorcédw Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sgd Rejonowy , pod nr KRS , 0 kapitale
zaktadowym w wysokoSci zt, wptaconym w wysokosci , NIP
, REGON , reprezentowana przez
w przypadku Spotki z ograniczong odpowiedzialnoScig (sp. z 0.0. lub spétka z 0.0.)
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, z siedzibg w
(miejscowo$¢) adres: ulica , kod pocztowy miejscowosé
wpisana do rejestru przedsiebiorcéow Krajowego Rejestru Sgadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy , pod nr KRS , 0 kapitale
zaktadowym w wysoKosci zt, NIP , REGON ,

reprezentowana przez:

w przypadku Spotki jawnej (sp. j.), Spotki komandytowej (sp. k.), Spotki partnerskiej (sp. p.)
Spotka jawna/Spotka komandytowa/Spotka partnerska, z siedzibg

(miejscowos¢) adres: ulica , kod pocztowy (miejscowosE)

wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sgd Rejonowy , pod nr KRS , wedtug stanu
na dzien , NIP , REGON , reprezentowana przez:
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w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg

<imie i nazwisko>, , Zamieszkaty/a w , przy ul. , kod

pocztowy , Mmiejscowos$¢ prowadzacy/a dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg
w przy ul. , kod pocztowy

miejscowos¢ wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej, NIP REGON , reprezentowany/a

przez

w przypadku Spotki cywilnej (s.c.)

<imie i nazwisko>, zamieszkaty/aw , przy ul. ., kod
pocztowy miejscowos¢ wpisany/a do Centralnej Ewidencji
i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP

i <imie i nazwisko zamieszkaty/a w , przy ul. , kod
pocztowy miejscowos¢ . wpisany/a do Centralnej Ewidencji

i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP
prowadzgcy wspélnie dziatalnos¢ gospodarczg w formie spétki cywilnej pod nazwg

w adres: ulica , kod pocztowy miejscowosé
NIP , REGON , reprezentowani

przez

na podstawie petnomocnictwa/upowaznienia z dnia , ktérego potwierdzona

za zgodno$¢ z oryginatem kopia stanowi zatgcznik do Umowy,

3. Konsorcjum w sktadzie:*
1. Lider: oraz
2. Partner: )

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawca’

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg dalej tgcznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze
~otrong”.

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez Zamawiajgcego
postepowaniu w sprawie udzielenia zamdwienia w trybie zapytania ofertowego otwartego na podstawie
.,Regulaminu udzielania zamowien logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A” (dalej:
»~Regulamin”) Strony postanawiajg co nastepuje:

§1
Przedmiot Umowy

. Na podstawie niniejszej umowy (dalej: ,Umowa”) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania Roboty Budowlane obejmujgce wykonanie zadania pn. wykonanie niezbednej
dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa
drogi i przejazdu kolejowo — drogowego w km ok. 39.960 linii kolejowej nr 99 Chabdéwka -
Zakopane (dalej: ,Roboty”), wraz z wykonaniem czynno$ci szczegotowo okreslonych w Opisie
Przedmiotu Zaméwienia (dalej: ,OPZ”) wraz z zatgcznikami, stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy,
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a takze wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 oraz niezbednej dokumentacji projektowe;j i
odpowiednio dokonania zgtoszen lub uzyskania pozwolen wymaganych Prawem Budowlanym i
realizacje wynikajgcych z nich nakazow i zalecen.

2. Szacunkowy zakres robot moze ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (projektuj i
buduj). Szczegbtowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu robdt stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. Mozliwo$¢ pojawienia sie podczas realizacji
nieprzewidzianych dodatkowych czynnosci zwigzanych z uzgodnieniami, warunkami, decyzjami,
koniecznoscig usuwania kolizji z sieciami wewnetrznymi i zewnetrznymi mogg wprowadzi¢ zmiany
zakresu inwestycji w stosunku do nizej zaplanowanych roboét. Wykonawca powinien w tym celu
dokona¢ wizji w terenie i wzigé pod uwage wszystkie mozliwe ryzyka przygotowujgc oferte.
Szacunkowy zakres robét zamieszczono w PFU stanowigcym zalacznik nr 1 do OPZ.

3. Wykonanie robét budowlanych nastgpi w oparciu o dokumentacje projektowg zatwierdzong przez
Zamawiajgcego z obstugg geodezyjng i geotechniczng w zakresie niezbednym dla wiasciwej realizacji
zadania. Szczegotowy wykaz i zakres oraz terminy wykonania poszczegolnych Robot, jak rowniez
innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, zostang okreslone w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

4. Poza Robotami w ramach niniejszej Umowy Wykonawca wykona nastepujgce czynno$ci:

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2024.725) wraz z rozporzgdzeniami wydanymi na
podstawie Ilub w zwigzku z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"),
w tym jego odpowiednie zabezpieczenie,

2) segregacja materiatdw i urzgdzeh zdemontowanych w trakcie Robdt zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego,

3) zagospodarowanie odpaddw powstatych z materiatéw zdemontowanych w trakcie Roboét, ktére nie
zostaly zaklasyfikowane przez Zamawiajgcego jako materiaty do ponownego uzycia -
starouzyteczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz wewnetrznymi regulacjami
Zamawiajgcego, w szczegolnosci instrukcjg Im-4, 1s-3;

4) wywoOz z terenu wykonywania Robot wszelkich odpadéw powstatych w zwigzku z wykonywanymi
Robotami i zagospodarowanie odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

5) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich dokumentéw oraz dokonanie wszelkich czynnosci
formalno-prawnych niezbednych do wykonania Robdt, zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa,
z tym zastrzezeniem, ze wszystkie optaty o charakterze administracyjnym zwigzane z dokonaniem
przedmiotowych czynnosci bedg ponoszone przez ptatnika okreslonego w § 10 ust. 6 Umowy na
podstawie wystawionych przez Wykonawce not obcigzeniowych,

6) uzyskanie koniecznych wynikéw badan i ocen, ekspertyz, atestéw i innych wymaganych dokumentéw
dla prawidtowego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wykonywania niniejszej Umowy

7) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujgcego prawa dokumentéw,
ktoérych ztozenie/posiadanie jest niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie,

8) Wykonawca uzyska niezbedne decyzje administracyjne lub dokona zgtoszenia zgodnie z ustawg
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, (Dz.U.2024.1087 t.j. z dnia 2024.07.22),

9) skutecznie w imieniu Inwestora powiadomi¢ wszystkie zainteresowane stuzby i instytucje
0 planowanym zamknigciu drogi,
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10) sporzadzenie planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

11) odbiory dokonywane bedg zgodnie z instrukcjg Warunki i zasady odbioréw robét budowlanych na
liniach kolejowych Regulacja wewnetrzna spetnia wymagania okreslone w ustawie z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2024.697 t.j. z dnia 2024.05.07) w zakresie zapewnienia
bezpieczehstwa ruchu kolejowego; Zatacznik do uchwaty Nr 268/2020 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.(Dz.U.2023.1786 tj. z dn. 04.09.2023),

12) inne czynnosci wynikajgce ze specyfiki danych Robdét.

§2
Termin i miejsce realizacji Umowy

1. Wpykonawca, zgodnie ze ztozong przez siebie ofertg, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi, wykona Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem
Umowy w terminie:

1) Rozpoczecie — po zawarciu umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca (rozpoczecie robét
budowlanych moze nastgpi¢ po spisaniu przez Wykonawce ,Regulaminu Tymczasowego
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét” z PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w
Nowym Saczu i zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do roboét).

2) Dostarczenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zaklauzulowanej w PKP S.A.
Kolejowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do dnia 05.12.2025 r.
W przypadku gdy opracowania te =zostaly ziozone do Wydziatu Geodezji Kolejowej
w Krakowie, jednak w terminie do 05.12.2025 r. z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie jest
on w stanie przedtozy¢ zatwierdzonej dokumentacji Zamawiajgcemu, termin ze wzgledu na
wydtuzony czas oczekiwania moze ulec zmianie.

3) Zakonczenie i rozliczenie catosci przedmiotu umowy do dnia 05.12.2025r.

2. Roboty beda wykonywane na terenie: Obszar, na ktérym realizowana bedzie inwestycja — budowa
drogiw Zakopanem potozony jest na terenie wojewodztwa matopolskiego, w powiecie tatrzanskim,
na terenie gminy Zakopane w sgsiedztwie linii kolejowej nr 99 Chabdéwka — Zakopane, szlak Poronin -
Zakopane. Odcinek linii kolejowej nr 99 Chabowka — Zakopane od km 0,700 do km 43,451 znajduje sie
na obszarze dziatania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - 1IZ w Nowym Saczu (dalej: ,Teren Budowy”).

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznosci, ktore mogg mie¢ wplyw na wykonanie Rob6t lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, Strony przyjma, ze dany termin ulegt przedtuzeniu o
ilos¢ czasu, przez ktorg Wykonawca nie mégt wykonywaé Robét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy.

5. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej: ,Harmonogram”), na podstawie ktérego Wykonawca
bedzie realizowat Zamodwienie.

6. W Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Wykonawca uwzgledni czesci wykonania przedmiotu
Umowy (odpowiednio dla prac projektowych oraz robdét), tak aby Umowa zostata wykonana
w okreslonym w Umowie terminie. Brak zatwierdzenia Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego wykonania Umowy.

7. Harmonogram musi okresla¢ lokalizacje prac oraz wskazywac $ciezki krytyczne iumozliwiac
oszacowanie ryzyka zwigzanego z zatozonym terminem realizacji zamowienia. Harmonogram musi
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w szczegolnosci uwzglednia¢ czas niezbedny na uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych,
wymaganych certyfikatow.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni zaakceptuje przedstawiony Harmonogram lub przekaze uwagi do jego
treSci. W terminie 5 dni od dnia otrzymania uwag, Wykonawca jest zobowigzany skorygowac
Harmonogram i przedstawi¢ go do ponownej akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie
uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym terminie, a przedtozony przez niego Harmonogram
Rzeczowo - Finansowy bedzie niezgodny z Umowa, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania
robét w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.

Jezeli w jakimkolwiek momencie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy powiadomienie, ze Harmonogram
(w podanym zakresie) nie zgadza sie z Umowa lub nie jest spojny z faktycznym postepem pracy
i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu uaktualniony
Harmonogram w terminie 5 dni.

§3
Wylaczenie czesci Robot

. Zamawiajgcy jest uprawniony do wytgczenia czesci Roboét lub innych czynnosci z przedmiotu Umowy
bez Zadnych roszczen ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformowaé Wykonawce w formie
pisemnej (dalej: ,Wytaczenie Robét”). Wytgczenie Robét jest skuteczne wobec Wykonawcy z chwilg
doreczenia mu zawiadomienia Zamawiajgcego w tym przedmiocie. Zawiadomienie stanowi zmiane
Umowy w odpowiednim zakresie. Wytgczenie jest mozliwe do czasu zakonczenia Robét lub innych
czynnosci objetych wytaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania tych Robdét lub czynnosci, ktére zostaty wytgczone
lub do ich przerwania, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

W przypadku Wylgczenia Robdt, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu
0 kwote wiasciwg dla danych Robdt lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy okreslong na
podstawie Kosztorysu Ofertowego, stanowigcego Zatgcznik nr 5 do Umowy, przy czym Wykonawca
jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem
Umowy, ktore zostaty prawidtowo wykonane do dnia doreczenia mu zawiadomienia o Wytgczeniu
Robdt. W przypadku, gdy okreslenie kwoty wiasciwej dla wytgczonych Robdét lub innych czynnosci nie
bedzie mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, warto$¢ wytgczonych Robét i
czynnosci zostanie okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajgcego. Koszty
wynagrodzenia rzeczoznawcy obcigzajg Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca zapewniat na swdj koszt materialy lub urzadzenia zgodnie
z postanowieniami § 9 Umowy, Zamawiajgcy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy za materiaty i
urzagdzenia konieczne do wykonania Robdt, ktore zostaty dostarczone na Teren Budowy lub jedynie
zamowione przez Wykonawce. W tym ostatnim przypadku zaptata na rzecz Wykonawcy za te materiaty
i urzadzenia nastgpi po dostarczeniu Zamawiajgcemu zamdwionych materiatdéw i urzgdzen oraz
sprawdzeniu przez Zamawiajgcego ich zgodnosci z Umowa.

§4
Dokumentacja

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robét w oparciu o sporzgdzong przez Wykonawce
dokumentacje projektowa, na podstawie Opisu Przedmiotu Zamdwienia wraz zatgcznikami (Zatgcznik
nr 2 do Umowy) oraz wytycznych i wymagan dotyczgcych opracowania dokumentacji projektowej oraz
wynikajgcych z prawa budowlanego.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza powinna sie sktada¢ z nastepujacych czesci:

Strona 5z 41



10.

11.

12.

Numer Postepowania: 0333/1Z19GM/01986/01606/25/P
Znak sprawy: PZ.292.532.2025 (I1Z19GM.294.28.2025.PK)

1) Projektéw budowlanych,

2) Projektow wykonawczych,

3) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robat,

4) Dokumentacji stanowigcej wktad do Regulaminéw Technicznych Stacji,
5) Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

6) Operatu kolaudacyjnego.

Opracowanie dokumentacji projektowej powinno by¢ zgodne z wymaganiami ustaw i rozporzadzen
wykonawczych, przepisow techniczno - budowlanych i normami oraz zasadami wspétczesnej wiedzy
technicznej. Projekty budowlane muszg by¢ wykonane w formie i zakresie umozliwiajgcym uzyskanie
pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot budowlanych wraz z pozostatg dokumentacjg projektowg
winny opisywac jednoznacznie przedmiot zamowienia na wykonanie robo6t budowlanych.

Wykonawca przedtozy Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg na roboty budowlane. Podstawg
przekazania i odbioru dokumentacji projektowej bedg protokoty przekazania dokumentaciji i przyjecia
dokumentacji podpisane przez strony. Protokét przekazania dokumentacji to dokument potwierdzajgcy
termin wykonania i dostarczenia dokumentacji Zamawiajgcemu. Wzér protokotu przekazania
dokumentacji stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy. Protokdt przyjecia dokumentacji to dokument
potwierdzajgcy sprawdzenie przez Zamawiajgcego przekazanej dokumentacji i jej przyjecie

Zamawiajgcy zobowigzany jest dokona¢ protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej lub jej
czesci w formie protokotu przyjecia w terminie 14 dni od daty przekazania tej dokumentacji
Zamawiajgcemu protokotem przekazania.

Jezeli w terminie 14 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcy nie wnidst
pisemnych zastrzezen co do jakosci wykonanej dokumentacji oraz zgodnosci jej wykonania z Umowg
i nie dostarczyt Wykonawcy podpisanego protokotu przyjecia dokumentacji, to uprzednio podpisany
protokdt przekazania dokumentacji jest dokumentem $wiadczgcym o odbiorze tej dokumentacii
i stanowi podstawe do wystawienia faktury.

Zamawiajgcy zastrzega, ze przyjecie dokumentacji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za opracowanie dokumentacji w sposob zgodny z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane ( Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14)

Dokumentacja projektowa po jej akceptacji staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i winna zawieraé
klauzule, iz Wykonawca w dacie jej przyjecia przez Zamawiajgcego przenosi majgtkowe prawa
autorskie do niej na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgodnie z zapisami Umowy.

Przekazywana dokumentacja projektowa lub jej cze$é stanowigca umodwiony przedmiot odbioru bedzie
zaopatrzona w szczegotowy wykaz opracowan i pisemne oswiadczenie Wykonawcy dotgczone do
protokotu przekazania dokumentacji, iz jest ona wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej i jest kompletna
Z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Zadna cze$é robot budowlanych nie zostanie rozpoczeta dopoki odpowiednia dokumentacja
projektowa nie zostanie zaakceptowana przez Zmawiajgcego.

Akceptacja dokumentacji projektowej dokonana przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jej wady jak i wady robot wykonanych na jej podstawie.

Dokumentacja projektowa po przyjeciu przez Zamawiajgcego staje sie zatgcznikiem do umowy
i stanowi jej integralng czesc.
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Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjga zamowienia, o ktérej mowa w ust. 1 oraz
dokonat jej sprawdzenia i uznaje jg za spojng i kompletng oraz wystarczajgcg do wykonania przedmiotu
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie¢ z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego w trakcie obowigzywania Umowy, niezwtocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczegélnosci elementéw, ktore mogag
przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu Robdét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy,
zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego, nie pézniej niz
w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego
z tytutu szkéd wyniklych na skutek wad przedmiotowych dokumentéw, jezeli, pomimo ich stwierdzenia,
nie poinformowat o nich Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania w kazdym czasie zmian w dokumentaciji projektowej, o
czym niezwiocznie poinformuje Wykonawce w formie pisemne;.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumentacji projektowej bez
zgody Zamawiajgcego.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z najwyzszg starannoscia,
uwzgledniajgcg profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie ze ztozong oferts,
Specyfikacjg Warunkéw Zamdwienia oraz niniejszg Umowa, a takze zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy bedzie dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca skfadajgc oswiadczenie do Umowy potwierdza, ze zapoznat sie z obowigzujgcymi
wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowigzujgcych oraz w wewnetrznych aktach
prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a takze zapisami i wytycznymi zawartymi w ,, Zasadach
bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéow
podmiotéw zewnetrznych Ibh-105” dostepnych na stronie: www.plk-sa.pl.

Przed rozpoczeciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ziozenia pisemnego
oswiadczenia o pracownikach uczestniczacych w realizacji Umowy, potwierdzajgcego kwalifikacje
pracownikébw Wykonawcy oraz zapoznanie sie z oceng ryzyka zawodowego z uwzglednieniem
zagrozen wystepujgcych przy realizacji Umowy.

Przed przystgpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania pracownikow
z zagrozeniami wystepujgcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposob przyjety u Zamawiajgcego.
W kazdym przypadku zatrudnienia pracownikéw (wtasnych czy Podwykonawcy), Wykonawca
sporzgdza ,Wykaz pracownikéw, poinformowanych o zagrozeniach”, ktérego oryginat pozostaje u
Wykonawcy, a kopie otrzymuje Zamawiajgcy.

Zapisy ust. 3 — 5 stosuje sie odpowiednio do wszystkich Podwykonawcoéw oraz pracownikdow
Wykonawcy uczestniczacych w procesie realizacji Umowy

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do zapiséw Instrukcji Ibh-105 ,Zasady bezpieczenstwa
pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotow
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zewnetrznych” oraz do obowigzujgcych wymagan w zakresie bezpieczenstwa pracy i ochrony
przeciwpozarowej, zawartych w przepisach ogdélnie obowigzujgcych i w instrukcjach PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do zapisow instrukcji 1d-21 ,Zasady wstepu na obszar
kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A” — udostepnionej na stronie internetowe;j:
https://www.plk-

sa.pl/files/public/user upload/pdf/Akty prawne i przepisy/Instrukcje/Wydruk/Zasady Id-21.pdf

Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem realizacji Umowy do:
1) Ztozenia oswiadczenia wg Zatgcznika nr 6 do Instrukcji Ibh-105 o:

a) zostali zapoznani z wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa pracy w tym wykonywanej na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

b) posiadajg wymagane uprawnienia oraz niezbedne kwalifikacje do wykonywania pracy,

c) posiadajg aktualne profilaktyczne badania lekarskie odpowiednie do pracy na zajmowanym
stanowisku,

d) posiadajg aktualne szkolenia w dziedzinie BHP,
e) sg wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualne;j,
f) sg zapoznani z ryzykiem zawodowym w zwigzku z wykonywang praca.

2) Ztozenia oswiadczenia o zapoznaniu pracownikéw z obowigzujgcymi wymaganiami w zakresie
bezpieczenstwa pracy zawartymi w przepisach powszechnie obowigzujgcych oraz w wewnetrznych
aktach prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a takze zapiséw i wytycznych zawartych w
zatgczniku nr 7 do ,Zasad bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych iremontowych
wykonywanych przez pracownikéw podmiotdow zewnetrznych Ibh-105" przy realizacji zadania,
zgodnie z zapisami § 2, pkt. 2 w/w instrukcji. W przypadku zatrudniania obcokrajowcéw Wykonawca
bierze odpowiedzialno$¢ za zapewnienie ttumaczenia zagadnieh zwigzanych z wymogami BHP oraz
podczas przekazania informacji o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia przy wykonywaniu
prac na obszarze kolejowym, w sposob zrozumiaty dla pracownikéw ujetych w zatgczniku nr 4 do
instrukcji IBH 105,

3) okazania pracownikom Stuzby BHP Zamawiajgcego opracowanej instrukcji bezpiecznego
wykonywania robo6t zgodnie z § 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas prowadzenia robot budowlanych.

Przed przystgpieniem przez pracownikow Wykonawcy do wykonywania prac objetych umowa,
Wykonawca obligatoryjnie wystepuje do Kierownika jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego
0 przeprowadzenie poinformowania pracownikéw Wykonawcy o zagrozeniach dla zdrowia i zycia
podczas wykonywania prac na terenie kolejowym.

Informacja o zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas pracy na obszarze kolejowym bedzie
przekazywana pracownikom Wykonawcy przede wszystkim w formie ustnej - w sposob
udokumentowany z zastrzezeniem ust. 12. Poinformowanie odbywa sie w budynku na terenie jednostki
organizacyjnej, natomiast nie moze by¢ wykonywane u Wykonawcy. Poinformowanie przeprowadza
pracownik komorki organizacyjnej wskazany przez Kierujgcego jednostkg organizacyjng. Wskazanie
komorki organizacyjnej nie moze mie¢ formy ustnej, musi by¢ to za kazdym razem forma pisemna.
Realizowanie prac przez tego samego wykonawce na podstawie dotychczasowej lub nowej umowy na
terenie dziatania innej jednostki organizacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., kazdorazowo wigze
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sie z obowigzkiem poinformowania tego Wykonawcy o wystepujgcych zagrozeniach (odbyciu
ponownego poinformowania z zagrozen wystepujacych podczas wykonywania prac na terenie danej
jednostki organizacyjnej).

W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze przekaza¢ Wykonawcy materiaty
w formie elektronicznej lub papierowej do dokonania samodzielnego poinformowania pracownikéw
przez Wykonawce. Przed podjeciem decyzji przez kierujgcego jednostkg organizacyjng o zmianie
formy prowadzenia poinformowania o zagrozeniach (z formy ustnej na papierowg lub elektroniczng)
Wykonawca przekazuje dowodnie kierujgcemu jednostkg organizacyjng informacje nt. braku
w ostatnich dwoch latach wypadkdéw przy pracy pracownikow wykonujgcych prace na rzecz PLK SA
oraz braku zdarzeh majacych wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia ruchu kolejowego.

Po otrzymaniu tych informaciji kierujgcy jednostkg organizacyjng moze podjgé¢ decyzje o zmianie formy
poinformowania. Dowodne przekazanie materiatow (w postaci papierowej lub elektronicznej) realizuje
komérka organizacyjna wskazana przez kierujgcego jednostkg organizacyjng. Wskazanie komorki
organizacyjnej nie moze mie¢ formy ustnej, musi by¢ to za kazdym razem forma pisemna.

W przypadku zatrudniania obcokrajowcow Wykonawca bierze odpowiedzialno$é za zapewnienie
ttumaczenia przestanej dokumentacji oraz przekazania informacji o zagrozeniach dla bezpieczenstwa
i zdrowia przy wykonywaniu prac na obszarze kolejowym, w sposdb zrozumiaty dla pracownikdéw
ujetych w zatgczniku nr 4 do instrukcji Ibh-105.

W przypadku przekazania informacji o zagrozeniach dla zdrowia i zycia w formie pisemnej lub
elektronicznej, Wykonawca przed rozpoczeciem prac dostarcza do jednostki organizacyjnej Spétki, na
terenie, ktérej wykonywane bedg prace, imienny wykaz pracownikéw, ktorzy zostali poinformowani o
zagrozeniach dla zdrowia i zycia zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do instrukcji Ibh-105
(Wzor Wykaz pracownikéw stanowi Zatacznik nr 9 do niniejszej Umowy) oswiadczenie o pracownikach
wykonawcy zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do Instrukcji Ibh-105, wzér oswiadczenia
stanowi Zatacznik nr 8 do Umowy.

Po przeprowadzeniu poinformowania pracownikow o zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas
wykonywania prac na terenie kolejowym, Wykonawce zobowigzuje sie przed przystgpieniem do
wykonywania prac objetych umowa, do ztozenia zatgcznikdéw nr 4 i nr 6 do Instrukcji Ibh-105 oraz
oswiadczenia wskazanego w ust. 9 pkt. 2) powyzej do przedstawienia komérki organizacyjnej
Zamawiajgcego sporzgdzajgcego lub nadzorujgcego realizacje umowy.

Wykonawce zobowigzuje sie do wystgpienia do Kierownika jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego,
z wypetnionymi: Wnioskiem o wydanie Karty wstepu uprawniajgcej do wstepu na obszar kolejowy,
zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 (Zatacznik nr 10 do Umowy) oraz Karta wstepu, ktorej
wzor stanowi zatgcznik nr 2 (Zatagcznik nr 11 do Umowy) do instrukcji 1d-21 dla wszystkich oséb
zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy. Ponadto nalezy przestaé w/w dokumenty, w formie
elektronicznej do komérki IZBH Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci wjazdu pojazdéw drogowych na teren kolejowy Wykonawce zobowigzuje
sie do pisemnego wystgpienia wraz z wypetnionym zatgcznikiem nr 3 (Zatacznik nr 12 do Umowy) do
instrukcji 1d-21 do Kierownika jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego w celu uzyskania Zezwolenia
na wjazd i poruszanie sie pojazdu drogowego na obszarze zarzadzanym przez jednostke
organizacyjng Zamawiajgcego. Ponadto nalezy przesta¢ w/w dokumenty, w formie elektronicznej do
komérki zaplecza technicznego i ochrony przeciwpozarowej Zamawiajgcego.

Wstep na teren kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza miejscami
wyznaczonymi dla dostepu publicznego, dozwolony jest na podstawie upowaznienia wydanego przez
IZ Nowy Sgcz. Wiecej informacji: Kamil Gryzlak, tel. 500 209 956 kamil.gryzlak@plk-sa.pl.
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Prace sprzetem zmechanizowanym, o ile zajdzie taka potrzeba, w strefie oddziatywania sieci trakcyjnej
nalezy wykona¢ przy wytgczonym napieciu. Koszt wytgczen napiecia pokrywa Zamawiajgcy.

W przypadku jednoczesnego wykonywania prac, przez pracownikow zatrudnionych przez réznych
pracodawcow poszczegdlni Pracodawcy majg obowigzek wspotdziataé ze sobg oraz sporzadzié¢
porozumienie o wspotpracy w zakresie BHP zgodnie ze wzorem ze stanowigcym zatgcznik nr 8 do Ibh-
105.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za realizacje stawianych wymogoéw bhp i p.poz. przez
osoby zatrudnione do realizacji zadania.

Wykonawca jest wytworcg odpadow wytwarzanych w wyniku wykonywania robét budowalnych przez
ktére nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego, za wyjatkiem odpaddéw w postaci ztomu, ktéry pozostaje wtasnoscig
jednostki organizacyjnej Spotki na terenie, ktérej prowadzone sg w/w dziatania.

23. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wtasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi podczas

realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztow zwigzanych z ich transportem i dalszym
zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczegoélnosci ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j. z dnia 2023.08.10)

24. Wykonawca, bedac wytworcg odpaddw, jest obowigzany przekaza¢ odpady wylgcznie podmiotom

uprawnionym na mocy przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym posiadajgcym
zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow.

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wystgpienie zanieczyszczenia srodowiska, bezposredniego

zagrozenia szkodg w srodowisku lub wystgpienia szkody w srodowisku, w tym ponosi koszty usunigecia
zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan zapobiegawczych lub naprawczych, w rozumieniu
obowigzujgcych przepisow prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w
Srodowisku i ich naprawie. (Dz.U. 2020.2187 t.j. 2020.12.08).

26. Niezaleznie od innych obowigzkow okreslonych w Umowie Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przedstawienia Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Planu monitorowania srodkéw
kontroli ryzyka dotyczgcego etapu Robdt, opracowanego zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia
Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspolnej metody oceny
bezpieczehstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana przez przedsigbiorstwa
kolejowe i zarzgdcéw infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczehstwa lub autoryzaciji
bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej
L 320 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okresla¢é harmonogram dziatanh Wykonawcy
w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym prowadzeniem Robo6t budowlanych
(z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz osoby
odpowiedzialne za  sprawowanie  tego  nadzoru. Plan  powinien  by¢  zgodny
z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére zamieszczone sg na stronie
internetowej  Spdtki  pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-
przepisy/regulacje-wewnetrzne;

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac¢ srodki kontroli
ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa w pkt 1, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niezgodnosci (nieprawidtowos$ci, zagrozen) niezwtocznie podejmowaé dziatania korygujace
i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt trwa krocej niz rok
to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z przeprowadzanych kontroli oraz
wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz z okresleniem ich wpltywu na
harmonogram oraz termin zakonczenia umowy;
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3) prowadzenia dokumentacji dla Robo6t oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci, réwniez dla
innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej Umowy, zgodnie z wtasciwymi przepisami
(w przypadkach, gdy obowigzek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiérki wynika z Prawa
Budowlanego - ze szczegdélnym uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbiérki) oraz udostepniania
tej dokumentacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego;

4) w przypadkach, gdy obowigzek taki wynika z przepisow prawa powotania kierownika budowy lub
kierownika rob6t w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkéw
kierownika budowy lub kierownika robdt przez osobe posiadajgcg niezbedne w tym zakresie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym;

5) przekazywania Zamawiajgcemu, na zgtoszone przez niego zadanie, informacji dotyczgcych
wykonywanych Robot lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy oraz umozliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wigcznie z okazaniem na zadanie
Zamawiajgcego wszelkich posiadanych dokumentéw zwigzanych z ich wykonywaniem;

6) wykonania Roboét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy
fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak rowniez z dotrzymaniem warunkéw technicznych,
technologicznych i jakosciowych;

7) wykonywania Roboét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy z zachowaniem warunkow
zapewniajgcych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo wedtug zasad ustalonych w Ir-
1(R-1) ,Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw”, le-1 (E-1) ,Instrukcja Sygnalizacji”’, EBH-1
»Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych”, Instrukcji branzy
energetyki tj. EBH 1,EBH-1a,EBH-1b,EBH-1c, oraz Instrukcji branzy drogowej ID-1 ze szczegdlnym
uwzglednieniem wytgczen napiecia sieci trakcyjnej, jezeli zajdzie taka potrzeba (§63 ust. 6 pkt. 39);

8) udostepnionych do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego oraz zgodnie z wiasciwymi przepisami
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy (dalej jako: ,BHP”), w tym obowigzujgcymi przy
wykonywaniu robot budowlanych;

9) utrzymywania podczas wykonywania Rob6t — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania —
Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktérego korzysta, w nalezytym stanie,
zapewniajgcym Zamawiajgcemu dojScia i dojazdy do urzadzen i obiektéw oraz mozliwosé
wykonywania przez Zamawiajgcego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim
realizowanie przez Zamawiajgcego zadan w zakresie eksploatacji linii kolejowej;

10) terminowego uiszczania optat z tytutu zuzycia medidow na Terenie Budowy i na terenie zaplecza
budowy;

11) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy przed dziataniem oséb trzecich
oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikéw atmosferycznych;

12) zapewnienia wstepu na Teren Budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i na biezgco aktualizowaé liste osob
uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren Budowy (w szczegdlnosci pracownikéw wiasnych);

13) w przypadku wykonywania Rob6t na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch kolejowy —
sktadowania i magazynowania materiatdw, urzadzen oraz odpaddéw z zachowaniem wymagan
bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie z Ir-1(R-1) ,Instrukcja o prowadzeniu ruchu
pociggow”, le-1 (E-1) ,Instrukcja Sygnalizacji”- udostepnionymi do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego;
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14) zgtaszania gotowosci do odbioru wykonanych Robo6t oraz przystgpienia do tych odbioréw, na
zasadach okreslonych w § 11 Umowy;

15) usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robaét lub ujawnionych w czasie
odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru;

16) zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu Terenu Budowy oraz innych terenéw Zamawiajgcego, o ile
byly one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem Robot, po wykonaniu Robdt, w terminie 14 dni od
dnia ich zakonczenia, w stanie uprzgtnietym z wszelkich pozostatosci wykonanych Robét, nie
gorszym niz przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego i umozliwiajgcym przystgpienie do
natychmiastowego korzystania z tych terendw zgodnie z ich przeznaczeniem, zgodnie z
Zatacznikiem nr 4 do niniejszej Umowy,

17) postepowania ze zdemontowanymi materiatami i urzgdzeniami w trakcie Robdt w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, na zasadach i zgodnie z dokumentacjg sporzadzong wedtug wytycznych
Zamawiajgcego - Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow roboét Im-4, udostepniona do wglgdu w siedzibie
Zamawiajgcego;

18) przekazania Zamawiajgcemu nalezgcych do niego starouzytecznych materiatow i urzgdzen oraz
odpadow (w tym ziomu), ktérych wytwoércg jest Spétka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
pozyskanych w czasie Robdt, jak rowniez przekazania niezabudowanych materiatéw i urzgdzen
powierzonych mu przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie, z zastrzezeniem, ze
te materialy i urzadzenia do czasu przekazania bedg ewidencjonowane, zabezpieczone
i przechowywane oddzielnie od materiatdw i urzadzen witasnych Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzuje sie do przestrzegania zasad okreSlonych w ,Instrukcja kwalifikowania materiatow
pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robét Im-4” oraz
»Instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3”
—dostepne na stronie internetowej www.plk-sa.pl;

19) uzyskania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt stosownych pozwolen, zezwolen wynikajgcych z
przepisdw prawa, ktére sg wymagane, a nie byly przekazane lub uzyskane przez Zamawiajgcego;

20) w przypadku Robét, dla ktérych zostat ustanowiony inspektor, stosowania sie do zalecen inspektora
wydawanych przy ich wykonywaniu;

21) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania Robdét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy,
ktérych kwalifikacje bedg zapewnialy nalezytg jakos¢ i terminowo$¢ wykonania Roboét oraz innych
czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej Umowy;

22) dostarczenia niezbednych materiatow i urzadzen zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej Umowy;
23) ubezpieczenia budowy zgodnie z zapisami § 14;

24) stosowania postanowien ,Instrukcji kwalifikowania materiatébw pochodzacych z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw robdt Im-4” oraz ,Zasad bezpieczenstwa pracy
obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, utrzymaniowych iremontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotow
zewnetrznych Ibh-105”, udostepnionych na stronie internetowej www.plk-sa.pl;

25) z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania
i zaniechania wtasne oraz osob, ktérymi sie postuguje, za nalezyte gospodarowanie wodami.
Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ instytucjom upowaznionym przeprowadzenie kontroli
gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do skfadania wszelkich
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wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci
zgodnie z Umowa,;

26) przestrzeganie zasad i stosowanie sie do zapisow okreslonych w ,Instrukcji PKP Polskie Linie

27.

28.

29.

30.

31.

Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3” udostepnionej na stronie
internetowej www.plk-sa.pl.

Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w zakresie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony Zamawiajgcego, audytowi
zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim niezbednym kontrolom
dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujgce lub inne uprawnione podmioty. Wykonawca
zobowigzuje sie takze zapewni¢ udostepnienie przez jego podwykonawcow dokumentéw zwigzanych
z realizacjg Umowy ww. podmiotom.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepach prac
budowlanych, w szczegdlnosci poprzez przedstawienie pisemnych raportéw z realizacji zamowienia
w trakcie obowigzywania Umowy.

Raporty o postepach prac bedg przedktadane Zamawiajgcemu w nastepujgcej postaci oraz
terminach:

1) tygodniowe raporty w postaci elektronicznej na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za nadzér nad
realizacjg Umowy ze strony Zamawiajgcego, wskazanej w Umowie, wedtug wzoréw uzgodnionych
z Zamawiajgcym przed terminem ztozenia pierwszego raportu — w terminie do konca poniedziatku
kazdego tygodnia, nastepujgcego po tygodniu, ktérego dotyczy raport.

2) miesieczne raporty w postaci elektronicznej na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za nadzér nad
realizacjg Umowy ze strony Zamawiajgcego, wskazanej w Umowie, wedtug wzoréw uzgodnionych
z Zamawiajgcym przed terminem ztozenia pierwszego raportu — w terminie do 5 dnia kazdego
miesigca, nastepujgcego po miesigcu, ktérego dotyczy raport.

Raporty, o ktorych mowa w ust. 28, powinny zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) Opis wykonanych prac z informacjg o uzytych materiatach i sprzecie;

2) Informacje o decyzjach administracyjnych/$rodowiskowych pozyskanych przez Wykonawce
w danym okresie lub o ktorych pozyskanie Wykonawca wystgpit;

3) Informacje o ewentualnych problemach i/lub opdzZnieniach oraz podjetych dziataniach
naprawczych;

4) Zdjecia dokumentujgce postep prac;
5) Plan prac na kolejny miesigc;

6) Informacje o wszelkich zmianach wprowadzonych w harmonogramie prac przyjetym przez
Wykonawce.

W terminie 14 dni od dnia zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
raport kohcowy, w ktérym zawrze:

1) Kompleksowy opis wszystkich wykonanych prac wraz a informacjg o uzytych materiatach
i sprzecie;

2) Informacje o problemach napotkanych w trakcie realizacji prac wraz z opisem sposobdéw ich
rozwigzania;

3) Dokumentacje fotograficzng z procesu budowlanego.
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§6
Obowiazki Zamawiajgcego

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspotdziata¢ z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania
Umowy, w szczegolnosci udziela¢ wszelkich niezbednych informacji zwigzanych z realizacjg Umowy,
a takze do zaptaty umowionego wynagrodzenia zgodnie z Umowa.

Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

a) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, zgodnie z Zatgcznikiem nr 4 do niniejszej umowy,

b) przekazania Wykonawcy niezbednych regulaminéw tymczasowych okreslajacych zamkniecia
torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociggow, konieczne do
wprowadzenia na okres wykonywania Robot. Wprowadzenie tych regulaminéw i zarzgdzenie
ograniczen eksploatacyjnych nastgpi w terminach i w trybie obowigzujgcym przy organizacji
zamkniecC.

c) dostarczenia Wykonawcy — w przypadkach tego wymagajagcych - w terminach ustalonych przez
Strony, niezbednej dokumentacji, koniecznych wynikéw badan i ocen, ekspertyz, atestéw i innych
wymaganych dokumentéw dla prawidtowego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wykonywania
niniejszej Umowy, z zastrzezeniem przypadkéw, gdy przygotowanie lub uzyskanie okreslonych
dokumentéw stanowi obowigzek Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy,

d) wyznaczenia inspektora, w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzje
0 pozwoleniu na budowe Ilub wyznaczenia uprawnionego pracownika do petnienia nadzoru
w pozostatych przypadkach,

e) zapewnienia Wykonawcy nieodptatnego dostepu do toréw postojowych zarzadzanych przez
Zamawiajgcego oraz na potrzeby prowadzenia Robét mozliwosci poboru wody, energii elektrycznej,
cieplnej, gazéw, sprezonego powietrza oraz miejsc sktadowania materiatéw odpadowych, przy czym
koszty zwigzane z korzystaniem z wyzej wymienionych Wykonawca ponosi na warunkach
wynikajgcych z zawartych przez niego odrebnych umow,

f)  nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

g) wyznaczenia terminéw odbiorow Robot oraz przystgpienia do tych odbioréow, na zasadach
okreslonych w § 11 Umowy,

h) umozliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Robét, dojazdu do Terenu Budowy drogg kolejowg
oraz wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez Zamawiajgcego

i) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach, w przypadku, gdy
okazg sie one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

§7
Podwykonawcy

1. Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca moze postugiwaé sie podwykonawcami (dalej:
,Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi.

. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg w przedmiocie powierzenia podwykonawcy
wykonywania Robot wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe z podwykonawcg lub jej projekt wraz z czescig dokumentaciji
dotyczgcg wykonania Robdt okreslonych w tej umowie lub jej projekcie do akceptacji. Dodatkowo
zobowigzany jest do przekazania listy pracownikbw Podwykonawcy majgcych wzig¢ udziat
w realizacji zadania z pisemnym os$wiadczeniem, Ze pracownicy ci nie sg zatrudnieni na etacie
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w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jezeli w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajgcemu
dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy nie zgtosi na piSmie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z danym podwykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty w przypadku braku zgody
Zamawiajgcego.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie 7 dni okreslonym zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg Roboty.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Zmiana umowy z Podwykonawcg w zakresie naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia wymaga
zachowania trybu okreslonego w ust. 2.

W przypadku, gdy Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy sg wykonywane wadliwie lub
nastepuje opoznienie w ich wykonywaniu Wykonawca jest zobowigzany odstgpi¢ od umowy z danym
podwykonawcg stosownie do postanowien umowy z danym podwykonawcg lub przepiséw kodeksu
cywilnego oraz niezaleznie od tego odsung¢ danego podwykonawce od dalszego wykonywania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia zamawiajgcemu w ciggu 30 dni od daty wystawienia
ostatniej faktury, oswiadczen Wykonawcy i Podwykonawcéw (podpisanych zgodnie z zasadami
reprezentacji), ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji umowy zostaty zaptacone.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

. Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

W przypadku uchylania sie od obowigzku, o ktorym mowa w ust. 9 przez Wykonawce, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci czesci Wynagrodzenia objetego dang fakturg Wykonawcy
do czasu przedstawienia wiasciwych o$wiadczen lub wyjasnien wraz z dowodami potwierdzajgcymi,
ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone albo, ze zobowigzanie do zapfaty
wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate. Za opdznienie w ptatnosci faktury koszty odsetek nie
obcigzajg Zamawiajgcego.

§8
Zasady wykonywania Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym iinnymi przepisami
prawa, a takze ze szczegdélnym uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty oraz inne czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg prowadzone w sposob niepowodujgcy
szkdd, ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej odpowiedzialno$ci
odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania zagrozen lub szkdd
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w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub czynnosciami, Wykonawca podejmie natychmiastowe
dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres skutkdw tych zjawisk oraz majgce na celu usuniecie
zaistniatych juz skutkow, w tym poprzez wykonanie robét koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo
ruchu pociggdw lub zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach Ilub szkodach
spowodowanych podczas wykonywania Robdét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego.

Przekazanie Terenu Budowy nastgpi na wniosek Wykonawcy lub nie pdzniej niz 14 dni od
zatwierdzenia projektu wykonawczego, przy czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz
godziny przekazania przystuguje Zamawiajgcemu, o czym zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej.
Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania, sporzgdzonego
w dwdéch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron. Zwrotne przekazanie przez Wykonawce
Terenu Budowy Zamawiajgcemu zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania,
sporzadzonym przez obie Strony lub na protokole odbioru korncowego.

Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie
z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych
Robdét.

Zamawiajgcy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych Robot
lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem ich jakosci oraz terminowosci.

Wykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) Roboty i inne czynnos$ci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robdt oraz ich
efektéw) oraz Teren Budowy, jak réwniez wszelkie znajdujgce sie na nim przedmioty,
w szczegolnosci na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami i urzgdzeniami
dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynnosciami objetymi przedmiotem Umowy,
w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody
powstate poza Terenem Budowy w wyniku dziatah lub zaniechan Wykonawcy.

Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy nie bedzie zatrudnia¢ etatowych pracownikow
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowigzkow Wykonawcy.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robdét bedg posiadaty
aktualne badania lekarskie oraz bedg przeszkolone w zakresie BHP.

Zaplecze rob6t Wykonawca zorganizuje wlasnym staraniem i na wtasny koszt, w tym réwniez ponosi
odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie drog dojazdowych do miejsca robot.

Wykonawca jest wytworcg odpaddéw powstajgcych w ramach swiadczonej roboty, tym samym jest
zobowigzany do witasciwej gospodarki wytworzonymi odpadami, w tym ponoszenia kosztéw
zwigzanych z ich transportem i dalszym zagospodarowaniem (przetwarzaniem) zgodnie z przepisami
prawa. Szczegotowy sposdb postepowania z odpadami regulujg instrukcije: Is-3 “Instrukcja PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla Wykonawcéw”, Im-1 “Instrukcja o
prowadzeniu gospodarki materiatowej i magazynowej PKP PLK S.A.”, Im-2 “Instrukcja o prowadzeniu
gospodarki ztomem stalowym i metali kolorowych” i ,Instrukcja kwalifikowania materiatdw
pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robot Im-4”.

Przekazania Zamawiajgcemu nalezgcych do niego starouzytecznych materiatow i urzgdzen oraz
odpaddéw (w tym ztomu), ktorych wytworceg jest Spotka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pozyskanych
w czasie Robdt, jak rowniez przekazania niezabudowanych materiatéw i urzgdzen powierzonych mu
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przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie, z zastrzezeniem, ze te materialy i
urzadzenia do czasu przekazania bedg ewidencjonowane, zabezpieczone i przechowywane oddzielnie
od materiatow i urzgdzen wtasnych Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad
okreslonych w ,Instrukcji kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw robot Im-4” oraz w ,Instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dotyczgcej gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3” — dostepne na stronie internetowej www.plk-
sa.pl

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania i utylizacji odpaddw niebezpiecznych okreslonych
w zatgczniku do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2020, poz.10) na wiasny koszt. Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt uzyska
stosowne pozwolenia wynikajgce z przepiséw Prawa ochrony srodowiska oraz Ustawy o odpadach.

Wszelkie konsekwencje wynikajgce z nieprzestrzegania obowigzujgcych w czasie wykonywania robot,
przepisow obcigzajg Wykonawce.

Pracownicy zobowigzani sg stosowac przewidziany do okreslonych prac sprzet ochrony osobiste;.

Prowadzone roboty powinny by¢ tak przygotowane izorganizowane, by zostaty bezwzglednie
wykonane w terminie.

Zgodnie z Ustawg o odpadach Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za
ewentualne szkody dla srodowiska naturalnego, wynikajgce z niewtasciwego sortowania, transportu
lub okresowego sktadowania i magazynowania powstatych w wyniku realizacji odpadéw. Wykonawca
musi posiada¢ dokumenty uprawniajgce do wytwarzania i transportu odpadow.

Inne odpady powstate w wyniku prac wynikajgcych z realizacji zadania, w szczegdlnosci odpady
niebezpieczne poddane zostang recyklingowi lub unieszkodliwieniu przez Wykonawce na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania i utylizacji odpadow niebezpiecznych okreslonych
w zatgczniku do rozporzadzenia Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10) na wtasny koszt. Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny
koszt uzyska stosowne pozwolenia wynikajagce z przepisow Prawa ochrony srodowiska oraz Ustawy o
odpadach.

Przystgpienie do robdot powinno byC¢ poprzedzone spisaniem ,Regulaminu Tymczasowego
prowadzenia ruchu pociggédw na czas wykonywania robot” oraz pisemnym zgtoszeniem do
Zamawiajgcego tj. Zakfadu Linii Kolejowych w Nowym Sagczu o gotowosci do rozpoczecia robot i o
powotanie komisji kwalifikacji materiatéw Etap B do instrukcji Im-4.

Warunkiem przystgpienia do opracowania Regulaminu Tymczasowego jest dostarczenie przez
Wykonawce robét zatwierdzonego przez Inwestora (Zamawiajgcego) harmonogramu robét, ktory
powinien zawiera¢ miedzy innymi: fazowanie robot oraz czas trwania poszczegélnych faz i niezbedny
zakres zamknieé torowych (wraz ze schematem graficznym), a takze harmonogramu okreslajgcego
ilos¢ i terminy zamknie¢ torowych z wylgczeniem lub bez wytgczenia napiecia z sieci trakcyjnej na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, oraz wykaz kierownikdw robdét wszystkich branz
odpowiedzialnych za realizacje prac.

Podstawowe zalecenia dotyczace wykonania robét zostaly szczegétowo okreslone
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) stanowigcym Zatacznik nr 1 do Opisu Przedmiotu
Zamowienia.

Wykonawca realizowat bedzie roboty budowlane na rzecz Zamawiajgcego z dotozeniem najwyzszej
starannosci, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej dziatalnosci, oraz potrzeb
Zamawiajgcego, zgodnie ze ztozong ofertg oraz Opisem Przedmiotu Zamoéwienia stanowigcy
Zalacznik nr 2 do Umowy wraz z zatgcznikami.

Strona 17 z 41



Numer Postepowania: 0333/1Z19GM/01986/01606/25/P
Znak sprawy: PZ.292.532.2025 (I1Z19GM.294.28.2025.PK)

22. Ocena rzeczywistego wykonania przedmiotu zaméwienia odbywa sie przez sporzgdzenie protokotu
Odbioru Kohcowego. Warunkiem przystgpienia do odbioru robét jest zgtoszenie gotowosci do odbioru.
Procedura odbioru konczy sie protokotem koncowym odbioru przedmiotu zamdwienia podpisanym
przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

§9
Materiaty

1. Strony ustalajg, ze materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania Robodt zostang zapewnione przez
Wykonawce.

2. Strony ustalajg, ze narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robdt zostang zapewnione przez
Wykonawce.

3. Koszty zakupu materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania Robét obcigzajg Wykonawce.
4. Zastosowane do wykonywania Robot materiaty i urzgdzenia bedg zapewnione przez Wykonawce:
a) odpowiadac parametrom i typom wskazanym w dokumentac;ji,

b) posiada¢ odpowiednie swiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez niniejsza Umowe lub przepisy
prawa,

c) dopuszczone przez wilasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepisow prawa,

d) spetnia¢ wszystkie wymagania witasciwych norm, znajdujgcych zastosowanie przy Robotach
danego rodzaju.

5. Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robo6t bedg sprawne oraz
uzywane zgodnie z przeznaczeniem okre$lonym przez ich producenta, a takze bedg posiadac
wymagane homologacje oraz spetnia¢ wtasciwe normy.

6. Zamawiajgcy zastrzega, ze wszystkie materiaty budowlane dostarczone przez Wykonawce muszg by¢
nowe, spetnia¢ wymagania Polskich Norm i muszg posiadaé wymagane stosownymi przepisami
wiasciwe dokumenty takie jak: atesty, certyfikaty jakosci, Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacii,
aprobaty techniczne, itp.

§10
Wynagrodzenie

1. Z tytulu nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przystuguje tgczne ryczaltowe wynagrodzenie
(dalej: ,Wynagrodzenie”) zgodne ze ztozong przez Wykonawce ofertg w kwocie w nizej wymienionych
wysokosciach:

a) Netto: ............. PLN (stownie: )
b) VAT ..%: .............. PLN (stownie: )
C) Brutto: ............... PLN (stownie: )

d) Kopia Kosztorysu uproszczonego wykonania przedmiotu zamowienia z oferty Wykonawcy stanowi
Zatacznik nr 5 do Umowy.

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest state i nie bedzie podlegac¢ jakimkolwiek
zmianom. Zaptata Wynagrodzenia zgodnie z Umowg stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania
Zamawiajgcego, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia
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uzupetniajgcego, swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkéw lub kosztéw, z zastrzezeniem § 1 ust. 4
pkt. 5) Umowy. W szczegdélnosci Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty odbioréw, koszty
zuzycia medidéw, wywozu lub utylizacji odpadéw, ochrony mienia na Terenie Budowy, zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze koszty materiatow i urzgdzen,
do ktérych zapewnienia zobowigzany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, jak rowniez
koszty ubezpieczenia i transportu sprzetu potrzebnego dla wykonania Umowy.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje
rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej
w § 8 ust. 2 Umowy.

Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie protokét z dokonanego odbioru
koncowego lub protokdt z dokonanego odbioru czesciowego, potwierdzajgcy wykonanie Robét
podpisany przez wyznaczone osoby i niestwierdzajgcy wad. Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie
faktur (jednak nie czesciej niz raz w miesigcu) za:

a) odbiér czesciowy robot za zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg
(1 protokét odbioru dokumentacji projektowej);

b) odbidr czesciowy robét (protokoty odbioru czesciowego robot);
¢) odbiér kohcowy robét (1 protokét koncowego odbioru robét).

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywa¢ sie bedzie fakturami
czesciowymi za zaakceptowane przez Zamawiajgcego zakresy prac i robot wykonanych w danym
okresie rozliczeniowym z tym, ze dotyczy¢ beda mogty one tylko:

1) zakonczonych i kompletnych elementéw wymienionych w Kosztorysie, albo
2) poszczegolnych pozycji wynikajgcych z zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 6,
podziatow elementoéw wymienionych w Kosztorysie na czesci,
z zastrzezeniem, iz faktura za wykonang dokumentacje projektowg stanowigcag zamknietg catos¢ moze
by¢ wystawiona dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego tej dokumentacji oraz wysokos¢
faktury czesciowej bedzie odpowiadaé procentowej wartosci wykonanych prac i robét za zakresy
wskazane zgodnie z pkt 1 albo 2.

Wykonawca moze zgtosi¢ Zamawiajgcemu propozycje podziatu poszczegdinych elementéw (pozyciji)
Kosztorysu na elementy czeSciowe, przy czym propozycja Wykonawcy w tym zakresie musi by¢
zgtoszona Zamawiajgcemu w formie pisemnej, a przy tym moze by¢ zgtoszona jednorazowo lub
kilkukrotnie w ciggu realizacji przedmiotu Umowy. Propozycja, o ktérej mowa w poprzednim zdaniu,
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca, na wniosek Zamawiajgcego, zobowigzuje sie
do podziatu Kosztorysu na elementy okreslone przez Zamawiajgcego.

Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze oryginat protokotu odbioru Robdét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, a takze oryginat protokotu odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do
wystawienia przez Wykonawce faktury i do zaptaty transzy/jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

Faktury wystawiane bedg na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych 33-300 Nowy Sacz, ul. Batorego 80 NIP 113-23-16-427, Regon
017319027) i wysytane niezwtocznie na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spotki Biuro
Rachunkowosci Wydziat OCR i zarzgdzania elektronicznym obiegiem Faktur ul. Targowa 74, 03-734
Warszawa w kopercie oznaczonej dopiskiem ,FAKTURA” lub Wykonawca, wedtug swojego wyboru,
wysle ustrukturyzowang fakture elektroniczng do Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktérej
mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
na koncesjach na roboty budowlane Ilub wustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
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(Dz.U.2020.1666 t.j z 2020.09.29). Wykonawca moze réwniez przesyta¢ faktury elektroniczne na
dedykowany adres efaktura@plk-sa.pl, po uprzednim podpisaniu Oswiadczenia stanowigcego
Zalacznik nr 13 do Umowy.

W tresci faktur nalezy wskazaC¢ numer Umowy oraz numer zamodwienia wystawionego przez
Zamawiajgcego, a takze numer protokotu odbioru, ktéry dotyczy swiadczenia objetego wystawiong
faktura.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug (VAT), uprawnionym
do wystawiania faktur.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 16, zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy Wynagrodzenia
nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidtowo wystawionej fakturze
w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia pfatnikowi wskazanemu w ust. 8.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 16, zaptata Wynagrodzenia lub naleznej transzy Wynagrodzenia
nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidlowo wystawionej przez Lidera
Konsorcjum fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu
wskazanemu w ust. 8*. (dotyczy konsorcjum),

Zapfata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi spetnienie
Swiadczenia naleznego Wykonawcy.* (dotyczy konsorcjum)

Za termin dokonania zaptaty Wynagrodzenia lub transzy Wynagrodzenia* uwaza sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego pfatnika wskazanego w ust. 8.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje
w elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finanséw, pfatnos¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie,
z zastrzezeniem ust. 16 i 17. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje op6znienie w dokonaniu ptatnosci,
koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 15 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajgcy dokonuje zaptaty na rachunek
bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatno$ci podzielone;j.
Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z
zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielonej, przelew ten nie zostanie zrealizowany i Srodki
zostang zwrocone Zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje opdznienie w dokonaniu ptatnosci, koszty
odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 15 i 16 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg
Oswiadczenie/Zaswiadczenie wystawione przez bank lub spétdzielczg kase oszczednosciowo-
kredytows, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana ptatnosc¢ jest rachunkiem:

1) stuzacym do dokonywania rozliczenh z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase wierzytelnosci
pienieznych lub,

2) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towaréw lub
ustugobiorcy za dostawe towardéw lub $wiadczenie ustug, potwierdzone fakturg, i przekazania jej w
catosci albo czesci dostawcy towaréw lub ustugodawcy, lub

3) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wtasnej, niebedgcy rachunkiem
rozliczeniowym.

W  przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu Robot postugiwat sie Podwykonawcami
Zamawiajgcy moze uzalezni¢ ptatno$¢ naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia lub danej transzy
Wynagrodzenia od uprzedniej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom,
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ktorzy wykonywali dane Roboty oraz od dotgczenia do faktury wystawionej przez Wykonawce
oswiadczen wszystkich Podwykonawcow wykonujgcych dane Roboty, potwierdzajgcych otrzymanie
przez nich catosci naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187
Z dnia 26.06.2014 r.).

§ 11
Odbiory

Odbiory bedg dokonywane zgodnie z Instrukcjg Warunki i zasady odbiorow robét budowlanych na
liniach kolejowych dostepna na stronie: https://www.plk-
sa.pl/files/public/user upload/pdf/Akty prawne i przepisy/Instrukcje/Wydruk/Inne/Warunki i zasady
odbiorow_robot_budowlanych na_liniach kolejowych 2020.pdf

Zgodnie z PFU stosowane bedg nastepujgce odbiory robét: odbiory dokumentacji projektowej, odbior
czesciowy (w tym robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu), odbiér techniczny, odbiér
eksploatacyjny, odbiér koncowy, odbiér pogwarancyjny. Dokonanie odbioru technicznego Iub
eksploatacyjnego nie wytgcza mozliwoéci zgtaszania zastrzezen w zakresie nienalezytego wykonania
Umowy na etapie odbioru korncowego.

Po catkowitym wykonaniu Robét i innych czynnos$ci objetych przedmiotem Umowy, Roboty i inne
czynnos$ci objete przedmiotem Umowy bedg podlegaty odbiorowi kohcowemu. Wzér protokotu odbioru
koncowego stanowi Zatacznik nr 6a do Umowy.

Po wykonaniu catosci Robét lub ich czesci przed odbiorem kohicowym bedg dokonywane odbiory
eksploatacyjne. Odbiér koncowy tych Robét moze zosta¢ dokonany po uptywie co najmniej 14 dni od
dnia dokonania ostatniego odbioru eksploatacyjnego. Wzdr protokotu odbioru eksploatacyjnego
stanowi Zatacznik nr 6¢c do Umowy.

Roboty bedg odbierane przez Zamawiajgcego czesciowo, po zakonczeniu poszczegolnych Etapow lub
czesciowo wykonanych prac i robét (odbiory czesciowe). Po wykonaniu wszystkich Etapow dokonany
zostanie ich odbior koncowy, o ktorym mowa w ust. 1. Wzér protokotu odbioru czesciowego stanowi
Zatacznik nr 6b do Umowy.

Gotowosc¢ do odbioru kohcowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce wszystkich
Robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy. Gotowos$¢ do odbioru czesciowego
osiggnieta jest z chwilg zakohczenia przez Wykonawce wszystkich Roboét oraz innych czynnosci
objetych danym Etapem.

Poza odbiorami czesciowymi, odbiorem koncowym oraz odbiorami eksploatacyjnymi odbiorom
w trakcie wykonywania Robét bedg podlegaty te z Robdt, ktére stanowig Roboty zanikajgce lub
ulegajgce zakryciu. Wzoér protokotu odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu stanowi
Zatacznik nr 6d do Umowy.

Odbiory czesciowe oraz odbiory Roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie bedg stanowity
przejecia przez Zamawiajgcego od Wykonawcy elementéw bedgcych przedmiotem danego odbioru, a
jedynie bedg stanowity potwierdzenie prawidtowosci ijakosci wykonanych elementéw bedacych
przedmiotem danego odbioru, umozliwiajgce dalsze kontynuowanie wykonywania Umowy przez
Wykonawce.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 22, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie o gotowosci
do dokonania danego odbioru wyszczegolniajgc Roboty iinne czynnosci, kiére bedg przedmiotem
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danego odbioru, przy czym w przypadku odbioréw Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Strony
dopuszczajg przekazanie zawiadomienia za posrednictwem faksu lub poczty e-mail.

Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego, 0 czym
Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo rowniez za posrednictwem
poczty e-mail lub faksu, z zastrzezeniem ust. 9 oraz ust. 11.

Odbiory czesciowe oraz odbior koncowy zostang dokonane w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru. Odbiory Robdét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu zostang dokonane w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o jego
gotowosci do odbioru.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 23 odbiory bedg dokonywane poprzez sporzgdzenie i podpisanie
protokotu odbioru: ze strony Zamawiajgcego przez osoby upowaznione przez Zamawiajgcego,
w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat ustanowiony, oraz ze strony
Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne upowaznione przez Wykonawce osoby, a takze przy
udziale przedstawicieli podwykonawcow, ktorzy brali udziat w realizacji Robdt objetych danym
odbiorem. W odbiorze mogg rowniez uczestniczy¢ przedstawiciele uzytkownika obiektu, ktérego
dotyczg Roboty, bedace przedmiotem odbioru.

Do protokotu odbioru zostanie zatgczona lista podwykonawcéw, ktérzy brali udziat w realizacji Robét
lub czynnosci objetych danym odbiorem wraz z wyszczegdlnieniem Robdt i czynnosci, ktore zostaty
przez nich wykonane.

Jezeli Zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie,
o ktéorym mowa w ust. 11, Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do dokonania danego odbioru w
terminie kolejnych 48 godzin od wezwania.

W trakcie odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie
posiadane przez niego oryginaty dokumentéw zwigzanych z wykonaniem Umowy oraz do ktorych
uzyskania zostat zobowigzany na mocy Umowy, w tym: dokumentacje powykonawczg oraz wymagane
Prawem Budowlanym oswiadczenia kierownika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu niezakonczenia wszystkich Robét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy lub wszystkich Robét lub czynnosci danego Etapu,
Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru, uzasadniajgc w protokole odmowe odbioru. W takim
przypadku Strony ustalg nowy termin przeprowadzenia odbioru.

Protokdt odbioru zostanie sporzadzony w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Protokot odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce udziat w odbiorze, a w jego tresci zostanie
zawarte oswiadczenie Zamawiajgcego odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robét lub innych
czynnosci objetych danym odbiorem.

Niezaleznie od postanowienh ust. 16, Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy przyjecia Robo6t objetych
danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, wtym nieprawidtowos$ci, ktére
uniemozliwiajg lub uniemozliwig w przysztosci uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego
przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze wykonane Roboty nie sg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub z przepisami prawa. Podstawe do odmowy przyjecia Robdét w ramach odbioru
koncowego stanowi réwniez nieprzekazanie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
16.

W przypadku wykonania uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 19, w protokole okreslony zostanie powod
odmowy przyjecia Robot przez Zamawiajgcego oraz wyznaczony termin usuniecia wad przez
Wykonawce, stanowigcy jednoczesnie termin przystgpienia Stron do ponownego odbioru.
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W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 19,
Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych mu na mocy Umowy oraz kodeksu
cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt iryzyko Wykonawcy,
dokonujgc jednoczesnie potrgcenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztow z Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, powiadamiajagc o tym Wykonawce w formie pisemnej z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w ust. 18 oraz ust. 20 w trakcie odbioru koncowego dotyczg
catosci objetych odbiorem koncowym, nawet jezeli zastrzezenia Zamawiajgcego dotyczg Robdt, kidre
stanowity wczesniej przedmiot odbiorow czesciowych.

Po uplywie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy,
Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego Robot. Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru
pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami ust. 10.

Odbioér pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzg dokonanie usuniecia przez Wykonawce wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposob rozliczenia zatrzymanego Zabezpieczenia lub
Dodatkowego Zabezpieczenia. Wzér protokotu odbioru gwarancyjnego stanowi Zalgcznik nr 6e do
Umowy.

§12
Rekojmia i gwarancja

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Robét na
zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady Robot wynosi o okres 3 miesiecy ponad okreslony w ust. 7 okres gwarancji.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co do jakoci
Robét oraz zastosowanych materiatéw i urzagdzen, zgodnie ze wzorem Warunkow udzielenia gwaranciji
stanowigcym Zalgcznik nr 7 do Umowy i wyda wystawiony dokument Zamawiajgcemu. Warunki
udzielenia gwarancji bedg stanowi¢ jednoczes$nie karte gwarancyjna.

Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, zastosowanie majg przepisy
kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych
w niniejszej Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z udzielonych
gwarancji.

Gwarancja nie narusza uprawnienn Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak réwniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym i innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z niniejszg Umowa.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi i gwaranciji rozpoczyna swoj bieg
od dnia dokonania odbioru koncowego Robdt.

Gwarancja za wady Robdt, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, zostanie udzielona na okres
............................ (*zostanie uzupetnione na podstawie oferty zgodnie z wymaganiami SWZ).
Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru koncowego i wydania karty gwarancyjnej, o ktorej
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
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Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez niego
materiatow i urzadzen.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzgdzenia zastosowane do wykonania
Robét przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen bedzie diuzszy niz okres gwaranciji
udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wowczas Wykonawca, niezwiocznie po uptywie okresu
gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na Zamawiajgcego przystugujgce mu na podstawie
tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zawiadomienia na pismie Wykonawcy o ujawnieniu wady w terminie
3 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzien i godzing) i miejsce dokonania wizji lokalne;.
Z wizji lokalnej Strony sporzadzg protokét. Nieprzystgpienie przez Wykonawce do wizji lokalnej
pozostaje bez wptywu obowigzek usuniecia ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie rekojmi
lub gwarancji, a Wykonawca zostat zawiadomiony przez Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.

W przypadku, gdy wada ujawnita sie w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usungc
ujawniong wade w terminie wskazanym okreslonym w ust. 7. Usuniecie wad powinno nastgpi¢ w
terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia wad. Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usunigcia
wady, stosownie do potrzeb Zamawiajgcego, rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez
Wykonawce.

Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktorym byty prowadzone Roboty, chyba Ze do jej skutecznego
usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegdlnosci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.

Usunigcie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej wady w terminie
(w szczegolnosci wynikajgcym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w przypadku koniecznosci
natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wediug swojego wyboru do
usuniecia wad we wtasnym zakresie lub do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi, a koszty z tym
zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 15 Umowy.
W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przewyzszal bedg kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania zwrotu poniesionych kosztéw, w czesci w
jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§13
Odpowiedzialnos¢
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego wynikte w toku i w
zwigzku z realizacjig Umowy. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje szkody powstate w kazdej
postaci winy.

Cztonkowie Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, w tym terminowe wykonanie
Umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.* (dotyczy sytuacii, gdy
mamy Wykonawce w formie konsorcjum)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢é wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢
zastosowanych do robét materiatow.
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4. Za dziatania lub zaniechania osob, ktérymi Wykonawca postuguje sie przy wykonywaniu Umowy,
Wykonawca odpowiada, jak za swoje wiasne dziatania lub zaniechania.

5. Zamawiajacy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujacych kar umownych:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w Umowy, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ — kare umowng w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10
ust. 1 pkt a) Umowy,

2) w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu danego Etapu, w stosunku do termindéw okreslonych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym - w wysokoséci 0,2 % transzy Wynagrodzenia netto naleznej
za wykonanie danego Etapu, za kazdy dzieh zwtoki,

3) w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokosci 1 % Wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt a) Umowy,

4) w przypadku zwitoki Wykonawcy w usunieciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub cze$ciowym — w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym w wysokoSci
1 % Wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt a), a w przypadku wad stwierdzonych przy
odbiorze czesciowym w wysokosci 1 % transzy Wynagrodzenia netto naleznej za wykonanie danego
Etapu, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania Robot podwykonawcom z naruszeniem
postanowiehh Umowy - w wysokoéci 5 000,00 PLN (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100),

6) w przypadku zwtoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajgcego Terenu Budowy lub z zapewnieniem
dostaw materiatéw lub urzadzen, do ktérych sie zobowigzat — w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt a), za kazdy dzieh zwtoki liczony od uptywu ustalonego przez
Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy lub dostarczenie materiatow
lub urzadzen,

7) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce os$wiadczen wszystkich podwykonawcéw
dotyczacych zaptaty na ich rzecz wynagrodzenia przez Wykonawce, o ktérych mowa w § 10 ust. 14
Umowy - w wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,

8) w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czes¢ Robot
w przypadku, o ktérym mowa § 20 ust. 8 Umowy - w wysokosci 1,5% wynagrodzenia netto,

9) w przypadku naruszenia obowigzkéw, o ktérych mowa w § 14 ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5 Umowy — kare
umowng w wysokosci kosztéw zawarcia i utrzymywania umow ubezpieczenia, do zawarcia ktorych
zobowigzany jest Wykonawca,

10) w przypadku naruszenia obowigzkow, o ktérych mowa w § 7 ust. 8 i 9 Umowy — kare umowng
w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa § 10 ust. 1 pkt a) Umowy,

11) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 PLN (stownie: pie¢ tysiecy ztotych
00/100), za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

12) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 4 000,00 ziotych (stownie: cztery tysigce ziotych 00/100),za kazda
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

13) za przystgpienie do Robo6t Budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe]
organizacji ruchu 500,00 ztotych (stownie: piec¢set ztotych 00/100) za kazdy dzien ich wykonywania,
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14) za dopuszczenie do wykonywania Robdét Budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg — w wysokosci 10 %
Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt a) Umowy,

15) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig
500,00 ztotych (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzieh nieprawidtowosci,

16) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 21 dni w wysokosci 0,5%
Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa § 10 ust. 1 pkt a) Umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonaniu robot,

17) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z § 5 Umowy a takze
zobowigzania do przedkfadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 5 Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 5 000,00 PLN (stownie: piec¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazde
naruszenie,

18) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 % Wynagrodzenia netto, o ktorej
mowa w § 10 ust. 1 pkt a) Umowy,

19) w przypadku 3-krotnego niewywigzania sie z obowigzku terminowego ztozenia raportéw z postepu
prac, o ktérych mowa w § 5 ust. 28 - 30 wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto.

a) Nalozona kara nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ztozenia zalegtych raportéw w nowym terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

b) Kara, o ktérej mowa w pkt 19 zostanie natozona na Wykonawce za kazde zaniechanie w ztozeniu
raportow w terminie pierwotnym jaki i w terminie nhowym wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
zgodnie z lit. a) powyze;j.

20) w przypadku poniesienia przez odbiorce energii elektrycznej na budowanych/przebudowywanych
przytgczach kosztéw przekroczen: mocy umownej, energii biernej (pobranej i oddanej) — koszty te
bedg przenoszone (refakturowane) na Wykonawce do czasu usuniecia przez niego przyczyn ich
powstania.

6. Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajgcego mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu odrebnie
i podlegajg sumowaniu przy uwzglednieniu tresci ust. 16, z tym zastrzezeniem, ze kara umowna
zastrzezona w ust. 5 pkt 1 nie podlega sumowaniu z inng karg umowng sposrod zastrzezonych w ust.
5 pkt 2 - 20, jezeli podstawg do Zadania tej innej kary umownej jest okolicznos¢ stanowigca
jednoczesnie przyczyne odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy.

7. Wykonawca bedzie miat prawo zgdania od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku
odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w § 20 ust. 4 lit. a - b Umowy —
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto.

8. Z zastrzezeniem ust.9 ponizej, kary umowne ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez
Strone, ktéra naliczyta nalezng jej kare umowna, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.

9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych z naleznego
Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

10. Niezaleznie od zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci petnej
szkody, na zasadach ogdlnych (art. 484 Kodeksu cywilnego).
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W przypadku opéznienia Zamawiajgcego w zaptacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguje prawo
naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nhadmiernym opdoznieniom w
transakcjach handlowych (Dz.U. 2023. 1790 t.j. z 2023.09.05).

Strony sg zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
nastepstwem zdarzen okres$lanych jako sita wyzsza.

Dla potrzeb niniejszej Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne,
pozostajgce poza kontrolg Strony powotujgcej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen, ktére
wynikajg z niedotozenia przez Strony nalezytej starannosci w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu
cywilnego, jak réwniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku
dla miejsca wykonywania Robot.

Strony zgodnie ustalajg, ze dla potrzeb niniejszej Umowy za site wyzszg w szczegolnosci uznajg
nastepujgce zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie Umowy:

a) strajki lub inne formy protestu,
b) pozar powstaty na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
c) powddz,

d) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci.

Strona powotujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomi¢ niezwtocznie drugg Strone na
piSmie, zarébwno o zaistnieniu, jak i ustaniu okolicznosci uznawanych za site wyzszg oraz do
przedstawienia w terminie 3 dni po ustgpieniu stanu sity wyzszej dowoddw potwierdzajgcych ich
wystgpienie.

tgczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie przekroczy 25%
Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt a) Umowy.

§14
Ubezpieczenie

Wykonawca w terminie 7_dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy lub
innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (zaréwno
kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w zwigzku z prowadzong przez niego dziatalnoscig
(w szczegolnosci dziatalnoscig zwigzang z przedmiotem Umowy) oraz posiadanym mieniem z sumg
gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz 1 000 000,00 PLN (stownie: jeden milion ztotych 00/100).

Ochrona ubezpieczeniowa bedzie obejmowata zawinione przez Wykonawce spowodowanie $mierci
lub uszkodzenie ciata (szkoda osobowa) oraz szkode majgtkowa.

Franszyza nie moze by¢ wyzsza niz 10 000 PLN lub 10% wartosci szkody (stownie: dziesie¢ tysiecy
ztotych 00/100).

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej przez niego dziatalnosci przez co najmniej okres obowigzywania Umowy, a w razie
zawarcia ubezpieczenia na okres krotszy, Wykonawca zobowigzany jest do jego przediuzenia
o brakujgcy okres i przekazania kopii nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego
ubezpieczenie Zamawiajgcemu na co najmniej 7 dni przed pierwotnym terminem jej wygasniecia.
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5. Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem i utrzymywaniem umowy ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 Zamawiajgcy
uprawniony jest wedtug swego wyboru:

1) do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 i potrgcenia kosztéw
zwigzanych z jej zawarciem z kwot naleznych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy, albo

2) do zgdania od Wykonawcy zaptaty na swojg rzecz kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 5 pkt
9 Umowy.

§ 15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Wykonawca wnidst skutecznie na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% maksymalnej kwoty Wynagrodzenia brutto, o ktérej jest mowa w § 10 ust. 1 pkt c)
Umowy, czyli kwote: PLN, (stownie: ztotych). Potwierdzenie wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi Zatacznik nr 14 do Umowy. Zmiana formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy.

. Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wazne i wykonalne, az
do nalezytego zrealizowania i ukonczenia przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz usunigcia przez
niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie obowigzywato w
okresie o 30 dni dtuzszym od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany. Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji w kwocie 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie obowigzywato w okresie o 15 dni
dtuzszym niz termin rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci od tego, ktéry z tych terminéw nastgpi
pozniej.

. W przypadku przedtuzania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, w innej formie niz w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
przediuzone albo nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiadajgce
dotychczasowemu zabezpieczeniu najpdzniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia, zapewniajgc jego ciggtosé, waznos¢ i wykonalnos¢ zgodnie z ustepami powyzej. W
przypadku, gdy Wykonawca nie przediuzy zabezpieczenia lub nie wniesie howego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uptywem waznoséci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia
forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata z dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie powinno byé
zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.

. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% w
ciggu 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany
(co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego bez wad). Pozostata cze$¢ zabezpieczenia
w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy pozostanie na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji i zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci od tego, ktory z tych termindéw uptynie pdzniej, pod
warunkiem usuniecia wszystkich wad i usterek..

. W przypadku zmiany (zwiekszenia lub zmniejszenia) wysokosci Wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 10 ust. 1 Umowy, wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1
pozostaje bez zmiany.
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§ 16
Wiasnos¢ intelektualna

1. W przypadku, kiedy w wyniku realizacji Umowy powstanie utwor pn. dokumentacja projektowa pn.:
sBudowa drogi i przejazdu kolejowo — drogowego w km ok. 39.960 linii kolejowej nr 99
Chabéwka - Zakopane” (dalej: ,Utwoér”) w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 tj. z 2022.12.06), z chwilg przekazania tego
Utworu, w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi autorskie prawa majgtkowe do tego utworu,
w petnym zakresie i na caty okres trwania majgtkowej ochrony prawnej tych praw na Zamawiajgcego,
ktore moze korzystac z nich w kraju i za granicg we wkasnym zakresie jak i na uzytek osob trzecich, we
wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na wszystkich polach eksploatacji znanych Stronom
w dniu zawarcia Umowy, w szczegolnosci takich jak:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w catosci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego
dowolnego elementu wszelkimi dowolnymi technikami, w tym technikg drukarskg, reprograficzna,
fotograficzng, cyfrowg i zapisu magnetycznego, w nieograniczonej ilosci egzemplarzy na
wszelkiego rodzaju nosnikach i urzgdzeniach, przepisanie utrwalen na inng technike, rodzaj
zapisu, system, nosnik oraz wymiana nosnikow;

2) wprowadzanie utworu w catosci lub jakiejkolwiek dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu
do pamieci komputerow lub innych urzgdzen czytajgcych lub serwerdéw sieci komputerowych,
takze ogdlnie dostepnych w rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci telefonii komorkowej i inne
sieci komputerowe oraz udostepnianie utworu w catosci lub jego dowolnej czesci lub jego
dowolnego elementu uzytkownikom takich komputerow, urzgdzen, serwerdw, sieci na catym
Swiecie;

3) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu i egzemplarzy utworu lub jego dowolnej
czesci lub jego dowolnego elementu;

4) publiczne wykonanie, wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie utworu
lub jego dowolnej czesci lub dowolnego elementu, a takze publiczne udostepnianie utworu lub
jego dowolnej czesci lub dowolnego elementu w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym,

5) prawo do korzystania z utworu lub jego dowolnych czesci lub jego dowolnych elementéw dla
celow marketingowych lub promociji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedazy;

6) opracowywanie utworu lub jego dowolnej czesci lub jego dowolnego elementu oraz dokonywanie
wszelkiego rodzaju zmian, adaptacji, modyfikacji utworu lub jego czesci lub dowolnego elementu
oraz korzystanie i rozporzgdzanie takimi opracowaniami, zmianami, adaptacjami, modyfikacjami
na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, w tym w szczegodlnosci
okreslonych w pkt 1-6).

2. Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Utworu, o ktérym mowa w ust. 1,
powoduje przejscie wtasnosci nosnikéw i egzemplarzy Utworu, na ktérych Utwor ten zostat utrwalony.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze na dzien ustalenia Utworu, o ktérym mowa w ust. 1, uzyska
zapewnienie twoércéw Utworu, ze tworcy ci nie bedg wykonywali w stosunku do Zamawiajgcego ani
jego nastepcéw prawnych swoich autorskich praw osobistych do tego Utworu. Wykonawca
zobowigzuje sie i gwarantuje, ze na dzien ustalenia utworu uzyska upowaznienie twércow do
wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych oraz do wyrazania zgody na wykonywanie
autorskich praw zaleznych z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.
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Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych
do Utworu, o ktérym mowa w ust. 1.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do Utworu.

Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania ttumaczen i adaptacji Utworu oraz wykorzystywania
opracowan Utworu.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy w trybie okreslonym przepisami Kodeksu cywilnego albo
w trybie przewidzianym w § 20 ust. 2 Umowy, nie bedzie miato wptywu na skutecznosé nabycia przez
Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ustepach powyzszych.

Zawierajgc Umowe Wykonawca oswiadcza i gwarantuje Zamawiajgcemu na zasadzie ryzyka, ze
z chwilg przekazania Utworu :

1) beda mu przystugiwaty wytgczne i petne autorskie prawa majatkowe do Utworu,

2) bedzie wytgcznie uprawniony do rozporzadzania autorskimi prawami majagtkowymi do Utworu,

3) bedzie wytgcznie uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu oraz bedzie

wytgcznie uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

4) Utwor nie bedzie w zaden sposob naruszaC praw osob trzecich lub obowigzujgcych przepiséw

prawa,

5) autorskie prawa majgtkowe do Utworu przystugiwa¢ mu bedg samodzielnie, nie bedg w zaden

9.

10.

11.

sposob obcigzone prawami oséb trzecich, a w szczegdlnosci dla eksploataciji Utworu w jakimkolwiek
zakresie nie bedzie wymagana odrebna zgoda osoby trzecie;j.

Wykonawca zabezpieczy i zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialno$ci wobec oséb trzecich z tytutu
naruszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek praw wtasnosci intelektualnej przystugujgcych osobom
trzecim na skutek korzystania przez Zamawiajgcego z Utworu, Wykonawca zobowigzany bedzie pokryc¢
prawomocnie zasgdzone koszty zastepstwa procesowego, koszty sgdowe oraz zaptaci¢ prawomocnie
zasgdzone odszkodowanie lub koszty polubownego zatatwienia sprawy.

Niezaleznie od postanowien ustepéw powyzszych w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego w toku
realizacji Umowy uzasadnionego podejrzenia co do mozliwosdci naruszenia praw wilasnosci
intelektualnej osoby trzeciej na skutek stworzenia i eksploatacji Utworu, lub w przypadku powziecia
przez Zamawiajgcego informacji dotyczgcych zaistnienia wskazanego wyzej naruszenia,
Zamawiajgcemu, wedle wtasnego wyboru, przystuguje prawo do zgdania od Wykonawcy:

1) zmodyfikowania odpowiednio Utworu lub czesci Utworu, ktorej dotyczy naruszenie, w taki
sposob, by eksploatacja Utworu w sposéb opisany w Umowie nie naruszata jakichkolwiek praw
0so6b trzecich,

2) uzyskania na wiasny koszt, ale na rzecz Zamawiajgcego licencji, umozliwiajgcej dalsze
korzystanie z Utworu w sposéb opisany w umowie lub,

3) umozliwienia korzystania przez Zamawiajgcego z danego Utworu w jakikolwiek inny przewidziany
prawem sposob.

Wynagrodzenie Wykonawcy zwigzane z przeniesieniem praw oraz udzieleniem upowaznien, o ktorym
mowa w ust. 1, obejmuje korzystanie z Utworu na wszystkich polach eksploataciji.

§ 17

Poufnos¢ informaciji
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. Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w poufnosci i nie ujawnia¢ osobom trzecim wszelkich
dokumentéw, materiatdéw, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majgtkowg lub
niemajgtkowa.

. Wykorzystanie Informaciji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych w Umowie, jak
rowniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.

. Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia
Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

. Wykonawca dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby trzecie
z Informacji Zamawiajgcego podlegajgcych ochronie. Wykonawca zobowigzuje sie ograniczy¢ dostep
do Informacji, o ktérych mowa w ust. 1, wytgcznie do tych pracownikéw lub wspétpracownikéw, ktérym
Informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz Zamawiajgcego i ktérzy przyjeli obowigzki
wynikajgce z Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposob udokumentowany zarowno siebie jak
i wszystkie osoby realizujgce w jego umieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerow Biznesowych Spotki SZBI-
Ibi-1a”, dostepnym na stronie internetowej PLK SA https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-
kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolkil/.

. W zwigzku z dostepem przez Wykonawce do danych osobowych, ze zbioréw prowadzonych przez
Zamawiajgcego, stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych oraz do art. 28 ust. 3 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), Strony postanawiajg
zawrzeg, przed uzyskaniem przez Wykonawce dostepu do danych osobowych ze zbioréw, o ktérych
mowa powyzej, umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowigcg Zatacznik nr 15
do Umowy. W przypadku opdznienia przez Wykonawce podpisania umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, Zamawiajgcy wstrzyma sie z udostepnieniem Wykonawcy wszelkich danych
osobowych. W takim przypadku wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie przez Zamawiajgcego
od udostepnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych obcigzajg Wykonawce.

§ 18

Obowiazek informacyjny realizowany przez Zamawiajagcego wobec Wykonawcy/osé6b
podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i oséb trzecich

1. Zamawiajgcy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016r., str. 1-88),
zwanego dalej: ,RODQO”, informuje Pana/Pania?, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spdétka Akcyjna, zwana
dalej Spodtka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowsg dziatalnosé gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy bedacego
osobg fizyczng lub cztonka organu zarzadzajgcego Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng
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2) w Spofce, poczgwszy od dnia 25-05-2018r., funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl
Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych
dane osobowe sg przetwarzane przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamdéwienia na wypadek kontroli
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

¢) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia do archiwum, a nastepnie jej
zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykle — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, atakze w przypadku
ztozenia petnomocnictwa — dane osobowe w nim zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1 lit. ci f RODO,
przy czym za prawnie uzasadniony interes Spoétki wskazuje sie konieczno$¢ zawarcia Umowy
zgodnie zobowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

5) dane osobowe bedg udostepniane innym odbiorcom, jezeli przepisy szczegdlne tak stanowig;

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy przepiséw
prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa oséb, ktorych dane dotyczg i skuteczne srodki ochrony
prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

¢) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wdwczas w sposOb odpowiedni zabezpieczone,
a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod
wskazanym w pkt 2 powyzej adresem e-mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy
oraz przez okres, w ktérym Spotka bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie uzasadnionych
intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z Umowg lub obowigzkami
wynikajgcymi z przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych go dotyczgcych oraz ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych,;

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych;

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest mozliwe
zawarcie i realizacja Umowy;

11) Spétka nie bedzie przeprowadzaé zautomatyzowanego podejmowania decyzji, wtym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne

kierowane do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg, ktére

zostang wskazane jako podwykonawca, a ktorych dane osobowe bedg przekazywane podczas

podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:
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1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

3. Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé, w imieniu Zamawiajgcego obowigzek
informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujgc im tres¢ klauzuli informacyjnej,
o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako zrédto pochodzenia
danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

4. Kazda zmiana w zakresie 0so6b fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga réwniez spetnienia obowigzkdw,
0 ktérych mowa w ust. 21 3.

§19
Zakaz cesiji

Strony zgodnie ustalaja, ze wierzytelnosci Wykonawcy powstate w wyniku realizacji Umowy nie mogg by¢
przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci (art. 509 Kodeksu cywilnego), ani nie mogg by¢ przedstawiane do potrgcenia ustawowego
(art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.

§ 20
Odstapienie od Umowy

1. Poza innymi przypadkami okredlonymi w kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego, ponizej, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji Robét w terminie 30 dni od daty przekazania Terenu Budowy lub
przerwat realizacje Robo6t na okres dtuzszy niz 14 dni bez zgody Zamawiajgcego, przy czym termin
na odstgpienie rozpoczyna swdj bieg odpowiednio: w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat
wskazany powyzej termin na podjecie Robdét lub w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat
wskazany powyzej okres przerwy w realizacji Robat,

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegolnosci wykonuje Roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim wezwaniu i
niezaniechaniu lub nieusunieciu skutkow nieprawidtowosci w wyznaczonym terminie, nie krotszym
niz 7 dni, przy czym okreslony powyzej termin na odstgpienie, rozpoczyna swoj bieg w dniu
nastepujgcym po dniu, w ktorym uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) opdznienie w wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w stosunku do
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przekracza
14 dni,

4) Wykonawca powierzyt wykonywanie Robét lub innych czynnoéci objetych przedmiotem Umowy
podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy,

5) Wykonawca wykonat Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy niezgodnie
Z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczegdlnosci nie
zastosowat wiasciwych warunkéw lub norm technicznych, technologicznych i jakosciowych,

6) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot.

7) Wykonawca podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,
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8) w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z §15 ust. 2 i 5 w tym, gdy niemozliwe okaze sie skorzystanie przez Zamawiajgcego
z uprawnien uregulowanych w § 15 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy ma prawo skorzystac z uprawnienia
okreslonego powyzej w terminie 30 dni roboczych od chwili niezapewnienia waznego i wykonalnego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

9) Wykonawca nie zapewnit ubezpieczenia w terminie i na warunkach okreslonych w § 14 Umowy —
Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia przekroczenia terminu
okreslonego w § 14 ust. 1 Umowy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu,

Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej cze$ci Umowy.

Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy,
w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego ponizej, jezeli:

a) Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 10 dni roboczych,
pomimo wczesniejszego wezwania do jego przekazania i uptywu dodatkowego 14-dniowego
terminu na jego przekazanie,

b) Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z zaptatg naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym transzy
Wynagrodzenia) co najmniej 14 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do zapfaty i uptywu
dodatkowego 14-dniowego terminu do zaptaty.

. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Wykonawca jest
zobowigzany do:

a) wydania cato$ci efektow prawidtowo wykonanych Robot i innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy,

b) wstrzymania realizacji Robdét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w trybie
natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Strony sporzadzg
protokot przejecia Terenu Budowy oraz protokét inwentaryzacji Robét i innych czynnosci wedtug stanu
na dziehn wygasniecia Umowy.

Powyzsze protokoty zostang sporzgdzone w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron,
nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia zakonczenia odstgpienia, przy czym konkretny dzien i godzina
zostanie wyznaczona Zamawiajgcego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawit sie w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uplywie bedzie
uprawniony do jednostronnego sporzgadzenia wymaganych protokotdw. Sporzgdzony w powyzszy
sposob protokot wymaga doreczenia Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na wykonang i przejetg przez Zamawiajgcego czes¢ Robot
gwarancji zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez Zamawiajgcego Roboty i

inne czynno$ci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomiedzy Stronami, z zastrzezeniem
mozliwo$ci potrgcenia przez Zamawiajgcego naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od
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Wykonawcy zaptaty kwot tytulem naprawienia szkody w zakresie przewyzszajgcym wysokosc
naliczonych kar umownych, ktére majg wowczas charakter zaliczeniowy.

10. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg rozliczenia na nastepujgcych zasadach:

a) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przejetych przez
Zamawiajgcego Robét i czynnosci oraz o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy; rozliczenie bedzie réwniez obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatow i
urzadzen; w przypadku, gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego
Wykonawcy wartos¢ Robét i czynnosci zostanie okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez
Zamawiajgcego,

b) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z zakonczeniem Robot na skutek odstgpienia od Umowy, w tym koszty
wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktérym mowa w lit. a niniejszego paragrafu, ponosi Strona, ktéra
data powdd do odstgpienia od Umowy, a jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub
lezacych po obu Stronach, woéwczas koszty te ponoszg Strony w czesciach rownych.

11. Strony ustalajg, ze odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie postanowien
Umowy dotyczacych warunkéw przystugujgcej Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji udzielonej
zgodnie z postanowieniami ust. 8 niniejszego paragrafu. Postanowienia te bedg obowigzywaty do dnia
zakonhczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji.

§ 21
Zmiany Umowy

1. Zmiana postanowien Umowy mozliwa jest w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych

w ponizszych ustepach, na zasadach i warunkach tam opisanych.

2. Zmiana postanowien Umowy mozliwa jest w przypadku zaistnienia zmiany technologicznej

spowodowanej:

a) zastosowaniem materiatow lub urzgdzen nowszej generacji niz wskazane w SWZ, pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakoéci przedmiotu Umowy;

b) zastosowaniem innej niz wskazana w SWZ technologii wykonania zaprojektowanych Robot,
powodujgcej zmiane sposobu wykonywania Umowy pozwalajgcej na skrécenie terminu realizacji
Umowy lub Etapéw lub zmniejszenie kosztéw wykonywanych Robét, lub kosztéw eksploataci
wykonanego przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiggniecia niemniejszych niz wskazane w SWZ
parametrow koncowych wykonanych Robdt;

c) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych posiadajgcych swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typow
budowli i urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego Prawa.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionej w ust. 2 mozliwa jest zmiana sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, w tym technologii wykonania Robdt lub konstrukcji obiektéw budowlanych, terminu
wykonania Umowy lub Etapéw, Wynagrodzenia netto poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartos$¢
oszczedzanych kosztéw lub zwiekszenie do wartosci pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych,
uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw, zmiana materiatdw lub urzadzen, jak rowniez zmiana
lokalizacji obiektéw budowlanych lub urzadzen w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej
koniecznos¢ zmiany lub zmiana zakresu Robot.

4. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracji
panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzgdowej, jak rowniez organy
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i podmioty, ktorych dziatalno§¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym
w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, w tym gestoréw sieci, takie jak:

a) opoznienia w wydaniu przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktorych sg
zobowigzane lub ktére Wykonawca ma obowigzek pozyska¢ na mocy postanowien SWZ lub
przepisow Prawa,

b) odmowy wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnieh itp. Za odmowe, o ktérej mowa
powyzej, Strony bedg réwniez uwazaty odmowe lub trudnosci w pozyskiwaniu prawa do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zwigzane z okolicznosciami niezaleznymi od
Wykonawcy,

c) nafozenia przez ww. organy dodatkowych czynnosci, wymogdéw, obowigzkéw itp.
nieprzewidzianych uprzednio w SWZ,

- jezeli okolicznosci te nie bedg wynikaty z niedochowania przez Wykonawce nalezytej starannosci,
mozliwa jest zmiana terminéw realizacji Umowy lub Etapéw, o okres wynikajgcy z opisanych wyze;j
okolicznosci.

d) wniesienie odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgod, pozwoleh.

W przypadku braku uzyskania bgdz opdznienia w przekazaniu przez Zamawiajgcego wymaganych

decyzji administracyjnych, zgéd lub pozwoleh na realizacje Robdt, do ktérych Zamawiajgcy zobowigzat

sie w OPZ lub w Umowie, w terminie powodujgcym opdznienie ztozenia wniosku o wydanie innegj
decyzji administracyjnej (o ile opdznienie nie jest lub nie bylo w jakikolwiek sposéb zalezne od

Wykonawcy), mozliwa jest zmiana termindw zakonczenia poszczegoélnych Etapow, a takze terminu

realizacji Umowy o okres wynikajgcy z opisanych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg realizacje

przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty.

W przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego wymaganych decyzji administracyjnych, zgdéd lub

pozwolen na realizacje Robodt, do ktérych Zamawiajgcy zobowigzat sie w OPZ lub Umowie o tresci

powodujgcej zmiane zakresu lub technologii wykonania Robot (o ile nie byto to w jakikolwiek sposéb
zalezne od Wykonawcy), mozliwa jest zmiana Wynagrodzenia netto poprzez zmniejszenie
maksymalnie o wartos¢ oszczedzanych kosztow lub zwiekszenie do wartosci pozwalajgcej na pokrycie
dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw lub zakresu lub technologii wykonania

Robét uzasadnionych tymi okolicznosciami lub zmiana terminéw zakonczenia poszczegélnych Etapow,

a takze terminu realizacji Umowy o okres wynikajgcy z opisanych okolicznosci.

Poza okolicznosciami przewidzianymi w innych postanowieniach Umowy, zmiany Umowy mogg by¢

spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

1) nieprzewidziane w SWZ warunki archeologiczne, techniczne (stan techniczny), terenowe i wodne,
istnienie  odmiennych od przyjetych w SWZ warunkédw geologicznych, istnienie
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji i urzgdzen, wptywajgcych na zakres robét
niezbednych dla potrzeb realizacji inwestycji lub termin zakoinczenia Etapu lub termin realizacji
Umowy;

2) wystgpienie nieprzewidzianych, utrudnionych warunkéw eksploatacyjnych (np. wypadki kolejowe,
katastrofy) skutkujgcych niemoznoscig wykonywania Umowy wplywajgcych na termin zakonczenia
Etapu lub termin realizacji Umowy;

3) wystgpienie koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych wstrzymujgcych
(opdzniajacych) realizacje Robét, a wynikajgcych z nieprzewidzianych zdarzen o charakterze
technicznym lub eksploatacyjnym;

4) wystgpienie robot lub ustug zaniechanych — wytgczenie robét/ustug zaniechanych z realizacji wraz
ze zmniejszeniem kwoty umownej wynikajgcej z tego wytgczenia, przy zastrzezeniu minimalnej
wartosci swiadczenia Wykonawcy na poziomie 15% wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1
Umowy,

5) wystgpienie wyjgtkowo niesprzyjajagcych warunkéw klimatycznych, uniemozliwiajgcych
prowadzenie poszczegodlnych Robot, przeprowadzanie badan, dokonywanie odbioréw, jezeli
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koniecznos¢ wykonania Robot w tym okresie, przeprowadzania badan lub dokonywania odbiorow
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢;

6) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
(w tym innymi inwestycjami Zamawiajgcego), przy czym zmiany te ograniczajg sie do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji;

7) zaistnienie zwioki Zamawiajgcego w przekazaniu w terminie Terenu Budowy stosownie do
postanowien § 7 Umowy;

8) niemozno$¢ wykonania Robét bedgcych przedmiotem Umowy z powodu nieprzewidzianego braku
dostepu do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
jak brak mozliwosci uzyskania zamknie¢ torowych w ustalonym terminie, ktére wptywajg
na realizacje okreslonego rodzaju Robdt;

9) zmiana Prawa dokonana po dacie o 28 dni wczesniejszej od najpdzniejszej daty na sktadanie ofert,
ktérej Wykonawca nie mogt przewidzie¢ i ktéra ma wplyw na realizacje przedmiotu Umowy,
w szczegdblnoéci powoduje zmiane zakresu Umowy, opdznienie w realizacji Umowy lub dodatkowy
koszt.

W przypadku wystgpienia okolicznoéci wymienionej w ust. 7 mozliwa jest zmiana zakresu Robdt,
sposobu wykonania, materiatéw, technologii wykonania Robét i konstrukcji obiektow budowlanych, jak
réwniez zmiana lokalizacji obiektow budowlanych i urzadzen oraz odpowiednio terminu realizaciji
Umowy lub Etapéw w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujgcej koniecznos¢ zmiany.
W przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionej w ust. 7 mozliwa jest zmiana Wynagrodzenia netto
poprzez zmniejszenie maksymalnie o warto$¢ oszczedzanych kosztéw lub zwiekszenie do wartosci
pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw, w przypadku
zmiany zakresu Robot, sposobu wykonania, materiatow lub technologii wykonania Robot i konstrukciji
obiektow budowlanych, jak réwniez zmiany lokalizacji obiektow budowlanych i urzgdzen,
uzasadnionych tymi okolicznosciami.

Przez wyjgtkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 5 nalezy rozumiec

warunki, ktore tgcznie:

1) biorgc pod wuwage wymogi rezimow technologicznych determinujgcych wykonanie
poszczegdélnych Robét, powodujg koniecznosé wstrzymania tych Robat,

2) okres wystepowania czynnikow atmosferycznych lub intensywnos$¢ opadow atmosferycznych
(deszczu, $niegu, gradu) powodujgca powstanie przeszkdd, o ktéorych mowa powyzej, jest
wigksza od Sredniej miesiecznej ich wystepowania dla danego miesigca, z ostatnich trzech lat
przed datg ich wystgpienia w trakcie prowadzenia Robét.

W przypadku wystgpienia sity wyzszej, o ktérej Wykonawca lub Zamawiajacy powiadomit drugg strone

zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 15 Umowy a ktéra uniemozliwia Wykonawcy realizacje

zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w tym kontynuowanie Robét lub powoduje opdznienie w realizaciji

Robot w stosunku do termindw realizacji Etapu lub terminu realizacji Umowy, mozliwa jest zmiana

odpowiednio terminu realizacji Umowy lub Etapu lub zmiana Wynagrodzenia netto poprzez

zmniejszenie maksymalnie o wartoS¢ oszczedzanych kosztéw Ilub zwigkszenie do wartosci
pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztoéw lub zakresu

Robot, materiatdw lub urzadzen, technologii wykonania Robét i konstrukcji obiektow budowlanych, jak

réwniez zmiany lokalizacji obiektéw budowlanych i urzadzen, uzasadnionych tymi okoliczno$ciami.

Ponadto, Zamawiajgcy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie dodatkowych Roboét. W takim przypadku

Wynagrodzenie netto moze ulec zmiennie poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartosc

oszczedzanych kosztow lub zwiekszenie do wartosci pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych,

uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw a termin realizacji Etapu lub terminu realizacji Umowy o

czas niezbedny do wykonania tych dodatkowych zakreséw Robdt.

W przypadku wystgpienia jakiegokolwiek opéznienia, utrudnienia lub uniemozliwienia spowodowanego

przez Zamawiajgcego badz osoby przez niego upowaznione do dziatania w stosunku do Wykonawcy
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zmianie ulegnie termin wykonania Umowy odpowiednio o czas wystepujgcego opoznienia bgdz tez

0 czas opdznienia wynikajgcy z zaistniatego utrudnienia lub uniemozliwienia.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okolicznosci

wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okreslonym, zobowigzany jest do

przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 13 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz

w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o zdarzeniu lub okolicznosci,

uzasadniajgcym zmiane Umowy.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 13 powinien zawieraé w szczegodlnosci: propozycje zmiany,

uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje zmiany Wynagrodzenia netto,

jesli zmiana Umowy dotyczy réwniez zmiany Wynagrodzenia netto.

Kalkulacja Wynagrodzenia netto, o ktérej mowa w ust. 15 zostanie dokonana z uwzglednieniem cen

czynnikow produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.

SEKOCENBUD, dla wojewodztwa, w ktérym roboty sg wykonywane), aktualnych w miesigcu

poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany Umowy, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce

o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku

akceptacji zmiany.

W przypadku koniecznosci zmiany postanowien Umowy w wyniku odmiennych od przyjetych w PFU

warunkéw geologicznych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy

dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub czasowych, konieczne jest wykonanie przez

Wykonawce sprawdzajgcych badan podtoza gruntowego w obecnosci Zamawiajgcego. llos¢ badan

sprawdzajgcych nie powinna by¢ mniejsza od ilosci badan wskazanych w PFU. O terminie realizaciji

badan Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym. Wyniki

z przeprowadzonych badan Wykonawca dotgczy do wniosku dotyczgcego zmiany Umowy.

Zmiany Umowy mozliwe sg takze w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego (w goére lub w dot) przy czym
automatycznej zmianie ulegnie kwota podatku i kwota wynagrodzenia brutto;

2) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, ktorej
Wykonawca nie mégt przewidzie¢ na dzien skfadania oferty, kwota brutto wynagrodzenia podlegata
bedzie odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczyta bedzie wytgcznie realizacji przedmiotu Umowy
wykonanych po dniu wejscia w zycie nowych zasad, ktorych Wykonawca nie moégt przewidzieé¢
oraz wylgcznie w takim zakresie, w jakim bedzie miata wplyw na koszty wykonania przedmiotu
Umowy przez Wykonawce na warunkach wynikajgcych z oferty;

3) ustawowej zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz.U. 2020.2207), ktorej Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na dzien
sktadania oferty, kwota brutto wynagrodzenia podlegata bedzie odpowiedniej zmianie. Zmiana
dotyczyta bedzie wytgcznie realizacji przedmiotu Umowy wykonanych po dniu wejscia w zycie
zmian wysokosci minimalnego wynagrodzenia, ktérego Wykonawca nie mogt przewidzie¢ oraz
wytgcznie w takim zakresie, w jakim bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy
przez Wykonawce na warunkach wynikajgcych z oferty;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2215 ze zm.);

- zmianie moze ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazang przez Wykonawce warto$¢ zmiany
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgce z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w pkt 1-4, jezeli
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zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu stosowny wniosek, w ktérym wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w pkt 1-4, ma wptyw
na koszty wykonania Umowy w szczegolnosci wykaze warto$¢ zmiany kosztu wykonania Umowy
przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oSwiadczeniem o liczbie pracownikow realizujgcych Umowe
oraz w zaleznosci od rodzaju zmiany — wymiarze czasu pracy, okresie zatrudnienia, objeciu
pracowniczymi planami kapitatowymi. Jezeli wniosek i kalkulacja nie bedg uzasadniaty korekty
Wynagrodzenia, Zamawiajgcy na takg zmiane nie wyrazi zgody. Ustalona korekta Wynagrodzenia
obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian przepiséw, o ktérych mowa odpowiednio w pkt 1-
4,
§ 22

Rozwigzanie Umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku:
1) gdy Wykonawca op6znia sie z realizacjg Robét o wiecej niz 21 dni;

2) gdy Wykonawca co najmniej dwa razy zrealizowat Roboty w sposob nienalezyty lub niezgodny
z Umowag;

3) gdy wystgpig okolicznosci, wskutek ktérych realizacja Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego;

4) w razie zajecia majagtku Wykonawcy lub majatku, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje
Roboty, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia wtasciwego organu;

5) przerwania przez Wykonawce wykonywania Robét bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej 7dni.

2. Wykonawca ma prawo rozwigza¢ umowe, za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji gdy:

1) Zamawiajgcy bezzasadnie nie wyptaca w terminie wynagrodzenia i pomimo wyznaczenia
dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zaptata.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Zamawiajgcy i Wykonawca
sporzadza Protokét odbioru konicowego. Dokument ten bedzie jedng z podstaw do rozliczenia Umowy
i wyptacenia wynagrodzenia. Jednakze wynagrodzenie bedzie przystugiwato wytgcznie za prawidtiowo
zrealizowane Roboty.

§23
Przedstawiciele Stron

1. Do kontaktéw z Wykonawcg podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiajgcy wyznacza
nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

2. Do kontaktow z Zamawiajgcym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany
Umowy. Zmiana nastepuje poprzez pisemne oswiadczenie ztozone drugiej Stronie na pismie pod
rygorem niewaznosci.

Strona 39 z 41



Numer Postepowania: 0333/1Z19GM/01986/01606/25/P
Znak sprawy: PZ.292.532.2025 (I1Z19GM.294.28.2025.PK)

§ 24

Adresy do Doreczen

Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z niniejszg Umowg bedg sktadane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci i doreczane drugiej Stronie na piSmie, na adresy wskazane w komparycji Umowy,
za potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone na pismie o
kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania
doreczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne.

§ 25
Postanowienia koncowe

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron. / Umowe sporzgdzono w jednym egzemplarzu, w formie elektronicznej. (Nalezy wskazac
wariant wiasciwy w zaleznosci od formy w jakiej umowa zostaje zawarta.)

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy kodeksu

cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstgpienie od Umowy wymagajg

formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78! Kodeksu cywilnego, pod
rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 3 ust. 1 Umowy. W celu uniknigcia watpliwosci, Strony uznaja,
ze oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym
w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze dla zawarcia aneksu w formie pisemnej albo elektroniczne;j
konieczne jest ztozenie o$wiadczen woli przez Strony w tej samej formie.

Strony zobowigzujg sie dotozyé nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich
sporow wynikajgcych z niniejszej Umowy. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda sie rozwigzac
polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony
0 mozliwosci poddania sporu pod rozstrzygniecie sadu), bedag rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zaktadu Zamawiajgcego.

. Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zataczniki:
Zatgcznik nr 1 Odpis aktualny z rejestru przedsiebiorcéw KRS/wydruk z CEIDG
Zatgcznik nr 2 Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) wraz z zatgcznikami
Zatgcznik nr 3 Wzor protokotu zdawczo odbiorczego dokumentacji
Zatgcznik nr 4 Wzor Protokotu z przekazania Terenu Budowy Wykonawcy
Zatgcznik nr 5 Kosztorys z oferty Wykonawcy
Zatgcznik nr 6a Wzor Protokotu odbioru koncowego
Zatgcznik nr 6b Wzor Protokotu odbioru czesciowego
Zatgcznik nr 6¢ Wzér Protokotu odbioru eksploatacyjnego
Zatgcznik nr 6d Wzor Protokotu odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Zatgcznik nr 6e Wzor Protokotu odbioru pogwarancyjnego

Zatgcznik nr 7 Warunki udzielenia gwarancji /Wzor/

Strona 40 z 41



Numer Postepowania: 0333/1Z19GM/01986/01606/25/P
Znak sprawy: PZ.292.532.2025 (I1Z19GM.294.28.2025.PK)

Zatgcznik nr 8 Oswiadczenie Wykonawcy /Wzér/

Zatgcznik nr 9 Wykaz pracownikow ktorzy zostali poinformowani o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i
zdrowia /Wzor/

Zatgcznik nr 10 Wzdr wniosku o wydanie karty wstepu uprawniajgcej do wstepu na obszar kolejowy
zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatgcznik nr 11 Wzor karty wstepu

Zatgcznik nr 12 Wzor zezwolenia na wjazd

Zatgcznik nr 13 Oswiadczenie do faktur elektronicznych

Zatgcznik nr 14 Wzor gwarancji*/Potwierdzenie wniesienia nalezytego zabezpieczenia Umowy™

Zatgcznik nr 15 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Za Zamawiajacego: za Wykonawce:
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