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Zał. Nr 4 do SWZ – wzór umowy  

UMOWA nr __________  

zawarta w dniu ________/zawarta z dniem złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela 

Stron (wariant 2 ma zastosowanie w przypadku umów zawieranych w formie elektronicznej), w 

____________ (dalej: „Umowa”) 

pomiędzy 

 

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zakładowym w wysokości 34 734 824 000,00 złotych, 

opłaconym w całości, posiadającą numer NIP PL 113-23-16-427, posiadającą numer REGON 

017319027, w imieniu której działa Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu ul. Batorego 80, 33-300 

Nowy Sącz, reprezentowaną przez: 

______________ - _____________ 

______________ - _____________ 

uprawnionych do łącznej reprezentacji, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

oraz 

2.  

w przypadku Spółki akcyjnej (S.A.) i Spółki komandytowo-akcyjnej (S.K.A.) 

_____________Spółka Akcyjna/ Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą w _____________ 

(miejscowość), adres: ulica _____________, kod pocztowy _____________ miejscowość 

_____________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____________, pod nr KRS _____________, o kapitale 

zakładowym w wysokości _____________ zł, wpłaconym w wysokości _____________, NIP 

_____________, REGON _____________, reprezentowana przez _____________. 

 

w przypadku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) 

_____________ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w _____________ 

(miejscowość) adres: ulica _____________, kod pocztowy _____________ miejscowość 

_____________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____________, pod nr KRS _____________, o kapitale 

zakładowym w wysokości _____________ zł, NIP _____________, REGON _____________, 

reprezentowana przez: _____________. 

 

w przypadku Spółki jawnej (sp. j.), Spółki komandytowej (sp. k.), Spółki partnerskiej (sp. p.) 

_____________Spółka jawna/Spółka komandytowa/Spółka partnerska, z siedzibą _____________ 

(miejscowość) adres: ulica _____________, kod pocztowy _____________ (miejscowość) 

_____________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____________, pod nr KRS _____________, według stanu 

na dzień_____________, NIP _____________, REGON _____________, reprezentowana przez: 

_____________  
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w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą  

<imię i nazwisko>, _____________, zamieszkały/a w _____________, przy ul. _____________, kod 

pocztowy _____________, miejscowość prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą 

_____________ w _____________ przy ul. _____________, kod pocztowy _____________ 

miejscowość _____________wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, NIP _____________REGON _____________, reprezentowany/a 

przez_____________ 

 

w przypadku Spółki cywilnej (s.c.) 

<imię i nazwisko>, _____________ zamieszkały/a w _____________, przy ul. _____________., kod 

pocztowy _____________ miejscowość _____________ wpisany/a do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP _____________ 

i <imię i nazwisko _____________ zamieszkały/a w _____________, przy ul. _____________, kod 

pocztowy _____________ miejscowość _____________. wpisany/a do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP _____________  

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą _____________ 

w _____________ adres: ulica _____________, kod pocztowy _____________miejscowość 

_____________ NIP _____________, REGON_____________, reprezentowani 

przez_____________ 

na podstawie pełnomocnictwa/upoważnienia z dnia _____________, którego potwierdzona 

za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik do Umowy,  

 

3.  Konsorcjum w składzie:* 

1. Lider: _____________ oraz 

2. Partner: ________________, 

reprezentowanym przez: 

______________ - _____________ 

______________ - _____________ 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna także 

„Stroną”. 

 

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez Zamawiającego 

postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego otwartego na podstawie 

„Regulaminu udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A” (dalej: 

„Regulamin”) Strony postanawiają co następuje: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie niniejszej umowy (dalej: „Umowa”) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania Roboty Budowlane obejmujące wykonanie zadania pn. wykonanie niezbędnej 

dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:  Budowa 

drogi i przejazdu kolejowo – drogowego w km ok. 39.960 linii kolejowej nr 99 Chabówka - 

Zakopane (dalej: „Roboty”), wraz z wykonaniem czynności szczegółowo określonych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”) wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, 
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a także wykonanie czynności, o których mowa w ust. 4 oraz niezbędnej dokumentacji projektowej i 

odpowiednio dokonania zgłoszeń lub uzyskania pozwoleń wymaganych Prawem Budowlanym i 

realizację wynikających z nich nakazów i zaleceń. 

2. Szacunkowy zakres robót może ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (projektuj i 

buduj). Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Możliwość pojawienia się podczas realizacji 

nieprzewidzianych dodatkowych czynności związanych z uzgodnieniami, warunkami, decyzjami, 

koniecznością usuwania kolizji z sieciami wewnętrznymi i zewnętrznymi mogą wprowadzić zmiany 

zakresu inwestycji w stosunku do niżej zaplanowanych robót. Wykonawca powinien w tym celu 

dokonać wizji w terenie i wziąć pod uwagę wszystkie możliwe ryzyka przygotowując ofertę. 

Szacunkowy zakres robót zamieszczono w PFU stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ. 

3. Wykonanie robót budowlanych nastąpi w oparciu o dokumentację projektową zatwierdzoną przez 

Zamawiającego z obsługą geodezyjną i geotechniczną w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji 

zadania. Szczegółowy wykaz i zakres oraz terminy wykonania poszczególnych Robót, jak również 

innych czynności objętych przedmiotem Umowy, zostaną określone w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym. 

4. Poza Robotami w ramach niniejszej Umowy Wykonawca wykona następujące czynności:  

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2024.725) wraz z rozporządzeniami wydanymi na 

podstawie lub w związku z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"),  

w tym jego odpowiednie zabezpieczenie, 

2) segregacja materiałów i urządzeń zdemontowanych w trakcie Robót zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego,  

3) zagospodarowanie odpadów powstałych z materiałów zdemontowanych w trakcie Robót, które nie 

zostały zaklasyfikowane przez Zamawiającego jako materiały do ponownego użycia – 

staroużyteczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz wewnętrznymi regulacjami 

Zamawiającego, w szczególności instrukcją Im-4, Is-3; 

4) wywóz z terenu wykonywania Robót wszelkich odpadów powstałych w związku z wykonywanymi 

Robotami i zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

5) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich dokumentów oraz dokonanie wszelkich czynności 

formalno-prawnych niezbędnych do wykonania Robót, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, 

z tym zastrzeżeniem, że wszystkie opłaty o charakterze administracyjnym związane z dokonaniem 

przedmiotowych czynności będą ponoszone przez płatnika określonego w § 10 ust. 6 Umowy na 

podstawie wystawionych przez Wykonawcę not obciążeniowych, 

6) uzyskanie koniecznych wyników badań i ocen, ekspertyz, atestów i innych wymaganych dokumentów 

dla prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywania niniejszej Umowy 

7) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowiązującego prawa dokumentów, 

których złożenie/posiadanie jest niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie, 

8) Wykonawca uzyska niezbędne decyzje administracyjne lub dokona zgłoszenia zgodnie z ustawą 

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, (Dz.U.2024.1087 t.j. z dnia 2024.07.22), 

9) skutecznie w imieniu Inwestora powiadomić wszystkie zainteresowane służby i instytucje  

o planowanym zamknięciu drogi, 
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10) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

11) odbiory dokonywane będą zgodnie z instrukcją Warunki i zasady odbiorów robót budowlanych na 

liniach kolejowych Regulacja wewnętrzna spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 28 marca 

2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2024.697 t.j. z dnia 2024.05.07) w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego; Załącznik do uchwały Nr 268/2020 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.(Dz.U.2023.1786 tj. z dn. 04.09.2023), 

12) inne czynności wynikające ze specyfiki danych Robót. 

§ 2 

Termin i miejsce realizacji Umowy 

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 

przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, wykona Roboty i inne czynności objęte przedmiotem 

Umowy w terminie:  

1) Rozpoczęcie – po zawarciu umowy między Zamawiającym a Wykonawcą (rozpoczęcie robót 

budowlanych może nastąpić po spisaniu przez Wykonawcę „Regulaminu Tymczasowego 

prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót” z PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w 

Nowym Sączu i zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości do robót).  

2) Dostarczenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zaklauzulowanej w PKP S.A. 

Kolejowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do dnia 05.12.2025 r.  

W przypadku gdy opracowania te zostały złożone do Wydziału Geodezji Kolejowej  

w Krakowie, jednak w terminie do 05.12.2025 r. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest 

on w stanie przedłożyć zatwierdzonej dokumentacji Zamawiającemu, termin ze względu na 

wydłużony czas oczekiwania może ulec zmianie.  

3) Zakończenie i rozliczenie całości przedmiotu umowy do dnia 05.12.2025 r. 

2. Roboty będą wykonywane na terenie: Obszar,  na  którym  realizowana  będzie  inwestycja – budowa 

drogi w  Zakopanem  położony  jest  na  terenie województwa  małopolskiego,  w  powiecie  tatrzańskim, 

na terenie gminy Zakopane  w sąsiedztwie linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane, szlak Poronin - 

Zakopane. Odcinek linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane od km 0,700 do km 43,451 znajduje się 

na obszarze działania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - IZ w Nowym Sączu (dalej: „Teren Budowy”). 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu 

jakichkolwiek okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie Robót lub innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Strony przyjmą, że dany termin uległ przedłużeniu o 

ilość czasu, przez którą Wykonawca nie mógł wykonywać Robót lub innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy. 

5. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 

Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej: „Harmonogram”), na podstawie którego Wykonawca 

będzie realizował Zamówienie. 

6. W Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Wykonawca uwzględni części wykonania przedmiotu 

Umowy (odpowiednio dla prac projektowych oraz robót), tak aby Umowa została wykonana 

w określonym w Umowie terminie. Brak zatwierdzenia Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego wykonania Umowy. 

7. Harmonogram musi określać lokalizację prac oraz wskazywać ścieżki krytyczne i umożliwiać 

oszacowanie ryzyka związanego z założonym terminem realizacji zamówienia. Harmonogram musi  



Numer Postępowania: 0333/IZ19GM/01986/01606/25/P 
Znak sprawy: PZ.292.532.2025 (IZ19GM.294.28.2025.PK) 

 

 
Strona 5 z 41 

 

w szczególności uwzględniać czas niezbędny na uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, 

wymaganych certyfikatów. 

8. Zamawiający w terminie 10 dni zaakceptuje przedstawiony Harmonogram lub przekaże uwagi do jego 

treści. W terminie 5 dni od dnia otrzymania uwag, Wykonawca jest zobowiązany skorygować 

Harmonogram i przedstawić go do ponownej akceptacji Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie 

uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie, a przedłożony przez niego Harmonogram 

Rzeczowo - Finansowy będzie niezgodny z Umową, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania 

robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. 

9. Jeżeli w jakimkolwiek momencie Zamawiający przekaże Wykonawcy powiadomienie, że Harmonogram 

(w podanym zakresie) nie zgadza się z Umową lub nie jest spójny z faktycznym postępem pracy  

i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedłoży Zamawiającemu uaktualniony 

Harmonogram w terminie 5 dni. 

§ 3 

Wyłączenie części Robót 

1. Zamawiający jest uprawniony do wyłączenia części Robót lub innych czynności z przedmiotu Umowy 

bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformować Wykonawcę w formie 

pisemnej (dalej: „Wyłączenie Robót”). Wyłączenie Robót jest skuteczne wobec Wykonawcy z chwilą 

doręczenia mu zawiadomienia Zamawiającego w tym przedmiocie. Zawiadomienie stanowi zmianę 

Umowy w odpowiednim zakresie. Wyłączenie jest możliwe do czasu zakończenia Robót lub innych 

czynności objętych wyłączeniem. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do nierozpoczynania tych Robót lub czynności, które zostały wyłączone 

lub do ich przerwania, jeżeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania. 

3. W przypadku Wyłączenia Robót, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obniżeniu 

o kwotę właściwą dla danych Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy określoną na 

podstawie Kosztorysu Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy, przy czym Wykonawca 

jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem 

Umowy, które zostały prawidłowo wykonane do dnia doręczenia mu zawiadomienia o Wyłączeniu 

Robót. W przypadku, gdy określenie kwoty właściwej dla wyłączonych Robót lub innych czynności nie 

będzie możliwe na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, wartość wyłączonych Robót i 

czynności zostanie określona przez rzeczoznawcę wskazanego przez Zamawiającego. Koszty 

wynagrodzenia rzeczoznawcy obciążają Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca zapewniał na swój koszt materiały lub urządzenia zgodnie 

z postanowieniami § 9 Umowy, Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy za materiały i 

urządzenia konieczne do wykonania Robót, które zostały dostarczone na Teren Budowy lub jedynie 

zamówione przez Wykonawcę. W tym ostatnim przypadku zapłata na rzecz Wykonawcy za te materiały 

i urządzenia nastąpi po dostarczeniu Zamawiającemu zamówionych materiałów i urządzeń oraz 

sprawdzeniu przez Zamawiającego ich zgodności z Umową. 

§ 4 

Dokumentacja  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę 

dokumentację projektową, na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz załącznikami (Załącznik 

nr 2 do Umowy) oraz wytycznych i wymagań dotyczących opracowania dokumentacji projektowej oraz 

wynikających z prawa budowlanego.  

2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza powinna się składać z następujących części:  
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1) Projektów budowlanych, 

2) Projektów wykonawczych, 

3) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 

4) Dokumentacji stanowiącej wkład do Regulaminów Technicznych Stacji , 

5) Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

6) Operatu kolaudacyjnego. 

3. Opracowanie dokumentacji projektowej powinno być zgodne z wymaganiami ustaw i rozporządzeń 

wykonawczych, przepisów techniczno - budowlanych i normami oraz zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej. Projekty budowlane muszą być wykonane w formie i zakresie umożliwiającym uzyskanie 

pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych wraz z pozostałą dokumentacją projektową 

winny opisywać jednoznacznie przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych.  

4. Wykonawca przedłoży Zmawiającemu dokumentację projektową na roboty budowlane. Podstawą 

przekazania i odbioru dokumentacji projektowej będą protokoły przekazania dokumentacji i przyjęcia 

dokumentacji podpisane przez strony. Protokół przekazania dokumentacji to dokument potwierdzający 

termin wykonania i dostarczenia dokumentacji Zamawiającemu. Wzór protokołu przekazania 

dokumentacji stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Protokół przyjęcia dokumentacji to dokument 

potwierdzający sprawdzenie przez Zamawiającego przekazanej dokumentacji i jej przyjęcie 

5. Zamawiający zobowiązany jest dokonać protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej lub jej 

części w formie protokołu przyjęcia w terminie 14 dni od daty przekazania tej dokumentacji 

Zamawiającemu protokołem przekazania.  

6. Jeżeli w terminie 14 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej Zamawiający nie wniósł 

pisemnych zastrzeżeń co do jakości wykonanej dokumentacji oraz zgodności jej wykonania z Umową 

i nie dostarczył Wykonawcy podpisanego protokołu przyjęcia dokumentacji, to uprzednio podpisany 

protokół przekazania dokumentacji jest dokumentem świadczącym o odbiorze tej dokumentacji  

i stanowi podstawę do wystawienia faktury.   

7. Zamawiający zastrzega, że przyjęcie dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za opracowanie dokumentacji w sposób zgodny z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane ( Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14)  

8. Dokumentacja projektowa po jej akceptacji staje się własnością Zamawiającego i winna zawierać 

klauzulę, iż Wykonawca w dacie jej przyjęcia przez Zamawiającego przenosi majątkowe prawa 

autorskie do niej na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgodnie z zapisami Umowy. 

9. Przekazywana dokumentacja projektowa lub jej część stanowiąca umówiony przedmiot odbioru będzie 

zaopatrzona w szczegółowy wykaz opracowań i pisemne oświadczenie Wykonawcy dołączone do 

protokołu przekazania dokumentacji, iż jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i jest kompletna 

z punktu widzenia celu któremu ma służyć.    

10. Żadna część robót budowlanych nie zostanie rozpoczęta dopóki odpowiednia dokumentacja 

projektowa nie zostanie zaakceptowana przez Zmawiającego.  

11. Akceptacja dokumentacji projektowej dokonana przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za jej wady jak i wady robót wykonanych na jej podstawie.  

12. Dokumentacja projektowa po przyjęciu przez Zamawiającego staje się załącznikiem do umowy 

i stanowi jej integralną część. 
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13. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją zamówienia, o której mowa w ust. 1 oraz 

dokonał jej sprawdzenia i uznaje ją za spójną i kompletną oraz wystarczającą do wykonania przedmiotu 

Umowy.  

14. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego w trakcie obowiązywania Umowy, niezwłocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczególności elementów, które mogą 

przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy, 

zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, nie później niż 

w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego 

z tytułu szkód wynikłych na skutek wad przedmiotowych dokumentów, jeżeli, pomimo ich stwierdzenia, 

nie poinformował o nich Zamawiającego. 

15. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania w każdym czasie zmian w dokumentacji projektowej, o 

czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej.  

16. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumentacji projektowej bez 

zgody Zamawiającego.  

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu Umowy działać będzie z najwyższą starannością, 

uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie ze złożoną ofertą, 

Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz niniejszą Umową, a także zasadami wiedzy technicznej oraz 

przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu Umowy będzie działać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby realizacji przedmiotu 

Umowy. 

3. Wykonawca składając oświadczenie do Umowy potwierdza, że zapoznał się z obowiązującymi 

wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w  wewnętrznych aktach 

prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a także zapisami i wytycznymi zawartymi w „ Zasadach 

bezpieczeństwa pracy obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas 

wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników 

podmiotów zewnętrznych Ibh-105” dostępnych na stronie: www.plk-sa.pl. 

4. Przed rozpoczęciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego 

oświadczenia o pracownikach uczestniczących w realizacji Umowy, potwierdzającego kwalifikacje 

pracowników Wykonawcy oraz zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego z uwzględnieniem 

zagrożeń występujących przy realizacji Umowy. 

5. Przed przystąpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania pracowników 

z zagrożeniami występującymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposób przyjęty u Zamawiającego. 

W każdym przypadku zatrudnienia pracowników (własnych czy Podwykonawcy), Wykonawca 

sporządza „Wykaz pracowników, poinformowanych o zagrożeniach”, którego oryginał pozostaje u 

Wykonawcy, a kopię otrzymuje Zamawiający.  

6. Zapisy ust. 3 – 5 stosuje się odpowiednio do wszystkich Podwykonawców oraz pracowników 

Wykonawcy uczestniczących w procesie realizacji Umowy 

7. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zapisów Instrukcji Ibh-105 „Zasady bezpieczeństwa 

pracy obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac 

inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów 

http://www.plk-sa.pl/
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zewnętrznych” oraz do obowiązujących wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony 

przeciwpożarowej, zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących i w instrukcjach PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do zapisów instrukcji Id-21 „Zasady wstępu na obszar 

kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A” – udostępnionej na stronie internetowej:  

https://www.plk-

sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Zasady_Id-21.pdf  

9. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem realizacji Umowy do: 

1) Złożenia oświadczenia wg Załącznika nr 6 do Instrukcji Ibh-105 o:   

a) zostali zapoznani z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy w tym wykonywanej na 

terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

b) posiadają wymagane uprawnienia oraz niezbędne kwalifikacje do wykonywania pracy, 

c) posiadają aktualne profilaktyczne badania lekarskie odpowiednie do pracy na zajmowanym 

stanowisku, 

d) posiadają aktualne szkolenia w dziedzinie BHP,  

e) są wyposażeni w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,  

f) są zapoznani z ryzykiem zawodowym w związku z wykonywaną pracą.  

2) Złożenia oświadczenia o zapoznaniu pracowników z obowiązującymi  wymaganiami w zakresie 

bezpieczeństwa pracy zawartymi w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w wewnętrznych 

aktach prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a także zapisów i wytycznych zawartych w 

załączniku nr 7 do „Zasad bezpieczeństwa pracy obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych 

wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych Ibh-105” przy realizacji zadania, 

zgodnie z zapisami § 2, pkt. 2 w/w instrukcji. W przypadku zatrudniania obcokrajowców Wykonawca 

bierze odpowiedzialność za zapewnienie tłumaczenia zagadnień związanych z wymogami BHP oraz 

podczas przekazania informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia przy wykonywaniu 

prac na obszarze kolejowym, w sposób zrozumiały dla  pracowników ujętych w załączniku nr 4 do 

instrukcji IBH 105,  

3) okazania pracownikom Służby BHP Zamawiającego opracowanej instrukcji bezpiecznego 

wykonywania robót zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych.  

10. Przed przystąpieniem przez pracowników Wykonawcy do wykonywania prac objętych umową, 

Wykonawca obligatoryjnie występuje do Kierownika jednostki organizacyjnej Zamawiającego 

o przeprowadzenie poinformowania pracowników Wykonawcy o zagrożeniach dla zdrowia i życia 

podczas wykonywania prac na terenie kolejowym. 

11. Informacja o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas pracy na obszarze kolejowym będzie 

przekazywana pracownikom Wykonawcy przede wszystkim w formie ustnej - w sposób 

udokumentowany z zastrzeżeniem ust. 12. Poinformowanie odbywa się w budynku na terenie jednostki 

organizacyjnej, natomiast nie może być wykonywane u Wykonawcy. Poinformowanie przeprowadza 

pracownik komórki organizacyjnej wskazany przez Kierującego jednostką organizacyjną. Wskazanie 

komórki organizacyjnej nie może mieć formy ustnej, musi być to za każdym razem forma pisemna. 

Realizowanie prac przez tego samego wykonawcę na podstawie dotychczasowej lub nowej umowy na 

terenie działania innej jednostki organizacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., każdorazowo wiąże 

https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Zasady_Id-21.pdf
https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Zasady_Id-21.pdf
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się z obowiązkiem poinformowania tego Wykonawcy o występujących zagrożeniach (odbyciu 

ponownego poinformowania z zagrożeń występujących podczas wykonywania prac na terenie danej 

jednostki organizacyjnej).  

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przekazać Wykonawcy materiały 

w formie elektronicznej lub papierowej do dokonania samodzielnego poinformowania pracowników 

przez Wykonawcę. Przed podjęciem decyzji przez kierującego jednostką organizacyjną o zmianie 

formy prowadzenia poinformowania o zagrożeniach (z formy ustnej na papierową lub elektroniczną) 

Wykonawca przekazuje dowodnie kierującemu jednostką organizacyjną informację nt. braku 

w ostatnich dwóch latach wypadków przy pracy pracowników wykonujących pracę na rzecz PLK SA 

oraz braku zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego.  

Po otrzymaniu tych informacji kierujący jednostką organizacyjną może podjąć decyzje o zmianie formy 

poinformowania. Dowodne przekazanie materiałów (w postaci papierowej lub elektronicznej) realizuje 

komórka organizacyjna wskazana przez kierującego jednostką organizacyjną. Wskazanie komórki 

organizacyjnej nie może mieć formy ustnej, musi być to za każdym razem forma pisemna. 

13. W przypadku zatrudniania obcokrajowców Wykonawca bierze odpowiedzialność za zapewnienie 

tłumaczenia przesłanej dokumentacji oraz przekazania informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa 

i zdrowia przy wykonywaniu prac na obszarze kolejowym, w sposób zrozumiały dla pracowników 

ujętych w załączniku nr 4 do instrukcji Ibh-105. 

14. W przypadku przekazania informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia w formie pisemnej lub 

elektronicznej, Wykonawca przed rozpoczęciem prac dostarcza do jednostki organizacyjnej Spółki, na 

terenie, której wykonywane będą prace, imienny wykaz pracowników, którzy zostali poinformowani o 

zagrożeniach dla zdrowia i życia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do instrukcji Ibh-105 

(Wzór Wykaz pracowników stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej Umowy) oświadczenie o pracownikach 

wykonawcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Instrukcji Ibh-105, wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik nr 8 do Umowy.   

15. Po przeprowadzeniu poinformowania pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas 

wykonywania prac na terenie kolejowym, Wykonawcę zobowiązuje się przed przystąpieniem do 

wykonywania prac objętych umową, do złożenia załączników nr 4 i nr 6 do Instrukcji Ibh-105 oraz 

oświadczenia wskazanego w ust. 9 pkt. 2) powyżej do przedstawienia komórki organizacyjnej 

Zamawiającego sporządzającego lub nadzorującego realizację umowy.  

16. Wykonawcę zobowiązuje się do wystąpienia do Kierownika jednostki organizacyjnej Zamawiającego, 

z wypełnionymi: Wnioskiem o wydanie Karty wstępu uprawniającej do wstępu na obszar kolejowy, 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 (Załącznik nr 10 do Umowy) oraz Kartą wstępu, której 

wzór stanowi załącznik nr 2 (Załącznik nr 11 do Umowy) do instrukcji Id-21 dla wszystkich osób 

zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy. Ponadto należy przesłać w/w dokumenty, w formie 

elektronicznej do komórki IZBH Zamawiającego.  

17. W przypadku konieczności wjazdu pojazdów drogowych na teren kolejowy Wykonawcę zobowiązuje 

się do pisemnego wystąpienia wraz z wypełnionym załącznikiem nr 3 (Załącznik nr 12 do Umowy) do 

instrukcji Id-21 do Kierownika jednostki organizacyjnej Zamawiającego w celu uzyskania Zezwolenia 

na wjazd i poruszanie się pojazdu drogowego na obszarze zarządzanym przez jednostkę 

organizacyjną Zamawiającego. Ponadto należy przesłać w/w dokumenty, w formie elektronicznej do 

komórki zaplecza technicznego i ochrony przeciwpożarowej Zamawiającego.   

18. Wstęp na teren kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza miejscami 

wyznaczonymi dla dostępu publicznego, dozwolony jest na podstawie upoważnienia wydanego przez 

IZ Nowy Sącz. Więcej informacji: Kamil Gryźlak, tel. 500 209 956 kamil.gryzlak@plk-sa.pl. 

mailto:kamil.gryzlak@plk-sa.pl
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19. Prace sprzętem zmechanizowanym, o ile zajdzie taka potrzeba, w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej 

należy wykonać przy wyłączonym napięciu. Koszt wyłączeń napięcia pokrywa Zamawiający.    

20. W przypadku jednoczesnego wykonywania prac, przez pracowników zatrudnionych przez różnych 

pracodawców poszczególni Pracodawcy mają obowiązek współdziałać ze sobą oraz sporządzić 

porozumienie o współpracy w zakresie BHP zgodnie ze wzorem ze stanowiącym załącznik nr 8 do Ibh-

105.  

21. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za realizację stawianych wymogów bhp i p.poż. przez 

osoby zatrudnione do realizacji zadania.   

22. Wykonawca jest wytwórcą odpadów wytwarzanych w wyniku wykonywania robót budowalnych przez 

które należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego, za wyjątkiem odpadów w postaci złomu, który pozostaje własnością 

jednostki organizacyjnej Spółki na terenie, której prowadzone są w/w działania. 

23. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia właściwej gospodarki odpadami wytworzonymi podczas 

realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztów związanych z ich transportem i dalszym 

zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j. z dnia 2023.08.10)  

24. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany przekazać odpady wyłącznie podmiotom 

uprawnionym na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym posiadającym 

zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. 

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wystąpienie zanieczyszczenia środowiska, bezpośredniego 

zagrożenia szkodą w środowisku lub wystąpienia szkody w środowisku, w tym ponosi koszty usunięcia 

zanieczyszczenia, przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych, w rozumieniu 

obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w 

środowisku i ich naprawie. (Dz.U. 2020.2187 t.j. 2020.12.08). 

26. Niezależnie od innych obowiązków określonych w Umowie Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) przedstawienia Zamawiającemu, 7 dni przed przejęciem placu budowy, Planu monitorowania środków 

kontroli ryzyka dotyczącego etapu Robót, opracowanego zgodnie z  wymogami Rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 1078/2012 z  dnia 16 listopada 2012 r. w  sprawie wspólnej metody oceny 

bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być stosowana przez przedsiębiorstwa 

kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji 

bezpieczeństwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

L 320 z 17 listopada 2012 r.). Powyższy plan musi określać harmonogram działań Wykonawcy  

w zakresie wewnętrznego nadzoru nad bezpiecznym prowadzeniem Robót budowlanych  

(z uwzględnieniem ich oddziaływania na ruch kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz osoby 

odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan powinien być zgodny  

z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, które zamieszczone są na stronie 

internetowej Spółki pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-

przepisy/regulacje-wewnetrzne; 

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek monitorować środki kontroli 

ryzyka na podstawie planu, o którym mowa w pkt 1, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

niezgodności (nieprawidłowości, zagrożeń) niezwłocznie podejmować działania korygujące  

i zapobiegawcze. Wykonawca przekaże Zamawiającemu co kwartał (jeżeli projekt trwa krócej niż rok 

to co miesiąc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z przeprowadzanych kontroli oraz 

wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych wraz z określeniem ich wpływu na 

harmonogram oraz termin zakończenia umowy; 
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3) prowadzenia dokumentacji dla Robót oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynności, również dla 

innych czynności objętych przedmiotem niniejszej Umowy, zgodnie z właściwymi przepisami 

(w przypadkach, gdy obowiązek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiórki wynika z Prawa 

Budowlanego - ze szczególnym uwzględnieniem dziennika budowy lub rozbiórki) oraz udostępniania 

tej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego; 

4) w przypadkach, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powołania kierownika budowy lub 

kierownika robót w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowiązków 

kierownika budowy lub kierownika robót przez osobę posiadającą niezbędne w tym zakresie 

uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności zgodnie z Prawem Budowlanym; 

5) przekazywania Zamawiającemu, na zgłoszone przez niego żądanie, informacji dotyczących 

wykonywanych Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy oraz umożliwienia 

Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, włącznie z okazaniem na żądanie 

Zamawiającego wszelkich posiadanych dokumentów związanych z ich wykonywaniem; 

6) wykonania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z  właściwymi 

przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy 

fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak również z dotrzymaniem warunków technicznych, 

technologicznych i jakościowych; 

7) wykonywania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy z zachowaniem warunków 

zapewniających prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczeństwo według zasad ustalonych w Ir-

1(R-1) „Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów”, Ie-1 (E-1) „Instrukcja Sygnalizacji”, EBH-1 

„Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych”, Instrukcji branży 

energetyki tj. EBH 1,EBH-1a,EBH-1b,EBH-1c, oraz Instrukcji branży drogowej ID-1 ze szczególnym 

uwzględnieniem wyłączeń napięcia sieci trakcyjnej, jeżeli zajdzie taka potrzeba (§63 ust. 6 pkt. 39); 

8) udostępnionych do wglądu w  siedzibie Zamawiającego oraz zgodnie z właściwymi przepisami 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej jako: „BHP”), w tym obowiązującymi przy 

wykonywaniu robót budowlanych; 

9) utrzymywania podczas wykonywania Robót – od dnia przejęcia do dnia zwrotnego przekazania – 

Terenu Budowy oraz bezpośredniego jego otoczenia, z którego korzysta, w należytym stanie, 

zapewniającym Zamawiającemu dojścia i dojazdy do urządzeń i obiektów oraz możliwość 

wykonywania przez Zamawiającego jego normalnych zadań i prac, w tym przede wszystkim 

realizowanie przez Zamawiającego zadań w zakresie eksploatacji linii kolejowej; 

10) terminowego uiszczania opłat z tytułu zużycia mediów na Terenie Budowy i na terenie zaplecza 

budowy; 

11) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na Terenie Budowy przed działaniem osób trzecich 

oraz przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych; 

12) zapewnienia wstępu na Teren Budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i na bieżąco aktualizować listę osób 

uprawnionych z jego strony do wstępu na Teren Budowy (w szczególności pracowników własnych); 

13) w przypadku wykonywania Robót na czynnym obiekcie, na którym prowadzony jest ruch kolejowy – 

składowania i magazynowania materiałów, urządzeń oraz odpadów z zachowaniem wymagań 

bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie z Ir-1(R-1) „Instrukcja o prowadzeniu ruchu 

pociągów”, Ie-1 (E-1) „Instrukcja Sygnalizacji”- udostępnionymi do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego; 
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14) zgłaszania gotowości do odbioru  wykonanych Robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, na 

zasadach określonych w § 11 Umowy; 

15) usunięcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robót lub ujawnionych w czasie 

odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru; 

16) zwrotnego przekazania Zamawiającemu Terenu Budowy oraz innych terenów Zamawiającego, o ile 

były one użytkowane w związku z wykonywaniem Robót, po wykonaniu Robót, w terminie 14 dni od 

dnia ich zakończenia, w stanie uprzątniętym z wszelkich pozostałości wykonanych Robót, nie 

gorszym niż przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego i umożliwiającym przystąpienie do 

natychmiastowego korzystania z tych terenów zgodnie z ich przeznaczeniem, zgodnie z 

Załącznikiem nr 4 do niniejszej Umowy,  

17) postępowania ze zdemontowanymi materiałami i urządzeniami w trakcie Robót w uzgodnieniu 

z Zamawiającym, na zasadach i zgodnie z dokumentacją sporządzoną według wytycznych 

Zamawiającego -  Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawców robót Im-4, udostępniona do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego; 

18) przekazania Zamawiającemu należących do niego staroużytecznych materiałów i urządzeń oraz 

odpadów (w tym złomu), których wytwórcą jest Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

pozyskanych w czasie Robót, jak również przekazania niezabudowanych materiałów i urządzeń 

powierzonych mu przez Zamawiającego na warunkach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem, że 

te materiały i urządzenia do czasu przekazania będą ewidencjonowane, zabezpieczone  

i przechowywane oddzielnie od materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w „Instrukcja kwalifikowania materiałów 

pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawców robót Im-4” oraz 

„Instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącej gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3” 

–dostępne na stronie internetowej www.plk-sa.pl; 

19) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt stosownych pozwoleń, zezwoleń wynikających z 

przepisów prawa, które są wymagane, a nie były przekazane lub uzyskane przez Zamawiającego; 

20) w przypadku Robót, dla których został ustanowiony inspektor, stosowania się do zaleceń inspektora 

wydawanych przy ich wykonywaniu; 

21) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do 

wykonywania Robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, 

których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania Robót oraz innych 

czynności wykonywanych w ramach niniejszej Umowy; 

22) dostarczenia niezbędnych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej Umowy; 

23) ubezpieczenia budowy zgodnie z zapisami § 14; 

24) stosowania postanowień „Instrukcji kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawców robót Im-4” oraz „Zasad bezpieczeństwa pracy 

obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac 

inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów 

zewnętrznych Ibh-105”, udostępnionych na stronie internetowej www.plk-sa.pl; 

25) z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania 

i zaniechania własne oraz osób, którymi się posługuje, za należyte gospodarowanie wodami. 

Wykonawca jest zobowiązany umożliwić instytucjom upoważnionym przeprowadzenie kontroli 

gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do składania wszelkich 

http://www.plk-sa.pl/
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wymaganych wyjaśnień w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności 

zgodnie z Umową; 

26) przestrzeganie zasad i stosowanie się do zapisów określonych w „Instrukcji PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. dotyczącej gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3” udostępnionej na stronie 

internetowej www.plk-sa.pl. 

27. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się w trakcie realizacji Umowy, w zakresie realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnętrznemu ze strony Zamawiającego, audytowi 

zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim niezbędnym kontrolom 

dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty. Wykonawca 

zobowiązuje się także zapewnić udostępnienie przez jego podwykonawców dokumentów związanych 

z realizacją Umowy ww. podmiotom. 

28. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o postępach prac 

budowlanych, w szczególności poprzez przedstawienie pisemnych raportów z realizacji zamówienia 

w trakcie obowiązywania Umowy. 

29. Raporty o postępach prac będą przedkładane Zamawiającemu w następującej postaci oraz 

terminach: 

1) tygodniowe raporty w postaci elektronicznej na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za nadzór nad 

realizacją Umowy ze strony Zamawiającego, wskazanej w Umowie, według wzorów uzgodnionych 

z Zamawiającym przed terminem złożenia pierwszego raportu – w terminie do końca poniedziałku 

każdego tygodnia, następującego po tygodniu, którego dotyczy raport. 

2) miesięczne raporty w postaci elektronicznej na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za nadzór nad 

realizacją Umowy ze strony Zamawiającego, wskazanej w Umowie, według wzorów uzgodnionych 

z Zamawiającym przed terminem złożenia pierwszego raportu – w terminie do 5 dnia każdego 

miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy raport. 

30. Raporty, o których mowa w ust. 28, powinny zawierać w szczególności: 

1) Opis wykonanych prac z informacją o użytych materiałach i sprzęcie; 

2) Informacje o decyzjach administracyjnych/środowiskowych pozyskanych przez Wykonawcę  

w danym okresie lub o których pozyskanie Wykonawca wystąpił; 

3) Informacje o ewentualnych problemach i/lub opóźnieniach oraz podjętych działaniach 

naprawczych; 

4) Zdjęcia dokumentujące postęp prac;  

5) Plan prac na kolejny miesiąc; 

6) Informacje o wszelkich zmianach wprowadzonych w harmonogramie prac przyjętym przez 

Wykonawcę. 

31. W terminie 14 dni od dnia zakończenia robót budowlanych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

raport końcowy, w którym zawrze: 

1) Kompleksowy opis wszystkich wykonanych prac wraz a informacją o użytych materiałach  

i sprzęcie; 

2) Informacje o problemach napotkanych w trakcie realizacji prac wraz z opisem sposobów ich 

rozwiązania; 

3) Dokumentacje fotograficzną z procesu budowlanego. 

http://www.plk-sa.pl/
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§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania 

Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji związanych z realizacją Umowy, 

a także do zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z Umową. 

2. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej umowy, 

b) przekazania Wykonawcy niezbędnych regulaminów tymczasowych określających zamknięcia 

torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociągów, konieczne do 

wprowadzenia na okres wykonywania Robót. Wprowadzenie tych regulaminów i zarządzenie 

ograniczeń eksploatacyjnych nastąpi w terminach i w trybie obowiązującym przy organizacji 

zamknięć.  

c) dostarczenia Wykonawcy – w przypadkach tego wymagających - w terminach ustalonych przez 

Strony, niezbędnej dokumentacji, koniecznych wyników badań i ocen, ekspertyz, atestów i innych 

wymaganych dokumentów dla prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywania 

niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem przypadków, gdy przygotowanie lub uzyskanie określonych 

dokumentów stanowi obowiązek Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, 

d) wyznaczenia inspektora, w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzję 

o pozwoleniu na budowę lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do pełnienia nadzoru 

w pozostałych przypadkach,  

e) zapewnienia Wykonawcy nieodpłatnego dostępu do torów postojowych zarządzanych przez 

Zamawiającego oraz na potrzeby prowadzenia Robót możliwości poboru wody, energii elektrycznej, 

cieplnej, gazów, sprężonego powietrza oraz miejsc składowania materiałów odpadowych, przy czym 

koszty związane z korzystaniem z wyżej wymienionych Wykonawca ponosi na warunkach 

wynikających z zawartych przez niego odrębnych umów, 

f) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, 

g) wyznaczenia terminów odbiorów Robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, na zasadach 

określonych w § 11 Umowy, 

h) umożliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Robót, dojazdu do Terenu Budowy drogą kolejową 

oraz wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez Zamawiającego 

i) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w odrębnych dokumentach, w przypadku, gdy 

okażą się one niezbędne do realizacji przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z Umowy. 

§ 7 

Podwykonawcy 

1. Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca może posługiwać się podwykonawcami (dalej: 

„Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi. 

2. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą w przedmiocie powierzenia podwykonawcy 

wykonywania Robót wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącą wykonania Robót określonych w tej umowie lub jej projekcie do akceptacji. Dodatkowo 

zobowiązany jest do przekazania listy pracowników Podwykonawcy mających wziąć udział  

w realizacji zadania z pisemnym oświadczeniem, że pracownicy ci nie są zatrudnieni na etacie  
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w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jeżeli w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu 

dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu 

lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z danym podwykonawcą. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty w przypadku braku zgody 

Zamawiającego. 

4. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym 

została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo lub inna istotna 

zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający zgłosi w terminie 7 dni określonym zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są Roboty. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o 

podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

7. Zmiana umowy z Podwykonawcą w zakresie należnego Podwykonawcy wynagrodzenia wymaga 

zachowania trybu określonego w ust. 2. 

8. W przypadku, gdy Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy są wykonywane wadliwie lub 

następuje opóźnienie w ich wykonywaniu Wykonawca jest zobowiązany odstąpić od umowy z danym 

podwykonawcą stosownie do postanowień umowy z danym podwykonawcą lub przepisów kodeksu 

cywilnego oraz niezależnie od tego odsunąć danego podwykonawcę od dalszego wykonywania Robót. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu w ciągu 30 dni od daty wystawienia 

ostatniej faktury, oświadczeń Wykonawcy i Podwykonawców (podpisanych zgodnie z zasadami 

reprezentacji), że wszystkie należne faktury z tytułu realizacji umowy zostały zapłacone. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

11. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

12. W przypadku uchylania się od obowiązku, o którym mowa w ust. 9 przez Wykonawcę, Zamawiający 

będzie uprawniony do wstrzymania płatności części Wynagrodzenia objętego daną fakturą Wykonawcy 

do czasu przedstawienia właściwych oświadczeń lub wyjaśnień wraz z dowodami potwierdzającymi, 

że wynagrodzenie należne podwykonawcy zostało zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty 

wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. Za opóźnienie w płatności faktury koszty odsetek nie 

obciążają Zamawiającego. 

§ 8 

Zasady wykonywania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym 

stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami 

prawa, a także ze szczególnym uwzględnieniem zasad i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Roboty oraz inne czynności objęte przedmiotem Umowy będą prowadzone w sposób niepowodujący 

szkód, ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej odpowiedzialności 

odszkodowawczej Wykonawcy za powstałe szkody. W przypadku powstania zagrożeń lub szkód 
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w związku z wykonywanymi Robotami lub czynnościami, Wykonawca podejmie natychmiastowe 

działania zapobiegające lub ograniczające zakres skutków tych zjawisk oraz mające na celu usunięcie 

zaistniałych już skutków, w tym poprzez wykonanie robót koniecznych ze względu na bezpieczeństwo 

ruchu pociągów lub zabezpieczenie przed awarią. O wszelkich zagrożeniach lub szkodach 

spowodowanych podczas wykonywania Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. 

3. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi na wniosek Wykonawcy lub nie później niż 14 dni od 

zatwierdzenia projektu wykonawczego, przy czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz 

godziny przekazania przysługuje Zamawiającemu, o czym zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. 

Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane na podstawie protokołu przekazania, sporządzonego 

w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Zwrotne przekazanie przez Wykonawcę 

Terenu Budowy Zamawiającemu zostanie potwierdzone protokołem zwrotnego przekazania, 

sporządzonym przez obie Strony lub na protokole odbioru końcowego. 

4. Przez podpisanie protokołu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, że zapoznał się 

z warunkami panującymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych 

Robót. 

5. Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych Robót 

lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy pod względem ich jakości oraz terminowości. 

6. Wykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania Terenu Budowy, aż do chwili jego 

zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialność za: 

1) Roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robót oraz ich 

efektów) oraz Teren Budowy, jak również wszelkie znajdujące się na nim przedmioty, 

w szczególności na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z materiałami i urządzeniami 

dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilą ich dostarczenia na ten teren, 

2) szkody powstałe w związku z Robotami lub innymi czynnościami objętymi przedmiotem Umowy, 

w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, a także za wszelkie szkody 

powstałe poza Terenem Budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy. 

7. Wykonawca gwarantuje, iż dla potrzeb realizacji Umowy nie będzie zatrudniać etatowych pracowników 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowiązków Wykonawcy. 

8. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robót będą posiadały 

aktualne badania lekarskie oraz będą przeszkolone w zakresie BHP. 

9. Zaplecze robót Wykonawca zorganizuje własnym staraniem i na własny koszt, w tym również ponosi 

odpowiedzialność za uszkodzenie dróg dojazdowych do miejsca robót. 

10. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w ramach świadczonej roboty, tym samym jest 

zobowiązany do właściwej gospodarki wytworzonymi odpadami, w tym ponoszenia kosztów 

związanych z ich transportem i dalszym zagospodarowaniem (przetwarzaniem) zgodnie z przepisami 

prawa. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami regulują instrukcje: Is-3 “Instrukcja PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. dotyczącej gospodarki odpadami dla Wykonawców”, Im-1 “Instrukcja o 

prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej PKP PLK S.A.”, Im-2 “Instrukcja o prowadzeniu 

gospodarki złomem stalowym i metali kolorowych” i „Instrukcja kwalifikowania materiałów 

pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawców robót Im-4”. 

11. Przekazania Zamawiającemu należących do niego staroużytecznych materiałów i urządzeń oraz 

odpadów (w tym złomu), których wytwórcą jest Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pozyskanych 

w czasie Robót, jak również przekazania niezabudowanych materiałów i urządzeń powierzonych mu 
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przez Zamawiającego na warunkach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem, że te materiały i 

urządzenia do czasu przekazania będą ewidencjonowane, zabezpieczone i przechowywane oddzielnie 

od materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad 

określonych w „Instrukcji kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. dla Wykonawców robót Im-4” oraz w „Instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

dotyczącej gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3” – dostępne na stronie internetowej www.plk-

sa.pl 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania i utylizacji odpadów niebezpiecznych określonych 

w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. z 2020, poz.10) na własny koszt. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska 

stosowne pozwolenia wynikające z przepisów Prawa ochrony środowiska oraz Ustawy o odpadach. 

13. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących w czasie wykonywania robót, 

przepisów obciążają Wykonawcę. 

14. Pracownicy zobowiązani są stosować przewidziany do określonych prac sprzęt ochrony osobistej. 

15. Prowadzone roboty powinny być tak przygotowane i zorganizowane, by zostały bezwzględnie 

wykonane w terminie. 

16. Zgodnie z Ustawą o odpadach Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za 

ewentualne szkody dla środowiska naturalnego, wynikające z niewłaściwego sortowania, transportu 

lub okresowego składowania i magazynowania powstałych w wyniku realizacji odpadów. Wykonawca 

musi posiadać dokumenty uprawniające do wytwarzania i transportu odpadów. 

17. Inne odpady powstałe w wyniku prac wynikających z realizacji zadania, w szczególności odpady 

niebezpieczne poddane zostaną recyklingowi lub unieszkodliwieniu przez Wykonawcę na jego koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania i utylizacji odpadów niebezpiecznych określonych 

w załączniku do rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10) na własny koszt. Wykonawca własnym staraniem i na własny 

koszt uzyska stosowne pozwolenia wynikające z przepisów Prawa ochrony środowiska oraz Ustawy o 

odpadach. 

18. Przystąpienie do robót powinno być poprzedzone spisaniem „Regulaminu Tymczasowego 

prowadzenia ruchu pociągów na czas wykonywania robót” oraz pisemnym zgłoszeniem do 

Zamawiającego tj. Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu o gotowości do rozpoczęcia robót i o 

powołanie komisji kwalifikacji materiałów Etap B do instrukcji Im-4. 

19. Warunkiem przystąpienia do opracowania Regulaminu Tymczasowego jest dostarczenie przez 

Wykonawcę robót zatwierdzonego przez Inwestora (Zamawiającego) harmonogramu robót, który 

powinien zawierać między innymi: fazowanie robót oraz czas trwania poszczególnych faz i niezbędny 

zakres zamknięć torowych (wraz ze schematem graficznym), a także harmonogramu określającego 

ilość i terminy zamknięć torowych z wyłączeniem lub bez wyłączenia napięcia z sieci trakcyjnej na 

potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, oraz wykaz kierowników robót wszystkich branż 

odpowiedzialnych za realizację prac.  

20. Podstawowe zalecenia dotyczące wykonania robót zostały szczegółowo określone  

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) stanowiącym Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia. 

21. Wykonawca realizował będzie roboty budowlane na rzecz Zamawiającego z dołożeniem najwyższej 

staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, oraz potrzeb 

Zamawiającego, zgodnie ze złożoną ofertą oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiący 

Załącznik nr 2 do Umowy wraz z załącznikami. 
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22. Ocena rzeczywistego wykonania przedmiotu zamówienia odbywa się przez sporządzenie protokołu 

Odbioru Końcowego. Warunkiem przystąpienia do odbioru robót jest zgłoszenie gotowości do odbioru. 

Procedura odbioru kończy się protokołem końcowym odbioru przedmiotu zamówienia podpisanym 

przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

§ 9 

Materiały 

1. Strony ustalają, że materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Robót zostaną zapewnione przez 

Wykonawcę.  

2. Strony ustalają, że narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania Robót zostaną zapewnione przez 

Wykonawcę. 

3. Koszty zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania Robót obciążają Wykonawcę. 

4. Zastosowane do wykonywania Robót materiały i urządzenia będą zapewnione przez Wykonawcę: 

a) odpowiadać parametrom i typom wskazanym w dokumentacji, 

b) posiadać odpowiednie świadectwa jakości i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez niniejszą Umowę lub przepisy 

prawa, 

c) dopuszczone przez właściwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei) zgodnie z 

wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepisów prawa, 

d) spełniać wszystkie wymagania właściwych norm, znajdujących zastosowanie przy Robotach 

danego rodzaju. 

5. Zapewniany przez Wykonawcę sprzęt i narzędzia używane do wykonywania Robót będą sprawne oraz 

używane zgodnie z przeznaczeniem określonym przez ich producenta, a także będą posiadać 

wymagane homologacje oraz spełniać właściwe normy. 

6. Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały budowlane dostarczone przez Wykonawcę muszą być 

nowe, spełniać wymagania Polskich Norm i muszą posiadać wymagane stosownymi przepisami 

właściwe dokumenty takie jak: atesty, certyfikaty jakości, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, 

aprobaty techniczne, itp.  

§ 10 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje łączne ryczałtowe wynagrodzenie 

(dalej: „Wynagrodzenie”) zgodne ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w kwocie w niżej wymienionych 

wysokościach: 

a) Netto: …………. PLN (słownie:   ) 

b) VAT …%: ………….. PLN (słownie:   ) 

c) Brutto: …………… PLN (słownie:   ) 

d) Kopia Kosztorysu uproszczonego wykonania przedmiotu zamówienia z oferty Wykonawcy stanowi 

Załącznik nr 5 do Umowy.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek 

zmianom. Zapłata Wynagrodzenia zgodnie z Umową stanowi należyte wykonanie zobowiązania 

Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia 
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uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów, z  zastrzeżeniem § 1 ust. 4 

pkt. 5) Umowy. W szczególności Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 

Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty odbiorów, koszty 

zużycia mediów, wywozu lub utylizacji odpadów, ochrony mienia na Terenie Budowy, zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także koszty materiałów i urządzeń, 

do których zapewnienia zobowiązany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, jak również 

koszty ubezpieczenia i transportu sprzętu potrzebnego dla wykonania Umowy.  

3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje 

również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z zaistnieniem sytuacji określonej  

w § 8 ust. 2 Umowy. 

4. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie protokół z dokonanego odbioru 

końcowego lub protokół z dokonanego odbioru częściowego, potwierdzający wykonanie Robót 

podpisany przez wyznaczone osoby i niestwierdzający wad. Zamawiający dopuszcza wystawienie 

faktur (jednak nie częściej niż raz w miesiącu) za: 

a) odbiór częściowy robót za zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową  

(1 protokół odbioru dokumentacji projektowej); 

b) odbiór częściowy robót (protokoły odbioru częściowego robót); 

c) odbiór końcowy robót (1 protokół końcowego odbioru robót). 

5. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie fakturami 

częściowymi za zaakceptowane przez Zamawiającego zakresy prac i robót wykonanych w danym 

okresie rozliczeniowym z tym, że dotyczyć będą mogły one tylko: 

1) zakończonych i kompletnych elementów wymienionych w Kosztorysie, albo 

2) poszczególnych pozycji wynikających z zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 6, 

podziałów elementów wymienionych w Kosztorysie na części, 

z zastrzeżeniem, iż faktura za wykonaną dokumentację projektową stanowiącą zamkniętą całość może 

być wystawiona dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego tej dokumentacji oraz wysokość 

faktury częściowej będzie odpowiadać procentowej wartości wykonanych prac i robót za zakresy 

wskazane zgodnie z pkt 1 albo 2. 

6. Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu propozycję podziału poszczególnych elementów (pozycji) 

Kosztorysu na elementy częściowe, przy czym propozycja Wykonawcy w tym zakresie musi być 

zgłoszona Zamawiającemu w formie pisemnej, a przy tym może być zgłoszona jednorazowo lub 

kilkukrotnie w ciągu realizacji przedmiotu Umowy. Propozycja, o której mowa w poprzednim zdaniu, 

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, zobowiązuje się 

do podziału Kosztorysu na elementy określone przez Zamawiającego. 

7. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że oryginał protokołu odbioru Robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, a także oryginał protokołu odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury i do zapłaty transzy/jakiejkolwiek części Wynagrodzenia. 

8. Faktury wystawiane będą na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

Zakład Linii Kolejowych 33-300 Nowy Sącz, ul. Batorego 80  NIP 113-23-16-427, Regon  

017319027) i wysyłane niezwłocznie na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki Biuro 

Rachunkowości Wydział OCR i zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur ul. Targowa 74, 03-734 

Warszawa w kopercie oznaczonej dopiskiem „FAKTURA” lub Wykonawca, według swojego wyboru, 

wyśle ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której 

mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

na koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 
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(Dz.U.2020.1666 t.j z 2020.09.29). Wykonawca może również przesyłać faktury elektroniczne na 

dedykowany adres efaktura@plk-sa.pl, po uprzednim podpisaniu Oświadczenia stanowiącego 

Załącznik nr 13 do Umowy. 

9. W treści faktur należy wskazać numer Umowy oraz numer zamówienia wystawionego przez 

Zamawiającego, a także numer protokołu odbioru, który dotyczy świadczenia objętego wystawioną 

fakturą. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), uprawnionym 

do wystawiania faktur. 

11. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 16, zapłata Wynagrodzenia lub należnej transzy Wynagrodzenia 

nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze 

w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia płatnikowi wskazanemu w ust. 8. 

12. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 16, zapłata Wynagrodzenia lub należnej transzy Wynagrodzenia 

nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidłowo wystawionej przez Lidera 

Konsorcjum fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu 

wskazanemu w ust. 8*. (dotyczy konsorcjum),  

13. Zapłata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi spełnienie 

świadczenia należnego Wykonawcy.* (dotyczy konsorcjum) 

14. Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia lub transzy Wynagrodzenia* uważa się dzień obciążenia 

rachunku bankowego płatnika wskazanego w ust. 8. 

15. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje  

w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie 

odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie,  

z zastrzeżeniem ust. 16 i 17. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, 

koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.  

16. Postanowienia ust. 15 nie mają zastosowania, jeżeli Zamawiający dokonuje zapłaty na rachunek 

bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej.  

Jeżeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z 

zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej, przelew ten nie zostanie zrealizowany i środki 

zostaną zwrócone Zamawiającemu, a działanie to spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty 

odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

17. Postanowienia ust. 15 i 16 nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca doręczy wraz z fakturą 

Oświadczenie/Zaświadczenie wystawione przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową, z którego wynika, że rachunek, na który ma być dokonana płatność jest rachunkiem:  

1) służącym do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności 

pieniężnych lub,  

2) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub 

usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w 

całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub 

3) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem 

rozliczeniowym. 

18. W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu Robót posługiwał się Podwykonawcami 

Zamawiający może uzależnić płatność należnego Wykonawcy Wynagrodzenia lub danej transzy 

Wynagrodzenia od uprzedniej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom, 

mailto:efaktura@plk-sa.pl
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którzy wykonywali dane Roboty oraz od dołączenia do faktury wystawionej przez Wykonawcę 

oświadczeń wszystkich Podwykonawców wykonujących dane Roboty, potwierdzających otrzymanie 

przez nich całości należnego im od Wykonawcy wynagrodzenia. 

19. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 

z dnia 26.06.2014 r.). 

§ 11 

Odbiory 

1. Odbiory będą dokonywane zgodnie z Instrukcją Warunki i zasady odbiorów robót budowlanych na 

liniach kolejowych dostępną na stronie: https://www.plk-

sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Inne/Warunki_i_zasady_

odbiorow_robot_budowlanych_na_liniach_kolejowych_2020.pdf  

2. Zgodnie z PFU stosowane będą następujące odbiory robót: odbiory dokumentacji projektowej, odbiór 

częściowy (w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu), odbiór techniczny, odbiór 

eksploatacyjny, odbiór końcowy, odbiór pogwarancyjny. Dokonanie odbioru technicznego lub 

eksploatacyjnego nie wyłącza możliwości zgłaszania zastrzeżeń w  zakresie nienależytego wykonania 

Umowy na etapie odbioru końcowego. 

3. Po całkowitym wykonaniu Robót i innych czynności objętych przedmiotem Umowy, Roboty i inne 

czynności objęte przedmiotem Umowy będą podlegały odbiorowi końcowemu. Wzór protokołu odbioru 

końcowego stanowi Załącznik nr 6a do Umowy. 

4. Po wykonaniu całości Robót lub ich części przed odbiorem końcowym będą dokonywane odbiory 

eksploatacyjne. Odbiór końcowy tych Robót może zostać dokonany po upływie co najmniej 14 dni od 

dnia dokonania ostatniego odbioru eksploatacyjnego. Wzór protokołu odbioru eksploatacyjnego 

stanowi Załącznik nr 6c do Umowy.  

5. Roboty będą odbierane przez Zamawiającego częściowo, po zakończeniu poszczególnych Etapów lub 

częściowo wykonanych prac i robót (odbiory częściowe). Po wykonaniu wszystkich Etapów dokonany 

zostanie ich odbiór końcowy, o którym mowa w ust. 1. Wzór protokołu odbioru częściowego stanowi 

Załącznik nr 6b do Umowy. 

6. Gotowość do odbioru końcowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę wszystkich 

Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy. Gotowość do odbioru częściowego 

osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę wszystkich Robót oraz innych czynności 

objętych danym Etapem. 

7. Poza odbiorami częściowymi, odbiorem końcowym oraz odbiorami eksploatacyjnymi odbiorom 

w trakcie wykonywania Robót będą podlegały te z Robót, które stanowią Roboty zanikające lub 

ulegające zakryciu. Wzór protokołu odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu stanowi 

Załącznik nr 6d do Umowy. 

8. Odbiory częściowe oraz odbiory Robót zanikających lub ulegających zakryciu nie będą stanowiły 

przejęcia przez Zamawiającego od Wykonawcy elementów będących przedmiotem danego odbioru, a 

jedynie będą stanowiły potwierdzenie prawidłowości i jakości wykonanych elementów będących 

przedmiotem danego odbioru, umożliwiające dalsze kontynuowanie wykonywania Umowy przez 

Wykonawcę. 

9. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 22, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o gotowości 

do dokonania danego odbioru wyszczególniając Roboty i inne czynności, które będą przedmiotem 

https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Inne/Warunki_i_zasady_odbiorow_robot_budowlanych_na_liniach_kolejowych_2020.pdf
https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Inne/Warunki_i_zasady_odbiorow_robot_budowlanych_na_liniach_kolejowych_2020.pdf
https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Inne/Warunki_i_zasady_odbiorow_robot_budowlanych_na_liniach_kolejowych_2020.pdf
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danego odbioru, przy czym w przypadku odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu Strony 

dopuszczają przekazanie zawiadomienia za pośrednictwem faksu lub poczty e-mail.  

10. Konkretny dzień i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiającego, o czym 

Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo również za pośrednictwem 

poczty e-mail lub faksu, z zastrzeżeniem ust. 9 oraz ust. 11. 

11. Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy zostaną dokonane w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowości do odbioru. Odbiory Robót zanikających lub ulegających 

zakryciu zostaną dokonane w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o jego 

gotowości do odbioru.  

12. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 23 odbiory będą dokonywane poprzez sporządzenie i podpisanie 

protokołu odbioru: ze strony Zamawiającego przez osoby upoważnione przez Zamawiającego,  

w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile został ustanowiony, oraz ze strony 

Wykonawcy przez kierownika budowy oraz inne upoważnione przez Wykonawcę osoby, a także przy 

udziale przedstawicieli podwykonawców, którzy brali udział w realizacji Robót objętych danym 

odbiorem. W odbiorze mogą również uczestniczyć przedstawiciele użytkownika obiektu, którego 

dotyczą Roboty, będące przedmiotem odbioru. 

13. Do protokołu odbioru zostanie załączona lista podwykonawców, którzy brali udział w realizacji Robót 

lub czynności objętych danym odbiorem wraz z wyszczególnieniem Robót i czynności, które zostały 

przez nich wykonane. 

14. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie, 

o którym mowa w ust. 11, Wykonawca wezwie Zamawiającego do dokonania danego odbioru w 

terminie kolejnych 48 godzin od wezwania. 

15. W trakcie odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie 

posiadane przez niego oryginały dokumentów związanych z wykonaniem Umowy oraz do których 

uzyskania został zobowiązany na mocy Umowy, w tym: dokumentację powykonawczą oraz wymagane 

Prawem Budowlanym oświadczenia kierownika budowy. 

16. Jeżeli w toku czynności odbiorczych Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru, w szczególności z powodu niezakończenia wszystkich Robót lub innych 

czynności objętych przedmiotem Umowy lub wszystkich Robót lub czynności danego Etapu, 

Zamawiający może odmówić dokonania odbioru, uzasadniając w protokole odmowę odbioru. W takim 

przypadku Strony ustalą nowy termin przeprowadzenia odbioru. 

17. Protokół odbioru zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

Protokół odbioru zostanie podpisany przez osoby biorące udział w odbiorze, a w jego treści zostanie 

zawarte oświadczenie Zamawiającego odnośnie przyjęcia lub odmowy przyjęcia Robót lub innych 

czynności objętych danym odbiorem. 

18. Niezależnie od postanowień ust. 16, Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia Robót objętych 

danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidłowości, które 

uniemożliwiają lub uniemożliwią w przyszłości użytkowanie danego elementu zgodnie z jego 

przeznaczeniem lub też polegają na tym, że wykonane Roboty nie są zgodne z dokumentacją 

projektową lub z przepisami prawa. Podstawę do odmowy przyjęcia Robót w ramach odbioru 

końcowego stanowi również nieprzekazanie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 

16. 

19. W przypadku wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 19, w protokole określony zostanie powód 

odmowy przyjęcia Robót przez Zamawiającego oraz wyznaczony termin usunięcia wad przez 

Wykonawcę, stanowiący jednocześnie termin przystąpienia Stron do ponownego odbioru. 
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20. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 19, 

Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na mocy Umowy oraz kodeksu 

cywilnego, może zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

dokonując jednocześnie potrącenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztów z Wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, powiadamiając o tym Wykonawcę w formie pisemnej z co najmniej 

trzydniowym wyprzedzeniem. 

21. Uprawnienia Zamawiającego określone w ust. 18 oraz ust. 20 w trakcie odbioru końcowego dotyczą 

całości objętych odbiorem końcowym, nawet jeżeli zastrzeżenia Zamawiającego dotyczą Robót, które 

stanowiły wcześniej przedmiot odbiorów częściowych. 

22. Po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy, 

Strony dokonają odbioru pogwarancyjnego Robót. Konkretny dzień i godzina dokonania odbioru 

pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ust. 10.  

23. Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

24. W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzą dokonanie usunięcia przez Wykonawcę wad 

ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposób rozliczenia zatrzymanego Zabezpieczenia lub 

Dodatkowego Zabezpieczenia. Wzór protokołu odbioru gwarancyjnego stanowi Załącznik nr 6e do 

Umowy. 

§ 12 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Robót na 

zasadach określonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

rękojmi za wady Robót wynosi o okres 3 miesięcy ponad określony w ust. 7 okres gwarancji.  

2. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji co do jakości 

Robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, zgodnie ze wzorem Warunków udzielenia gwarancji 

stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy i wyda wystawiony dokument Zamawiającemu. Warunki 

udzielenia gwarancji będą stanowić jednocześnie kartę gwarancyjną. 

3. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 2 powyżej, zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych  

w niniejszej Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje 

wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających z udzielonych 

gwarancji. 

5. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych 

w Kodeksie cywilnym i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z niniejszą Umową. 

6. Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady Robót z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg 

od dnia dokonania odbioru końcowego Robót. 

7. Gwarancja za wady Robót, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostanie udzielona na okres 

………………………. (*zostanie uzupełnione na podstawie oferty zgodnie z wymaganiami SWZ). 

Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego i wydania karty gwarancyjnej, o której 

mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.  
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8. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla zapewnionych przez niego 

materiałów i urządzeń. 

9. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do wykonania 

Robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie dłuższy niż okres gwarancji 

udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca, niezwłocznie po upływie okresu 

gwarancji udzielonej Zamawiającemu, przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie 

tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. 

10. Zamawiający zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Wykonawcy o ujawnieniu wady w terminie 

3 dni od dnia powzięcia wiadomości o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do usunięcia wady oraz wskaże termin (dzień i godzinę) i miejsce dokonania wizji lokalnej. 

Z wizji lokalnej Strony sporządzą protokół. Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do wizji lokalnej 

pozostaje bez wpływu obowiązek usunięcia ujawnionej wady, jeżeli wada ujawniła się w okresie rękojmi 

lub gwarancji, a Wykonawca został zawiadomiony przez Zamawiającego o ujawnieniu się wady. 

11. W przypadku, gdy wada ujawniła się w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany usunąć 

ujawnioną wadę w terminie wskazanym określonym w ust. 7. Usunięcie wad powinno nastąpić w 

terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wad. Strony mogą odmiennie ustalić termin usunięcia 

wady, stosownie do potrzeb Zamawiającego, rodzaju wady i możliwości jej usunięcia przez 

Wykonawcę. 

12. Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone Roboty, chyba że do jej skutecznego 

usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

13. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczególności koszty 

ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na inne miejsce. 

14. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 

15. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionej wady w terminie 

(w szczególności wynikającym z karty gwarancyjnej lub z ustaleń Stron) lub w przypadku konieczności 

natychmiastowego usunięcia wad, Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do 

usunięcia wad we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym 

związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 15 Umowy.  

W przypadku, gdy koszty usunięcia wad przewyższać będą kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów, w części w 

jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

§ 13 

Odpowiedzialność 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie Umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego wynikłe w toku i w 

związku z realizacją Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w każdej 

postaci winy. 

2a. Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, w tym terminowe wykonanie 

Umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.* (dotyczy sytuacji, gdy 

mamy Wykonawcę w formie konsorcjum) 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do robót materiałów. 
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4. Za działania lub zaniechania osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, 

Wykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

5. Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:  

1) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w Umowy, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność – karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 

ust. 1 pkt a) Umowy,   

2) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu danego Etapu, w stosunku do terminów określonych w 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym - w wysokości 0,2 % transzy Wynagrodzenia netto należnej 

za wykonanie danego Etapu, za każdy dzień zwłoki, 

3) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokości 1 % Wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt a) Umowy, 

4) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub częściowym – w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 

1 % Wynagrodzenia netto o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt a), a w przypadku wad stwierdzonych przy 

odbiorze częściowym w wysokości 1 % transzy Wynagrodzenia netto należnej za wykonanie danego 

Etapu, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania Robót podwykonawcom z naruszeniem 

postanowień Umowy - w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), 

6) w przypadku zwłoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiającego Terenu Budowy lub z zapewnieniem 

dostaw materiałów lub urządzeń, do których się zobowiązał – w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt a), za każdy dzień zwłoki liczony od upływu ustalonego przez 

Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy lub dostarczenie materiałów 

lub urządzeń,  

7) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich podwykonawców 

dotyczących zapłaty na ich rzecz wynagrodzenia przez Wykonawcę, o których mowa w § 10 ust. 14 

Umowy - w wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom,  

8) w przypadku odmowy przez Wykonawcę udzielenia gwarancji na wykonaną część Robót 

w przypadku, o którym mowa § 20 ust. 8 Umowy - w wysokości 1,5% wynagrodzenia netto,  

9) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w § 14 ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5 Umowy – karę 

umowną w wysokości kosztów zawarcia i utrzymywania umów ubezpieczenia, do zawarcia których 

zobowiązany jest Wykonawca, 

10) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 8 i 9 Umowy – karę umowną 

w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa § 10 ust. 1 pkt a) Umowy, 

11) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 

00/100), za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

12) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany w wysokości 4 000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),za każdą 

nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,  

13) za przystąpienie do Robót Budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej 

organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień ich wykonywania, 
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14) za dopuszczenie do wykonywania Robót Budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca zgodnie z zasadami określonymi Umową – w wysokości 10 % 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt a) Umowy, 

15) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas 

prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością 

500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień nieprawidłowości, 

16) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 21 dni w wysokości 0,5% 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa § 10 ust. 1 pkt a) Umowy za każdy rozpoczęty dzień przerwy 

w wykonaniu robót, 

17) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z § 5 Umowy a także 

zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 5 Umowy Zamawiający jest uprawniony do 

nałożenia kary umownej w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każde 

naruszenie, 

18) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5 % Wynagrodzenia netto, o której 

mowa w § 10 ust. 1 pkt a) Umowy, 

19) w przypadku 3-krotnego niewywiązania się z obowiązku terminowego złożenia raportów z postępu 

prac, o których mowa w § 5 ust. 28 - 30 wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto.  

a) Nałożona kara nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku złożenia zaległych raportów w nowym terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  

b) Kara, o której mowa w pkt 19 zostanie nałożona na Wykonawcę za każde zaniechanie w złożeniu 

raportów w terminie pierwotnym jaki i w terminie nowym wyznaczonym przez Zamawiającego, 

zgodnie z lit. a) powyżej. 

20) w przypadku poniesienia przez odbiorcę energii elektrycznej na budowanych/przebudowywanych 

przyłączach kosztów przekroczeń: mocy umownej, energii biernej (pobranej i oddanej) – koszty te 

będą przenoszone (refakturowane) na Wykonawcę do czasu usunięcia przez niego przyczyn ich 

powstania. 

6. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie 

i podlegają sumowaniu przy uwzględnieniu treści ust. 16, z tym zastrzeżeniem, że kara umowna 

zastrzeżona w ust. 5 pkt 1 nie podlega sumowaniu z inną karą umowną spośród zastrzeżonych w ust. 

5 pkt 2 - 20, jeżeli podstawą do żądania tej innej kary umownej jest okoliczność stanowiąca 

jednocześnie przyczynę odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. 

7. Wykonawca będzie miał prawo żądania od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku 

odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn określonych w § 20 ust. 4 lit. a - b Umowy – 

w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto. 

8. Z zastrzeżeniem ust.9 poniżej, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez 

Stronę, która naliczyła należną jej karę umowną, noty obciążeniowej drugiej Stronie. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z należnego 

Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiającemu przysługuje 

prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości pełnej 

szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 Kodeksu cywilnego). 
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11. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje prawo 

naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (Dz.U. 2023. 1790 t.j. z 2023.09.05). 

12. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 

następstwem zdarzeń określanych jako siła wyższa. 

13. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, 

pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do 

przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które 

wynikają z niedołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu 

cywilnego, jak również nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku 

dla miejsca wykonywania Robót. 

14. Strony zgodnie ustalają, że dla potrzeb niniejszej Umowy za siłę wyższą w szczególności uznają 

następujące zdarzenia, o ile wpływają one na wykonanie Umowy: 

a) strajki lub inne formy protestu, 

b) pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 

c) powódź, 

d) katastrofalne wydarzenia powstałe na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności. 

15. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na 

piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do 

przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających ich 

wystąpienie. 

16. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie przekroczy 25% 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt a) Umowy. 

§ 14 

Ubezpieczenie  

1. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu kopię polisy lub 

innego dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zarówno 

kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w związku z prowadzoną przez niego działalnością 

(w szczególności działalnością związaną z przedmiotem Umowy) oraz posiadanym mieniem z sumą 

gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00  PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100). 

2. Ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmowała zawinione przez Wykonawcę spowodowanie śmierci 

lub uszkodzenie ciała (szkoda osobowa) oraz szkodę majątkową. 

3. Franszyza nie może być wyższa niż 10 000 PLN lub 10% wartości szkody (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych 00/100).  

4. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej przez niego działalności przez co najmniej okres obowiązywania Umowy, a w razie 

zawarcia ubezpieczenia na okres krótszy, Wykonawca zobowiązany jest do jego przedłużenia 

o brakujący okres i przekazania kopii nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego 

ubezpieczenie Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed pierwotnym terminem jej wygaśnięcia. 
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5. Wszelkie koszty związane z zawarciem i utrzymywaniem umowy ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 Zamawiający 

uprawniony jest według swego wyboru: 

1) do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 i potrącenia kosztów 

związanych z jej zawarciem z kwot należnych Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, albo 

2) do żądania od Wykonawcy zapłaty na swoją rzecz kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 5 pkt 

9 Umowy. 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w wysokości 5% maksymalnej kwoty Wynagrodzenia brutto, o której jest mowa w § 10 ust. 1 pkt c) 

Umowy, czyli kwotę: ________PLN, (słownie: ________ złotych). Potwierdzenie wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi Załącznik nr 14 do Umowy. Zmiana formy 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy. 

2. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie ważne i wykonalne, aż 

do należytego zrealizowania i ukończenia przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz usunięcia przez 

niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie obowiązywało w 

okresie o 30 dni dłuższym od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonany. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji w kwocie 30% 

wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie o 15 dni 

dłuższym niż termin rękojmi za wady lub gwarancji, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi 

później. 

3. W przypadku przedłużania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu albo w przypadku wnoszenia nowego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

przedłużone albo nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy odpowiadające 

dotychczasowemu zabezpieczeniu najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego 

zabezpieczenia, zapewniając jego ciągłość, ważność i wykonalność zgodnie z ustępami powyżej. W 

przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiający zmienia 

formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. Wypłata z dotychczasowego zabezpieczenia następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Przedłużone lub nowe zabezpieczenie powinno być 

zgodne z postanowieniami SWZ, w tym Umowy.  

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70% w 

ciągu 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany 

(co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego bez wad). Pozostała część zabezpieczenia 

w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy pozostanie na zabezpieczenie 

roszczeń  z tytułu rękojmi za wady i gwarancji i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady lub gwarancji, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie później, pod 

warunkiem usunięcia wszystkich wad i usterek..  

5. W przypadku zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wysokości Wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 10 ust. 1 Umowy, wartość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 

pozostaje bez zmiany. 
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§ 16 

Własność intelektualna 

1. W przypadku, kiedy w wyniku realizacji Umowy powstanie utwór pn. dokumentacja projektowa  pn.: 

„Budowa drogi i przejazdu kolejowo – drogowego w km ok. 39.960 linii kolejowej nr 99 

Chabówka - Zakopane” (dalej: „Utwór”) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 tj. z 2022.12.06), z chwilą przekazania tego 

Utworu, w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe do tego utworu, 

w pełnym zakresie i na cały okres trwania majątkowej ochrony prawnej tych praw na Zamawiającego, 

które może korzystać z nich w kraju i za granicą we własnym zakresie jak i na użytek osób trzecich, we 

wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na wszystkich polach eksploatacji znanych Stronom 

w dniu zawarcia Umowy, w szczególności takich jak: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w całości lub jakiejkolwiek dowolnej części lub jego 

dowolnego elementu wszelkimi dowolnymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

fotograficzną, cyfrową i zapisu magnetycznego, w nieograniczonej ilości egzemplarzy na 

wszelkiego rodzaju nośnikach i urządzeniach, przepisanie utrwaleń na inną technikę, rodzaj 

zapisu, system, nośnik oraz wymiana nośników; 

2) wprowadzanie utworu w całości lub jakiejkolwiek dowolnej części lub jego dowolnego elementu 

do pamięci komputerów lub innych urządzeń czytających lub serwerów sieci komputerowych, 

także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet, intranet, extranet, sieci telefonii komórkowej i inne 

sieci komputerowe oraz udostępnianie utworu w całości lub jego dowolnej części lub jego 

dowolnego elementu użytkownikom takich komputerów, urządzeń, serwerów, sieci na całym 

świecie; 

3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału i egzemplarzy utworu lub jego dowolnej 

części lub jego dowolnego elementu; 

4) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie utworu 

lub jego dowolnej części lub dowolnego elementu, a także publiczne udostępnianie utworu lub 

jego dowolnej części lub dowolnego elementu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

5) prawo do korzystania z utworu lub jego dowolnych części lub jego dowolnych elementów dla 

celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży; 

6) opracowywanie utworu lub jego dowolnej części lub jego dowolnego elementu oraz dokonywanie 

wszelkiego rodzaju zmian, adaptacji, modyfikacji utworu lub jego części lub dowolnego elementu 

oraz korzystanie i rozporządzanie takimi opracowaniami, zmianami, adaptacjami, modyfikacjami 

na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, w tym w szczególności 

określonych w pkt 1-6). 

2. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworu, o którym mowa w ust. 1, 

powoduje przejście własności nośników i egzemplarzy Utworu, na których Utwór ten został utrwalony. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że na dzień ustalenia Utworu, o którym mowa w ust. 1, uzyska 

zapewnienie twórców Utworu, że twórcy ci nie będą wykonywali w stosunku do Zamawiającego ani 

jego następców prawnych swoich autorskich praw osobistych do tego Utworu. Wykonawca 

zobowiązuje się i gwarantuje, że na dzień ustalenia utworu uzyska upoważnienie twórców do 

wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych oraz do wyrażania zgody na wykonywanie 

autorskich praw zależnych z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie. 
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4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych 

do Utworu, o którym mowa w ust. 1. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego do Utworu. 

6. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania tłumaczeń i adaptacji Utworu oraz wykorzystywania 

opracowań Utworu. 

7. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego albo 

w trybie przewidzianym w § 20 ust. 2 Umowy, nie będzie miało wpływu na skuteczność nabycia przez 

Zamawiającego praw, o których mowa w ustępach powyższych. 

8. Zawierając Umowę Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu na zasadzie ryzyka, że 

z chwilą przekazania Utworu : 

1) będą mu przysługiwały wyłączne i pełne autorskie prawa majątkowe do Utworu, 

2) będzie wyłącznie uprawniony do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do Utworu, 

3) będzie wyłącznie uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu oraz będzie 

wyłącznie uprawniony do wyrażania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych, 

4) Utwór nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów 

prawa, 

5) autorskie prawa majątkowe do Utworu przysługiwać mu będą samodzielnie, nie będą w żaden 

sposób obciążone prawami osób trzecich, a w szczególności dla eksploatacji Utworu w jakimkolwiek 

zakresie nie będzie wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej. 

9. Wykonawca zabezpieczy i zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu 

naruszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek praw własności intelektualnej przysługujących osobom 

trzecim na skutek korzystania przez Zamawiającego z Utworu, Wykonawca zobowiązany będzie pokryć 

prawomocnie zasądzone koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić prawomocnie 

zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.  

10. Niezależnie od postanowień ustępów powyższych w przypadku powzięcia przez Zamawiającego w toku 

realizacji Umowy uzasadnionego podejrzenia co do możliwości naruszenia praw własności 

intelektualnej osoby trzeciej na skutek stworzenia i eksploatacji Utworu,  lub w przypadku powzięcia 

przez Zamawiającego informacji dotyczących zaistnienia wskazanego wyżej naruszenia, 

Zamawiającemu, wedle własnego wyboru, przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy: 

1) zmodyfikowania odpowiednio Utworu lub części Utworu, której dotyczy naruszenie, w taki 

sposób, by eksploatacja Utworu w sposób opisany w Umowie nie naruszała jakichkolwiek praw 

osób trzecich, 

2) uzyskania na własny koszt, ale na rzecz Zamawiającego licencji, umożliwiającej dalsze 

korzystanie z Utworu w sposób opisany w umowie lub, 

3) umożliwienia korzystania przez Zamawiającego z danego Utworu w jakikolwiek inny przewidziany 

prawem sposób. 

11. Wynagrodzenie Wykonawcy związane z przeniesieniem praw oraz udzieleniem upoważnień, o którym 

mowa w ust. 1, obejmuje korzystanie z Utworu na wszystkich polach eksploatacji. 

§ 17 

Poufność informacji 
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1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności i nie ujawniać osobom trzecim wszelkich 

dokumentów, materiałów, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w związku z realizacją 

niniejszej Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę majątkową lub 

niemajątkową. 

2. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 1 w innych celach, niż określonych w Umowie, jak 

również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia 

Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Wykonawca dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby trzecie 

z Informacji Zamawiającego podlegających ochronie. Wykonawca zobowiązuje się ograniczyć dostęp 

do Informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie do tych pracowników lub współpracowników, którym 

Informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz Zamawiającego i którzy przyjęli obowiązki 

wynikające z Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje  się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie jak 

i wszystkie osoby realizujące  w jego umieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. „Polityka 

Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki SZBI-

Ibi-1a”,  dostępnym na stronie internetowej PLK SA https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-

kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/. 

6. W związku z dostępem przez Wykonawcę do danych osobowych, ze zbiorów prowadzonych przez 

Zamawiającego, stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych oraz do art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), Strony postanawiają 

zawrzeć, przed uzyskaniem przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych ze zbiorów, o których 

mowa powyżej, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 15 

do Umowy. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, Zamawiający wstrzyma się z udostępnieniem Wykonawcy wszelkich danych 

osobowych. W takim przypadku wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez Zamawiającego 

od udostępnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych obciążają Wykonawcę.  

§ 18 

Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec Wykonawcy/osób 
podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich 

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), 

zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią1, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, zwana 

dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

 
1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego 

osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną  

https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/
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2) w Spółce, począwszy od dnia 25-05-2018 r., funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl 

Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których 

dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek kontroli 

prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a następnie jej 

zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku 

złożenia pełnomocnictwa – dane osobowe w nim zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, 

przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność zawarcia Umowy 

zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

5) dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, 

w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów 

prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia 

i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony 

prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, 

a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod 

wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy 

oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych 

interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami 

wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych go dotyczących oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych; 

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe 

zawarcie i realizacja Umowy; 

11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne 

kierowane do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które 

zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane podczas 

podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać, w imieniu Zamawiającego obowiązek 

informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, 

o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia 

danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 

podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, 

o których mowa w ust. 2 i 3. 

§ 19 

Zakaz cesji 

Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności Wykonawcy powstałe w wyniku realizacji Umowy nie mogą być 

przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności (art. 509 Kodeksu cywilnego), ani nie mogą być przedstawiane do potrącenia ustawowego 

(art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnościami Zamawiającego. 

§ 20 

Odstąpienie od Umowy 

1. Poza innymi przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego, poniżej, jeżeli: 

1) Wykonawca nie podjął realizacji Robót w terminie 30 dni od daty przekazania Terenu Budowy lub 

przerwał realizację Robót na okres dłuższy niż 14 dni bez zgody Zamawiającego, przy czym termin 

na odstąpienie rozpoczyna swój bieg odpowiednio: w dniu następującym po dniu, w którym upłynął 

wskazany powyżej termin na podjęcie Robót lub w dniu następującym po dniu, w którym upłynął 

wskazany powyżej okres przerwy w realizacji Robót, 

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczególności wykonuje Roboty w sposób wadliwy, 

niezgodny z Umową, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim wezwaniu i 

niezaniechaniu lub nieusunięciu skutków nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 7 dni, przy czym określony powyżej termin na odstąpienie, rozpoczyna swój bieg w dniu 

następującym po dniu, w którym upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

3) opóźnienie w wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy w stosunku do 

terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekracza 

14 dni, 

4) Wykonawca powierzył wykonywanie Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy, 

5) Wykonawca wykonał Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy niezgodnie 

z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczególności nie 

zastosował właściwych warunków lub norm technicznych, technologicznych i jakościowych, 

6) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął 

robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu 

zakończenia robót. 

7) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 
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8) w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy zgodnie z §15 ust. 2 i 5 w tym, gdy niemożliwe okaże się skorzystanie przez Zamawiającego 

z uprawnień uregulowanych w § 15 ust. 3 Umowy. Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia 

określonego powyżej w terminie 30 dni roboczych od chwili niezapewnienia ważnego i wykonalnego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

9) Wykonawca nie zapewnił ubezpieczenia w terminie i na warunkach określonych w § 14 Umowy – 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia przekroczenia terminu 

określonego w § 14 ust. 1 Umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający 

może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy. 

4. Poza innymi przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca może odstąpić od Umowy, 

w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego poniżej, jeżeli: 

a) Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 10 dni roboczych, 

pomimo wcześniejszego wezwania do jego przekazania i upływu dodatkowego 14-dniowego 

terminu na jego przekazanie, 

b) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym transzy 

Wynagrodzenia) co najmniej 14 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do zapłaty i upływu 

dodatkowego 14-dniowego terminu do zapłaty. 

5. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Wykonawca jest 

zobowiązany do: 

a) wydania całości efektów prawidłowo wykonanych Robót i innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy, 

b) wstrzymania realizacji Robót i innych czynności objętych przedmiotem Umowy w trybie 

natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy. 

6. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Strony sporządzą 

protokół przejęcia Terenu Budowy oraz protokół inwentaryzacji Robót i innych czynności według stanu 

na dzień wygaśnięcia Umowy.  

7. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, 

nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia odstąpienia, przy czym konkretny dzień i godzina 

zostanie wyznaczona Zamawiającego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawił się w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie będzie 

uprawniony do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. Sporządzony w powyższy 

sposób protokół wymaga doręczenia Wykonawcy.  

8. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonaną i przejętą przez Zamawiającego część Robót 

gwarancji zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej Umowy. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy, prawidłowo wykonane i przejęte przez Zamawiającego Roboty i 

inne czynności objęte przedmiotem Umowy zostaną rozliczone pomiędzy Stronami, z zastrzeżeniem 

możliwości potrącenia przez Zamawiającego naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od 
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Wykonawcy zapłaty kwot tytułem naprawienia szkody w zakresie przewyższającym wysokość 

naliczonych kar umownych, które mają wówczas charakter zaliczeniowy.  

10. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony dokonają rozliczenia na następujących zasadach: 

a) rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych i przejętych przez 

Zamawiającego Robót i czynności oraz o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy; rozliczenie będzie również obejmowało rozliczenie niewykorzystanych materiałów i 

urządzeń; w przypadku, gdy rozliczenie nie będzie możliwe na podstawie kosztorysu ofertowego 

Wykonawcy wartość Robót i czynności zostanie określona przez rzeczoznawcę wskazanego przez 

Zamawiającego,   

b) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z zakończeniem Robót na skutek odstąpienia od Umowy, w tym koszty 

wynagrodzenia rzeczoznawcy, o którym mowa w lit. a niniejszego paragrafu, ponosi Strona, która 

dała powód do odstąpienia od Umowy, a jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od obu Stron lub 

leżących po obu Stronach, wówczas koszty te ponoszą Strony w częściach równych. 

11. Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie postanowień 

Umowy dotyczących warunków przysługującej Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji udzielonej 

zgodnie z postanowieniami ust. 8 niniejszego paragrafu. Postanowienia te będą obowiązywały do dnia 

zakończenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji. 

§ 21 

Zmiany Umowy 

1. Zmiana postanowień Umowy możliwa jest w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych 

w poniższych ustępach, na zasadach i warunkach tam opisanych.  

2. Zmiana postanowień Umowy możliwa jest w przypadku zaistnienia zmiany technologicznej 

spowodowanej: 

a) zastosowaniem materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane w SWZ, pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu Umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości przedmiotu Umowy; 

b) zastosowaniem innej niż wskazana w SWZ technologii wykonania zaprojektowanych Robót, 

powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy pozwalającej na skrócenie terminu realizacji 

Umowy lub Etapów lub zmniejszenie kosztów wykonywanych Robót, lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiągnięcia niemniejszych niż wskazane w SWZ 

parametrów końcowych wykonanych Robót; 

c) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typów 

budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, ze względu na zmiany 

obowiązującego Prawa. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej w ust. 2 możliwa jest zmiana sposobu wykonania 

przedmiotu Umowy, w tym technologii wykonania Robót lub konstrukcji obiektów budowlanych, terminu 

wykonania Umowy lub Etapów, Wynagrodzenia netto poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartość 

oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, 

uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, zmiana materiałów lub urządzeń, jak również zmiana 

lokalizacji obiektów budowlanych lub urządzeń w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej 

konieczność zmiany lub zmiana zakresu Robót.  

4. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji 

państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy  
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i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym 

w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, w tym gestorów sieci, takie jak: 

a) opóźnienia w wydaniu przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są 

zobowiązane lub które Wykonawca ma obowiązek pozyskać na mocy postanowień SWZ lub 

przepisów Prawa, 

b) odmowy wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. Za odmowę, o której mowa 

powyżej, Strony będą również uważały odmowę lub trudności w pozyskiwaniu prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane związane z okolicznościami niezależnymi od 

Wykonawcy,   

c) nałożenia przez ww. organy dodatkowych czynności, wymogów, obowiązków itp. 

nieprzewidzianych uprzednio w SWZ, 

- jeżeli okoliczności te nie będą wynikały z niedochowania przez Wykonawcę należytej staranności, 

możliwa jest zmiana terminów realizacji Umowy lub Etapów, o okres wynikający z opisanych wyżej 

okoliczności. 

d)  wniesienie odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód, pozwoleń. 

5. W przypadku braku uzyskania bądź opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego wymaganych 

decyzji administracyjnych, zgód lub pozwoleń na realizację Robót, do których Zamawiający zobowiązał 

się w OPZ lub w Umowie, w terminie powodującym opóźnienie złożenia wniosku o wydanie innej 

decyzji administracyjnej (o ile opóźnienie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od 

Wykonawcy), możliwa jest  zmiana terminów zakończenia poszczególnych Etapów, a także terminu 

realizacji Umowy o okres wynikający z opisanych okoliczności, które uniemożliwiają realizację 

przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty.  

6. W przypadku uzyskania przez Zamawiającego wymaganych decyzji administracyjnych, zgód lub 

pozwoleń na realizację Robót, do których Zamawiający zobowiązał się w OPZ lub Umowie o treści 

powodującej zmianę zakresu lub technologii wykonania Robót (o ile nie było to w jakikolwiek sposób 

zależne od Wykonawcy), możliwa jest zmiana Wynagrodzenia netto poprzez zmniejszenie 

maksymalnie o wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie 

dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztów lub zakresu lub technologii wykonania 

Robót uzasadnionych tymi okolicznościami lub zmiana terminów zakończenia poszczególnych Etapów, 

a także terminu realizacji Umowy o okres wynikający z opisanych okoliczności.  

7. Poza okolicznościami przewidzianymi w innych postanowieniach Umowy, zmiany Umowy mogą być 

spowodowane następującymi okolicznościami: 

1) nieprzewidziane w SWZ warunki archeologiczne, techniczne (stan techniczny), terenowe i wodne, 

istnienie odmiennych od przyjętych w SWZ warunków geologicznych, istnienie 

niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji i urządzeń, wpływających na zakres robót 

niezbędnych dla potrzeb realizacji inwestycji lub termin zakończenia Etapu lub termin realizacji 

Umowy; 

2) wystąpienie nieprzewidzianych, utrudnionych warunków eksploatacyjnych (np. wypadki kolejowe, 

katastrofy) skutkujących niemożnością wykonywania Umowy wpływających na termin zakończenia 

Etapu lub termin realizacji Umowy; 

3) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wstrzymujących 

(opóźniających) realizację Robót, a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze 

technicznym lub eksploatacyjnym; 

4) wystąpienie robót lub usług zaniechanych – wyłączenie robót/usług zaniechanych z realizacji wraz 

ze zmniejszeniem kwoty umownej wynikającej z tego wyłączenia, przy zastrzeżeniu minimalnej 

wartości świadczenia Wykonawcy na poziomie 15% wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1 

Umowy, 

5) wystąpienie wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych, uniemożliwiających 

prowadzenie poszczególnych Robót, przeprowadzanie badań, dokonywanie odbiorów, jeżeli 
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konieczność wykonania Robót w tym okresie, przeprowadzania badań lub dokonywania odbiorów 

nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

6) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami 

(w tym innymi inwestycjami Zamawiającego), przy czym zmiany te ograniczają się do zmian 

koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; 

7) zaistnienie zwłoki Zamawiającego w przekazaniu w terminie Terenu Budowy stosownie do 

postanowień § 7 Umowy; 

8) niemożność wykonania Robót będących przedmiotem Umowy z powodu nieprzewidzianego braku 

dostępu do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

jak brak możliwości uzyskania zamknięć torowych w ustalonym terminie, które wpływają 

na realizację określonego rodzaju Robót; 

9) zmiana Prawa dokonana po dacie o 28 dni wcześniejszej od najpóźniejszej daty na składanie ofert, 

której Wykonawca nie mógł przewidzieć i która ma wpływ na realizację przedmiotu Umowy,  

w szczególności powoduje zmianę zakresu Umowy, opóźnienie w realizacji Umowy lub dodatkowy 

koszt.  

8. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej w ust. 7 możliwa jest zmiana zakresu Robót, 

sposobu wykonania, materiałów, technologii wykonania Robót i konstrukcji obiektów budowlanych, jak 

również zmiana lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń oraz odpowiednio terminu realizacji 

Umowy lub Etapów w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany.  

9. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionej w ust. 7 możliwa jest zmiana Wynagrodzenia netto 

poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do wartości 

pozwalającej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, w przypadku 

zmiany zakresu Robót, sposobu wykonania, materiałów lub technologii wykonania Robót i konstrukcji 

obiektów budowlanych, jak również zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń, 

uzasadnionych tymi okolicznościami. 

10. Przez wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne, o których mowa w ust. 7 pkt 5 należy rozumieć 

warunki, które łącznie:  

1) biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie 

poszczególnych Robót, powodują konieczność wstrzymania tych Robót, 

2) okres występowania czynników atmosferycznych lub intensywność opadów atmosferycznych 

(deszczu, śniegu, gradu) powodująca powstanie przeszkód, o których mowa powyżej, jest 

większa od średniej miesięcznej ich występowania dla danego miesiąca, z ostatnich trzech lat 

przed datą ich wystąpienia w trakcie prowadzenia Robót.  

11. W przypadku wystąpienia siły wyższej, o której Wykonawca lub Zamawiający powiadomił drugą stronę 

zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 15 Umowy a która uniemożliwia Wykonawcy realizację 

zobowiązań wynikających z Umowy, w tym kontynuowanie Robót lub powoduje opóźnienie w realizacji 

Robót w stosunku do  terminów realizacji Etapu lub terminu realizacji Umowy, możliwa jest zmiana 

odpowiednio terminu realizacji Umowy lub Etapu lub zmiana Wynagrodzenia netto poprzez 

zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do wartości 

pozwalającej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztów lub zakresu 

Robót, materiałów lub urządzeń, technologii wykonania Robót i konstrukcji obiektów budowlanych, jak 

również zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń, uzasadnionych tymi okolicznościami. 

Ponadto, Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie dodatkowych Robót. W takim przypadku 

Wynagrodzenie netto może ulec zmiennie poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartość 

oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, 

uzasadnionych i udokumentowanych kosztów a termin realizacji Etapu lub terminu realizacji Umowy o 

czas niezbędny do wykonania tych dodatkowych zakresów Robót. 

12. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia spowodowanego 

przez Zamawiającego bądź osoby przez niego upoważnione do działania w stosunku do Wykonawcy 
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zmianie ulegnie termin wykonania Umowy odpowiednio o czas występującego opóźnienia bądź też  

o czas opóźnienia wynikający z zaistniałego utrudnienia lub uniemożliwienia. 

13. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczności 

wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub 

okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany. 

14. Wniosek, o którym mowa w ust. 13 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak niż  

w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub okoliczności, 

uzasadniającym zmianę Umowy. 

15. Wniosek, o którym mowa w ust. 13 powinien zawierać w szczególności: propozycję zmiany, 

uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany Wynagrodzenia netto, 

jeśli zmiana Umowy dotyczy również zmiany Wynagrodzenia netto. 

16. Kalkulacja Wynagrodzenia netto, o której mowa w ust. 15 zostanie dokonana z uwzględnieniem cen 

czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. 

SEKOCENBUD, dla województwa, w którym roboty są wykonywane), aktualnych w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

17. W terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania zmiany Umowy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę  

o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku 

akceptacji zmiany. 

18. W przypadku konieczności zmiany postanowień Umowy w wyniku odmiennych od przyjętych w PFU 

warunków geologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych lub czasowych, konieczne jest wykonanie przez 

Wykonawcę sprawdzających badań podłoża gruntowego w obecności Zamawiającego. Ilość badań 

sprawdzających nie powinna być mniejsza od ilości badań wskazanych w PFU. O terminie realizacji 

badań Wykonawca poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym. Wyniki  

z przeprowadzonych badań Wykonawca dołączy do wniosku dotyczącego zmiany Umowy. 

19. Zmiany Umowy możliwe są także w następujących przypadkach: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (w górę lub w dół) przy czym 

automatycznej zmianie ulegnie kwota podatku i kwota wynagrodzenia brutto; 

2) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, której 

Wykonawca nie mógł przewidzieć na dzień składania oferty, kwota brutto wynagrodzenia podlegała 

będzie odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczyła będzie wyłącznie realizacji przedmiotu Umowy 

wykonanych po dniu wejścia w życie nowych zasad, których Wykonawca nie mógł przewidzieć 

oraz wyłącznie w takim zakresie, w jakim będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu 

Umowy przez Wykonawcę na warunkach wynikających z oferty; 

3) ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2020.2207), której Wykonawca nie mógł przewidzieć na dzień 

składania oferty, kwota brutto wynagrodzenia podlegała będzie odpowiedniej zmianie. Zmiana 

dotyczyła będzie wyłącznie realizacji przedmiotu Umowy wykonanych po dniu wejścia w życie 

zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia, którego Wykonawca nie mógł przewidzieć oraz 

wyłącznie w takim zakresie, w jakim będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy 

przez Wykonawcę na warunkach wynikających z oferty; 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 2215 ze zm.); 

- zmianie może ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazaną przez Wykonawcę wartość zmiany 

całkowitego kosztu Wykonawcy wynikające z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 1-4, jeżeli 
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zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu stosowny wniosek, w którym wykaże, iż zmiana, o której mowa w pkt 1-4, ma wpływ 

na koszty wykonania Umowy  w szczególności wykaże wartość zmiany kosztu wykonania Umowy  

przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie pracowników realizujących Umowę 

oraz w zależności od rodzaju zmiany – wymiarze czasu pracy, okresie zatrudnienia, objęciu 

pracowniczymi planami kapitałowymi. Jeżeli wniosek i kalkulacja nie będą uzasadniały korekty 

Wynagrodzenia, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody. Ustalona korekta Wynagrodzenia 

obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa odpowiednio w pkt 1-

4. 

§ 22 

Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku: 

1) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją Robót o więcej niż 21 dni; 

2) gdy Wykonawca co najmniej dwa razy zrealizował Roboty  w sposób nienależyty lub niezgodny 

z Umową;  

3) gdy wystąpią okoliczności, wskutek których realizacja Umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego; 

4) w razie zajęcia majątku Wykonawcy lub majątku, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje 

Roboty, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia właściwego organu; 

5) przerwania przez Wykonawcę wykonywania Robót bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej  7dni. 

2. Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę, za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji gdy: 

1) Zamawiający bezzasadnie nie wypłaca w terminie wynagrodzenia i pomimo wyznaczenia 

dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zapłatą. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający i Wykonawca 

sporządzą Protokół odbioru końcowego. Dokument ten będzie jedną z podstaw do rozliczenia Umowy 

i wypłacenia wynagrodzenia. Jednakże wynagrodzenie będzie przysługiwało wyłącznie za prawidłowo 

zrealizowane Roboty. 

 

§ 23 

Przedstawiciele Stron 

1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiający wyznacza 

następującą osobę: 

_______________, tel. ____________, e-mail _____________ 

2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca 

wyznacza następującą osobę: 

_______________, tel. ____________, e-mail _____________ 

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany 

Umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie na piśmie pod 

rygorem nieważności. 
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§ 24 

Adresy do Doręczeń 

Wszelkie oświadczenia Stron związane z niniejszą Umową będą składane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i doręczane drugiej Stronie na piśmie, na adresy wskazane w komparycji Umowy, 

za potwierdzeniem odbioru. Każda ze Stron zobowiązuje się powiadomić drugą Stronę na piśmie o 

każdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania 

doręczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne. 

§ 25 

Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. / Umowę sporządzono w jednym egzemplarzu, w formie elektronicznej. (Należy wskazać 

wariant właściwy w zależności od formy w jakiej umowa zostaje zawarta.) 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, rozwiązanie Umowy oraz odstąpienie od Umowy wymagają 

formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 Kodeksu cywilnego, pod 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony uznają, 

że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym 

w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że dla zawarcia aneksu w formie pisemnej albo elektronicznej 

konieczne jest złożenie oświadczeń woli przez Strony w tej samej formie.  

4. Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich 

sporów wynikających z niniejszej Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać 

polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony 

o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zakładu Zamawiającego. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS/wydruk z CEIDG 

Załącznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami  

Załącznik nr 3 Wzór protokołu zdawczo odbiorczego dokumentacji  

Załącznik nr 4 Wzór Protokołu z przekazania Terenu Budowy Wykonawcy 

Załącznik nr 5 Kosztorys z oferty Wykonawcy   

Załącznik nr 6a Wzór Protokołu odbioru końcowego 

Załącznik nr 6b Wzór Protokołu odbioru częściowego 

Załącznik nr 6c Wzór Protokołu odbioru eksploatacyjnego 

Załącznik nr 6d Wzór Protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Załącznik nr 6e Wzór Protokołu odbioru pogwarancyjnego 

Załącznik nr 7 Warunki udzielenia gwarancji /Wzór/ 
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Załącznik nr 8 Oświadczenie Wykonawcy /Wzór/ 

Załącznik nr 9 Wykaz pracowników którzy zostali poinformowani o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i 

zdrowia /Wzór/ 

Załącznik nr 10 Wzór wniosku o wydanie karty wstępu uprawniającej do wstępu na obszar kolejowy 

zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

Załącznik nr 11 Wzór karty wstępu  

Załącznik nr 12 Wzór zezwolenia na wjazd  

Załącznik nr 13 Oświadczenie do faktur elektronicznych 

Załącznik nr 14 Wzór gwarancji*/Potwierdzenie wniesienia należytego zabezpieczenia Umowy* 

Załącznik nr 15 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

 

Za Zamawiającego:     za Wykonawcę: 

 

__________________     ________________ 

 

__________________     ________________ 


