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1. Wykaz uzytych pojec

OPZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie Zamowienia, zlozyla oferte lub zawarta Umowe
zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, Zaktad Linii
Kolejowych w Czestochowie, ul. Boya Zeleriskiego 7/9, 42-200 Czgstochowa

2. Ogolne informacje o przedmiocie zamdwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie remontu urzadzer oswietlenia zewnetrznego
zabudowanego W nizej wskazanych lokalizacjach, znajdujgcych sig na terenie Sekcji Eksploatacji
Dabrowa Gornicza Zgbkowice:

2.1 stacja Dgbrowa Gérnicza Zabkowice — ciag o$wietlenia zewngtrznego w rejonie nastawni DZA,
2.2 stacja Zawiercie — o$wietlenie perondw nr 11i 2,

2.3 Zawiercie — oéwietlenie placu przy budynku garazu drezyn przy ul. Zabiej 71.

3. Rodzaj zamawianych robét budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie — w ponizej wskazanych lokalizacjach — remontu urzadzen
o$wietlenia zewnetrznego polegajacego na wykonaniu nastepujgcych prac:
3.1. stacja Dagbrowa Gérnicza Zabkowice — ciag oéwietlenia zewnetrznego w rejonie nas. DZA

1) demontazu 15 szt. starych zelbetowych slupéw oéwietleniowych zamontowanych wzdiuz toru
nr 1t, 27, 19 i rozjazdach od 11 do 16 wraz z wysiegnikami i oprawami oswietleniowymi,

2) montazu 8 szt. nowych slupéw oswietleniowych strunobetonowych wirowanych wraz z
jednoramiennymi wysiegnikami i oprawami typu LED w miejscach po zdemontowanych
stupach (lokalizacie montazu nowych stupéw nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z
Zamawiajacym),

3) demontazu 6 starych opraw oéwietleniowych i 3 wysiggnikow dwuramiennych
zamontowanych na trzech stupach wirowanych zabudowanych w rejonie rozjazdéw nr 1i 7
(w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiajgcego) oraz montazu na przedmiotowych
stupach 3 nowych opraw typu LED na wysiegnikach jednoramiennych.

Jako stupy strunobetonowe wirowane zastosowac stupy o diugoéci 12 m o nastepujacych

parametrach technicznych:

a) stupy betonowe — w kolorze naturalnego betonu,

b) elementy metalowe stupéw betonowych (drzwiczki, dekle, uchwyty, itp.) w kolorze zgodnym
z aktualnymi wytycznymi w zakresie identyfikacji wizualnej obowigzujacej w PLK S.A.,

¢) wneki stupowe wyposazone w zigcze kablowe z bezpiecznikiem, skrzynke stupowg z deklem
oraz listwe 5-cio zaciskowg i listwa TH 35 mm do montazu 2 sztuk zabezpieczenia
nadpradowego lub wyposazenie stupéw w ogélnodostgpnie stosowane zigcza spetniajgce
normy: PN-EN 50483-4, PN-EN 61439-1, PN-EN 60998-1, PN-EN 60998-2-1, PN-EN 60068-
2-1, PN-EN 60529,

d) stupy wyprodukowane nie wczesniej niz w 2023 roku,

e) wysiegniki jednoramienne o parametrach zgodnych z wysiggnikiem podlegajacym wymianie.

Przy wymianie stupdw nalezy:

- dla nawierzchni rozbieralnych uzupetni¢ miejsce wokét stupa zdemontowanym materiatem
(np. kostka, ptyty chodnikowe, asfalt) przywracajac teren do stanu pierwotnego,

- dla nawierzchni nierozbieralnych uzupei¢ miejsca wokét stupa betonem (r = 0,5 m).




UWAGA!

Zakres robot wykonywany bedzie w torach czynnych.

Do wykonania czesci z zadanych robét niezbedne bedzie uzyskanie zamknie¢ torowych
i wylaczenie napiecia w sieci trakcyjnej. Zamkniecia torowe moga byé udzielone tylko w
systemie operacyjnym w godzinach nocnych.

Do wykonania prac zaleca sie wykorzystanie pojazdu dwudrogowego.

3.1. stacja Zawiercie — oswietlenie peronow nr 1i 2

1) wymianie 31 szt. opraw sodowych — zamontowanych na stupach kompozytowych i
aluminiowych posadowionych na peronach nr 1 i 2 — na oprawy typu LED,

UWAGA!
Brak mozliwo$ci wiazdu pojazdu drogowego z podnosnikiem koszowym na peron nr 2.

3.1. Zawiercie — oswietlenie placu przy budynku garazu drezyn przy ul. Zabiej 71

1) demontazu 1 szt. starego betonowego stupa o$wietleniowego wraz z wysiegnikiem i oprawg,

2) potgczeniu wypietych kabli (w miejscu usunietego stupa) poprzez wykonanie mufy kablowej,
uszczelnieniu jej i zakopaniu oraz oznaczeniu miejsca potgczenia poprzez wkopanie stupka
oznaczeniowego typu ,M”,

3) montazu nowego wysiegnika jednoramiennego i oprawy typu LED na zewnetrznej Scianie
budynku garazu drezyn,

4) podtaczeniu (wpieciu) zasilania zamontowanej oprawy do istniejgcej instalacji wewngtrznej
garazu drezyn,

5) zamontowaniu automatu zmierzchowego sterujgcego pracg oprawy,

Jako nowo montowane oprawy oswietleniowe, we wszystkich wymienionych powyzej lokalizacjach,

nalezy =zastosowa¢ oprawy drogowe LED (z__wbudowanym _ogranicznikiem przepigc)

o nastepujacych parametrach:

a) maksymalna moc oprawy — 80 W,

b) skutecznos¢ swietlna calej oprawy — min. 100 Im/W,

¢) strumien swietiny oprawy — minimum 8 000 Im;

d) temperatura barwowa oprawy — 4000 K+/- 5%);

e) wspdtczynnik oddawania barw (Ra) dla oprawy —Ra 2 70;

f) trwatos¢ eksploatacyjna = 60 000 h;

g) symetryczna krzywa $wiattosci w ptaszczyznie CO: C180 z maksimum $Swiattosci zawartym
pomiedzy katami 60° a 80° powyzej kata 80° $Swiatto§¢ oprawy powinna by¢ bliska zeru,
a powyzej kata 90° w gore oprawa nie moze wysyta¢ strumienia Swietinego ku goérze (poziom
0 cd/m2),

h) utrzymanie strumienia $wietinego — L90BS50 (dla 50% populacji diod LED strumien $wietiny moze
spasé do 90% wartosci poczatkowej) po 60 000h pracy (zgodnie z IES LM-80-TM-21).

Zamontowane stupy oraz oprawy LED muszg posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Niezaleznie od powyzszych zapisow Wykonawca jest zobligowany do wykonania nastgpujacych

prac:

2) podigczenia zabudowanych urzadzen, wykonania pomiaréw elektrycznych wymaganych
prawem, w tym przeciwporazeniowych,

3) przywrocenia stanu pierwotnego miejsc, w ktorych byty prowadzone prace, w tym wykonania
niwelacji terenu (gruntu) w miejscach prac ziemnych oraz wypetnienia (zaszpachlowania
i zamalowania) ewentualnie powstatych przeku¢ i bruzd w budynku garazu drezyn,

4) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej (w wersji
papierowej w dwoéch egzemplarzach — jeden oryginat i jedna kopia),



UWAGA!

Przed przystapieniem do realizacji prac nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z przedstawicielami

Zamawiajacego szczegolowy sposob

rozwigzan

zastosowanych materiatow.

4. Miejsce realizacji zamowienia

technicznych wykonania

rodzaj

Stacja Dabrowa Gérnicza Zabkowice; stacja Zawiercie; miasto Zawiercie-ul Zabia (obszar dziatania

Sekeji Eksploatacji Dabrowa Gérnicza Zgbkowice).
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5. Harmonogram realizacji zamowienia
Termin realizacji robot: od dnia podpisania Umowy do dnia 31.12.2024.

Wykonawca jest zobowigzany realizowaé przedmiot zaméwienia w Scistej wspdtpracy
z wykonawcami innych zadan przygotowywanych przez Zamawiajgcego i innymi podmiotami
realizujgcymi inne prace na obszarze objetym niniejszym zaméwieniem i obszarze jego
oddziatywania, ktérych realizacja czasowo pokrywa sie z okresem realizacji niniejszego zadania.

6. Parametry swiadczonych ustug

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z najwyzszg
starannoscig, uwzgledniajgcg profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie ze ztoZzong
oferta, Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia oraz Umowa, a takze zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem
Budowlanym, normami, Regulacjami Zamawiajgcego (dostepnymi na stronie internetowej
http://www.plk-sa.pl w zaktadce Klienci i kontrahenci> Akty prawne i przepisy>) a takze ze
szczegblnym uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. Specyfikacja techniczna

7.1 Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca zrealizuje zakres zadan wskazanych w Rozdziale nr 3. Rodzaj zamawianych
robét budowlanych,

2) Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robdét zostang zapewnione przez
Wykonawce,

3) W =zakresie obowigzkéw Wpykonawcy jest dysponowanie niezbednym sprzetem
i narzedziami koniecznymi do wykonania zadania,

4) Wykonawca zapewni odpowiednig liczbe wykwalifikowanych pracownikéw posiadajgcych
stosowne uprawnienia, przeszkolonych w zakresie prac na terenach kolejowych,
dysponujacych wiedzg techniczng i doswiadczeniem w zakresie montazu oswietleniowych
instalacji elektrycznych,

5) Wykonawca dostarczy zdemontowane materialy zakwalifikowane jako ziom lub materiat
starouzyteczny do magazynéw Zamawiajgcego (magazyn Sekcji Eksploatacji Dgbrowa
Gérnicza Zabkowice),

6) Wykonawca wykona ustuge z najwyzsza starannoscig zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym ,Instrukcjg eksploatacji urzadzen oswietlenia zewnetrznego terenéw
kolejowych” let-3 oraz Dokumentem Normatywnym nr 01-11/ET/2018 ,Oprawy
Oswietleniowe LED” let-122,

7) Wykonawca moze zabudowaé wytgcznie elementy i materiaty producentéw i dostawcdw,
ktérych wyroby, technologie zostaty zweryfikowane pozytywnie przez Biuro Energetyki
i spetniaja wymagania techniczne okreslone w Dokumentach Normatywnych przyjetych
do stosowania w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i mogg by¢ stosowane na liniach
zarzgdzanych przez PKP PLK S.A.. Wykaz dopuszczonych wyrobow i urzgdzen znajduje
sie na stronie https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/dopuszczanie-nowych-produktow-
i-uslug/zasady-dopuszczania-produktow-do-stosowania-w-plk/procedura-sms-pw-17,

8) Wykonawca przed przystgpieniem do robot wystagpi do Zamawiajgcego
o przeprowadzenie szkolenia z BHP oraz o udzielenie wstepu na teren kolejowy.
Wykonawca dostarczy imienna liste oséb, ktére beda pracowaty na terenie kolejowym.
Osoby nie wymienione na liscie, nie przeszkolone i nie upowaznione przez
Zamawiajacego nie majg prawa wstepu na teren kolejowy,




7.2

7.3

7.4

Obowiazki Zamawiajacego:

1) Zamawiajacy zapewni dostep do obiektéw i urzadzen objetych przedmiotem umowy na
czas niezbedny do wykonania zadania, w terminie uzgodnionym przez Strony,

2) Zamawiajgcy sporzadzi wraz z Wykonawcg Regulamin tymczasowego prowadzenia ruchu
w czasie wykonywania rob6t oraz zapewni Wykonawcy uzyskanie wiasciwych zamknie¢
torowych (jezeli bedzie zachodzita taka potrzeba), w uprzednio uzgodnionych ilosciach
i terminach, na czas niezbedny do terminowego wykonania przedmiotu Umowy,

3) Zamawiajgcy zobowigzuje sig do zapewnienia Wykonawcy nieodptatnego dostepu do
toréw postojowych zarzadzanych przez Zamawiajacego oraz na potrzeby prowadzenia
Robét mozliwosci poboru wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazéw, sprezonego
powietrza oraz miejsc sktadowania materiatéw odpadowych, przy czym koszty zwigzane
z korzystaniem z wyzej wymienionych Wykonawca ponosi na warunkach wynikajgcych
z zawartych przez niego odrebnych uméw,

4) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod
zaplecze budowy. W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyskac
do tego tytut prawny (koszty takiej lokalizacji ponosi Wykonawca),

5) Zamawiajgcy sporzadzi dokumentacje stanowigcg podstawe do rozliczenia ziomu lub
przejecia odzyskanego materiatu jako starouzyteczny zgodnie z zapisami Instrukeji Im-3
oraz dokona odbioru przedmiotowego ztomu i materiatéw starouzytecznych.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca przed odbiorem koncowym obowigzany jest réwniez sporzadzic¢

kompletng dokumentacje powykonawcza zawierajgca migdzy innymi:

1) kopie uprawnien oraz o$wiadczenia o zakoriczeniu budowy oséb funkcyjnych Wykonawcy
(kierownika budowy, kierownika robét),

2) protokoly z przekazania terenéw budowy,

3) protokoty odbioru robét zanikajacych, czgsciowych, korncowych,

4) wszystkie dokumenty dotyczace materiatow uzytych do budowy (deklaracje zgodnosci,
atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne, $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacii),

5) instrukcje obstugi i utrzymania,

6) protokoly wykonania prob i pomiaréw elektrycznych urzadzen os$wietleniowych zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Instrukgcii let-3,

7) protokoly przekazania materiatow przeznaczonych do odzysku (ziomu i materiatw
starouzytecznych),

8) inne dokumenty wymagane prawem budowlanym.

Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbgdnych informacji i zidentyfikowania
przebiegu kolidujacej infrastruktury takiej jak dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne,
ujecia wodne, gazociagi, a takze obiekty budownictwa ladowego, itp., jeszcze przed
wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robét mogacych naruszy¢ ta
infrastrukture oraz do usuniecia kolizji w przypadku ich wystapienia. W przypadku wystapienia
kolizji Wykonawca wykona usuniecie kolizji w ramach Ceny i Terminu Wykonania Umowy.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac przekopy
probne/wykopy kontrolne dia identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie moze
zagrozié bezpieczenstwu, szczegélnie ruchu kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych na
mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiascicieli infrastruktury podziemnej,

7



7.5

7.6

oraz Zamawiajacego.

Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty wynikte z tytulu kazdej
awarii zwiagzanej z przebudowg kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.

Kolizje i zblizenia wynikajace z zastosowania przez Wykonawce technologii robot
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. Sposdb wykonania robét w miejscach kolizji i zblizern nalezy
uzgodni¢ z gestorem danej sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowa danej
kolizji Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajgcego petng dokumentacje
geodezyjng i powykonawcza dla tej kolizji.

W przypadku wystgpienia koniecznosci usunigcia kolizji inwestycji Zamawiajgcego
z sieciami podmiotow zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia,
porozumienia, umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezaca do
osob trzecich. Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczace usuwania kolizji z sieciami
zewnetrznymi, w zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw
rzeczowych podlegajg uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku koniecznosci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na
nieruchomoséciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec, ze prawo
to moze zostaé ustanowione po uzyskaniu zgod wiasciwych organdéw korporacyjnych
Zamawiajgcego, ponadto Wykonawca dolozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo to
zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu operaty szacunkowe okreslajgce
warto$¢ ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem kolizji
z sieciami zewnetrznymi.

Kolizje w zakresie sieci telekomunikacyjnych

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastruktura TK Telekom Sp. z o.0.
wynikajacych z zastosowania przez Wykonawce technologii rob6t niezbednej dla potrzeb
realizacji Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia w sprawie
usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0. w zwigzku z realizacjg inwestycji przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 r. pomigdzy PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. a TK Telekom Sp. z 0.0. Podstawg do usuniecia kolizji jest podpisanie przez PKP PLK
S.A. i TK Telekom Umowy kolizyjnej, ktérej wzér stanowi zatgcznik nr 2 do Porozumienia.
W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomigdzy PKP PLK S.A. a TK Telekom przed
terminem rozpoczecia rob6t (zgodnie z harmonogramem) usuwanie kolizji odbywa sig¢ na
zasadach okreslonych w Prawie budowlanym.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PKP TELKOL Sp. z o.0.
wynikajgcych z zastosowania przez Wykonawce technologii niezbednej dla potrzeb wykonania
robdt Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegaé postanowiern Porozumienia w sprawie
usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o.0., w zwigzku z realizacjg inwestycji przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. pomigdzy PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. a PKP TELKOL Sp. z o0.0.

Kolizje w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PGE Energetyka Kolejowa S.A.
wynikajacych z zastosowania przez Wykonawce technologii robét, niezbednej dla potrzeb
realizacji inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia kolizji zgodnie
z warunkami technicznymi usuniecia kolizji, umowg o usuniecie kolizji zawarta pomiedzy PKP
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PLK S.A. i PGE Energetyka Kolejowa S.A oraz dokumentacjg projektowa uzgodniong z PGE
Energetyka Kolejowa S.A.

PKP PLK S.A. lub Wykonawca upowazniony i dziatajgcy na zlecenie PKP PLK S.A.,
wystapi do PGE Energetyka Kolejowa S.A. z wnioskiem o okreslenie warunkoéw technicznych
usuniecia kolizji oraz uzgodnienie przedstawionej dokumentaciji projektowej.

Na podstawie wydanych przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. warunkéw technicznych
usunigcia kolizji, PKP PLK S.A. podpisze z PGE Energetyka Kolejowa S.A. umowe
o usuniecie kolizji. Wykonawca rozpocznie roboty zwigzane z usunigciem kolizji dopiero po
podpisaniu umowy o usuniecie kolizji pomigdzy PKP PLK S.A. a PGE Energetyka Kolejowa
S.A.

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z usunieciem kolizji przedstawiciele PKP
PLK S.A. lub Wykonawca oraz PGE Energetyka Kolejowa S.A. komisyjnie uzgodnig
mozliwosé ponownego wykorzystania elementéw infrastruktury wchodzacej w zakres
usuwanej kolizji.

Odbior techniczny wykonanych rob6t nastapi na zasadach okreslonych w umowie
o usuniecie kolizji.

(W trakcie realizacji inwestycji Zespot projektowy zobowigzany jest zapoznac sie
z postanowieniami  ,Porozumienia w sprawie usuwania kolizji elementow sieci
elekiroenergetycznej PKP Energetyka S.A. z zamierzeniami inwestycyjnymi PKP PLK SA’
zawartego pomiedzy PKP Energetyka S.A. i PKP PLK S.A. w dniu 20 marca 2015r.)

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania Kkolizji powinny
znajdowaé sie na gtebokosci minimum 1,5m (dotyczy gérnej krawedzi rury ostonowej) od
gtowki szyny projektowanego uktadu torowego. Kable powinny by¢ zabezpieczone pod
nasypem kolejowym rurami ostonowymi sztywnymi grubosciennymi o $rednicy minimum 110
mm dia kabli nN oraz min. 160 mm dla kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana
musi byé skrajnia pionowa dla przewodéw nad uktadem torowym oraz skrajnia pozioma dla
stanowisk stupowych wobec uktadu torowego.

Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji rob6t

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacjg ruchu pociagéw na
warunkach okreslonych w Ir-19 z zapewnieniem predkosci jazdy pociggoéw po torze czynnym
zgodnie z 1d-18 oraz Id-1 w sposéb bezpieczny.

Wykonawca robét w przypadku prowadzenia ruchu pojazdéw szynowych nalezacych
do Wykonawcy (réwniez dwudrogowych) przez przejazd kolejowo-drogowy przy wylgczonych
urzadzeniach przejazdowych z powodu prowadzonych robdt, zobowigzany jest do
zabezpieczenia ruchu pieszych oraz pojazdéw kotowych podczas przejazdu maszyn
roboczych przez przejazd.

Wykonawca wystapi do wiasciwego zaktadu Spétki PGE Energetyka Kolejowa S.A.,
w terminie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami w PGE Energetyka Kolejowa
S.A., o opracowanie Regulaminu wytaczenia napiecia/ Regulaminu bez wytaczenia napiecia
(organizacji robot). Powyzsze regulaminy zostang opracowane przy udziale Wykonawcy.

Koszty wylaczen napiecia w sieci trakcyjnej, przygotowania i likwidacji strefy
pracy oraz nadzoréw ponosi Zamawiajacy.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ do PKP PLK S.A. —
wiasciwego terytorialnie Zaktadu Linii Kolejowych, z wnioskiem o powotanie komisiji
opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot
w terminie zgodnym z obowiazujgcymi Regulacjami Zamawiajacego.

Do wniosku o powotanie komisji Wykonawca dotgczy harmonogram zamknigé
torowych uwzgledniajgcy zakres robot wszystkich branz fgcznie z graficznym przedstawieniem
zakresu fazowania prac. Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczyt
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w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot.

Opracowany i zatwierdzony przez wiasciwy Zakiad Linii Kolejowych Regulamin
tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét bedzie podstawg do ztozenia
przez Wykonawce wniosku o udzielenie zamknigé torowych.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego wniosek
o udzielenie zamknigé torowych stanowi wystapienie Wykonawcy o udzielenie zamknig¢.

Sposdb wykonania robét powinien w jak najmniejszym stopniu utrudnia¢ ruch
pociggow, w szczegdlnosci na przejazdach i obiektach, nalezy dazy¢ do utrzymania predkosci
biegu pociggéw po torach czynnych jak dla predkosci rozktadowych, m.in. poprzez
odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ przy sporzgdzaniu
regulaminéw tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot. Wprowadzenie
ograniczen predkosci mozliwe jest wytgcznie za zgodg Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych
wlasciwego dla lokalizacji prowadzonych prac. Planowane prace budowlane w rejonie
przejazdéw, miejsc oddzialywania urzadzen ssp oraz na liniach wyposazonych w blokady
liniowe nalezy prowadzié z najwyzsza staranno$cig w celu uniknigcia wystgpienia usterek
w prawidtowym dziataniu urzadzen srk, moggcych powodowaé wprowadzenie ograniczen
predkoéci. Opracowane, we wspélpracy z Zamawiajgcym i zgodnie z obowigzujacymi
Regulacjami Zamawiajacego, szczegétowe zatozenia organizacji ruchu kolejowego na
odcinkach linii objetych robotami, powinny uwzglednia¢ obowigzek ograniczenia do minimum
jazd na sygnaty zastepcze, np. poprzez konieczng w tym celu przebudowe istniejacych
urzgdzen srk. Catkowite zamkniecie odcinkéw linii kolejowych objetych robotami moze
nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu stosownych zgéd w tym zakresie.

Wykonawca zapewni wszelkie warunki umozliwiajgce ograniczenie jazd na sygnaly
zastepcze do niezbednego minimum (wynikajgcego z koniecznosci przygotowania urzgdzen
srk).

Zamkniecia torowe dla remontu urzadzen oswietlenia zewnetrznego na stacji
Dabrowa Gérnicza Zabkowice moga by¢ udzielone tylko w systemie operacyjnym w
godzinach nocnych.

Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony
srodowiska.

Ochrona $rodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie prowadzenia
robét oraz srodkéw technicznych, ktorych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny
sposéb negatywnego wptywu na Srodowisko planowanego przedsigwzigcia zaréwno w czasie
prowadzenia robét jak i po przekazaniu do uzytkowania.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska (o ile takie decyzje zostaly wydane),
w szczegoblnosci w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu okreslajgcym
warunki realizacji przedsiewziecia na etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko
(o ile taka ocena byta prowadzona).

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w Srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca
zobowigzany jest do podjecia niezwlocznych dziatarh zapobiegawczych. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnoé¢ prawng i materialng za szkody w $rodowisku powstate wskutek
prowadzenia robét budowlanych. W przypadku wystapienia szkody w $rodowisku Wykonawca
jest zobowigzany do podjecia dziatarh w celu ograniczenia szkody w érodowisku, zapobiezenia
kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wykonawca ma obowigzek
udokumentowaé m.in.: rodzaj i skale zanieczyszczenia, podjete dziatania zapobiegawcze
i naprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na
wlasny koszt. W przypadku wprowadzenia zanieczyszczen do wody, powierzchni ziemi
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawa Zzgdania przedstawienia wynikow badan prébek
srodowiskowych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod podziemnych,
powierzchniowych i gleby. Wykonawca jest obowigzany podja¢ wszelkie mozliwe $rodki
zapobiegawcze

Z chwila przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
dziatania i zaniechania. wlasne oraz osob trzecich, ktorymi sie postuguje, w tym za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ organom witasciwym
w sprawach gospodarowania wodami prowadzenie dziatarh wynikajacych z ustawy Prawo
wodne. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnier w trakcie kontroli, co
nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialno$ci zgodnie z Umowa.

Ochrona przed hatasem i drganiami.

W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum roboty
budowlane, ktére powodowaé moga powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla okolicznych
mieszkancow oraz emisje drgar negatywnie wplywajacych na ludzi i budynki.

Zasady odpowiedzialnosci za szkody (z tytulu nienalezytej realizacji rozktad jazdy

pociagoéw):

Jezeli z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy podczas prowadzenia robét, albo

w wyniku niewykonania lub nieterminowego czy nienalezytego wykonania prac bedacych

przedmiotem Umowy Zamawiajacy poniést szkode lub powstato roszczenie osoby trzeciej

w stosunku do Zamawiajgcego do czasu odbioru zadania tj. sporzadzenia protokotu

koficowego odbioru robét (a w okresie gwarancyjnym do czasu usunigcia usterek),

Wykonawca pokryje koszty wynikajace z wyptaconych przewoznikom i innym podmiotom

gospodarczym, kar umownych, odszkodowan i kosztéw z tytutu nienalezyte] realizacji rozktadu

jazdy pociggéw, dotyczy to w szczegolnosci:

1) kar wyptaconych przewoznikom z tytutu opéznienia pociagéw w stosunku do ogtoszonego
rozktadu jazdy pociggdw;

2) niezachowania parametrow linii kolejowej powodujace wydtuzenie czasu jazdy pociagow,;

3) odszkodowars wyptaconych podréznym na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 1371/2007 dotyczacego praw i obowigzkow pasazerow w ruchu
kolejowym:;

4) odwotania tras pociggow;

5) kosztow druku i kolportazu plakatowego rozktadu jazdy i ulotek informacyjnych dla
podréznych;

B) kosztéw poniesionych przez przewoznikéw, wynikajgcych z jazdy wydiuzong ,droga
okrezng” (objazdowa) lub po torach innego Zarzadcy w stosunku do ogtoszonego rozktadu
jazdy pociagow;

7) utraconych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. korzysci, spowodowanych brakiem
mozliwosci sprzedazy trasy, rozumianej jako brak mozliwosci przejazdu pociagow;

8) kosztéw wprowadzenia komunikacji zastepczej, uzycia lokomotyw spalinowych jako trakciji
zastepczej;

9) kosztow zwigzanych z opracowaniem i edycja rozktadéw jazdy pociggow.

Warunki i wymagania w trakcie realizacji robét
1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robdt, za stosowane metody
wykonywania robét, zgodnie z Umowg, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru
(w przypadku jego ustanowienia) oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
(w przypadku jej sporzgdzenia).
2. Wykonanie robét musi by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
11
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12.

przyjetym fazowaniem robét, rezimami technologicznymi obowigzujacymi w PKP PLK S.A.
oraz w oparciu o szczegdtowy harmonogram robét.

W przypadku zniszczenia punktéw osnowy poziomej i wysokoSciowej geodezyjnej przez
Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on zobowigzany do odtworzenia tych
punktéw. Odtworzenie oshowy powinno by¢ uzgodnione z Biurem Nieruchomosci
i Geodezji Kolejowej z zachowaniem parametréw doktadnosciowych oraz zatozen
przyjetych przy zaktadaniu pierwotnej osnowy.

Wykonawca wystapi do wiasciwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z odpowiednimi
wnioskami celem uzyskania zgéd, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczgcych warunkéw
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét w tym m.in.: usuwaniem
przeszkdd i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbiérek.

Roboty nalezy wykonywaé sprzetem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robét i technologii robét.

. Zalecane jest aby Wykonawca w trakcie realizacji Robét stosowat rozwigzania/technologie

zmniejszajace emisje CO,.

Uzyte $rodki transportu jak i umieszczenie na nich fadunkéw nie moze zagrazaé
bezpieczenstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda sie
poruszac.

. Organizacja pracy i dobor sprzetu muszg uwzgledniaé zapewnienie bezpieczenstwa

i ciagtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowaé wiasciwg
jakosé robét i ich tempo wynikajgce z harmonogramu i oferty przetargowej.

Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjne;.

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie robét, azeby nie uszkodzi¢ kabli bgdz
urzadzenn srk, energetycznych Ilub telekomunikacyjnych, a w ramach robo6t
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczyé. W razie konieczno$ci Wykonawca usunie
kolizje kablowe.

O ile zachodzi taka koniecznos$¢ (np. wytaczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni
fakultatywne zrédta zasilania dla obiektéw kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu
kolejowego.

W okresie realizacji zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich
wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz z dokumentacjg w zakresie
ochrony $rodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone w formie uzgodnionej
z Zamawiajacym oraz udostepniane na zgdanie Zamawiajacego i/lub innych przedstawicieli
uprawnionych organéw.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
1) dziennik budowy,

2) dokumenty badah i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobdw,
orzeczenia o jakosci wyrobdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze,

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumenty
zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami,

4) pozostate dokumenty budowy:
a) atesty jakosciowe wbudowanych elementdw konstrukcyjnych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
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13.

14.

15.

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja na budowie,

g) geodezyjnej inwentaryzacji robét zanikajacych,

h) informacji dotyczacej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych

i odtworzonych punktéw osnowy).

W przypadku zaginigcia ktoregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje
sie do dolozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegdlnosci poprzez zwrbcenia
sie do odpowiednich podmiotéw o wydania na koszt Wykonawcy poswiadczonych kopii
zaginionej dokumentaciji.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, na co najmniej 4 tygodnie
przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub okreslonego etapu robot, niezbednej
dokumentacji do aktualizacji regulaminow technicznych stacji wraz z odpowiednimi
zatgcznikami wynikajgcymi z postanowien Instrukgii Ir-3.
Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,
dotyczacych rozwigzan projektowych i robot planowanych do realizacji lub realizowanych
przez obcych inwestorow na styku lub w obszarze terenu objetego niniejszym
zamoéwieniem, w ciagu 14 dni od wniosku Zamawiajacego o wydanie przedmiotowe;j opinii.

7.12 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych.

\ |
\J

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do

obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czgsciach, ktérego
wiasciwosci wplywaja na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych.

1.

Wyroby budowlane, nadaja si¢ do stosowania w trakcie wykonywania robét budowlanych,
jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004.

Materiaty budowlane niebedgce w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o whasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego
oraz zapisy dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ma zapewni¢ nowe wyroby i urzadzenia do wbudowania, chyba, ze
w niniejszym OPZ wyspecyfikowano inaczej.

Miejsca magazynowania wyrobéw budowlanych, materiatéw nie bedacych wyrobami
budowlanymi, urzgdzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego musza byé
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz
wiasciwym terenowo Zaktadem Linii Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia
planowane do zastosowania muszg spetniaé odpowiednie wymagania OPZ, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, STWIORB (w przypadku jej sporzadzenia) oraz Ustawy z 30
sierpnia 2002 o systemie oceny zgodno$ci, a takze pozostatych przepiséw regulujgcych
zastosowanie wyrobéw budowlanych w  budownictwie; Wykonawca uwzgledni
obowigzujacg u Zamawiajgcego procedurg SMS-PW-17  Systemu Zarzadzania
Bezpieczefistwem w odniesieniu do stosowanych elementow podsysteméw oraz
technologii, ktére majg wplyw na bezpieczenstwo.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty nie
bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia do czasu ich wbudowania, byty zabezpieczone
przed zniszczeniem i kradzieza, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do wbudowania
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia musza
13



posiada¢ wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby wyniki
badan. Potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie wyzej wymienionych dokumentow
Wykonawca ma dostarczy¢ Zamawiajacemu i uzyskaé jego akceptacje przed
wbudowaniem. W przypadku wyrobéw budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawieraé bedzie kompletng dokumentacje projektowa, materiatowg oraz funkcjonalno-
uzytkowa.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia,

ktére nie spetniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone, z wytgczeniem poligonow

badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.

7.13 Wymagania w zakresie zagospodarowania odpadéw

1. Odzyskane w ramach realizacji zadania materiaty poddane zostang klasyfikacji przez
Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz wewnegtrznymi
regulacjami Zamawiajagcego, w szczegdlnosci ,Instrukcjg kwalifikowania materiatow
pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcéw robot
Im-4". Wykonawca zobowigzany jest do ich przesortowania, przetransportowania
i zmagazynowania w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (Sekcje Eksploatacii
Lubliniec).

Koszty demontazu, segregacji kazdego asortymentu, przetadunku oraz transportu
wszystkich materiatbow do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego nalezg do
Wykonawcy.

Wykonawca dokona rozdziatu opraw oswietleniowych na ztom aluminiowy/stalowy
przeznaczony do zagospodarowania przez Zamawiajacego i pozostale elementy
przeznaczone do zagospodarowania przez Wykonawce

2. Zdemontowane elementy w tym stupy i oprawy, ktére nie zostaly zakwalifikowane przez
Zamawiajgcego do odzysku celem ponownego wykorzystania, zdemontowane Zrédta
Swiatta, osprzet kablowy i elektroinstalacyjny, odpady starej powloki antykorozyjnej oraz
inne odpady w tym odpady niebezpieczne, powstate w ramach prac wynikajgcych
z realizacji zadania, Wykonawca bedzie traktowat jako odpady witasne, wytworzone
w trakcie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, zapewniajac w ramach uzyskanego
zamowienia ich zagospodarowanie lub utylizacje (zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz wewnetrznymi regulacjami Zamawiajgcego, w szczegélnosci ,Instrukcjg PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3").

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do posiadania uprawnien do
transportowania oraz gromadzenia odpadoéw lub posiada¢ podpisang Umowe z podmiotem
spetniajgcy powyzszy warunek na caty okres realizacji zadania.

3. Zgodnie z Ustawa o odpadach Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ prawng
i materialng za ewentualne szkody dla $rodowiska naturalnego, wynikajace
z niewtasciwego sortowania, transportu lub okresowego sktadowania i magazynowania
powstatych w wyniku realizacji odpadow.

7.14 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

1. Zamawiajacy, wspoélnie z wiasciwym terenowo ISE w terminie okreslonym w Umowie
przekaze Wykonawcy teren budowy

2. Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac wszelkie niezbedne prace wskazane
w projekcie budowlanym, wynikajace z przepiséw, uzyskanych decyzji administracyjnych,
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3. Zaplecze budowy w miare mozliwosci nalezy lokalizowaé na stacjach i bocznicach
nieuzytkowanych lub o ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach
z zabudowg ustugowa, przemystowa, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej.
Wystepujgce drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.
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4. W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyskaé do tego tytut

prawny.

. Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobéw budowlanych, postoju maszyn i zaplecza

socjalno-technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym oraz wiasciwym terenowo Zaktadem Linii Kolejowych lub
poza terenem budowy w migjscach uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych
staraniem Wykonawcy.

. Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm

dotyczacych ochrony érodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych do
terenu budowy.

. Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu

nalezy mie¢ szczegoéiny wzglad na:

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatbw, magazynéw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakoriczeniu
prac - porzadkowanie terenu,

2) zachowanie $érodkdw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczenh
zbiornikdw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy,

4) przy wyjazdach z budowy na droge publiczna utwardzona, nalezy zapewni¢ stanowiska
do czyszczenia kot pojazdow,

5) nalezy przygotowaé odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robét liczbe obiektéw
i urzadzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowaé, o ile to mozliwe, poza
obszarami wigczonymi lub projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w bezpiecznej odlegtosci od
ciekéw i zbiornikéw wodnych oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu uzgadniajagcym realizacje
przedsiewziecia na podstawie ponownej oceny oddzialywania na srodowisko,
o ile decyzja, postanowienie zostaty wydane,

6) organizowanie robét w taki sposob, by minimalizowa¢ ilos¢ powstajgcych odpadéw
budowlanych,

7) ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

8) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podtgczenia do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjne;
poprzez wyposazenie go W przenoéne sanitariaty, regularnie oprdzniane lub
odprowadzanie $ciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodplywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekéw, zapewnienie pojemnikéw na
odpady state,

9) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robdt przenosnych toalet oraz
konteneréw umozliwiajgcych segregacje odpadéw,

10) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem plynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia gruntu
lub ciekéw wodnych (nalezy wykorzystywacé istniejgce stacje paliw w sasiedztwie).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Nalezy unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasno$ci spotecznej i innej,

wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas
lub w nastepstwie wykonywania robét.

Magazyny, skiady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia
gospodarki wodno-sciekowe;j.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za po$rednictwem uprawnionych
podmiotéw.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajacych
z odpowiednich  decyzji  administracyjnych, przy uwzglednieniu  uwarunkowan
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogdw bezpieczenstwa,
warunkéw technicznych oraz warunkéw okreslonych w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Warstwe humusu zdjeta z pasa robét nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby
magazynowany materiat ponownie wykorzystac,

Konieczne obnizenie poziomu wéd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie
moze zakidcaé istniejgcych stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych zmian lub
ograniczenia wielkosci przeptywéw w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych
oraz nie powodowaé zmiany kierunkéw i predkosci przeptywéw wod. W razie potrzeby
wykonania obnizenia poziomu wéd podziemnych nalezy otrzymaé odpowiednig zgode
wodnoprawng.

Prace niwelacyjne (wyréwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikngé
zmiany istniejgcych stosunkéw wodnych.

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac¢ teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajac stan sprzed rozpoczecia robét.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

1) odcinki leéne — z uwagi na zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia
roslinnosci, siedlisk przyrodniczych;

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

3) tereny potozone w poblizu rzek, ciekéw wodnych i systemdéw melioracyjnych oraz
obszary podmokte — z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb i wéd
powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiggnigcia celow
srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wod,;

4) obszary o stabej izolacji wod podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikéw Woéd
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne ujeé wéd oraz obszary zalewowe rzek — wg
wskazan raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko, karty informacyjnej
przedsiewziecia i decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku
koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu strefy ochrony
ujeé wod nalezy zastosowac¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
$rodowiska gruntowo-wodnego;

5) inne wymienione w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

7.15 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i instalacji
podziemnych, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego, wladze lokalne oraz instytucje
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obstugujace urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajagc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoly, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wiascicielem
nieruchomosci sposéb ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomos$ci dotyczacych korzystania z wtasnosci
i drég wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobow i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od
witasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze
polecié, aby pojazdy niespetniajace tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowa, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknigciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru, nie pozniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi propozycjg dotyczaca podjecia robét
oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycie Wykonawcy lub
dokona poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepisow lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub konieczno$ci przeniesienia kolejowych znakdéw
geodezyjnych podczas robét budowlanych Ilub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajacym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakdw,
a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomi€ o tym fakcie whasciwego
terenowo Staroste.

Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywaé uzgodnien projektow dotyczacych
infrastruktury technicznej niezwiazanej z przedmiotem zamoéwienia, a przebiegajacej
w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zamowieniem, jezeli zwroca sie o to
inwestorzy tej infrastruktury.

7.16 Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych, przed przystagpieniem do wykonania zasadniczych robét,
Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania nastgpujacych dokumentow:

1) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2) Instrukcji bezpiecznego wykonywania robdt,

8 Wymagania prawne
Regulacje Zamawiajgcego — instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty Normatywne,
warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujace w spdtce PKP PLK S.A ktérych tekst znajduje
sie na stronie internetowej http://www.plk-sa.pl w zaktadce Klienci i kontrahenci> Akty prawne
i przepisy oraz na platformie zakupowej Zamawiajacego w katalogu ,Inne dokumenty odniesienia”
Wykonawca przy realizacji Umowy bedzie przestrzegat w szczegdlnosci nastepujgcych norm
i przepisow:
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1) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U.
21998 r., nr 151, poz. 987),

2) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401),

3) Rozporzadzenia Ministra Energetyki z dnia 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1830),

4) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 1232
z pézn. zm.),

5) EBH-1, EBH-1a, EBH-1c - Instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetyki kolejowej,

6) let-3 — Instrukcjg eksploatacji urzadzen oswietlenia zewnetrznego terenéw kolejowych,

7) let-122 — Dokumentem Normatywnym nr 01-11/ET/2018 ,Oprawy Oswietleniowe LED”,

8) Im-4 - Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. dla Wykonawcow robét,

9) Is-3 — Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca gospodarki odpadami dla

Wykonawcow,
10) Ibh 105 — Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych

wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych,

11) Ir-19 — Zasady organizacji i udzielania zamknie¢ torowych,

12) Id-1 — Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,

13) 1d-18 — Wytyczne zabezpieczenia miejsca robot wykonywanych na torze zamknietym podczas
prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100km/h,

14) 1d-21 — Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

15) Ig-1 — Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.,

16) Standard techniczny ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej GK-1"
wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzadu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016,

17) 1g-6 — Standard dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakéw regulacji osi toréw, wykonywania
pomiaréw geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

18) Warunki i zasady odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych, przyjete Uchwata Nr
268/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020

9 Termin i warunki gwarancji

Gwarancja za wady Robét, zostanie udzielona na okres 36 miesiecy. Bieg okresu gwaranc;ji liczony
jest od dnia odbioru koncowego i wydania karty gwarancyjnej. (Szczegdty zwigzane z warunkami
gwarancji zawarte sg w § 13 wzoru Umowy stanowigcej Zatgcznik nr 5 do Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia).

10 Sposdb platnosci

Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie oryginat protokét
z dokonanego odbioru koncowego lub oryginat protokotu z dokonanego odbioru czesciowego,
potwierdzajgcy wykonanie Robét podpisany przez Stron i niestwierdzajgcy wad. Ptatnosé
wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidtowo
wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu.
(Szczegdly zwigzane ze sposobem platnosci zawarte sg w § 11 wzoru Umowy stanowigce;j
Zatacznik nr 5 do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia).
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11 Kary umowne

Wykaz przypadkow naliczenia kar umownych oraz ich wysokos¢ zawarty jest w § 14 wzoru Umowy
stanowigcej Zatacznik nr 5 do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

12 Prawo opcji

Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania prawa opcji.

13 Podwykonawcy

Wykonawca przy wykonywaniu Umowy moze postugiwa¢ sie podwykonawcami. (Szczegoly
dotyczace podwykonawstwa zawarte s3 w § 7 wzoru Umowy stanowigcej Zatacznik nr 5 do
Specyfikacji Warunkoéw Zaméwienia)

14 Zamowienia dodatkowe

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w § 19 ust. 2 pkt 7 Regulaminu
polegajacych na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamowien.

15 Uwagi konncowe

Zamawiajgcy dla przedmiotowego zadania, w oparciu o instrukcje Im-3, sporzadzit ,Protokof
wstepnej kwalifikacji materiatow przewidzianych do pozyskania w ramach prowadzonych usfug
i robét (Etap A)", z zakresu branzy sieci trakcyjnej, ktéry stanowi Zatacznik nr 1 do OPZ.

16 Zalgczniki

Zatacznik nr 1 — Protokdt wstepnej kwalifikacji materiatow przewidzianych do pozyskania w ramach
prowadzonych ustug i robét (Etap A) z zakresu branzy energetyki

19






