
  

Załącznik nr 1a do Umowy 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 

1. Nazwa zamówienia 

Wykonanie badań diagnostycznych obiektów budowlanych infrastruktury kolejowej na terenie ISE 

Tarnowskie Góry i ISE Herby Nowe Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach w roku 2026 

2. Zamawiający 

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach 

ul. Nakielska 3 

42-600 Tarnowskie Góry 

Osoba do kontaktu: 

Tomasz Bort 

tel. 698 689 686 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 

kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

4. Kod CPV 

Główny kod CPV: 

71356100-9 – Usługi kontroli technicznej 

Dodatkowe kody: 

71355000-1 – Usługi pomiarowe 

71630000-3 – Usługi kontroli i nadzoru technicznego 

 

5. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań diagnostycznych infrastruktury kolejowej                            

na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach: 

ISE Tarnowskie Góry 

ISE Herby Nowe 

Zakres zamówienia obejmuje: 

wykonanie badań diagnostycznych torów, 



wykonanie badań podtorza, 

diagnostykę toru bezstykowego, 

diagnostykę przejazdów kolejowo-drogowych, 

sporządzenie dokumentacji diagnostycznej, 

wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych. 

 

6. Podstawa prawna realizacji zamówienia 

Prace należy wykonywać zgodnie z: 

 

MODUŁ D1 Diagnostyka – wymagania ogólne  

MODUŁ D2 Diagnostyka – dozorowanie  

MODUŁ D3 Diagnostyka – ocena stanu i kategoria użytkowania  

MODUŁ D4 Pomiary i ocena jakości geometrycznej toru  

MODUŁ D5 Diagnostyka szyn 

 

ustawą Prawo budowlane, 

Warunkami technicznymi utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1, 

Warunkami technicznymi utrzymania podtorza kolejowego Id-3, 

przepisami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

 

7. Zakres badań diagnostycznych 

 

7.1 Diagnostyka podtorza 

 

Zakres obejmuje: 

przegląd okresowy podtorza 

przegląd bieżący podtorza 

ocenę odwodnienia 

ocenę skarp nasypów i przekopów 

ocenę stabilności podtorza. 

Terminy: 

przegląd okresowy – do 30.06.2026 r. 

przegląd bieżący – do 31.10.2026 r. 

 

 



7.2 Diagnostyka toru bezstykowego 

 

Zakres obejmuje: 

ocenę stanu szyn, 

kontrolę przytwierdzeń, 

weryfikację temperatury neutralnej, 

ocenę geometrii toru. 

Termin realizacji: 

do 30.06.2026 r. 

 

7.3 Diagnostyka przejazdów kolejowo-drogowych 

 

Zakres obejmuje ocenę: 

nawierzchni kolejowej, 

nawierzchni drogowej, 

odwodnienia, 

oznakowania przejazdu, 

warunków widoczności, 

wygrodzeń przejazdowych. 

Termin realizacji: 

01.06.2026 – 29.09.2026 

 

7.4 Diagnostyka nawierzchni kolejowej 

Zakres obejmuje ocenę: 

szyn, 

podkładów, 

złączek, 

podsypki, 

jakości geometrycznej toru. 

Termin realizacji: 

do 30.10.2026 r. 

 

8. Roczna kontrola obiektów budowlanych 

Kontrola obejmuje: 

analizę wyników badań diagnostycznych, 



ocenę stanu technicznego infrastruktury, 

określenie zaleceń utrzymaniowych. 

Kontrola wykonywana zgodnie z: 

art. 62 ustawy Prawo budowlane 

Termin wykonania: 

do 01.12.2026 r. 

 

9. Harmonogram realizacji badań 

Zakres prac Termin realizacji 

diagnostyka toru bezstykowego do 30.06.2026 

przegląd okresowy podtorza do 30.06.2026 

diagnostyka przejazdów 01.06 – 29.09.2026 

diagnostyka nawierzchni do 30.10.2026 

przegląd bieżący podtorza do 31.10.2026 

roczna kontrola obiektów budowlanych do 01.12.2026 

 

10. Dokumentacja z badań 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację obejmującą: 

protokoły badań diagnostycznych, 

karty oceny torów, 

karty oceny przejazdów, 

karty oceny podtorza, 

zestawienie wadliwości, 

dokumentację fotograficzną. 

Dokumentację należy przekazać: 

w formie papierowej – 2 egzemplarze 

w formie elektronicznej (PDF / Excel). 

 

11. Warunki odbioru prac 

Odbiór prac nastąpi na podstawie: 

protokołu odbioru, 

przekazanej dokumentacji diagnostycznej, 

zatwierdzenia protokołów przez Naczelnika ISE. 

Dokumentacja musi zostać przekazana do: 

Działu Dróg Kolejowych Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. 



 

12. Warunki rozliczenia 

Rozliczenie nastąpi po: 

wykonaniu wszystkich badań, 

przekazaniu dokumentacji, 

podpisaniu protokołu odbioru. 

 

13. Kary umowne 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

Za opóźnienie w realizacji prac – 

0,5% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia. 

Za nienależyte wykonanie prac – 

do 10% wartości umowy. 

Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – 

10% wartości umowy. 

 

14. Wymagania dotyczące Wykonawcy 

 

Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą: 

a) uprawnienia budowlane w specjalności: 

    - linie, węzły i stacje kolejowe 

    - ważny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa 

b) jednego pracownika z uprawieniami toromistrza 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia informacji na wezwanie UTK i WINB w przedmiocie 

dotyczącym umowy 

 

15. Wymagania BHP 

 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

przestrzegania przepisów BHP w szczególności IBH 105  

stosowania przepisów bezpieczeństwa ruchu kolejowego, 

przestrzegania instrukcji PKP PLK dotyczących pracy na torach czynnych, 

stosowania wymaganych środków ochrony indywidualnej. 

 

 



 

16. Wymagania systemu SMS 

 

Prace muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami: 

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) PKP PLK S.A. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do: 

identyfikacji zagrożeń, 

minimalizacji ryzyka dla ruchu kolejowego, 

stosowania procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie PKP PLK. 

Instrukcje na stronie PKP PLK 

:https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-

polskich-linii-kolejowych-sa 

 

17. Załączniki do OPZ 

 

Zestawienie torów szlakowych – TG i HN 

Zestawienie torów stacyjnych – TG i HN 

Zestawienie torów bezstykowych stacyjnych – TG i HN 

Zestawienie torów bezstykowych szlakowych – TG i HN 

Wykaz Książek Obiektów Budowlanych 

Wykaz przejazdów kolejowo-drogowych 
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