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1.

Wykaz uzytych pojeé¢
OPZ - Opis przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktora oferuje na rynku wykonanie robo6t budowlanych lub obiektu
budowlanego, dostawe produktéw lub $wiadczenie ustug lub ubiega sie o udzielenie
Zamodwienia, ztozyta oferte lub zawarta Umowe zakupowg, Umowe centralng lub Zamowienie
SAP.

Oferent — osoba fizyczna lub instytucja sktadajgca oferte.

Kierownik robét — osoba fizyczna, sprawujgca samodzielng funkcje techniczng
w budownictwie zwigzang z koniecznoscig fachowej oceny zjawisk technicznych Ilub
samodzielnego rozwigzania zagadnien technicznych oraz techniczno-organizacyjnych,
a w szczegolnosci dziatalnoscig obejmujgcg kierowanie budowg Iub innymi robotami

budowlanymi.

Projektant — osoba fizyczna, posiadajgca uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeh do projektowania w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektrotechnicznych.

Projektant — osoba fizyczna, posiadajgca uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeh do projektowania w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej.

Instalacja fotowoltaiczna — zespdt urzgdzen do przetwarzania energii promieniowania
stonecznego na energie elektryczng w sktad ktérych wchodzg: panele fotowoltaiczne,

falownik/inwerter, wymagany osprzet.

OSD - operator systemu dystrybucyjnego
AC —instalacja prgdu przemiennego

DC - instalacja pradu statego

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74; 03-734 Warszawa

reprezentowana przez: Zaktad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach
ul. Nakielska 3; 42-600 Tarnowskie Gory

Zwany dalej IZ Tarnowskie Gory



2. 0Ogolne informacje o przedmiocie zaméwienia

Przedmiot zamowienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie, dostawe oraz montaz
mikroinstalacji fotowoltaicznej (PV) na dachu budynku nastawni LCS Bytom, znajdujgcym sie
przy linii kolejowej nr 131. Zakres prac obejmuje dostawe i zabudowe paneli fotowoltaicznych,
konstrukcji oraz urzgdzen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania instalacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami. W ramach zaméwienia wykonana zostanie réwniez

kompleksowa dokumentacja projektowa wraz z niezbedng dokumentacjg instalacyjna.

Zadanie realizowane bedzie w formule ,projektuj i budu;j”.

Inwestycja obejmuje wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej na nowo wybudowanym
obiekcie, ktory zostat oddany do eksploataciji w ramach trwajgcej inwestycji pn. ,Prace na linii
kolejowej C — E 65 na odcinku Chorzéw Batory — Tarnowskie Géry — Karsznice — Inowroctaw —

Bydgoszcz — Maksymilianowo, etap | — Faza II”.

Dokumentacja i realizacja prac muszg by¢ prowadzone w Scistej wspotpracy z generalnym
wykonawcg, firmg Porr. Dokumentacja projektowa instalacji PV musi by¢é uzgodniona i

zatwierdzona przez Generalnego Wykonawce obiektu firme Porr.

Podstawowe elementy mikroinstalacji fotowoltaicznej obejmujg panele fotowoltaiczne, ktére
przeksztatcajg promieniowanie stoneczne w energie elektryczng DC, oraz inwerter, ktory
konwertuje prad staty (DC) na prad zmienny (AC) zgodny z siecig energetyczng. System
okablowania zapewnia potgczenie wszystkich elementdw instalacji, zaréwno po stronie DC, jak
i AC. Rozdzielnica DC zawiera zabezpieczenia po stronie pradu statego, takie jak ograniczniki
przepiec i roztgczniki, natomiast rozdzielnica AC zarzgdza przeptywem energii po stronie pradu
zmiennego i zawiera odpowiednie zabezpieczenia. Zabezpieczenia chronig instalacje przed
uszkodzeniami, w tym zabezpieczenia przeciwprzepigeciowe i nadprgdowe. System montazowy
obejmuje konstrukcje wsporcze do montazu paneli na dachu, a system monitoringu umozliwia

kontrole i zarzadzanie pracg instalacji.

Preferowana jest zabudowa instalacji na dachu w sposob nie uszkadzajgcy membrany dachu
metodg wklejania, z wykluczeniem betonow balastowych. Dopuszcza sie rowniez zabudowe
instalacji na gruncie jako opcje w przypadku uzasadnionych utrudnien wykonania na dachu, w
przypadku montazu na gruncie nalezy wzig¢ pod uwage wycinke istniejgcych drzew i krzewow

oraz dostosowanie terenu pod zabudowe instalaciji.



3. Rodzaj zamawianych robét budowlanych

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robét budowlanych o ktérych mowa w pkt. 2.

4. Charakterystyczne parametry — stan istniejacy

4.1.

Budynek LCS Bytom zlokalizowany jest na linii kolejowej nr 131 stacja Bytom, wybudowany
w 2024 roku. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej,
strop membranowy. Zasilanie obiektu w energie elektryczng odbywa sie linia PGE
Energetyka Kolejowa S.A. Dystrybucja Energii Elektrycznej moc umowna — 200 kW, moc
przytaczeniowa — 200 kW, grupa taryfowa C 22a, nr PPE:. 590508800000777642

5. Realizacja roboét, zakres zamoéwienia, zobowigzanie Wykonawcy do:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

a)

Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych wraz

Z wymaganymi prawem uzgodnieniami, w tym:

a) Konstrukcyjnej,

b) Instalacyjnej w  zakresie  sieci, instalacji i urzadzen  elektrycznych
i elektroenergetycznych,

c) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

d) oraz innymi niezbednymi dokumentami.

Kosztorysu poszczegdlnych elementow robot wykonania prac budowlano montazowych na

podstawie Zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentaciji o ktérej mowa w punkcie 5.1)

Ustalenia warunkéw wpiecia do sieci energetycznej,

Wopigcia instalacji do sieci energetycznej,

Uzyskania pozwolenia umozliwiajgcego prace budowlane/zgtoszenia rob6t budowlanych

niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Wykonawca uzgodni dokumentacje projektowg z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy uzgodni dostarczong przez Wykonawce dokumentacje w terminie do 14 dni

roboczych od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego.

W przypadku braku pozytywnego uzgodnienia dokumentacji przez Zamawiajgcego

wynikajgcy z niespetnienia wymogdéw obowigzujgcych norm, przepisow, instrukcji

i warunkéw umowy, Wykonawca dokona poprawy dokumentacji i uzgodni na zasadach

i w terminach okreslonych w warunkach umowy.

Wykonawca sporzadzi w projekt techniczny - 3 egz. w formie papierowej oraz w formie

elektronicznej (ptyte CD lub DVD)

Projekt powinien opiera¢ sie na elementach, ktore powinny charakteryzowac sie

parametrami rownymi bgdz lepszymi od przedstawionych ponizej, a dotyczacych panel

fotowoltaicznych/falownika/inwertera:

panele fotowoltaiczne, min. dane techniczne pojedynczego modutu:



b)

wspotczynnik sprawnosci min. 21 %;
moc znamionowa pojedynczego panelu, Pmax o min. wartosci 400 Wp;
zakres temperatur pracy: min. od -400C do +850C;
obcigzenie kontrolne - sprawdzenie do min. 5400 Pa wg IEC 61215;
odpornos¢ na grad - do 25 mm s$rednicy ziarna i 83 km/h predko$ci uderzenia;
maksymalne napiecie systemu (1000 V);
min. okres gwarancji producenta: (25 lat);
moduly muszg posiadac certyfikat jakosci TUV lub VDE;
ztgczki i kable DC odporne na promieniowanie UV;
posiadanie certyfikatéw: IEC 61215, IEC 61730;
mozliwo$¢ wspotpracy z falownikami beztransformatorowymi,
moduly fotowoltaiczne powinny gwarantowac liniowy spadek mocy na poziomie nie
wigkszym niz 0,8 %/rok w okresie min. 25 lat;
panele muszg charakteryzowacé sie dodatnig tolerancjg mocy min. 0/+4,99 Wp;
nalezy stosowac optymalizatory mocy dla paneli ktére czasowo mogg by¢ przestaniane
przez inne obiekty.
hybrydowy falownik/inwerter (off-grid), min. dane techniczne:
liczba faz: 3-fazowy, uktad sieciowy piecioprzewodowy (TN-S);
beztransformatorowy;
szczelnosé min. IP 65;
wbudowane zabezpieczenia przecigzeniowe i przepieciowe typu Il (w przypadku
zastosowania inwertera bez zabudowanych zabezpieczeh przecigzeniowych i
przepieciowych typu Il, mozliwa jest realizacja niniejszego parametru poprzez zabudowe
rozdzielnicy z odpowiednimi aparatami elektrycznymi);
max. napiecie wejsciowe 1000 VDC;
liczba niezaleznych modutéw MPPT: min. 2.;
wytgcznik DC/AC: tak;
min. moc znamionowa: 30 kWp (dotyczy strony AC);
wspétczynnik mocy (cos(1) > 0,94, instalacja fotowoltaiczna nie moze generowac energii
biernej do sieci OSD (moc bierna pojemnosciowa);
wspotczynnik prgdu (THD) < 3 % ;
sprawnos$é > 98 %;
zakres napie¢ wyjsciowych dla mocy znamionowej: 0,4 kVAC;
czestotliwos¢ znamionowa: 50Hz, zakres czestotliwosci wyjsciowych: od 45 do 55 Hz;
monitorowanie instalacji DC i AC poprzez min. jeden port zewnetrzny z: RS485,
Ethernet, USB; tryb pracy serwer www;
monitorowanie  wyprodukowanej  energii  elektrycznej, oddanej do @ sieci

elektroenergetycznej (archiwum) poprzez RS485, Ethernet, USB, serwer www;



¢ Wykonawca wyposazy i przytgczy do instalacji PV oraz skonfiguruje modem GSM w celu

monitorowania pracy instalacji (karta SIM zapewni Zamawiajgcy po otrzymaniu

informacji od Wykonawcy);

e temperaturowy zakres pracy: min. od — 250C do + 600C;

e max. pobor mocy w trybie nocnym: 3W;

e chtodzenie: bez wentylatorowe;

o wyswietlacz: tak — LCD;

e min. okres gwarancji producenta: 5 lat;

o falownik/inwerter musi posiada¢ certyfikat bezpieczehstwa, certyfikat zgodnosci sieci,

EMC;

o falownik musi posiada¢ mozliwos¢ obstuzenia magazynu energii o mocy min. 30 kW.

5.9.

ROBOTY BUDOWLANE:

Wykonawca wykona nowg instalacje fotowoltaiczng :

1) W budynku Nastawni LCS Bytom planuje sie instalacje nowego systemu fotowoltaicznego

2)

3)

4)

5)

w ukitadzie hybrydowym, z mozliwoscig przysztej rozbudowy o magazyn energii
elektrycznej o minimalnej mocy 30 kW. Instalacja zostanie przystosowana w ztgczu
budynku ZK, umieszczonym na zewnatrz budynku. System fotowoltaiczny zostanie
zamontowany na zaprojektowanej konstrukcji dachowej, a w przypadku braku takiej
mozliwo$ci, po rozpoznaniu warunkéw terenowych, na zaprojektowanej konstrukcji
samonosnej (wolnostojgcej) na gruncie. Zaktadana moc systemu PV wynosi minimum 30
kWp. Ze wzgledu na duze zageszczenie infrastruktury kablowej w gruncie, zwigzane
z funkcjonowaniem nowej nastawni, nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage na potencjalne
kolizje kablowe podczas realizacji prac. Kat nachylenia zabudowywanej instalacji

powinien zapewnia¢ optymalne wykorzystanie padajgcego swiatta stonecznego.

Moc zainstalowanych urzgdzen (panele fotowoltaiczne) w budynku nie mogg przekroczyc¢
mocy umownej wyszczegolnionej w pkt. 4.1. Moc musi by¢ ograniczona przez falownik do

mocCy Uumowne;j.

Przed wykonaniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ niezbedne obliczenia, ktére wskazg
mozliwo$¢ montazu paneli fotowoltaicznych, uwzgledniajgc m.in. obcigzenie wiatrowe
i $niegowe. Obliczenia te muszg by¢ potwierdzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia budowlane. W ramach dokumentacji nalezy sporzgdzi¢ projekt techniczny,

ktéry musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez gwaranta, firme PORR.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do

zaprojektowanych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z planem BIOZ w zakresie dotyczgcym dostawy i montazu instalacji

fotowoltaiczne;.



6)

7

W przypadku stwierdzenia koniecznosci zmiany warunkow przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej, Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do
zawarcia nowej umowy przylgczeniowej lub aneksowania istniejgcej. Umowy
0 przytgczenie zawiera Zamawiajgcy, koszty umowy przytgczeniowej ponosi Wykonawca
robét. Dotyczy to wszelkich okolicznosci wynikajgcych ze zmian w zakresie sieci

elektroenergetycznych w obszarze objetym zakresem projektu.

W ramach robét budowlanych Wykonawca wykona, zgodnie z opracowang dokumentacjg

projektowg, nastepujgce roboty:

* Ogledziny dachu i gruntu oraz wybor powierzchni zabudowania instalacji fotowoltaicznej,

w celu zastosowania najbardziej optymalnego rozwigzania pod katem lokalizaciji.

» Dostawe i instalacje kompletnego, nowego systemu paneli fotowoltaicznych (PV)

z optymalizacjg mocy z falownikiem dostosowanym do instalacji.

* Wykonanie niezbednych konstrukcji obiektu dla instalacji paneli PV (wszelkie prace,
w tym: montaz stelazy, montaz konstrukcji samonosnych zwigzanych bezposrednio
z gruntem). Preferowany jest montaz konstrukcji ocynkowanych, odpornych na zjawisko
korozji. Ustoje powinny by¢ dobrane w taki sposob, aby pozostawi¢ jak najwiekszy

obszar przepuszczalny wode.

» Wykonanie wykopu pod kabel tgczacy instalacje fotowoltaiczng z instalacjg obiektu
zasilanego lub poprowadzenie kabli chronionych rurg ochronng. Przejscia kabli,
przewodow instalacji przez sciany/stropy wykona¢ zgodnie z wymaganiami przepisow
ppoz. Przekucia bedg wykonane w ustalonych z Zamawiajgcym miejscach. Nalezy je
wykona¢ za pomocg kanatow przelotowych, ktére bedg zabezpieczone przed opadami

deszczu o $rednicy zapewniajgcej swobodny ruch powyzszych instalacji.
» Utozenie pozostatego okablowania do podtgczenia paneli PV.

+ Zaprojektowanie rozwigzan technicznych w zakresie ochrony przeciwpozarowej, ktore

ma obowigzek uzgodni¢ z rzeczoznawcg ppoz.

» Zaprojektowanie montazu wylgcznikow ppoz. DC, przytgczonych do kazdego ze

stringow.

» Dostawe wraz z zamontowaniem rozdzielnicy (wyposazonej w niezbedne aparaty
elektryczne, m.in. z zakresu zabezpieczen elektroenergetycznych od strony AC i DC
(gdy ich nie posiada falownik/inwerter) - przeciwporazeniowe, przecigzeniowe
i zwarciowe, przeciwprzepieciowe), wraz z falownikiem/inwerterem dobranym do
instalacji fotowoltaicznej - dla obstugi paneli PV oraz przebudowe (dostosowanie)

istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej obiektu.

* Podtgczenie zabudowanej instalacji fotowoltaicznej do systemu elektroenergetycznego
Zamawiajgcego, wigczenie do istniejgcej instalacji (w uktad zasilania podstawowego).

Zatozeniem jest, ze instalacja fotowoltaiczna bedzie pracowata/zasilata instalacje



odbiorczg w momencie pracy zasilania podstawowego. W przypadku braku zasilania

w podstawowym torze zasilania instalacja PV musi by¢ automatycznie odtgczana.
» Wykonanie uziomu dla instalacji po stronie AC (przewod PE, N) R<10 Ohm.

» Wykonanie lub zapewnienie potgczenia z siecig Ethernet (w przypadku gdy na obiekcie

brak potgczenia).

» Wykonanie prac porzadkowych (np. tynkowanie, malowanie) majgcych na celu

doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego.
» Uruchomienie systemu, przeprowadzenie prob (niezbedne pomiary) i rozruch.
* Wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji.

» Sporzgdzenie projektu powykonawczego - 3 egz. w formie papierowej oraz w formie

elektronicznej (nosnik USB lub przenosny dysk HDD).

* Przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentéw do zgtoszenia instalaciji

fotowoltaicznej do OSD i innych instytuciji.

» Odpowiednie zabezpieczenie instalacji pod katem przeciwpozarowym, a takze
uzgodnienie jej z rzeczoznawcg ds. p.poz, czego potwierdzeniem ma by¢ uzgodnienie
instalacji i wydana przez rzeczoznawce opinia. Nastepnie, instalacja musi zosta¢

zgtoszona do odpowiedniego organu Pahstwowej Strazy Pozarnej.

* Rozmieszczenie zabudowywanych elementéw instalacji fotowoltaicznej kazdorazowo
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i gwarantem, w tym w szczegdlnosci przebiegi tras

kablowych, umiejscowienie rozdzielnicy, falownika/inwertera.

+ Wszystkie materiaty uzyte w procesie realizacji zadania muszg by¢ nowe, spetniac
Polskie Normy, posiada¢ niezbedne atesty oraz znaki bezpieczenstwa wymagane

obowigzujgcymi przepisami prawa regulujgcymi ich uzywanie.

* Przywrdcenie stanu pierwotnego miejsc, w ktérych byly prowadzone prace zwigzane

z zabudowg instalacji fotowoltaicznej.

* Przewidzenie licznika energii elektrycznej wytwarzanej (brutto) z OZE w celu
umozliwienia monitorowania energii powstatej w OZE, w przypadku braku mozliwosci

pozyskania danych o ilosci wytworzonej energii elektrycznej z falownika/inwertera.

» Dokonanie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takze zdobycie, na swojg
odpowiedzialno$c¢ i ryzyko, wszelkich dodatkowych informaciji, ktére mogg by¢ konieczne
do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamoéwienia. Koszty
dokonania wizji lokalnej terenu budowy oraz innych niezbednych czynnosci ponosi
Wykonawca. Zgtoszenia w sprawie wyznaczenia terminu wizji lokalnej nalezy kierowac

na adres e-mail: piotr.drzewiecki@pkl-sa.pl.
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* Przeprowadzenie rozruchu technologicznego instalacji i dowodnego przeszkolenia m.in.
czterech pracownikow Zamawiajgcego w miejscu zabudowy instalacji, w zakresie

obstugi i monitoringu pracy instalacji paneli fotowoltaicznych.

+ Wykonywanie co najmniej raz w roku (w miesigcu lipcu) przeglgdu zabudowanej
instalacji bez ponoszenia dodatkowych kosztéw przez Zamawiajgcego. Wykonanie
przegladu Wykonawca dokumentuje na pismie i przekazuje Zamawiajgcemu. Przeglady

instalacji PV wykonywa¢ zgodnie z PN-HD 60364.

» Dostarczenie wszelkich dokumentéw niezbednych do zawarcia umowy odsprzedazy

energii elektrycznej wytworzonej w zabudowywanej instalacji (koncesje, pozwolenia itp.).

» Zakup, zabudowa, podtgczenie, uruchomienie dwoch fadowarek samochodowych do
tadowania samochoddw elektrycznych zakonczonych urzgdzeniem Wallbochx, na
elewacji garazu samochodowego. Miejsce zabudowy tadowarek samochodowych
zostanie wskazane Oferentowi w trakcie obowigzkowej wizji w terenie z
Przedstawicielem Sekcji Eksploatacji w Tarnowskich Gorach. Podtgczenie tadowarek

nalezy przewidzie¢ gniazdami 230/400V 63A do istniejgcej rozdzielni wewnatrz garazu.

» Osoby do kontaktu — wyznaczeni przez Zamawiajgcego przedstawiciele wymienieni w
pkt 10.

Harmonogram realizacji zamoéwienia

Termin wykonania robét dla zadan: do dnia 31.08.2025r. przy czym: Dokumentacja

projektowa wraz ze specyfikacjami i kosztorysami zostanie wykonana w terminie trzech

tygodni od dnia zawarcia umowy.

6.

Parametry swiadczonych robét

Rozpoczecie prac przez Wykonawce winno byé poprzedzone przez:

poinformowaniem pracownikéw o ,Zasadach bezpieczenhstwa pracy podczas wykonywania
prac utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow podmiotéw
zewnetrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytycznych sposobu
dostarczania informacji i poinformowania pracownikdw podmiotu zewnetrznego
0 zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.” - Ibh-105 oraz ,Instrukcjg kwalifikowania materiatbw pochodzgcych
z dzialalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3" dostepnych na stronie
www.plk-sa.pl. przekazaniem placu budowy,

zapoznaniem sie z dokumentacja,

zapoznaniem sie w terenie, na ktérym bedg wykonywane prace.

Segregacja materiatbw i urzgdzen zdemontowanych w trakcie Robdét zgodnie

Z wymaganiami Zamawiajgcego.
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Zagospodarowanie odpadow (z wyjatkiem ziomu) powstatych z materiatdw zdemontowanych
w trakcie Robot, ktére nie zostaty zaklasyfikowane przez Zamawiajgcego, jako materiaty do
ponownego uzycia — starouzyteczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz

wewnetrznymi regulacjami Zamawiajgcego w szczegolnosci instrukcjg Im-3, Is-1.

Wywoéz z terenu wykonywania Roboét wszelkich odpaddéw powstatych w  zwigzku
z wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie odpadoéw zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa.

Podczas wykonywania robot dziata¢ bedzie z najwyzszg staranno$ciag, stosowania materiatéw,
technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych wymagania

techniczne okreslone w przepisach, standardach technicznych i instrukcjach PKP PLK S.A.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) w przypadkach, gdy obowigzek taki wynika z Prawa Budowlanego, powotania kierownika
budowy i zapewnienia wykonywania obowigzkéw kierownika budowy przez osobe
posiadajgcg niezbedne w tym zakresie uprawnienia budowlane w odpowiednigj

specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

b) prowadzenia dokumentaciji dla rob6t zgodnie z wtasciwymi przepisami oraz udostepnianie

tej dokumentacji na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

c) przekazywania Zamawiajgcemu, na zgtoszone przez niego zgdanie, informaciji dotyczacych
wykonywanych robo6t oraz umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania, wigcznie z okazaniem wszelkich posiadanych dokumentéw zwigzanych z ich

wykonywaniem,

d) wykonania robét zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi wtasciwymi przepisami prawa,
a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowej,
technicznej oraz technologicznej, jak réwniez z dotrzymaniem warunkéw technicznych,

technologicznych i jakosciowych,

e) podczas wykonywania robot dziata¢ bedzie z najwyzszg starannoscig, stosowania
materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych

wymagania techniczne okreslone w przepisach i instrukcjach PKP PLK S.A.,

f) zastosowania przewidzianych w projekcie materiatéw, elementéw, urzgdzen
i technologii oraz dopuszczonych do stosowania na terenach zarzadzanych przez PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dokumentacja wykonawcza i STWIORB powinna by¢ opracowana przez Wykonawce
w  zakresie projektow  wykonawczych, dla poprawnego prowadzenia budowy

i montazu konstrukcji budowli czy instalacji kolejowych, jak réwniez potrzebnych
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Zamawiajgcemu do nadzoru i odbiorow robét, z uwzglednieniem zakreséw robot i wymagan dla

przebudowy.

Dokumentacja wykonawcza i STWIORB powinna by¢ opracowana zgodnie z wymogami
przepiséw, w tym techniczno-budowlanych, przepiséw i instrukcji kolejowych, zgodnie
Z normami i standardami technicznymi obowigzujgcymi w zakresie opracowania dokumentacji.
Zaprojektowane urzadzenia majg by¢é zgodne z wymogami wiedzy i techniki budownictwa
kolejowego oraz 2z wymaganymi przez Zamawiajgcego standardami techniczno-

eksploatacyjnymi.

Wykonawca zrealizuje prace zgodnie z przepisami BHP, zapewni odpowiednig liczbe
wykwalifikowanych pracownikdéw posiadajgcy stosowne uprawnienia, ktorych kwalifikacje bedg
zapewniaty nalezyta, jakos¢ i terminowo$¢ wykonania robot, przeszkolonych w zakresie prac na
terenach kolejowych, dysponujgcych wiedzg techniczng i doswiadczeniem w zakresie montazu

instalacji elektrycznych PV.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, ze musi mie¢ do dyspozycji odpowiednio

wykwalifikowane osoby w celu obsady nizej wymienionych stanowisk:

Lp. Funkcja Wymagane uprawnienia

1. Projektant Uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych bez ograniczen do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

2. Projektant Uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych bez ograniczehn do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

3. Kierownik robot Uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych
funkcji  technicznych do  kierowania  robotami
budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalaciji [ urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Zamawiajgcy wymaga ponadto od Wykonawcy, aby przedstawit wykaz, ktory bedzie zawierat
co najmniej trzy roboty w zakresie budowy lub remontu obiektow nietrakcyjnych na terenie PKP

PLK S.A. (instalacje wewnetrzne, instalacje o$wietlenia zewnetrznego, instalacje PV).
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Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia do 1Z Tarnowskie Gory o wydanie wszystkim
pracujgcym na jego rzecz przy realizacji zlecenia, imiennych przepustek uprawniajgcych do

wstepu na obszar kolejowy na podstawie imiennych wykazéw pracownikow Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie w czasie realizacji zadan, nie zatrudnia¢ etatowych pracownikow
PKP PLK S.A.

Wykonawca pozostawi teren robdét wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami
i obiektami w stanie nie gorszym niz byt przed rozpoczeciem ustug. Wykonawca tak bedzie
wykonywat roboty, by nie powodowac utrudnien dla pasazerow i ruchu pociggow.
W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie realizacji rob6t uszkodzi jakiekolwiek urzgdzenia,
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i podejmie dziatania dla naprawy uszkodzen —
wlasnym staraniem i kosztem. Wykonawca odpowiada za szkody wtérne wynikajgce

z realizacji robot np. opoznienia pociggdéw.

7. Szczegoétowe wymagania wzgledem robot

7.1 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z:

e projektem wykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i OPZ,
e uzgodnieniami i poleceniami uprawnionego pracownika wyznaczonego przez
Inwestora,

e Przepisami Zamawiajgcego, Budowy Urzadzen Elektrycznych i Prawem Budowlanym.
Zakfada sie petne wykorzystanie w trakcie wykonywania zamdwienia wszelkich danych
bedacych w posiadaniu Zaktadu Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach w zakresie
niezbednym dla wykonania zamowienia. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
weryfikacji pozyskanych danych oraz uzyskiwania nowych, miedzy innymi przez pomiary,

badania lub wizje lokalne.

7.2 Materiaty

Wymagania ogdlne:

¢ Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nowe materiaty zgodnie z wymaganiami OPZ.

e Wykonawca powinien powiadomi¢ wyznaczonego pracownika przez Zamawiajgcego
o proponowanych zrodtach otrzymania materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy.
Wyroby i materiaty producentdéw krajowych lub zagranicznych powinny posiada¢ aprobaty
techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci uprawniajgce do stosowania

w Polsce.

14



7.3 Sktadowanie materialow na budowie

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny byé skladowane zgodnie
z zaleceniami producenta, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych
i fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢é wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Materiaty takie jak: kable, przewody, osprzet, tabliczki bezpiecznikowe
itp. nalezy przechowywac jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest
zamknietych, przewietrzonych i suchych. Przy sktadowaniu materiatéw nalezy zachowac

wymagania w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego.
7.4 Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robaét, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku materiatéw,
sprzetu itp. Przy robotach w poblizu istniejgcych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych
prace nalezy wykonywac zgodnie z Przepisami eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych,
sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét powinien byé¢
utrzymany w dobrym stanie. Powinien by¢ on zgodny z normami srodowiska i przepisami bhp

dotyczgcymi jego uzytkowania.

7.5 Transport

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow i urzgdzen niezbednych do wykonywania robot. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ materiaty i urzadzenia przed przemieszczeniami w sposob zapobiegajgcy ich

uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zaleca sie dostarczanie materiatéw i urzagdzen na stanowisko montazu, bezposrednio przed

montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu.

7.6 Ogolne warunki wykonywania robot

Wykonawca przedstawi wyznaczonemu pracownikowi Zamawiajgcego do akceptacji,
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

elektroenergetyczne.

7.7 Kontrola jakosci robét

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robét ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania uprawnionemu pracownikowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robét
z OPZ. Przed przystgpieniem do badania wykonawca powinien powiadomié¢ uprawnionego
pracownika o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na

piSmie wyniki badan do akceptacji uprawnionego pracownika. Wykonawca powiadamia
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pisemnie uprawnionego pracownika o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze

kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez uprawnionego pracownika.

7.8 Cel kontroli

Stwierdzenie osiggniecia zatozonej, jakosci wykonywanych robét oraz sprawdzenie zgodnosci
robét z OPZ. Urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci
wydane przez producenta. Wykonawca zobowigzany  jest do kontroli

i badan w trakcie robét oraz badan i pomiaréw po montazowych.

7.9 Obmiar robét
Sporzgdzony obmiar Wykonawca uzgadnia z uprawnionym pracownikiem w trybie ustalonym
w umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwnaé z dokumentacjg techniczno — kosztorysowg

w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci.

8. Odbior robot

8.1 Odbiér koncowy
1. Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu

zamowienia w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci;

2. Odbioru kohcowego robot dokona komisja. Komisje odbioru powotuje Zamawiajgcy,

w terminie 7 dni po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot;

3. Zamawiajgcy zada aby zamontowana instalacja spetniata wymogi techniczne przepisow
PPOZ, na potwierdzenie powyzszego Zamawiajgcy przed odbiorem koncowym zagda
przedifozenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego uzgodnienie wymogow

technicznych z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen PPOZ;

4. Podstawg odbioru koncowego robét jest zgtoszenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce
zakonczenia robét. Procedura odbioru kohczy sie protokdtem korncowym odbioru

przedmiotu zamowienia podpisanym przez Zamawiajgcego i Wykonawce;

5. Ponadto po =zakonczeniu robot do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja powykonawcza (projekt, protokdét z rozruchu instalacji, wykaz
zabudowanych materiatéw z akceptacjg inwestora, protokoty pomiarow instalacji, karta
gwarancyjna, instrukcja eksploatacji i konserwacji, Zgtoszenie przytgczenia
mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej — 2 egz., lista przeszkolonych

pracownikow;

o Karty katalogowe zastosowanych elementéw urzadzen fotowoltaicznych wraz
z deklaracjami zgodnosci WE, aprobatami technicznymi i certyfikatami
potwierdzajgcymi, ze dostarczone elementy systemu fotowoltaicznego spetniajg

wymagania polskich norm lub norm zharmonizowanych;
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o Do protokotu odbioru koncowego nalezy umiesci¢ dokumenty oryginalne lub kopie
poswiadczone przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem czytelnym podpisem lub

podpisem i imienng pieczecig;

o \Wszystkie dokumenty dotgczone do protokotu odbioru koncowego muszg byc¢

sporzgdzone w jezyku polskim;

o \Wszystkie dokumenty zatgczone do protokotu odbioru koncowego muszg byc¢

zamieszczone w kolejnosci zgodnej z dotgczonym w protokole spisem zawartosci.

6. Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji na wykonane ustugi, w tym na wszystkie
zabudowane urzadzenia i elementy, od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.
7. Wykonawca po okresie gwarancyjnym, podczas odbioru pogwarancyjnego zgodnie

z pkt. 8.2. przekaze Zamawiajgcemu karty gwarancyjne zabudowanych urzgdzen.
8.2 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét, zwigzanych z usunieciem wad
i usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej i funkcjonalnej obiektu. Odbioér pogwarancyjny zostanie
zrealizowany przez komisje. Komisje odbioru powotuje Zamawiajgcy, po zakonczeniu okresu
gwarancyjnego. Procedura odbioru pogwarancyjnego zostaje potwierdzona protokotem
odbioru pogwarancyjnego przedmiotu zamowienia podpisanym przez Zamawiajgcego

i Wykonawce.

9. Osoby do kontaktu przy realizacji zamoéwienia ze strony Zamawiajgcego

Naczelnik Dziatu Energetyki — Wojciech Hertes, tel. 600 084 495;

10. Wymagania prawne

Ustawy i rozporzgdzenia zwigzane z wykonaniem robot:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682, 553 967),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723,
2127, 2243, 2370, 2687, z 2023 r. poz. 295),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzenh i sieci,

Norma PN-HD 60364-4-41: 2017-09 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym,
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Norma PN-HD 60354-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzanie,
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.,
nr 25, poz. 150 z pézniejszymi zmianami)

Instrukcja let-120 - Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym, przed przepieciami i od wytadowan atmosferycznych w strefie oddziatywania sieci
trakcyjnej DC 3kV,

Norma N SEP-E-004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-EN  50160:2010 Parametry  napiecia  zasilajgcego w  publicznych  sieciach
elektroenergetycznych.

PN-HD 50122-2 Srodki ochrony przed oddziatywaniem pradéw btgdzgcych wywotanych przez
trakcje elektryczng pradu statego,

PN-HD 50122-1 Srodki ochrony dotyczace bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien,
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-N-18001: 2004 - Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy. Wymagania.
ID-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw kolejowych PKP.

Stosowanie powyzszych norm i przepiséw jest obligatoryjne dla Wykonawcy.

11. Termin i warunki gwarancji

Termin zakonczenia robét Zamawiajacy przewiduje do dnia: 31.08.2025 .
Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji na wykonane robét budowlanych, w tym na
wszystkie zabudowane urzgdzenia i elementy, od daty podpisania bezusterkowego protokotu

odbioru kohcowego.

12. Sposéb ptatnosci

Sposdb pfatnosci bedzie opisany w umowie.
13. Kary umowne

Kary umowne opisane w umowie.

14. Prawo opcji
Nie dotyczy.
15. Podwykonawcy

Zamawiajgcy przewiduje realizacje zadania przez podwykonawcow, tylko w zakresie

projektowania.
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16. Zamowienia dodatkowe

Zamawiajacy nie bedzie korzystat z zamowien dodatkowych.

17. Uwagi koncowe

Brak.

18. Zataczniki

Rzut dachu LCS w Bytomiu.
Dokumentacja fotograficzna.
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