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1. Wykaz użytych pojęć 

OPZ – Opis przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu 

budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie 

Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową, Umowę centralną lub Zamówienie 

SAP. 

Oferent – osoba fizyczna lub instytucja składająca ofertę. 

Kierownik robót – osoba fizyczna, sprawująca samodzielną funkcję techniczną  

w budownictwie związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub 

samodzielnego rozwiązania zagadnień technicznych oraz techniczno-organizacyjnych,  

a w szczególności działalnością obejmującą kierowanie budową lub innymi robotami 

budowlanymi. 

Projektant – osoba fizyczna, posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektrotechnicznych. 

 

Projektant – osoba fizyczna, posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do projektowania w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej. 

 

Instalacja fotowoltaiczna – zespół urządzeń do przetwarzania energii promieniowania 

słonecznego na energię elektryczną w skład których wchodzą: panele fotowoltaiczne, 

falownik/inwerter, wymagany osprzęt. 

OSD – operator systemu dystrybucyjnego 

AC – instalacja prądu przemiennego 

DC – instalacja prądu stałego 

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

ul. Targowa 74; 03-734 Warszawa 

reprezentowana przez: Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach 

ul. Nakielska 3; 42-600 Tarnowskie Góry  

Zwany dalej IZ Tarnowskie Góry 
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2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie, dostawę oraz montaż 

mikroinstalacji fotowoltaicznej (PV) na dachu budynku nastawni LCS Bytom, znajdującym się 

przy linii kolejowej nr 131. Zakres prac obejmuje dostawę i zabudowę paneli fotowoltaicznych, 

konstrukcji oraz urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i instrukcjami. W ramach zamówienia wykonana zostanie również 

kompleksowa dokumentacja projektowa wraz z niezbędną dokumentacją instalacyjną. 

 

Zadanie realizowane będzie w formule „projektuj i buduj”. 

 

Inwestycja obejmuje wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej na nowo wybudowanym 

obiekcie, który został oddany do eksploatacji w ramach trwającej inwestycji pn. „Prace na linii 

kolejowej C – E 65 na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – 

Bydgoszcz – Maksymilianowo, etap I – Faza II”. 

 

Dokumentacja i realizacja prac muszą być prowadzone w ścisłej współpracy z generalnym 

wykonawcą, firmą Porr. Dokumentacja projektowa instalacji PV musi być uzgodniona i 

zatwierdzona przez Generalnego Wykonawcę obiektu firmę Porr. 

 

Podstawowe elementy mikroinstalacji fotowoltaicznej obejmują panele fotowoltaiczne, które 

przekształcają promieniowanie słoneczne w energię elektryczną DC, oraz inwerter, który 

konwertuje prąd stały (DC) na prąd zmienny (AC) zgodny z siecią energetyczną. System 

okablowania zapewnia połączenie wszystkich elementów instalacji, zarówno po stronie DC, jak 

i AC. Rozdzielnica DC zawiera zabezpieczenia po stronie prądu stałego, takie jak ograniczniki 

przepięć i rozłączniki, natomiast rozdzielnica AC zarządza przepływem energii po stronie prądu 

zmiennego i zawiera odpowiednie zabezpieczenia. Zabezpieczenia chronią instalację przed 

uszkodzeniami, w tym zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i nadprądowe. System montażowy 

obejmuje konstrukcje wsporcze do montażu paneli na dachu, a system monitoringu umożliwia 

kontrolę i zarządzanie pracą instalacji. 

 

Preferowana jest zabudowa instalacji na dachu w sposób nie uszkadzający membrany dachu 

metodą wklejania, z wykluczeniem betonów balastowych. Dopuszcza się również zabudowę 

instalacji na gruncie jako opcję w przypadku uzasadnionych utrudnień wykonania na dachu, w 

przypadku montażu na gruncie należy wziąć pod uwagę wycinkę istniejących drzew i krzewów 

oraz dostosowanie terenu pod zabudowę instalacji. 
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3. Rodzaj zamawianych robót budowlanych 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych o których mowa w pkt. 2. 

4. Charakterystyczne parametry – stan istniejący 

4.1. Budynek LCS Bytom zlokalizowany jest na linii kolejowej nr 131 stacja Bytom, wybudowany 

w 2024 roku. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej,  

strop membranowy. Zasilanie obiektu w energię elektryczną odbywa się linią PGE 

Energetyka Kolejowa S.A. Dystrybucja Energii Elektrycznej moc umowna  – 200 kW, moc 

przyłączeniowa  – 200 kW, grupa taryfowa C 22a, nr PPE:. 590508800000777642 

5. Realizacja robót, zakres zamówienia, zobowiązanie Wykonawcy do: 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: 

5.1. Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych wraz  

z wymaganymi prawem uzgodnieniami, w tym: 

a) Konstrukcyjnej, 

b) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych, 

c) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

d) oraz innymi niezbędnymi dokumentami. 

5.2. Kosztorysu poszczególnych elementów robót wykonania prac budowlano montażowych na 

podstawie Zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji o której mowa w punkcie 5.1) 

5.3. Ustalenia warunków wpięcia do sieci energetycznej, 

5.4. Wpięcia instalacji do sieci energetycznej, 

5.5. Uzyskania pozwolenia umożliwiającego prace budowlane/zgłoszenia robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę. 

5.6. Wykonawca uzgodni dokumentację projektową z przedstawicielami Zamawiającego. 

5.7. Zamawiający uzgodni dostarczoną przez Wykonawcę dokumentację w terminie do 14 dni 

roboczych od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

5.8. W przypadku braku pozytywnego uzgodnienia dokumentacji przez Zamawiającego 

wynikający z niespełnienia wymogów obowiązujących norm, przepisów, instrukcji  

i warunków umowy, Wykonawca dokona poprawy dokumentacji i uzgodni na zasadach  

i w terminach określonych w warunkach umowy. 

5.9. Wykonawca sporządzi w projekt techniczny - 3 egz. w formie papierowej oraz w formie 

elektronicznej (płytę CD lub DVD) 

5.10. Projekt powinien opierać się na elementach, które powinny charakteryzować się 

parametrami równymi bądź lepszymi od przedstawionych poniżej, a dotyczących paneli 

fotowoltaicznych/falownika/inwertera: 

a) panele fotowoltaiczne, min. dane techniczne pojedynczego modułu: 
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• współczynnik sprawności min. 21 %; 

• moc znamionowa pojedynczego panelu, Pmax o min. wartości 400 Wp; 

• zakres temperatur pracy: min. od -40oC do +85oC; 

• obciążenie kontrolne - sprawdzenie do min. 5400 Pa wg IEC 61215; 

• odporność na grad - do 25 mm średnicy ziarna i 83 km/h prędkości uderzenia; 

• maksymalne napięcie systemu (1000 V); 

• min. okres gwarancji producenta: (25 lat); 

• moduły muszą posiadać certyfikat jakości TUV lub VDE; 

• złączki i kable DC odporne na promieniowanie UV; 

• posiadanie certyfikatów: IEC 61215, IEC 61730; 

• możliwość współpracy z falownikami beztransformatorowymi, 

• moduły fotowoltaiczne powinny gwarantować liniowy spadek mocy na poziomie nie 

większym niż 0,8 %/rok w okresie min. 25 lat; 

• panele muszą charakteryzować się dodatnią tolerancją mocy min. 0/+4,99 Wp; 

• należy stosować optymalizatory mocy dla paneli które czasowo mogą być przesłaniane 

przez inne obiekty. 

b) hybrydowy falownik/inwerter (off-grid), min. dane techniczne: 

• liczba faz: 3-fazowy, układ sieciowy pięcioprzewodowy (TN-S);  

• beztransformatorowy; 

• szczelność min. IP 65;   

• wbudowane zabezpieczenia przeciążeniowe i przepięciowe typu II (w przypadku 

zastosowania inwertera bez zabudowanych zabezpieczeń przeciążeniowych i 

przepięciowych typu II, możliwa jest realizacja niniejszego parametru poprzez zabudowę 

rozdzielnicy z odpowiednimi aparatami elektrycznymi); 

• max. napięcie wejściowe 1000 VDC; 

• liczba niezależnych modułów MPPT: min. 2.; 

• wyłącznik DC/AC: tak; 

• min. moc znamionowa: 30 kWp (dotyczy strony AC); 

• współczynnik mocy (cos ) > 0,94, instalacja fotowoltaiczna nie może generować energii 

biernej do sieci OSD (moc bierna pojemnościowa); 

• współczynnik prądu (THD) < 3 % ; 

• sprawność > 98 %; 

• zakres napięć wyjściowych dla mocy znamionowej: 0,4 kVAC; 

• częstotliwość znamionowa: 50Hz, zakres częstotliwości wyjściowych: od 45 do 55 Hz; 

• monitorowanie instalacji DC i AC poprzez min. jeden port zewnętrzny z: RS485, 

Ethernet, USB; tryb pracy serwer www; 

• monitorowanie wyprodukowanej energii elektrycznej, oddanej do sieci 

elektroenergetycznej (archiwum) poprzez RS485, Ethernet, USB, serwer www; 
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• Wykonawca wyposaży i przyłączy do instalacji PV oraz skonfiguruje modem GSM w celu 

monitorowania pracy instalacji (karta SIM zapewni Zamawiający po otrzymaniu 

informacji od Wykonawcy); 

• temperaturowy zakres pracy: min. od – 25oC do + 60oC;  

• max. pobór mocy w trybie nocnym: 3W; 

• chłodzenie: bez wentylatorowe; 

• wyświetlacz: tak – LCD; 

• min. okres gwarancji producenta: 5 lat; 

• falownik/inwerter musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa, certyfikat zgodności sieci, 

EMC; 

• falownik musi posiadać możliwość obsłużenia magazynu energii o mocy min. 30 kW. 

 

ROBOTY BUDOWLANE: 

5.9. Wykonawca wykona nową instalację fotowoltaiczną : 

1) W budynku Nastawni LCS Bytom planuje się instalację nowego systemu fotowoltaicznego 

w układzie hybrydowym, z możliwością przyszłej rozbudowy o magazyn energii 

elektrycznej o minimalnej mocy 30 kW. Instalacja zostanie przystosowana w złączu 

budynku ZK, umieszczonym na zewnątrz budynku. System fotowoltaiczny zostanie 

zamontowany na zaprojektowanej konstrukcji dachowej, a w przypadku braku takiej 

możliwości, po rozpoznaniu warunków terenowych, na zaprojektowanej konstrukcji 

samonośnej (wolnostojącej) na gruncie. Zakładana moc systemu PV wynosi minimum 30 

kWp. Ze względu na duże zagęszczenie infrastruktury kablowej w gruncie, związane  

z funkcjonowaniem nowej nastawni, należy szczególnie zwrócić uwagę na potencjalne 

kolizje kablowe podczas realizacji prac. Kąt nachylenia zabudowywanej instalacji 

powinien zapewniać optymalne wykorzystanie padającego światła słonecznego.  

2) Moc zainstalowanych urządzeń (panele fotowoltaiczne) w budynku nie mogą przekroczyć 

mocy umownej wyszczególnionej w pkt. 4.1. Moc musi być ograniczona przez falownik do 

mocy umownej. 

3) Przed wykonaniem instalacji należy przeprowadzić niezbędne obliczenia, które wskażą 

możliwość montażu paneli fotowoltaicznych, uwzględniając m.in. obciążenie wiatrowe  

i śniegowe. Obliczenia te muszą być potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia budowlane. W ramach dokumentacji należy sporządzić projekt techniczny, 

który musi być uzgodniony i zaakceptowany przez gwaranta, firmę PORR. 

4) Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do 

zaprojektowanych robót. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wraz z planem BIOZ w zakresie dotyczącym dostawy i montażu instalacji 

fotowoltaicznej.  
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6) W przypadku stwierdzenia konieczności zmiany warunków przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej, Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbędne do 

zawarcia nowej umowy przyłączeniowej lub aneksowania istniejącej. Umowy  

o przyłączenie zawiera Zamawiający, koszty umowy przyłączeniowej ponosi Wykonawca 

robót. Dotyczy to wszelkich okoliczności wynikających ze zmian w zakresie sieci 

elektroenergetycznych w obszarze objętym zakresem projektu. 

7) W ramach robót budowlanych Wykonawca wykona, zgodnie z opracowaną dokumentacją 

projektową, następujące roboty: 

• Oględziny dachu i gruntu oraz wybór powierzchni zabudowania instalacji fotowoltaicznej, 

w celu zastosowania najbardziej optymalnego rozwiązania pod kątem lokalizacji. 

• Dostawę i instalację kompletnego, nowego systemu paneli fotowoltaicznych (PV)  

z optymalizacją mocy z falownikiem dostosowanym do instalacji. 

• Wykonanie niezbędnych konstrukcji obiektu dla instalacji paneli PV (wszelkie prace,  

w tym: montaż stelaży, montaż konstrukcji samonośnych związanych bezpośrednio  

z gruntem). Preferowany jest montaż konstrukcji ocynkowanych, odpornych na zjawisko 

korozji. Ustoje powinny być dobrane w taki sposób, aby pozostawić jak największy 

obszar przepuszczalny wodę. 

• Wykonanie wykopu pod kabel łączący instalację fotowoltaiczną z instalacją obiektu 

zasilanego lub poprowadzenie kabli chronionych rurą ochronną. Przejścia kabli, 

przewodów instalacji przez ściany/stropy wykonać zgodnie z wymaganiami przepisów 

ppoż. Przekucia będą wykonane w ustalonych z Zamawiającym miejscach. Należy je 

wykonać za pomocą kanałów przelotowych, które będą zabezpieczone przed opadami 

deszczu o średnicy zapewniającej swobodny ruch powyższych instalacji. 

• Ułożenie pozostałego okablowania do podłączenia paneli PV. 

• Zaprojektowanie rozwiązań technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które 

ma obowiązek uzgodnić z rzeczoznawcą ppoż. 

• Zaprojektowanie montażu wyłączników ppoż. DC, przyłączonych do każdego ze 

stringów. 

• Dostawę wraz z zamontowaniem rozdzielnicy (wyposażonej w niezbędne aparaty 

elektryczne, m.in. z zakresu zabezpieczeń elektroenergetycznych od strony AC i DC 

(gdy ich nie posiada falownik/inwerter) - przeciwporażeniowe, przeciążeniowe  

i zwarciowe, przeciwprzepięciowe), wraz z falownikiem/inwerterem dobranym do 

instalacji fotowoltaicznej - dla obsługi paneli PV oraz przebudowę (dostosowanie) 

istniejącej rozdzielnicy głównej obiektu. 

• Podłączenie zabudowanej instalacji fotowoltaicznej do systemu elektroenergetycznego 

Zamawiającego, włączenie do istniejącej instalacji (w układ zasilania podstawowego). 

Założeniem jest, że instalacja fotowoltaiczna będzie pracowała/zasilała instalację 
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odbiorczą w momencie pracy zasilania podstawowego. W przypadku braku zasilania  

w podstawowym torze zasilania instalacja PV musi być automatycznie odłączana. 

• Wykonanie uziomu dla instalacji po stronie AC (przewód PE, N) R<10 Ohm. 

• Wykonanie lub zapewnienie połączenia z siecią Ethernet (w przypadku gdy na obiekcie 

brak połączenia). 

• Wykonanie prac porządkowych (np. tynkowanie, malowanie) mających na celu 

doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego. 

• Uruchomienie systemu, przeprowadzenie prób (niezbędne pomiary) i rozruch. 

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji. 

• Sporządzenie projektu powykonawczego - 3 egz. w formie papierowej oraz w formie 

elektronicznej (nośnik USB lub przenośny dysk HDD). 

• Przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów do zgłoszenia instalacji 

fotowoltaicznej do OSD i innych instytucji. 

• Odpowiednie zabezpieczenie instalacji pod kątem przeciwpożarowym, a także 

uzgodnienie jej z rzeczoznawcą ds. p.poż, czego potwierdzeniem ma być uzgodnienie 

instalacji i wydana przez rzeczoznawcę opinia. Następnie, instalacja musi zostać 

zgłoszona do odpowiedniego organu Państwowej Straży Pożarnej. 

• Rozmieszczenie zabudowywanych elementów instalacji fotowoltaicznej każdorazowo 

należy uzgodnić z Zamawiającym i gwarantem, w tym w szczególności przebiegi tras 

kablowych, umiejscowienie rozdzielnicy, falownika/inwertera. 

• Wszystkie materiały użyte w procesie realizacji zadania muszą być nowe, spełniać 

Polskie Normy, posiadać niezbędne atesty oraz znaki bezpieczeństwa wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ich używanie. 

• Przywrócenie stanu pierwotnego miejsc, w których były prowadzone prace związane  

z zabudową instalacji fotowoltaicznej. 

• Przewidzenie licznika energii elektrycznej wytwarzanej (brutto) z OZE w celu 

umożliwienia monitorowania energii powstałej w OZE, w przypadku braku możliwości 

pozyskania danych o ilości wytworzonej energii elektrycznej z falownika/inwertera. 

• Dokonanie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobycie, na swoją 

odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne 

do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty 

dokonania wizji lokalnej terenu budowy oraz innych niezbędnych czynności ponosi 

Wykonawca. Zgłoszenia w sprawie wyznaczenia terminu wizji lokalnej należy kierować 

na adres e-mail: piotr.drzewiecki@pkl-sa.pl. 
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• Przeprowadzenie rozruchu technologicznego instalacji i dowodnego przeszkolenia m.in. 

czterech pracowników Zamawiającego w miejscu zabudowy instalacji, w zakresie 

obsługi i monitoringu pracy instalacji paneli fotowoltaicznych. 

• Wykonywanie co najmniej raz w roku (w miesiącu lipcu) przeglądu zabudowanej 

instalacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Wykonanie 

przeglądu Wykonawca dokumentuje na piśmie i przekazuje Zamawiającemu. Przeglądy 

instalacji PV wykonywać zgodnie z PN-HD 60364. 

• Dostarczenie wszelkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy odsprzedaży 

energii elektrycznej wytworzonej w zabudowywanej instalacji (koncesje, pozwolenia itp.). 

• Zakup, zabudowa, podłączenie, uruchomienie dwóch ładowarek samochodowych do 

ładowania samochodów elektrycznych zakończonych urządzeniem Wallbochx, na 

elewacji garażu samochodowego. Miejsce zabudowy ładowarek samochodowych 

zostanie wskazane Oferentowi w trakcie obowiązkowej wizji w terenie z 

Przedstawicielem Sekcji Eksploatacji w Tarnowskich Górach. Podłączenie ładowarek 

należy przewidzieć gniazdami 230/400V 63A do istniejącej rozdzielni wewnątrz garażu. 

• Osoby do kontaktu – wyznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciele wymienieni w 

pkt 10. 

   Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin wykonania robót dla zadań: do dnia 31.08.2025r. przy czym: Dokumentacja 

projektowa wraz ze specyfikacjami i kosztorysami zostanie wykonana w terminie trzech 

tygodni od dnia zawarcia umowy. 

 

6. Parametry świadczonych robót 

Rozpoczęcie prac przez Wykonawcę winno być poprzedzone przez: 

• poinformowaniem pracowników o „Zasadach bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania 

prac utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów 

zewnętrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytycznych sposobu 

dostarczania informacji i poinformowania pracowników podmiotu zewnętrznego  

o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.” - Ibh-105 oraz „Instrukcją kwalifikowania materiałów pochodzących  

z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3” dostępnych na stronie  

www.plk-sa.pl. przekazaniem placu budowy, 

• zapoznaniem się z dokumentacją, 

• zapoznaniem się w terenie, na którym będą wykonywane prace. 

Segregacja materiałów i urządzeń zdemontowanych w trakcie Robót zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego. 

http://www.plk-sa.pl/
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Zagospodarowanie odpadów (z wyjątkiem złomu) powstałych z materiałów zdemontowanych  

w trakcie Robót, które nie zostały zaklasyfikowane przez Zamawiającego, jako materiały do 

ponownego użycia – staroużyteczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego w szczególności instrukcją Im-3, Is-1. 

Wywóz z terenu wykonywania Robót wszelkich odpadów powstałych w związku  

z wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Podczas wykonywania robót działać będzie z najwyższą starannością, stosowania materiałów, 

technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania 

techniczne określone w przepisach, standardach technicznych i instrukcjach PKP PLK S.A. 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) w przypadkach, gdy obowiązek taki wynika z Prawa Budowlanego, powołania kierownika 

budowy i zapewnienia wykonywania obowiązków kierownika budowy przez osobę 

posiadającą niezbędne w tym zakresie uprawnienia budowlane w odpowiedniej 

specjalności zgodnie z Prawem Budowlanym, 

b) prowadzenia dokumentacji dla robót zgodnie z właściwymi przepisami oraz udostępnianie 

tej dokumentacji na każde wezwanie Zamawiającego, 

c) przekazywania Zamawiającemu, na zgłoszone przez niego żądanie, informacji dotyczących 

wykonywanych robót oraz umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich 

wykonywania, włącznie z okazaniem wszelkich posiadanych dokumentów związanych z ich 

wykonywaniem, 

d) wykonania robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi właściwymi przepisami prawa,  

a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowej, 

technicznej oraz technologicznej, jak również z dotrzymaniem warunków technicznych, 

technologicznych i jakościowych, 

e) podczas wykonywania robót działać będzie z najwyższą starannością, stosowania 

materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających 

wymagania techniczne określone w przepisach i instrukcjach PKP PLK S.A., 

f) zastosowania przewidzianych w projekcie materiałów, elementów, urządzeń  

i technologii oraz dopuszczonych do stosowania na terenach zarządzanych przez PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Dokumentacja wykonawcza i STWiORB powinna być opracowana przez Wykonawcę  

w zakresie projektów wykonawczych, dla poprawnego prowadzenia budowy  

i montażu konstrukcji budowli czy instalacji kolejowych, jak również potrzebnych 
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Zamawiającemu do nadzoru i odbiorów robót, z uwzględnieniem zakresów robót i wymagań dla 

przebudowy. 

Dokumentacja wykonawcza i STWiORB powinna być opracowana zgodnie z wymogami 

przepisów, w tym techniczno-budowlanych, przepisów i instrukcji kolejowych, zgodnie  

z normami i standardami technicznymi obowiązującymi w zakresie opracowania dokumentacji. 

Zaprojektowane urządzenia  mają być zgodne z wymogami wiedzy i techniki budownictwa 

kolejowego oraz z wymaganymi przez Zamawiającego standardami techniczno-

eksploatacyjnymi. 

Wykonawca zrealizuje prace zgodnie z przepisami BHP, zapewni odpowiednią liczbę 

wykwalifikowanych pracowników posiadający stosowne uprawnienia, których kwalifikacje będą 

zapewniały należytą, jakość i terminowość wykonania robót, przeszkolonych w zakresie prac na 

terenach kolejowych, dysponujących wiedzą techniczną i doświadczeniem w zakresie montażu 

instalacji elektrycznych PV. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że musi mieć do dyspozycji odpowiednio 

wykwalifikowane osoby w celu obsady niżej wymienionych stanowisk: 

 

Lp. 

 

Funkcja 

 

Wymagane uprawnienia 

1. 

 

Projektant Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych bez ograniczeń do projektowania  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

2. Projektant Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych bez ograniczeń do projektowania  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

3. 

 

Kierownik robót Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych  

 

Zamawiający wymaga ponadto od Wykonawcy, aby przedstawił wykaz, który będzie  zawierał 

co najmniej trzy roboty w zakresie budowy lub remontu obiektów nietrakcyjnych na terenie PKP 

PLK S.A. (instalacje wewnętrzne, instalacje oświetlenia zewnętrznego, instalacje PV). 
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Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do IZ Tarnowskie Góry o wydanie wszystkim 

pracującym na jego rzecz przy realizacji zlecenia, imiennych przepustek uprawniających do 

wstępu na obszar kolejowy na podstawie imiennych wykazów pracowników Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji zadań, nie zatrudniać etatowych pracowników 

PKP PLK S.A. 

Wykonawca pozostawi teren robót wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami  

i obiektami w stanie nie gorszym niż był przed rozpoczęciem usług. Wykonawca tak będzie 

wykonywał roboty, by nie powodować utrudnień dla pasażerów i ruchu pociągów.  

W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie realizacji robót uszkodzi jakiekolwiek urządzenia, 

bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i podejmie działania dla naprawy uszkodzeń – 

własnym staraniem i kosztem. Wykonawca odpowiada za szkody wtórne wynikające  

z realizacji robót np. opóźnienia pociągów. 

 

7. Szczegółowe wymagania względem robót 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z: 

• projektem wykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiającego i OPZ, 

• uzgodnieniami i poleceniami uprawnionego pracownika wyznaczonego przez 

Inwestora, 

• Przepisami Zamawiającego, Budowy Urządzeń Elektrycznych i Prawem Budowlanym. 

Zakłada się pełne wykorzystanie w trakcie wykonywania zamówienia wszelkich danych 

będących w posiadaniu Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach w zakresie 

niezbędnym dla wykonania zamówienia. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

weryfikacji pozyskanych danych oraz uzyskiwania nowych, między innymi przez pomiary, 

badania lub wizje lokalne. 

7.2 Materiały 

Wymagania ogólne: 

• Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć nowe materiały zgodnie z wymaganiami OPZ. 

• Wykonawca powinien powiadomić wyznaczonego pracownika przez Zamawiającego  

o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 

Wyroby i materiały producentów krajowych lub zagranicznych powinny posiadać aprobaty 

techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności uprawniające do stosowania  

w Polsce. 
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7.3 Składowanie materiałów na budowie 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być składowane zgodnie  

z zaleceniami producenta, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 

pogorszeniu się ich właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych 

i fizykochemicznych. Należy zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Materiały takie jak: kable, przewody, osprzęt,  tabliczki bezpiecznikowe 

itp. należy przechowywać jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest 

zamkniętych, przewietrzonych i suchych. Przy składowaniu materiałów należy zachować 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

7.4 Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku materiałów, 

sprzętu itp. Przy robotach w pobliżu istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych 

prace należy wykonywać zgodnie z Przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, 

sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być 

utrzymany w dobrym stanie. Powinien być on zgodny z normami środowiska i przepisami bhp 

dotyczącymi jego użytkowania. 

7.5 Transport 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonywania robót. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć materiały i urządzenia przed przemieszczeniami w sposób zapobiegający ich 

uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń na stanowisko montażu, bezpośrednio przed 

montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu. 

7.6 Ogólne warunki wykonywania robót 

Wykonawca przedstawi wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego do akceptacji, 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

elektroenergetyczne. 

7.7 Kontrola jakości robót 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 

wykazania uprawnionemu pracownikowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót 

z OPZ. Przed przystąpieniem do badania wykonawca powinien powiadomić uprawnionego 

pracownika o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na 

piśmie wyniki badań do akceptacji uprawnionego pracownika. Wykonawca powiadamia 



16 
 

pisemnie uprawnionego pracownika o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 

kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez uprawnionego pracownika. 

7.8 Cel kontroli 

Stwierdzenie osiągnięcia założonej, jakości wykonywanych robót oraz sprawdzenie zgodności 

robót z OPZ. Urządzenia i materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości 

wydane przez producenta. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli  

i badań w trakcie robót oraz badań i pomiarów po montażowych. 

7.9 Obmiar robót 

Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z uprawnionym pracownikiem w trybie ustalonym 

w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno – kosztorysową 

w celu określenia ewentualnych rozbieżności. 

8. Odbiór robót 

8.1 Odbiór końcowy 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu 

zamówienia w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości; 

2. Odbioru końcowego robót dokona komisja. Komisję odbioru powołuje Zamawiający,  

w terminie 7 dni po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót; 

3. Zamawiający żąda aby zamontowana instalacja spełniała wymogi techniczne przepisów 

PPOŻ, na potwierdzenie powyższego Zamawiający  przed odbiorem końcowym żąda 

przedłożenia przez Wykonawcę  dokumentu potwierdzającego uzgodnienie wymogów 

technicznych  z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń PPOŻ; 

4. Podstawą odbioru końcowego robót jest zgłoszenie Zamawiającemu przez Wykonawcę 

zakończenia robót. Procedura odbioru kończy się protokółem końcowym odbioru 

przedmiotu zamówienia podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę; 

5. Ponadto po zakończeniu robót do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu następujące dokumenty: 

• Dokumentacja powykonawcza (projekt, protokół z rozruchu instalacji, wykaz 

zabudowanych materiałów z akceptacją inwestora, protokoły pomiarów instalacji, karta 

gwarancyjna, instrukcja eksploatacji i konserwacji, Zgłoszenie przyłączenia 

mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej – 2 egz., lista przeszkolonych 

pracowników; 

• Karty katalogowe zastosowanych elementów urządzeń fotowoltaicznych wraz  

z deklaracjami zgodności WE, aprobatami technicznymi i certyfikatami 

potwierdzającymi, że dostarczone elementy systemu fotowoltaicznego spełniają 

wymagania polskich norm lub norm zharmonizowanych; 
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• Do protokołu odbioru końcowego należy umieścić dokumenty oryginalne lub kopie 

poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem lub 

podpisem i imienną pieczęcią; 

• Wszystkie dokumenty dołączone do protokołu odbioru końcowego muszą być 

sporządzone w języku polskim; 

• Wszystkie dokumenty załączone do protokołu odbioru końcowego muszą być 

zamieszczone w kolejności zgodnej z dołączonym w protokole spisem zawartości. 

6. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi, w tym na wszystkie 

zabudowane urządzenia i elementy, od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.   

7. Wykonawca po okresie gwarancyjnym, podczas odbioru pogwarancyjnego zgodnie  

z pkt. 8.2. przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne zabudowanych urządzeń. 

8.2 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, związanych z usunięciem wad  

i usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej i funkcjonalnej obiektu. Odbiór pogwarancyjny zostanie 

zrealizowany przez komisję. Komisję odbioru powołuje Zamawiający, po zakończeniu okresu 

gwarancyjnego. Procedura odbioru pogwarancyjnego zostaje potwierdzona protokołem 

odbioru pogwarancyjnego przedmiotu zamówienia podpisanym przez Zamawiającego  

i Wykonawcę. 

9. Osoby do kontaktu przy realizacji zamówienia ze strony Zamawiającego 

Naczelnik Działu Energetyki – Wojciech Hertes, tel. 600 084 495; 

10. Wymagania prawne 

Ustawy i rozporządzenia związane z wykonaniem robót: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682, 553 967), 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 

2127, 2243, 2370, 2687, z 2023 r. poz. 295), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.  

w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń i sieci, 

Norma PN-HD 60364-4-41: 2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym, 
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Norma PN-HD 60354-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie, 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492), 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., 

nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) 

Instrukcja Iet-120 - Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym, przed przepięciami i od wyładowań atmosferycznych w strefie oddziaływania sieci 

trakcyjnej DC 3kV, 

Norma N SEP-E-004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  

i budowa. 

PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 

elektroenergetycznych. 

PN-HD 50122-2 Środki ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących wywołanych przez 

trakcję elektryczną prądu stałego, 

PN-HD 50122-1 Środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień, 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i  projektowanie. 

PN-N-18001: 2004 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. 

ID-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektów kolejowych PKP. 

Stosowanie powyższych norm i przepisów jest obligatoryjne dla Wykonawcy. 

11. Termin i warunki gwarancji 

Termin zakończenia robót Zamawiający przewiduje do dnia: 31.08.2025 r. 

Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane robót budowlanych, w tym na 

wszystkie zabudowane urządzenia i elementy, od daty podpisania bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego. 

12. Sposób płatności 

Sposób płatności będzie opisany w umowie. 

13. Kary umowne 

Kary umowne opisane w umowie. 

14. Prawo opcji 

Nie dotyczy. 

15. Podwykonawcy 

Zamawiający przewiduje realizację zadania przez podwykonawców, tylko w zakresie 

projektowania. 
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16. Zamówienia dodatkowe 

Zamawiający nie będzie korzystał z zamówień dodatkowych. 

17. Uwagi końcowe 

Brak. 

18. Załączniki 

Rzut dachu LCS w Bytomiu. 

Dokumentacja fotograficzna. 
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