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1. WYMAGANIA OGOLNE
WSTEP

1.1 Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)
Zakres Opisu Przedmiotu Zaméwienia obejmuje wykonywanie w roku 2024 na obiektach
budynkowych, budynkach i budowlach znajdujgcych sig na terenie dziatania Zaktadu Linii
Kolejowych w Tarnowskich Gérach m.in. robét odtworzeniowych,
utrzymaniowo-naprawczych, awaryjnych, powstatych w wyniku kradziezy, dewastaciji,
zdarzen losowych i warunkéw atmosferycznych oraz rob6t wynikajgcych z otrzymanych
decyzji nadzoru budowlanego oraz innych organéw i komoérek nadzorczych.

1.2 Zakres stosowania (OPZ)
Stanowi dodatek do Specyfikacji i jest podstawa do wykonania oferty.
Warunki przedmiotowe dotycza przedstawienia stawki roboczogodziny z narzutami oraz
koszty narzutu zakupu materiatu na w/w roboty.

1) Wykonawca po otrzymaniu zgtoszenia przestanego przez Zamawiajgcego (przestanego
droga e- mailowg w formie skanu i za posrednictwem faksu) o koniecznosci wykonania prac
o charakterze utrzymaniowo - naprawczym:

a) zobowigzany jest w terminie do trzech dni roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia
o ktérym mowa powyzej przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego wizje
lokalng celem dokonania rzetelnej wyceny prac.

b) zobowigzany jest w terminie do pieciu dni roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia
o ktérym mowa powyzej sporzadzi¢ nieodptatnie szczegdtowy kosztorys wraz z obmiarem
robot zawierajacy sposdb wykonania, planowane do zastosowania materiaty oraz koszt
wykonania, ktory przedstawi Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia.

2) Wykonawca po otrzymaniu zgloszenia przestanego przez Zamawiajgcego
(przestanego drogg e- mailowa w formie skanu i za posrednictwem faksu) o koniecznosci
wykonania prac o charakterze awaryjnym:

a) zobowiazany jest w terminie do 24 godzin od dnia otrzymania zgtoszenia o ktérym mowa
powyZej przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego wizje lokalng celem
dokonania rzetelnej wyceny prac.

b) zobowigzany jest w terminie do 48 godzin od dnia otrzymania zgtoszenia o ktérym mowa
powyzej sporzgdzié¢ nieodptatnie szczegétowy kosztorys wraz z obmiarem robot zawierajacy
sposob wykonania, planowane do zastosowania materialy oraz koszt wykonania ktory
przedstawi Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia.

3) Wykonawca po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego kosztorysu wraz z obmiarem prac
o ktéry mowa w 1) i 2) powyzej i podpisaniu otrzymanego zlecenia zobowigzany jest do
przystapienia do wykonywania rob6t wskazanych w zleceniu niezwtocznie po protokolarnym
przekazaniu przez Zamawiajacego terenu na ktérym roboty majg by¢ wykonywane.

4) Roboty objete danym zleceniem Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w terminie
okreslonym w danym zleceniu z zastrzezeniem Ze termin przystgpienia do prac o ktorych
mowa w pkt. 2) powyzej nie moze by¢ diuzszy niz 12 godzin od dnia przekazania zlecenia.



1.3 0Oqgoblny zakres robét objetych OPZ

Lp

Zakres roboét

Usuwanie awarii w budynkach oraz instalacjach sanitarnych, centralnego ogrzewania,
kanalizacyjnych i innych w zakresie robét murarskich, betonowych, tynkowych,
posadzkowych i wyktadzinowych, stolarskich, malarskich, dekarskich, kowalsko-
Slusarskich, instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania,

Uzupetnianie, wymiana, naprawa po dewastacji, uszkodzeniu, kradziezy lub zuzyciu

2 |eksploatacyjnym elementéw konstrukcji drewnianych wiezb  dachowych,
stropodachach, betonowych lub stalowych obiektu,
Uzupetnienie, wymiana elementéw pokrycia dachowego obiektu, opierzenia, obrébek

3 blacharskich, stolarki okiennej i drzwiowej , instalacji odgromowych, wod.-kan.,
gazowych, wentylacyjnych, C.O., balustrad i poreczy, rynien, pokryw studni
kanalizacyjnych i zbiornikbw bezodptywowych, pokrycia podtég,
Uzupetnianie, wymiana, naprawa po dewastacji, uszkodzeniu, kradziezy lub zuzyciu

4 | eksploatacyjnym elementéw wyposazenia obiektu np. oznakowanie, oszklenie okien
i drzwi, ptytek podtogowych i elewacyjnych,

5 |Oczyszczenie i naprawa drenazy i odwodnienia obiektow,

6 |Uzupetnianie oszklenia okien oraz malowanie i osuszanie pomieszczen,

7 Roboty i naprawy murarskie konstrukcji ceglanych i kamiennych, spoinowanie
wykruszonych fug, otynkowanie konstrukcji murowanych,

8 |Uzupetnienie ubytkéw elewacji obiektu,

9 Wywoz i utylizacja z terenu wykonywania rob6t odpadéw powstatych w zwigzku z
wykonywanymi robotami,

10 Utylizacja stanowigcych odpady materiatdéw odzyskanych, tj. wymontowanych
w trakcie wykonywanych robét i nie stanowigcych materiatow starouzytecznych,

11 |Usuwanie graffiti z obiektéw, zabezpieczenie obiektéw powlokami antygraffiti

12 Malowanie pomieszczen, naprawa i wymiana uszkodzonych wyktadzin, podtég
i innych prac wynikajacych z zalecen pokontrolnych
Inne roboty o charakterze awaryjnym zwigzane z budynkami, w tym od$niezanie

13 |dachow i pokry¢ obiektow wielkopowierzchniowych wiat peronowych

— wg wyceny indywiduainej zgodnie ze stawkg roboczogodziny (1rh)

1.4 Qgdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robét i dostarczonych materiatow
oraz gotowych elementéw, zgodnos$¢ z OPZ i poleceniami osoby wyznaczonej z ramienia
Zamawiajgcego do nadzoru prowadzonych prac,

Wykonawca zapewnia materialy do wykonania zaméwienia (za wyjatkiem materiatéw
starouzytecznych, ktére zapewnia 12)

Roboty muszg byé prowadzone zgodnie ze sztukg budowlana, ustawg Prawo
Budowlane, normami, przepisami technicznymi w tym instrukcji Ipi-1, Ipi-2, Ibh-105,
Id-118, warunkami i zasadami odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych, Im-1
oraz przepisami BHP i PPOZ,




Wykonawca odpowiedzialny jest za  zabezpieczenie  konstrukcji  przed
zanieczyszczeniem materiatami rozbiorkowymi oraz uzywanymi do wykonania prac
budowlanych,

Organizacja pracy — szkolenia pracownikéw Wykonawcy i Podwykonawcy z przepiséw
BHP, jak i innych przepiséw powinny uwzglednia¢ zabezpieczenie terenu robot tak by
przy wykonywanych pracach mégt odbywac sie normalny ruch pociagéw oraz bezpieczny
ruch pasazerow wsiadajgcych i wysiadajgcych z pociagéw. Po stronie Wykonawcy lezec
bedzie wyposazenie placu budowy we wszelkie oznaczenia informacyjne i ostrzegawcze,
tymczasowe bariery ochronne oraz ewentualne pomosty robocze oraz wygrodzenia
i tymczasowe zabezpieczenia przej$¢ dla pieszych. Wytgczenie napigcia sieci trakcyjne;
lezy po stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentaciji dla robét o ile jest to
adekwatne dla rodzaju czynnosci, rowniez dla innych czynnosci objetych przedmiotem
niniejszej Umowy, zgodnie z wiasciwymi przepisami (w przypadkach gdy obowigzek
prowadzenia dziennika budowy lub rozbiorki wynika z Prawa Budowlanego) oraz
udostepnienia tej dokumentacji na kazde zgdanie Zamawiajacego.

Dla wykonywanych Robét Budowlanych w przypadkach gdy obowigzek taki wynika
z przepisdéw prawa Wykonawca zobowiazany jest do powotania kierownika budowy lub
kierownika robét w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane i zapewnienia wykonywania
obowigzkow kierownika budowy lub kierownika robét przez osobe posiadajgca niezbedne
w tym zakresie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno$ci zgodnie z Prawem
Budowlanym

Utrzymania placu budowy podczas wykonywania Robét, od dnia przejgcia do dnia
zwrotnego przekazania terenu wykonywania Robét, oraz bezpo$redniego jego otoczenia
z ktérego korzysta w niepogorszonym i nalezytym stanie, zapewniajgcym
Zamawiajgcemu dojécia i dojazdy do urzadzen i obiektéw budowlanych.

Sktadowania i magazynowania materiatow, urzadzen oraz odpadoéw z zachowaniem
wymagan bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego;

Zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na przekazanym terenie wykonywania
Robé6t przed dziataniem os6b trzecich lub niepozadanym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych

Usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Rob6t lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru;
Zagospodarowanie terenu robét jako terenu budowy w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 — Prawo budowlane (DZ.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. Zmianami)
wraz z rozporzgdzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej
ustawy, w tym jego odpowiednie zabezpieczenie

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

MATERIALY | SPRZET

1.5 Jakos$¢ i certyfikaty bezpieczenstwa
Zgodnie z Prawem Budowlanym wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac certyfikaty
na znak bezpieczenstwa wskazujgcy zgodnos¢ z polskimi normami, deklaracjami,
certyfikatami i aprobatami technicznymi. Powinny by¢ zaakceptowane przez osobe
nadzorujacg z ramienia Zamawiajacego i zgodne z wymaganiami OPZ.




W dniu odbioru Wykonawca przedtozy komplet certyfikatow i aprobat technicznych
wbudowanych materiatow (elementéw) oraz jezeli jest to wymagane pomiar
powykonawczy wykonanych prac.

1.6 Materialy rozbidérkowe

Materiaty z rozbidrki jak gruz, itp. Wykonawca jest zobowigzany wywiez¢ i zutylizowaé
na wiasny koszt do najblizszego koncesjonowanego zaktadu utylizacji materiatéw
budowlanych. Wykonawca dotaczy karte utylizacji odpadu do dokumentaciji
powykonawczej. Cate elementy betonowe z rozbiorki np. nieuszkodzone piyty
chodnikowe oraz elementy stalowe wykonawca zlozy na palecie i dostarczy do
magazynu danej Sekcji Eksploatacji na ktérej terenie sg wykonywane prace.
Wykonawca po zakonhczeniu prac jest zobowigzany uprzatng¢ teren wedtug zalecen
osoby nadzorujacej z ramienia Zamawiajgcego oraz wykonac utylizacje odpadéw na
koszt wiasny.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania i stosowania sie¢ do postanowien
Instrukcji postepowania z materiatami pochodzacymi z dziatalno$ci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-3. Instrukcja Im-3 dostepna jest na stronie www.plk-sa.pl pod
adresem:http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-
przepisy/instrukcje-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa/instrukcje-z-mozliwoscia-podgladu/
Rozliczenie materiatowe:

- wszystkie materiaty i urzadzenia niezbedne do realizacji rob6t zapewnia Wykonawca
za wyjatkiem materiatbw starouzytecznych, ktére Zamawiajacy zapewnia nha
podstawie indywidualnej weryfikacji kosztorysu przed przystgpieniem do robot
budowlanych. Wszystkie materiaty odzyskane w trakcie robét do czasu ich ostatecznej
kwalifikacji Wykonawca ztozy do depozytu we wskazanym przez ISE miejscu (place
sktadowe).

Dostarczone przez Wykonawce materialy nalezy posegregowac¢ wg asortymentow.
Wykonawca wraz z przedstawicielem ISE sporzadzi ,Zestawienie materiatow
przekazanych do depozytu celem dokonania ostatecznej kwalifikacji” wg zatgcznika nr
3 instrukcji Im-3.

- Wszystkie materiaty przekazane do depozytu podlegajg ostatecznej kwalifikacji
zgodnie z § 4 Instrukciji postepowania z materiatami pochodzacymi z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3. Instrukcja Im-3 dostepna jest na stronie www.plk-
sa.pl pod adresem:http://www.plk-sa.pl/dia-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-
przepisy/instrukcje-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa/instrukcje-z-mozliwoscia-podgladu/

1.7 Skiadowanie materiatow i sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materiatéw
dostarczonych do wbudowania w miejscu niezaktécajgcym komunikacje pasazerom,
pracownikom oraz osobom i pojazdom postronnym. Materiaty z rozbiérki Wykonawca
zobowigzany jest wywiezé w mozliwie najszybszym czasie (do 2 dni roboczych po
zakonczeniu pracy a przed odbiorem robot ) od momentu zdemontowania danych
elementéw. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za utracone na skutek
kradziezy lub zniszczone przez akty wandalizmu materiaty, narzedzia i sprzet
pozostawiony przez Wykonawce w trakcie realizacji zadania.

1.8 Transport materiatéw

Uzyte Srodki transportu, umieszczone na nich tadunki oraz proces zatadunku
i wytadunku musza by¢ realizowane zgodnie z zasadami bezpieczenstwa. Z uwagi

5



na prace w sasiedztwie czynnych toréw pracownicy Wykonawcy sa zobowigzani do
ubrania kamizelek ostrzegawczych i zachowania nalezytej ostrozno$ci.

Wszelkie uszkodzenia wynikajgce z dziatania Wykonawcy zaréwno na placu budowy
jaki i poza obszarem placu budowy takie jak: uszkodzenia drég komunikacji,
chodnikéw, zielencdw, sasiednich budynkéw, ogrodzen, matej architektury itp.
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ (zrekonstruowaé, odtworzy€) na wiasny
koszt.

1.9 Sprzet
Dobor sprzetu do wykonania robot przewidzianych w Umowie powinien gwarantowac

wysoka jakos$¢ roboét oraz spetnienie wszystkich warunkéw BHP.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym
w trakcie wykonywania robét objetych Umowa.

1.10 Dokumenty budowy
W okresie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczenia nastepujacych dokumentdw:
- Atestow, deklaracji, certyfikatow i Swiadectw jakosci na uzyte materiaty,
- protokotéw koncowych po kazdym zleceniu odbioru robét w poszczegdinych etapach,
- protokotéw przekazania materiatéw rozbiérkowych.

ODBIOR ROBOT

1.11 Rodzaje odbioréw
Odbior robét to ocena robét wykonanych przez Wykonawce. Przewiduje sie
nastepujace odbiory:
- Odbidr czesciowy, o ktérym Wykonawca kazdorazowo powiadomi Zamawiajacego
(odbiory robét czesciowych nie moga by¢ rozliczane finansowo)
- Odbior ostateczny — polegajacy na komisyjnej ocenie ilosci i jakosci catosci
wykonanych robét wechodzacych w zakres rozliczanego finansowo zadania.
- Odbiér pogwarancyjny — polegajacy na komisyjnej ocenie wykonanych robét

1.12 Dokumenty do odbioru koficowego roboét

Wykonawca przygotuje do odbioru koficowego nastepujgce dokumenty:

- atesty jakoSciowe wbudowanych elementéw,

- protokoty odbioréw robét zanikajacych i eksploatacyjnych wraz z ewentualnymi
protokotami usuniecia usterek,

- karty odpadu,

- aprobaty techniczne,

- $Swiadectwa dopuszczenia,

- deklaracje zgodnosci.

- kosztorys powykonawczy

1.13 Odbiér pozostate uwadgi
1.Po catkowitym wykonaniu Rob6t objetych danym zleceniem i innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy beda one podlegaty odbiorowi koricowemu. Odbiér
poszczegolnych zleconych robét nastgpi kazdorazowo po zakoriczeniu tych robét na
podstawie podpisanego przez obie strony protokotu odbioru koricowego.




Kazdorazowo zakres i jako$ wykonanych prac ktéry podlega sprawdzeniu i wymaga
potwierdzenia przez inspektora nadzoru lub koordynatora ze strony Zamawiajgcego,
2. Gotowos¢ do odbioru koncowego osiagnieta jest z chwilg zakoniczenia przez
Wykonawce wszystkich robét objetych kazdorazowo danym zleceniem,
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na piSmie o gotowosci do dokonania
danego odbioru wyszczegélniajgc roboty i inne czynnosci, ktére bedg przedmiotem
danego odbioru,
4. Konkretny dzieh i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub
za posrednictwem poczty e-mail lub faksu,
5. Odbiér koncowy objety danym zleceniem zostanie dokonany w terminie 5 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru,
6. Odbiory bedg dokonywane poprzez sporzgdzenie i podpisanie protokotu odbioru:
ze strony Zamawiajgcego przez osoby upowaznione przez Zamawiajgcego, w tym
przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ze strony Wykonawcy przez
uprawnionego kierownika robét jezeli wymagane jest to literg prawa oraz inne
upowaznione przez Wykonawce osoby, w odbiorze mogag réwniez uczestniczyé
przedstawiciele uzytkownika obiektu, ktérego dotyczg roboty bedace przedmiotem
odbioru,
7. W trakcie odbioru kohAcowego objetego danym zleceniem, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie posiadane przez niego
oryginaty dokumentéw zwigzanych z wykonaniem Umowy do ktérych uzyskania
zostat zobowigzany na mocy niniejszego OPZ, w tym: kosztorys powykonawczy robét
zamiennych jezeli w trakcie realizacji prac nastgpita zmiana zakresu robét oraz
wymagane Prawem Budowlanym oswiadczenia kierownika robdét i dokumenty
zgodnie z ust. 1.12,
8. Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru
nie osiagnat gotowosci do odbioru, w szczegélnosci z powodu niezakonczenia
wszystkich robét zawartych w danym zleceniu, Zamawiajgcy moze odmowic
dokonania odbioru, uzasadniajgc w protokole odmowe odbioru. W takim przypadku
Strony ustalg nowy termin przeprowadzenia odbioru,
9. Protokot odbioru zostanie sporzadzony w dwédch egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron. Protokét odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce udziat
w odbiorze a w jego tresci zostanie zawarta informacja odnosnie wykonanego
zakresu robét lub innych czynnosci objetych danym odbiorem,
10. Niezaleznie od postanowien ust. 8, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy
przyjecia robét objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
wad, w tym nieprawidtowosci, ktére uniemozliwiajg lub uniemozliwia w przysztosci
uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegajg na
tym, ze wykonane roboty nie sg zgodne np. z dokumentacjg projektowa lub
z przepisami prawa. Podstawe do odmowy przyjecia robot w ramach odbioru
koncowego objetego danym zleceniem stanowi réwniez nieprzekazanie przez
Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 7,
11. W przypadku wykonania uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu, w protokole okreslony zostanie powdod odmowy przyjecia robét przez
Zamawiajgcego oraz wyznaczony termin usuniecia wad przez Wykonawce,
stanowiacy jednoczesnie termin przystapienia Stron do ponownego odbioru,
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12. W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
zgodnie z ust. 11, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych
mu na mocy Umowy oraz kodeksu cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, dokonujac jednocze$nie
potrgcenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw z Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, powiadamiajac o tym Wykonawce w formie pisemnej z co
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

1.14 Termin realizacji robét
Termin realizacji od dnia podpisania Umowy do 31 grudnia 2024 roku,
lub wyczerpania limitu przyznanych srodkéw na wykonanie prac z zakresu OPZ.

1.15 Dodatkowe wymagania
Do ztozonej oferty Wykonawca musi przedstawi¢ po$wiadczenie o dostepie do
programu kosztorysowego (posiada program, lub wskazuje oswiadczenie kogo$
kto taki program posiada i bedzie dla niego wykonywac kosztorysy).




