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M-00.00.00 Wymagania ogdlne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB) sg
wymagania ogdlne dotyczagce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z zadaniem pn. "Wykonanie
dokumentacji projektowej dotyczacej przystosowania peronéw do obstugi oséb o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie na stacji Gdynia Chylonia LK 202 oraz przystankach osobowych Cieplewo i Rézyny LK 9”

1.2. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia i zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z zadaniem pn ,
Likwidacjg platformy pionowej i budowa windy elektrycznej na peron 2 w przejsciu pod torami na stacji
Gdynia Chylonia km 26,120 LK nr 202"

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- budowa ptytek/paséw ostrzegawczych przed elementami infrastruktury, ktére mogg stanowic
zagrozenie badz wymagana jest przy korzystaniu z nich wzmozona uwaga tj. wejscia do windy.
- Budowa oznakowania statego w postaci tablic informacyjnych.

- Budowa poreczy przyschodowych

- Oznakowanie dotykowe w w jezyku Braille’a obok paneli windowych.
- Naktadki na porecze z informacja w alfabecie Brille’a.

Ustalenia te sg zwigzane z wykonaniem nizej wymienionych robdt oraz obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie obiektéw liniowych i inzynierskich (punktowych).

W zakres robdt wchodza:
- roboty przygotowawcze;
- demontaz elementow;

- roboty montazowe:

Ptytek/paséw ostrzegawczych,

Tablic informacyjnych

Tabliczek z opisem alfabetem Brille’a.
Naktadek na porecze z alfabetem Brille’a.
Poreczy przyschodowych

Stojaki na rowery

Kosze na odpady

- kontrola jakosci.

1.4. Szczegétowy zakres robot

Na poziomie perondw:

Pasy ostrzegawcze przed wejsciem do wind 1=128cm oraz szerokosci w=40cm,

Tablice informacyjne mocowane do zadaszenia schoddw 2szt, oraz na windzie 2szt.

Tabliczka dotykowe koto panelu windy z informacjg w alfabecie Braille’a
Kosze na odpady, jeden koto kazdej z wind

W przejsciu pod torami:

Pasy ostrzegawcze przed wejsciem do wind 1=128cm oraz szerokosci w=40cm,
Tablice informacyjne mocowane do $ciany przejscia pod torami 4szt.
Tabliczka dotykowo koto panelu windy z informacjg w alfabecie Braille’a
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Naktadki na porecze z informacjg w alfabecie Brille’a.
Porecze przyschodowe
Naktadki na porecze z alfabetem Brille’a.

2. Okreslenia podstawowe

1.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajagce na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu

Dylatacja - miejsce, w ktérym nastepuje przerwanie ciggtosci pracy poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjnych obiektu

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen iinnej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem (Inzynierem Nadzoru), Wykonawcg i projektantem

Dzwigar gtéwny - element przesta przejmujgcy petne obcigzenie i przekazujacy je na tozyska
Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Warunkami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
toru lub obiektu mostowego

Obiekt inzynieryjny - most, wiadukt, estakada, przepust, przejscie pod torami, szyb windowy,
ktadka dla pieszych nad torami, tunel liniowy, przejscie pod torami, Sciana oporowa

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych

Odwodnienie - odprowadzenie wody z elementu

Operat kolaudacyjny - szczegétowy zbiér dokumentédw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce w celu ich przekazania Inzynierowi i Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru i
oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

Poprzecznica - poprzeczny element jezdni mostowej przejmujacy obcigzenie podtuznicy
i przekazujacy je na dzwigar gtéwny
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18. Powtoka malarska - powtoka ochronna otrzymana przez natozenie na materiat odpowiednich farb
19. Powtoka metalizacyjna - powtoka ochronna otrzymana na powierzchni metalu metoda metalizacji

20. Powtoka ochronna - warstwa sztucznie wytworzona na powierzchni materiatu celu zabezpieczenia
go przed korozjg

21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgaca autorem Dokumentacji Projektowej

22. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

23. Dokumentacja Projektowa - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot

24, Warstwa podktadowa - warstwa, bezposrednio przylegajgca do materiatu i zapewniajgca
przyczepnos¢ powtoki ochronnej oraz podwyzszajgca wiasnosci ochronne tej powtoki

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacja
Projektowg, Warunkami Ogdlnymi i Szczegdlnymi, STWIORB i poleceniami Inzyniera lub Kierownika
Projektu zgodnie z warunkami kontraktu. Wykonawca winien zapoznaé sie z decyzjami administracyjnymi
wydanymi dla przedmiotowego zadania, warunkami, uzgodnieniami i spetnié¢ w trakcie prowadzenia robét
wszystkie szczegdtowe zalecenia w nich zawarte.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczeristwo terendw, na ktérych moga wystapié
zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace
sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewniaé skuteczng ochrone
ludzi, sSrodowiska budynkdéw i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:

- hatasem,

1. wibracjg,

- drganiami i wstrzgsami,

2. zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza,

— Zzanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dyméw,

3. zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwérczych i metalami ciezkimi,

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce Robdt zgodnie z postanowieniami ,,Warunkdéw
technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id-1)” oraz ,Wytycznych zabezpieczenia
miejsca robdt wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po
torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h (1d-18)”. System zabezpieczenia miejsca Robot nalezy dobrac tak,
aby zapewniat on warunki bezpieczerstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sasiednim torze czynnym
z dopuszczalng predkosciag maksymalna.

2.2. Przekazanie terenu (placu) budowy

Przed rozpoczeciem robdt elektrycznych wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem budowlanym (lub
terenem), gdzie bedy prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie terenu robdt.
Odbidr terenu robot przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, Inzyniera) powinien
by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.
Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw inorm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych do terenu budowy.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dopuszczenie oséb nieupowaznionych na Plac Budowy. Osoby
upowaznione bede ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajgcego oraz wszelkiego
innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inzyniera, jako o

Strona5z40



Y L_=

INZYNIEROWIE SP.Z 0.0.

upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Placu Budowy. Prawo wstepu na Plac
Budowy maja przedstawiciele wtasciwych organdéw administracji publicznej i inne osoby uprawnione na
podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéow
(jezdnie, obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia
przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka w utrzymanie odpowiedniemu organowi
administracji kolejowej, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robét (lub
odpowiednio: czesci robét albo odcinka). w przypadku kiedy zaistnieje taka konieczno$¢, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrazaniu
tymczasowe] organizacji ruchu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zapisow podanych w ,Zasadach
organizacji ruchu na czas budowy”. w zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. Przed
wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonymi projektami, Wykonawca z
siedmiodniowym wyprzedzeniem zawiadomi Inzyniera o planowanym wprowadzeniu tymczasowej
organizacji ruchu. Wszystkie wjazdy i wyjazdy z terenu budowy powinny umozliwi¢ oczyszczenie
poruszajgcych sie pojazdédw w celu unikniecia zabrudzenia jezdni publicznych.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie
trwania kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiajgce informacje dotyczagce Robédt
Kontraktowych. Tablice informacyjne budowy beda utrzymywane w przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji kontraktu.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na
jego koszt przez caty czas budowy. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji Robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
zInzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenia terenu przed
mozliwoscig powstania pozaru zanieczyszczern powietrza gazami, zanieczyszczen ciekdw substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ istosowac w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego w tym w szczegdlnosci wynikajgce z przepiséw [5], [6] i [7] oraz stosowacé
sie do wymagan uzgodnionych z wtasciwymi urzedami podczas opiniowania projektu.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu sposob realizacji obowigzkéw
w zakresie ochrony Srodowiska.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi robotami budowlanymi w ramach zadania, Wykonawca zobowigzany jest do podjecia
niezwtocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody w srodowisku
powstate wskutek prowadzenia robdt. w przypadku wystgpienia szkody w Srodowisku wykonawca
zobowigzany jest do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w Srodowisku, zapobiezenia kolejnym
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szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wszystkie dziatania zapobiegawcze inaprawcze
Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wéd podziemnych, powierzchniowych,
gleby.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Zastosowane materialy musza spetniaé
Wymagania Zamawiajgcego, by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem
budowlanym i Regulacjami Zmawiajgcego. Materiaty muszg by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.
Zastosowanie materiatow starouzytecznych i odpadowych bedzie zgodne z regulacjami europejskimi [45],
krajowymi [7] oraz regulacjami Zamawiajgcego.
2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie wfasciwego oznakowania izabezpieczenia przed
uszkodzeniem instalacji praz urzadzen wtasnosci publicznej badz prywatnej w czasie trwania budowy.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.
Wykonawca uzyska uzgodnienia na przeprowadzenie roboét od wiascicieli danych instalacji, urzadzen
podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera, Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi iurzadzern podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. w celu
unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wtascicieli istniejgcych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji, dokumentujac stan techniczny tych
obiektéw. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. Inzynier bedzie na biezgco
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informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci
i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, oile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejgcych drég lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci,
wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zarzgdcy obiektu za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt
do lokalnych wtadz samorzgdowych.

Nieodtaczng czesciag tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci, co
do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca bedzie mégt transportowac
materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany
w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi. w przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych
za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na witasny koszt.

2.8. Organizacja ruchu w czasie realizacji Roboét
2.8.1.0rganizacja ruchu drogowego

Wykonawca zobowigzany jest opracowac , uzyska¢ akceptacje Inzyniera, uzgodni¢ z odpowiednimi
wtladzami i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robét. w projekcie organizacji
ruchu nalezy uwzgledniaé utrzymacie ciggtosci ruchu, dostep do terenéw przylegtych, a w tym dostep do
kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie czasowe zamkniecie ruchu drogowego
w przypadku otrzymania zgody od Inzyniera oraz zarzadcy drogi.

W przypadku zmian w organizacji ruchu podréznych, Wykonawca wykona i rozmiesci tablice informacyjne
tymczasowe, zgodnie z wymaganiami rozdziatu 9 Wytycznych dla oznakowania statego stacji pasazerskich
Ipi-2.

2.8.2.0rganizacja ruchu kolejowego

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie iorganizacje ruchu pociggdw w warunkach
okreslonych w Ir-19 [29] z zapewnieniem predkosci jazdy pociggdw po torze czynnym zgodnie z 1d-18 [28]
oraz Id-1 [18] w sposdb bezpieczny.

Wykonawca opracuje harmonogram zamknie¢ torowych na caty okres prowadzenia robét, ktéry podlega
akceptacji Inzyniera i Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest zobowigzany do udzielenia zamknie¢ torowych catodobowych zgodnie z wczesniej
opracowanymi i zatwierdzonymi Regulaminami tymczasowymi prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
Robét.

Przed przystapieniem do Robét, Wykonawca dostosuje urzadzenia srk do prowadzenia ruchu pociggdw na
przebiegi zorganizowane, w tym poprzez przebudowe istniejgcych blokad liniowych jednokierunkowych na
dwukierunkowe wraz z odpowiednim dostosowaniem przebiegédw w urzgdzeniach stacyjnych lub
zabudowe nowych urzadzen umozliwiajgcych prowadzenie ruchu kolejowego na przebiegi zorganizowane.

2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowigzujacych przepiséw Prawa
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz Regulacji Zamawiajgcego dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ"”) wynikajacy z Art. 21a Prawa
budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢é, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet.
Wykonawca wyposazy zespoty robocze w odpowiednia odziez i obuwie robocze oraz srodku ochrony
indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla ochrony zycia
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i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia publicznego. Wykonawca zobowigzany jest
do stosowania postanowien ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A podczas prac inwestycyjnych, utrzymaniowych iremontowych wykonywanych przez
pracownikéw podmiotéw zewnetrznych Ibh-105" [30].

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce Robdt zgodnie z Warunkami technicznymi utrzymania
nawierzchni na liniach kolejowych (Id-1) [18] oraz wytycznych zabezpieczenia miejsca rob6t wykonywanych
na torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazdow kolejowych po torze czynnym (1d-18) [28]
Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywac¢ metodami zapewniajgcymi najwiekszy
stopien bezpieczeristwa pracy ibezpieczedstwa ruchu pociggdw dla danego rodzaju robdét wedtug
obowigzujgcych przepisow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

2.10.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robodt iza wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robdt w zakresie wynikajacym z warunkdéw
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budéw. Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem
budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajgcymi
z projektéw organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaty utrzymaniu ( likwidacja ubytkéw
w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.)
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania roboét.
Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do opracowanych przez biuro projektowe wytycznych.
W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
sygnalizatory, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczerstwo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca ma obowigzek do stosowania sie do wytycznych Projektanta oraz Inzyniera.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to powinien je odtworzy¢ niezwtocznie, lecz
nie pdzniej niz 24 godziny od otrzymania polecenia.
Reasumujac wyzej wymienione koszty:

e zabezpieczenia terenu budowy,

o wynikajace z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzadzen

zabezpieczajacych,
e utrzymania ciggdw ruchu kotowego,

nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze s3 wiagczone w Cene Kontraktowa.
2.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzagdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
i w sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
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odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub STWiIORB dostarczonej przez Inzyniera.

2.12.Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na witasny koszt od odpowiednich instytucji.
(Zezwolenia te obejmujg zezwolenia na zmiane ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, na rozpoczecie robét lub
na zmiane potozenia uzytecznosci publicznych, itd.).

W ciggu dwdch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia izakonczenia robdt zgodnie z Programem.
w porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych. Wykonawca powinien
stosowac sie do wymagan tych zezwolenl i powinien umozliwic¢ instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia
robot. Ponadto, powinien on umozliwié¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, ktére
jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

2.13.Ré6wnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé majg materiaty,
sprzet iinne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. w przypadku, gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo réowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice pomiedzy powotanymi
normami aich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia
ich przez Inzyniera. w przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych
w dokumentach. Materiaty lub urzadzenia, na ktére nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiadac
aktualng Krajowg Ocene Techniczng oraz by¢ zgodne z przepisami europejskimi [45].

2.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos$é Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inzyniera i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty,
o ktéra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2.15.Niewypaty, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzié teren budowy pod katem
wystepowania niewybuchdw. w razie natrafienia w czasie prowadzenia robdt na niewypaty/niewybuchy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania robét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) iniezwtocznego powiadomienia
Inzyniera. Po sprawdzeniu saperskim, przed przystgpieniem do Robdt, Wykonawca przekaze Inzynierowi
raport ze sprawdzenia saperskiego. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia
niewypatéw/niewybuchdw poniesie Zamawiajgcy. Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca
ustali wydtuzenie czasu wykonania robét.

3. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé bedzie

definicje standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. Wszystkie materiaty stosowane
do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami STWiIORB i dokumentacjg projektowga. Do wykonania
rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
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a) Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782,
1086 z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2019 r. poz. 155 z pdiniejszymi
zmianami)

c) Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471 z pdzniejszymi
zmianami)

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiaty uzyte do budowy elementéw
bedacych w zakresie opracowania, w koniecznych przypadkach wymagajg dopuszczenia do stosowania
przez PKP PLK S.A. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,
gdy beda one potrzebne do Robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosé do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w iejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

3.1. Ptytki dotykowe

Wykonawca przed zamodwieniem dostawy powinien przedstawia¢ Zamawiajagcemu probki ptyt do
ostatecznego zatwierdzenia barwy i dalszego poréwnania dostarczonych ptyt z wzorcowymi. a. Typy ptyt
dotykowe:

®  pasy ostrzegawcze

b. Kolorystyka:

e biate lub jasno szare — wyraznie kontrastujace z kolorem nawierzchni w koto

c. Materiat:

e granit

d. Ptytka pasa ostrzegawczego, ksztatt, wymiar:
Szeroko$¢ pasa ostrzegawczego zgodnie z Ipi-1 —40 cm.
Parametry elementéw (guzkéw dotykowych) na polu uwagi lub ostrzegawczym pasie dotykowym:
o w ksztatcie $cietego stozka badz koputy,
e rozmieszczenie na kwadratowej siatce utozonej rownolegle badz pod katem 45 wzgledem
bokow,
e $rednica gornej powierzchni 20+30 mm,
e Srednica podstawy 30+40 mm,
o wysokos¢ 6mm (1 mm).
3.2. Tablice informacyjne

Wszystkie elementy informacji wizualnej nalezy wykonywacé zgodnie z instrukcja Ipi-2 wedtug ponizszych
zasad:
¢ do tablic nalezy stosowac czcionke Myriad Pro i jej odmiany:
- napisy w jezyku polskim — Myriad Pro Semibold
- napisy w jezyku angielskim — Myriad Pro Italic (kursywa)
¢ odlegtosci napiséw i piktogramow od krawedzi tablicy i wzgledem siebie zgodnie
z dokumentacja projektowg
¢ w przypadku informacji odnoszacych sie do obiektéw i ustug znajdujacych sie na obszarze
infrastruktury pasazerskiej:
- kolor tta — granatowy PANTONE 295 C / RAL 5003 / RGB (0,77,132) / CMYK (100,56,0,34)
- kolor napisow i piktogramow — biaty PANTONE 7541 C / RAL 9010 / RGB (255,255,255) /
CMYK (0,0,0,0)
¢ w przypadku informacji odnoszacych sie do obiektéw i ustug zewnetrznych, zlokalizowanych poza
obszarem infrastruktury pasazerskiej:
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- kolor tta - biaty PANTONE 7541 C / RAL 9010 / RGB (255,255,255) / CMYK (0,0,0,0)

- kolor napisow i piktogramow - granatowy PANTONE 295 C / RAL 5003 / RGB (0,77,132) /

CMYK (100,56,0,34)
Z uwagi na rozbieznosci pomiedzy odcieniami koloréw poszczegdlnych palet, w ramach danego
przystanku wszystkie tablice powinny by¢ w jednym odcieniu tj. powinno przyjac sie jedng palete kolorow.
Oznakowanie nalezy zaprojektowac tak, aby tablice informacyjne byty dobrze widoczne i czytelne z
miejsca kluczowego dla pasazeréw przy obserwacji danej tablicy. Wielkos$¢ tablic uzalezniona zostata od
parametru ,,a”, ktéry w zaleznosci od rodzaju tablicy oznacza wysokos¢ zewnetrznej ramki otaczajgcej
piktogram, wysokos$é numeru lub wysokos¢ wielkiej litery
Lokalizacja tablic
Tablice nalezy umiescié zgodnie z dokumentacja projektowg oraz tak aby zapewni¢ ich widocznos¢ dla
podroznych. Nalezy przestrzega¢ minimalnej odlegtosci 240cm pomiedzy dolng krawedzig tablicy, a
nawierzchnig peronu lub drogi dojscia, aby znaki nie zostaty zastoniete przez osoby stojgce naprzeciwko
nich oraz aby zminimalizowa¢ ryzyko uszkodzenia.
Konstrukcja tablic
Tablice wykonane z blachy aluminiowej. Grubo$é blachy aluminiowej pod tablice min. 1,5mm

Sposéb mocowania:

Tablica powinna by¢ zamocowana tak, by w celu jej odnowienia, mozna byto tatwo jg rozmontowac.
Elementy oznakowania muszg by¢ zamontowane w sposéb trwaty i stabilny, mocowanie nie moze by¢
widoczne z zewnatrz. Materiaty i farby musza by¢ odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i na
stosowane srodki myjace i czyszczace. Tablice narazone na dziatania warunkéw atmosferycznych powinny
by¢ malowane proszkowo.

3.3. Informacja w alfabecie Braille’a

Tabliczki z opisem alfabetem Brille’a

Ptytki nierdzewne.

Elementy oznakowania muszg by¢ zamontowane w sposéb trwaty i stabilny, mocowanie nie moze by¢
widoczne z zewnatrz. Materiaty i farby musza by¢ odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i na
stosowane srodki myjgce i czyszczace

Na wierzchniej czesci, obok paneli sterowania windg, na wys. 0,9m:

* na poziomie przejscia pod torami— informacja ,, wejscie” i numer peronu

* na poziomie peronu — informacja ,, wyjscie” i kierunek wyjscia tj. nazwa ulicy do ktérej prowadzi

Nakfadka na porecz z napisem w alfabecie Braille’a
Typowy nosnik informacji usprawniajgcy orientacje oséb niewidomych dotyczaca kierunku prowadzenia
schoddéw. Naktadki wykonana w postaci
waskich paskow lub tabliczek dopasowana do srednicy poreczy.
Na wierzchniej czesci wszystkich poreczy, na wys. 0,9 m przy schodach i pochylniach powinny by¢
umieszczone krétkie informacje w alfabecie Braille’a:
- na poziomie wejscia — informacja ,wejscie” i numer peronu,
- na poziomie peronu — informacja ,,wyjscie” i kierunek wyjscia.
a. materiat:
- stal nierdzewna
b. cechy produktu:
- wandaloodpornosé,
- estetyczny wyglad,
- odpornos¢ na Scieranie.

3.4. Porecze przyschodowe
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3.5. Stojaki na rowery

Projektuje sie likwidacje istniejgcych stojakéw na rowery ulokowanych prostopadle do zadaszenia klatki
schodowej przy peronie 2.
Projektuje sie 5 nowych stojakéw na rowery umieszczonych prostopadle do ogrodzenia peronu 2 oraz 3
nowe stojaki rowerowe umieszczone wzdtuz ogrodzenia po stronie peronu 1.
Wymagania ogélne
1. Ksztatt stojaka rowerowego powinien umozliwiaé oparcie roweru oraz przypiecie do stojaka ramy i
jednego kota roweru, przy pomocy pojedynczego zapiecia typu U-lock, niezaleznie od typu roweru).
2. Stojaki powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej lub materiatu réwnowaznego. Mogg posiadac
elementy zabezpieczajace ramy rowerdw przed otarciem, np. listwy z gumy.
3. Nawierzchnia pod stojakami rowerowymi powinna by¢ wykonana w ten sam sposob jak nawierzchnia
drogi dojscia lub peronu

3.6. Kosze na odpady

Projektuje sie 2 nowe kosze na odpady zmieszane, po jednym na kazdg strone przystanku. Kosze
umieszczono w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych wind, na poziomie terenu, przy
zachowaniu pola manewrowego o wymiarach 150x150cm przed wejsciem do windy.

Wymagania ogdlne:

1. Kosz powinien by¢ transparentny, wykonany z tworzywa sztucznego niekolorowego, jak najbardziej
przezroczystego.

2. Powierzchnia kosza powinna by¢: jednolita i nieporowata oraz tatwa w konserwacji i czyszczeniu.
3. Otwadr powinien uniemozliwia¢ umieszczenie w koszu duzych przedmiotdow. Zalecane jest takie
umiejscowienie otworu, aby opady atmosferyczne nie dostawaty sie do wnetrza kosza.

4. Kosz nie powinien posiada¢ popielniczki.

5. Obudowa kosza nie moze posiadac ostrych krawedzi.

3.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, kradziezg izanieczyszczeniem oraz zachowaty swojg jakosé
i wtasciwo$¢ do wbudowania ibyly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym
oraz wtasciwym IZ lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.8. Odbioér materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma. Dostarczone materiaty na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzic¢
ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonymi przez Inspektora Nadzoru.

3.9. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3.10.Materiaty z rozbidrek i odpadowe

Demontaz oraz gospodarka materiatami z odzysku nalezy realizowa¢ w oparciu o przepisy oraz zgodnie
z obowigzujgcym prawem. Materiaty zrozbidrki po dokonaniu segregacji ikwalifikacji podlegajg
przekazaniu ich wifascicielowi lub zagospodarowaniu na koszt Wykonawcy, tgcznie z kosztami uzyskania,
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wymaganych prawem, zezwolen na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odpaddw. Niezbedne koszty oraz
czynnosci zatadunkowe i wytadunkowe oraz transport nalezg do Wykonawcy.

Materiaty z rozbidrek kwalifikowane jako odzysk, przeznaczone do zagospodarowania przez Zaktad Linii
Kolejowych nalezy transportowac uprzednio posegregowane na baze sktadowg Zaktadu Linii Kolejowych.
Na bazach tych prowadzone bedg czynnosci zwigzane z przekazywaniem posegregowanych materiatéw
z odzysku realizowane przez Wykonawce robét protokotem zdawczoodbiorczym, ktéry dokona na wtasny
koszt ich dowozu, roztadunku i prawidtowego utozenia na bazie sktadowisku. Koszty organizacji bazy i robot
zwigzanych z przystosowaniem wskazanej lokalizacji dla potrzeb sktadowiska obcigzajg Wykonawce.
Materiaty i elementy zakwalifikowane do ponownej zabudowy nie moga byé uszkodzone oraz musza
spetnia¢ wymagania co najmniej jak dla materiatéw starouzytecznych. Nie dopuszcza sie zabudowy
materiatéw starouzytecznych nie pochodzacych z przedmiotowej inwestycji (z zewnatrz). Jezeli wystapi
koniecznos$¢ robot torowych dopuszcza sie zabudowe szyn pozyskanych od IZ wg odrebnych przepiséw.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZ)
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia inarzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkdéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Dobodr sprzetu iorganizacja pracy muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa i ciggtosci ruchu
kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowac wtasciwa jakosé Robét i ich tempo wynikajace
z harmonogramu i oferty przetargowe;j.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na izterenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw iw sposéb ciggly bedzie okazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich,
niezbednych drdg technologicznych i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robét. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Uzyte Srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazaé bezpieczenstwu innych
uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki bedg sie poruszac.
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Demontaz zatadunek, transport i roztadunek materiatéw zakwalifikowanych, jako starouzyteczne musi by¢
prowadzony w sposéb niezmieniajacy ich stanu technicznego okreslonego w protokole kwalifikacji przed
demontazem.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw iwykonywanych Robét, za ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami STWIiORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Roboty budowlane
Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych zgtoszeniem w przypadku koniecznosci
zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych zgtoszeniem wynikajacych z przyjetej
technologii robdt, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé stosowne dokumenty i uzgodnienia z wtascicielem
nieruchomosci umozliwiajgce wejscie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowac odpowiednie srodki
techniczne minimalizujgce uciazliwosé dziatan Wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym do
zaakceptowania przez witasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektéw i elementéw Robét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okreslonym przez Inzyniera. w przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przed przystapieniem do robdét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych
urzadzen obcych. w przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na
czas prowadzenia robét w uzgodnieniu z jego witascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie
koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujgé je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robét. Dla przyjetej technologii
Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét lub inne Projekty wymagane w STWiORB.
Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty iich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan
technicznych itechnologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaptacie,
wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujgé w Cenie Kontraktowej. Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja
ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Wykonawca powinien powiadomié
wtascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystagpieniem do robét zwigzanych z usunieciem kolizji sieci
energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych igazowych. Koszty
nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujg¢ je w Cenie Kontraktowe;j.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie iprzedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB, regulacjami Zamawiajgcego oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Nalezy
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rowniez poda¢ zakresy badan, czestotliwosci oraz uwzgledni¢ roboty w okresach obnizonych temperatur.
Ponadto uwzglednié¢ normy wg jakich laboratorium bedzie wykonywacé poszczegdlne badania.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

o cze$¢ ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, - sposdéb zapewnienia bhp.,

e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdinych elementéw
robét,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarédw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajagcemu
oraz Inzynierowi;

e cze$c szczegbtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzajeiilos¢ srodkdw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

e sposbb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan iich czestotliwos¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. w przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robdt zgodnie z Kontraktem.

Kontroli biezacej i sprawdzaniu wykonywanych robét budowlanych beda w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowe;j,

e stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentdéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i STWIORB,

o zgodnos$¢ wykonywanych robét z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowsa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia isprzet badawczy
osiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen Ilaboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag
wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw
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i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete istwierdzona zostanie odpowiednia jako$s¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm.
Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora, w miare postepu robét,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robdt z projektem i
wymaganiami STWiORB.

7.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdiniej
jednak niz wterminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzyniera na formularzach zgodnych z obowigzujgcymi normami.

7.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy. Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami STWiIORB na
podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier powinien pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw irobét z dokumentacja
projektowa i STWIORB. Moze réwniez rozszerzy¢ zakres wtasnych badan lub zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. w takim
przypadku catkowite koszty rozszerzonego zakresu badan Inzyniera oraz powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6. Laboratorium Wykonawcy
Laboratorium Wykonawcy musi zostaé zatwierdzone przez Inzyniera.

7.7. Dokumenty budowy

7.7.1.Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty
i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

e date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéow robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
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e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Uprawnienia Projektanta
wynikajg z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

7.7.2.Ksigzka obmiaréw
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robd6t. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw. Wzér ksigzki, a w szczegdlnosci formularza
obmiaréw zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wpiséw do Ksigzki Obmiaréw
dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inzyniera.

7.7.3.Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, recepty robocze

i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

7.7.4.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie,

o dokumenty zwigzane z gospodarka materiatami uznanymi za odpady,

e program robdt i harmonogram ptatnosci.

7.7.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedga zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostkami obmiarowymi jest:

- m (metr) wykonanej i odebranej $ciezki kierunkowej o zadanej szerokosci,
- szt (sztuka) wykonanej betonowej i odebranej ptytki ostrzegawczej,

- szt (sztuka) zamontowanej i odebranej tablicy informacyjnej,

- szt (sztuka) zamontowane] i odebranej tabliczki w alfabecie Breille’a

- szt (sztuka) zamontowanego i odebranego stupka

9. ODBIOR ROBOT

Odbiory robot powinny by¢ zgodne z Uchwatg Nr 938/2017 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 12
wrzesnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulacji wewnetrznych ,Warunki i zasady odbioréw robét
budowlanych na liniach kolejowych”.

9.1. Rodzaje odbioréow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi czesciowemu ( w tym robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu),
odbiorowi koncowemu,
odbiorowi gwarancyjnemu,

9.2. Warunki odbioru

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

kontroli jakosci wbudowanych elementéw, materiatdw i urzadzen,

biezgce]j kontroli prawidtowosci prowadzonych robét,

przeprowadzenia préb technicznych oraz informowania Inzyniera o terminach tych préb z takim
wyprzedzeniem, aby mégt on w nich uczestniczyg,

wykonywania badan i pomiaréw wymaganych w czasie odbioréw,

przeszkolenia pracownikdéw Uzytkownika w zakresie nowych urzadzen nie eksploatowanych do tej
pory w danej lokalizacji,

sporzadzenia spersonalizowanych instrukcji obstugi dla elementéw nowo zbudowanych urzadzen,
ktore do tej pory nie byty eksploatowane w danej lokalizacji.

Inzynier obowigzany jest w szczegdlnosci do:

kontroli prac przeprowadzonych przez Wykonawce,

kontroli i weryfikacji jakosci wbudowanych elementdw, materiatow i urzadzen,

badan w ramach wtasnego systemu kontroli jakosci,

udziatu w prébach technicznych i weryfikowania tych préb,

weryfikacja i zatwierdzania dokumentacji powykonawczej,

weryfikacji i sprawdzenia operaty kolaudacyjnego,

stwierdzenia o potwierdzeniu wykonania robét,

udziatu we wszystkich odbiorach.

Podstawowym warunkiem odbioru wykonanych robét jest potwierdzenie zastosowania
przewidzianych w projekcie materiatow, elementdéw, urzadzen i technologii, wprowadzonych do
odbioru w odpowiedni dla nich sposdéb tj. w trybie:

Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji UTK, lub

deklaracji zgodnosci WE, lub

deklaracji whasciwosci uzytkowych

oraz dopuszczenia do stosowania w torach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w trybie:
dopuszczenia do stosowania wg wiasciwe] procedury obowigzujgcej w spétce, lub

deklaracji zgodnosci z obowigzujacymi w Spétce warunkami technicznymi wykonania i odbioru,
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e 7z potwierdzeniem kompletnosci i nalezytej jakosci wykonania poprzez:

e wyniki badan uzyskanych przez Inzyniera w ramach wtasnego systemu kontroli jakosci,
e wyniki kontroli i badan prowadzonych w czasie robat,

e wyniki ogledzin i wyrywkowych badan wykonywanych w czasie odbioru.

Warunkiem odbioru jest réowniez zgtoszenie i oSwiadczenie Wykonawcy i Inzyniera o poprawnosci
wykonania robét poprzedzone odpowiednimi wpisami do dziennika robét.

Kazdy odbidr powinien by¢ poprzedzony zgtoszeniem gotowosci przez Wykonawce, potwierdzeniem
gotowosci do odbioru przez Inzyniera i wystgpieniem Zamawiajagcego do Uzytkownika z uzgodnieniem
terminu odbioru. Terminy zgtoszen i powiadomien powinny uwzgledniaé czas potrzebny na zorganizowanie
komisji (min. tydzien dla odbioréw technicznych i 2 tygodnie dla odbioréow koncowych) oraz uwzgledniac
czas po odbiorze na ewentualne usuwanie wad np. przed wejsciem nowego rozktadu jazdy (min. tydzien).
Z kazdego odbioru bezwzgledni powinien by¢ sporzadzony protokdt. Protokdt odbioru przygotowuje
Przewodniczgcy Komicji na podstawie pracy Komisji. Wzory protokétdw znajdujg sie w zatacznikach do
,Warunkéw i zasad odbioréw roboét budowlanych na liniach kolejowych” [35]. W przypadku sporzadzenia
protokotu nie znajdujgcego sie w zatacznikach, tres¢ takiego protokotu okresla Przewodniczacy Komisji.

W przypadku nieodebrania robdt zgtoszonych przez Wykonawce w protokole nalezy okresli¢ przyczyny
nieodebrania przedstawionego do odbioru zakresu robdét, termin usuniecia tych przyczyn praz ewentualny
nowy termin odbioru.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza musi zostaé przedstawiona najpdzniej do odbioru koricowego.
Wykonawca przed odbiorem koncowym obowigzany jest sporzadzi¢ dla potrzeb Uzytkownika osobne tomy
(po 1 egz.) dla poszczegdlnych branz (dla uzupetnienia lub zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego)
zawierajgce branzowa:

e Dokumentacje powykonawcza,
e  Protokoty badan i pomiaréw,
e Geodezyjng dokumentacjg powykonawcza.

9.3. Odbiory czesciowe ( w tym roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu)

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. z Kierownikiem Kontraktu.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie m.in. w przypadku gdy:

e Wykonawca ubiega sie o zaptate za czesciowe wykonanie robét, a zawarta umowa przewiduje
taki sposdb rozliczen,

e Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robét i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilosci robdt
zanikajacych albo ulegajacych zakryciu,

e zachodzi potrzeba oceny jako$ci zmontowanego elementu lub urzadzenia,

e zachodzi konieczno$¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robét innemu Wykonawcy.

Za organizacje i przeprowadzenie odbioréw czesciowych odpowiedzialny jest Inzynier. W przypadku
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obowigzkiem jest uczestnictwo osoby wyznaczonej przez
IZ (specjalisty z danej branzy). W przypadku gdy w odbiorach uczestniczy przedstawiciel IR udziat osoby z I1Z
nie jest obowigzkowy. O terminie odbioru nalezy powiadomié¢ 1Z co najmniej z 24-godzinnym
wyprzedzeniem.
Sktad komisji odbioru czesciowego ustala Inzynier w uzgodnieniu z Kierownikiem Kontraktu.
Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu Robot..

9.4. Odbior koricowy robét

9.4.1. Zasady odbioru koricowego robét
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Odbiory koicowe przeprowadza sie w celu ostatecznego przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy,
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Odbiory korncowe stanowig potwierdzenie wykonania przez
Wykonawce przedmiotu umowy po catkowitym zakorczeniu czesci lub catosci robot oraz po wykonaniu z
wynikiem pozytywnym pomiardéw i badan.

Odbiory koricowe organizuje Zamawiajgcy w uzgodnieniu z 1Z. Przewodniczagcym komisji odbioru
koncowego jest Dyrektor Projektu.

Komisja odbioru konncowego powotywana jest przez Przewodniczgcego Komisji na min. 2 tygodnie przed
odbiorem. W zaleznosci od zakresu robdt moga by¢ powotane podzespoty branzowe. W sktad podzespotéw
branzowych Komisji wchodza obligatoryjnie przedstawiciele Zamawiajacego, Uzytkownika (Zaktadu Linii
Kolejowych), Wykonawcy (w tym Kierownika budowy), Inzyniera(w tym Inspektora nadzoru)/Inspektora
nadzoru.

W zaleznosci od potrzeb, sktad komisji moze by¢ uzupetniony na zaproszenie Przewodniczgcego Komisji
zgodnie z §8 pkt. 5 ,,Warunki i zasady odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych” [35].

Jesli w danej branzy wystepuja elementy zwigzane z ochrong srodowiska, w odbiorze korncowym powinien
uczestniczy¢ specjalista ds. ochrony srodowiska.

Podczas odbioru koricowego dla wszystkich obiektéw inzynieryjnych objetych odbiorem, oprdcz czynnosci
przedstawionych w punkcie Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania. nalezy dokonac co najmnie;j:

e sprawdzenie wykonania operatu kolaudacyjnego,

e ogledzin obiektéw podlegajgcych odbiorowi i sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét oraz
sprawdzenie usuniecia wad nieistotnych po odbiorze eksploatacyjnym,

e sprawdzenie dokumentéw potwierdzajacych rozliczenia materiatéw z rozbidrek.

9.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Do rozpoczecia prac Komisji odbioru koricowego wymagane jest przedstawienie przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego zweryfikowanego i sprawdzonego przez Inzyniera w terminie uwzgledniajgcym czas dla
Komisji odbioru koricowego na zapoznanie sie z dokumentacja powykonawczg i kolaudatem (co najmniej
10 dni przed planowanym terminem komisji odbioru koricowego).

Operat kolaudacyjny nalezy opracowa¢ zgodnie z §9 ,,Warunki i zasady odbioréw robét budowlanych na
liniach kolejowych” [35].

W terminie 30 dni przed planowanym odbiorem koncowym, Wykonawca przekaze Inzynierowi
dokumentacje budowy praz dokumentacje powykonawcze odbieranych Robét lub Odcinka, w tym zakresie,
w jakim wymagane jest pozwolenie na uzytkowanie, a takze komplet dokumentéw zwigzanych z procesem
certyfikacji i dopuszczeniem do eksploatacji podsysteméw strukturalnych (jesli wymagane), zgodnie z
ustawq z dnia 28 marca 2003 o transporcie kolejowym (Dz.U z 2017r. poz. 2117 z pdzniejszymi zmianami)
[2].

Inzynier najpdiniej w terminie 20 dni od daty dostarczenia tej dokumentacji dokona jej weryfikacji,
nastepnie jg zatwierdzi badz zwréci do poprawy, przektadajac na biezaco, o ile bedzie to mozliwe, uwagi
do dokumentacji. Wykonawca bedzie niezwtocznie wprowadzaé poprawki do dokumentacji na skutek uwag
Inzyniera.

9.5. Odbiory (przeglady) gwarancyjne

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat (w przypadku
braku widocznych wad co pét roku - na obopdlny wniosek 1Z i IR) celem sprawdzenia usuwania zgtoszonych
wad i ewentualnego wskazania nowych.

Odbiory (przeglady) gwarancyjne organizuje Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Inzynierem. Przewodniczgcym
komisji odbioru (przegladu gwarancyjnego jest przedstawiciel Zamawiajgcego/Inzyniera.

Komisja odbioru (przegladu) gwarancyjnego powotywana jest przez Przewodniczgcego Komisji na minimum
1 tydzien przed odbiorem. W skfad Komisji wchodzg obligatoryjnie przedstawiciele Zamawiajacego
(Centrum Realizacji Inwestycji - Zesp6t Projektu), Uzytkownika (Zaktadu Linii Kolejowych), Wykonawcy (w
tym Kierownika budowy), Inzyniera (w tym Inspektora nadzoru)/Inspektora nadzoru.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
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10.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
e warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe
Robot bedg obejmowac:
e Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
e Wartosc¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na Teren Budowy.
o  Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami
o Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W sktad kosztéw posrednich wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drog dojazdowych, itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem uméw uzyczenia gruntéw, optaty za dzierzawe terenu,
koszty transportu materiatdw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatéw, koszty projektow
uzupetniajgcych iich uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania
obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie techniczno eksploatacyjnym, koszty technologii robét
wynikajgce przyjetych rozwigzan technicznych itechnologicznych w ramach opracowan Wykonawcy.
Wszelkie koszty wynikajace z warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji ieksploatacji, ze
szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych
i zabytkbw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sasiednich (pkt 5.2 niniejszej STWiORB),
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy
z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w M- 00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie
zarzadzajgcym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzgdcom drég i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

o  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

o dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatéw,

o  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji
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e zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa
ruchu,

e opfaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

e tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

e Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: oczyszczanie,
przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

o doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajgcego normalny ruch publiczny,

® oczyszczenie terenu,

e koszty demontazu,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrécenie oznakowania zgodnego
z uprzednig statg organizacjg ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789
z pozniejszymi zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627,

z pozniejszymi zmianami),

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085, z pdzniejszymi
zmianami),

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10 z pdzniejszymi zmianami)

9. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz.U.
2019 poz. 1403 z pdzniejszymi zmianami),

10. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. 2020 poz. 150 z pdzniejszymi zmianami),

11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98, poz. 602;

z pozniejszymi zmianami),

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami),
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

36

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314 z pdzZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkdéw zarzgdzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. 2003 nr 177, poz. 1729).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z
pdzniejszymi zmianami),

Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikéw podmiotéw zewnetrznych Ibh-105

Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na linii kolejowych Id-1 (D-1)

Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych Id-2 (D2)

Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich, aspekty: peronowe krawedzie
dostepu, nawierzchnie i korpus peronu Id-22

Wytyczne stosowania tozysk w kolejowych obiektach inzynieryjnych Id-120

Warunki techniczne wykonania i odbioru potgczen elektrycznych do szyn elementdw sieci
powrotnej i urzagdzen sterowania ruchem kolejowym Id-121

Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektédw obstugi podréznych Ipi-1

Wytyczne dla oznakowania statego stacji pasazerskich Ipi- 2

Wytyczne dotyczace nazewnictwa stacji pasazerskich Ipi- 5

Wytyczne badan podtoza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej
Igo-1

Warunki techniczne budowy i odbioru perondéw pasazerskich aspekty: peronowe krawedzie
dostepu, nawierzchnie i korpus peronu Id-22

Wytyczne zabezpieczenia miejsca robot wykonywanych na torze zamknietym podczas
prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h (1d-18)
Zasady organizacji i udzielania zamknie¢ torowych Ir-19

Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A podczas
prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw
podmiotéw zewnetrznych Ibh-105

Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej let-2

Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony od porazen pragdem elektrycznym, przed
przepieciami i od wytadowan atmosferycznych w strefie oddziatywania sieci trakcyjnej let-120
Dokument normatywny 01-10/ET/2018. Zasady oznakowania i ochrony linii kablowych let-121
Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Im-3

,Warunki i zasady odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych” wprowadzone Uchwatg
Nr 268/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 20 kwietnia 2020 r.

. Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

EBH-1 ,Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowe;j.
Postanowienia wspdlne”, zatwierdzona Uchwatg Nr 950 Zarzgdu PKP PLK SA z dnia 15
pazdziernika 2013 r.

EBH-1a (PKP Et-4) ,Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki
kolejowej. Prace przy i w poblizu sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na
konstrukcjach sieci jezdnej”, zatwierdzona Uchwatg Nr 950 Zarzadu PKP PLK SA z dnia 15
pazdziernika 2013 r.

EBH-1b ,Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowe;j.
Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu przemiennego”, zatwierdzona Uchwatg Nr
950 Zarzadu PKP PLK SA z dnia 15 pazdziernika 2013 r.

EBH-1c (PKP Et-3) ,Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki
kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu statego”, zatwierdzona Uchwatg
Nr 950 Zarzadu PKP PLK SA z dnia 15 pazdziernika 2013 r.

STANDARDY TECHNICZNE - Szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla
taboru z wychylnym pudtem)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczace technicznych
specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu , Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej
(Tekst majgcy znaczenie dla EOG)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych
specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb
niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie (Tekst majgcy znaczenie dla
EOG)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych
specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu ,,Energia” systemu kolei w Unii (Tekst majacy
znaczenie dla EOG)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Tekst majgcy znaczenie dla EOG)

Porozumienie w sprawie usuwania kolizji elementdw sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka
S.A. z zamierzeniami inwestycyjnymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20.03.2015r.
Pozostate przepisy ujete w poszczegdlnych STWIORB branzowych.
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3 M-01.01.01 Prace pomiarowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sa
wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wytyczeniem obiektu inzynierskiego
w ramach zadania: ,, Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej przystosowania peronéw do obstugi
0séb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie na stacji Gdynia Chylonia LK 202 oraz przystankach
osobowych Cieplewo i Rézyny LK 9”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robdt wymienionych w p. 1.1,
majgcych na celu prowadzenie prac geodezyjnych w zwigzku z wytyczeniem obiektu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odtworzenia poziomej i wysokosciowej osnowy
geodezyjnej, przeznaczonej do wytyczenia elementéw obiektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi remontu
obiektu mostowego, a takze do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen obiektu.

Ustalenia zawarte w STWiIORB obejmuja:

e prace przygotowawcze,

e opracowanie projektu osnowy,

e prace polowe, w tym wytyczenie elementéw obiektu inzynierskiego
e prace kameralne.

Wytyczenie obiektu inzynierskiego obejmuje:

e wyznaczenie wszelkich charakterystycznych punktéw obiektu,

e inne prace pomiarowe niezbedne dla wykonania obiektu inzynierskiego zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Uwaga:

W przypadku wystgpienia réznic pomiedzy punktami tyczeniowymi podanymi w dokumentacji projektowej,
a pomierzonymi w terenie o rdznicach nalezy poinformowac Projektanta. Projektanta nalezy takze
poinformowaé podczas realizacji elementédw konstrukcyjnych podziemnych po dokonaniu ich odkrywki
celem potwierdzenia przyjetych zatozen projektowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Osnowa geodezyjna pozioma — usystematyzowany zbiér punktéw, ktédrych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

Osnowa geodezyjna wysokosciowa — usystematyzowany zbiér punktéw, ktorych wysokos¢ w stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

Osnowa realizacyjna — osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementdw projektdw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i
konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w
miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

Reper — zasadniczy element znaku wysokoSciowego lub samodzielny znak wysokosciowy (np. reper
Scienny), wykonany najczesciej z metalu i majacy jednoznacznie okreslony charakterystyczny punkt, ktérego
wysokos¢ jest wyznaczona.

Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatu umieszczony w punktach osnowy geodezyjne;.
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Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, a takze z
instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowigzujgcymi w geodezji i kartografii, jak rowniez z definicjami
podanymi w M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w M-00.00.00 —,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zatwierdzony projekt budowlany obiektu mostowego, ktéry bedzie
podstawg do zatozenia osnowy realizacyjne;j.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w M-00.00.00 — ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje sie:

e jako znaki naziemne - stupki betonowe, kamienne iinne,

e jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,
e jako znaki wysokosciowe - gtowice metalowe,

e jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.

W celu ustalenia rodzaju znakéw dla osnéw poziomych i wysokosciowych i wytyczenia obiektu oraz trasy
nalezy korzysta¢ odpowiednio z instrukcji geodezyjnych.

Dopuszcza sie do stosowania znaki sciennej osnowy odtwarzalne;j.

Stupy obserwacyjne powinny posiada¢ wymiary dostosowane do metody pomiardéw oraz rodzaju gruntu, w
ktérym beda stabilizowane.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materiaty pomocnicze, powinny posiadac
wymiary dostosowane do potrzeb.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w M-00.00.00 — ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 3.
3.1. Sprzet do prac polowych
Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowal sprzet i narzedzia okreslone w STWIORB lub w
instrukcjach i wytycznych technicznych obowiazujgcych w geodezji i kartografii.
Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiadac atesty i aktualne swiadectwa legalizacyjne wymagane
odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zaréwno teodolitéw, niwelatoréw, dalmierzy, wykrywaczy urzadzen
podziemnych, ploterdw itp., jak i prostych przyrzagddw takich jak tasmy i ruletki.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.
Rodzaj sprzetu zalezny jest od przyjetych w STWIORB doktadnosci.
Przy wykonywaniu robét nalezy zastosowac sprzet o doktadnosciach nie mniejszych od nizej podanych:
e instrumenty typu Total Station o doktadnosci pomiaru katow 10cc oraz odlegtosci 5 mm * 5
mm/km,
e nasadki dalmiercze o doktadnosci pomiaru odlegtosci 5 mm * 5 mm/km,
e teodolity o doktadnosci pomiaru katéw 10cc,
e niwelatory o doktadnosci pomiaru 5 mm/km.

Dopuszcza sie stosowanie odbiornikéw GPS zapewniajacych uzyskanie doktadnosci zgodnych z niniejszg
STWIORB.
Wszelkie odstepstwa muszg byé zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w M-00.00.00 — ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.
4.1. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy oraz wytyczenia obiektu mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w M-00.00.00 — ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 5.
5.2. Prace przygotowawcze
5.2.1. Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ z Zamawiajgcym
uzgodnienia dotyczgce sposobu wykonania prac, zabezpieczenia punktéw przed zniszczeniem w trakcie
robdét mostowych oraz sposobu przekazania punktéw pod ochrone.

5.2.2. Zebranie niezbednych materiatow i informacji
Odtworzenie osnowy realizacyjnej powinno by¢ poprzedzone:

e zapoznaniem sie z projektem budowlanym i projektem wykonawczym,

e zebraniem informacji o rodzaju i stanie punktéw osndw geodezyjnych znajdujgcych sie na
obszarze objetym projektem i na terenach przylegtych w pasach o szerokosci po okoto 500 m od
projektowanej osi drogi, w ciggu ktérej znajduje sie obiekt mostowy,

e zebraniem informacji o przewidywanym sposobie realizacji budowy,

e zapoznaniem sie z wymaganymi wartosciami tolerancji (ewentualnie doktadnosciami tyczenia)
usytuowania obiektow, ktérych doktadnos¢ wzajemnego potozenia jest okreslona powigzaniami
technologicznymi lub konstrukcjami.

Dane dotyczgce osnow geodezyjnych nalezy uzyska¢ w odpowiednich osrodkach dokumentaciji.
5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiatow
Przy analizie zebranych materiatéw szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

o klasy i doktadnosci istniejacych osndéw geodezyjnych,

e rodzaje uktadéw wspodtrzednych i poziomdw odniesienia oraz na ewentualng koniecznos¢
przeliczenia wspotrzednych lub rzednych wysokosci punktow na jednolity uktad,

o wielko$¢ obszaru objetego osnowg geodezyjng, tak poziomg jak i wysokosciowa.

5.2.4. Wywiad szczegétowy w terenie
Zatozenie osnowy realizacyjnej powinno by¢ poprzedzone wywiadem terenowym majacym na celu:
o 0gllne rozeznanie w terenie,

e odszukanie punktéw istniejgcej osnowy poziomej i wysokosciowej, ustalenie stanu technicznego
tych punktow oraz aktualizacje opiséw topograficznych,

5.3. Opracowanie projektu osnowy realizacyjnej
5.3.1. Uwagi ogdlne

Projekt osnowy realizacyjnej powinien by¢ tak opracowany, aby zapewniat uzyskanie wymaganych
doktadnosci i w petnym zakresie zabezpieczat obstuge budowy.

Zasady sporzadzania projektu technicznego osnowy, stosowanie znakéw geodezyjnych do stabilizacji
punktow, pomiar i obliczenie wspotrzednych punktéow osnowy oraz sktad dokumentacji uregulowane sg
szczegdtowo w przepisach geodezyjnych.

Lokalizacja punktédw osnowy powinna by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

5.3.2. Warunki dodatkowe
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Projekt osnowy realizacyjnej powinien dodatkowo spetnia¢ warunki:

e punkty osnowy powinny by¢ zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie i ze wszystkich stron
obiektu w taki sposéb, aby zapewniaty dobrg widoczno$¢ na realizowany obiekt,

e |okalizacja punktéw powinna w minimalnym stopniu naraza¢ punkty na ich uszkodzenie lub
zniszczenie.

5.3.3. Kryteria doktadnosciowe

Projektowana osnowa realizacyjna powinna odpowiadac kryteriom poziomej osnowy szczegdtowej il klasy
oraz szczegotowej osnowy wysokosciowej tj. niwelacyjnej Il klasy nawigzanej do osnowy Il klasy.
Doktadno$é¢ pomiaréw liniowych i katowych osnowy realizacyjnej lokalnego znaczenia, zaktadanej dla
obiektéw mostowych, nalezy ustali¢ tak, aby dla usytuowania tyczonego elementu obiektu spetniony byt
warunek:

k- dl
m, <
r
gdzie:
mt - btad $redni wytyczenia szczegdétéw budowli,
dl - dopuszczalna odchytka wytyczenia szczegétéw budowli,
k - wspotczynnik uwzgledniajacy wptyw bteddw czynnosci budowlanych, zawierajacych sie w
granicach 0,4 * k * 1,0,
r - wspotczynnik okreslajgcy stosunek granicznego btedu wytyczenia do btedu sredniego

wytyczenia, zawierajacy sie w granicach 2 *r * 4,
5.3.4. Konstrukcje sieci
Pozioma osnowe realizacyjng mogg stanowic:
e sieci powierzchniowe katowo-liniowe,
e sieci powierzchniowe liniowe,
e siecii pojedyncze ciagi poligonowe,
e uktady baz,
e punkty wciete,
e punkty geodezyjne innego rodzaju oraz punkty charakterystyczne istniejgcych trwatych
szczegotdw terenowych posiadajgce wyznaczone wspétrzedne.

Wysokosciowg osnowe realizacyjng powinny stanowié¢ punkty poziomej osnowy realizacyjnej poziomej,
ewentualnie dodatkowo zageszczone reperami roboczymi.

5.3.5. Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej
Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

e opis techniczny, w ktérym nalezy ustali¢ zasieg projektowane;j sieci, sposéb zageszczenia
punktami, metode (technologie) realizacji projektu, dtugosci bokéw pomiedzy punktami, dtugosci
ciggdw niwelacyjnych,

e mape projektu w skali 1:10 000 (kopia mapy topograficznej), na ktdrej nalezy wnies¢ wszystkie
istniejgce punkty osnowy podstawowej i szczegétowej, punkty osnowy wysokosciowe] oraz
przebieg projektowanych ciggdw,

e szkic projektu osnowy realizacyjnej sporzadzony na podstawie projektu budowlanego,

e opisy topograficzne i adresy punktéw nawigzan oraz istniejgcych punktow wiaczonych do
projektu,

e rodzaje stabilizacji punktow.

5.4. Prace polowe

5.4.1. Stabilizacja punktow osnowy realizacyjne;j
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Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowaé wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i
centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym.
Rodzaj stabilizacji punktéw osnowy do obstugi obiektéw mostowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym.
Dla kazdego punktu osnowy nalezy sporzadzié¢ nowy lub zaktualizowaé istniejgcy opis topograficzny.
Przed przystgpieniem do pomiaru nalezy ponownie dokona¢ sprawdzenia widocznosci pomiedzy punktami
osnowy i punktami nawigzania oraz wykonac¢ ewentualne oczyszczenie punktow i przecinki.
5.4.2. Pomiar osnowy realizacyjnej
Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami instrukcji geodezyjnych, technikami zapewniajacymi
osiggniecie zatozonych doktadnosci.
5.4.3. Wyznaczanie obiektu inzynierskiego
Roboty dla obiektu inzynierskiego polegaja na:
e wyznaczeniu osi i krawedzi obiektu inzynierskiego
e wyznaczeniu wszelkich innych charakterystycznych punktow obiektu.

5.5. Prace kameralne
5.5.1. Przygotowanie materiatéw do obliczen
Przed przystgpieniem do obliczen geodezyjnych i wyréwnania ich wynikdw nalezy dokonaé miedzy innymi:
e sprawdzenia dziennikow pomiaréw (katow, bokow, niwelacji),
e obliczenia dtugosci bokéw z uwzglednieniem poprawek na temperature, komparacje itp.,
e usuniecia obserwacji obarczonych btedami grubymi i wyeliminowania wptywu czynnikéw
systematycznych.

5.5.2. Wyréwnanie osnowy realizacyjnej
Osnowe realizacyjng pozioma i wysokosciowg nalezy wyréwna¢ metoda scista z uwzglednieniem
odpowiednich wartosci btedéw srednich.
Po wyréwnaniu nalezy przeprowadzi¢ ocene doktadnosci polegajgca na wyznaczeniu $redniego btedu
typowego spostrzezenia (kat pomierzony w jednej serii, przewyzszenia na odcinku 1 km niwelacji w
zaleznosci od sposobu obliczenia wag) lub wyznaczenia parametréw elipsy btedu sredniego.
Punkty osndéw realizacyjnych zaktadanych dla obiektéw mostowych nalezy obliczy¢ w uktadzie lokalnym lub
w oparciu o jednopunktowe nawigzanie do systemu panstwowego (zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w STWiORB).
W przypadku wystepowania przy projektowanym obiekcie kilku paséw odwzorowania lub kilku uktadéw
wspotrzednych (np. uktady wspétrzednych ptaskich ,1965”, ,W-75", ,,1992”, uktady wysokosci ,,Kronsztad”
lub ,Kronsztad 86” i inne), osnowe nalezy opracowac w jednolitym ukfadzie, w uzgodnieniu z osrodkiem
dokumentaciji.
Generalnie, nalezy przyjg¢ zasade, ze osnowa realizacyjna powinna zostaé obliczona w uktadzie
wspotrzednych, w ktérym opracowana zostata mapa do celéw projektowych.
Wspdtrzedne punktéw nalezy w dokumentacji koicowe]j podaé z doktadnoscia:

e wspdtrzedne prostokatne ptaskie — 0,01 m,
e ostateczne wartosci wysokosci punktéw — 0,001 m.
5.5.3. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami, z podziatem na:

e akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
e dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,
o dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji.
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Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa powyzej w punkcie 3 oraz forme dokumentéw nalezy
uzgodnié z osSrodkiem dokumentacji. Dokumentacje te nalezy okazaé¢ Zamawiajgcemu do wgladu.
5.5.4. Sktad dokumentacji dla Zamawiajacego

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajgcego stanowi jeden z dokumentéw do odbioru prac
i powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana, badz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach
i tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawartosci oraz numeracjg stron.
Dla Zamawiajacego nalezy skompletowac nastepujace materiaty:

e sprawozdanie techniczne,

e kopie szkicoOw przeglagdowych osnowy realizacyjnej, w tym réwniez na podktadzie mapowym,

e kopie wykazow wspétrzednych (x,y,z) punktéw osnowy,

e kopie wykazow wysokosci roboczych znakéw wysokos$ciowych,

e kopie opiséw topograficznych punktéw osnowy,

e komputerowe nosniki informacji zawierajgce wykazy wymienione w punktach 3 4,

e inne dokumenty wg wymagan Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne warunki kontroli jakosci wykonania robét podano w M-00.00.00 — ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 6.
6.2. Szczegétowe zasady kontroli jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac petnej,
wewnetrznej kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezgco zapewniata mozliwos¢
$ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych mie¢ wptyw na
kolejne etapy.

Z przeprowadzonej wewnetrznej koricowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych wykonawca prac
(osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowigzek sporzgdzi¢ protokot, ktéry bedzie
stanowit jeden z dokumentéw do odbioru prac. Jezeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, ze prace
zostaty wykonane wadliwie i wymagajg dodatkowych opracowan, prace te winien wykona¢ we wtasnym
zakresie i na swdj koszt.

Niezaleznie od kontroli prowadzone] przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze powota¢ we wtasnym zakresie
statg kontrole prac.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w M-00.00.00 — ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Kontrakt ryczattowy - jednostka obmiarowa jest 1 komplet wykonanych robdét wraz z wszystkimi
elementami towarzyszacymi wyszczegdlnionymi w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru roboét padano w M-00.00.00 — ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Prace mogg by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentéw do osrodka dokumentacji - jezeli prace te podlegajg
zgtoszeniu) w catosci lub okreslonymi w umowie etapami (obiektami) w petni zakorczonymi i
skontrolowanymi. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.
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O gotowosci do odbioru catosci lub czesci prac Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

8.3. Dokumenty do odbioru prac

Dokumentami stanowigcymi podstawe do odbioru prac s3a:

zawiadomienie przekazane przez Wykonawce o zakorczeniu etapu lub catosci prac,
zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajgcego o terminie odbioru,
sprawozdanie z wykonania etapu lub catosci prac,

skompletowana dokumentacja dla Zamawiajgcego,

protokét wewnetrznej kontroli (jesli jest wymagany zgodnie z pktem 6),
zestawienie zrealizowanych jednostek,

zestawienie kwot ptatnosci przy finansowaniu prac etapami,

inne dokumenty wedtug wymagan Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w M-00.00.00 — ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wytyczenia obiektu obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie materiatow i wszystkich pozostatych niezbednych srodkéw produkgji,
wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiIORB oraz wynikajgcych z
opracowan wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB,
pozyskanie niezbednych materiatéw geodezyjnych,

biezgca obstuga geodezyjna,

wykonanie osnowy realizacyjnej,

zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robot,

wykonanie niezbednych zgtoszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami,
wszystkie inne pomiary wynikte z prowadzonych robét,

oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie,

prace pomiarowe,

stabilizacje punktéw w terenie,

wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

1. M-00.00.00 »,Wymagania ogdlne”

10.2. Normy

2. PN-78/N-02206 Obliczenia geodezyjne. Rachunek krakowianowy. Teoria btedéw. Rachunek
wyrownawczy. Podstawowe nazwy, okreslenia i oznaczenia

3. PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia
podstawowa

4. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

5. PN-91/N-99252 Dalmierze elektroniczne. Terminologia
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6. PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia

10.3. Inne

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz.
2027)

9. Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

10. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

11. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

12. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

13. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK 1979.

14. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

15. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIiK 1983.

Strona 33z40



Y L_=

INZYNIEROWIE SP.Z 0.0.

11. TRANSPORT
11.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB M-00.00.00 Wymagania ogélne [1], pkt 4.
11.2. Transport gruntu

Srodki transportu podlegajg akceptacji Inspektora.
Zastosowane srodki transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci, na ktorg bedzie transportowany. Wykonawca jest obowigzany
do zapewnienia srodkéw bezpieczerstwa w trakcie transportu zaréwno na placu budowy, jak i poza nim.
Transport po drogach publicznych powinien odbywad sie zgodnie z wymaganiami podanymi w STWiORB M-
00.00.00 Wymagania ogdlne [1], pkt 4.
Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowdz materiatéw do budowy
i odbywat sie poza prawdopodobnym klinem odfamu gruntu.
Zatadunek gruntu na srodki transportowe powinien sie odbywaé w odlegtosci co najmniej 2,0 m od krawedzi
wykopu.
Odlegtos¢ miedzy sSrodkami transportu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m, tak aby w przypadku obsuniecia
sie warstw gruntu robotnicy mieli mozliwos¢ ucieczki.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora.
Grunty z wykopu nalezy bezzwtocznie przetransportowac i spryzmowaé w miejscu na terenie placu budowy
wskazanym przez Inspektora lub odwiez¢ na sktadowisko Wykonawcy.
W przypadku przygotowania odktaddw gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odlegtosé¢ podndza skarpy
odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

e nagruntach przepuszczalnych  —nie mniej niz3,0 m,

e nagruntach nieprzepuszczalnych— nie mniej niz 5,0 m.
Odktady nalezy formowad w postaci nasypéw o wysokosci do 2,5 m i o pochyleniu skarp 1:1,5 ze spadkiem
korony od 3% do 5%.
Grunt moze by¢ wykorzystany do zasypania wykopow po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora.

Transport mas ziemnych powinien odbywac sie pojazdami samowytadowczymi.
Transport po budowie powinien odbywac sie po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych.

12. WYKONANIE ROBOT
12.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogodlne warunki wykonania robét podano w STWiIORB M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1], pkt 5.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania
i badania okreslonymi w normie PN-B-06050:1999 [7].

12.2. Zasady wykonywania robét
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

e roboty przygotowawcze,

e wykonanie wykopodw,

e zabezpieczenie wykopodw,

e ewentualne odwodnienie wykopodw,

e roboty wykonczeniowe.

12.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy:

e ustali¢ materiaty i sprzet niezbedne do wykonania robét,
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e okresli¢ kolejnosé, sposdb i termin wykonania robat.

12.4. Wykonanie wykopoéw
12.4.1. Dokumentacja projektowa przygotowana przez Wykonawce
12.4.1.1. Projekt organizacji i harmonogram robdt

Wykonawca przed przystgpieniem do Robdt przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Technologii
i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci dla Robét (PZJdR) uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty ziemne. w Projekcie Technologii i Organizacji Robdt Wykonawca m.in.
zawrze projekt zabezpieczenia wykopdw (rowniez przed naptywem wody), projekt niezbednych stanowisk
roboczych (platform, placéw, pomostéw), urzadzen towarzyszacych (np. prowadnic). Projekty te moga
stanowi¢ odrebne opracowania, ale wymagaja wtedy odrebnego przedstawienia ich Inspektorowi do
akceptacji.
12.4.2. Wymagania dla wykonania wykopoéw
12.4.2.1. Urzadzenia i materiaty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej

W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robdt ziemnych, na wykopaliska archeologiczne, roboty
powinny by¢ wstrzymane do czasu podjecia przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw odpowiednich
decyzji.
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na
grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w dokumentacji projektowej oraz w razie natrafienia na
kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwac ipowiadomi¢ Inspektora w celu ustalenia odpowiednich
zabezpieczen.
Jezeli na terenie robdt ziemnych napotyka sie na materiaty niebezpieczne Wykonawca powinien
natychmiast powiadomié¢ o tym Inspektora. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki w celu
bezpiecznego przekazania i skladowania takich materiatéw po konsultacji z odpowiednimi stuzbami.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt ziemnych ze szczegdlng ostroznoscia ze wzgledu na
mozliwos$¢é wystgpienia podziemnych urzadzen infrastruktury technicznej nie zinwentaryzowanych w
dokumentacji projektowej. Jezeli na terenie robét ziemnych zostanie stwierdzone wystepowanie urzadzen
podziemnych nie przewidzianych w dokumentacji projektowe]j (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, elektryczne), wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ Inspektora, a dalsze prace
prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzadzeniami.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét ziemnych ze szczegdlng ostroznoscia , tak aby nie
uszkodzi¢ zelbetowych elementéw konstrukcyjnych przyczétkéw

12.4.2.2. Wykonywanie robdt ziemnych w warunkach obnizonych temperatur
W przypadku koniecznosci wykonywania robét ziemnych w czasie mrozéw lub pozostawienia wykopdw na
czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podtoze gruntowe przed
zamarznieciem lub usungé przemarznietg warstwe gruntu przed wznowieniem robét.

12.4.2.3. Warunki ogdlne wykonania wykopow

o Metoda wykonania wykopdw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Natychmiast po usunieciu ostatniej warstwy gruntu nalezy utozy¢ beton wyréwnawczy w celu
zabezpieczenia podtoza przed namakaniem wodg lub rozluznieniem.

o  Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakoniczeniu
mozna byto przystgpié¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

o  Skarpy wykopdw powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dziataniem wdéd opadowych
Zapewnienie bezpieczenstwa konstrukcji znajdujgcych sie na przylegtym do robét ziemnych,
terenie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

e Minimalne bezpieczne nachylenie skarp wykopdw o gtebokosci do 4,0 m wynosi:
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e w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym 1:1,5;

e W mieszanina frakcji piaskowej z itowg i pytowg o Ip £10% oraz w rumoszach zwietrzelinowych
zawierajgcych powyzej 2% frakcji itowej 1 :1,25;

e witach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowa i pytowa, zawierajacych powyzej 10% frakcji itowej
w stanie co najmniej twardoplasycznym 1:0,5;

e na pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu, na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu spadek powinien by¢ taki, aby umozliwiat odptyw wody od krawedzi wykopu.

e Nalezy zwraca¢ uwage, aby nie naruszyé warstw gruntu ponizej projektowanego poziomu. w tym
celu wykopy nalezy wykonywacé do gtebokosci mniejszej niz projektowana co najmniej o 20 cm, a
w wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 do 60 cm (w zaleznosci od rodzaju gruntu).
Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem ptyt
przejsciowych lub wspornikéw chodnikowych lub innych robét. w przypadku przegtebienia
wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w dokumentacji projektowej, nalezy porozumieé
sie z Inspektorem celem podjecia odpowiedniej decyzji; dopuszcza sie wyréwnanie poziomu
posadowienia przez pogrubienie korka betonowego na koszt Wykonawcy.

12.4.3. Wykonanie wykopdéw w gruntach spoistych

Struktura gruntéw spoistych moze by¢ fatwo naruszona przy wykonywaniu robét ziemnych za pomoca
koparek mechanicznych, powodujgcych wstrzasy przy poruszaniu sie po dnie wykopu. Z tych wzgleddéw przy
gruntach spoistych nalezy stosowac koparki mechaniczne z wysiegnikiem, poruszajagce sie poza obrebem
wykopu. Przy wykonywaniu wykopdéw fundamentowych konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych
zasad:

Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowej. Nie mozna pozwalaé na gromadzenie sie wody w
wykopie. Dlatego nalezy odpompowywac lub odprowadzaé¢ wode grawitacyjnie, rGwniez w czasie przerw w
robotach i zwiekszaé nasilenie pompowania w okresie deszczowym.

W przypadku wykonywania robét ziemnych za pomocg maszyn poruszajgcych sie wewngatrz wykopu nalezy
pozostawi¢ nienaruszong warstwe gruntu 40 do 50 cm ponad projektowanym poziomem dna i warstwe te
usunac recznie lub za pomocg maszyn poruszajacych sie poza granicami wykopu.

W gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania robét ziemnych zaleca sie pozostawié
nienaruszong warstwe grubosci 40 do 50 cm i usung¢ jag mozliwie na krétko przed przystgpieniem do
wykonywania fundamentu.

Bezposrednio po usunieciu ostatniej warstwy gruntu nalezy utozy¢ beton wyréwnawczy w celu
zabezpieczenia podtoza przed namakaniem woda.

12.4.4. Wymiary wykopow
Wymiary wykopéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw ptyt przejsciowych
i wspornikéw chodnikowych w planie tak aby mozna je byto wykonaé, sposobu wykonywania wykopow,
rodzaju gruntu, oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopdw.

12.4.5. Zabezpieczenie scian wykopow

12.4.5.1. Warunki ogdlne

Zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do witasciwosci fizycznych gruntéw wystepujgcych w danej
skarpie oraz do warunkéw miejscowych, jakie mogg wystapi¢ w miejscu znajdowania sie skarpy.
Sciany wykopdéw nalezy tak ksztattowad lub umacniaé, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu, przy czym

nalezy uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania iwptywy, ktére moglyby naruszy¢ statecznos¢ gruntu.
Statecznos¢ powinna by¢ zachowana przez caty okres planowanych robét.

12.4.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg do robdt wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu iroboty
porzadkujace.
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12.4.7. BHP i ochrona srodowiska
W trakcie prowadzenia prac wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami. Przy wykonywaniu robét ziemnych
nalezy:
e uzywac wiasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,
e zapewnic¢ nalezyte odwadnianie wykopu
e pozostawié pas terenu co najmniej 0,5 m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie wolno
sktadowac ziemi pochodzacej z wykopu
e $rodki transportowe pod tadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2 m od krawedzi skarpy
wykopu
e rozstaw Srodkdéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych
e sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypdéw
i wykopow
e rozstaw pracujgcych maszyn powinien wykluczaé mozliwosé ich wzajemnego uszkodzenia
o robotnikom nie wolno przebywa¢ w zasiegu pracy maszyn.

13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
13.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne warunki kontroli jakosci wykonania robét podano w STWIORB M-00.00.00 Wymagania ogélne [1],
pkt 6.

13.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do pordwnania faktycznego poziomu terenu
z rzednymi przyjetymi w dokumentacji projektowej. w tym celu nalezy wykonaé pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. w przypadku uzasadnionych przestanek napotkania niezidentyfikowanych
urzadzen lub instalacji, otwory do gtebokosci 1,2 m powinny byé wykonywane recznie. Sprawdzeniu podlega
rowniez wykonanie ewentualnych rusztowan, drég technologicznych, umocnionych stanowisk.
Sprawdzenie i odbidr robdét ziemnych powinny byé wykonywane zgodnie z PN-S-02205:1998 [8] i PN-B-
06050:1999 [7].
13.3. Badania w trakcie i po wykonaniu robét
W trakcie robét Wykonawca powinien kontrolowac na biezgco
e zgodnos¢ warunkdéw gruntowo-wodnych z dokumentacjg projektowa, przez wykonanie
szczegdtowych badan geologiczno-gruntowych wg norm PN-B-06050:1999 [7], PN-B-04452:2002
[5] i PN-B-04481:1988 [6]
e zgodnos¢ wykonywanych robét z dokumentacja projektowg. Dopuszczalne odchytki od ustalen
dokumentacji projektowej wynosza:
e dla spadkdéw terenu: £ 0,002
o dla nachylenia skarp wykopdéw fundamentowych: £ 0,010
o dlarzednych w siatce kwadratéw 40x40 m: + 4 cm
e dlarzednych dna wykopu pod fundamenty (przed wykonaniem korka betonowego): + 2 cm
o dla wymiaréw w planie wykopu o szerokosci dna >1,5 m: £15 cm
o dla wymiaréw w planie wykopu o szerokosci dna <1,5 m: £5 cm

Inspektor powinien prowadzi¢ rowniez kontrole i obserwacje, w czasie ktérych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
warunkéw na placu budowy w zakresie danych dotyczacych gruntu, wody gruntowe] z zatozeniami
przyjetymi w dokumentacji projektowej.

14. OBMIAR ROBOT

14.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
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Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1], pkt 7.
14.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3® (metr szesScienny) wykopanego gruntu w stanie rodzimym zgodnie
z dokumentacja projektowa.

15. ODBIOR ROBOT
15.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét padano w STWiIORB M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1], pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiIORB i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
15.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Robotom podlegajacym odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e wykonane wykopy
e odwodnienie wykopdw

16. PODSTAWA PtATNOSCI
16.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB M-00.00.00 Wymagania ogélne [1],
pkt 9.

16.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania wykopu obejmuje:

® prace przygotowawcze i pomiarowe,

o biezacg obstuge geodezyjng,

e opracowanie Projektu Organizacji i Harmonogramu Roboét i Programu Zapewnienia Jakosci,

o uwzglednienie wystgpienia urzadzen i materiatéw nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej (wykopaliska archeologiczne, grunt o innych parametrach niz w dokumentacji
projektowej, materiaty niebezpieczne, urzagdzenia podziemne) - tzn. czasowe wstrzymanie robat,
usuniecie przeszkody,

o uwzglednienie wystgpienia warunkéw gruntowo-wodnych niezgodnych z dokumentacjg
projektowa - tzn. czasowe wstrzymanie robét w celu np. porozumienia sie z Projektantem
i wykonaniem zamiennego projektu fundamentowania,

e odspojenie gruntu (niezaleznie od rodzaju), wydobycie i ztozenie czesci gruntu na odktad w celu
pozniejszego zasypania fundamentdw oraz zatadowanie i odwiezienie pozostatej czesci gruntu na
zaakceptowane przez Inspektora miejsce,

e wykonanie na dnie wykopdw rowdw do ujecia wody opadowej lub inny sposéb obnizenia
poziomu wody i odwodnienia wykopu (np. przez pompowanie lub zastosowanie igtofiltrow),

e zabezpieczenie robét ziemnych,

o jeslijest to konieczne, nalezy takze uwzglednié¢ w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch wody
moze powodowac rozluznienie gruntu i wyptukiwanie cementu podczas betonowania elementéw
konstrukcyjnych

e wykonanie badan,

e szkice powykonawcze,

e uporzadkowanie miejsca robét.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWiORB obejmuje rowniez:

e roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
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e prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do

robét tymczasowych.

17. PRZEPISY ZWIAZANE

17.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
1. M-00.00.00 Wymagania ogdlne
4. M-11.01.04 Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem

17.2. Normy
5. PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe.
6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane — Badania prébek gruntu
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemnie — Wymagania ogdlne.
8. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne. Wymagania i badania.
9.

PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne, Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
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17.3. Ustawy

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr.
Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).

4. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

17.4. Rozporzadzenia

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004
r. Nr 195, poz. 2011).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003 r.Nr 120, poz. 1126).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

12. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171z
pdézn. zmianami).

13. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z
pdézn. zmianami).

17.5. Inne dokumenty i instrukcje

14. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czesé B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003
rok.

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady
—1990 rok.
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