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M-00.00.00 Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z zadaniem pn.
Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwéch wind elektrycznych w przejsciu pod torami na
przystanku osobowym Rézyny km 311,653 LK nr 9.

1.2. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia i zakres stosowania STWiORB

STWIORSB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1 (zgodnie z zakresem i wymaganiami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia).

Szczegotowy zakres inwestyciji znajduje sie w Projektach Budowlanych oraz Projektach
Wykonawczych.

W sytuacji gdy Wykonawca uzna za konieczne opracowanie projektow realizacyjnych, wykonawczych,
technologicznych (rysunkow warsztatowych),- wykona je we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

Wszelkie projekty wykonawcze, realizacyjne, technologiczne podlegajg zatwierdzeniu przez
Projektanta i Inzyniera.

Realizacja zadania odbywac¢ sie bedzie przy uwzglednieniu decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii
kolejowej, zawieranych porozumien oraz umow przytgczeniowych oraz uméw na usuniecie
wystepujacych kolizji.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg
zadania pn.: Likwidacja platform przyschodowych i budowa dwdch wind elektrycznych w przej$ciu pod
torami na przystanku osobowym Rézyny km 311,653 LK nr 9.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rob6t w zakresie: uktadu torowego, peronow,
obiektow kubaturowych, obiektow inzynieryjnych, infrastruktury dla systeméw informacji dla
podréznych, sieci trakcyjnej, sterowania ruchem kolejowymi, elektroenergetyki nietrakcyjnej,
teletechniki, uktadu komunikacyjnego pieszo-drogowego, matej architektury, konstrukcyjnej, sieci i
instalacji wod-kan-gaz-c.o.

Zakres prac towarzyszacych i dodatkowych podano w poszczegoinych STWIORB. Normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w STWiIORB bedg stosowane przez Wykonawce. Normy te winny
by¢ uwazane za integralng czes$¢ i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowg

i STWIORB jak gdyby byty w nich powielone.

Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami. Najnowsze wydanie
norm, ktére ukaze sie nie pézniej niz na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu bedzie mie¢
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia sie
termin Specyfikacje Techniczne (STWiIORB) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami) [16].

1.4. Okreslenia podstawowe

1. Belka podchodnikowa - belka nosna chodnika

Belka policzkowa - skrajna (zewnetrzna) belka nosna chodnika

Blacha weztowa - blacha, stanowigca element potgczeniowy pretow w wezle
Blachownica - dZzwigar gtéwny przesta mostowego o Sciance peinej

Certyfikacja - jest procesem majgcym na celu weryfikacje i potwierdzenie spetnienia
okreslonych wymagan. Gtéwnym jej etapem jest audyt certyfikujgcy, w trakcie ktérego jednostka

arwbd
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notyfikujgca dokonuje sprawdzenia systemu pod katem spetnienia wymagan. Efektem tych
dziatan jest wydanie certyfikatu. Certyfikacja jest czescig procesu oceny zgodnosci.

Certyfikat weryfikacji WE podsystemu - dokument wydawany przez jednostke notyfikowana
potwierdzajacy, ze podsystem jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi
interoperacyjnosci systemu kolei.

Chodnik - czes¢ pomostu stuzgca do ruchu pieszego stuzbowego lub publicznego

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami.

Dtugos¢ ktadki- jest to odlegtos¢ miedzy korcami ustroju nosnego

Drenaz - zespot urzadzen, stuzgcy do odprowadzania wody

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu

Dylatacja - miejsce, w ktérym nastepuje przerwanie ciggtosci pracy poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjnych obiektu

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robodt, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inzynierem (Inzynierem Nadzoru), Wykonawcg i projektantem

Dzwigar gtéwny - element przesta przejmujgcy petne obcigzenie i przekazujacy je na tozyska
Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem

Izolacja - materiat lub materiaty stuzgce do uniemozliwienia przenikania wody, pary, gazow itp.
Z zewnatrz do wewnatrz obiektu lub materiatu

Kanat kablowy - kanat stuzgcy do przeprowadzenia kabla przez obiekt

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

Ktadka dla pieszych — obiekt mostowy przeznaczony dla ruchu pieszego

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzgca ustréj niosgcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego

Konstrukcja odcigzajgca, prowizoryczna - konstrukcja stuzgca do bezpiecznego
przeprowadzenia ruchu przez miejsce budowy

Kratownica - dzwigar gtéwny przesta mostowego sktadajgcy sie z paséw gornych i dolnych,
krzyzulcéw i niekiedy stupkdw i wieszakow

Krzyzulec - element konstrukcyjny kratownicy, taczacy wezly pasa dolnego z gérnym, nie
znajdujgce sie na tej samej odlegtosci od punktu podparcia

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét

tawa fundamentowa - element podpory, przekazujgcy obcigzenie z korpusu na grunt lub na
fundament gteboki - pal, studnie, keson

tozysko - element przekazujgcy obcigzenie z dZwigara na podpore

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Warunkami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi toru lub obiektu mostowego

Obiekt inzynieryjny - most, wiadukt, estakada, przepust, ktadka dla pieszych nad torami, tunel
liniowy, przejscie pod torami, $ciana oporowa

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana iodpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu na okres budowy
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych

Odwodnienie - odprowadzenie wody z elementu

Operat kolaudacyjny - szczegétowy zbiér dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce w celu ich przekazania Inzynierowi i Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe
odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacijag projektowa.

Pas dolny - element kratownicy lub blachownicy

Pas gorny - element kratownicy lub blachownicy

Podituznica - podtuzny element jezdni mostowej przenoszgcy obcigzenie z nawierzchni
i przekazujgcy je na poprzecznice

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

Poprzecznica - poprzeczny element jezdni mostowej przejmujgcy obcigzenie podtuznicy
i przekazujgcy je na dzwigar gtéwny

Powioka malarska - powtoka ochronna otrzymana przez natozenie na materiat odpowiednich
farb

Powioka metalizacyjna - powloka ochronna otrzymana na powierzchni metalu metodg
metalizacji

Powioka ochronna - warstwa sztucznie wytworzona na powierzchni materiatu celu
zabezpieczenia go przed korozjg

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej

Przeszkoda sztuczna - dzieto Iludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag itp

Przesto - konstrukcja nosna mostu

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

Rozpietos¢ teoretyczna - diugos¢ obiektu lub elementu mierzona miedzy punktami ich
teoretycznego podparcia.

Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét

Stezenie - konstrukcja usztywniajgca dwa lub wiecej elementéw nosnych w ptaszczyznie
pionowej lub poziomej

Strzatka konstrukcyjna - wielko$¢ wygiecia odwrotnego (do goéry) przesta mostowego
Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$é miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg
szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego

Srodnik - element pionowy blachownicy

Sruba sprezajgca - $ruba z wysokogatunkowej stali, stuzgca do potgczenia elementéw przy
pomocy tarcia wywotanego naciggiem $ruby

Swiatto pionowe mostu - odlegto$é od spodu konstrukcji noénej mostu do poziomu uzytkowego
przeszkody pod mostem

Warstwa podktadowa - warstwa, bezposrednio przylegajgca do materiatu i zapewniajgca
przyczepnos¢ powtoki ochronnej oraz podwyzszajgca wtasnosci ochronne tej powtoki

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowg, Warunkami Ogoélnymi i Szczegdinymi, STWIORB i poleceniami Inzyniera
lub Kierownika Projektu zgodnie z warunkami kontraktu. Wykonawca winien zapoznac¢ sie z decyzjami
administracyjnymi wydanymi dla przedmiotowego zadania, warunkami, uzgodnieniami i spetni¢

w trakcie prowadzenia robot wszystkie szczegétowe zalecenia w nich zawarte.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na
ktorych mogg wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody
uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzgdzen i sprzetu
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muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, rodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach
w szczegodlno$ci przed:

- hatasem,

1. wibracja,

- drganiami i wstrzgsami,

2. zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza,

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow,

3. zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwoérczych i metalami

ciezkimi,

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce Robét zgodnie z postanowieniami ,Warunkéw
technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (1d-1)” oraz ,Wytycznych zabezpieczenia
miejsca robot wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych
po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h (I1d-18)”. System zabezpieczenia miejsca Robét nalezy
dobrac tak, aby zapewniat on warunki bezpieczehstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego
na sgsiednim torze czynnym z dopuszczalng predkoscig maksymaing.

1.6. Przekazanie terenu (placu) budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy prawo
dostepu do placu budowy i uzytkowania go. Zamawiajgcy, wspolnie z wiasciwym terenowo Zaktadem
Linii Kolejowcyh (1Z) w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé
za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Przed
przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawic¢ Inzynierowi harmonogram robét, plan
ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych do terenu budowy.

1.7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

e Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje i zostang
przekazane Wykonawcy,
¢ Wykonawcy.

1.7.1.Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce we wlasnym zakresie w ramach
Ceny Kontraktowej:

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje (w ramach ceny kontraktowej) i uzgodni z Inzynierem oraz
innymi odpowiednimi Instytucjami:

1. Geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych (mape do celéw projektowych, sprawdzenie
zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych teren zamkniety ze stanem faktycznym)

2. Projekt budowlany, umozliwiajgcy uzyskanie niezbedne decyzje wymagane Prawem
Budowlanym

3. Projekty wykonawcze (rysunki, obliczenia, plany sytuacyjne i plany sytuacyjno-wysokosciowe,
przekroje poprzeczne i podtuzne projektowanych obiektow)

4. Inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopdw, projekty organizacji ruchu kolejowego —
fazowanie robot w czasie realizacji, projekty czasowej i statej organizacji ruchu drogowego
(w tym pieszego), projekty usuniecia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury podziemnej)
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5. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg (mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg, plan schematyczny stacji, zaktualizowany profil podtuzny linii
kolejowej). Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg, zawierajgcg wszystkie nowowybudowane obiekty. Powyzsze obejmuje
sporzagdzenie oraz przekazanie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
dokumentacji — wykazéw zmian danych ewidencyjnych dotyczacych dziatek, niezbednej do
aktualizacji uzytkéw gruntowych.

6. Projekt organizaciji i technologii robét

7. Program zapewnienia jakosci prac projektowych

8. Projekt zapewnienia jakosci dotyczacych wykonawstwa Robot

9. Program dziatan w zakresie ochrony srodowiska w trakcie realizacji robét

10. Plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

12. Plan zarzadzania ryzykiem

13. Projekt technologii spawania

14. Projekt prébnego

15. Projekt drog dojazdowych i technologicznych dla potrzeb budowy

16. Receptury betonu

17. Rysunki warsztatowe

18. Rysunki powykonawcze

19. Projekty rozbidrek obiektow

20. Operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej STWIORB

21. Inne wymagane.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ srodki finansowe na wykonanie uzgodnien w/w projektow
i opracowan z projektantem obiektu, jesli jest ono wymagane w STWIORB lub zleci je Inzynier.

Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezec:

e prowadzenie ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami: ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zniejszymi zmianami) [7],
rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2020 poz. 10 z pdzniejszymi zmianami) [8].

e przygotowanie i przekazanie Inzynierowi kwartalng informacje o wytworzonych odpadach w
zwigzku z realizacjg umowy i sposobie zagospodarowania odpadéw. Informacja powinna byé
przygotowana zgodnie z formularzem stanowigcym zatgcznik nr 3 do instrukgciji Is-1 [36].

Wymagania w zakresie gospodarki odpadami okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia (TOM Il -Warunki Umowy) oraz Regulacjami Zamawiajgcego.

Podczas realizacji Robét odpady nalezy magazynowaé w sposob selektywny w miejscu na ten cel
przeznaczony, wyznaczony na Placu Budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 701) oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy
uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegdélnych rodzajéow odpadow oraz
sposob zabezpieczenh przed przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie wiasciwosciami
odpaddw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych

Z ich magazynowaniem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej

z uwagi na wybrang technologie Wykonawcy, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i Specyfikacje
na witasny koszt oraz przedtozy je Projektantowi i Inzynierowi do zatwierdzenia. Za wyjgtkiem
opracowan, dla ktorych ustalono odrebnie inne terminy wykonania. Wszelkie koszty zwigzane

z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sg zawarte w cenie
Kontraktowej i nie bedg podlegaty odrebnej zaptacie.

1.7.2.Dokumentacja Projektowa przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza STWiORB, Dokumentacjg Projektowg i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane
potrzebne do wykonania robét oraz osiggniecia parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie.
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Wykonawca moze sktadac¢ te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona czesé musi byé
w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione
jednostki niezaleznie od catosci projektu. Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywacé sie bedzie
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

1.7.3.Dokumentacja Projektowa przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowac¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczgce rysunkéw, dokumentacji

i danych przedstawionych przez Wykonawce, w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia (TOM Il =Warunki Umowy) bgdz w Regulacjach Zamawiajgcego.

Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciggu 21 dni od
daty otrzymania nie zgtosi zastrzezen. Inzynier pomimo zatwierdzenia moze nadal zgtasza¢ uwagi do
Projektu po terminie zatwierdzenia, ktére Wykonawca powinien uwzgledni¢ w dokumentac;ji.

1.7.4.Dokumentacja Projektowa powykonawcza

Wykonawca przygotuje i bedzie na biezgco aktualizowat, kompletny zestaw powykonawczych zapiséw
z realizacji Roboét, pokazujgcych doktadne powykonawcze usytuowania, wymiary i szczegétowe
informacje dotyczace pracy, tak jak zostata ona zrealizowana. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Inzynierowi dokumentacje powykonawczg sporzgdzong w przejrzystej formie (w wers;ji
graficznej i elektronicznej, zaréwno w wersji bez mozliwosci edyciji, jak i w wersji umozliwiajgcej ich
edycje) w trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robét, ktéry ma by¢ przekazany
do uzytkowania zgodnie z prawem polskim.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przekazac Inzynierowi w terminie 30 dni przed planowanym
odbiorem koncowym.

1.8. Nadzor autorski

Nadzér autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
procedurami kontraktowymi i bedzie obejmowat:

e stwierdzenie w toku wykonywania Robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

e uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie zgtoszonych przez Wykonawce lub Inzyniera,

e wspoiprace biezgca z Inzynierem, Wykonawcami przy poszczegolnych etapach realizacji
Robét branzowych celem niedopuszczenia do przerw w robotach,

e uzupetnienie szczegotdéw dokumentacji i instrukcji dodatkowych dla potrzeb Inzyniera
i Wykonawcy,

e opiniowanie projektow zamiennych, zgtoszonych przez Wykonawce lub Inzyniera,

o weryfikacje rozwigzan projektowych dostarczonych przez Wykonawce,

e analize i akceptacje lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczacych Robot pomocniczych
majgcych wptyw na rozwigzania Robot statych.,

e wprowadzanie uzupetnien i poprawek zawartych w raportach Jednostki Notyfikowanej,

e udziat w komisjach i naradach technicznych.

1.9. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty

w catej dokumentacji. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem Oferty zapoznat sie

z Wymaganiami Zamawiajgcego oraz uznat zawarte tam informacje za prawidtowe i wystarczajgce do
zaprojektowania i wykonania praz oraz Robot zgodnie z Kontraktem. w przypadku kiedy Wykonawca
napotkat w wymaganiach Zamawiajgcego btedy, wady lub nieprawidtowosci, spoczywa na nim cigezar
dowodu, ze takiego btedu, wady lub nieprawidtowos$ci doswiadczony Wykonawca nie mogt znalezé
przed ztozeniem Oferty. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomieniu o tym
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. w przypadku, gdy materiaty lub
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Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dopuszczenie os6b nieupowaznionych na Plac Budowy.
Osoby upowaznione bede ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajgcego oraz
wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Placu Budowy.
Prawo wstepu na Plac Budowy maja przedstawiciele wiasciwych organéw administracji publiczne;j

i inne osoby uprawnione na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, obiekty mostowe, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy,

w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka w utrzymanie odpowiedniemu
organowi administraciji kolejowej, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robét
(lub odpowiednio: czesci robot albo odcinka). w przypadku kiedy zaistnieje taka koniecznos¢,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
Przy opracowaniu i wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy bezwzglednie przestrzega¢
zapisow podanych w ,Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”. w zaleznosci od potrzeb

i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu. Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z
zatwierdzonymi projektami, Wykonawca z siedmiodniowym wyprzedzeniem zawiadomi Inzyniera o
planowanym wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu. Wszystkie wjazdy i wyjazdy z terenu
budowy powinny umozliwi¢ oczyszczenie poruszajgcych sie pojazdow w celu unikniecia zabrudzenia
jezdni publicznych.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapodr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie
trwania kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiajgce informacje dotyczace Robét
Kontraktowych. Tablice informacyjne budowy bedg utrzymywane w przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji kontraktu.

Dojazdy do poses;ji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone
dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje

w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach

i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania srodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenia terenu przed
mozliwoscig powstania pozaru zanieczyszczen powietrza gazami, zanieczyszczen ciekdw
substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Strona 10 z 263



Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego w tym w szczegdlnosci wynikajgce z przepiséw [5], [6] i [7] oraz
stosowac sie do wymagan uzgodnionych z wtasciwymi urzedami podczas opiniowania projektu.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu sposoéb realizacji obowigzkéw
w zakresie ochrony srodowiska.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi robotami budowlanymi w ramach zadania, Wykonawca zobowigzany jest do podjecia
niezwtocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody

w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia robét. w przypadku wystgpienia szkody w $rodowisku
wykonawca zobowigzany jest do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w $rodowisku,
zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wszystkie dziatania
zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod podziemnych,
powierzchniowych, gleby.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢ mozliwoscig powstania pozaru.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Zastosowane materiaty musza spetniaé
Wymagania Zamawiajgcego, by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem
budowlanym i Regulacjami Zmawiajgcego. Materiaty muszg by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Zastosowanie materiatéw starouzytecznych i odpadowych bedzie zgodne z regulacjami europejskimi
[45], krajowymi [7] oraz regulacjami Zamawiajgcego.

1.14. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem instalacji praz urzadzen wiasnosci publicznej badz prywatnej w czasie trwania budowy.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzenh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne

0 zamiarze rozpoczecia Robét. Wykonawca uzyska uzgodnienia na przeprowadzenie robét od
wiascicieli danych instalacji, urzgdzen podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera, Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze
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oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig. w celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wtascicieli
istniejacych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzi
inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie planowanej
inwestycji, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg
zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentujg. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania

z wkasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat

w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach

umowy.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzgdzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drég lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte
w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy obiektu za zgodne ze stanem faktycznym w danym
dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzgdowych.

Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy
watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca bedzie mogt
transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po drogach, ktérych stan
zostat zinwentaryzowany w w/w sposoéb i potwierdzony u Zarzgdcy drogi. w przypadku ewentualnych
roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

1.15. Organizacja ruchu w czasie realizacji Robét
1.15.1. Organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zobowigzany jest opracowacé , uzyskac akceptacje Inzyniera, uzgodnié z odpowiednimi
wiadzami i zrealizowac projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robot. w projekcie organizacii
ruchu nalezy uwzglednia¢ utrzymacie ciggtosci ruchu, dostep do terendéw przylegtych, a w tym dostep
do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie czasowe zamkniecie ruchu
drogowego w przypadku otrzymania zgody od Inzyniera oraz zarzgdcy drogi.

W przypadku zmian w organizacji ruchu podréznych, Wykonawca wykona i rozmie$ci tablice
informacyjne tymczasowe, zgodnie z wymaganiami rozdziatu 9 Wytycznych dla oznakowania statego
stacji pasazerskich Ipi-2.

1.15.2. Organizacja ruchu kolejowego

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu pociggéw w warunkach
okreslonych w Ir-19 [29] z zapewnieniem predkosci jazdy pociggdw po torze czynnym zgodnie z 1d-18
[28] oraz 1d-1 [18] w sposOb bezpieczny.

Wykonawca opracuje harmonogram zamknie¢ torowych na caty okres prowadzenia robot, ktory
podlega akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest zobowigzany do udzielenia zamknieé torowych catodobowych zgodnie z wczesniej
opracowanymi i zatwierdzonymi Regulaminami tymczasowymi prowadzenia ruchu w czasie
wykonywania Robdét.

Przed przystgpieniem do Robdt, Wykonawca dostosuje urzadzenia srk do prowadzenia ruchu
pociggow na przebiegi zorganizowane, w tym poprzez przebudowe istniejgcych blokad liniowych
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jednokierunkowych na dwukierunkowe wraz z odpowiednim dostosowaniem przebiegow
w urzgdzeniach stacyjnych lub zabudowe nowych urzadzen umozliwiajgcych prowadzenie ruchu
kolejowego na przebiegi zorganizowane.

1.16. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ wszystkich obowigzujgcych przepisow
Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji Zamawiajgcego
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”) wynikajgcy z Art. 21a
Prawa budowlanego w szczegolinym zakresie zgodnym z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) i uzgodni
go z Inzynierem.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet.
Wykonawca wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz srodku ochrony
indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla ochrony zycia

i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia publicznego. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania postanowien ,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A podczas prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych
wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych Ibh-105" [30].

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce Robét zgodnie z Warunkami technicznymi
utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id-1) [18] oraz wytycznych zabezpieczenia miejsca
robot wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze
czynnym (Id-18) [28]

Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywaé metodami zapewniajgcymi
najwiekszy stopieh bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociggéw dla danego rodzaju robot
wedtug obowigzujgcych przepiséw.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.17. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego Robét w zakresie wynikajgcym
z warunkéw zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budéw. Wszystkie ciggi ruchu
drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie

z etapami realizacji wynikajgcymi z projektdéw organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty
utrzymaniu ( likwidacja ubytkdw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.)

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robét.
Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do opracowanych przez biuro projektowe wytycznych.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw
i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczehnstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek do stosowania sie do wytycznych Projektanta oraz Inzyniera.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to powinien je odtworzy¢ niezwiocznie,
lecz nie pdzniej niz 24 godziny od otrzymania polecenia.

Reasumujgc wyzej wymienione koszty:

e zabezpieczenia terenu budowy,

e wynikajgce z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzgdzen
zabezpieczajacych,

e utrzymania ciggéw ruchu kotowego,

nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone w Cene Kontraktowa.

1.18. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow fi