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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nr sprawy: PZ.294.6972.2026
Nr postepowania: 0552/1Z12GM/01415/01352/26/P

Informacje o postepowaniu
pn. ,,Wykonanie remontu przepustéw kolejowych w km 237,524 i
222,485 na linii kolejowej nr 353”.

. Informacje ogdlne

1. Postepowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamowien
logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: ,Regulamin”) dostepnego pod

adresem: htips://platformazakupowa.plk-sa.pl w zaktadce Regulacje i procedury procesu

zakupowego.

2. Postepowanie prowadzone jest w trybie zapytanie ofertowego otwartego.

II. Przedmiot zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu przepustéw kolejowych w km 237,524 i
222,485 na linii kolejowej nr 353. Przedmiot zamowienia zostat szczegbétowo opisany w
Opisie Przedmiotu Zamowienia (dalej jako: ,0PZ”), stanowigcym Zatacznik nr 1 do

Informacji o postepowaniu.
2. Termin realizacji zaméwienia: w terminie 60 dni od dnia podpisania Umowy.
lll. Warunki udziatu w postepowaniu
1. O udzielenie zamdéwienia moze ubiegac sie wykonawca, ktory wykaze, ze:
1) Posiada zdolno$¢ do wystepowania w obrocie gospodarczym,

2) Posiada uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow,

3) Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajgcej wykonanie
Zamowienia,

4) Posiada zdolno$¢ techniczng lub zawodowg do wykonania Zamoéwienia — wykaze, ze

Osobalosoby, ktore beda kierowaé robotami posiadajg uprawnienia budowlane do
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petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci: konstrukcyjno — budowlanej,

5) Wykonawca przedstawi zaswiadczenie o wpisaniu na liste cztonkéw wiasciwe;j
terenowo Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, wazne co najmniej na dzieh uptywu

terminu sktadania ofert.
IV. Wymagane dokumenty
1. Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ wraz z oferta:

1) aktualny odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru, sporzgdzonych

nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem;

2) petnomocnictwo dla oséb sktadajgcych w imieniu Wykonawcy oswiadczenia woli lub
innych oswiadczen, jezeli umocowanie tych osdb do sktadania o$wiadczen w imieniu
Wykonawcy nie wynika z CEIDG/KRS lub petnomocnictwo nie zostato udzielone w pkt
6 Oswiadczenia o akceptacji warunkéw zamowienia, ktérego wzor stanowi Zatgcznik

nr 3 do Informacji o postepowaniu;

3) oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczehstwa narodowego, zgodne ze
wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Informacji o postepowaniu.

4) Oswiadczenie o akceptacji warunkéw zamoéwienia, zgodne ze wzorem stanowigcym
Zatacznik nr 3 do Informacji o postepowaniu.

5) Uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie oraz do kierowania robotami budowalnymi w specjalnosci: linie, wezty

i stacje kolejowe lub uprawnienia mostowe, wydane na podstawie Ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowalne (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 418) i przepiséw
wykonawczych do tej ustawy lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane,
ktére zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepiséw prawa oraz
zaswiadczenie o wpisaniu na liste cztonkéw witasciwej terenowo Okregowe;j Izby
Inzynieréw Budownictwa, wazne co najmniej na dzien uptywu terminu sktadania ofert.
6) Uzupetniony kosztorys ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 4a i

4b do Informacji o postepowaniu.
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UWAGA! Dokument pn.: ,,Kosztorys ofertowy” stanowi tres¢ oferty - brak

podpisu Wykonawcy pod dokumentem oraz brak w/w dokumentu w ztozonej

ofercie bedzie skutkowato odrzuceniem oferty Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie dokumentéw w postaci odwzorowan cyfrowych (skanow,
zdje¢) dokumentéw sporzadzonych w formie pisemnej lub w postaci dokumentéw
elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem

zaufanym lub osobistym.

3. Zamawiajgcy wymaga ztozenia dokumentow sporzadzonych w j. polskim. Dokumenty

sporzadzone w jezyku obcym nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Zamawiajacy dopuszcza ztozenie dokumentéw w formie wskazanejw § 11 ust. 5

Regulaminu.

4. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 — 6 muszg by¢ podpisane zgodnie z

reprezentacja wynikajgca z wpisu do wtasciwego rejestru (KRS/CEIDG) albo udzielonymi

pethomochnictwami lub innymi dokumentami potwierdzajacymi umocowanie do

reprezentowania \Wykonawcy.

5. Wykonawca sktada dokumenty jako zatgczniki do Formularza ztozenia oferty dostepnego

na Platformie Zakupowe,.

V. Sposéb ztozenia oferty

1. Wykonawca sktada oferte poprzez uzupetnienie Formularza ztozenia oferty dostepnego

bezposrednio na Platformie Zakupowej.
2. Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ w Formularzu ztozenia oferty, w pozycji:

~Wykonanie remontu przepustow kolejowych w km 237,524 i 222,485 na linii
kolejowej nr 353" — oferowang cene netto oraz cene brutto za catos¢
zamowienia z Kosztorysu ofertowego stanowigcego Zatacznik nr 4a i 4b do

Informacji o postepowaniu.

3. Podana w ofercie cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania OPZ oraz obejmowac
wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytutu

terminowego i prawidtowego wykonania catosci przedmiotu zamowienia.
VI. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiajgcy dokona oceny ztozonych ofert na podstawie ponizszych kryteriow:
Cena - 100%
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Kazdej z ofert Zamawiajacy przydzieli punkty zgodnie z ponizszym wzorem:
P, = < x 100 pkt
Cp

gdzie:

Py — liczba punktéw oferty badanej

Cb — cena tgczna oferty badanej

Cn — cena tagczna oferty najkorzystniejszej

Wynik punktacji zostanie zaokraglony do 2 miejsc po przecinku.

VIl. Informacje dodatkowe

1.

Zamawiajacy informuje, ze zastosuje odwrdécong ocene ofert, o ktérej mowa w § 28

Regulaminu.

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni kalendarzowych i rozpoczyna sie wraz z uptywem

terminu sktadania ofert.

Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza przeprowadzenie Negocjacji handlowych, zgodnie z

§ 20 Regulaminu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie ptatne na podstawie prawidtowo wystawione;j
faktury VAT w ciggu 30 dni od jej dostarczenia Zamawiajgcemu, a w przypadku
Wykonawcy niebedgcego podatnikiem podatku od towaréw i ustug, na podstawie

prawidtowo wystawionego rachunku.

Wszelka komunikacja pomiedzy Zamawiajagcym a \Wykonawcami odbywa sie przy pomocy

Platformy Zakupowej za posrednictwem modutu Korespondencii.

Pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl w zaktadce Regulacje i procedury
procesu zakupowego jest dostepny Podrecznik dla Wykonawcéw opisujgcy sposob
korzystania z Platformy Zakupowej. Wykonawca moze réwniez skorzysta¢ z pomocy

technicznej dostepnej pod nr tel.: 48 22 576 87 56 e-mail: pomoc-pz2@marketplanet.pl w

dni robocze od poniedziatku do pigtku w godz. 8:00 — 16:00.

Z wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy
zawrze umowe zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 5 do Informacji o

postepowaniu.
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8. Sktadajgc oferte w postepowaniu Wykonawca tym samym o$wiadcza, ze zapoznat sie z
Klauzulg informacyjng RODO zawartg w rozdziale VIII Informacji o postepowaniu oraz

zrealizowat obowigzek, o ktérym mowa w ust. 3 tej Klauzuli.

VIll. Klauzula informacyjna RODO

1. Zamawiajgcy dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODO”, informuje Pana/Panig’, Ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna,
zwana dalej Spétka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w Spotce, funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg

przetwarzane przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zaméwienia;
b) wytonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamoéwienia poprzez zawarcie Umowy;

c) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

d) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia do archiwum, a
nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, a takze w
przypadku ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw - dane osobowe w
nim zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spotke jest art. 6 ust. 1 lit. ci f
RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spotki wskazuje sie koniecznos¢
przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zaméwienia;

5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw prawa,
w szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umoéw;

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezacego do Europejskiego

Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w

! dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowa dziatalno$é¢ gospodarcza, petnomocnika
Wykonawcy bedacego osobg fizyczna, cztonka organu zarzadzajgcego Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng lub
osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamdwienia
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rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
udostepnienia na mocy przepiséw prawa, przy czym, zawsze przy spetnieniu jednego z
warunkéw:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panhstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i
obowigzujg tam egzekwowalne prawa oséb, ktérych dane dotyczg i skuteczne Srodki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO przy czym dane te
zostang wowczas w sposob odpowiedni zabezpieczone, a Pani/Pan ma prawo do
uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2 powyzej adresem
e-mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie
przeprowadzenia postepowania o udzielenie Zamdwienia, realizacji Umowy oraz przez
okres, w ktorym Spotka bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie uzasadnionych
intereséw administratora danych, ktore sg zwigzane przedmiotowo z Umowg lub
obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspotmiernie
duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgdac od Pani/Pana wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

11) Spdtka nie bedzie przeprowadzac zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby
fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Zamowienia oraz osoby fizyczne
prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako
podwykonawca, a ktérych dane osobowe zawarte sg w sktadanej ofercie lub jakimkolwiek
zatagczniku lub dokumencie sktadanym w postepowaniu o udzielenie Zamowienia, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajacemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu
Zamawiajgcego obowigzek informacyjny wobec osob, o ktérych mowa w ust. 2,
przekazujgc im tres¢ klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc
jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako zrédto pochodzenia danych osobowych,

ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajacy.

Zataczniki:
Zatgcznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamowienia

Zatgcznik nr 2 — Odwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu

agresiji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego
Zatgcznik nr 3 — Wzor Oswiadczenia o akceptacji warunkow zamdéwienia
Zatgcznik nr 4a — Kosztorys ofertowy — przepust w km 237,524
Zatgcznik nr 4b — Kosztorys ofertowy — przepust w km 222,485

Zatgcznik nr 5 — Wzor umowy

ZATWIERDZAM

. Elektronicznie

A n d rzeJ podpisany przez

Andrzej Puzewicz

P u ZeWi (CZ Data: 2026.05.04

10:00:37 +02'00'

(Petnomocnik Kierownika Zamawiajacego)
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Olsztyn, 24.03.2026r.

Zatacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia:

Wykonanie remontu przepustéw w km 237,524 i 222,485

na linii kolejowej nr 353

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Olsztynie
Rodzaj zaméwienia: Robota budowlana

Kod CPV: 45221111-3

Opracowat: Marian Macias
Tel.+48 660 675 424

Data, podpis 7

SLOWNY INZY M
Zespolu Diagna?x'
... 45, Dhicktow Inzynigryin

.'.J-‘\

MarianfMacfes
1)
/ |

Spotka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-
23-16-427, REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego w catosci wptaconego:_38 481 109.000,00 zi
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1. Wykaz uzytych pojec

OPZ - Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie Zamoéwienia, zfozyta ofert¢ lub zawarta
Umowe zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Olsztynie

2. Ogolne informacje o przedmiocie zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu biezgcego przepustow kolejowych w km
222,485 i 237,524 na linii kolejowej nr 353

3. Rodzaj zamawianych robét budowlanych

Remont biezacy przepustéw kolejowego w km 237,524

szlak fawa — Rudzienice Suskie, oraz w km 222,485 szlaku Jamielnik -ltawa Linia kolejowa nr 353
Poznan - Skandawa.

4. Miejsce realizacji zamowienia
Teren Zaktadu Linii Kolejowych w Olsztynie - Sekcja Eksploatacji w Dziatdowie.

5. Harmonogram realizacji zamowienia
Termin wykonania zaméwienia: 60 dni od dnia podpisania Umowy.

6. Parametry $wiadczonych ustug

Zamawiajacy oczekuje, iz przedmiotowe zadanie zostanie wykonane w sposob rzetelny, terminowy
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz prawem budowlanym.

7. Specyfikacja techniczna
Celem zamowienia jest wykonanie prac
Zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz opisem stanu technicznego przepustu kol.

Prace muszg spetnia¢ wymogi:

- ld-1 — Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych
- 1d-2 - Warunki Techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych ;

- 1d-16 Instrukcja utrzymania kolejowych obiektdéw inzynieryjnych na liniach kolejowych do

predkosci 200/250 km/h.
Innych przepiséw oraz norm obowigzujgcych w budownictwie, a takze przepisow i instrukcji
obowiazujacych w przedsiebiorstwie PKP PLK S.A. Wykonawca bedzie zobowigzany do
uzyskania wszystkich koniecznych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych wymaganych
dla wykonania robét budowlanych objetych remontem
8. Wymagania prawne

- Wymagane zatrudnienie: jedna z os6b musi posiadaé uprawnienia budowlane o specjalnosci ,

Linie, wezty i stacje kolejowe lub uprawnienia w specjalnosci inzynieryjnej mostowe;.
- Aktualne za$wiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa,

9. Termin i warunki gwarancji
Gwarancja zostanie udzielona na okres 36 miesiecy.



10. Sposoéb ptatnosci

Naleznosci bedg uregulowane po protokolarnym odbiorze robét podpisanym przez Zamawiajgcego.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w prawidtowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej wystawienia.

11. Kary umowne

Zamawiajacy bedzie miat prawo zadania od Wykonawcy zaptaty kar umownych zgodnie z Umowag

12. Prawo opcji
Nie dotyczy.

13. Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca nie moze postugiwaé si¢ podwykonawcami.

14. Zamowienia dodatkowe
Nie dotyczy.

15. Uwagi koricowe
Brak.



PKP PLK S.A.
ZAKEAD LINII KOLEJOWYCH
OLSZTYN

OPIS STANU TECHNICZNEGO
Z TECHNOLOGIA REMONTU

PRZEPUSTU W KM. 237,524
LINIA NR 353: Poznan - Skandawa

OLSZTYN 2026



1. LOKALIZACJA OBIEKTU:
Linia kolejowa — dwutorowa zelektryfikowana
Nr linii 353: Poznan - Skandawa
Szlak: Itawa — Rudzienice Suskie

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
- rodzaj przeszkody: ciek wodny

- przepust rurowy

- szerokos$¢ w swietle lo = 0,45m
- wysokos¢ w swietle ho = 0,45m
- wysokos$¢ naziomu hn = 3,0m
- dtugosc¢ obiektu L =13,15m

- rok budowy linii1872

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Przeslo i Sciany czolowe;

Brak $cian czotowych

Czes¢ przelotowa,

Zamulnie cz¢sdci przelotowej przepustu w 50%.

Otoczenie obiektu;

Row przed i za przepustem znacznie zanieczyszczony i zamulony.

Rejon przepustu (znaczna wegetacja roslinnosci), osuwajgce si¢ skarpy.

4. OGRANICZENIA NA OBIEKCIE:

Nie ma ograniczen.

5. ZAKRES PLANOWANEGO REMONTU:

- oczyszczenie przepustu z namutu na dtugosci =13,15mb

- wzmocnienie skarpy rowu o powierzchni 20m2 strona prawa

- wydluzenie przepustu 1,5m oraz uzupelnienie i zageszczenie osunietej skarpy strona prawa
- wykonanie glowicy przepustu z kostki brukowej 4m2 strona prawa

- wzmocnienie dna rowu kostka brukowa powierzchni 21m2 strona prawa

- rozbidrka prowizorycznej $ciany oporowej z szyn i podktadéw kolejowych strona lewa
- wydluzenie przepustu 1,7m oraz uzupelnienie i zageszczenie osunietej skarpy strona lewa
- wzmocnienie skarpy rowu o powierzchni 20m2 strona lewa

- wykonanie glowicy przepustu z kostki brukowej 4m2 strona lewa

- wzmocnienie dna rowu kostka brukowa powierzchni 21m2 strona lewa

6. WARUNKI MIEJSCOWE: DOJAZD DO OBIEKTU, ENERGIA, POSTOJ
GRUPY REMONTUJACEJ ITP.:

- postdj grupy remontujgcej na st. [fawa

- dojazd do obiektu drogg krajowa nr 16

7. NIEZBEDNE ZAMKNIECIA TORU LUB OGRANICZENIA PREDKOSCI
PODCZAS ROBOT:

Tor nr 112 linii 353 — osygnalizowanie (zgodnie z instrukcjg Iel przez ISE Dzialdowo

miejsca robot na remontowanym obiekcie w km. 237,524 na czas prowadzonych prac).

8. OPRACOWANIA NIEZBEDNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

- nie zachodzi potrzeba

9. UWAGI: nie ma.



Foto przepustu :

1. Str. Prawa

2.S5tr. Lewa
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1. LOKALIZACJA OBRIEKTU:
Linia kolejowa — dwutorowa zelekiryfikowana
Nt linii 353: Poznas - Skandawa

- Szlak: Jamielnik - Itawa

I

LT

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

S - .

- = przepust masywny =
- ;_ﬂ_gggrokos'é w swietle lo = 0,6m E‘: S

“wysokosé w $wietle ho = 1,2m
- wysoko$é naziomu hn = 7,0m
- dlugos¢ obiektu L = 30,4m

- rok budowy 1inii1872

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Przgslo i Sciany czolowe;

Sciana czolowa prawa, ceglana — ubytki cegiel w parapecie i skrzydtach. Skrzydia zasypane
ziemia, parapet do rozbiérki, odbudowy i podniesienia.

Sciana czolowa lewa, kamienna — ubytki w spoinach, skrzydta zasypane ziemia, parapet do
podniesienia

Czes¢ przelotowa;

Zamulnie czg$ci przelotowej przepustu w 15%. Ubytki cegiet w czgsci wlotowej ( prawej)
Otoczenie obicktu;

Réw przed i za przepustem znacznie zanieczyszczony i zamulony.

Rejon przepustu (znaczna wegetacja roslinnosci, zakrzaczenia).

4. OGRANICZENIA NA OBIEKCIE:

Nie ma ograniczen.

S. ZAKRES PLANOWANEGO REMONTU:

- oczyszezenie przepustu z namutu na dlugosci =30,4mb

- oczyscié rowy w sasiedztwie przepust po 20mb z kazdej strony

- usung¢ ro$linnos¢ i zakrzaczenia na powierzchni 180m2

- odkopaé wlot i wylot oraz skrzydta przepustu 10,5m3

- rozebra¢ parapet ceglany strona prawa 1,0m3

- odbudowag¢ parapet strona ptawa i podniesé parapet strona lewa z bloczka betonowego.

- uzupehienie ubytkéw cegiet w skrzydlach i czgsci przelotowej prawej 2m2

- Wykonanie szpachlowania $cian czolowych i skrzydet strona prawa i lewa 14,8m2

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 14m2

il ““W'
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6. WARUNKI MIEJSCOWE: DOJAZD DO OBIEKTU, ENERGIA, POSTOJ

GRUPY REMONTUJACEJ ITP.:
- post6j grupy remontujgcej na st. tawa
- dojazd do obiektu utrudniony ( drga wewnetrzna koficzy sie 70m przed obiektern)

7. NIEZBEDNE ZAMKNIECIA TORU LUB OGRANICZENIA PREDKOSCI

PODCZAS ROBOT:

Tornr 112 linii 353 — osygnalizowanie (zgodnie z instrukcja Iel przez ISE Dzialdowo

miejsca rob6t na remontowanym obiekcie w km. 222,485 na czas prowadzonych prac).
8. OPRACOWANIA NIEZBEDNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:
- nie zachodzi potrzeba

9. UWAGI; nie ma.

I



Foto przepustu :

1. Str. Praw
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Zalacznik nr 2 do Informacji o postepowaniu — Oswiadczenie dot. sankcji
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nr sprawy: PZ.294.6972.2026

Nr postepowania: 0552/1212GM/01415/01352/26/P

NAZWA POSTEPOWANIA: ,Wykonanie remontu przepustéw kolejowych w km 237,524 i
222,485 na linii kolejowej nr 353”.

ZAMAWIAJACY:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
Zakiad Linii Kolejowych w Olsztynie
ul. Lubelska 5,
10-404 Olsztyn

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1
USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAtANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ St UZACYCH OCHRONIE

BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

W imieniu:

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych

sie o udzielenie zamdwienia)

OSWIADCZAM / -MY, ze:
nie zachodzg w stosunku do mnie / nas* przestanki wykluczenia z postepowania na podstawie art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497)."

(miejscowosc, data i podpis/y zgodnie

Z reprezentacjg wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢

! Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu

Oswiadczenie dot. sankcji 1.0
Strona |1z 2



Zatgcznik nr 2 do Informacji o postepowaniu — Oswiadczenie dot. sankcji

agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1
pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujgca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia
1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg dominujgcg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat
wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3

Oswiadczenie dot. sankcji 1.0
Strona |2z 2



Zatacznik nr 3 do Informacji o postepowaniu — O$wiadczenie o akceptacji inf. o postepowaniu i zapiséw umowy
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Nr sprawy: PZ.294.6972.2026
Nr postepowania: 0552/1212GM/01415/01352/26/P

ZAMAWIAJACY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Zaktad Linii Kolejowych w Olsztynie
ul. Lubelska 5

10-404 Olsztyn

OSWIADCZENIE O AKCEPTACJI INFORMACJI O POSTEPOWANIU
| ZAPISOW UMOWY

Przystepujgc do udzialu w postepowaniu w sprawie udzielenia zaméwienia na: ” Wykonanie
remontu przepustéow kolejowych w km 237,524 i 222,485 na linii kolejowej nr 353",
prowadzonego zgodnie z ,Regulaminem udzielania zamowien logistycznych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A”,

w imieniu:

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawcdéw wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia)

Oswiadczamly, ze
1. Zapoznalismy sie z trescig Informacji o postepowaniu i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi
w nich postanowieniami i zasadami postepowania.

2. Oferujemy wykonanie zaméwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Opisie Przedmiotu

Zamdédwienia oraz zapisach Umowy.

4. Uwazamy sie¢ za zwigzanych niniejszg oferta przez okres wskazany w Informacji o
postepowaniu.

5. Akceptujemy bez zastrzezen wzor umowy, stanowigcy Zatgcznik nr 6 do Informacji o
postepowaniu i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do
zawarcia umowy zgodnej z ofertg, na warunkach okreslonych w Informacji o postepowaniu w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6. Zapoznalismy sie z klauzulg informacyjng RODO zawartg w Zatgczniku nr 5 do Informacji o

postepowaniu oraz zrealizowatem/zrealizowaliSmy obowigzek, o ktérym mowa w ust. 3 Klauzuli

Oswiadczenie o akceptacji SWZ i zapisow umowy — Regulamin 3.1
Strona12z2



Zatacznik nr 3 do Informacji o postepowaniu — O$wiadczenie o akceptacji inf. o postepowaniu i zapiséw umowy

RODO w zwigzku z ubieganiem sie o udzielenie zamowienia w niniejszym postepowaniu.!

7. Wdrozytem/-liSmy odpowiednie $rodki techniczne i organizacje, gwarantujgce, ze przetwarzanie
danych osobowych ktére zostang mi/nam powierzone na potrzeby realizacji Zamowienia, bedzie
spetnia¢ wymogi RODO oraz ochronito prawa osob, ktérych te dane dotycza.

8. Jako osobe uprawniong do kontaktow z Zamawiajgcym wskazujemy:

9. Oswiadczamy, ze informacje i dokumenty zamieszczone w pliku o nazwie:
e e stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa. Pozostate dokumenty/strony niniejszej oferty oraz
zalgcznikdw do niej sg jawne. (W przypadku zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa nalezy
dotgczy¢ uzasadnienie lub inne dokumenty udowadniajgce, ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsigbiorstwa)

10. Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:

1) e,

(migjscowos$c, data i podpis/y zgodnie
Z reprezentacjg wykonawcy)

"W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do zapisow art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie
sktada (usuniecie tresci oswiadczenia przez jego przekreslenie).

Oswiadczenie o akceptacji SWZ i zapisow umowy — Regulamin 3.1
Strona2z 2



Zatacznik nr4a do Informacji o postepowaniu - przepust w km 237,524

PRZEDMIAR przepust w km 237,524 linia 353

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. JPoszcz. Razem
Oczyszczenie z namutu przepustéw rurowych o $r. 0.6
1d.1 JKNR 15-010108-02 m przy stosunku gtebokos$ci zamulenia do $rednicy 1/2 m
13,15 m 13,15
RAZEM 13,15
Wydtuzenie przepustu o 1,5m strona prawa rurg PCV o
Kalkulacja wtasna wycena $rednicy500mm. odbudowac i zagesci¢ osuniety nasyp
2d.1 |indywidualna 1,5m3 kpl.
1] kpl 1
RAZEM 1
Reczne wyréwnanie skarp rowu odprowadzajgcego
3d.1 |KNR2-010506-01 wode w gruntach kat. I-1ll (prawa strona obiektu). m2
20 m2 20
RAZEM 20
Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem
mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po
4d.1 JKNR2-310105-07 0105-08 zageszczeniu (prawa strona). m2
20 m2 20
RAZEM 20
Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o
5d.1 |KNR2-250407-03 powierzchni do 1 m2) - utozenie (prawa strona). m2
20 m2 20
RAZEM 20
Umocnienie dna rowu brukiem na podsypce
cementowo-piaskowej (prawa strona obiektu). oraz
6d.1 |KNR2-010516-05 wykonanie gtowicy z kostki brukowej m2
25| m2 25
RAZEM 25
Rozbidrka prowizorycznej $ciany oporowej wykonanej z
Kalkulacja wtasna wycena szyn i podktaddw kolejowych z segregacja materiatow i
7d.1 |indywidualna przekazaniem do magazynu ISE Dziatdowo kpl.
1] kpl 1
RAZEM 1
Wydtuzenie przepustu o 1,7m z rury PCV o $rednicy
Kalkulacja wtasna wycena 400mm strona lewa z uzupetnieniem i zageszczeniem
8d.1 |indywidualna osunietego gruntu 4m3 kpl.
1] kpl 1
RAZEM 1
Przygotowanie skarpy nasypu kolejowego przed
wzmochieniem ptytami azurowymi (lewa strona
9d.1 JKNR2-010506-01 obiektu). m2
20 m2 20
RAZEM 20
Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem
mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po
10d.1]KNR 2-31 0105-07 0105-08 zageszczeniu (lewa strona). m2
20 m2 20
RAZEM 20
Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o
11 d.1]KNR 2-25 0407-03 powierzchni do 1 m2) - utozenie (lewa strona). m2




201 m2 20
RAZEM 20
Umocnienie skarp i dna rowéw oraz wykonanie gtowicy
przepustu brukiem na podsypce cementowo-piaskowe;j
12 d.1}KNR 2-01 0516-05 strona lewa przepustu m2
25] m2 25
RAZEM 25




Zatacznik nr 4b do Informacji o postepowaniu - przepust w km 222,485

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1d.1 |KNR2-010109-04 Reczne Scinanie gestych krzakow i podszycia ha
2*[(6,0*10,0-3,2*3,0)+6,0*5,0]/10000 ha 0,016
RAZEM 0,016
Oczyszczenie row6w z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem
2d.1 |KNR2-311403-06 skarp rowu m
20*2 m 40
RAZEM 40
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10
3d.1  |KNR-W2-010304-02z.0.2.9. |m (kat. gruntu Ill) m3
2*(3,5*1,5*0,5+3,5*1,5*0,5) m3 10,5
RAZEM 10,5
Oczyszczenie z namutu czesci przelotowej przepustu o szer. do
4d.1 |KNR 15-010108-05 1.25m m
31m 31
RAZEM 31
Odgrzybianie powierzchni blokdw kamiennych oraz sklepienia w
5d.1 |KNR4-010619-05 czesci przelotowej obiektu przy uzyciu szczotek stalowych m2
2*31*1,20+21,35*(2*3,14*1,25/3) m2 130,266
RAZEM 130,266
CZYNNOSCI NAPRAWCZE
Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie o
grubosci 25 cm - stopien przesigkniecia wilgocig do 60%; mury
6d.2 |KNRAT-250101-01z.sz.2.2 |mieszane (z cegty i kamieni naturalnych) m
1jm 1
RAZEM 1
7d.2  |KNR2-020102-06 Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie ($ciana przelotowa) jm2
2*5 m2 10
RAZEM 10
8d.2 |KNR4-010349-05 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
1Im3 1
RAZEM 1
Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie
cementowej, uzupetnienie ubytkéw cegiet w skrzydtach
9d.2 |KNR4-010306-06 przepustu i czesci przelotowej m2
2|m2 2
RAZEM 2
10d.2 |KNRAT-380101-04 Jednokrotne gruntowanie podtoza - reczne m2
2*[2,6*1,5%0,5)*2 m2 7,8
RAZEM 7,8
Szpachlowanie powierzchni $cian czotowych oraz skrzydet
11d.2 |KNR7-110106-07 obiektu na otwartej przestrzeni - pierwsza warstwa m2
7,8|m2 7,8
RAZEM 7,8
Szpachlowanie powierzchni $cian czotowych oraz skrzydet
12d.2 |KNR7-110106-07 obiektu na otwartej przestrzeni - druga warstwa m2
7,8|m2 7,8
RAZEM 7,8




Malowanie pedzlem lub watkiem powierzchni $cian czotowych i
skrzydet obiektu - wyrobami jednosktadnikowymi (kolorystyka

13d.2 |KNR 0-250202-01 0201 B 02 |naturalna) - dwie warstwy m2
7,8m2 7,8
RAZEM 7,8
3 PODWYZSZENIE SCIAN CZOLOWYCH | SKRZYDEL
Utozenie gzymsu z bloczkéw betonowych na zaprawie
14d.3 |KNR-W2-020101-05 cementowo-wapiennej m3
(2,2*0,9*0,3) +(2,2*0,4*0,3) m3 0,858
RAZEM 0,858
Szpachlowanie zagruntowanych podtozy na otwartej przestrzeni
15d.3 |KNR7-110106-07 przy grubosci warstwy do 3 mm m2
10,0*0,30+10,0*0,20*2 m2 7
RAZEM 7
Malowanie pedzlem lub watkiem podwyzszonych parapetow i
16 d.3 |KNR0-250202-010201B 02 |gzymsdw obiektu - wyrobami jednosktadnikowymi - podktad m2
7]m2 7
RAZEM 7
Malowanie pedzlem lub watkiem podwyzszonych parapetow i
gzymsow obiektu wyrobami jednosktadnikowymi - farby
przeciwkorozyjne o grubosci do 25 mikrometréw (wydajnosé¢
17d.3 |KNR0-250202-010201B 02 |[katalogowa 1.90 m2/dm3) m2
7]m2 7
RAZEM 7
4 PRACE KONCOWE
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne -
wykonywane na zimno - pionowe z emulsji asfaltowej - pierwsza
18d.4 |KNR2-330713-25 warstwa - prawa i lewa $ciana czotowa oraz skrzydta m2
7]m2 7
RAZEM 7
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne -
wykonywane na zimno - pionowe z emulsji asfaltowej - druga
19d.4 |KNR2-330713-25 warstwa - prawa i lewa $ciana czotowa oraz skrzydta m2
7|m2 7
RAZEM 7
Zasypywanie przestrzeni za $scianami czotowymi oraz skrzydtami
w nasypach kolejowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych -
20d.4 |KNR2-010504-04 kat.gr.I-lll m3
6,15|m3 6,15
RAZEM 6,15
5 INNE
21d.5 [Kalkulacja wtasna Dodatek za brak dojazdu do obiektu szt
1)szt 1
RAZEM 1




PROJEKT Zatacznik nr 5 do Informacji o postepowaniu

UMOWA nr
zawarta w dniu /zawarta z dniem ztozenia ostatniego podpisu przez
przedstawiciela Stron w (dalej: ,,Umowa”)
pomiedzy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734
Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zaktadowym w wysokosci
38.481.109.000,00 ztotych, optaconym w catosci, posiadajgcg numer NIP PL 113-23-16-427,
posiadajgcg numer REGON 017319027, w imieniu ktorej dziata Zaktad Linii Kolejowych w
Olsztynie 10-404 Olsztyn, ul. Lubelska 5, reprezentowang przez:

uprawnionych do tgcznej reprezentacji, zwang dalej ,Zamawiajacym”

oraz
z siedzibg w przy ul. , Wpisang do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS , prowadzgcym
indywidualng dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg z siedzibg w
przy ul. , ha podstawie wpisu do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej prowadzonej, posiadajgcg numer NIP , posiadajgcg numer REGON

, reprezentowang przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg” lub ,Konsorcjum”.

Zamawiajgcy i Wykonawca beda dalej tgcznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna takze

~otrong”.

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez
Zamawiajgcego postepowaniu w sprawie udzielenia zamdéwienia w trybie zapytania ofertowego
otwartego na podstawie ,Regulaminu udzielania zamoéwien logistycznych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A”

Strony postanawiajg co nastepuje:

Umowa na roboty budowlane regulamin 3.14
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PROJEKT Zatacznik nr 5 do Informacji o postepowaniu

§1

Przedmiot Umowy
Na podstawie umowy (dalej: ,Umowa”) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
Roboty Budowlane polegajgce na: ,Wykonanie remontu przepustéw kolejowych w km 237,524
i 222,485 na linii kolejowej nr 353", (dalej: ,Roboty”).
Szczegotowy wykaz i zakres oraz terminy wykonania poszczegolnych Robét, jak réwniez innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy, zostaty okreslone w Opisie Przedmiotu Zamodwienia
(dalej: ,,OPZ”) stanowigcym Zatacznik nr 2 do Umowy. Kopia kosztorysu ofertowego stanowi

Zatacznik nr 4a i nr 4b do Umowy.

3. Poza Robotami w ramach Umowy Wykonawca wykona nastepujgce czynnosci:

1) opracowanie dokumentaciji projektowej zgodnie z zapisami zawartymi w Opisie Przedmiotu
Zamowienia,

2) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy jako terenu budowy w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z rozporzgdzeniami wydanymi na
podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego
odpowiednie zabezpieczenie,

3) segregacja materiatow i urzgdzeh zdemontowanych w trakcie Robét zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego,

4) zagospodarowanie odpadow powstatych z materiatdw zdemontowanych w trakcie Robot, ktére
nie zostaty zaklasyfikowane przez Zamawiajgcego jako materialty do ponownego uzycia —
starouzyteczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz wewnetrznymi regulacjami
Zamawiajgcego, w szczegolnosci instrukcjg Im-4, 1s-3;

5) wywoz z terenu wykonywania Robot wszelkich odpadéw powstatych w zwigzku z wykonywanymi
Robotami i zagospodarowanie odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

6) zainstalowanie licznikow zuzycia mediéw wykorzystywanych na dalej zdefiniowanym Terenie
Budowy oraz na terenie zaplecza budowy, w tym wody i energii elektrycznej, jak rowniez
odprowadzanie sciekow z tych terendw,

7) sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

8) uzgodnienie z wtasciwymi organami zajecia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego lub innymi wiasciwymi przepisami prawa,

9) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich dokumentéw oraz dokonanie wszelkich czynno$ci
formalno-prawnych niezbednych do wykonania Robét, zgodnie z przepisami obowigzujgcego
prawa, z tymi zastrzezeniem, ze wszelkie opfaty o charakterze administracyjnym zwigzane z
dokonaniem przedmiotowych czynnosci bedg ponoszone przez ptatnika okreslonego w § 10 ust.

7 Umowy na podstawie wystawionych przez Wykonawce not obcigzeniowych,

Umowa na roboty budowlane regulamin 3.14

Strona 2 z 30
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10) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujgcego prawa dokumentow,
ktérych ztozenie/posiadanie jest niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie, w tym w szczegdlnosci dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentow,

11) oraz inne czynnos$ci wynikajgce ze specyfiki danych Robat.

§2
Termin i miejsce realizacji Umowy

Wykonawca, zgodnie ze ztozong przez siebie ofertg, a takze zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi, wykona Roboty i inne czynnosci

objete przedmiotem Umowy w terminie:

Rozpoczecie: w dniu zawarcia Umowy

Zakonczenie: 60 dni od daty zawarcia Umowy

2. Roboty bedg wykonywane na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w
Olsztynie — Sekcja Eksploatacji w Dziatdowie (dalej: ,Teren Budowy”).

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu
jakichkolwiek okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie Robét lub innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Strony przyjmag, ze dany termin ulegt przedtuzeniu o ilos¢
czasu, przez ktérg Wykonawca nie mogt wykonywacé Robdt lub innych czynnosci objetych

przedmiotem Umowy.

§3
Wylaczenie czesci Robot
. Zamawiajgcy jest uprawniony do wytgczenia czesci Robdt lub innych czynnosci z przedmiotu
Umowy bez zadnych roszczenh ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformowaé Wykonawce w
formie pisemnej (dalej: ,Wytaczenie Robét”). Wytgczenie Robdét jest skuteczne wobec
Wykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia Zamawiajgcego w tym przedmiocie.
Zawiadomienie stanowi zmiane Umowy w odpowiednim zakresie. Wytgczenie jest mozliwe do
czasu zakonczenia Robdt lub innych czynnosci objetych wytgczeniem.

2. Wykonawca jest zobowigzany do nierozpoczynania tych Roboét lub czynno$ci, ktore zostaty
wytgczone lub do ich przerwania, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania.

3. W przypadku Wytgczenia Robét, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu o
kwote wiasciwg dla danych Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy okreslong
na podstawie kosztorysu ofertowego, ktérego kopia stanowi Zatgcznik nr 4a i 4b do Umowy, przy
czym Wykonawca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynnosci

objete przedmiotem Umowy, ktére zostaty prawidtowo wykonane do dnia doreczenia mu

Umowa na roboty budowlane regulamin 3.14
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zawiadomienia o Wytgczeniu Robét. W przypadku, gdy okredlenie kwoty wtasciwej dla
wytgczonych Robét lub innych czynnosci nie bedzie mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, wartos¢ wytgczonych Robét i czynnosci zostanie okreslona przez rzeczoznawce
wskazanego przez Zamawiajgcego. Koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy obcigzajg
Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zapewniat na swoj koszt materiaty lub urzgdzenia zgodnie
z postanowieniami § 9 Umowy, Zamawiajgcy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy za
materialy i urzgdzenia konieczne do wykonania Robat, ktére zostaly dostarczone na Teren
Budowy lub jedynie zamoéwione przez Wykonawce. W tym ostatnim przypadku zaptata na rzecz
Wykonawcy za te materialy i urzgdzenia nastgpi po dostarczeniu Zamawiajgcemu zamoéwionych

materiatéw i urzgdzen oraz sprawdzeniu przez Zamawiajgcego ich zgodnosci z Umowa.

§4
Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robo6t w oparciu o zatgczong do Umowy dokumentacije
projektowg, w sktad ktérej wchodzg: Opis przedmiotu zamowienia wraz z zatgcznikami.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, o ktérej mowa w ust. 1 oraz
dokonat jej sprawdzenia i uznaje jg za spéjng i kompletng oraz wystarczajgca do wykonania
objetych nig Robdt.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego w trakcie obowigzywania Umowy, niezwtocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczegdlnosci elementéw, ktére mogg
przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu Robaét lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy, zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego,
nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
wobec Zamawiajgcego z tytutu szkdd wyniktych na skutek wad przedmiotowych dokumentow,
jezeli, pomimo ich stwierdzenia, nie poinformowat o nich Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania w kazdym czasie zmian w dokumentacji
projektowej, o czym niezwtocznie poinformuje Wykonawce w formie pisemnej. W przypadku, gdy
Wykonawca przystgpit juz do wykonywania Robdét w oparciu o dotychczasowg dokumentacje
projektowg, Wykonawce nie bedg obcigzac koszty wynikte ze zmiany dokumentacji projektowe;.

5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumentaciji projektowe;.

§5
Obowiazki Wykonawcy
. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z najwyzszg

starannoscig, uwzgledniajgcg profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci, zgodnie ze
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ztozong oferta, Informacja o postepowaniu oraz Umowa, a takze zasadami wiedzy techniczne;j
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Umowy bedzie dziata¢ zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca sktadajgc oswiadczenie do Umowy potwierdza, ze zapoznat sie z obowigzujgcymi
wymaganiami zawartymi w przepisach powszechnie obowigzujgcych oraz w wewnetrznych aktach
prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a takze zapisami i wytycznymi zawartymi w ,, Zasadach
bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikéw podmiotéw zewnetrznych Ibh-105” dostepnych na stronie: www.plk-sa.pl

Przed rozpoczeciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia pisemnego
oswiadczenia o pracownikach uczestniczgcych w realizacji Umowy (Zalgcznik nr 7a do Umowy),
potwierdzajgcego kwalifikacje pracownikow Wykonawcy oraz zapoznanie sie z oceng ryzyka
zawodowego z uwzglednieniem zagrozen wystepujgcych przy realizacji Umowy.

Przed przystgpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposéb przyjety
u Zamawiajgcego. W kazdym przypadku zatrudnienia pracownikdéw (wlasnych czy
Podwykonawcy), Wykonawca sporzgdza ,Wykaz pracownikéw, poinformowanych o zagrozeniach”
(Zatacznik nr 7b do Umowy), ktérego oryginat pozostaje u Wykonawcy, a kopie otrzymuje
Zamawiajacy.

Zapisy ust. 3 — 5 stosuje sie odpowiednio do wszystkich Podwykonawcdéw oraz pracownikéw
Wykonawcy uczestniczgcych w procesie realizacji Umowy.

Wykonawca jest wytworcg odpadow wytwarzanych w wyniku wykonywania Robét Budowalnych,
przez ktére nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego, za wyjatkiem odpadéw w postaci ztomu, ktéry
pozostaje wtasnoscig jednostki organizacyjnej Spotki, na terenie ktorej prowadzone sg w/w
dziafania.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia wtasciwej gospodarki odpadami wytworzonymi
podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztéw zwigzanych z ich transportem i dalszym
zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.

Wykonawca, bedac wytworcg odpadow, jest obowigzany przekazac¢ odpady wytgcznie podmiotom
uprawnionym na mocy przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym posiadajgcym
zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpaddw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wystgpienie zanieczyszczenia srodowiska,

bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku lub wystgpienia szkody w srodowisku, w tym
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ponosi koszty usunigcia zanieczyszczenia, przeprowadzenia dziatan zapobiegawczych lub
naprawczych, w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie.

11. Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w Umowie Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przedstawienia Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Planu monitorowania
srodkoéw kontroli ryzyka dotyczacego etapu Robét, opracowanego zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspolnej
metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana przez
przedsiebiorstwa kolejowe i zarzgdcow infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczehstwa
lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej L 320 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okre$laé
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem Robdt budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan
powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére

zamieszczone sg na stronie internetowej Spotki pod adresem: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/akty-prawne-i-przepisy/requlacje-wewnetrzne.

2) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac¢ srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa w pkt 1, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowac dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt
trwa krocej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z
przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz z
okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakornczenia umowy.

3) prowadzenia dokumentacji dla Robét oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci, rowniez
dla innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, zgodnie z wiasciwymi przepisami
(w przypadkach, gdy obowigzek prowadzenia dziennika budowy lub rozbiérki wynika z Prawa
Budowlanego - ze szczegdlnym uwzglednieniem dziennika budowy lub rozbidrki) oraz
udostepniania tej dokumentacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

4) w przypadkach, gdy obowigzek taki wynika z przepiséw prawa powotania kierownika budowy lub
kierownika Robét w rozumieniu Prawa Budowlanego i zapewnienia wykonywania obowigzkéw
kierownika budowy lub kierownika Robét przez osobe posiadajgca niezbedne w tym zakresie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem Budowlanym,

5) przekazywania Zamawiajgcemu, na zgtoszone przez niego zadanie, informacji dotyczgcych
wykonywanych Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy oraz umozliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wtgcznie z okazaniem na zgdanie

Zamawiajgcego wszelkich posiadanych dokumentéw zwigzanych z ich wykonywaniem,
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6) wykonania Robét oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy
fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak réwniez z dotrzymaniem warunkéw technicznych,
technologicznych i jakosciowych,

7) wykonywania Robo6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy z zachowaniem
warunkéw zapewniajgcych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczehstwo oraz zgodnie z
wiasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy (dalej jako: ,BHP”) w tym
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych,

8) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne. Gdy Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia w tym zakresie,
Wykonawca zobowigzany bedzie niezwtocznie przedstawi¢ Zamawiajgcemu konieczne aprobaty,
wyniki badan i ocen oraz ekspertyzy,

9) utrzymywania podczas wykonywania Robo6t — od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania —
Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktérego korzysta, w nalezytym stanie,
zapewniajgcym Zamawiajgcemu dojscia i dojazdy do urzgdzen i obiektow oraz mozliwosc
wykonywania przez Zamawiajgcego jego normalnych zadan i prac, w tym przede wszystkim
realizowanie przez Zamawiajgcego zadan w zakresie eksploatacji linii kolejowej,

10) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na Terenie Budowy przed dziataniem osob
trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikow atmosferycznych,

11) zapewnienia wstepu na Teren Budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzic¢ i na biezgco aktualizowac liste osob
uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren Budowy pracownikéw wiasnych,

12) w przypadku wykonywania Robét na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest ruch
kolejowy — skladowania i magazynowania materiatow, urzadzen oraz odpadow z zachowaniem
wymagan bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego,

13) zgtaszania gotowosci do odbioru (w tym réwniez odbioréw Robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu) wykonanych Robét oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach okreslonych w §
11 Umowy,

14) usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robdét lub ujawnionych w
czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

15) zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu Terenu Budowy oraz innych terenéw Zamawiajgcego,
o ile byty one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem Robét, po wykonaniu Robét, w terminie 7
dni od dnia ich zakonczenia, w stanie uprzatnietym z wszelkich pozostatosci wykonanych Robdt,
nie gorszym niz przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego i umozliwiajgcym przystagpienie
do natychmiastowego korzystania z tych terenéw zgodnie z ich przeznaczeniem,

16) przekazania Zamawiajgcemu nalezacych do niego starouzytecznych materiatdw i urzgdzen

oraz odpaddéw (w tym ztomu), ktérych wytwoérca jest Spotka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
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pozyskanych w czasie Robdt, jak rowniez przekazania niezabudowanych materiatow i urzgdzen
powierzonych mu przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie, z zastrzezeniem,
ze te materialy i urzgdzenia do czasu przekazania bedg ewidencjonowane, zabezpieczone

i przechowywane oddzielnie od materiatéw i urzadzen wtasnych Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzuje sie do przestrzegania zasad okreslonych w ,Instrukcji postepowania z materiatami
pochodzacymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4” oraz ,Instrukcji PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3” —dostepne na
stronie internetowej www.plk-sa.pl.

17) w przypadku Robdt, dla ktérych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,
stosowania sie do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich
wykonywaniu,

18) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikdéw, posiadajagcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania Robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji Umowy, ktorych
kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jakosc¢ i terminowos¢ wykonania Robot oraz innych
czynnosci wykonywanych w ramach Umowy,

kierownik budowy (imie¢, nazwisko, telefon):

19) dostarczenia niezbednych materiatéw i urzgdzen zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy,
20) stosowania postanowien ,Instrukcji postepowania z materiatami pochodzgcymi
z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4”, oraz ,Zasadach bezpieczehstwa pracy
obowigzujgcych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotow
zewnetrznych Ibh-105" (Zatagcznik nr 3 do Umowy), udostepnionych na stronie internetowej
www.plk-sa.pl;
21) Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania
i zaniechania wtasne oraz podwykonawcow i oséb trzecich, ktorymi sie postuguje, za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ instytucjom upowaznionym
przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
sktadania wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z
zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.
12. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdej zmianie numeru
rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy.
13. Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w zakresie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony Zamawiajgcego, audytowi
zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim niezbednym kontrolom

dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujgce lub inne uprawnione podmioty.
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14. Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia do Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie
wszystkim pracownikom pracujgcym przy realizacji przedmiotu Umowy, karty wstepu oraz
zezwolenia na wjazd i poruszanie sie pojazdow drogowych na obszar kolejowy zarzadzany przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Karty wstepu bedg wydawane na podstawie imiennych wykazéw
pracownikéw poinformowanych o zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas wykonywania prac na
terenie PLK S.A. Wzd6r Wniosku o wydanie karty wstepu uprawniajgcej do wstepu na obszar
kolejowy stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepach prac
budowlanych, w szczegdlnosci poprzez przedstawienie pisemnych raportéw z realizacji
zamowienia w trakcie obowigzywania Umowy.

16. Raporty o postepach prac bedg przedktadane Zamawiajgcemu w nastepujgcej postaci oraz
terminach:

1) Miesieczne raporty w postaci elektronicznej na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za nadzér
nad realizacjg Umowy ze strony Zamawiajgcego, wskazanej w Umowie, wedtug wzoréw
uzgodnionych z Zamawiajgcym przed terminem ztozenia pierwszego raportu — w terminie do 5
dnia kazdego miesigca, nastepujgcego po miesigcu, ktérego dotyczy raport.

17. Raporty, o ktérych mowa w ust. 16, powinny zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) Opis wykonanych prac z informacjg o uzytych materiatach i sprzecie;

2) Informacje o decyzjach administracyjnych/Srodowiskowych pozyskanych przez Wykonawce w
danych okresie lub o ktorych pozyskiwanie Wykonawca wystapit;

3) Informacje o ewentualnych problemach i/lub opdznienia oraz podjetych dziataniach naprawczych;

5

)
4) Zdjecia dokumentujgce postep prac;
) Plan prac na kolejny miesigc;

)

6) Informacje o wszelkich zmianach wprowadzonych w harmonogramie prac przyjetym przez

Wykonawce.
18. W terminie 14 dni od dnia zakorniczenia robot budowlanych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu raport koncowy, w ktorym zawrze:

1) Kompleksowy opis wszystkich wykonanych prac wraz a informacjg o uzytych materiatach i
sprzecie;

2) Informacje o problemach napotkanych w trakcie realizacji prac wraz z opisem sposobow ich
rozwigzania;

3) Dokumentacje fotograficzng z procesu.
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§6
Obowiazki Zamawiajacego
. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspoétdziata¢ z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego
wykonania Umowy, w szczegolnosci udziela¢ wszelkich niezbednych informacji zwigzanych
z realizacjg Umowy, a takze do zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z Umowa.
2. Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2) dostarczenie Wykonawcy — w przypadkach tego wymagajgcych — w terminach ustalonych przez
Strony, niezbednej dokumentaciji, koniecznych wynikéw badan i ocen, ekspertyz, atestéw i innych
wymaganych dokumentéw dla prawidtowego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
wykonywania Umowy, z zastrzezeniem przypadkow, gdy przygotowanie lub uzyskanie
okreslonych dokumentow stanowi obowigzek Wykonawcy na podstawie Umowy,

3) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego, w
przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa lub decyzje o pozwoleniu na budowe
lub wyznaczenia uprawnionego pracownika do petnienia nadzoru w pozostatych przypadkach,

Inspektorem nadzoru roboét ze strony Zamawiajgcego bedzie:

4) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

5) wyznaczenia terminéw odbioru Robét oraz przystgpienia do tych odbioréw, na zasadach
okreslonych w § 11 Umowy,

6) umozliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania Roboét, wstepu na obszar kolejowy zarzadzany
przez Zamawiajgcego,

7) wskazania Wykonawcy miejsca skltadowania odzyskanych materiatow i urzgdzen,

8) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach, w przypadku
gdy okazg sie one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego obowigzkdéw wynikajgcych z
Umowy.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do wydania karty wstepu dla pracownikow Wykonawcy
realizujgcego przedmiot Umowy oraz zezwolenia na wjazd i poruszanie sie pojazdéw drogowych,

na obszarze kolejowym zarzgdzanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

§7
Podwykonawcy
Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca nie moze postugiwaé sie podwykonawcami (dalej:

»,Podwykonawcy”)
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§8
Zasady wykonywania Umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami
prawa, a takze ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad i wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.
Roboty oraz inne czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg prowadzone w sposob
niepowodujgcy szkdd, ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania
zagrozen lub szkéd w zwigzku z wykonywanymi Robotami lub czynnosciami, Wykonawca
podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce zakres skutkow tych zjawisk
oraz majgce na celu usuniecie zaistniatych juz skutkow, w tym poprzez wykonanie Robét
koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociagéw lub zabezpieczenie przed awaria.

O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego.
Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, przy
czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania przystuguje
Zamawiajgcemu, o czym zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej. Przekazanie Terenu Budowy
zostanie dokonane na podstawie protokotu przekazania, sporzadzonego w dwoch egzemplarzach
po jednym dla kazdej ze Stron. Zwrotne przekazanie przez Wykonawce Terenu Budowy
Zamawiajgcemu zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania, sporzgdzonym przez
obie Strony.

Przez podpisanie protokotu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie
z warunkami panujgcymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych
Robot.

. Zamawiajgcy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych
Robdt lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem ich jakosci oraz
terminowosci.

. Wykonawca, poczgwszy od podpisania protokotu przekazania Terenu Budowy, az do chwili jego
zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robét oraz ich
efektéw) oraz Teren Budowy, jak rowniez wszelkie znajdujgce sie na nim przedmioty,
w szczegolnosci na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami
i urzgdzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstate w zwigzku z Robotami lub innymi czynno$ciami objetymi przedmiotem Umowy,
w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody
powstate poza Terenem Budowy w wyniku dziatan lub zaniecharh Wykonawcy lub jego

podwykonawcéw.
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7. Wykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego podwykonawcy nie bedg
zatrudnia¢ etatowych pracownikow PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowigzkéw
Wykonawcy/podwykonawcy.

8. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robét bedg posiadaty

aktualne badania lekarskie oraz bedg przeszkolone w zakresie BHP.

§9
Materialy
Strony ustalajg, ze materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robét zostang zapewnione
przez Wykonawce.
2. Strony ustalajg, ze narzedzia i sprzet niezbedny do wykonania Robot zostang zapewnione przez
Wykonawce.
Koszty zakupu materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania Robd6t obcigzajg Wykonawce.
4. Zastosowane do wykonywania Robo6t materiaty i urzgdzenia beda:
1) odpowiadaé parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowej,
2) posiada¢ odpowiednie swiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowe lub przepisy prawa,
3) dopuszczone przez wtasciwe organy do stosowania w budownictwie (w tym na kolei*) zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego lub innych przepiséw prawa,
4) spetnia¢ wszystkie wymagania wtasciwych norm, znajdujgcych zastosowanie przy Robotach
danego rodzaju.
Zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do wykonywania Robot bedg sprawne
oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta, a takze bedg posiadac

wymagane homologacje oraz spetnia¢ wtasciwe normy.

§ 10
Wynagrodzenie
1. Z tytutu nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przystuguje fgczne ryczattowe wynagrodzenie
(dalej: ,,Wynagrodzenie”) zgodne ze ztozong przez Wykonawce ofertg w kwocie w nizej
wymienionych wysokosciach:
1) Netto: ....... PLN (stownie: ..... )

- zgodnie z kopig kosztorysu ofertowego stanowigcego Zatgcznik nr 4a i 4b do Umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie bedzie podlegaé jakimkolwiek zmianom. Zaptata
Wynagrodzenia zgodnie z Umowg stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania Zamawiajgcego, a

Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupetniajgcego, $wiadczen
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dodatkowych, zwrotu wydatkéw lub kosztow z zastrzezeniem § 1 ust. 3 pkt 9 Umowy. W
szczegolnosci Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym
koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty odbioréw, koszty zuzycia
mediéw, wywozu lub utylizacji odpadéw, ochrony mienia na Terenie Budowy, zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze koszty materiatow i
urzadzen, do ktérych zapewnienia zobowigzany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia i transportu,
jak réwniez koszty ubezpieczenia i transportu sprzetu potrzebnego dla wykonania Umowy.

3. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z zaistnieniem sytuacji
okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy.

4. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie oryginat Protokotu z
dokonanego odbioru koncowego podpisany przez osoby, o ktérych mowa w § 11 ust. 8 Umowy i
niestwierdzajgcy wad w wykonywanych robotach.

6. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze protokodt odbioru Robét zanikajacych lub
ulegajgcych zakryciu nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawce faktury i do zaptaty
transzy/jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

7. Faktury wystawiane bedg na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych, 10-404
Olsztyn, ul. Lubelska 5. Wykonawca, ktory nie ma obowigzku wystawiania faktury
ustrukturyzowanej przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), wedlug swojego wyboru,
dostarczy fakture z zatgcznikami w wersji papierowej na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrala Spofki Biuro Rachunkowosci Wydziat OCR i zarzgdzania elektronicznym obiegiem Faktur,
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dopiskiem ,FAKTURA” (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

do zmiany adresu do doreczen faktur) lub wysle e-fakture na adres efaktura@plk-sa.pl, lub wysle

ustrukturyzowang fakture elektroniczng wraz z zatgcznikami do Zamawiajgcego za posrednictwem
platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym. Przed wystaniem pierwszej e-faktury Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu podpisane oswiadczenie, ktérego wzor stanowi Zatacznik nr 8a do
Umowy, ktore zostanie potwierdzone podpisem przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy w
okresie kiedy system KSeF nie jest obligatoryjny Wykonawca chciat dostarczaé faktury poprzez ten
system wymagane jest, aby przed dostarczeniem pierwszej ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, Wykonawca podpisat i przekazat do potwierdzenia Zamawiajgcego oswiadczanie,
ktérego wzor stanowi Zatacznik 8b do Umowy. W okresie, gdy KSeF jest obligatoryjny nie jest
wymagane przekazywanie oswiadczenia, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu.

8a. llekro¢ Umowa zobowigzuje Wykonawce do przestania wraz z fakturg zatgcznikéw do faktury a

Wykonawca obowigzany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu Krajowego

Umowa na roboty budowlane regulamin 3.14
Strona 13 z 30


mailto:efaktura@plk-sa.pl

10.

11.

12.

13.

14.

PROJEKT Zatacznik nr 5 do Informacji o postepowaniu

Systemu e-Faktur (KSeF), wedtug swojego wyboru, wysle zatgczniki do faktur
ustrukturyzowanych, ktére nie moga by¢ przestane w strukturze faktury, papierowo lub
elektronicznie do wiasciwej komorki merytorycznej w jednostce organizacyjnej lub dostarczy
zatgczniki w wersji papierowej na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spofki Biuro
Rachunkowosci Wydziat OCR i zarzgdzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-
734 Warszawa NIP 113-23-16-427, z dopiskiem ,ZALACZNIKI DO FAKTURY” (Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doreczen faktur) lub wysle zatgczniki do faktury na

adres efaktura@plk-sa.pl podajac w tytule wiadomosci numer ID KSeF dla danej faktury, ktérej

dotyczg, lub wysle do Zamawiajgcego zatgczniki za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz numer zamowienia wystawionego przez
Zamawiajgcego, a takze numer protokotu odbioru, ktéry dotyczy swiadczenia objetego wystawiong
faktura.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT),
uprawnionym do wystawiania faktur.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 14, zaptata Wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek
bankowy wskazany w prawidtowo wystawionej przez Lidera Konsorcjum fakturze w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu wskazanemu w ust. 7. (dotyczy
konsorcjum),

Zaptata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi
spetnienie swiadczenia naleznego Wykonawcy. (dotyczy konsorcjum)

Za termin dokonania zaptaty Wynagrodzenia uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
pfatnika wskazanego w ust. 7.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w
elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finansow, ptatnos¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z
zastrzezeniem ust. 151 16 Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu
ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 13 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajgcy dokonuje zaptaty na rachunek
bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnoci
podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze
Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielonej, przelew ten nie zostanie
zrealizowany i srodki zostang zwrécone Zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje opdznienie w

dokonaniu pfatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.
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PROJEKT Zatacznik nr 5 do Informacji o postepowaniu

Postanowienia ust. 13 i 14 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg

Oswiadczenie/Zaswiadczenie wystawione przez bank lub spétdzielczg kase oszczednosciowo-

kredytowg, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana ptatnos¢ jest rachunkiem:

1) stuzgcym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase
wierzytelnosci pienieznych lub,

2) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towaréw lub
ustugobiorcy za dostawe towardéw lub swiadczenie ustug, potwierdzone fakturg, i przekazania
jej w catosci albo czesci dostawcy towardw lub ustugodawcy, lub

3) prowadzony przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wtasnej, niebedacy rachunkiem
rozliczeniowym.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr | do

Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje

pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L

187 z dnia 26.06.2014 r.).

§ 11

Odbiory
Po catkowitym wykonaniu Robét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, Roboty i inne
czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg podlegaty odbiorowi koncowemu. Wzér protokotu
odbioru kohcowego stanowi Zatacznik nr 5a do Umowy.
Gotowos¢ do odbioru czesciowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce
wszystkich Robot oraz innych czynnosci objetych danym Etapem.
Poza odbiorami czesciowymi, odbiorem kohcowym odbiorom w trakcie wykonywania Robét bedg
podlegaty te z Robdt, ktdre stanowig roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Roboty zanikajgce
lub ulegajgce zakryciu zostang odebrane wpisem w dzienniku. Wzor Protokotu odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu stanowi Zatgcznik nr 5b do Umowy.
Odbiory czesciowe oraz odbiory Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie bedg stanowity
przejecia przez Zamawiajgcego od Wykonawcy elementow bedgcych przedmiotem danego
odbioru, umozliwiajgce dalsze kontynuowanie wykonywania Umowy przez Wykonawce.
Z zastrzezeniem postanowien ust. 18 niniejszego paragrafu, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego na pismie o gotowosci do dokonania danego odbioru, przy czym w przypadku
odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Strony dopuszczajgc przekazanie
zawiadomienia za posrednictwem faksu lub poczty e-mail.
Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego, o czym
Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo rowniez za posrednictwem

poczty e-mail lub faksu, z zastrzezeniem ust. 5 oraz ust. 7.
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12.

13.

14.

15.

PROJEKT Zatacznik nr 5 do Informacji o postepowaniu

Odbiory czesciowe oraz koncowy zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowosci do odbioru. W przypadku, gdy zawiadomienie o
robotach ulegajgcych zakryciu wptyneto w piatek, odbiér moze by¢ dokonany w najblizszy dzien
roboczy.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 19 odbiory bedg dokonywane poprzez sporzgadzenie i
podpisanie protokotu odbioru: ze strony Zamawiajgcego przez osoby upowaznione przez
Wykonawce osoby. W odbiorze moga réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele uzytkowania obiektu,
ktérego dotyczg Roboty, bedgce przedmiotem odbioru.

Jezeli Zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w
terminie, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do
dokonania danego odbioru w terminie kolejnych 48 godzin od wezwania.

W trakcie odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
wszystkie posiadane przez niego oryginaty dokumentéw zwigzanych z wykonaniem Umowy oraz
do ktorych uzyskania zostat zobowigzany na mocy Umowy, w tym: dziennik budowy,
dokumentacje powykonawczg oraz wymagane Prawem Budowlanym o$wiadczenia kierownika
budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu niezakonczenia wszystkich Robdét, nie
przekazania dokumentéw zwigzanych z wykonaniem Umowy lub innych czynnoéci objetych
przedmiotem Umowy, Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru, uzasadniajgc w protokole
odmowe odbioru. W takim przypadku Strony ustalg nowy termin przeprowadzenia odbioru.
Protokét odbioru zostanie sporzadzony w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Protokot odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce udziat w odbiorze, a w jego tresci
zostanie zawarte oswiadczenie Zamawiajgcego odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia Robot
lub innych czynnosci objetych odbiorem.

Niezaleznie od postanowien ust. 12, Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy przyjecia Robot
objetych odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktére
uniemozliwiajg lub uniemozliwig w przysztosci uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego
przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, Zze wykonane Roboty nie sg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub z przepisami prawa. Podstawe do odmowy przyjecia Rob6t w ramach odbioru
koncowego stanowi réwniez nieprzekazanie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 11.

W przypadku wykonania uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 13, w protokole okreslony zostanie
powod odmowy przyjecia Roboét przez Zamawiajgcego oraz wyznaczony termin usuniecia wad
przez Wykonawce, stanowigcy jednoczesnie termin przystgpienia Stron do ponownego odbioru.
W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 14,

Zamawiajgcy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych mu na mocy Umowy oraz
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17.

18.

19.

PROJEKT Zatacznik nr 5 do Informacji o postepowaniu

Kodeksu cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy, dokonujgc jednoczesnie potragcenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztow z
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiadamiajgc o tym Wykonawce w formie pisemnej z co
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w ust. 13 oraz ust. 15 w trakcie odbioru koncowego
dotyczg catosci Robot objetych odbiorem kohcowym.

Po uplywie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce, Strony dokonujg odbioru
pogwarancyjnego Robét. Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie
wyznaczona przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami ust. 7.

Odbidr pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzgdzenie i podpisanie protokotu odbioru
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzg dokonanie usuniecia przez Wykonawce
wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Wzér protokotu odbioru gwarancyjnego stanowi

Zatacznik nr 5¢ do Umowy.

§ 12

Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Robét

na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z
tytutu rekojmi za wady Robdt wynosi o okres 3 miesiecy ponad okreslony w ust. 7 okres gwaranciji.
Przy dokonywaniu odbioru kohcowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co do
jakosci Robot oraz zastosowanych materiatow i urzadzen, zgodnie ze wzorem Warunkéw
udzielenia gwaranciji stanowigcym Zatacznik nr 6 do Umowy i wyda wystawiony dokument
Zamawiajgcemu. Warunki udzielenia gwarancji bedg stanowic jednoczesnie karte gwarancyjna.
Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, zastosowanie majg przepisy
kodeksu cywilnego o gwaranciji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w
Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwaranc;ji.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z
udzielonych gwaranciji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak réwniez do
dochodzenia roszczenh o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczeh przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z
Umowa.

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady Robét z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna swdj

bieg od dnia dokonania odbioru koricowego Robdt.
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Gwarancja za wady Robét, o ktorej mowa w ust. 2, zostanie udzielona na okres 36 miesiecy. Bieg
okresu gwaranciji liczony jest od dnia odbioru kohcowego i wydania karty gwarancyjnej, o ktérej
mowa w ust. 2.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez niego
materiatdéw i urzadzen.

Jezeli okres gwaranciji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzgdzenia zastosowane do
wykonania Robét przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen bedzie dtuzszy niz
okres gwaranciji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wéwczas Wykonawca,
niezwitocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na
Zamawiajgcego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie
Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja
zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla
siebie, a nastepnie przeniesie je ha Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego
ustepu.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zawiadomienia na pisSmie Wykonawcy o ujawnieniu wady

w terminie 7 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzien i godzine) i
miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzgdzg protokét. Nieprzystgpienie przez
Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usuniecia ujawnionej wady, jezeli
wada ujawnita sie w okresie rekojmi lub gwaranciji, a Wykonawca zostat zawiadomiony przez
Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.

W przypadku, gdy wada ujawnita sie w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usungc
ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o ktérym
mowa w ust. 10, Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb
Zamawiajgcego, rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez Wykonawce.

Usunigcie wady nastgpi na terenie, na ktérym byty prowadzone Roboty, chyba ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegdlnosci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.

Usunigcie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionej wady w terminie

(w szczegolnosci wynikajgcym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedtug swojego
wyboru do usuniecia wad we wtasnym zakresie lub do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi,

a koszty z tym zwigzane pokryje zadajgc od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow.

Umowa na roboty budowlane regulamin 3.14

Strona 18 z 30



PROJEKT Zatacznik nr 5 do Informacji o postepowaniu

§13
Odpowiedzialnos¢

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, w tym terminowe wykonanie Umowy.

2. Czionkowie Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, w tym terminowe
wykonanie Umowy, (dotyczy sytuacji, gdy mamy Wykonawce w formie konsorcjum)

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajgcego wynikte w toku
i w zwigzku z realizacjg Umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje szkody powstate w
kazdej postaci winy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych Robét Budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do Robét materiatow.

5. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow lub oséb trzecich, ktorymi Wykonawca postuguje
sie przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje wtasne dziatania lub
zaniechania.

6. Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w § 18 ust. 1 pkt. 1) — 6) Umowy, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ - w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto

okreslonego w § 10 ust.1 pkt 1 Umowy;

2) w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokosci 0,5 %

Wynagrodzenia netto okreslonego w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

3) w przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym — w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokosci 0,5 %
Wynagrodzenia netto okreslonego w § 10 ust.1 pkt. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki

liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,;

4) w przypadku zwitoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiajgcego Terenu Budowy lub z
zapewnieniem dostaw materiatéw lub urzgdzen, do ktérych sie zobowigzat - w wysokosci 0,3 %
Wynagrodzenia netto okreslonego w § 10 ust. 1 pkt.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki
liczony od uptywu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Wykonawcy

Terenu Budowy lub dostarczenie materiatow lub urzadzen,

5) w przypadku odmowy przez Wykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czes¢ Robot w
przypadku, o ktérym mowa § 18 ust. 8 Umowy - w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto

okreslonego w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy;

6) w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z ktéregokolwiek obowigzku okreslonego w §
14 ust. 1-3 Umowy - w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto okreslonego w § 10 ust.1 pkt. 1

Umowy;
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7) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 14 dni,
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, za kazdy rozpoczety

dzien przerwy w wykonaniu Robdt,

8) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/Robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto,

o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1,

9) w przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw przedktadania raportéw w terminach okreslonych
w § 5 ust. 16 — 18 — w wysokosci 0,3 % Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt

1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

6a. Niezaleznie od kar umownych wymienionych w ust. 6 powyzej, w przypadku, gdy dziatania lub
zaniechania Wykonawcy zwigzane z realizacjg Zamowienia, spowodujg niedostepnosé
infrastruktury kolejowej oraz/lub opdznienia przewoznikdéw kolejowych korzystajgcych z
infrastruktury zarzgdzanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca zostanie obcigzony odpowiednio:

1) kazdorazowo przy zmianie terminéw zamkniecia torowego w stosunku do terminu pierwotnego
Z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, optatg za opracowanie regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét wraz z organizacjg zamkniecia torowego,

2) karg za spowodowane opéznienia pociggéw przewoznikow kolejowych na poziomie kosztu
petnego PLK [z/min.],

- zgodnie z ,Zasadami rozliczania opdznieh oraz ograniczen w dostepnosci infrastruktury
kolejowej z podmiotami innymi niz przewoznicy kolejowi”, stanowigcymi zatgcznik nr 10 do
Umowy.

7. Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajgcego mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu
odrebnie i podlegajg sumowaniu przy uwzglednieniu tresci ust. 17, z tym zastrzezeniem, ze kara
umowna zastrzezona w ust. 6 pkt 1 nie podlega sumowaniu z inng karg umowng sposréd
zastrzezonych w ust. 6 pkt 2 — 9, jezeli podstawg do zgdania tej innej kary umownej jest
okolicznos¢ stanowigca jednoczesnie przyczyne odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy.

8. Wykonawca bedzie miat prawo zgdania od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku
odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w § 18 ust. 4 pkt. 1) — 3)
Umowy — w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 1).

9. Z zastrzezeniem ust.10, kary umowne ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez
Strone, ktéra naliczyta nalezng jej kare umowna, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.

10. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych
z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto, na co Wykonawca wyraza zgode.

11. Niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania przenoszgcego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci petnej szkody, na

zasadach ogélnych (art. 484 Kodeksu cywilnego).

Umowa na roboty budowlane regulamin 3.14
Strona 20 z 30



PROJEKT Zatacznik nr 5 do Informacji o postepowaniu

12. W przypadku op6znienia Zamawiajgcego w zaptacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguje
prawo naliczenia odsetek do wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach
handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opd6znieniom w transakcjach handlowych.

13. Strony sg zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest nastepstwem zdarzen okreslanych jako sita wyzsza.

14. Dla potrzeb Umowy pojecie sity wyzszej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne,
pozostajgce poza kontrolg Strony powotujgcej sie na wypadek sity wyzszej, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen,
ktore wynikajg z niedofozenia przez Strony nalezytej starannosci w rozumieniu art. 355 § 2
kodeksu cywilnego, jak réwniez nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla
danej pory roku dla miejsca wykonywania Robét.

15. Strony zgodnie ustalaja, ze dla potrzeb Umowy za site wyzszg w szczegolnosci uznajg
nastepujgce zdarzenia, o ile wptywajg one na wykonanie Umowy:

1) strajki lub inne formy protestu,

2) pozar powstaty na skutek okolicznosci, za ktdrg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,

3) powddz,

4) katastrofalne wydarzenia powstate na skutek okolicznosci, za ktorg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci.

16. Strona powotujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana zawiadomic niezwtocznie drugg Strone
na pismie, zarowno o zaistnieniu jak i ustaniu okolicznosci uznawanych za site wyzszg oraz do
przedstawienia w terminie 3 dni po ustgpieniu stanu sity wyzszej dowodow potwierdzajgcych ich
wystgpienie.

17. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie przekroczy 30

% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1) Umowy.

§ 14
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu kopie polisy
lub innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
(zarowno kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w zwigzku z prowadzong przez niego
dziatalnoscig (w szczegolnosci dziatalnoscig zwigzang z przedmiotem Umowy) oraz posiadanym
mieniem z sumg gwarancyjng w wysokos$ci nie mniejszej niz 200 000,00 zt (stownie: dwiescie
tysiecy ztotych 00/100).

2. Ochrona ubezpieczeniowa bedzie obejmowata zawinione przez Wykonawce spowodowanie

Smierci lub uszkodzenie ciata (szkoda osobowa) oraz szkode majgtkowa.
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3. Franszyza nie moze by¢ wyzsza nie wiecej niz 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) lub 10
% wartosci szkody.

4. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej przez niego dziatalnosci przez co najmniej okres obowigzywania Umowy, a
w razie jej zawarcia na okres krétszy, Wykonawca zobowigzany jest do jej przedtuzenia o
brakujgcy okres i przekazania kopii nowej polisy Zamawiajgcemu na co najmniej jeden miesigc
przed pierwotnym terminem jej wygasniecia.

5. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w okresie obowigzywania uméw ubezpieczenia
ponizej kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ sume
ubezpieczenia do wymaganej przez Zamawiajgcego wysokosci, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o jej zmniejszeniu.

6. Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem i utrzymywaniem powyzej wskazanej Umowy
ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

7. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 2, ust. 3
oraz ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony wedtug swego wyboru:

a) Do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 i potrgcenia
kosztéw zwigzanych z jej zawarciem z kwot naleznych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy,
albo

b) Do zgdania od Wykonawcy zaptaty na swojg rzecz kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust.
6 pkt 6) Umowy.

§ 15
Poufnosé¢ informacji

1. Wykonawca zobowigzuje sie zachowac¢ w poufnosci i nie ujawnia¢ osobom trzecim wszelkich
dokumentdéw, materiatéw, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w zwigzku
z realizacjg Umowy, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majgtkowg lub
niemajgtkowa.

2. Wykorzystanie Informacji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych w Umowie,
jak rowniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron.

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia
Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

4. Wykonawca dotozy nalezytej staranno$ci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z Informacji Zamawiajgcego podlegajgcych ochronie. Wykonawca zobowigzuje sie
ograniczy¢ dostep do Informaciji, o ktérych mowa w ust. 1, wytgcznie do tych pracownikéw lub
wspotpracownikéw, ktérym Informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz

Zamawiajgcegdo i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.
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5. Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposéb udokumentowany zaréwno siebie jak
i wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu przedmiot umowy z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych Spétki

SZBI-Ibi-1a”, dostepnym na stronie internetowej PLK SA https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki.

§ 16
Obowiazek informacyjny realizowany przez Zamawiajacego wobec Wykonawcy/oséb
podpisujacych Umowe w imieniu Wykonawcy i osob trzecich
1. Zamawiajacy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119

z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODQ”, informuje Pana/Panig’, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna, zwana
dalej Zamawiajgcym, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane
przez Spétke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy oraz biezgcego kontaktu
zwigzanego z jej wykonywaniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacja
prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamoéwienia na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO, tj. wykonania obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze;

c) realizacji obowigzkéw podatkowych i rachunkowych, w tym wystawiania, otrzymywania,
przechowywania i rozliczania faktur, rowniez za posrednictwem Krajowego Systemu e-
Faktur (KSeF) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wykonania obowigzku
prawnego cigzgcego na administratorze;

d) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami, w tym
sprzedazy wierzytelno$ci na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacja prawnie

uzasadnionego interesu administratora danych;

1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy
bedacego osobg fizyczng lub cztonka organu zarzgdzajgcego Wykonawcy bedacego osobg fizyczng
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e) archiwizacji dokumentacji oraz brakowania dokumentacji niearchiwalnej na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, tj. wykonania obowigzku prawnego cigzgcego na
administratorze;

4) dane osobowe bedg przetwarzane w zakresie: imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce
pracy, adres e-mail, numer telefonu, a takze w przypadku ztozenia petnomocnictwa,
oswiadczenh i innych dokumentéw — dane osobowe w nim zawarte;

5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepisow prawa, w
szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umaéw;

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,

w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy przepisow
prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowigzujg tam egzekwowalne prawa os6b, ktérych dane dotyczg i skuteczne srodki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

¢) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wowczas w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca
ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2
adresem e-mail;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy
oraz przez okres, w ktorym Zabawiajgcy bedzie realizowata cele wynikajgce z prawnie
uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sg zwigzane przedmiotowo z Umowg lub
obowigzkami wynikajgcymi z przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego;

8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych oraz ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zgdania do dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczagcych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku,
Zamawiajgcy moze zgdac od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych;
11) Zamawiajgcy nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

Umowa na roboty budowlane regulamin 3.14
Strona 24 z 30



PROJEKT Zatacznik nr 5 do Informacji o postepowaniu

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby fizyczne
kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzace dziatalnosc
gospodarczg, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca, a ktérych dane
osobowe bedg przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, 0:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykonaé¢ w imieniu Zamawiajgcego
obowigzek informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa w ust. 2, przekazujgc im tres¢ klauzuli
informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczes$nie tym osobom Wykonawce jako
zrédto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie Zamawiajgcy.

4. Kazda zmiana w zakresie 0sob fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga rowniez spetnienia obowigzkow,

o ktérych mowa w ust. 2 3.

§17
Zakaz cesji
Strony zgodnie ustalajg, ze wierzytelnosci Wykonawcy powstate w wyniku realizacji Umowy nie
moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznoéci (art. 509 Kodeksu cywilnego), ani nie mogg by¢ przedstawiane do

potracenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelno$ciami Zamawiajgcego.

§18
Odstapienie od Umowy
1. Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz w Umowie, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego, ponizej, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji Robét w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu Budowy lub
przerwat realizacje Robot na okres dtuzszy niz 7 dni bez zgody Zamawiajgcego, przy czym
termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg odpowiednio: w dniu nastepujgcym po dniu, w
ktérym uptynagt wskazany powyzej termin na podjecie Robdét lub w dniu nastepujgcym po dniu, w
ktérym uptynagt wskazany powyzej okres przerwy w realizacji Robdét,

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczegdlnosci wykonuje Roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim
wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunieciu skutkow nieprawidtowosci w wyznaczonym
terminie, nie krétszym niz 7 dni, przy czym okreslony powyzej termin na odstgpienie,
rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat termin wskazany w

wezwaniu,
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3) opdznienie w wykonaniu danego Etapu, w stosunku do terminéw okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
przekracza 3 dni,

4) Wykonawca wykonat Roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy niezgodnie
z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczegélnosci
nie zastosowat wtasciwych warunkéw lub norm technicznych, technologicznych i jakosciowych,
o ktérych mowa w § 5 ust. 11 pkt 4) Umowy,

5) Wykonawca podzleca catos¢ Robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

6) Wykonawca nie zapewnit ubezpieczenia w terminie i na warunkach okreslonych w § 14 Umowy
— Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dni, w ktérym uptynat

termin dostarczenia optaconej polisy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 2, Wykonawca moze

zgdac wytgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czesci Umowy.

Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca moze odstgpi¢ od

Umowy w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego ponizej, jezeli:

1) Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 7 dni, pomimo
wczesniejszego wezwania do jego przekazania i uptywu dodatkowego 7-dniowego terminu na
jego przekazanie,

2) Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do ktorej
przekazania byt zobowigzany, co najmniej 7 dni, pomimo wczesSniejszego wezwania do
przekazania i uptywu dodatkowego 2-dniowego terminu na jej przekazanie,

3) Zamawiajgcy pozostaje w zwioce z zaptatg naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym
transzy Wynagrodzenia) co najmniej 7 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do zaptaty
i uptywu dodatkowego 3-dniowego terminu do zaptaty.

. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Wykonawca jest

zobowigzany do:

1) wydania catosci efektéw prawidtowo wykonanych Robaét i innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy,

2) wstrzymania realizacji Roboét i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w trybie

natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron, Strony sporzadza

protokot przejecia Terenu Budowy oraz protokdt inwentaryzaciji Robét i innych czynnosci wedtug

stanu na dzien wygasniecia Umowy.
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Powyzsze protokoty zostang sporzgdzone w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron, nie pdézniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakonczenia odstgpienia, przy czym konkretny dzien

i godzina zostanie wyznaczona Zamawiajgcego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawit sie

W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym

uplywie bedzie uprawniony do jednostronnego sporzgadzenia wymaganych protokotéw.

Sporzgdzony w powyzszy sposéb protokét wymaga doreczenia Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na wykonang i przejetg przez Zamawiajgcego cze$¢ Robét

gwaranciji zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez Zamawiajgcego

Roboty i inne czynno$ci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomiedzy Stronami,

z zastrzezeniem mozliwosci potrgcenia przez Zamawiajgcego naliczonych kar umownych oraz

dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie

przewyzszajgcym wysokosc¢ naliczonych kar umownych, ktére majg wéwczas charakter
zaliczeniowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg rozliczenia na nastepujgcych zasadach:

1) rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przejetych przez
Zamawiajgcego Robdt i czynnosci oraz o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, ktorego kopia stanowi Zatgcznik nr 4a i 4b do Umowy; rozliczenie bedzie rowniez
obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatéw i urzgdzen; w przypadku, gdy rozliczenie
nie bedzie mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy wartos¢ Roboét i czynnosci
zostanie okreslona przez rzeczoznawce wskazanego przez Zamawiajgcego,

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem Robét na skutek odstgpienia od Umowy, w tym
koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktérym mowa w pkt 1), ponosi Strona, ktéra data powdd
do odstgpienia od Umowy, a jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub
lezgcych po obu Stronach, wowczas koszty te ponoszg Strony w czesciach rownych.

Strony ustalajg, ze odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie postanowien

Umowy dotyczacych warunkdéw przystugujgcej Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji udzielonej

zgodnie z postanowieniami ust. 8. Postanowienia te bedg obowigzywaty do dnia zakoriczenia

odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwaranciji.

§19
Rozwigzanie Umowy

Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku:
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PROJEKT Zatacznik nr 5 do Informacji o postepowaniu

1)gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg Robot o wiecej niz 7 dni;
2)gdy wystapig okolicznosci, wskutek ktérych realizacja Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego;
3)w razie zajecia majgtku Wykonawcy lub majatku, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje
Roboty, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia wtasciwego organu;
4)przerwania przez Wykonawce wykonywania Roboét bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej 7 dni.
2. Wykonawca ma prawo rozwigza¢ umowe, za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji, gdy:
1) Zamawiajacy nie przystepuje do odbioru Robét, albo nie wspétdziata przy realizacji Umowy, w
stopniu, ktéry uniemozliwia wykonywanie Umowy;
2) Zamawiajgcy bezzasadnie nie wypfaca w terminie wynagrodzenia i pomimo wyznaczenia
dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zaptata.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Zamawiajgcy i Wykonawca
sporzadzg Protokét odbioru. Dokument ten bedzie jedng z podstaw do rozliczenia Umowy i
wyptacenia wynagrodzenia. Jednakze wynagrodzenie bedzie przystugiwato wytgcznie za

prawidtowo zrealizowane Roboty.

§ 20
Zmiany Umowy
Zmiany Umowy dopuszczalne sg wylgcznie w przypadku, gdy:
1) Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ dokonania istotnej zmiany Umowy zakupowej w Informac;ji
o postepowaniu lub ogtoszeniu o zamowieniu i okreslit warunki oraz zakres takiej zmiany;
2) Zmiany sg konieczne ze wzgledu na uzasadniony interes Zamawiajgcego lub wystgpienie
szczegolnych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy,

3) Zmiany nie sg istotne w stosunku do tresci zawartej Umowy zakupowej.

§ 21
Przedstawiciele Stron
Do kontaktéw z Wykonawcg podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiajgcy
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

2. Do kontaktéw z Zamawiajgcym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca
wyznacza nastepujgcg osobe:

, tel. , e-mail

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana
nastepuje poprzez pisemne oswiadczenie ztozone drugiej Stronie na pisSmie pod rygorem
niewaznosci.
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PROJEKT Zatacznik nr 5 do Informacji o postepowaniu

§ 22
Adresy do Doreczen
Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z Umowg beda sktadane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i doreczane drugiej Stronie na pismie, na adresy wskazane w komparycji Umowy, za
potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone na pismie o
kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania

doreczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne.

§23
Postanowienia koncowe

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze Stron. / Umowe sporzadzono w jednym egzemplarzu, w formie elektroniczney.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, rozwigzanie Umowy oraz odstgpienie od Umowy
wymagajg formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78" Kodeksu
cywilnego, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 3 ust. 1, oraz § 21 ust. 3 Umowy. W celu
unikniecia watpliwosci, Strony uznaja, ze oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest
réwnowazne z o$swiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze dla zawarcia
aneksu w formie pisemnej albo elektronicznej konieczne jest ztozenie o$wiadczen woli przez
Strony w tej samej formie.

4. Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich

sporéw wynikajgcych z Umowy. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda sie rozwigzac

polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (j. od daty powiadomienia drugiej Strony o

mozliwosci poddania sporu pod rozstrzygniecie sadu), beda rozstrzygane przez sad powszechny

wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.
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Zaltaczniki:
Zatgcznik nr 1
Zatgcznik nr 2
Zatgcznik nr 3
Zatgcznik nr 4a
Zatgcznik nr 4b
Zatgcznik nr 5a
Zatgcznik nr 5b
Zatgcznik nr 5¢
Zatgcznik nr 6
Zatgcznik nr 7a
Zatgcznik nr 7b
Zatgcznik nr 8a

Zatgcznik nr 8b

Zatacznik nr 5 do Informacji o postepowaniu

Odpis aktualny z rejestru przedsiebiorcow KRS/wydruk CEIDG Wykonawcy
Opis przedmiotu zamowienia wraz z zatgcznikami
Instrukcja IBH 105
Kopia kosztorysu ofertowego — km 237,524
Kopia kosztorysu ofertowego — km 222,485
Wzor Protokotu odbioru czes$ciowego/koncowego
Wz6r Protokotu odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Wz6r Protokotu odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego)
Warunki udzielenia gwarancji
Oswiadczenie o pracownikach Wykonawcy
Wykaz pracownikéw poinformowanych o zagrozeniach
Oswiadczenie do faktur elektronicznych

Oswiadczenie o akceptacji przekazywania faktur poprzez system KSeF

Zatgcznik nr9  Wzor wniosku o wydanie karty wstepu uprawniajgcej do wstepu na obszar

kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatgcznik nr 10 ,,Zasady rozliczania opéznien oraz ograniczen w dostepnosci infrastruktury

kolejowej z podmiotami innymi niz przewoznicy kolejowi”

Za Zamawiajacego: Za Wykonawce:
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Olsztyn, 24.03.2026r.

Zatacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia:

Wykonanie remontu przepustéw w km 237,524 i 222,485

na linii kolejowej nr 353

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Olsztynie
Rodzaj zaméwienia: Robota budowlana

Kod CPV: 45221111-3

Opracowat: Marian Macias
Tel.+48 660 675 424

Data, podpis 7

SLOWNY INZY M
Zespolu Diagna?x'
... 45, Dhicktow Inzynigryin

.'.J-‘\

MarianfMacfes
1)
/ |

Spotka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-
23-16-427, REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego w catosci wptaconego:_38 481 109.000,00 zi
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1. Wykaz uzytych pojec

OPZ - Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie Zamoéwienia, zfozyta ofert¢ lub zawarta
Umowe zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Olsztynie

2. Ogolne informacje o przedmiocie zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu biezgcego przepustow kolejowych w km
222,485 i 237,524 na linii kolejowej nr 353

3. Rodzaj zamawianych robét budowlanych

Remont biezacy przepustéw kolejowego w km 237,524

szlak fawa — Rudzienice Suskie, oraz w km 222,485 szlaku Jamielnik -ltawa Linia kolejowa nr 353
Poznan - Skandawa.

4. Miejsce realizacji zamowienia
Teren Zaktadu Linii Kolejowych w Olsztynie - Sekcja Eksploatacji w Dziatdowie.

5. Harmonogram realizacji zamowienia
Termin wykonania zaméwienia: 60 dni od dnia podpisania Umowy.

6. Parametry $wiadczonych ustug

Zamawiajacy oczekuje, iz przedmiotowe zadanie zostanie wykonane w sposob rzetelny, terminowy
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz prawem budowlanym.

7. Specyfikacja techniczna
Celem zamowienia jest wykonanie prac
Zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz opisem stanu technicznego przepustu kol.

Prace muszg spetnia¢ wymogi:

- ld-1 — Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych
- 1d-2 - Warunki Techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych ;

- 1d-16 Instrukcja utrzymania kolejowych obiektdéw inzynieryjnych na liniach kolejowych do

predkosci 200/250 km/h.
Innych przepiséw oraz norm obowigzujgcych w budownictwie, a takze przepisow i instrukcji
obowiazujacych w przedsiebiorstwie PKP PLK S.A. Wykonawca bedzie zobowigzany do
uzyskania wszystkich koniecznych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych wymaganych
dla wykonania robét budowlanych objetych remontem
8. Wymagania prawne

- Wymagane zatrudnienie: jedna z os6b musi posiadaé uprawnienia budowlane o specjalnosci ,

Linie, wezty i stacje kolejowe lub uprawnienia w specjalnosci inzynieryjnej mostowe;.
- Aktualne za$wiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa,

9. Termin i warunki gwarancji
Gwarancja zostanie udzielona na okres 36 miesiecy.



10. Sposoéb ptatnosci

Naleznosci bedg uregulowane po protokolarnym odbiorze robét podpisanym przez Zamawiajgcego.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w prawidtowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej wystawienia.

11. Kary umowne

Zamawiajacy bedzie miat prawo zadania od Wykonawcy zaptaty kar umownych zgodnie z Umowag

12. Prawo opcji
Nie dotyczy.

13. Podwykonawcy

Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca nie moze postugiwaé si¢ podwykonawcami.

14. Zamowienia dodatkowe
Nie dotyczy.

15. Uwagi koricowe
Brak.



Zakaczrik do uchwaly Nr 45072015
Zarzachu PKP Palskie Linia Kolsjowa SA.
zdria 16 lpca 2013 .

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zarzadca narodows] sieci finii kolejowych

Zasady bezpieczenstwa pracy
obowigzujace na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, utrzymaniowych
i remontowych

wykonywanych przez pracownikow

podmiotéw zewnetrznych

Ibh-105

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Spis tresci
| iat I F je...
Rozdziat Il. Wymagania bezpieczefistwa dla Wykonawcow i Podwykonaweow
wykonujgeych prace na terenie Spokki ............ccociivieiicnnn e 9
Rozdziat lll.  Kontrola i audyt wykonywanych prac.
Rozdziat IV. Przepisy koricowe. ..
Zalgeznik Nr 1 Wytyczne w zakresie sposobu przekazania informaciji ckreslonych
w art. 207" Kodeksu pracy podmiotom zewnetrznym . 9
Zalgeznik Nr 2 Wzér Protokotu z kontroli” wykonywanych pras
Zalgeznik Nr3 - Wzor  Zaloszenia zdarzenia wypadkowego”.. .
Zalacznik Nr 4 Wykaz pracownikéw zapoznanych 2 mformaqaml okreslonymi w art. 2071
Kodeksu pracy araz wobec kiérych zostat spetniony obowigzek ,RODO".....12
Zalgcznik Nr5  Taryfikator kar (dotyczy podmiotéw zewngtrznych wykonujgcych prace na
{erenie Spdatki)....
Zalgcznik N6 Waér ,Oswiadezeni:
Zalgeznik Nr7 - Ramowe wytyczne w zakresie udzielania informacji o zagrozeniach dla
ia i zycia uraz P baw ochrony przed tymi zagrozeniamii...............17
Zalgeznik Nr8  Wazér ,Por i dotycza wspdlpracy ystkich pracadawcd
ktérych pracownicy wykonujg pracg w tym samym miejscu w zakresie
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy ... 18
3

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

speinia ia ok w uslawie
z dnia 28 marca 2003 1. o transporcie kalejowym
{Dz. U. z 2013 1. poz. 1594 z péh. zm.) w zakresie zapewnienia
bezpieczeristwa ruchu kolejowego™

Wiasciciel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wydawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrala Giéwny Inspektorat Bezpieczeristwa i Higieny Pracy
03-734 Warszawa ul. Targowa 74
+48 22 47 33324
www.plk-sa.pl

Wszelkie prawa zastrzezone
P ie do obrotu, il i ie i dystrybucja
w celach komercyjnych, catoéci [ub czgsci przepisu,
bez uprzedniej zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — 53 zabronione

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rozdziat |
Podstawowe definicje
§1.

Przyjete akreélenia

Uzyte w ,Zasadach bezpieczeristwa pracy cbowigzujacych na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyinych, utrzymaniowych i remontowych
wykonywanych przez pracownikdéw podmiotéw zewnetrznych |bh-105" okreslenia oznaczaja:

1) Audytor —~ pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyznaczony do
przeprowadzenia audytéw zgodnie z odrgbnymi uregulowaniami wewnetrznymi
Spalki;

Kontrolujgey — pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. posiadajgcy pisemne

upowaznienie wydane przez Zamawiajgcego, kierownika jednostkifkomérki

organizacyjnej Spolki do wykonywania w jego imieniu kontroli lub peinigcy
czynnosci zgodnie z wymaganiami odrebnych przeplsow

Koordynator BHP — osoba wy: a na post: por ienia  star

Zatacznik nr 8 do Zasad;

4) Podwykonawca - podmiot zewngirzny realizujacy wykonywane prace w oparciu
o umowg cywilnoprawna, ktéra zawart z Wykonaweg lub  kolejnymi
podwykonawcami, w tym 1akze podwyk robét, ustugod. dost; N

5) Pracodawca - osoba fizyczna lub osoba prawna zatrudniajgca osoby realizujgce
prace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

6) Pracodawca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — jednostka organizacyjna PKP
Polskie L|n|e Kolejowe S.A. na terenie ktérej beda wykonywane prace;

7 P ieni przez rézny éw — pracownicy PKP Polskie

Linie Kolejuwe S.A. i jej spolek zaleznych oraz innych spétek Grupy PKP,

Wyl . Podwyl jednoczesnie realizujacych prace w tym samym

miejscu na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

Pracownik Wykonawcy — osoba wykonujgca prace na rzecz Wykonawcy jak

réwniez Podwykonawcy realizujgca wykonywane prace na podstawie umowy

o pracg lub w oparciu o inng forme prawnag;

9) Spdlka — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

2

3

8

10) Teren PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — obszar kolejowy okrestony w umowie,

oznaczajgcy miejsce, gdzie majg byé realizowane prace inwestycyjne,
utrzymaniowe i remontowe, do kidrego majg by¢ dostarczane lub sktadowane
urzadzenia, materialy, sprzet, obiekty zaplecza budowy, itp. oraz wszelkie inne
migjsca okreslone w umowie;

11) Wykonawea — podmiot zewnglrzny realizujgcy wykonywane prace na podstawie

umowy cywilnoprawne] zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A ;

12) Wykonywane prace - prace inwestycyjne, utrzymaniowe, remontowe realizowane

na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez pr: ikéw innego pr
niz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,;

Y

13) Zamawiajacy - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub jednostka organizacyjna

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A;
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. Spétka ma prawe do obecnosci jego przed: iciela podczas

. Audyt lub le przep

PKP Polskie Linie Kolejows S.A.

14) Zasady - ,Zasady bezpieczenistwa pracy abowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, ulrzymaniowych
i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewngtrznych

Ibh-105".
Rozdzial ll
Wy o borni < dla Wy i Podwy 4
wykonu;qcych prace na terenie Spotki
§2.
Obowiazki Wy Py v 5
Wykonawca lub Podwykonawca wykonujacy prace inwestycyjne, utrzymaniowe

i remontowe na terenie Spalki zobowigzany jest do:

1) znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym cbowigzujgcych
podczas wykonywania prac objgtych umowq,

2) wyposazania, nad. va i przez p iké p dnich do
zagrozeri $rodkéw ochrony zbiorowej lub $rodkéw ochrany indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego uwzgledniajgc réwniez prace na terenie Spélki;

3) uzywania w peini sprawnych maszyn, urzgdzen, narzedzi i sprzgtu, odpowiednich do

rodzaju wykonywanych prac oraz speiniajgcych wymagania stosownie do postanowien

odrebnych przepisow,

przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa pracy oraz wewngtrznych instrukgji

i innych regulaciji wydanych przez Spotke lub jej jednoslke organizacyjng;

stosownie do p A p hnie ob isow, sporzadzenia

przed rozpoczeciem prac FPlanu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

W zaleznoéci od rodzaju wykonywanych prac na terenie Spétki, po uzgodnieniu

z Zamawiajgcym zaleca sig réwniez uwzglednienie w BIOZ:

a) zasad prowadzenia i dokumeniowania codziennego insiruktazu dla pracownikéw
z zakresu bezpieczefistwa pracy na torach czynnych z uwzglgdnieniem
wewnetrznych regulacji obowigzujacych w Spdice,

b) sposobu zabezpieczenia miejsca robét sprzgtu zmechanizowanego, w tym maszyn
budowlanych i torowych, z zachowaniem postanowieit wewngirznych regutacii
wydanych przez Spétkg lub jej jednostkg organizacyjna,

¢) rozwigzan dla drég daojazdowych i transportowych na !ereme budowy, w tym
okreslenie zasad bezpieczeristwa pod ich uzy [ iajacych strefy
zagrozenia w zwigzku z ruchem pojazdéw szynawych.

sporzadzenia oceny ryzyka zawodowego | udokumentowanego zapoznania

pracownikéw z powyzszg ocena uwzgledniajgca zagrozenia i sposoby ochrony przed

2agrozeniami, w tym wynikajace z realizacji prac na terenie Spolki;

7) zastosowania odpowiednich $rodkéw technicznych, organlzacyjnych oraz innych
rozwigzan uwzgledniajgcych zabezpieczenie przed wypadk p wykonywania
prac objetych umowg;

8) uzywania odpowiednich do rodzaju prac materiataw oraz technologii wykonywania prac;

9) opracowania i stosowania instrukcji stanowiskowych oraz BHP przy obstudze maszyn
i sprzetu uzywanego podczas wykonywania prac,

5

4

5)

ch pr

[5
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54.

Zgtaszanie wypadkéw

. Wykonawca araz Podwykonawca zobowigzani s3 do niezwocznego zgtaszania wypadkéw

$miertelnych, cigzkich i zbiorowych, ktére wydarzyly sig podczas wykonywania prac
remontowych, utrzymaniowych lub ir ycyjnych do wd j] jednostki
organizacyjnej Spétki. Wzor zgtoszenia stanowi Zatgcznik nr 3 do Zasad.

i przyczyn wypadkéw $miertelnych, cigzkich i zbiorowych. Jednoczes$nie Wykonawca
i Podwykonawca jest zobowigzany do przekazania kopii protokolu ustalajgcego przyczyny
i okolicznosci wypadku do wiasciwej terytorialnie jednostki arganizacyjnej PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., oraz na zgdanie innej dokumentaciji do’qczonej da 1ego protokdu
w terminie nie diuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty lia
ustalajgcego okolicznosci i przyczyny ww. wypadkéw. Z dokumentacii puwmny byé
usunigte dane osobowe poszkodowanego oraz innych osdb uczestniczacych
w posigpowaniu,

Na podstawie analizy przestanego protokotu, o ktérym mowa w ust 2, moga zostac
przedstawione i przestane do Wykonawcy lub Podwy Y
dotyczgce profilaktyki powypadkowej.

Rozdzial ll
Kontrola i audyt wykony ych prac

§S5.

Wytyczne przep ia audytu lub

dza sig w zakresi ia przepiséw i zasad
bezpieczenstwa pracy oraz innych wewngirznych regulaql wydanych przez Spélke lub jej
jednostke organizacyjna.
Wykonaweca lub Podwykonawca jest zobowigzany udostgpnic kontralujgcemu lub
audytorowi do wglqdu dokumenty spolza]dzone na podstawie Zasad, a takze dokumenty
niezbgdne do p i bezpiecznego p dzenia prac, jak np. Plan BIOZ,
uprawnienia pracowmkuw do obslugi maszyn, oraz inne wynikajace z odrgbnych
przepisow.
W przypadku stwierdzenia przez kontrolujacego lub audytora wykonywania prac w spaséb
zagrazajacy zdrowiu lub Zyciu, a takze naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawcg
pisdw i zasad bezpi \stwa pracy oraz wewnegtrznych regulacji wydanych przez
Spulkq lub jej jednostke organizacyjng audytor lub kontrolujgcy ma prawo wystapienia do
Wykonawey z nakazem natychmiastowego wstrzymania prac, bez mozliwosci wyplaty
odszkodowania z tego tytutu.

. Z przeprowadzonej kontroli sporzgdza sig protokét w dwoch egzemplarzach, z kisrych

jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. Wzér protakotu stanowi Zatgcznik nr 2 do
Zasad. Wykanawca ma prawo wnies$é uwagi i zastrzezenia do protokotu.
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. Pracownicy Wykonawcy i Podwy
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10) posiadania dokumentéw, wydanych na podstawie regulacji wewngtrznych Spétki,
uprawniajgcych do wstgpu lub wjazdu na obszar kolejowy zarzadzany przez jednostkg
organizacyjng Spotki.

Przed rozpoczgciem prac na terenie Spotki wynikajacych z realizacji umowy oraz na
kazdym etapie prowadzenia prac, w przedmiocie objetym umowa, a w szczegdlnosci

w przypadkach jakichkolwiek zmian wéréd pracownikéw, Wykonawca oraz odpowiednio

Podwykonawca jest i3 do pisemnego wni do j terenowo
jednostki organizacyjnej Spolki, dotyczacego udzielenia informacji o zagrozeniach dla
zdrowia i 2ycia oraz sposocbow ochrony przed fymi zagroZeniami stosownie do
postanowien art. 208 Kodeksu pracy oraz § 2 ust. 2 Rozporzad: Ministra Gospodarki

i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczensiwa i higieny

pracy (Dz. U. nr 180 paz. 1860 z pézn.zm.}.

Whiosek o kiérym mowa powyzej powmxen réwniez uwzglgdniaé pracownikéw, ktorzy na

mocy odrgbnych przepi 53 azani do zap iia sig¢ z warunkami lokalnymi
z  zaKresu s $ci inu icznego  posterunku ze szczegdlnym
uwzglednieniem uktadu toréw i polozenia rcmazdow gramc okregdw nastawczych oraz
pestanowieri Regulaminu Ty go pr ruchu kolej: w czasie
wykonywania robot.

Wyl lub Podwyl bowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu nraz

jednostce organizacyjnej Spo{kl na terenie kidrej bgdg p
kidrego wzor stanowi Zatgeznik nr 6 do Zasad.

Za realizacjg zapisow, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, w przypadku zatrudniania
Podwykonawcéw, odp Iny jest Wy

d. prace

§3.
Koordynator BHP

azuje sig 6w i Padwykonawcéw do wyznaczenia Koordynatora BHP,
sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higiena, na zasadach okreslonych
w powszechnie obawigzujgcych przepisach. |
Koordyna(ar BHP musi zostaé powolany pisemnie, zgodnie z porozumieniem
[ iataniu star acym Z ik nr 8 do Zasad, a jego wyznaczenie powinno
zoslaé odnotowane w dzienniku budowy (jezeli taki sporzadzono, na mocy odrgbnych
przepisaw) przez kierownika budowy.
Wykonawca niezwlocznie powiadamia na piSmie Zamawiajgcego o imiennym
ustanowieniu koardynatora BHP. Informacja powinna zawiera¢ rowniez sposéh kontaktu
z koordynatorem BHP

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kontrolujaey moze wnioskowac o natozenie kar zgodnie z Taryfikatorem stanowigcym
Zatgcznik nr 5 do Zasad. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty kary pienigznej
w wysokosci ustalonej na pcdstawne Taryfikatora, o ktérym mowa powyzel w mqgu 14 dnl

od daty otrzy ia noty , wy ej przez Zar i na
protokotu z kontroli, stanewnacego podstawe do nalozenla kary. W przypadku braku
zaplaty kary pienigznej wy! i w nocie egowej, kwota kary pienigznej

zostanie potrgcona z platnosci wynikajacej z pierwszej fakiury, wyslawionej przez
Wy Zamawiaj , 2 tytulu ji wykonywanych prac i kazdej kolejnej
do uiszczenia natozone] kary w peinej wysokosci.

Audyt przeprowadzany jest na podsiawie odrgbnych regulacji wewnetrznych Spétki.
Z audytu sporzadza sig ,Raport z audylu” 2gadny ze wzorem okrestonym w odrgbnych
przepisach.

Rozdzial IV

§6.
Przepisy koticowe

igzani s do nego wykonania
uwag i zal la Z: oraz Koordynatora BHP sprawujgcego
nadzér nad besze&eﬁstwem i higiena pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych
w tym samym miejscu.
Whykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za sposéb wykonywania prac, w tym prac
wykonywanych przez Podwykonawcéw i zobowigzany jest do umieszczenia
jieranych z Podwy i umowach wymagar okreslonych w Zasadach
anumenty dostarczone przez Wykonawce lub Podwykonawce w tym dokumenty
sporzadzone na podstawie Zasad, dolacza sig do umowy z Wykonawcg,
Wszelka korespondencja pomigdzy Stronami wynik z Zasad w szczegolno$ci
przesylana drogg elektroniczna, zawierajgca dane osobowe 0sdb fizycznych, odbywac sig
bedzie z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym
dasigpem, ustalonych z Zamawiajacym w odrgbnym trybie.,
W sprawach ni g wch w Zasadach maijg ie p e
obowigzujace przepisy oraz regulacie wewngtrzne Spétki.

1awcy
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2akezniknr 1 Zalacamik e 2
do Zesad bezpieczofistwa pracy ... Ibh— 105" do Zasad bazpieczenstwa pracy ... Ibh- 105"

et 4 i l - ’ IR r.

w art. 207! Kodeksu pracy podmiot y

1. Informacja o ktorej mowa w arl. 207! Kodeksu pracy oraz w zwigzku z §2 ust, 2 Protok6t Nr .../ .........

Rozporzadzenia Minisira Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia Z kontroli przesirzegania przez Wykonawcg (Podwykonawcg) postanowiefi Umaowy
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy {Dz. U. nr 180 poz. 1860 z pézn.zm.} musi NE e SRRCTI ujetych w zatgezniku nr............... do whiw umowy*.
zostaé przek przez p ika nadzoru, kontroli lub stuzby BHP w sposéb 1. Zakres kontroli:

udokumentowany w formie usinej, pisemnej lub elektronicznej zgodnie 2 dekretacia
N L B . L ) : . : . . 2. Nazwa projektu oraz lokalizacja:
kierownika jednostki organizacyjnej (forma; komdrka arganizacyjna) na terenie ktorej
wykonywane bedq prace. Pracownicy Wykonawey fub Podwykonawcy sg cbowigzani 3. Krétki opis realizowanych prac:
potwierdzié pisemnie zapoznanie sig z informacjg o kiérej mowa powyzej, zgodnie ze
wzorem slanowigcym Zalgeznik nr 4 do Zasad. 4. Sklad zespolu Kontrolujacego:
2 Zapisy usl. 1 stosuje sig odpowiednic w przypadku wykonywania prac przez tego
samego Wykonawcg lub Podwykonawcg na {erenie dziatania innej jednostki 5. P icy jednostek / k P
organizacyjnej Spotki. °
3. W przypadku przekazywania informacji w formie ustnej termin i miejsce poinformowania
powinien byé przeb 1y do wi sci Wyk y lub Podwyk y. Czas trwania
przekazania informacji powinien obejmowac 3 godziny lekcyjne.
4. W syluacji zatrudniania obcokrajowcow Wykonawca lub Podwykonawca obowigzany
jest zapewnié w razie potrzeby fumacza, w przypadku informaci przekazywanej BStansmnerdzonypodczaskontm
w formie usinej lub zapewni¢ tlumaczenie przekazanego przez wyznaczonego
pracownika jednostki organi jnej Spotki i w przypadku przekazania
informacji w formie pisemnej lub elektronicznej.
5. Opfata za przeprowadzenie poinformowania ustnego oraz 2a korzystanie z sali
szkoleniowej nie jesi pobierana od Wykonawcéw lub Podwykonawcow reallzujac.ych

ganizacyjnych PKP PLK $.A. biorgey udziat

7. Informacji udzielali:

prace na rzecz Spdid. W p yen PreyRce EER koszt przep a) wstrzymano/nie wstrzymano prac*.
poinformowania ustnego oraz koszt korzystania z sali ] zcstal b) stwierdzone nieprawidlowosci, safnie sa * q h
w regulacjach wewngtrznych Spétii. zgodnie z  Taryfikatorem”.
6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac dostarcza do 2 iajg oraz jednostki c) wysokos$é lacznej kwoty kary plemeznej wynosl .
organizacyjnej Spotki, na terenie ktérej wykonywane beda prace, imienny wykaz siownle zostanle
pracownikow, zgodny ze wzorem okreslonym w Zataczniku nr 4 do Zasad. L
A i iedzi 8¢ dziatania Podwykonawcow d & N - . .
7 Wykona:m:a ?ono'm adp?vwe znalno‘sf _za Ziatan " wykonawesw - dotyczace Uwagi do protokotu (wniesiono/nie wniesiono®)
realizacji obowiazkéw okreslonych w niniejszym Zalgczniku,
8 Ramowe wytyczne w zakresie udzielania informacji o zagrozeniach dla zdrowia i zycia
oraz spasobéw ochrony przed tymi zagrozeniami zawiera Zafgcznik nr 7 do Zasad. Kontrolujgey Przedstawiciel
Wykonawcy/Podwykonawcy
Do wiadomoéci:
1. 1BH,
2. R
3. 1Z...... ,
4. IES*,
5. IBRY,
6. afa.
* nispotrzabna skresié
9 10
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Zatgeznik nr 3 Zaigeznk nr 4
do ,Zasad bezpisczetistwa pracy ..... |bh - 105" do , Zesad bezpinczeristwa pracy ..... Ibh-105
WYKAZ
(azwa Wknnowcy: Pocwykonawes) p ik
(nazwiska | imig zglaszajacego, tel) p ych w dniu z infar i okreslony
w art. 207! Kodeksu pracy pod ykonywania prac:
(stanowisko, migjsce pracy)
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wobec ktérych zostat spelniony ocbowigzek informacyjny, nastepujgcej tresei:

Zamawiajgcy, dzialajac na macy art. 13 i 14 Rozporzgdzenia ParfJamentu Europejskiego i Rady
Zaktad Linii Kolejowychw ... (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. wsprawie ochrony oséb fizycznych wzwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danyeh, Dz. Urz. UE L 119

(adres) z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODOC", informuje Pana/Panig’, ze:
1) Administratorem Danych QOsobowych jesl PKP Polskie Linie Kolsjowe Spédtka Akcyjna,
ZGLOSZENIE ZDARZENIA WYPADKOWEGO zwana dalej Spt}lkq,' 2 siedzibg pm'ﬂ qdresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;
PRZEZ WYKONAWCE {(PODWYKONAWCE) 2) w Spélce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, kidrych dane osobowe s3

przetwarzane przez Spéike;

dane osobowe bgda przetwarzane w celu:

a) wykonania obowigzku informacyjnego praoodawcy w zakresie bezpieczenstwa

2. Dalaigodzina G i higieny pracy oraz zglaszania niep $ci ipr ja dokumentacji na
wypadek zdarzen w obszarze bhp;

3. Migjsce : b) przechowywania do} acji dotyczgcej bezpi istwa i higieny pracy na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i padmioty, a takze kontrali i audytéw

4 Okoli . . etrznych Zar iaj;

) ¢) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania ({trwalego

usumeua i zniszczenia);
isko i imig, star

podstawg prawnq przetwarzania danych oscbowych przez Spotke jest art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO — wykonanie obowigzku prawnego wynikajgcego z art. 207" kp araz 208 kp;

5) dane b bedg gpniane innym odbiorcom, jezeli przepisy szczegéine tak

stanowig;

dane osobowe nie bgdg pr do pai nienal do Eurcpejskiego Obszaru

G

go {panstwa trzeci {ub organizacji migedzynarodowej w rozumieniu

1. Migjsce pracy craz i 3]

5. Skutki 8 11t eesae e e e b eresn e e b e s e e e s an e ers srene e

4

5

(podpis oecby 2giaszajace] 2darzenie wypadkowe) RODO;
7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie 2z przepisami prawa w okresie wykonywania
prac ... . oraz
przez okres w klorym Spctka bedzna reahzcwa#a ubownazkl wynlkajqce z przepl W prawa
hnie obowiazujacego, w fym w szczegéinosci z arl. 2071 kp oraz 208 kp;
ma Pani/Pan prawo do zadania dostgpu do danych osobowych PanifPana dotyczacych
oraz ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;
9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Oscbowych;
10) Spétka nie bgdzie przeprowadzac zal 1ego  podej Nia decyzji, wtym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych;

8,

! dotyczy osoby fzyczmej budacej pracownikiem Wykonawcy (Podwykonewcy), Klbrej dans osobowo 59 zawarte w zalaczniks i 4 do Zesed
12
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Lp.

Nazwisko i Imi¢ Stanowisko

Podpis
pracownika

Informacii udzielit:

" fpiczed i podniy) (ipodipis osaby Upawaznione) praez Vykonawce
lub Podwykonawcg)
13
PKP Polskis Linie Kolejowe S.A.
Dopuszczenie do pracy pracownika ni jacego ::dsunlet_:le
12. zasvw_adczlema _z badaLn prloﬁlaktycznych o braku i kara 2 000 2zt za
pr ! wych do wy ia prac. kazda osobs
13. g;:aﬁ:;?zpleaema miejsca robot w tym brak wyznaczenia Ifara 30 000 2t
kara 3 000 zt
14. | Zatrudnienie Podwykonawcy bez uzgodnienia z Zamawiajacym. za kazdego
Podwykanaweg
15 Uzytkowania maszyn, urzadzen, narzgdzi przez nieuprawnionych kara 2 000 ztza
" | pracownikéw., | kazdego pracownika |
Brak udokur 1890 Via pr z informacjg |
o ktérej mowa w art. 2071 lub zapoznania pracownikow dsunieci
z warunkami lokalnymi z zakresu znajomosci regulaminu °r:°‘g""v?1?:;
16. | technicznego posterunku ze szczegdlnym uwzglgdnieniem i kapra 20002t za
uktadu toréw i potozenia rozjazdow granic okregéw naslawczych kazd.
B azdg osobg
oraz postanowien F ia
|| ruchu kolejoweno na czas Erowadzonlch robét. |
17 ‘Brak dokumentéw/nie aktualne dokurnenty potvwerdzajqce kara 100 zt za kazdg
" | mozliwo$¢ przebywania lub wjazdu na_obszar kolejowy. osobs lub pojazd

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

do , Zasad bazpisczeftsiwa pracy ....

Taryfikator kar

Zakganik v 5
Wh-105"

14
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do , Zasad bazpisczeristwa precy ..

{nezwa fomy - pieczet)

OSWIADCZENIE

za kazdg osobg

Zalyezrik nr 6
Toh-105"

(miskcowoté | data)

Oséwiadczam, Ze zgodnie z przepisami powszechnie obowiazujgcymi oraz regulacjami

Nr ..

.z dnia .. zawanq z.

wemme"znymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pracownicy zatrudnieni zgodnie z Umowq

zostall zapoznam z wymagamaml w zakreS|e bezpleczeﬁstwa pracy w tym

wykonywanej na Iereme PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

ymagane ienia oraz niezbgdne kwalifikacje do wykonywania pracy,
posiadajg aktualne proflaktyczne badania lekarskie odpowiednie do pracy na

zajmowanym stanowisku,
posiadajg aktualne szkolenia w dziedzinie BHP,

s3 wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrany indywidualnej,

s3 zap i z ryzykiem w zwigzku z wykanywang praca.
Jed esnie igzuje si¢ do r ji wymagan powyzszego o$wiadczenia na kazdym
etapie p ch prac w dlnosci w przypadkach jakict iek zmian wéréd

zatrudnionych pracownikdw.

Nadzér nad pracami bedg petniliz 1. ..o e

(imig i nazwisko, dane kontaktaws)

{podpis pracodawey sHadsiacego ckwiadczenie
lub asoby deiatalzcs| w Jega mienky)
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. (dotyczy p etrznych wy jacych prace na terenie Spétki)
Lp. Uchybienia, nieprawi 4ci, niezgodnosci Decyzja
Brak oceny ryzyka z lgdniaj zenia .
4, | oraz sposocby ochrony przed zagrozemama w tym wymkajqce wstrzyir:::?;e prac
* | z realizadji prac. Brak zapoznania pracownikdw z oceng ryzyka 1000 zt
zawodowego. |
Przebywanie pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy na naty(_:hgua;toyve
2 terenie Spétki w stanie po uzyciu alkoholu lub zazyciu Srodkéw Dpoamn;wog;egxg
" | dziatajacych podobnie do alkoholu lub innych  substancji “I;( 30 oogomf
psychoaktywnych. Ikara N
- z8 osobs
wniosek do
3 Brak ustanowienia Koordynatora BHP, stasownie do pastanowier wykonawcy
" | odrgbnych przepiséw. o wstrzymanie prac
— i kara 1 500 zt
Brak przerwania prac zagrazajacych zdrowiu i Zyciu w trybie
4. | natychmiastowym, brak poinformowania pracownikow kara 10 000 zt
| o grozacym im niebezpieczenstwie.
5 Brak ia Srodkow y zbiorowej lub indywidualnej kara 1 000 zt
" | na terenie Spokid. za kazdg osobg
6 Uzywanie maszyn, urzadzen i narzedzi niesprawnych, kara2 000zt |
" | uszkodzonych oraz ich uzywanie niezgodnie z przeznaczeniem. 2a kazdy przypadek
Montaz lub demontaz rusztowania przez pracownikéw
nieposiadajgcych uprawnien wymaganych do tych prac.
7. | Uzywanie rusztowania bez odbioru technicznego, niewdasciwis kara 1 000 zt
zmontowanego. QOdbidr techniczny rusztowania przez osobg
nieupr lub brak wpisu do dziennika budowy.
Brak 2zapewnienia wymaganego nadzoru przy wykonywaniu prac kara 30 000 2
8. | na terenie Spotki.
Nie dopeinienie obowigzku :
a) podjgcia skutecznych $rodkéw ochronnych | zaradezych
w sytuacji, gdy wydarzy sie w trakcie wykonywania prac
wypadek, awaria oraz inna sytuacja kryzysowa Iub
nadzwyczajna moggca mie¢  negatywny wplyw na kara
9. bezpieczefstwo pracownikéw oraz mienie Spotki, 2000 z
b) niezwlocznego zgtoszenia zaistniatege wypadku przy pracy:
cigzkiego, émierleinego, zbiorowego jednostce arganizacyjnej
Spolki na terenie, ktdrej zdarzyl sig wypadek |
Brak przekazania kopii dokumentacji powypadkowej do jednostki
organizacyjnej Spétki na terenie, ktérej doszio do wypadku
10 (datyczy wypadkéw $miertelnych, cigzkich i zbiorowych) lub innej kara 1000 21
: dokumenlaql z tym zwigzanej w plzypadku wystgpienia jednostki
| organizacyjnej Spolki o je] tepnienie. -
odsunigcie
1 Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadajacego aktualnego pracownika
" | zaswiadczenia ze szkolenia w dziedzinie BHP. ikara2 Q00 zt
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Zakeznk e 7
do , Zesad bezpisczenstwa pracy ... Ibh-105
Ramowe wyty kresi i ia informacji
o zagroiemach dla zdrowia i zycia
oraz sposobow ochrony przed tymi zagrozeniami.

1. Poinformowanie ma za zadanie zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami dla zdrowia
i 2ycia oraz sposocbach ochrony przed tymi zagrozeniami.
2. Pracownicy powinni:
1) posiadac aktualne szkolenie w dziedzinie BHP, zgodnie z postanowieniami
powszechnie obowigzujacych przepiséw;
2) znaé sposoby bezpiecznego wykonywania pracy;
3) posiadat wiedzg w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania
swoich czynnosci.
3. Cel przekazanla informacji
Pi dejmujacy prace zobowigzany jest:
1) poznac i zapamigta¢ wiadomosci w zakresie wystepujacych zagrozen;
2) nabyt wiedzg¢ 1 umiejetnosci w zakresie przeciwdziatania tym zagrozeniom w tym
zachowan podczas pracy w obrebie czynnych toréw kolejowych i sieci trakcyjnej;
3) umie¢ analizowaé powstajgce zagrozenia oraz zadecydowaé o odpowiednich
dziataniach zapobiegajacych zagrozeniom.
4. Zagrozenia oraz sposcby ochrony przed zagrozeniami zwigzane z wykonywaniem pracy na
obszarze kolejowym:
1) zapoznanie pracownikéw z charakterystyka prac reafizowanych przez Spéltke oraz
z mozliwymi do wystapienia zagrozeniami dla zdrowia i zycia podczas realizowania
prac, a w szczegéinosci zagrozenia:
a) wynikajace z poruszania sig taboru kolejowego,
b)zwigzane z siecig trakcyjng, sieci powrotng sied trakcyjnej lub innymi
urzadzeniami i liniami kablawymi,
¢) wystepujace w zwigzku z poruszaniem sig na obszarze kolejowym,
d) upadku na nizszy poziom, upadku z wysokasdi,
e) z weiggnieciem, pochwyceniem przez ruchome czgsci maszyn i urzadzed w tym
czgsci ruchome rozjazdow,
araz inne zagroZenia wynikajgce z wykonywania pracy na obszarze kolejowym
w tym zapoznanie pracownikéw z typowymi wypadkami przy pracy zaistnialymi na terenie
Spdlki w aspekcie omawianych zagrozen,
2) oméwienie wskazan dotyczgcych ograniczenia i eliminacii wystepujgcych zagrozen,
wtym:

a) zasad bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robdl na obszarze kolejowym
okreslonych w § 63 Instrukcji Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na
lintach kolejowych 1d-1 (D-1) oraz innych regulacjach wewnetrznych Spélki,

b) sygnaly stosowane u zarzadcy infrastruktury kolejowej zgodnie z  Instrukcjg

sygnalizacji le-1 {E-1} (np. Rp 1 "B 8¢”, sygnaly e na pociy

i innych pojazdach kolejowych w tym: sygnaty Pc ,Oznaczenie czola pociggu innega

pojazdu  kolejowega” oraz ,O ie kofica pocig i innego pojazdu
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niknr §
o, Zasad bazpisczafistwa pracy ... Ibh- 105"

POROZUMIENIE
w d “a 4’ Ld 6 Ir
y ] d éw, ktérych pr icy wy ja prace w tym samym
iej na terenie w zal il p ieni
bezpieczenstwa i higieny pracy

zawarte w dniu.

Na podslawie arl. 208 Kodeksu pracy zawiera sig porozumienie o wspdidzialaniu pomigdzy
nastgpujacymi pracodawcami:

1.

2.

§1.

Pracodawcy stwierdzajg zgodnie, ze ich pracownicy wykonujg jednoczesnie prace w tym
samym miejscu tj. w.

§2.

Pracodawcy zobowigzujg sie wspdlpracowaé ze sobg oraz informowacé siebie nawzajem oraz
pracownikow lub ich przedstawicieli o dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom
zawodowym wystepujgcym podczas wykonywania przez nich prac.

§3.

Pracodawcy wyznaczajg koordynatora sprawujgcege nadzér nad bezpieczenstwem i higieng
pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym mlelscu w osoble
ca nie zwalnia pe
z obowigzku zapewnienia swoim pracownikom bezpleczenslwa i higleny pracy

§4.

Koordynator BHP ........occcoieiviiiiiiinieninnans ma azek
dziatajgcymi w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rzecz zapewmema bezpieczefistwa
pracy pracownikom uczestniczacym w procesie realizowanych prac, jak réwniez zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu kolejowego w obrgbie miejsca ich wykonywania.

§5.

&ldziataé z -

Koordynator BHP ma prawo do:

1)  kontroli przestr Na przez ystkich pracownikéw zgodnege z zasadami bhp
sposobu wykonywania pracy;

2) wydawania polecen w zakresie poprawy warunkéw pracy i przestrzegania przepisow
i zasad bhp araz ochrony przeciwpozarowej;

3) uczes!maema w kontroli stanu hezpleczenslwa i hlgleny pracy;

4} 4p ia do p i
zagrozen wypadkowych oraz uchyblen w zakresie bhp

1 usunigcia stwierdzonych
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kolejowego®, sygnat sté" dawany recznie oraz , sidj - diwiekowy”, sygnaly
alarmowe ogdine i pozarowe) i inne w zaleznosci od zakresu realizowanych prac,

¢) bezpieczne poruszanie sig na obszarze kolejowym w tym: w tunelach, na mostach,
wiaduktach, sposoby ochrony przed upadkiem na ni¢szy poziom, upadkiem
Z wysokosci,

d) zachowania pracownika w trakcie przejazdu pociggu w obrebie miejsca
wykonywania pracy,

e) zasady bezpiecznege zachowania sig przy wykonywaniu prac na torach
zelektryfikowanych, w tym zasady pracy w obrebie sieci trakeyjnej i sieci powroinej
sieci irakeyjnej, postgpowanie w przypadku zerwania sie przewoddw sieci Irakcyjnej
w tym postanowien obowigzujacych instrukcji w tym zakresie; bezpieczenstwo
pracy przy urzadzeniach i liniach kablowych w tym przy prowadzeniu wykopéw
ziemnych,

3) inne informacje wynikajgce z prowadzenia prac na danym terenie, w tym wynikajace
zp ien art. 207" Kodeksu pracy,

4) czynnosci zakazane podczas realizacii prac,

5) zasady postepowania w razie wypadku lub awarii w tym zwigzane z przewozem
towaréw niebezpiecznych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

5) niezwlocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzadzenia w razie wystapienia
bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i Zzycia pracownika lub innej osoby, Iub
bezpieczenstwa ruchu kolejowego;

6) niezwocznego odsunigcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach
wzbronionych;

7) niezwocznego odsunigcia od pracy pracownika, kiéry swoim zachowaniem lub
sposobem wykonywania pracy stwarza bezpasrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia
wiasnego lub innych oscb.

§6.

Pracodawcy ustalaja nastqpujace zasady wspétdziatania i sposoby postep ia, w tym
rowniez w przypadku zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw:

1) przed nawigzaniem wspélpracy, a takze okresowo wedtug ustalen stron, organizowane

beds spotkania upowaznlonych przedst 6w, w celu Gwienia
zagadnlen dotyczacych zagrozen wypadkowych oraz bezpieczenstwa pracy;
2y p 3 dop ania pr oW do prac nNa terenie .......cveeeeccrerereeinienennn, jest:

- zapoznanie z wymaganiami w zakresie bezpieczeristwa pracy w tym wykonywanej na
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

— posiadanie wymaganych uprawnier i kwalifikacji do wykonywania pracy,

— posiadanie aktualnych profilaktycznych badan lekarskich odpowiednich do pracy na
zajmowanym stanowisku,

— pasiadanie aktualnych szkolen w dziedzinie BHP,

— wypesazenie w odziez i obuwie robocze oraz srodki achrony indywidualnej,

— zapoznanie z ryzykiem zawodowym w zwigzku z wykonywang praca,

— zapoznanie z instrukcjami bhp zwigzanymi z realizacijg umowy obowigzujacymi
w 3

— zapoznanie z informacjami wynikajacymi z postanowien art. 2071 Kodeksu pracy;

3) w przypadku powstania wypadku przy pracy pracownika, ustalenia okelicznoéci
i przyczyn wypadku dokonuje zespd! powypadkowy powolany przez pracodawce
poszkodowanego pracownika;

4) (inne zgodnie Z USTRIEMAMI).......cccocovvviviiiii et ettt ettt ea ettt

Wszystkie zmiany lub uzupeinienia do fresci porozumienia wymagajg formy pisernnej
w postaci aneksu podpisanego przez slrony porozumienia.

§8.
Porozumienie sporzgdzono w ......, jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
D 2
(racocwca) (pracodewce)
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Zatgcznik nr 5a
O UMOWY NI oo
PROTOKOL

Odbioru czesciowego/koncowego (obiektu) zadania sporzadzony w dniu :

I DO UMOWY NI Lot e ZdNia .o
harmonogram rzeczowo —finansowy poz. Nr.............ccceee...

A. 1.Sktad komisji odbioru

1.1.Przedstawiciele Zamawiajgcego :

Przewodniczacy :

1.3. Przy udziale INSpPekiora NAAZOrU. .. ... e
2. Przedstawiciele Wykonawcy :

2.1 Cztonkowie komisji ze strony Wykonawcy:

C. 1.Na podstawie przedstawionych dokumentéw i przeglgdu obiektu , komisja stwierdza:

1.1 zrealizowanie zakresu rzeczowego robét zgodnie z obmiarem robét (projektem technicznym®)
i warunkami umownymi.*

1.2 brak wykonania zakresu rzeczowego robo6t zgodnie z obmiarem robét (projektem technicznym®™)
i warunkami umownymi.*

Powdd odmowy przyjecia robot przez Zamawiajgcego:

2. Zadanie remontowe zostato wykonane w okresie od ...........cccccceeiiiininnn dO oo
zgodnie z zapisami w dzienniku budowy
3. Odebrane zadanie posiada usterki dajgce sie usunaé , pozwalajgce na eksploatacje obiektu

zgodnie z jego przeznaczeniem :

1/2



4.1 Termin do ponownego 0dbioru KOACOWEGO. .. ... vttt et e et ee e eeaans

D. Ustalenia dotyczace przekazanego obiektu do eksploataciji :

1.Komisja odbioru koncowego postanowita , uzna¢ wymienione zadanie za :

1.1. Zakohczone bez usterek , odebrane i przekazane do eksploatac;i

1.2. Zakohczone , odebrane z usterkami dajgcymi sie usung¢ i przekazane do eksploatacji
2. Jakos¢ wykonanych robot

E. Ustalenia dodatkowe

1.Uzytkownikem odebranego zadania jest

Na tym protokét zakonczono i podpisano

PrzewodniCzaCy ...

Cztonkowie komisji ze strony Zamawiajacego  ...........ccociiiiiiiiiiiiiiiiiiee e

Czionkowie komisji ze strony Wykonawey  .........ccccciiiiiiiiiiiiiiec e

Inspektor NAdzoru .............cccoeiiiiiii
*niepotrzebne skresli¢
Otrzymuja:

2/2



Zatgcznik nr 5b
doUmMOWY NI ...
PROTOKOL

odbioru elementu zadania ( robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu) sporzadzony w dniu

|. Sktad komisji odbioru
Przedstawiciele Zamawiajgcego /Uzytkownika:
PrzedstawiCiel WYKONAWECY .......ooeiiiiiieiee sttt e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeseaessees aan

[Ty o1=] (o] gl V=T o] (U PRSP

Il. 1. Na podstawie przedstawionych dokumentéw i przegladu elementu podlegajgcego odbiorowi ,
komisja stwierdza zrealizowanie zakresu rzeczowego zgodnie z projektem technicznym
normami i warunkami umownymi.

1.1. Komisja odbioru postanowita , uzna¢ wymienione element zadanie za :

1.2. Zakonhczony bez usterek , odebrany i pozwalajgcy na dalszg realizacje zadania .

1.3. Odebrany element zadania posiada usterki dajgce sie usunac¢ , pozwalajgce na dalszy postep

robét zgodnie z jego przeznaczeniem :

1.4. Termin USUNIECIA USLEIEK ......... ittt e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e an

1.5. Nie pozwalajgce na dalszg realizacje robét , bez uprzedniego usuniecia stwierdzonych usterek



1.6. Termin USUNIECIA USTEIEK ........ccoiiiiiiiiie et s e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeaaseeasestnsnrnnnseeeeeeeeeeees
1.7. Jakos¢ wykonanych roboét ulegajgcych zakryciu
lll. Ustalenia dodatkowe

1.1. Na zadanie Przedstawiciela Uzytkownika przedtozono nastepujgce dokumenty:

Na tym protokét zakonczono i podpisano

Przedstawiciel Zamawiajacego./UZytkOWNiKa ..........ccccooiiiiiiiiiiiri e e

Przedstawiciel WYKONAWCY ........cooiiiiiiiiieiriin i ssmmr s s s s

INSPEKLON NAAZOKU ...ttt et e e e e e e e e e s s r e e e e e e e e eaaanens

Otrzymuja:

2/2



doUmowynr........cooovvvivnnnne.

PROTOKOL

Z przegladu pogwarancyjnego (ostatecznego) obiektu sporzadzony w dniu :

Komisja w skladzie

Przedstawiciele Zamawiajgcego :

INSPEKIOr NAUZOIU ... e e e e e e e e e

Okreslenie przedmiotu przeglgdu — zadania

.. Na podstawie dokumentéw i przeglagdu obiektu — urzgdzen , komisja stwierdza :

Zatgcznik nr 5¢

1. W okresie gwarancyjnym nie stwierdzono wystepowania usterek w obiekcie i urzgdzeniach.(*)

2. W okresie gwarancyjnym wystapity usterki dajgce sie usunaé, pozwalajgce na eksploatacje

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem : (¥)

Powdd odmowy przyjecia przeglagdu pogwarancyjnego:

4.Termin USUNIECIA USEEIEK.........uuiiiiiiiiiiii e

4.1 Termin do ponownego odbioru pogwaranCyjNego0. ...........cueueureieieneinaninananannen

Inne wnioski i zastrzezenia stron:

Na tym protokdt zakohczono i podpisano

Czionkowie komisji ze strony ZamawiajgCego  .....ccceeeeiiiiiieiiiiiie e

Czionkowie komisji ze strony WykonawCy oo

INSPEKIOr NAAZOIU ... e

Otrzymuja:

1/1



Zatacznik Nr 6 do Umowy Nr

WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI
(KARTA GWARANCYJNA)

sporzadzone w dniu

dotyczace Robot wykonanych w ramach Umowy Nr z dnia ,

odebranych na podstawie protokotu odbioru koncowego z dnia ,

Wykonawca (gwarant):

Zamawiajacy:

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu od dnia wydania Zamawiajgcemu niniejszego dokumentu,
stanowigcego jednoczesnie karte gwarancyjna, gwarancji jakosci na wykonane Roboty, w tym
na zastosowane materiaty i zamontowane urzadzenia, w oparciu o przepisy art. 353" kodeksu
cywilnego oraz art. 577 — 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na nastepujgcych
warunkach:

Przedmiot gwarancji
Przedmiotem gwarancji sg objete wszystkie Roboty odebrane na podstawie protokotu odbioru

koncowego z dnia , wykonane w ramach Umowy Nr , Wtym

wykonane przez podwykonawcéw®.
Okres gwaranc;ji
Okres gwaranciji liczy sie od dnia odbioru koncowego Robét, podczas ktdrego zostata wydana

karta gwarancyjna, tj. od dnia

Gwarancja zostaje udzielona na okres

Wylaczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy (gwaranta)
Gwarancji nie podlegaja:
wady powstate na skutek zdarzen okreslanych jako sita wyzsza rozumiana jako zdarzenia
nadzwyczajne, zewnetrzne, pozostajgce poza kontrolg gwaranta, niemozliwe do przewidzenia
i niemozliwe do zapobiezenia oraz niewynikajgce z niedotozenia przez gwaranta nalezytej
starannosci w rozumieniu art. 355 § 2 k.c.,
wady powstate na skutek normalnego zuzycia,
wady materiatéw lub urzgdzen, jezeli zostaty one dostarczone przez Zamawiajgcego,
wady powstate z winy uzytkownika, w szczegdélnosci na skutek nieprawidtowego uzytkowania.

Przeglady gwarancyjne* (w zaleznoSci od specyfiki zamowienia)

Komisyjne przeglady gwarancyjne bedg odbywac sie w odstepach nie dtuzszych nizco
miesigce w okresie obowigzywania gwarancji. W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity 2

osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce.

str. 1



Date, godzine i miejsce przeglgdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o
nim Wykonawce na pismie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowa.
Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzgdza sie protokét w dwoch egzemplarzach. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy jest zobowigzany do
niezwlocznego przestania Wykonawcy egzemplarza protokotu.
Wezwanie do usuniecia wad i tryb usuwania wad

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady Robot w okresie gwaranciji Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania od Wykonawcy jej usuniecia zgodnie z ponizszymi postanowieniami.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do zawiadomienia na piSmie Wykonawcy o ujawnieniu wady
w terminie ____ dni od dnia powziecia wiadomo$ci o jej ujawnieniu, z wyjatkiem przypadkéw gdy
wada zostata stwierdzona podczas przegladu gwarancyjnego* (dostosowac, w zaleznosci od
tego, czy sg przeglady gwarancyjne). W zawiadomieniu tym Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do usunigcia wady oraz wskaze termin (dzien i godzing) i miejsce dokonania wizji lokalnej, z
ktérej sporzgdzony zostanie protokét.
Nieprzystapienie przez Wykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usuniecia
ujawnionej wady, jezeli wada ujawnita sie w okresie gwaranciji, a Wykonawca zostat
zawiadomiony przez Zamawiajgcego o ujawnieniu sie wady.
Usunigcie wady nastgpi na terenie, na ktérym byty prowadzone Roboty, chyba ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad fizycznych na
wiasny koszt, w terminie okreslonym w pkt. 6 ponizej, chyba ze:
Zamawiajgcy i Wykonawca w protokole dotyczgcym stwierdzenia wady ustalg inny termin
usuniecia wady,
ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osoéb trzecich, lub
beda miaty miejsce inne przypadki niecierpigce zwioki - wéwczas Wykonawca zobowigzany
jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady oraz usungé
wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej jednak niz w ciggu __dni od chwili
otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady.

Zakres swiadczen gwarancyjnych

Zakres swiadczen gwarancyjnych obejmuje:
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nieodptatng naprawe gwarancyjng polegajaca na przywréceniu przedmiotowi Robot (w tym
czesci, urzgdzeniu lub elementowi) utraconych wartosci uzytkowych lub technicznych - w
terminie ___ dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub od
dnia sporzadzenia protokotu przegladu gwarancyjnego,*

nieodptatng wymiane wadliwego elementu (czesci, urzadzenia lub podzespotu) na wolny od
wad - wterminie _ dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu
wady ,lub od dnia sporzadzenia protokotu przeglgdu gwarancyjnego®

nieodptatng naprawe lub wymiane wadliwego elementu (czesci, urzgdzenia lub podzespotu), dla
ktérego okres gwaranc;ji juz uptynat, w przypadku gdy wada zostata spowodowana ujawniong
wadg fizyczng innego elementu (czesci, urzadzenia lub podzespotu) o dtuzszym okresie
gwarancji — w terminie _____ dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o
ujawnieniu wady, lub od dnia sporzgdzenia protokotu przegladu gwarancyjnego*

* (w razie potrzeby dostosowac do specyfiki

zamowienia poprzez wskazanie innych $wiadczen gwarancyjnych) - w terminie ____ dni od dnia
otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub od dnia sporzadzenia
protokotu przegladu gwarancyjnego*

Wybdr swiadczenia gwarancyjnego przystuguje Zamawiajgcemu, chyba ze z wiasciwosci lub
rodzaju wady wynika, ze jej usuniecie jest mozliwe wylgcznie poprzez realizacje tylko jednego
z wyzej wymienionych Swiadczen gwarancyjnych.

Usuniecie wady przez Wykonawce uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania protokotu
potwierdzajgcego usuniecie danej wady przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad albo dokonat istotne;j
naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili
dostarczenia elementu wolnego od wad lub dokonania istotnej naprawy. W pozostatych
wypadkach termin gwaranciji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
Zamawiajgcy nie mogt korzystac¢ z przedmiotu Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w zwigzku z
usuwaniem wady.

llekro¢ w niniejszym dokumencie jest mowa o wadzie lub wadzie fizycznej nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.

Terminy niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, pisane wielka literg, majg znaczenie

nadane im w Umowie Nr z dnia

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce z

rekojmi.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdujg postanowienia
§ 12 Umowy Nr z dnia oraz przepisy kodeksu

cywilnego o gwaranciji jakosci przy sprzedazy i inne obowigzujgce przepisy prawa.

za Zamawiajgcego: za Wykonawce:

str. 4



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatgcznik nr 7a do Umowy nr

(nazwa firmy — pieczec) (miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcymi oraz regulacjami
wewnetrznymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pracownicy zatrudnieni zgodnie z Umowag nr

.......................................... z dnia ........................... zawartg z PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Olsztynie:

— zostali zapoznani z wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa pracy, w tym
wykonywanej na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

— posiadajg wymagane uprawnienia oraz niezbedne kwalifikacje do wykonywania pracy,

— posiadajg aktualne profilaktyczne badania lekarskie odpowiednie do pracy na
zajmowanym stanowisku,

— posiadajg aktualne szkolenia w dziedzinie BHP,

— sg wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualne;j,

— s zapoznani z ryzykiem zawodowym w zwigzku z wykonywang praca.

Jednoczesnie zobowigzuje sie do realizacji wymagan powyzszego oswiadczenia na kazdym
etapie prowadzonych prac, w szczegolnosci w przypadkach jakichkolwiek zmian wsréd
zatrudnionych pracownikéw.

Nadzér nad pracami bedg petnili: 1. ...

(imie i nazwisko, dane kontaktowe)

(podpis pracodawcy skfadajgcego oswiadczenie
lub osoby dziatajgcej w jego imieniu)

1/1



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zatgcznik nr 7b do Umowy nr

o 1= o2 0 .Y 11 1.

zapoznanychwdniu ....................c... z informacjami okreslonymi
w art. 207 ' Kodeksu pracy podczas wykonywania prac:

oraz wobec ktorych zostat spetniony obowigzek informacyjny, nastepujacej tresci:

Zamawiajacy, dziatajac na mocy art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88),
zwanego dalej: ,RODO”, informuje Pana/Panig1, ze:

1 dotyczy osoby fizycznej bedacej pracownikiem Wykonawcy (Podwykonawcy), ktérej dane
osobowe sg zawarte w zatgczniku nr 4 do Zasad

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna, zwana
dalej Spodtka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w Spoétce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane przez Spotke;

3) dane osobowe beda przetwarzane w celu:

a) wykonania obowigzku informacyjnego pracodawcy w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy
oraz zgtaszania nieprawidtowosci i prowadzenia dokumentacji na wypadek zdarzen w obszarze bhp;
b) przechowywania dokumentacji dotyczacej bezpieczenstwa i higieny pracy na wypadek kontroli
prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, a takze kontroli i audytéw wewnetrznych
Zamawiajgcego;

c) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usunigecia i
zniszczenia);

w zakresie: nazwisko i imie, stanowisko.

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spoétke jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO —
wykonanie obowigzku prawnego wynikajgcego z art. 207 ' Kodeksu pracy oraz 208 k.p;

5) dane osobowe bedg udostepniane innym odbiorcom, jezeli przepisy szczegdlne tak stanowig;

6) dane osobowe nie bedg przekazane do panhstwa nienalezgcego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO;

7) dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie wykonywania prac
...................................................................................................... oraz przez okres, w
ktorym Spoétka bedzie realizowata obowigzki wynikajgce z przepisow prawa powszechnie
obowigzujgcego, w tym w szczegdlnosci z art. 207 ' Kodeksu pracy oraz 208 k.p;

8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych oraz ich
sprostowania, usunigecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych;

10) Spoétka nie bedzie przeprowadzaé zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych;

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Lp.
Nazwisko i Imie Stanowisko Podpis pracownika

Informacji udzielit:

(pieczec i podpis) (podpis osoby upowaznionej przez Wykonawce
lub Podwykonawce)



Zatgcznik nr 8a do Umowy nr

Oswiadczenie

Dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy ul.
Targowej 74, zarejestrowanej przez Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-
23-16-427, REGON 017319027 o kapitale zaktadowym w catosci wptaconym:

38.481.109.000,00 zt, (dalej PLK) akceptuje/anuluje akceptacje* przesytania faktur,
faktur korygujgcych oraz duplikatow faktur (dalej razem ,faktury”) w formacie PDF

lub XML za posrednictwem poczty elektronicznej przez:

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury)

PLK o$wiadcza, ze adresem wiasciwym do przesytania faktur jest dedykowany w tym celu
adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl

Wystawca zobowigzuje sie do przesytania faktur z adresu e-mail:

Kazdorazowa zmiana adresu e-mali, o ktorym mowa w pkt 2, wymaga pisemnego
oswiadczenia Wystawcy.

E-maile nie mogg by¢ zabezpieczone hastem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie moga
zwiera¢ innych plikow oprécz faktury, zwtaszcza obrazéw graficznych BMP, TIF, JPG, PNG,
itp. umieszczanych w stopce e-maila.

Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML,
niezabezpieczone hastem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne zatgczniki do faktury
muszg znajdowac sie w jednym pliku razem z fakturg. Maksymalny rozmiar e-maila to 25
MB.

Dla potrzeb prawidtowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawiera¢ jedng fakture.
Tytutwiadomosci e-mail powinien zawiera¢ odpowiedni zapis tzn. ,Faktura nr...”, ,Faktura
korygujgca nr...”, ,Duplikat fakturynr...”.

Faktury nie spetniajgce wymogdw opisanych w punktach powyzej bedg uznawane jako
niedostarczone do PLK.

PLK zobowigzuje sie przyjmowac faktury w formie papierowej, w szczegdlnych
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Zatgcznik nr 8a do Umowy nr

przypadkach uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemozliwiajgcymi Wystawcy
faktury przestanie lub PLK odbior dokumentow elektronicznych.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesytane bedg
na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74, 03-734 Warszawa z dopiskiem
FAKTURA.

Za date dostarczenia faktury do PLK przez Wystawce faktury dokumentéw uznaje sie date
otrzymania wiadomosci na wskazany przez PLK adres e-mailowy.

W przypadku dostarczenia faktur w sobote lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PLK
i Wystawca faktury uznaja, ze terminem dostarczenia tych dokumentéw jest pierwszy dzien
roboczy przypadajgcy po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Potwierdzeniem dostarczenia do PLK faktur w formie elektronicznej jest automatycznie
wygenerowana wiadomos$¢ pocztowa przestana na adres e- mailowy wskazany przez
Wystawce faktur.

Osobami wtasciwymi do kontaktu w sprawach dotyczgcych Oswiadczenia sg: Ze strony
PLK:

Anna Wodjcik, anna.wojcik@plk-sa.pl, (022) 47-33-293

Ze strony Wystawcy faktury: (imie i nazwisko, telefon, e-mail)

Elektroniczne przesytanie faktur do PLK zaczyna obowigzywa¢ od nastepnego dnia
roboczego liczonego od dnia podpisania niniejszego Oswiadczenia.

Niniejsze Oswiadczenie moze by¢ wycofane w formie pisemnej przez kazdg ze Stron,
w nastepstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesytania faktur drogg
elektroniczng, poczawszy od dnia nastepnego od dnia wystania Oswiadczenia

wycofujgcego zgode.

PLK Wystawca faktury

*niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 8b do Umowy nr

Miejscowos¢ , data

Dane klienta:

Oswiadczenie o akceptacji przekazywania faktur poprzez system KSeF

Dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy
ul. Targowej 74, zarejestrowane przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-
16-427, REGON 017319027, oswiadcza, ze akceptuje od
dnia......cooiiiii otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu

Krajowego Systemu e-Faktur, wystawianych przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur przez:

NAZWA KONIT AN G, . ... e e e e e

(dalej ,Wystawca”).

Jednoczesnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z siedzibg w Warszawie o$wiadcza,

ze:

1) posiada dostep do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i bedzie odbierata faktury
bezposrednio z systemu KSeF;

2) od dnia wejscia w zycie O$wiadczenia, faktury doreczane w inny sposob niz przy uzyciu
Krajowego Systemu e-Faktur, nie bedg przyjmowane, ksiggowane, ani nie bedg przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. traktowane jako podstawa rozliczen i ptatnosci;

3) zwalnia Wystawce z obowigzku doreczenia faktury wystawionej przy uzyciu Krajowego
Systemu e-Faktur w inny sposéb, w szczegdlnosci w sposob okreslony w tgczacych
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A i Wystawce umowach, z wyjgtkiem awarii lub

niedostepnosci KSeF;



Zatgcznik nr 8b do Umowy nr

4) na potrzeby wykonywania tgczacych Strony umoéw, w szczegodlno$ci w zakresie
ustalenia terminu pfatnosci, jesli umowa wigze termin ptatnosci z wystawieniem lub
otrzymaniem faktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A bedzie przyjmowac, ze
wystawienie i otrzymanie faktury w rozumieniu umowy nastepuje przy uzyciu
Krajowego Systemu e-Faktur w momencie okreslonym w ustawie z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towaréw i ustug;

5) w zakresie pkt 4 powyzej - niniejsze oswiadczenie zachowuje waznos¢ takze od dnia
1 lutego 2026 r., z zastrzezeniem, ze data wystawienia faktury, wskazana przez
Wystawce, bedzie tozsama z datg przestania do Krajowego Systemu e-Faktur i nie
bedzie wczes$niejsza niz data wytworzenia faktury ustrukturyzowanej; w przypadku gdy
data przestfania do KSeF bedzie pdzniejsza niz data wystawienia faktury wskazana w
tresci faktury przez Wystawce, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyjmie, ze datg

wystawienia faktury jest data przestania tej faktury do Krajowego Systemu e-Faktur.

Data i podpis PKP PLK Data i podpis wystawcy faktury



Zatacznik nr 9 do Umowy nr

Miejscowosé, data ...

Ipiecze¢ firmowa lub petna nazwa

wnioskodawcy

l/jednostka/komoérka wystawiajgca/*

WNIOSEK

0 wydanie karty wstepu uprawniajgcej do wstepu na obszar kolejowy
zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Prosze o wydanie karty wstepu uprawniajgcej do wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w obrebie:

w terminie O (o [0 T

zgodnie z wykazem stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszego wniosku

Osoba do kontaktu:

-imie 1 NAzZWISKO: .o
-nrtel

- e-mails

/podpis i pieczgé/



Oswiadczenia:

1. Oswiadczam, ze pracownicy, dla kiérych ma by¢é wydany dokument uprawniajgcy sag
poinformowani o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na
obszarze kolejowym.

2. Oswiadczam, ze pracownicy, dla ktérych ma by¢ wydana karta wstepu, podczas przebywania na
obszarze kolejowym bedg wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650).

3. Oswiadczam, ze pracownicy, dla ktérych ma byé wydany dokument uprawniajgcy do wstepu na
obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostali poinformowani, zgodnie
Z ponizsza trescig:

PKP Polskie Linie kolejowe S.A., dzialajac na mocy art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej

RODO, informuje osoby uzyskujgce dokument uprawniajacy do wstepu na obszar kolejowy,

ze:

1) administratorem danych osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna,

zwana dalej Spotka, z siedziba pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w Spéice funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe s3g
przetwarzane przez Spétke;

3) dane osobowe beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. ¢c) RODO,
w zwigzku z ustawg o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz.U.2017.2117 t.
J- zdnia 2017.11.16), w celu ochrony obszaru kolejowego i zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu kolejowego, w zakresie:

a) imie i nazwisko;
b) stanowisko;
¢c) nazwa firmy.

4) dane osobowe nie beda udostepniane innym odbiorcom, chyba, ze przepisy szczegélne
stanowig inaczej;

5) dane osobowe nie beda przekazywane do parnstwa nienalezagcego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO;

6) dane osobowe beda przetwarzane zgodnie z przepisami przez okres 4 lat, zgodnie
z terminem wynikajacym z jednolitego rzeczowego wykazu akt;

7) przetwarzanie danych jest konieczne do uzyskania uprawnienia do wstepu na obszar
kolejowy;

8) osobie, ktorej dane dotyczg przystuguje prawo do zgdania dostepu do dotyczgcych jej
danych osobowych oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania;

9) Spobtka nie bedzie przeprowadza¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych;

10) osobie ktorej dane dotyczg przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego tzn. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

11) Spoétka pozyskata dane osobowe od podmiotu wnioskujgcego.

/podpis i pieczgé/

Zataczniki:
1. Wykaz pracownikéw poinformowanych o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas
wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe SA, zgodnie

z uregulowaniami obowigzujgcymi w Spotce.
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§1.

Wprowadzenie

1. W celu ograniczania opéznien pociggdw na sieci kolejowej, eliminacji ograniczeh w dostepnosci infrastruktury
kolejowej oraz jednolitego rozliczania przyczyn tych zaktéceh w ruchu nie lezgcych po stronie przewoznikéw
kolejowych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: ,PLK”, ,Spétka”, ,Zarzadca”), przyjmuje do stosowania ,Zasady
rozliczania op6znien oraz ograniczen w dostepnosci infrastruktury kolejowej z podmiotami innymi niz przewoznicy
kolejowi” (dalej: ,Zasady”).

2. Ninigjsza regulacja ma na celu ograniczanie niedostepnosci infrastruktury kolejowej oraz op6znien pociggéw na
sieci poprzez wprowadzenie Zasad obcigzania kosztami zwigzanymi z brakiem dostepnosci infrastruktury kolejowe;.
Ponadto regulacja zapewnia przejrzysto$¢ i réwne traktowanie podmiotdéw innych niz przewoznicy kolejowi
w ponoszeniu skutkéw finansowych zakiécen procesu prowadzenia ruchu kolejowego.

3. Przez niedostepno$¢ infrastruktury kolejowej rozumie sie brak mozliwosci prowadzenia ruchu pociggéw lub jego
prowadzenie w ograniczonym zakresie lub wprowadzenie kursowania pociggéw drogg okrezna.

4. Pod pojeciem ,ograniczenia w dostepnosci infrastruktury kolejowej” rozumie sie ,planowe zamkniecia torowe”,
,ograniczenia eksploatacyjne”, dodatkowe zamkniecia torowe”, ,operatywne zamkniecia torowe” lub ,awaryjne
zamkniecia torowe”, o ktérych mowa w ,Zasadach organizacji i udzielania zamknie¢ torowych Ir-19” (dalej: ,Ir-19”).

5. Zasady stosuje sie do rozliczania opéznien oraz ograniczen w dostepnosci infrastruktury z podmiotami innymi niz
przewoznicy kolejowi (dalej: ,Wykonawcy robét”, ,Wnioskodawcy” lub ,Inni”) i sg realizowane przez jednostki
organizacyjne PLK (dalej: ,Jednostki organizacyjne” lub ,Zaktady Linii Kolejowych”).

6. Zasad nie stosuje sie w stosunku do kontraktéw na roboty inwestycyjne prowadzonych przez Centrum Realizacji
Inwestycji, za wyjgtkiem stawki za spowodowane opdznienia pociggdw przewoznikéw kolejowych [zt/min] na
poziomie stawki kosztu petnego PLK, o ktérej mowa w §3 ust. 1 pkt 2 Zasad i opisanej w §4 ust. 1 pkt 1 Zasad.

§ 2.

Klasyfikacja podmiotow
Podmioty i osoby odpowiedzialne za powstawanie opdznien i ograniczenia w dostepnosci infrastruktury kolejowej (inne
nize przewoznicy kolejowi) dzielg sie na:
1) Podmioty dziatajgce na podstawie uméw z Zarzgdca:
a) dziatajgce na zlecenie Zarzgdcy/w interesie Zarzadcy (Wykonawcy robét),
b) dziatajgce we wtasnym interesie (Wnioskodawcy),

2) Podmioty i osoby przebywajgce na terenie kolejowym PLK bez umdw, w przypadku ktérych mozliwe jest
wskazanie sprawcy spowodowanych opéznien lub niedostepnosci infrastruktury kolejowej (Inni).

§3.
Optaty i kary

1. Podmioty dziatajgce w interesie Zarzadcy, o ktorych mowa w §2 pkt 1 lit. a), na podstawie umdw
z Zarzgdca, z tytutu spowodowania niedostepnosci infrastruktury kolejowej oraz/lub opdznien przewoznikéw
korzystajgcych z infrastruktury sg obcigzane:

1) opftatg za opracowanie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét lub innych
regulaminéw tymczasowych, kazdorazowo w przypadku koniecznosci kolejnych zmian i przesunie¢ terminéw
zamkniecia torowego w stosunku do terminu pierwotnego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy robét,
zgodnie ze stawkg wykazang w poz. 1 zatacznika do Zasad;

2) karami za spowodowane opOznienia pociggéw przewoznikdw kolejowych [zt/min] zgodnie z ewidencjg
w systemie SEPE na poziomie stawki kosztu petnego PLK, zgodnie ze stawkg z poz. 3 zalagcznika do Zasad.
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Podmioty dziatajgce we wiasnym interesie, o ktérych mowa w §2 pkt 1 lit. b), na podstawie umoéw
z Zarzadca, z tytutu spowodowania niedostepnosci infrastruktury kolejowej oraz/lub opdznieh pociggdw
przewoznikdw korzystajgcych z infrastruktury sg obcigzane:

1) opfatg za organizacje planowego zamkniecia torowego (zamkniecia torowego zaplanowanego zgodnie z §3,
§4 i §5 Ir-19) oraz dodatkowego zamkniecia torowego (fj. wprowadzonego zgodnie z zasadami §6 Ir-19)
z opracowaniem regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét lub innych
regulaminéw tymczasowych, zgodnie ze stawkg z poz. 1 zalacznika do Zasad. Kazdorazowo, w przypadku
koniecznosci kolejnych zmian i przesunie¢ termindéw zamkniecia w stosunku do terminu pierwotnego
z przyczyn lezacych po stronie Whnioskodawcédw, naliczana jest optata za opracowanie regulaminu
tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét lub innych regulaminéw tymczasowych
zgodnie ze stawka wykazanag w poz. 1 zatacznika do Zasad,;

2) optatg za organizacje operatywnego zamkniecia torowego (tj. wprowadzonego zgodnie z zasadami §6 Ir-19)
oraz awaryjnego zamkniecia torowego (ij. zgodnie z §2 ust. 16 Ir-19) zgodnie ze stawkag skalkulowang
w poz. 2 zatacznik do Zasad za zamkniecie do 3 godzin. W przypadku zamkniecia dtuzszego niz 3 godziny,
za kazdg kolejng rozpoczetg godzine nalicza sie 40% stawki z poz. 2 zatacznika do Zasad;

3) karamiza spowodowane opdéznienia przewoznikow zgodnie z ewidencjg w systemie SEPE na poziomie kosztu
petnego PLK [z{/min] zgodnie ze stawkg z poz. 3 zatacznika do Zasad. Dodatkowo dla tych kontrahentow
wspomniane kary nalezy powiekszy¢ o straty niematerialne. Straty niematerialne obejmujg koszt niematerialny
stawki za 1 minute spowodowanego opdznienia, zgodnie ze stawkg z poz. 4 zatacznika do Zasad oraz koszt
niedostepnosci infrastruktury skalkulowany zgodnie ze stawkg z poz. 5 zalacznika do Zasad.

Optaty i kary opisane w ust. 1 oraz ust. 2 ujmuje sie w umowach ze wskazanymi podmiotami.

Podmioty i osoby ,Inne”, o ktérych mowa w §2 pkt 2, z ktérymi PLK nie posiada uméw, a przebywajgc na terenie
kolejowym spowodowaly niedostepnosé infrastruktury kolejowej oraz/lub opdznienia pociggdéw na sieci PLK,
obcigza sie kosztami operatywnego zamkniecia torowego lub awaryjnego zamkniecia torowego, toru/toréw zgodnie
ze stawka z poz. 2 zatacznika za zamkniecie do 3 godzin. W przypadku zamkniecia dtuzszego niz 3 godziny, za
kazdg kolejng rozpoczetg godzine nalicza sie 40% stawki z poz. 2 zalacznika do Zasad.

Jesli zachodzi taka mozliwos¢, koszty o ktérych mowa w ust. 4 nalezy zgtosi¢ jako element strat materialnych
z polisy OC sprawcy zdarzenia zgodnie z zasadami ,Procedury likwidacji szkéd w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z wytgczeniem ubezpieczen komunikacyjnych I1f-11”.

Dodatkowo w stosunku do grupy sprawcéw ,Inni” Spotka wystepuje o rekompensate strat niematerialnych, wedtug
stawek z poz. 4 zalacznika oraz poz. 5 zalacznika do Zasad. Zaktad Linii Kolejowych moze odstgpi¢ od
dochodzenia ninigjszych roszczen po analizie cato$ci materialu zwigzanego ze zdarzeniem i ocenie
prawdopodobienstwa, ze w konkretnym stanie faktycznym oraz prawnym nie zachodzg przesfanki takiego
roszczenia lub jest ono watpliwe. Odstepstwo w tym zakresie podejmuje wtasciwe ds. likwidacji szkéd Biuro Centrali.

Opfaty i kary opisane w §3 stosuje sie do toréw gtéwnych zasadniczych oraz toréw gtéwnych dodatkowych.
W przypadku pozostatej infrastruktury kolejowej Zarzadcy, Zakfady Linii Kolejowych (1Z-y) ustalajg optaty i kary we
wiasnym zakresie.

§4.
Metody kalkulacji stawek

Wysokos¢ stawek za minute opdznienia dla podmiotéw innych niz przewoznicy kolejowi jest ustalana
w nastepujgcych poziomach:

1) stawka kosztu petnego KP [zt/min] — stosowana wobec kontrahentéw umownych Wykonawcoéw robét i innych
podmiotéw, obejmujgca petny koszt Zarzadcy,

2) stawka strat niematerialnych SSN [zt/min] — stosowana wobec kontrahentéw umownych Whnioskodawcéw
dziatajgcych we wtasnym interesie oraz ,Innych” podmiotéw.
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Ponadto, w przypadku strat niematerialnych, poza stawkg za minute opdznienia, oblicza sie wysokos¢ strat z tytutu
niedostepnosci infrastruktury SNI [zf]. Kwote strat z tytutu niedostepnosci infrastruktury kolejowej uwzglednia sie w
umowach z kontrahentami dziatajgcymi we wiasnym interesie na terenie kolejowym oraz przy potencjalnym
dochodzeniu roszczen od grupy podmiotéw ,Inni”.

Stawka kosztu petnego PLK jest ustalana zgodnie z ponizszg metodyka [KP]:

1) stawka kosztu petnego KP [zt/min] jest ilorazem kosztéw operacyjnych [KOP] oraz tgcznego rzeczywistego
czasu przejazdu pociggéw na sieci PLK [CPP],

2) koszty operacyjne PLK [KOP] przyjmuje sie z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spétki
(poz. B Rachunku zyskéw i strat),

3) taczny rzeczywisty czasu przejazdu [CPP] dotyczy pociggéw pasazerskich oraz towarowych za najbardziej
aktualny okres 12 miesiecy konczacy sie w czerwcu danego roku,

4) stawke kosztu oblicza sie wg formuty: KP=KOP/CPP, stawka z poz. 3 zatacznika do Zasad.
Stawka strat niematerialnych [zl/min] jest ustalana zgodnie z ponizszg metodykag [SSN]:

1) stawka strat niematerialnych SSN [z#/min] jest ilorazem wartosci rynku przewozéw kolejowych [WRP] oraz
tacznego rzeczywistego czasu przejazdu pociggdw na sieci PLK [CPP],

2) wartos¢ rynku przewozow kolejowych [WRP] jest sumg przychodéw uzyskiwanych przez przewoznikéw
pasazerskich i towarowych ustalang na podstawie ostatniego opublikowanego Sprawozdania z funkcjonowania
rynku kolejowego Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego,

3) fgczny rzeczywisty czas przejazdu [CPP] dotyczy pociggdw pasazerskich oraz towarowych za najbardziej
aktualny okres 12 miesiecy konczacy sie w czerwcu danego roku,

4) stawke kosztu oblicza sie wg formuty: SSN=WRP/CPP, stawka z poz. 4 zatacznika do Zasad.
Wysoko$¢ strat z tytutu niedostepnosci infrastruktury kolejowej jest ustalana zgodnie z ponizszg metodyka [SNI]:

1) wysokos$¢ strat z tytutu niedostepnosci infrastruktury kolejowej SNI [zi] jest iloczynem dtugosci nieczynnej
infrastruktury kolejowej NI [km], czasu niedostepnosci CN [min] oraz stawki za minute niedostepnosci SN
[zt/min],

2) dtugosci nieczynnej infrastruktury kolejowej DL [km] oraz czasu niedostepnosci CN [min] okresla sie na
podstawie dokumentacji PLK zwigzanej ze zdarzeniem powodujacym niedostepnos¢ infrastruktury dla
przewoznikéw kolejowych,

3) stawka niedostepnosci infrastruktury kolejowej CN [zt#/min] jest ilorazem wielkosci otrzymanych srodkow
publicznych DP [zf] na utrzymanie 1 km linii kolejowych na sieci PLK w danym roku oraz rocznej liczby minut
[525 600 minut],

4) wielkos¢ srodkéw publicznych otrzymanych na utrzymanie infrastruktury kolejowej DP [zi]
w danym roku, oraz dtugosé¢ utrzymywanych linii kolejowych ustala sie na podstawie informacji zawartych
w ostatnim zatwierdzonym Sprawozdaniu z dziatalnosci Spéfki,

5) wysokos¢ strat z tytutu niedostepnosci infrastruktury kolejowej SNI oblicza sie wg formuty: SNI=NI*CN*SN=
NI*CN*(DP/525600) — poz. 5 zalagcznika do Zasad.

Straty niematerialne SN stanowig sume strat wywotanych op6znieniami pociggéw (iloczyn stawki kosztu petnego
[SKP] i tacznej liczby minut spowodowanych opéznien) oraz strat z tytutu niedostepnosci infrastruktury kolejowej
[SNI].

Kalkulacji stawek z zatgcznika dokonuje Biuro Sprzedazy (IUS) w terminie do konca pazdziernika danego roku na
kolejny rok kalendarzowy, na podstawie zrédet wskazanych w powyzszych zapisach. Aktualizacja stawek nastepuje
w drodze decyzji Cztonka Zarzadu, ktéremu podporzadkowane jest Biuro Sprzedazy.
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§ 5.

Procedury i dochodzenie roszczen

Procedury zwigzane z dochodzeniem roszczen obejmuja:
1) identyfikacje podmiotu odpowiedzialnego za op6znienie lub niedostepnos¢ infrastruktury kolejowe;,
2) okreslenie wysokosci naleznej opfaty lub kary,
3) formalne wezwanie do zapfaty,
4) mozliwos¢ skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego w przypadku braku uregulowania naleznosci.

§ 6.

Organizacja i wdrozenie Zasad

1. Zasady wraz ze stawkami jednostkowymi opfat i kar podlega¢ bedg publikacji na stronie internetowej Spofki
www.plk-sa.pl.

2. Wszelkie spory, zwigzane z realizacjg roszczen wynikajgce z Zasad, powinny by¢ rozstrzygane
w drodze negocjacji, a w przypadku nieosiggniecia porozumienia spor bedzie poddawany rozstrzygnieciu sgdu.

§7.

Postanowienia koncowe

Zasady stanowig podstawe do rozliczen z podmiotami innymi niz przewoznicy kolejowi w zakresie opdznien i ograniczen
dostepnosci infrastruktury kolejowej. Dokument podlega corocznej aktualizacji w zakresie stawek i metod kalkulac;i
kosztoéw, w drodze decyzji Cztonka Zarzadu, ktéremu podporzadkowane jest Biuro Sprzedazy.
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Zatacznik - Wykaz stawek; optat, kosztéw i strat na 2026 rok

Pozycja 1. Stawka opfaty za organizacje planowanego zamkniecia torowego lub dodatkowego zamkniecia torowego
wraz z opracowaniem regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania roboét lub innych
regulaminéw tymczasowych

Stawka na 2026 r.: 10 665,00 zt

Pozycja 2. Stawka optaty za organizacje operatywnego zamkniecia torowego lub awaryjnego zamkniecia torowego
(zamkniecie do 3 godzin; nastepnie 40% za kazda kolejng godzine zamkniecia)
Stawka na 2026 r.: 7 060,00 zt

Pozycja 3. Stawka kosztu petnego [KP]
Stawka na 2026 r.: 31,76 z{/min

Pozycja 4. Stawka strat niematerialnych [SSN]
Stawka na 2026 r.: 56,36 z{/min

Pozycja 5. Wysoko$¢ strat z tytutu niedostepnosci infrastruktury kolejowej [SNI]

Stawka za minute niedostepnosci sieci [SN] finansowania srodkami publicznymi na 2026 r.: 0,77 zt/min/1km
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